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1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1 NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

- Apertura Electrénica: Decreto reglamentario N° 275/013 del 3 de setiembre de 2013

- Texto Ordenado de contabilidad y administracion financiera del Estado (TOCAF): Decreto N2
150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes

- Ley N°19.889 de fecha 09/07/2020 Ley de Urgente Consideracion.

- Acceso a la informacién publica: Ley N218.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa Ley N2
19.178 del 27 de diciembre de 2013

- Proteccién de datos personales y accién de habeas data: Ley N2 18.331 del 11 de agosto de 2008

- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto N2 414/009 del 31 de agosto de 2009

- Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto N2 155/013 del 21 de mayo de 2013

- Subprograma de Contratacién Publica para el desarrollo de las Micro, Pequenas y Medianas
Empresas: Decreto N2 371/010 del 14 de diciembre de 2010

- Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013

- Sistema integrado de informacidn financiera: Decreto N2 395/998 del 30 de diciembre de 1998

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas: Decreto N2
257/015 del 23 de setiembre de 2015

- Ordenanza N2 10 (Procedimiento administrativo): Resolucion N°30 del Acta N°81 de fecha 2 de
diciembre de 2004 , modificada por Resolucion N°5 del Acta N°39 de fecha 5 de junio de 2013 del
Consejo Directivo Central.

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerd sobre cualquier condicion o estipulacidon que se establezca
en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.

1.2 EXENCION DE RESPONSABILIDADES

Serd responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparacion y
presentacidon de sus ofertas. PAEPU no serd responsable en ningln caso por dichos costos, cualquiera sea
la forma en que se realice la licitacién o su resultado.

PAEPU se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de iniciar
acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada.

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educacidn Inicial y Primaria en Uruguay - PAEPU
ANEP/BIRF - Pza. Independencia 822 P.10 - Montevideo-Uruguay - CP 11100 Tel.
(598) 2900 3104 - 2908.1516 - 2908 1955 Fax. (598) 2908.2062 www.mecaep.edu.uy



{ﬁ%

Administracion Nacional de Educacion Publica

Consejo Directivo Central
PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY

ANEP/BIRF

2. OBIETO

El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecucién de:

Trabajos en la Escuela 327 Casabd, Departamento de Montevideo
Re impermeabilizacién de toda la escuela.

Sita en: Avda. Da Costa s/n, Montevideo —Tel. 231549 48

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gréficos y escritos adjuntos que componen el
proyecto ejecutivo, asi como las aclaraciones que la Administracién realice previo al Acto de Apertura de
ofertas.

3. PRECIO Y COTIZACION

El sélo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptacién sin reservas por parte de
los oferentes, de todas las cldusulas establecidas en el presente Pliego de Condiciones, en todos sus
articulos y anexos.

Asimismo, se entendera que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad de someterse
a las leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusidn de todo otro recurso.

A su vez, se entenderd que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna disposicidon que
expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del TOCAF y demdas normas
concordantes y complementarias aplicables.

3.1 PRECIO

3.1.1 PRECIO OFICIAL ESTIMADO
El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes.

3.1.2 PRECIO DE LA OFERTA
El precio global ofertado no podra estar sujeto a confirmacion ni condicionado en forma alguna y estara
compuesto por los siguientes items:

- Monto de obra prevista mds Monto obra imprevista (20% del monto bdsico de obra) mds IVA.
- Mads Leyes Sociales (66,76% del monto imponible de obra prevista e imprevista)

3.1.3 MONTO IMPONIBLE
Se expresaran en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularan los aportes al Banco de
Previsidn Social en un todo de acuerdo con la Ley N2 14.411, discriminando el valor de:

- Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado

- Monto imponible de obra imprevista que serd el 50% del precio DEL IMPREVISTO - valor del precio
del imprevisto x 0,5 ( 0 sea el 10 % del monto basico de la obra)
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En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente sera de cargo de la empresa
adjudicataria, descontandose de los créditos que tuviera el Contratista o se afectara la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

3.2 COTIZACION

Se debera cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total sobre la base
del Rubrado Oficial.

Asimismo, se deberdn discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir expresarlos, se
supondra que los mismos estan incluidos en el precio cotizado.

El oferente cotizara por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para la ejecucién de
la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designacion, unidad de medida, metraje y
precio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del Pliego Unico.

El oferente no podra modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el Rubrado
Oficial, asi como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros, si ello no hubiera sido
expresamente comunicado por la Administracion previo al Acto de Apertura en el plazo que establece el
presente Pliego en el punto 6.2

Las ofertas seran presentadas exclusivamente en linea en plataforma electrénica de la Agencia
Reguladora de Compras Estatales (ARCE).

Los interesados podran consultar en ARCE el Manual para ofertar en linea:
https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales//comunicacion/publicaciones/ofertar-linea-0

3.3 MONEDA DE OFERTA

Los precios se formularan exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptandose cotizaciones expresadas
en cualquier otra moneda.

3.4 ACTUALIZACION DEL PRECIO

La Administracién realizard la actualizacién del precio, aplicando exclusivamente el indice del Costo
General de la Construccion (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor basico se
tomara el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como valor actual el dltimo publicado a
la fecha de cierre del avance de obra mensual.

Se tomara como valor de referencia para el calculo y actualizacion del monto imponible, el jornal del
medio oficial albafiil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de Apertura.

3.5 REGIMENES DE PREFERENCIA

La Administracion aplicara a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a aquellos
oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES) y/o el Decreto 13/009
y modificativo 164/013 (PIN).
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No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto 371/010, en
virtud de que el objeto es la ejecucion de una obra edilicia cotizada por modalidad de precio global, en la
cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales.

3.6 PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES
La Administracién NO efectuara pago por concepto de acopio de materiales.

4. PLAZOS Y FORMA DE PAGO
El plazo de pago es de maximo 45 (cuarenta y cinco dias calendario), contados a partir del dia siguiente
al de la presentacién de las facturas en el Area Finanzas y Desembolsos del PAEPU, sita en Plaza
Independencia 822 Piso 10, previa aceptacion del Area de Obras de la factura correspondiente.

La factura debera emitirse luego de la liquidacion del Certificado de avance mensual de obra aprobado
mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa contratista, incluyendo la
deduccidn por anticipo financiero y retenciones correspondientes.

4.1 MORA EN EL PAGO

Cuando la Administracién no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra ejecutada en los
plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrird automaticamente en mora. Correran desde entonces
a favor del Contratista o del tenedor del Certificado, los intereses que surjan de la aplicacién de la tasa
media de interés anual efectiva en el mercado de operaciones corrientes de crédito bancario, publicada
por el Banco Central del Uruguay vigente al momento del incumplimiento, o la que en su momento la
reemplace.

El pago de los referidos intereses se realizara por la autoridad competente luego de cumplidos los tramites
legales pertinentes.

Quince dias corridos después de producida la mora automatica, el Contratista tendra derecho a la
reprogramacion del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del Contrato, la que solicitara por
escrito y consistird Unicamente en otorgar un dia de prérroga por cada dia de atraso en el pago de los
certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible ninglin otro mecanismo de
reprogramacion.

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se descontara
proporcionalmente del total de dias de prdérroga.

Si transcurridos 4 (cuatro) dias habiles desde que la Administracién haya notificado la disponibilidad del
pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no presenta el Programa de Trabajo de
acuerdo a los términos de reprogramacion antes citados, quedara obligada a aceptar el Programa de
Trabajo que efectie de oficio la Administracién.

Cumplidos los 30 (treinta) dias de la mora, el Contratista tendra derecho a interrumpir o enlentecer las
obras. (Se elimina la posibilidad de reprogramar de comun acuerdo) El plazo contractual volvera a correr
una vez producida la notificacién de que esta disponible el pago de los certificados de avance de obra
ejecutada.

Transcurridos 60 (sesenta) dias desde que la Administracion haya incurrido en mora, el contratista podra
prevenir la rescisidn del contrato mediante telegrama colacionado
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Transcurridos 30 (treinta) dias de recibido el telegrama y si la Administracién no hubiera regularizado los
pagos de los certificados de avance de obra ejecutada, el Contratista podrd demandar judicialmente la
rescision del Contrato.

No aplicara pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el Plan de
Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contractuales

5. CONSULTA DE PLIEGOS

5.1. CONSULTA DE PLIEGOS

Cualquier interesado podra consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente llamado en:

a) el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales a partir del dia 27 de octubre de 2020

b) sitio web del PAEPU, www.mecaep.edu.uy desde el 27 de octubre de 2020

c) o solicitarlos al componente Adquisiciones escribiendo a adquisicionesmecaep@gmail.com c/c
inesb@mecaep.edu.uy.

5.2. ADQUISICION DE PLIEGOS

No tiene costo, se obtiene en los portales mencionados en el 5.1
6. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS

6.1. SOLICITUD DE ACLARACIONES

Podran ser formuladas por cualquier interesado desde la publicacidn del presente llamado en el sitio web
de Compras y Contrataciones Estatales hasta el dia 3 de noviembre de 2020 inclusive Las solicitudes

se realizardn por escrito via mail al correo electrénico: adguisicionesmecaep@gmail.com c/c
inesb@mecaep.edu.uy .

6.1.1. El plazo citado precedentemente, es la Unica instancia en la cual los eventuales oferentes pueden
plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado por la Administracidn
(incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no podran cotizar variantes constructivas o proyectos
propios, limitdndose en tal sentido, a sefialar las deficiencias o sugerencias indicadas.

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto arquitecténico objeto
del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las modificaciones que haya dispuesto y
publicado la Administracion previo a la Apertura de ofertas. En consecuencia, no podra luego validamente,
excusarse o reclamar por errores imputados al proyecto y sera responsable de cualquier deficiencia que
pudiera detectarse a posteriori en el mismo, el cual quedara consolidado al momento de su oferta e
integrara los documentos del contrato.

6.1.2. La Administracién comunicard a los interesados las respuestas a las solicitudes de aclaraciones
hasta el dia 5 de noviembre de 2020, a través de la publicacién en el sitio web de ACCE y via correo
electrénico al eventual oferente que realice la consulta asi como a aquellos que hayan solicitado los
Pliegos del llamado a Adquisiciones del PAEPU.
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6.2. SOLICITUD PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS
Exclusivamente podra ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por escrito
remitiéndolas via mail al correo electrénico adquisicionesmecaep@gmail.com  c/c
inesb@mecaep.edu.uy
La Administracion resolvera respecto a las solicitudes de prérroga, previo al Acto de Apertura. Se
notificara la resolucidon adoptada via correo electrdnico a los interesados que realizaron la solicitud de
acuerdo a los datos que consten en el RUPE.

En caso de disponerse la prorroga del Acto de Apertura se comunicara a la empresa solicitante via correo
electrénico y se publicara la nueva fecha para conocimiento de los demas interesados en el sitio web de
Compras y Contrataciones Estatales y en la web del Proyecto www.mecaep.edu.uy

7. CONSORCIOS
PAEPU admitira la presentacion de Consorcios.

8. PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA
8.1. PRESENTACION DE OFERTAS (ELECTRONICA)

8.1.1. Plazo: 9 de noviembre de 2020 hasta las 11:00

Las ofertas serdn presentadas exclusivamente en linea en plataforma electrénica de la Agencia de
Compras y Contrataciones del Estado (ACCE).

Los oferentes deberan ingresar sus ofertas en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy desde la
publicacion del llamado hasta la fecha y hora establecidos por ANEP para la Apertura en el Art. 10 del
presente Pliego.

PROCEDIMIENTO PARA OFERTAR
A. Debe cargar 2 lineas:
1) En una linea el oferente cotizara la suma de los siguientes precios:

Monto de Obra prevista + monto de obra Imprevistos (20% del monto de obra prevista) + 22% de
IVA

2) En otra linea el oferente ingresara el importe total de Leyes Sociales de obra prevista mas
imprevistos (66,76% sobre la suma del M.I. de obra prevista mas el M.l. de obra imprevista) exentas
de IVA, indicando en “variacién” que corresponde a Leyes Sociales

B. Ademas el oferente cargara en el sistema los documentos que se detallan en el Art. 9.3 del presente
Pliego., siendo los documentos solicitados desde la a) a la e) DOCUMENTOS DE ADMISIBILIDAD.

Los interesados podran consultar en ARCE el Manual para ofertar en linea:
https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales//comunicacion/publicaciones/ofertar-linea-0
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Constituye una carga del oferente constatar que los archivos adjuntos a la oferta hayan sido
ingresados correctamente en la plataforma electrdnica

8.2. PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Los oferentes mantendran la validez de sus ofertas por un plazo minimo de 90 (noventa) dias calendario,
contados a partir de la fecha de recepcién de las propuestas.

Vencido dicho periodo sin que se hubiera producido resolucién por parte de la PAEPU, las ofertas se
considerardn vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad en contrario.

9. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

9.1. OBLIGACION DE VISITA E INSPECCION PREVIA

La visita es de cardcter obligatorio y se debera coordinar previamente con la Escuela al teléfono
23154948

Las empresas deberan llevar el Formulario “Constancia de visita” impresa (Anexo adjunto en este Pliego),
la que sera firmada y sellada por la direccién de la Escuela.

9.2. REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA

Las propuestas deberan cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el punto 9 del
Pliego Unico.

Para la valoracion de los requisitos formales se aplicardn los principios establecidos en el Art. 149 del
TOCAF y en el presente Pliego.

Las ofertas no podran contener cldusulas consideradas abusivas, condicionantes o que contravengan los
Pliegos que rigen el procedimiento.

9.3. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA

El oferente deberd adjuntar a su oferta la siguiente documentacion:
9.3.1 Documentos de admisibilidad

a) Carta de Presentacion de la Oferta que respondera al modelo adjunto en el ANEXO I (debiendo
constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o representante legal
acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto.

b) Presupuesto detallado por rubros presentado en formato papel de acuerdo al Rubrado Oficial que
la Administracién adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo cotizar obligatoriamente todos los items
con sus precios unitarios, subtotales y totales.

c) Certificado expedido por DINAPYME con la Declaraciéon de desglose de materiales y mano de obra
qgue componen el precio, de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la aplicacién del
beneficio correspondiente

d) El Certificado de inscripcion RNEOP del MTOP vigente y sin observaciones conforme a lo
establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto 10.1
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c) del Pliego Unico, seré verificado por PAEPU en el RUPE, no siendo necesaria su presentacién por
parte del oferente con la oferta.

9.3.2. Otros documentos requeridos

e) Constancia que se realizé la visita al lugar en que se realizaradn los trabajos, en la fecha
establecida por la Administracién.

f) Listado de Obras — EXPERIENCIA ESPECIFICA en que implica la participacion como contratista
principal, contratista administrador o sub contratista en por lo menos 3 contratos en los ultimos
5 afios, cada uno con un valor minimo de $ 900.000 los cuales se hayan completado satisfactoria
y sustancialmente y guarden similitud con las obras propuestas.
La similitud es basara en pardmetros de tamafio fisico, complejidad, métodos, tecnologias y otros
segun los recaudos y especificaciones técnicas.
OBRAS SIMILARES - se tendrd en cuenta experiencia en impermeabilizaciones para tipologias
similares a la complejidad de edificios educativos, niveles de terminacidn similar a la calidad
exigidas en la obras del PAEPU.

g) Copia del Titulo de Arquitecto o Ingeniero que tendra el rol de Director de Obras

9.4. REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Unico y estar inscriptos en el RUPE
(Registro Unico de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del TOCAF.

10. APERTURA DE OFERTAS (ELECTRONICA)

Fecha: 9 de noviembre de 2020
Hora: 11:00 horas

En la fecha y hora indicadas se efectuara la apertura de ofertas en forma automatica y el Acta de Apertura
serd publicada automaticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. Simultaneamente se
remitird a la direccidn electrénica registrada por cada oferente en el Registro Unico de Proveedores del
Estado (RUPE), la comunicacién de publicacion del Acta.

Serd responsabilidad de cada oferente asegurarse que la direccién electrénica constituida sea correcta,
valida y apta para la recepcion de este tipo de mensajes. La no recepcién del mensaje no serd obstaculo
para el acceso por parte del proveedor a la informacién de la apertura en el sitio web
www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la administracion contratante y para el
Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacién alguna en las propuestas. Asimismo, las
ofertas quedaran disponibles para todos los oferentes, con excepcién de aquella informacién ingresada
con cardcter confidencial.
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Sdlo cuando la Administracion contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores evidentes
o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF, el oferente deberd agregar
en linea la documentacion solicitada.

11. GARANTIAS

11.1. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

No corresponde para esta Licitacion.

11.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBLIGATORIA

Conforme a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y punto 20 del Pliego Unico:

No se presenta garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando la oferta sea inferior al 40 % del tope
maximo de la Licitacién abreviada.

En caso de que la oferta supere el limite minimo para exigir garantia de cumplimiento de contrato (ART.
64 del TOCAF), la misma sera obligatoria y se constituird en moneda nacional mediante, fianza o aval
bancario, o pdliza de seguro de fianza en Adquisiciones del PAEPU, sito en la calle Plaza Independencia
822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el recibo correspondiente.

Esta garantia no se acrecentara con retenciones o constitucién de garantias sustitutivas por parte de la
Administracion. Esta garantia no se acrecentara con retenciones o constitucién de garantias sustitutivas
por parte de la Administracién.

11.3. DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucion de las garantias se realizard en moneda nacional.

a) La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el punto 18 del
Pliego Unico.

b)  La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato sera devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el punto
50.3y 53 del Pliego Unico.

12. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de obra es de 30 dias calendario laboral para la industria de la construccién (punto
27 del Pliego Unico), computados a partir del 42 dia hdbil para la Administracién siguiente al
Perfeccionamiento del Contrato, fecha que se formalizara con el Acta de Inicio de Obra.

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento se extendera hasta el
primer dia habil inmediato siguiente.

12.2. Conforme a lo establecido en el Art. 29 del Pliego Unico, el Contratista debe dar cumplimiento
estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el Plan de Obra contractual, asi como al fijado para
dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado de cualquiera de dichos plazos dard lugar a la
aplicacion de las multas previstas en el presente Pliego.

12.3. De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 28 del Pliego Unico, si por causas justificadas,
independientemente de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras en el tiempo
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prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el
plazo contractual, dard cuenta por escrito a la Administracion dentro del plazo de 10 (diez) dias de
acaecidas las causas de la demora, pudiendo la Administracién, previo informe técnico, otorgar al
Contratista la prérroga que considere pertinente.

12.4. La Administracidn considerara justificados los dias laborables efectivamente no trabajados por lluvia
y paros generales autorizados por el SUNCA, que estén debidamente registrados por el Arquitecto
Director de Obra en el Libro de Obra entregado por ANEP al inicio de la misma.

13. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

13.1. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD

Se consideraran inadmisibles:

a) las ofertas que incumplan la normativa vigente en la materia, lo que comprende entre otras, las
disposiciones del TOCAF, asi como las contenidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para para los Contratos de Obra Publica y en el presente Pliego
Particular

b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 9.3 literales del presente
Pliego. Por lo cual las empresas deberdn subir toda la documentacidn solicitada en el literal 9.3,
teniendo en cuenta ademads que los documentos de la a) a la d) son documentos de admisibilidad.

c) las ofertas presentadas por oferentes que registren incumplimientos, sanciones y/o
amonestaciones vigentes en el Certificado expedido por el RNEOP del MTOP
13.2. DISCREPANCIAS

En el caso de discrepancias entre nimeros y letras, se aplicara lo dispuesto en el punto 11.3.4 del Pliego
Unico.

En caso de discrepancias entre la cotizacion ingresada manualmente por el oferente en la tabla de
cotizacidn del sitio web de ACCE y la oferta ingresada como archivo adjunto en dicho sitio, se le dara
valor al documento adjunto “Carta presentacidn de la oferta” firmado por el representante autorizado
en RUPE.

13.3. DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS

Se procederd de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF, y a lo indicado en el Pliego
General de Condiciones.

14. EVALUACION DE OFERTAS

14.1. FACTORES DE EVALUACION

Una vez cumplidos los requisitos minimos previstos en las bases del llamado y siendo la propuesta
técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el Unico factor de evaluacidn sera el precio de
la oferta.
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14.2. COMPARACION DE PRECIOS
A efectos de la comparacién de precios, PAEPU determinara para cada oferta admisible el “precio
tedrico de comparacion que surgira de la suma del precio ofertado bdsico, mas el IVA mas el
monto de Leyes Sociales derivado de la aplicacion del siguiente criterio:

Ill

Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado por la
empresa, se estara a lo establecido por la Ley 14.411 y serd de cargo de la empresa. La empresa
debera presentar, previo al inicio de las obras:

« Formulario 2 llenado y firmado, con una copia como minimo. En el margen superior
derecho se indicara la obra a realizar y su ubicacidn.

» Dos copias de la oferta.

PAEPU serd el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el

monto imponible contractual. Mas alld de ese monto actuard como agente de retencion por

las aportaciones al B.P.S., que resulten de las diferencias a cargo de la empresa, tal como lo

establece la Ley 16.713.

Las multas por Registro tardio y/o por Cierre de Obra tardio, establecidas por el B.P.S., son

de cargo de la empresa.

El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, serd el valor

vigente al mes anterior a la fecha de presentacion de las ofertas del Jornal de medio oficial

albafiil determinado por el MTSS.

Para el calculo del Monto Total Comparativo, se consideraran los valores de Monto
Imponible ofertado cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Minimo. El Monto Imponible
Minimo para esta obra, serd igual al 15% del monto ofertado (sin IVA) por cada empresa.

b)  Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Minimo solo a los efectos del
calculo del Monto Total Comparativo, se considerara la suma del monto de oferta con IVA mas el valor de
Leyes Sociales calculado en funcién del Monto Imponible Minimo. Para la adjudicacién se consideraran
los montos expresados en la oferta.

c) Aplicacién del régim(?n de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010
y el punto 11.5 del Pliego Unico.

14.3. CONSULTAS DE OFERENTES

La Administracion no divulgard a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté oficialmente
involucrada en el proceso licitatorio, ninguna informacion relacionada con la revisién, evaluacion y
comparacion de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicacion del contrato.

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la fecha del
Acto de Adjudicacién, algin oferente desease consultar a la Administraciéon sobre cualquier asunto
relacionado con esta licitacién, debera hacerlo por escrito
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15. NEGOCIACION

La Administracion se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociacion previsto en el Art. 66 del
TOCAF.

16. ADJUDICACION
En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Unico.

16.1. DICTADO DEL ACTO

El ordenador competente dictara el Acto que disponga la adjudicacién, declaracion de desierto o rechazo
de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF.

Aguellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativo que dispone la adjudicaciéon
y por tanto decidan recurrir el mismo, deberan presentar el correspondiente escrito de impugnacién en
el plazo reglamentario, en dos vias:

1. original en Mesa de Entrada del Consejo Directivo Central de ANEP

2. copia en Mesa de entrada del PAEPU

16.2. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO

Una vez dictado el acto de adjudicaciéon y previo a su notificacion:

16.2.1. PAEPU solicitara al adjudicatario que en un plazo maximo de 10 dias calendario, presente los
requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el
Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF:

a) Constancia original de constitucion de Garantia De Fiel Cumplimiento Del Contrato (si
corresponde de acuerdo al Art. 64 del TOCAF))

b) Declaracion jurada de empresas contratadas — SYSO firmada (ANEXO Ill)

c) Certificado de Origen de materiales para aplicacion régimen de preferencia PIN o MIPYMES.
PAEPU lo solicitara al adjudicatario en el caso de haber obtenido la adjudicacién en funcién de
acogerse al beneficio PIN o MIPYMES otorgando un plazo maximo de 15 dias habiles de acuerdo
a lo establecido en el Dec. 371/10.

16.2.2. La Administracion verificara que el adjudicatario haya adquirido el estado “Activo” en el RUPE,,
y estar al dia con el BPS, DGI y BSE.

17. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionara una vez obtenido los documentos solicitados en el art16, previo cumplimiento
de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitucion y de los tiempos legales para presentar
procedimientos recursivos por parte de los oferentes.

17.1. FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA

En esa instancia el adjudicatario debera dar cumplimiento a:
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a) Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el Representante
Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la empresa adjudicataria,
acompanado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las cédulas de identidad de ambos. Debe
ser presentado en las oficinas del PAEPU — piso 9 de Plaza
Independencia 822 (int 144 y 143)
b) El Representante legal de la empresa adjudicataria deberd proceder a la firma de los documentos
integrantes del contrato perfeccionado.

17.2. CESION DE CONTRATO

El Contratista no podra ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso de la

PAEPU y de acuerdo con las condiciones que éste fije, sin perjuicio la resolucién N2 4 del dias 12/1/2005
dictada por la ANEP, donde se resolvid la prohibicién de que el Contratista verifique cesiones de crédito
futuros.

La cesidn no tendra efectos legales hasta que el documento respectivo sea aprobado por el Organismo
Ejecutor, a cuyo efecto deberd hacerse la comunicacidn correspondiente.

18. ANTICIPO FINANCIERO
No aplica

19. GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES

El contratista tendrd a su cargo la gestion ante las autoridades nacionales y municipales y ante las
empresas prestadoras de servicios, asi como las firmas necesarias con su Representante Técnico de toda
la documentacion relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones
finales que correspondan.

El contratista tendrd a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones.

19.1. GESTION OBLIGATORIA DE SERVICIOS PROVISORIOS DE UTE y OSE

Sera obligatoria para el contratista la gestion de los servicios provisorios ante UTE y OSE para la ejecucidn
de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los servicios del local educativo.
Sélo en el caso de centros educativos rurales que no dispongan de estos servicios, PAEPU admitird el uso
de generadores y pozos de abastecimiento de agua, bajo razén fundada por el arquitecto proyectista o en
su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo de solicitud de aclaraciones vy
expresamente autorizado por la Administracion.

19.2. COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS
Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la Recepcion

Provisoria, seran de cuenta del Contratista, asi como el gasto ocasionado por las conexiones provisorias
de OSE y UTE.

19.3. COSTOS DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS
PAEPU hara suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a partir de la
fecha de la Recepcién Provisoria de la obra.
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20. GASTOS IMPRODUCTIVOS

Serdn reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos
improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o paralizaciones
parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos de PAEPU y/o del Poder Publico.

A tal efecto, se procedera a la determinacidon del nuevo plazo de obras y el cdlculo de los gastos
improductivos se realizard mediante la siguiente formula:

0,08 x M.C.xn
G.l.=

N
Gl = Gasto Improductivo
M C = Monto bdsico del contrato original, sin IVA ni leyes sociales y excluidos los aumentos por imprevistos
y por cualquier otra modificacién posterior al inicio de la obra.
n = Plazo reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento en que la empresa
tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30(treinta) dias desde que la Administracion
incurrid en mora y la notificacién de que esta disponible el pago de los certificados de avance de obra
ejecutada adeudados al contratista. N = Plazo original de obra, es decir el establecido en el punto
12 del presente Pliego.

Dichos gastos improductivos no se consideraran como parte del proyecto y presupuesto originales y se
liqguidaran en forma independiente.

Se entendera por:

a) disminucidn del ritmo de obra:
cuando en un periodo mayor al 30% (treinta por ciento) del plazo contractual (N), el valor de los
trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior al 50% (cincuenta por ciento) del monto que
se corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan de Trabajo.

b) obra parcialmente paralizada:

aquella en la cual por un periodo mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo contractual,(N) el valor
de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a un 25% (veinticinco por ciento) del
monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan de Trabajo.

c) obra totalmente paralizada:

aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual (N), el valor de
los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco por ciento) del monto que se
corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan de Trabajo definitivo.

Para todos los calculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los valores
respectivos deberan actualizarse en funcién del indice Parcial del Costo de la Construccién, teniendo en
cuenta, para determinar el valor “actual”, el indice vigente para el mes en el que se realiza el célculo
correspondiente.

El periodo a considerar para el analisis del cumplimiento de cualquiera de las hipdtesis relacionadas en
los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en que la empresa tiene derecho
a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se produzca el primero de los siguientes supuestos: a) fin de
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obra contractual, excluida cualquier extensién de contrato posterior al inicio o b) notificacidn de que esta
disponible el pago de los certificados de avance de obra real en Tesoreria.

No seran considerados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora y los atrasos en
el pago de anticipo financiero.

21. INICIO DE OBRA

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego, se labrara
el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribirdn los Representantes legal y técnico de la empresa
adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por PAEPU

22. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

El Cartel de Obra se ubicard en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado por PAEPU,
en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del Acta de Inicio.

23. DIRECCION DE OBRA

La Direccién de Obra sera ejercida por el Representante Técnico del contratista, declarado en la Carta de
Presentacién de la oferta el que debera ser Arquitecto o Ingeniero Civil. Serd el interlocutor valido para
las observaciones que emita la Supervision de Obra y debera realizar bajo su firma técnica todas las
gestiones necesarias ante organismos nacionales y/o municipales competentes, asi como ante las
empresas prestadoras de servicios, a efectos de obtener las habilitaciones que el edificio requiera
(incluyendo permiso de construccion). Debera registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar
como minimo 2(dos) visitas semanales en compaiiia del Equipo Supervisor de Obra designado por PAEPU.
La Administracidon podra, con causa justificada ordenar la sustitucién del Representante Técnico del
contratista.

24. SUPERVISION DE OBRA

La Supervisidn de Obra sera ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus correspondientes
Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervision”.

El Arquitecto Supervisor decidira en todo lo concerniente a la ejecucion, los suministros y el cumplimiento
de las obligaciones contraidas por el Contratista y la resolucién de los problemas técnicos vy
administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los trabajos, hasta el
momento de la Recepcidn Definitiva de la obra.

25. ORDENES DE SERVICIO

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor de Obra
entregard a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo responsabilidad del
Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecucion del Contrato de obra el Supervisor de Obray
sus Técnicos Asesores notificaran por escrito al Contratista, mediante anotacion en el Cuaderno de Obra,
donde conste la recepcién de la comunicacion, con la firma del Director de Obra y, en casos que la
Componente Planta Fisica lo determine, por via fax, directamente al nimero establecido en el respectivo
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expediente por parte del Contratista. En el caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de
Obra (mail o fax), se adjuntara una copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho.

26. MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA

26.1. ACTA DE MEDICION

La obra serd medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervision de Obra realizar
esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes estaran obligados a asistir a
todas las mediciones.

El Acta de Medicidn se realizara en la obra dentro de los 3 primeros dias habiles de cada mes y al ultimo
dia del mes que se mide el avance.

El Acta de Medicion refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de Obra,
materializardn el Certificado de Avance de Obra, el cual sera remitido a la Unidad de Liquidacién y Control
de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y Excel) el 42 dia habil de cada mes.

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medicidn, éstas y los certificados
seran emitidos de oficio.

Sila Supervisién de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista podra presentar
la medicién mensual dentro de los 3 dias habiles posteriores.

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicara lo establecido
en el punto 48 del Pliego Unico.

Cuando el Contratista realizara avances fisicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo, la
Administracién podra realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos correspondientes.

En el respectivo avance de obra mensual debera constar el detalle de los dias no trabajados por lluviay
paros generales declarados por el SUNCA, conforme a los datos que consten en el Cuaderno de Obra.

26.2. CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA

En la siguiente tabla se establecen los criterios basicos para efectuar las mediciones de avance fisico de la
obra en las diferentes etapas de la misma.

Implantacién y replanteo
Se paga 100% del rubro implantacidn una vez terminadas las oficinas y servicios.
Replanteo se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes.

Hormigén armado
Se paga hormigdén armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado. Se modula el
edificio (cimentacidn, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles.
Muros y tabigues
Muros de yeso:  Estructura 35% Paneles 60% Terminaciones 5%
Muros mamposteria: se modula por niveles y se paga segun porcentaje avanzado
Aberturas
Puertas: Marcos amurados 40%  Hoja colocada (con vidrios incluidos) 55%
Terminacion y ajuste final 5%
Ventanas: Pre-marco o marco 10% Hojas colocadas con vidrios 85% Ajuste
final y todos los accesorios colocados 5%
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Revestimientos y pisos

Se modulay se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza Parquet: parquet colocado
90%  Pulido 10%

Revoques y pintura
Se modula y se paga por avance

Impermeabilizaciones
Membrana asfaltica: Colocada 80% Prueba hidraulica 20%
Instalacidn eléctrica
Se avanza por moédulos (cafierias en muros, enhebrado, etc.) y niveles
El rubro Terminaciones se paga: Terminaciones completas 80%
Pruebas y ensayos 10%
Ajustes, accesorios y limpieza 10%

Instalacidn sanitaria

Se avanza por médulos (bafios, cocinas, comedor, etc.) y niveles
Cafierias (todas) 90% Pruebas 10%

Limpieza de obra
Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra 50%
Se paga por limpieza final de obra en la entrega 50%

26.3. PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA

PAEPU através de la Unidad de Liquidaciény Control de Obras tendra un plazo de hasta 3(tres) dias habiles
contados a partir de la recepcidn del certificado de avance de obra presentado por el Arquitecto
Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se efectuara el pago de acuerdo
a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego.

26.4. SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA

En el término de 15 (quince) dias habiles para la construccion trascurridos desde el Acta de Inicio de la
obra, el Arquitecto Director de Obra debera presentar al Arquitecto Supervisor de Obra, las respectivas
constancias que avalen que ha iniciado los tramites necesarios ante los organismos pertinentes (UTE, OSE,
Intendencias, etc.).

En caso de incumplimiento, PAEPU suspendera la gestidn del certificado de avance de obra hasta tanto se
regularice la situacion.

27. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS

27.1- IMPREVISTOS

Conforme a la definicién establecida en el punto 1 K) del Pliego Unico, son los trabajos u obras
supervinientes, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor o que existiendo con anterioridad, no
pudieron detectarse con la informacién que razonablemente se contara al momento de elaborar el proyecto
por parte de la Administracidn y de analizarlo por parte del oferente para su consolidacién al presentar la
oferta, y que indefectiblemente deben ejecutarse para poder cumplir con la realizaciéon de la obra
contratada en las condiciones previstas en los documentos de la licitacion.

El monto no podra superar el limite establecido en el presente Pliego.
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No constituyen imprevistos:

> las modificaciones de detalles constructivos, que significardan “deficiencias del proyecto”(Art. 6.1 inciso
4)

» obras nuevas

» ampliaciones

27.2- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Conforme a la definicién establecida en el punto 1 J) del Pliego Unico, son aquellos trabajos que modifican
el proyecto, pero no son necesarios o indispensables para la realizacion del mismo.
El monto no podra superar el limite establecido en el presente Pliego.

27.3- PRIORIZACION

Los trabajos imprevistos tendran prioridad frente a los trabajos extraordinarios, como surge de la propia
decision indicada en el Pliego Unico y del monto limitado establecido en el presente Pliego.

28. PROCEDIMIENTO DE GESTION Y CALCULO DEL VALOR DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E
IMPREVISTOS

28.1. PROCEDIMIENTO
El Director de Obra debera presentar al Supervisor de Obra nota escrita exponiendo el imprevisto o el
trabajo extraordinario superviniente, el cual si lo entiende vaélido le solicitara por escrito la cotizacién.

El monto no podra superar el tope establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

La cotizacidn sera presentada en un plazo maximo de 5 dias luego de ser solicitada por la Supervisidn de
Obra, en hoja membretada y firmada por el Director de Obra y el Representante

Legal de la empresa y no podran ser ejecutados hasta que el Organismo dicte el acto administrativo que lo
autorice.

El Supervisor de Obra determinara para las tareas imprevistas o trabajos extraordinarios, si se extiende o no
el plazo contractual de la obra y en caso positivo definird por cuantos dias laborables para la construccién
de acuerdo a las caracteristicas que tengan esos trabajos y la posibilidad de simultaneidad de tareas.

El Contratista presentara al Supervisor de Obra el Plan de Obra contractual ajustado en caso de que se
autorice la extensién del plazo contractual.

28.2. CALCULO DE VALOR

28.2.1. El precio de los trabajos imprevistos o extraordinarios sera estimado por el contratista, tomando los
precios unitarios de la oferta (Art. 3.2 del P.C.P.) y de acuerdo a lo establecido en el Art. 41 del Pliego Unico.
Los costos financieros no serdn reconocidos por ANEP si se adopto el sistema de anticipo financiero.

28.2.2. Se podran incluir nuevos rubros siempre que tengan directa vinculacién a la obra contratada (Art. 41
del Pliego Unico) y su precio se determinara:
» por analogia con los precios contractuales 6
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» por método de andlisis de los precios corrientes en plaza
El precio de un nuevo rubro debe calcularse a la fecha de la oferta en virtud de que el mismo serd ajustado
por el ICC del mes anterior a la adjudicacidn y el publicado a la fecha de la certificacidn de su ejecucién en
obra.

28.3- SUSPENSION DE OBRAS POR IMPREVISTOS O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Si para llevar a cabo los imprevistos o trabajos extraordinarios, se juzgara necesario suspender las obras en
todo o en parte, ANEP deberd comunicar al Contratista la orden correspondiente por escrito, procediéndose
a la medicién de las tareas ya ejecutadas y a extender el Acta de Medicién.
En dicha Acta de Medicion se fijara:

» detalle y valor de material acopiado, en viaje y puesto en obra

» ndmina de personal que deba quedar a cargo de la custodia de la obra

29. RECEPCION DE LA OBRA
Las obras ejecutadas seran recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico.

La toma de posesidn o utilizaciéon temporal o permanente de cualquier sector de |la obra por parte de PAEPU,
implicara la recepcidn provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con la formulacién de las
observaciones que surjan de la inspeccién y verificacidon de la obra.

29.1. RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA

29.1.1. RECEPCION PROVISORIA PARCIAL

Las recepciones parciales sélo tendran lugar cuando la documentacién lo autorizare o cuando PAEPU lo
considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica, resultare posible la
habilitacién parcial de una obra.

Sera obligacidon de la Supervision de Obra evaluar los problemas técnicos y demas efectos que la decision
unilateral de la Administracién provoque, dejandose constancia escrita en el expediente de obra.

La recepcién provisoria parcial de la obra se formalizard mediante el “Acta de Habilitacidn Parcial de Obra”

29.1.2. RECEPCION PROVISORIA TOTAL

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, son condiciones previas a la
Recepcion Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Ejecucion total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en los
casos de rescision de contrato donde la ejecucion podra ser parcial)

b) Medicidn y certificacidn de la totalidad de la obra (exceptuando los montos no certificados porque
los trabajos deben ser completados o subsanados por el contratista.

c) Constancia de haber finalizado los tramites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de gas para las
obtener las conexiones definitivas. Se entendera como finalizado cuando sélo quede pendiente el pago por
parte de PAEPU de los costos de las conexiones mencionadas.

e) Presentacién de planos veraces de albaiileria que incluyan las modificaciones realizadas derivadas
de cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el Representante Técnico del contratista.

f) Presentacidn de planos veraces de la instalacidn eléctrica ( cuando corresponda) , firmados por el
Técnico Instalador de la empresa contratista acompafiados por Certificado de Asuncién de Responsabilidad
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y certificados de ensayos de medicion solicitados y previamente aceptados por el Técnico Instalador
Supervisor de PAEPU.

g) Presentacién de planos veraces de la instalacion sanitaria (cuando corresponda), firmados por el
Técnico Instalador de la empresa contratista acompafiados por las constancias de inspeccidn y aprobacion
de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y previamente aceptados por el Técnico
Instalador Supervisor de PAEPU.

h) Presentacién de planos veraces de la instalacion de gas (cuando corresponda), firmados por el
Técnico Instalador Gasista de la empresa contratista acompafiados por las constancias de inspeccién y
aprobaciéon de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del servicio y aceptados por el
Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

i) Presentacién de copia de proyecto de prevencién de incendios presentado en Direccién Nacional
de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si estd solicitado en el llamado
o se gestiond mediante imprevisto de obra), acompafiado por constancia de estado del tramite a la D.N.B.

Si al proceder a la Recepcidn Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no afecten la
habilitacion de la obra, podra realizarse la recepcion provisoria dejando la debida constancia en el Acta
correspondiente y estableciendo en la misma un plazo maximo de 60 dias para subsanarlas.

La recepcion provisoria total de la obra se formalizard mediante el “Acta de Recepcién de Obra” Labrada
el Acta, PAEPU procedera a la suspensidon de la obra ante el BPS.

29.1.3. PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA OBRA

Garantia de impermeabilizacion debe ser de 10 afios por escrito, que debera ser presentado antes de la
Recepcion Provisoria.

29.2. RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, es condicién previa a la Recepcidn
Definitiva que la obra cuente con todas las habilitaciones finales de los organismos correspondientes.

Se efectuara la Liquidacién Final de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego Unico.

La Recepcidn Definitiva de la obra se formalizard mediante el “Acta de Recepcidn Definitiva”; labrada el
Acta, PAEPU procedera al cierre de la obra ante el BPS.

29.3 RESPONSABILIDAD DECENAL
La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son responsables
conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Cédigo Civil.

30 PENALIDADES

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dara lugar a la aplicacién de las penalidades que
establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicacién al RUPE y al RNEOP del
MTOP.

31.1. RESCICION DE CONTRATO

De acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico y disposiciones del TOCAF.
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31.2. EJECUCION DE LAS GARANTIAS

Las garantias podrdn ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 12.1, 20.3,
20.4, 38 y 43 del Pliego Unico y concordante con lo establecido en el Art. 64 del TOCAF. Si la garantia de
fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las multas aplicadas, el contratista
estara obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber sido notificado por la
Administracion.

En el mismo plazo debera reponer el monto de la garantia mencionada.

El incumplimiento devenido de la falta de reposicidon del monto que dejé afectada la integridad de la
garantia, facultara a la Administracion a la rescisién del contrato.

31.3. MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Unico, las multas a aplicar serdn las siguientes:

a) por incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo se calculard aplicando la
siguiente formula

MP=2a%x qx0.15

MP = multa a aplicar por plazos parciales
a% = diferencia porcentual entre avance fisico real y el previsto en el Plan de Trabajo a la fecha de

realizar el control

q = saldo a ejecutar del monto del contrato

b) por incumplimiento del plazo total se calculard aplicando la siguiente férmula
M=d/pxQx0.3

M = multa a aplicar por plazo total

d = dias de atraso (habiles para la construccién)

p = plazo total de la obra (incluyendo prérrogas justificadas y autorizadas)
Q = monto total del contrato

Para los cdlculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores deberan
actualizarse en funcién del indice de Costos de la Construccién, teniendo en cuenta para determinar el
valor “actual” el Ultimo indice publicado en el mes que se realiza el calculo correspondiente.

Las multas aplicadas por estas causales no podran superar el 20% del monto del contrato actualizado
(como se indica precedentemente).
31.4. MULTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DE NOMINAS ANTE BPS

El Contratista debera presentar a PAEPU la ndmina de personal, con sus respectivos jornales y el
correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustandose al calendario
proporcionado por la Administracién en la instancia del Perfeccionamiento del Contrato.

Es condicién que dichas ndminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante Técnico de la
empresa) y el Arquitecto Supervisor de PAEPU responsables de la obra.
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Para obras en ejecucién en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor de PAEPU
sera gestionada por la Unidad B.P.S. de la Direccidn Sectorial de Infraestructura.

En el caso de no cumplir con los plazos previstos PAEPU aplicara una sancién de 1 UR por dia de atraso,
la cual serd descontada del certificado de avance mensual de la obra.

31.5. MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA

Se aplicara una multa de 1 UR por cada dia de atraso en la colocacién del Cartel que identifica la obra, en
un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa se deducira del certificado
de avance mensual de la obra.

31.6. SANCION POR ATRASO EN EL INICIO DE GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA

Si en un plazo maximo de 15 (quince) dias habiles para la construccion trascurridos desde el Acta de Inicio
de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor de Obra, las constancias
de haber iniciado los tramites necesarios ante las oficinas publicas o privadas que requieran permisos y/o
habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc.), la Administracién podra suspender el tramite de los
certificados de avance hasta que se regularice la situacién.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los oferentes,
adjudicatarios o contratistas, derivadas de su oferta, adjudicacidn o contrato, podra dar mérito
a que la Administracidon proponga o disponga, segun el caso, la aplicacion de las siguientes
sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiendo darse en forma conjunta (dos o mas
de ellas).

. Apercibimiento.

. Suspension del Registro de Proveedores del Estado.
. Eliminacion del Registro de Proveedores del Estado.
. Demanda por Dafios y Perjuicios.

Publicaciones en prensa indicando el incumplimiento

ADQUISICIONES PAEPU
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Escuela N° 327 Barrio Casabo - Montevideo

Rubrado.
Ne OBRAS EDILICIAS ’ MON ‘ UNIDAD ’ CANT. | P.UNIT $
1 IMPLANTACION
1.01 Implantacién S global 1
2 IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS
2.01 Retiro de membrana S m2 1.206
2.02 Preparacion de superficie S m?2 1.206
2.03 Reparacion pretiles, gargantas y junta S ML 356
2.04 Colocacién membrana S m2 1.206
2.05 Membrana liquida de proteccidon m?2 1.206
2.06 Prueba de agua S global 1
3 VARIOS
3,01 Retiro y limpieza | S ‘ global ‘ 1 I
SUB TOTAL
IMPREVISTO 20%
IVA

SUB TOTAL IVA INCL

MONTO IMPONIBLE

MONTO IMPONIBLE IMPREVISTO (50% DE MONTO IMPREVISTO)

0,00

LEYES SOCIALES 66,76% del Mi

TOTAL OFERTA I.V.A. Y LEYES incl.
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ANEXO | - Carta de la presentacion de la oferta

|Membrete de la empresa conteniendo: Razén Social - Nombre de Fantasia - Logo

........................................ R o [ - S o [-3.{0 .10

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educacidn Inicial y Primaria en Uruguay

La empresa  ...cccvcceccicceeeenns (RAZON SOCIAL), RUT ..o e representada por
............................................... y Cli vveeeeveeceevesneeeeee.. €0 caracter de (REPRESENTANTE LEGAL / TITULAR),
constituyendo  domicilio €N .. , correo electrénico
...................................................... Jteléfono.........cccceceveecvnnnenn. [ telefax.........eeeeeee......,, 5@ cOMpromete a

ejecutar las obras correspondientes a la Licitacion Abreviada N2 252/2020, cuyo objeto es ...
(DESCRIPCION DE OBRAS OBJETO DEL LLAMADO), en el local de (DESCRIPCION DEL LOCAL OBIJETO DEL
LLAMADO), por un PRECIO GLOBAL de S ........cccceceruueee. (PESOS UrUZUAYOS.....cceeeeeeeererneeseesseeeensnsssennens ) sin
otro ajuste que el que establece el Pliego de Condiciones Particulares que rige el presente llamado.

El precio global cotizado incluye:

a) monto obra prevista +

b) 20% (veinte por ciento) de imprevistos +

c) 22% (veintidds por ciento) de Impuesto al Valor Agregado +

d) Leyes Sociales de obra prevista e imprevista conformes a la Ley N2 14. 411, las que constituyen el
66,76% del monto imponible de la obra.

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularan los aportes al Banco de Previsién Social
por parte de A.N.E.P. y que de superarse seran de cargo del contratista, asciende a 5 ................... (pesos

UFUZUAYOS ..vveereerneecseeesneesseessseessesssnssssssssnsssssssssssssssssassas ssnasas )-

El Monto Imponible de obra imprevista sobre el que se calcularan los aportes al Banco de Previsiéon Social
por parte de A.N.E.P. y que de superarse seran de cargo del contratista, asciendea s ................... (pesos
UFUSUQYOS .cueeeereerersessesasssssssssssssessesssesssssssssssssassssssssassessassanes ), constituyendo el 50% (cincuenta por ciento)
del monto de Imprevistos de la oferta, como establece el Pliego de Condiciones Particulares.
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El Representante Técnico de la empresa que asumira el rol de Director de Obra sera el Arquitecto/

INEENIErO €S ...ccuervervreiirriennsiensensssnnsanns

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la ANEP en un todo de acuerdo con el Art.
462 del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los Pliegos y
condiciones legales que rigen el presente llamado, no tener litigios pendientes con la Administracién,
manifestando su voluntad de someterse alas leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay,
con exclusién de todo otro recurso.

FIRMA'Y ACLARACION DE FIRMA
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ANEXO Il — Declaracién Jurada de empresas contratistas — SYSO

DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS -

En la ciudad de Montevideo, el dia de de , la empresa ,
en adelante el Contratista (seleccionado por el Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educacién
Inicial y Primaria en Uruguay - ANEP), por medio del Procedimiento N°
__para desempeiiar tareas de , en el local , con
domicilio en representado en este acto por ,

C.l. en calidad de, declara que:

» Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psiquica como fisicamente apto para el
cumplimiento de las tareas especificas asignadas, la realizacion de los exdmenes preventivos de todo el
personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesidn de carné de salud vigente por parte del personal.

» Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizacion de trabajos contratados
dispone de toda la capacitacion en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa vigente
para los trabajos a realizar.

» Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizacion de trabajos contratados
dispone de los medios y equipos de proteccion personal correspondientes segln criterios establecidos en
la normativa vigente, los cuales estan en buen estado. Asimismo, se compromete a realizar los recambios
cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la supervision de la empresa en obra.

» Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando sus
caracteristicas asi correspondan, de los siguientes documentos:
- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Cardtula del Libro de obra.
- Memoria Descriptiva de Andamios.
- Memoria Técnica de Instalacién Eléctrica.
- Plan de Demolicidn.
- Plan de Excavacion. - Plan de Izaje.

La documentacidn que se presenta segun corresponda debera llevar sello y firma, que evidencia su registro
ante la IGTSS.

» Que se realizan las acciones siguientes:
- Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, segin lo indicado por la
normativa vigente, durante la realizacién de trabajos.
- Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente.
- Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones) de
trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas.
- Presenta informe con datos de siniestralidad (indices de frecuencia y gravedad).
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En caso de accidentes graves o mortales debera presentarse informe con investigacidén en un plazo maximo de
48 hs.

» Que toda la maquinaria, equipos y vehiculos utilizados cuentan con los certificados de habilitacion
correspondientes, registros de mantenimiento y revisidon que la normativa vigente establece. Asimismo,
declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revision y mantenimiento de la maquinaria
utilizada que es firmada por técnico competente.

Esta documentacion se considera parte integrante de la presente declaracion.

DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en el
presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se les
apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podra ser pasible de la aplicacion del articulo art
239 del Cédigo Penal que dice: (Falsificacion ideolégica por un particular) El que con motivo del
otorgamiento o formalizacion de un documento publico, ante un funcionario publico, prestare una
declaracion falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, sera castigado con
tres a veinticuatro meses de prision. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o civiles que les
pudiera corresponder a la empresa, sus representantes asi como al Asesor de Seguridad Industrial de la
misma.

Representante de la Empresa Asesor en materia de Seguridad
Aclaracién de firma Aclaracién de firma
Documento de Identidad Documento de Identidad
Constancia de Recepcién por PAEPU Fecha /|

Firma del receptor

Aclaracién de firma

Documento de Identidad

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educacidn Inicial y Primaria en Uruguay - PAEPU
ANEP/BIRF - Pza. Independencia 822 P.10 - Montevideo-Uruguay - CP 11100 Tel.
(598) 2900 3104 - 2908.1516 - 2908 1955 Fax. (598) 2908.2062 www.mecaep.edu.uy



ﬁ?

Administracion Nacional de Educacion Publica

Consejo Directivo Central
PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY

ANEP/BIRF
ANEXO Il - Constancia de Visita Obra
CONSTANCIA VISITA OBRA
Se deja constanciaque  la  eMPresa......cceceeereeinieinineens RUT .o ha

concurrido a la Escuela N° 327 Montevideo a realizar la verificacién de las obras, segun requisito

obligatorio de Pliego art 9.1, para la Licitacion Abreviada N°478/20 (en Compras Estatales L.A.

20478/2020).

Por Escuela N2 327 Montevideo

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA
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