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1. GENERALIDADES

Los trabajos descriptos corresponden a la ESCUELA N° 327, BARRIO CASABO,
Departamento de Montevideo, Avda.Da Costa s/n —tel. 2 315 49 48

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacion expresada
en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la direccién de obras de P.A.E.P.U. (ex MECAEP).

» Impermeabilizacion total de azotea

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccién se estard a lo
que resuelva la Direccion de Obra.

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinara con la
Direccién de Obras y con la Coordinacion de Obras de MECAEP. En particular de
realizarse las mismas en época de funcionamiento de la escuela, se debera extremar
los cuidados, asegurando la inaccesibilidad de los nifios a la obra, siendo responsable
el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omision del
cumplimiento de las normas.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL e INTENDENCIA DE RiO NEGRO.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO AMBIENTAL.

Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

* En caso de construcciones transitorias a avisara a los afectados se tomaran las
medidas seguridad para cada caso.

« Se avisara en tiempo y forma la duracién de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes.

« Se evacuaran los desechos de construccién rapidamente y se tratara de evitar la
produccién de polvo y ruidos molestos.

» Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.
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Materiales (no toxico).

» Se usaran materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).
» No se usaran: pinturas téxicas, fiborocemento, aceites pesados y solventes.

Sequridad.

En el proceso de construcciéon se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos prevencionistas de
acuerdo al M T.S. y S. Y el Banco de Seguros.

Disposiciones para el Monitoreo.

Afectaciones a terceros.

Relevamiento Notarial y consulta a vecinos.
Materiales toxicos.

Inspecciones y analisis en laboratorios especializados.
Seguridad. Medidas de seguridad.

Difusion- colocacion de vallas, carteles, etc.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Se realizaran todos los trabajos detallados en la presente memoria incluyendo todos
los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos,
sean de rigor para dar correcta terminacién y una construccién esmerada, en un todo
de acuerdo a las normas del arte del buen construir. Se debera levantar, mantener
y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados y aprobados por la
Direccion de obra para circular por las areas de trabajo sin afectar el funcionamiento
de las actividades escolares.

Laminas que componen la propuesta.

» AL 01_ Impermeabilizacion de azoteas.
«  RUBRADO

Organizacidén de los trabajos.

El contratista sera responsable de la organizaciéon general de la obra, de la oportuna
iniciacion de los trabajos y de la realizacion de los mismos en plazos tales que no
produzcan interferencias.

Lluvias.
El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las
aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a
realizar.
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Vigilancia.

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer vigilancia permanente
de la obra y materiales acopiados en la misma.

Limpieza de obra periddica.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
deposito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

Prevencion de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y
en la vecindad inmediata.

Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.

Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad
firmado por el Prevencionista y al cual se ceiiira la empresa.

Materiales a utilizar.

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se
debera presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafol
el contratista debera presentar su traduccion certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de
realizadas las observaciones.

Construcciones auxiliares.

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberan
entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando
ninguna agresién ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.)

Acopio de materiales.

El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con la Direccién de Obra, previendo
el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos,
bancos, etc.)
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PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.
Arquitecto Jefe de Obra.

El Contratista debera mantener a todos los efectos un arquitecto en obra (en un tiempo
minimo diario de dos horas y todas las veces que los trabajos asi lo requieran), con
titulo habilitado de la Universidad de la Republica, para actuar como interlocutor con la
Direccion de Obra de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz.

El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz
competente el cual debera estar perfectamente interiorizado de todos los planos,
planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposicion y
naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios
actuando bajo las 6rdenes del capataz. La Direccion de Obra podra ordenar el retiro
de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio

Subcontratista.

La empresa constructora debera adjuntar en su oferta, en el momento de la licitacion,
némina de subcontratos minimo de tres firmas por subcontrato. La direccion de obra
podra rechazar el trabajo o solicitar cambio de subcontratista si el mismo no es
considerado de calidad satisfactoria.

2. IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS

2.1. Consideraciones generales

Se procedera a realizar impermeabilizacion de cubiertas segun indica plano AL 01. Se
seguiran en todo momento las indicaciones del fabricante.

2.2. Retiro de membrana existente

Se retirara la totalidad de la membrana asfaltica existente. Para ello se utilizara soplete
y/o medios mecéanicos, para permitir correcto agarre del alisado. Asi mismo se
retiraran vegetales, escombros y otros desperdicios presentes en las cubiertas.

Los escombros y desperdicios deberan ser retirados de la escuela en un plazo maximo
de 48 horas.

PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY
ANEP/BIRF 8675UY
Plaza Independencia 822 piso 10 | C.P. 11100
Tel. +598 2908 1516 | proyecto@mecaep.edu.uy



E CONSEJO CONSEJO DE
. Proyecto de Apoyo a la
DIRECTIVO EDUCACION INICIAL P
n N p CENTRAL | Y PRIMARIA I Escuela Publica Uruguaya

2.3. Preparacion de superficie

Sobre base se corregirdn las pendientes mediante alisado de arena y portland, de
manera que se corrija baches, defectos en las pendientes, y garantice una superficie
perfectamente plana y homogénea para recibir la impermeabilizacion.

2.4. Reparacion pretiles, gargantas y junta estructural

Se procedera a reparar gargantas en todas las cubiertas existentes. Se retirara el
material suelto o en mal estado y se reparara con mortero de arena y portland al 4 x 1.
En el caso de las gargantas, se procurara realizar media cana y vertical bajo pretil con
mortero, que asegure continuidad con el alisado anteriormente descripto.

En el caso de los pretiles, se perfilaran los mismos con mortero y sellaran fisuras con

sellador tipo sikaflex 1A o de calidad superior y se cubrirdn con membrana igual que
el resto de la azotea.

2.5. Impermeabilizacion

Sobre toda la superficie alisada, se aplicara imprimacion a base solvente para
membranas. Luego se colocara membrana asfaltica con terminacién de aluminio
gofrado de calidad tipo SIKA — 42TP o superior. Se seguiran en todos los casos las
indicaciones del fabricante. El solape minimo sera de 10 cm, y se realizara correcto
“sangrado”, que luego sera pintado con aluminio asfaltico.

Se protegera el total de la impermeabermeabilizaciébn con membrana liquida tipo
Sikafill o superior.

2.6. Prueba de agua

Una vez terminados los trabajos de reparacion e impermeabilizacion, se taparan los
pluviales al pie de la columna y se procedera a llenar la cubierta y columnas con agua
por un plazo no menor a las 24 horas. EL DIA DE LA PRUEBA DEBERA SER
NOTIFICADO A LA DIRECCION DE OBRA CON ANTICIPACION.
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