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GENERALIDADES

1. PROMOTOR

Banco de la Republica Oriental del Uruguay, Departamento de Gestion Edilicia. Las
obras objeto del presente llamado se construirdn en la ciudad de Paso de los Toros,
Padrén N° 1138, calle Gral. Artigas 400.-

2. OBJETIVOS

El objetivo de la presente licitacién es la reforma de la Sucursal para la construccién
de un Lobby 24 hs de Autématas en concordancia con lo indicado en planos, planillas
y memorias.

La presente Memoria tiene por objeto regir la contratacion para la provisién de
materiales, sistemas e insumos, mano de obra, personal técnico, las herramientas y
los equipos necesarios para la realizaciéon en tiempo y forma de los trabajos y
servicios aqui especificados.

No se incluye la tramitacién del Permiso de Construccién y habilitacién final ni la
Habilitacion ante la Direccion Nacional de Bomberos.

3. SOBRE LAS OFERTAS

3.1. Visita previa

Los oferentes deberan visitar el lugar donde se desarrollaran los trabajos, previo a la
formulacién de la propuesta, a efectos de tomar conocimiento del estado actual del
edificio en general y de cada uno de los componentes constructivos en particular. Esta
visita sera obligatoria y tendra lugar en dia y hora a comunicar.

3.2. Precio

El Oferente cotizara la obra por un precio global en moneda uruguaya de acuerdo al
Pliego de Condiciones y por la cantidad Global establecida, el Contratista queda
obligado a realizar todos los suministros, ejecutar todo trabajo o elementos indicado en
alguna de las piezas integrantes de los recaudos (planos, planillas, memorias, pliegos)
aungue haya sido omitido en las restantes, o que pueda razonablemente deducirse de
ellas.

El rubrado que se adjunta es el minimo bésico a considerar siendo responsabilidad del
oferente el agregar todos aquellos items que entienda oportuno discriminar.

No obstante lo dispuesto en el articulo sobre ACOPIOS del Pliego de Condiciones
Particulares del BROU, el Banco se reserva la potestad de acordar con la firma
seleccionada como adjudicataria el otorgamiento de adelantos por un porcentaje a
determinarse sobre el monto total de la adjudicacién, en particular considerando
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aquellos rubros que requieran importacién, en cuyo caso se solicitardn, en contrapartida
de las mencionada concesién, mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio en
los servicios a prestarse por el proveedor seleccionado. Cualquiera fuese la solucion
acordada, en caso de que el Banco resolviese acudir a este mecanismo de excepcion,
en todos los supuestos de aplicacion del mismo el acuerdo se formalizara contra la
presentacibn de un aval bancario que brinde cobertura a satisfaccion de nuestro
Organismo, por los importes que éste hubiere otorgado por via de adelanto.

3.3. Leyes Sociales

(Aportes Sociales segun Decreto-Ley N° 14.411)

De corresponder, el oferente indicara en su oferta el monto de mano de obra gravada,
estableciendo tanto el importe total como su desglose, de acuerdo al siguiente cuadro:

CATEGORIAS CANTIDAD de JORNALES MONTO IMPONIBLE

ESTIMADOS (8 hs)

CAPATAZ

OFICIAL

PEON

Otras Categorias (*)

122 BZA B Rl Rl Bl B

MONTO IMPONIBLE TOTAL:

(*) La enumeracion de las categorias no es taxativa, por lo que cuando se menciona
OTRAS CATEGORIAS, es a modo de ejemplo, debiendo el oferente explicitar
detalladamente de cuales se trata.

El Banco calculara renglon a renglén cual es el monto imponible minimo, de acuerdo a
la cantidad de jornales indicados en el cuadro y los respectivos laudos salariales
establecidos para las categorias correspondientes a la Industria de la Construccion,
vigentes a la fecha de apertura de ofertas, y comparara este importe con el declarado
por el oferente.

En caso de que el importe declarado supere al calculado por el Banco, se tomara como
valido el declarado.

En caso de que el importe declarado sea inferior al calculado por el Banco, se tomara
como valido el calculado por el Banco.

Se destaca que la comparacion se hara por cada categoria, determinandose cual es el
monto imponible valido para cada una, de acuerdo al procedimiento anteriormente
expresado.

Sobre el monto imponible total (resultante de la suma de los montos imponibles validos
de todas las categorias), el Banco calculara los aportes a realizar, constituyendo ese
importe el tope a abonar por el Banco, actualizado segun laudos salariales. Toda
cantidad que exceda el mismo, sera de cargo de la firma contratista.

3.4. Forma de presentacién de las ofertas
Las propuestas se presentaran en dos sobres, a saber:

» SOBRE 1 — OFERTA TECNICA — conteniendo:
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e Curriculum y antecedentes de la empresa en obras similares

e Antecedentes del equipo de trabajo.

e ternas de subcontratos (de corresponder) con sus respectivos antecedentes y
propuestas técnicas.

¢ Cronograma de inversiones (expresado en porcentajes, no en montos) y plazo
de ejecucion.

> SOBRE 2 — OFERTA ECONOMICA — Conteniendo: Precios y Rubrados (de
corresponder), Monto imponible y su desglose.

Cada sobre debera estar identificado en su exterior con la leyenda “SOBRE 1 -OFERTA
TECNICA” 0 “SOBRE 2 -OFERTA ECONOMICA” segun corresponda, y debera también
identificarse la razén social de la empresa oferente.

En el acto de recepcion de ofertas se procedera a la apertura del SOBRE 1 conteniendo
las ofertas técnicas de las respectivas firmas comparecientes. El SOBRE 2, conteniendo
las ofertas econémicas, sera precintado por Escribano Publico del Banco durante el acto
de recepcion de ofertas. Aquellas ofertas cuya componente técnica alcance un puntaje
menor al minimo de 70 puntos no pasaran a la instancia de evaluacion econémica. Una
vez efectuada la evaluacién técnica, se notificara a los oferentes el acto administrativo
de precalificacion, y se realizara a posteriori, en presencia de un Escribano Publico, la
apertura de las ofertas econémicas (SOBRE 2) de todos los oferentes, hayan o no
superado las condiciones técnicas minimas exigidas en el llamado.

LA INFORMACION SOBRE PRECIOS Y COTIZACIONES CONTENIDA EN EL
SOBRE DE_ LA OFERTA TECNICA APAREJARA LA INVALIDEZ DE LA
PROPUESTA. LA INFORMACION TECNICA QUE SE INCLUYA EN EL SOBRE DE
LA OFERTA ECONOMICA NO SERA CONSIDERADA Y SE TENDRA POR NO
PUESTA.

En caso de existir discrepancias entre la oferta en formato digital y la oferta en
formato papel, valdra lo presentado en formato digital.

3.5. Informacion confidencial y datos personales

Cuando los oferentes incluyan informacién considerada confidencial, al amparo de lo
dispuesto en el articulo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y articulo 12.2 del Decreto N°
131/014, la misma debera ser ingresada en el sistema en tal caracter y en forma
separada a la parte publica de la oferta.

La clasificacion de la documentacién en caracter de confidencial es de exclusiva
responsabilidad del proveedor. La Administracion podra descalificar la oferta o tomar las
medidas que estime pertinentes, si considera que la informacién ingresada en caracter
confidencial, no retine los requisitos exigidos por la normativa referida.

El oferente debera realizar la clasificacién en base a los siguientes criterios:
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Se considera informacion confidencial:

- la informacion relativa a sus clientes, salvo aquella que sea requerida como factor de
evaluaciéon

- la que pueda ser objeto de propiedad intelectual
- la que refiera al patrimonio del oferente

- la que comprenda hechos o actos de caracter econdmico, contable, juridico o
administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser Util para un competidor

- la que esté amparada en una clausula contractual de confidencialidad, y

- aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la
Informacion (Ley N° 18.381), y demas normas concordantes y complementarias.

En ninglin caso se considera informacion confidencial:
- la relativa a los precios

- la descripcién de bienes y servicios ofertados, y
- las condiciones generales de la oferta

Los documentos que entregue un oferente en caracter confidencial, no seran divulgados
a los restantes oferentes.

El oferente debera incluir en la parte publica de la oferta un resumen no confidencial de
la informacion confidencial que ingrese que debera ser breve y conciso (articulo 30 del
Decreto N° 232/010).

En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere,
debera recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo
establecido en la Ley N° 18.331, normas concordantes y complementarias. Asimismo,
se deberd informar a quienes se incluyen en el presente llamado, en los términos
establecidos en el articulo 13 de la mencionada Ley.

3.6. Resumen no taxativo, de documentacién a integrar a la oferta
a) Curriculo laboral de la empresa

b) Antecedentes de la empresa en obras similares a las que se licita.

Nombre de la obra:
Ubicacion
Superficie edificada
Fecha de ejecucion
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Profesional  representante
de la empresa (nombre y
teléfono)
Profesional  representante
del propietario (nombre vy
teléfono)

Aparte del listado de trabajos que componen el curriculum de la empresa, los oferentes
deberan efectuar la descripcion de un maximo de 5 obras de particular relevancia
como antecedentes en tanto se ajustan a las caracteristicas del objeto de la
presente licitacion. En este sentido se destacaran entre otros: caracteristicas
funcionales del edificio, técnicas constructivas, rubros intervinientes, subcontratos,
plazos y planificacién de obras, etc. Los ejemplos que se presenten no deberan tener
mas de 5 afios de realizados.

c) Antecedente del equipo de trabajo asignado a esta obra

Se presentara curriculo laboral, destacandose especialmente aquellas obras similares
a las del presente llamado

e Arg o Ing Civil Jefe de obra.
e Capataz

d) Ternas de subcontratos con sus respectivos antecedentes en trabajos
similares, conforme a lo especificado en el numeral 3.7 de esta memoria.

e) Cronogramay plazo de ejecucién, acompafado de Plan de trabajo.

f) Propuesta econdmica (Unico contenido del sobre 2)

3.7. Certificado expedido por el Registro de Empresas del M.T.O.P

De acuerdo al Art. 77 del T.O.C.A.F. y mientras no esté disponible su verificacién en
forma electrénica, presentard constancia de la inscripcion de la firma en el Registro
Nacional de Empresas del Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

En el caso de que el monto de la oferta superase el dispuesto como limite para la
Licitacion Abreviada, el adjudicatario debera presentar ademas el certificado
correspondiente de cuantificacion de la capacidad.

3.8. De los subcontratos

Cuando los rubros de obra sean ejecutados por subcontratos se recomienda la
presentacion de tres firmas que tendran a su cargo la realizacion de los respectivos
trabajos. En caso de que no se cumpla esta premisa, el Banco tendra la posibilidad de
solicitar nuevas opciones. El Banco se reserva el derecho de seleccionar la segunda o
tercera opcién con razén fundada. El precio de la oferta global se mantendra sin
modificaciones aun cuando el BROU adopte una segunda o tercera opcion propuesta.
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Las distintas firmas presentadas tendran reconocida experiencia en plaza y a estos
efectos el Contratista facilitara referencias y antecedentes de las mismas.

Nota: los antecedentes a incluir seran solo en trabajos similares a los establecidos
en esta memoria, incluir ademas la OFERTA TECNICA correspondiente a cada
subcontrato.

En la OFERTA TECNICA de cada subcontrato se incluiran las marcas y materiales
propuestos (de ser distintos a los referenciados en esta memoria)

3.9. Cronogramay plazo de ejecucion

Se indicara claramente el Plazo de Entrega de la Obra en dias corridos y se presentara
Cronograma de Obra expresado mediante la herramienta Microsoft Office Project
(preferencial), el que indicard claramente el desarrollo de los trabajos, las etapas de
avance, el ingreso de los respectivos subcontratos y el camino critico de la obra. El
mismo podra ser acompafiado por toda aquella informacién o especificacion que se
considere de importancia resaltar a los efectos de una mejor comprension de la
propuesta.

Las licencias regulares de la industria de la construccion se consideran incluidas en
dicho plazo y no operardn como suspensiéon de los mismos.

Deberé tenerse presente en todo momento que la realizacion de los trabajos no podra
interferir con el normal funcionamiento del Banco. En funcién de lo expresado
precedentemente, las obras que afecten el normal funcionamiento de las oficinas del
Banco, deberan realizarse fuera del horario de éstas y/o en fines de semana y/o
feriados.

El horario de que se dispondra sera de 7.00 a 19:00 hrs, de lunes a viernes, y en caso
de ser necesario, se podra habilitar horario nocturno y en fin de semana, coordinado
previamente con la Gerencia de la dependencia.

DESCRIPCION DE CONDICIONANTES DE LA OBRA.

Como primera etapa se realizara la reubicacion del equipamiento dejando libre el area
a reformar, el Contratista debera montar el cerramiento provisorio que independizara el
Banco del area de trabajo. Las tareas se haran teniendo en cuenta las exigencias del
banco para asegurar el funcionamiento normal durante la obra (ruidos, vibraciones,
olores) de tal forma que aquellas tareas que por su impacto no sean posibles realizarlas
en horario bancario, se debera realizar en otro horario o fines de semana.

4. SOBRE LA ADJUDICACION

Evaluacion de las Ofertas. Con todas aquellas propuestas que hayan presentado la
totalidad de la documentacion requerida en los pliegos de condiciones, se procedera a
la evaluacién de las mismas.
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1° Etapa - Evaluacion técnica de los oferentes: se realizar4 adjudicando puntajes a los
items de acuerdo a los siguientes criterios:

Evaluacién Técnica de los Oferentes Puntajes
Antecedentes de la Empresa en trabajos similares 25 puntos
B | Curriculum del Jefe de obra y capataz 30 puntos
Curriculum de técnicos o empresas responsables de los
C 10 puntos
subcontratos
D Antecedentes de la empresa en trabajos realizados para el -5a5
banco puntos
E | Cronogramay Plazo de Ejecucion. 30 puntos
Puntaje Maximo 100 puntos
Puntaje Minimo para pasar a la Etapa 2 70 puntos
Modo de valoracién de items:
A. Antecedentes de la empresa en trabajos similares (25 pts.)
Concepto Valor de Referencia Max. Criterio
Obras similares a las descritas en | 5 puntos por cada obra | Prorrata hasta 0
recaudos técnicos (programa, | Similar. (Maximo a puntuar: 5 obras)
terminaciones, subcontratos, presupuestos, etc.)
B. Curriculum del Jefe de obra y capataz (30 pts.): (15 puntos a cada uno)
Concepto Valor de Referencia Max. Criterio

Experiencia comprobada de Jefede | 3 puntos por cada afo de | Prorrata
Obra y Capataz en obras similares | experiencia. (Maximo a puntuar: 5 afios)

Sila empresa no tiene certeza respecto a la disponibilidad de algunos de los integrantes
del equipo para el inicio de obra, puede presentar hasta 3 opciones de profesionales. El
puntaje sera el resultado del promedio de los CV presentados para cada funcion. De
presentar propuestas Unicas para cada puesto y al momento de inicio de obra no
disponer del profesional, el Banco podra exigir que el técnico sustituto cuente con similar
puntaje o superior.

C. Curriculum de técnicos o empresas responsables de los subcontratos (10
pts.)

Distribucion del puntaje entre los subcontratos relevantes:

Subcontrato Puntaje Asignado
Aberturas y Vidrios 2
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Aluminio
Herreria 2
Instalacion Eléctrica 6

Distribucién del puntaje asignado dentro de cada subcontrato a valorar:

Concepto I;/gflol\r/lgj Criterio Ponderacion
Antigledad
en el 10 afios Prorrata 20%
mercado
Antecedentes Ajuste total: 100%
en trabajos | Ajuste total | Ajuste parcial: 50% 60%
similares Sin ajuste: 0%
Capacidad En Instalacion Eléctrica: Técnicos categoria
Técnico Técnica C: 100%, restantes categorias 50% (). En Aire
Responsable | Superior en Acondicionado: Ingenieros 100%, Técnicos 20%
cada caso | ‘9oneos  50%. En otros subcontratos
Técnicos especializados 100%. Restantes 0%

(*) si la potencia a contratar o contratada excede los 50 Kw, el puntaje para Técnicos categoria D sera 0.-

En caso de que las opciones propuestas para los subcontratos no alcanzaren un minimo
del 70% del puntaje total asignado al rubro correspondiente, el BROU se reserva el
derecho de solicitar la presentacion de subcontratos alternativos, sin que esto habilite a
modificaciones en el resto de la oferta general. En esta situacion, de no proponerse
subcontratos alternativos, o que se hubieren presentado pero tampoco calificaren de
acuerdo al criterio establecido, el Banco podra desestimar la propuesta general.

En situaciones de empresas constructoras que realicen tareas de subcontratos
relevantes con personal e infraestructura propia, a los efectos de obtener puntuacién
por este item, deberan presentar los antecedentes respectivos, los cuales se evaluaran
con los mismos criterios.

D. Antecedentes de la empresa en trabajos realizados para el Banco (-5 a5
pts.)
Valor de
Concepto | Referencia Criterio
Max.
- 5 puntos: obra de similares caracteristicas, calidad muy buena y
Desempeiio con plazo y presupuesto de acuerdo a lo acordado.
en opras 2 puntos: obra no similar en caracteristicas, calidad aceptable y
anteriores 5 puntos con plazos y presupuesto de acuerdo a lo contratado.
realizadas 0 puntos: No presenta obras realizadas para el BROU.
para el -2 puntos: Obra que present6 problemas de funcionamiento de
BROU menor entidad.

-5 puntos: Obra con muchos problemas de funcionamiento, de
calidad, presupuestacion, etc., durante la obra
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E. Plazo de ejecucion y Cronograma de Obra (30 pts.)

Valor de

Referencia Max. Criterio

Concepto

El plazo méas conveniente se define
tomando en cuenta las ofertas

Plazo establecido para la presentadas y una estimacion del
culminacion de los trabajos 15 puntos servicio. Desde ese plazo 6ptimo se
en dias corridos prorratea para arriba y abajo. Menor

plazo no implica necesariamente
mayor puntaje.

Valor de o
Concepto Referencia Max. Criterio

15 puntos: Cronograma que denota un buen estudio
delaobra, acorde con ETAPAS y PLAZO DE OBRA.
10 puntos: Cronograma basico acorde con plazo.

5 puntos: Cronograma con errores.

0 puntos: Cronograma que no se corresponde con
plazo de obra presentado o no presenta
cronograma.

Cronograma

de Obra 15 puntos

2° Etapa - Evaluacion de la Propuesta econdmica y evaluacion global de la oferta. En
esta etapa se conforma el puntaje global de calificacion de cada una de acuerdo a la
siguiente férmula:

PG = Precio x {0.7 + 0.3 x [1 - (Ev.Téc. - 70)]}
30
El menor puntaje global correspondera a la propuesta mejor evaluada.

El Banco se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente los rubros cotizados.

El Banco se reserva la facultad de solicitar informacion adicional respecto de aquellas
propuestas que hubieren omitido la inclusién de ciertos requerimientos, siempre que el
rubro correspondiente a los requisitos de que se traten fueren de escasa incidencia, a
juicio de los técnicos del Banco, con relacién al monto de la obra u objeto de contratacion
globalmente considerados.

De no especificarse en la oferta las marcas o caracteristicas correspondientes a los
materiales con los que se construira la obra detallada en estos recaudos y gréaficos
correspondientes, SE ASUMIRA QUE SE UTILIZARAN LOS MENCIONADOS A
TITULO INDICATIVO.
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5. DE LAS RESPONSABILIDADES, DE RESULTAR ADJUDICATARIOS

o Se deberan realizar todas las consultas y/o trdmites ante organismos estatales y
dependencias paraestatales necesarios y vigentes a la fecha de apertura de la oferta
gue se pudieran requerir: BPS, MTSS, tramitacién ante UTE e instalacion del tablero
provisorio de obra y tramitacion ante UTE para la instalacion de enlace prevista, etc.

¢ El tomar las medidas necesarias para que el cronograma de obras no sea alterado
y por ende se cumpla con los plazos pactados.
La empresa Contratista presentara antes del inicio de obra, planilla conteniendo la
evolucién mensual de los flujos de fondos previstos para cada uno de los rubros de
la oferta, a partir de la evolucién de la obra establecida en el cronograma propuesto.

e La Empresa Contratista debera prever especialmente la provision de aquellos
elementos importados con la antelacién que corresponda, a fin de que no se
produzcan atrasos en el desarrollo de las obras por esta causa. El Banco entendera
como una imprevision el no contar en tiempo y forma con este tipo de suministros
no pudiendo el Contratista alegar demoras en la importacion sin estar documentada
la solicitud del suministro en los plazos presupuestados por el Proveedor.

e La provision de todos los elementos necesarios para la ejecuciéon de los trabajos,
que deberan ser realizados con el maximo esmero en su ejecucion y terminacion,
cuidando de no producir dafios en las partes constructivas y en las que se adhieren
a ellas, asi como en los muebles y objetos que se encuentran en el edificio.

¢ Laentrega en formato digital, en Autocad o xx, de los planos ajustados a obra de la
dependencia. En lo que respecta a la instalacién eléctrica el contratista entregara
una copia de los planos de planta y esquemas unifilares definitivos (ajustados a obra)
en papel (igual escala que laminas del proyecto) y en soporte informatico (CD o pen
drive). Esta entrega condiciona la recepcién definitiva de la obra.

e En la recepcion definitiva la empresa recibira la evaluacion efectuada por parte del
BROU de su desempefio en la obra, la cual sera tenida en cuenta para futuras
contrataciones.

6. PERSONAL TECNICO Y DE OBRA

6.1. Jefe de Obra
La empresa contratista debe identificar en la propuesta al Jefe de obra, adjuntando su
CV. Designara un Jefe de obra Arquitecto o Ingeniero Civil, para controlar las obras y
suministros objeto del contrato y resolver los problemas técnicos y administrativos
dentro del ambito de su competencia. Debera tener experiencia demostrada en la
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direccién y/o construccion de obras de arquitectura en general en los Ultimos cinco afios,
de por lo menos la misma cantidad de metros cuadrados de construccién que el proyecto
a ejecutarse. El jefe de obra debera tener una presencia minima de 4 horas diarias en
obra, pudiendo el Banco exigir una presencia mayor considerando la etapa en ejecucion
o la complejidad de la obra en general.

6.2. Capataz
El Contratista designara un Capataz de obra con experiencia en el cargo de por lo menos
cinco afios y competencia suficiente para realizar las tareas propias del contrato de obra.
De contar con una experiencia menor, el Banco podra solicitar la sustitucion de la
persona propuesta por otro profesional que contemple ese requisito.

El Capataz estara autorizado a recibir y hacer cumplir de inmediato o en el momento
fijado, las ordenes de la Direccion de Obra. En caso que, a juicio, de la Direccion de
Obra, el Capataz no redna las condiciones necesarias, para desempefiar la funcion,
aguel se los comunicara al Contratista, quien debera sustituirlo a su costo.

El capataz debera tener presencia permanente en obra, durante todo el horario que se
realicen los trabajos contratados.

6.3. Personal Obrero
Se empleard en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra
seleccionada y experta, la que actuara bajo las 6rdenes del Capataz.
La Direccion de obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o respeto
de las normas de seguridad considere no satisfactoria.

6.4. Supervisor del BROU
Funcionario técnico designado por el BROU. Tiene la responsabilidad de evaluar la
correspondencia entre la propuesta econdémica-arquitecténica, el cumplimiento del
cronograma de obra y su materializacion. Verifica si la ejecucion se corresponde con lo
indicado en los recaudos del mismo modo que los avances fisicos y econdmicos con el
cronograma acordado, y lo declarado y pago.
No es de su competencia introducir modificaciones al proyecto e interceder en las
decisiones del proceso de produccion. Si lo es informar verazmente y asesorar a quien
le encomienda la responsabilidad.
Estara facultado para exigir el cumplimiento de las disposiciones que considere
necesarias para asegurar la fiel aplicaciéon del contrato y la buena ejecucion del producto
a suministrar. La supervision de obras no implicara tareas de Direcciéon de la obra, ni
compartira o derivara en las responsabilidades que le son propias de esta.

7. SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
7.1. Cumplimiento a las normas y reglamentaciones

De corresponder, dentro de los diez dias de notificada la resolucién de adjudicacion, la
empresa contratista esta obligada y sera de su cargo:

Dependencia: PASO DE LOS TOROS Pagina 17|50




{=.=-. BANCO
~ REPUBLICA

MEMORIA PARTICULAR
CONTRATACION OBRAS

AREA INFRAESTRUCTURA

MD-IN-G004
Version 01 — 21/07/2020

DEPARTAMENTO GESTION EDILICIA

e Dar cumplimiento a lo establecido en los articulos 356 y siguientes de la ley
18.362 y Decreto 481/009 (Registro Nacional de Obras de Construccion y su
Trazabilidad, Reglamentacion) quedando el Banco facultado a exigir las
respectivas constancias de alta.

e Aportar la constancia de presentacion de Estudio de Seguridad e Higiene y el
correspondiente del Plan de Seguridad e Higiene de la obra (los que seran de
su cargo) ante el M.T.S.S. (Dec. 283/96 de 10.06.1996) para el registro
correspondiente ante ATYR-BPS.

La empresa contratista queda obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes en materia laboral, siendo el Unico responsable de la
seguridad en la obra. Deberan incluir en sus relaciones convencionales con los
respectivos subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las
disposiciones vigentes de derecho laboral.

La firma contratista debera Cumplir con lo dispuesto en el Decreto 125/014 y demas
normas que regulen las condiciones de Seguridad e Higiene Laboral, para garantizar
plenamente la integridad fisica y la salud de los trabajadores.

Realizar todas las acciones necesarias para la prevenciéon y el control de los riesgos
laborales.

Investigar las causas de los accidentes de trabajo que se produzcan en las obras con el
objeto de evitar su reiteracion.

En los casos de accidentes graves, elaborara el informe de investigacion teniendo en
cuenta las conclusiones que sobre el hecho haya formulado el Servicio de Seguridad e
Higiene y lo remitird a la Inspeccién General del Trabajo y la Seguridad Social en el
plazo de 10 dias habiles contados a partir de la fecha en que ocurrié el accidente.
Hacer conocer a cada trabajador que ingresa a la empresa, o cambie de categoria
laboral, los riesgos generales del trabajo en obra y las medidas tendientes a prevenirlos,
mediante la entrega de cartillas informativas.

Proporcionar formacién especifica sobre prevencion de riesgos laborales a los
trabajadores, personal directivo, técnico y de supervision adecuando sus contenidos y
profundidad a las obligaciones que se determinen en los Programas que internamente
se formulen.

La empresa contratista debera utilizar herramientas, escaleras, andamios, tablones y
equipos de apoyo propios, los que cumpliran las correspondientes normas UNIT y
demas aplicables, en los casos pertinentes.

El Contratista debera adoptar las precauciones para prevenir accidentes, e implementar
y controlar el uso de ropa de trabajo, calzado y protecciones personales apropiadas a
cada tipo de tarea.

Las instalaciones eléctricas que se realicen y/o acondicionen deberdn cumplir los
requerimientos exigidos por la Memoria Constructiva General Para Edificios Publicos
del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (MTOP), el Reglamento de Baja Tension
(RBT) y la Norma de Instalaciones de la Administracion Nacional de Usinas y
Transmisiones Eléctricas (UTE).

7.2. Cumplimiento de la Ley N° 18.516 y su decreto reglamentario
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La empresa que resulte adjudicataria, asi como las contratadas o subcontratadas por
ellos - debera cumplir con las prescripciones que la Ley 18.516 y su Decreto
Reglamentario N° 255/010, sobre el trabajo de peones practicos y de obreros no
especializados, cuando el personal permanente sea insuficiente y las obras a ejecutarse
en virtud del presente contrato puedan requerir, como minimo, 7 jornadas de trabajo
efectivo.

8. DE LOS MATERIALES

La Direccion de Obra podra solicitar muestras e informacion técnica de todos los
materiales para su aprobacion antes de su incorporacion a cualquier tarea de obra.

Las marcas que figuran en las especificaciones son a titulo indicativo como indicadores
de calidad.

La incorporacion de materiales no aprobados por la Direccion de Obra, hace a la
empresa contratista directamente responsable por las eventuales consecuencias que
los mismos puedan ocasionar, quedando expuesto a que se le solicite la demolicién de
todos los trabajos que se hayan realizado con ese material no autorizado, y volverlo a
hacer sin costo adicional de acuerdo a las especificaciones y procedimientos
especificados en la documentacién aportada o que fuera indicado por la Direccion de
Obra oportunamente.

Al iniciar cada trabajo la empresa contratista deberd solicitar la presencia de la Direccién
de Obra, la que verificara el estado del material y de los elementos que seran empleados
en la tarea a emprender. Los materiales presentados como muestras para aprobacion
por parte de la misma quedaran depositados como testigos en las oficinas de la
Direccion de Obra, una vez que estos resulten aprobados.

9. DEL EQUIPO Y PLANTEL

9.1. Responsabilidad de los equipos y el plantel
La empresa contratista sera la Unica responsable del suministro de los equipos y del
plantel correspondiente para la correcta ejecucion de las tareas, que estara de acuerdo
con las caracteristicas de los trabajos. Debe contar ademas con material y equipo
adecuado y eficaz, y con recursos humanos altamente capacitados y experimentados
en trabajos de las caracteristicas que se solicitan.

9.2. Del ingreso de personal a obra
Se debera comunicar al Departamento de Gestion Edilicia con 48 horas de antelacion
al inicio de los trabajos, la némina del personal (documento de identidad y nombre) que
ingresara a los locales del Banco. El formulario serd suministrado por el Banco en el
Departamento de Gestion Edilicia (Administracion de Proveedores).

9.3. Inicio de obras

El plazo de inicio de obras no podré ser mayor a 30 dias, salvo que el Banco determine
un plazo de inicio superior. El computo de dicho plazo se contara a partir del dia habil
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siguiente a la fecha en que la resolucion de adjudicacion quedo firme. El Banco labrara
acta con el adjudicatario a efectos de documentar el inicio de obras.

10.FORMA DE PAGO

El pago se realizara mensualmente de acuerdo al avance de los trabajos efectivamente
realizados en dicho periodo.

De constatarse el atraso o incumplimiento de algunos de los trabajos previstos en el
Cronograma de Obra, el Banco podra descontar de la facturaciéon de los trabajos
realizados en el mes, la cuota parte correspondiente a los trabajos que debieron
estar terminados a esa fecha.

La cuota parte descontada sera abonada cuando dichos trabajos estén efectivamente
realizados, conjuntamente con los trabajos correspondientes a la siguiente etapa o a la
etapa en que fueren materialmente cumplidos, todo ello sin perjuicio de lo establecido
en el numeral 9 - Multas.

10.1. Procedimiento de pago

El contratista debera solicitar el monto de los pagos mensuales dentro de los 5 primeros

dias héabiles de cada mes, debiendo presentar:

A. Nota solicitando el pago, firmada por el representante legal de la empresa donde
debera expresar el monto de pago mensual acompafada de planilla de medicién de
obra.

B. Cronograma de obra actualizado, expresado mediante la herramienta Microsoft
Office Project. El contratista establecera si existen causales de modificaciones de
las obras o plazos. En caso de modificaciones de obras, solo seran admitidas las
que presenten la correspondiente autorizacion del supervisor de obra.

C. Nbémina de construccion y factura del bps por los aportes a pagar por el mes a
certificar.

La supervisibn de obra se expedird sobre el cumplimiento de los avances

correspondientes y fundamentos de las causales, dentro de los 5 dias habiles siguientes

a la fecha de presentacién de la solicitud.

10.2. Ajuste de Precios

Los precios se ajustaran en funcion de la variacion operada por el ICC (indice
del costo de la construccion — INE)

El valor del indice a considerar sera el del mes anterior al de la cotizacién y
mes anterior al de la certificacion.

11.MULTAS

El BROU podra imponer a la empresa CONTRATISTA las siguientes sanciones:
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En caso de constatarse incumplimiento total o parcial por parte de la firma adjudicataria
de las obligaciones contraidas por ésta en el marco del presente contrato, el Banco
podra aplicar una multa de hasta el 1% (uno por ciento) por cada dia calendario de
demora en el cumplimiento del servicio a prestarse o de la obra a ejecutarse, aplicado
sobre el valor total de los bienes no suministrados o del servicio no ejecutado en la fecha
convenida (el cual podré ser aplicado sobre valores reajustados si correspondiere) hasta
un maximo equivalente al 10 % (diez por ciento) del importe total de adjudicacion. Sin
perjuicio de lo anterior, se podran aplicar las medidas que a continuacién se enumeran,
no siendo taxativa dicha enumeracion:
= Apercibimiento
= Suspension del Registro Unico de Proveedores por el periodo y alcance que en
cada caso se determine
= Anulacién o rescision del Contrato
= Eliminacion del Registro Unico de Proveedores
= Ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento de Contrato
= Eventualmente, promover las acciones tendientes a procurar el resarcimiento de
los dafios y perjuicios que se estime puedan corresponder en el caso.

El valor de las referidas sanciones pecuniarias podra ser descontado de cualquiera de
las sumas que se adeuden a la empresa contratista en el marco de la presente
contratacion.

Las penalidades precedentemente enunciadas, asi como cualquier otra que pudiera
corresponder se adoptaran de conformidad con las previsiones de los articulos 16, 17,
18 y 19 del decreto N° 155/013 del 21/05/2013.

En lo que atafie al procedimiento para la aplicacion de la Multa: Una vez que el BROU
tenga conocimiento de la ocurrencia de hechos susceptibles de ser tipificados como
pasibles de multa, conforme a los establecido en los literales que anteceden, se
procederd a notificar dicha situacién al CONTRATISTA, quien dispondra de un plazo de
cinco (5) dias calendario contados desde el siguiente a la recepcion de la notificacion, a
efectos de formular las explicaciones y descargos que estime pertinentes, las que seran
consideradas por el BROU, para resolver la imposicion o no de la multa y su cuantia.
Una vez recibidas las explicaciones y los elementos de juicio aportados por el
CONTRATISTA, el BROU procedera, de conformidad con las normas vigentes, a
disponer la aplicacion de la multa o se abstendra de hacerlo, de considerarlo
procedente. EI BROU comunicara la decision por escrito al CONTRATISTA sefialando
la causa que amerita su sancion y su cuantia.

Lo establecido precedentemente es sin perjuicio de la facultad del Banco de disponer la
rescision de la presente contratacion en cualquier momento, para el caso de verificarse
la ocurrencia de incumplimientos totales o parciales del objeto contractual, en cuyo caso
se abonara a la firma contratista los trabajos realizados hasta la fecha de cese, sin
derecho a compensacién o indemnizacion de especie alguna por parte de esta ultima.
En caso de disponerse la rescision del contrato, se comunicara tal extremo a la firma
contratista con una antelacion no inferior a cinco (5) dias habiles.

La rescision de contrato por incumplimiento de la firma contratista, traera aparejada la
ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio de los dafios y
perjuicios a que hubiere lugar por tal concepto.
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La aplicacién de las sanciones precedentemente enunciadas procederd sin perjuicio de
las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder a la
empresa contratista frente al Banco o frente a terceros, que hayan sido perjudicados
como consecuencia del incumplimiento.

12.GARANTIAS
12.1. De la constitucién de garantias

En aplicacion del art. 64 del TOCAF, no se exigira presentacion de garantia de
Mantenimiento de Oferta, sancionandose el incumplimiento del mantenimiento de la
misma con una multa equivalente del 5% del monto maximo de la oferta. Para el caso
de que el oferente desee efectuarla de todos modos, se fija el importe de la misma en
U$S 8.000 (dolares americanos ocho mil) de acuerdo al tipo de cambio interbancario
billete vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay el dia
habil anterior al de la fecha de apertura de ofertas.

Los oferentes que resulten adjudicatarios, siempre y cuando el monto adjudicado fuere
igual o superior al 40% del tope de la licitacion abreviada, deberan garantizar el
cumplimiento del contrato mediante depdsito en efectivo o valores publicos, fianza o
aval bancario o poliza de seguro de fianza, por un valor equivalente al 5% (cinco por
ciento) del total adjudicado, incluyendo los impuestos correspondientes.

Para la constitucion de las garantias, se procedera segun lo indicado en el numeral 2.3
del PLIEGO DE CONDICIONES PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS NO PERSONALES, adjunto al presente documento.

12.2. Afectacién de las garantias constituidas

La garantia de fiel cumplimiento de contrato respondera de los siguientes conceptos:
= De las sanciones impuestas al contratista.

= Del incumplimiento total o parcial por parte del contratista de las
prestaciones comprendidas en el objeto contractual.

= De los gastos originados al Banco por la demora del contratista en el
cumplimiento de sus obligaciones

» De los dafios y perjuicios ocasionados al Banco con motivo de la
incorrecta ejecucion del contrato o por su incumplimiento total o parcial.

= De la existencia de vicios ocultos.

La enumeracion precedente no tendra carécter taxativo
13. EXTINCION DEL VINCULO CONTRACTUAL

La relacion contractual con la firma adjudicataria se extinguira por las siguientes
causales:
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Cumplimiento del objeto contractual conforme a los términos pactados en los distintos
instrumentos que, en el marco del presente vinculo contractual, constituyen fuente de
los derechos y obligaciones de las partes.

Resolucion unilateral y anticipada del contrato por incumplimiento total o parcial del
contratista.

Vencimiento del plazo sefialado para su vigencia o el de sus prorrogas.

Cuando de manera superviniente el contratista se viera afectado por alguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administracion, conforme a lo preceptuado
en el articulo 46 del TOCAF.

Por imposibilidad de cumplimiento del contratista como consecuencia de la existencia
de un evento de fuerza mayor o caso fortuito.

Por el acuerdo reciproco de las partes contratantes en poner fin a la relacién contractual.

14.PRESENTACION DIGITAL DE LA OFERTA

Los oferentes deberan presentar las ofertas en medio digital (CD o PENDRIVE),
respetando la separacién en ofertas técnicas y econémicas. Se presentarq un CD o
PENDRIVE conteniendo exclusivamente la oferta técnica, el que se incluira en el sobre
n° 1, y otro CD o PENDRIVE conteniendo exclusivamente la oferta econémica, el que
se incluira en el sobre n°2.

Se debera presentar ademas dentro de cada sobre, una copia fiel en papel de todo lo
contenido en el medio digital que corresponda a ese sobre.

La distribucion en carpetas dentro del medio digital utilizado deberd ser como minimo
segun el detalle establecido en el punto 3.5.-, a modo de ejemplo:

DISCO 1 - PROPUESTA TECNICA
1- Curriculum y Antecedentes Empresa
2- Antecedentes Equipo Técnico
3- Subcontratos
3.1- Aberturas
3.2- Aire Acondicionado
3.3- Carpinteria
3.4- Eléctrica
3.5- Herreria
3.6- Otros

4- Cronograma y Plazo de Obra

4 DISCO 2 - PROPUESTA ECONOMICA

Presupuesto de Obra

15.RUBRADO:
Ver Anexo doc. Excel
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MEMORIA PARTICULAR

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. DEFINICIONES BASE

Las presentes especificaciones complementan la informacion expresada en planos,
planillas y detalles a los efectos de realizar la remodelacion parcial de la SUCURSAL
DEL BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU), ubicada en la
Avda. Gral. Artigas esquina Sarandi de la ciudad de Paso de los Toros

A su vez se complementaran en los aspectos constructivos con la MEMORIA
DESCRIPTIVA GENERAL DE LA DIRECCION DE ARQUITECTURA DEL M.T.O.P. y
las reglamentaciones Municipales vigentes.

Desde el punto de vista de la Imagen Corporativa de BROU se aplicaran las directrices
definidas por las Oficinas Técnicas especializadas en el tema.

Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en ningin elemento del
proyecto sin aprobacion del Equipo de Proyecto y sin orden expresa del Arquitecto
Director de Obra (en adelante el D. de O.).

Se deja expresa constancia que se exigira un correcto nivel de terminaciones. Si los
trabajos no cumplen estas exigencias se realizardn nuevamente a entero costo del
Contratista.

1.2. MATERIALES DE CONSTRUCCION

GENERALIDADES. - Los materiales y procedimientos constructivos, se regiran por las
Normas UNIT adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

ACEPTACION. - La D. de O., examinara cada muestra de material, articulo o producto
y procedera a su aceptacion provisoria 0 rechazo. Los materiales que suministre el
Contratista deberan ajustarse estrictamente a muestras aprobadas. La aceptacion
definitiva de cualquier material, articulo o producto no excluye al Contratista de la
responsabilidad que corresponde si se comprueba algun defecto. Los articulos llegaran
y se depositaran en la obra en sus envases originales, determinandose el rechazo de
aguellos gue no cumplan con este requisito, no se empleen debidamente y/o presenten
envases que no se encuentren en buenas condiciones.

CALIDAD, NATURALEZA Y PROCEDENCIA. - Todos los materiales destinados a la
Construccion de esta obra seran de primera calidad, dentro de la especie y procedencia,
teniendo, ademas las caracteristicas particulares que se detallan en esta Memoria, y la
debida aprobacion de la D. de O. El Contratista tendra la obligacién de justificar ante la
D. de O., cuando ésta se lo exija, la procedencia y calidad del material que va a emplear.
A su efecto, presentara un certificado del respectivo fabricante, distribuidor o importador,
en el cual conste, ademas la cantidad de material, articulo o producto adquirido por el
Contratista, con destino a la referida obra y con fecha de adquisicion del mismo.

DEPOSITO Y PROTECCION. - El Contratista debera depositar en sitios adecuados y
proteger debidamente el material, articulo o producto acopiado en el recinto de la obra.
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Le queda absolutamente prohibido depositar en la obra materiales, articulos o
productos que no tengan utilizaciéon en la misma o mayores cantidades de los mismos
que la requerida por los trabajos contratados, salvo la tolerancia que para materiales
susceptibles de pérdidas o roturas admita la D. de O.

1.3. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS. - el BROU dispondrd, en la medida de sus posibilidades, de bafios y
vestuarios para uso de los obreros, de acuerdo a la normativa vigente dispuesta por el
MTSS. De lo contrario el Contratista debera recurrir a un bafio quimico.

El Contratista esta obligado a mantener un botiquin completo para los primeros auxilios.

PROTECCIONES Y ANDAMIOS. - El CONTRATISTA sera el unico responsable de la
seguridad de la obra, para lo cual adoptara sistemas de andamiajes, apuntalamientos y
defensas experimentados en el mercado.

El CONTRATISTA deberé efectuar las protecciones determinadas por las disposiciones
de los organismos competentes (barandas, pantallas, cegados de huecos en pisos,
etc.).

La aprobacion de la estructura y calidad de los andamiajes respecto de sus condiciones
de seguridad y proteccién, queda librado a juicio del Técnico Prevencioncita o en su
defecto a la Direccion de Obra.

LIMPIEZA DIARIA. - La obra se mantendra limpia y ordenada. Los residuos
provenientes de todas las tareas correspondientes a su contrato y de las de los
subcontratos, seran retirados inmediatamente del area de las obras. No se permitira
gquemar materiales combustibles en ningun lugar de la obra. Al completar los trabajos
inherentes a su contrato, el Contratista retirara todos sus desperdicios y desechos del
lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo, retirara todas sus herramientas,
maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra absolutamente
limpia.

LIMPIEZA FINAL. - Una vez finalizada la obra se procedera a una limpieza “de obra”
local por local., consistente en el retiro de restos, barrido y aspirado y limpieza de polvo
de los vidrios.

Esta limpieza debera ser complementada por otra limpieza a fondo, abarcando la
totalidad de los elementos, realizada por empresa de limpieza y a cargo del BROU.

2. ALBANILERIA

2.1. IMPLANTACION

Obrador

Antes de iniciar los trabajos, el CONTRATISTA sometera a la aprobacion de la Direccion
de Obra, el proyecto de ocupacion del obrador. No se permitira la estiba a la intemperie
de aquellos materiales que puedan deteriorarse, tales como cemento, cal, yeso, madera,
etc. Para uso del personal y para depositar o preservar materiales, deben usarse locales
interiores dispuestos a tales efectos por el BROU, Queda entendido que el costo del
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tendido, remocion y/o desplazamiento de las instalaciones de obrador esta incluido en
los precios unitarios y totales de los trabajos.
El actual despacho gerencial cuyas 3 puertas seran tapiadas con yeso, podra ser
utilizado para guarda de materiales y como resguardo, dejando una de las puertas sin
tapiar para permitir el ingreso. Luego de realizar la demolicion y colocacion de la
puerta de hierro que vincula al local con la vivienda, se podra realizar el tapiado

faltante

2.2. REPLANTEOS

El lugar en que se implantaran las obras se entregaré al Contratista en su estado actual,
correspondiéndole a este, adaptarlo a las condiciones exigidas por la Direccion de Obra.
Las construcciones seran implantadas en el lugar exacto con los niveles y alineaciones
indicados en los planos. El replanteo sera realizado por el Contratista con estricta
sujecion a los planos y verificado por la Direccion de Obra. Para la verificacion, el
Contratista debera suministrar los aparatos y Utiles necesarios a fin de que la D. de O.
pueda verificar la exactitud de las operaciones de trazado y replanteo.

Cotas y niveles

Las cotas y niveles con que se elevaran e implantaran los elementos en las distintas
partes del local, son las que se indican en los planos, ajustandolas de acuerdo con las
operaciones de trazado y replanteo.

2.3. RETIROS Y DEMOLICIONES

2.3.1. Demoliciones

Las demoliciones, comprende basicamente al levantamiento de las baldosas calcareas
existentes (sector indicado en plano APTO0D) y el contrapiso correspondiente, el vano
a abrir para la vinculacion con la vivienda (recién descripto en Implantacion) y algin
pase para AA seguln se indica en planos de albafileria.
El material de demolicién podra ser reutilizado como relleno para el sector del sotanillo
a rellenar, segun figura en planos. De retirarse escombro se realizara sobre la calle a
través de volquetas, debiendo coordinar el retiro de forma que no permanezcan mas de

24 hs. en la calle.

2.3.2. Desmantelado de elementos de madera

Mostradores. En plano adjunto se indican los mostradores a desmontar. La estructura,
cajones y estantes interiores es material de desecho, en tanto que las mesadas deberan
cortarse prolijamente ya que seran conservadas por parte del Banco; o mismo los
z6calos de marmol que salgan enteros y algunos cubrepiernas.

2.3.3. Cerramiento provisorio de obra

Ni bien se retiren estos mostradores, para independizar el area de la reforma del
local bancario, deberan disponerse chapones de OSB de no menos de 3 mts. de altura,
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dispuestos en el plomo interior de las columnas, desde la primer columna hasta el muro
del despacho al fondo. EI mismo esté indicado en plano AAPTOOE

El Banco podria tener isopaneles (que seria preferible al OSB), en cuyo caso se pediria
solo el montaje de estos paneles.

2.3.4. Mampara vidriada para su reutilizacion

En el plano APTOOC se indica la mampara vidriada que habra que retirar y reformar para
su reutilizacion separando la nueva Gerencia del despacho de Ejecutivos contiguo. La
mampara, igual a esta pero mas corta (que esta arriba del mostrador interno a despacho
a retirar) puede llegar a utilizarse. Si se entiende conveniente aprovecharla para
faltantes en la nueva conformacion, podria aceptarse un despiece, en la medida que se
cuiden las uniones procurando la maxima prolijidad.

2.3.5. Corte y retiro de tablas

En un sector del actual piso de tablas con sotanillo (ver plano APTOOD, forma de
trapecio) se deberan cortar las tablas transversalmente, con las herramientas
adecuadas procurando méaxima prolijidad, en tanto que se mantendra el piso de tablas
existente hacia el interior del Banco. Se procurara que los cerramientos fijos vidriados
gque separan el lobbie de autématas del interior del Banco, tapen el cambio de pavimento
entre tablas existentes y el nuevo piso de porcelanato del lobbie

2.4. CONTRAPISOS Y SUB BASES

2.4.1. Contrapisos

En toda el area a colocar porcelanato y parte del sector donde ira la caja metalica, se
construird un contrapiso de unos 5 cms. de altura como minimo, con hormigén de
cascotes: ladrillo partido empastado con mortero de arena gruesa y cal (4 x1)
reforzado con cemento, 1 parte cada 8 partes de arido. Se dispondra una malla
plastica “tenax” para rigidizarlo. Se deberéa tener en cuenta que bajo la caja metalica el
contrapiso deberéa ser un poco mas alto (unos 2 o 3 cms.) para que quede a nivel de la
baldosa calcarea existente (teniendo en cuenta que ésta sera del mismo nivel que el
nuevo piso terminado de porcelanato).

2.4.2. Sub bases y Hormigén

Relleno con cascote. Como ya se dijo en item 2.3.1, para rellenar el espacio en el
subsuelo, luego de construido el muro de contencion, se podra utilizar como parte del
escombro las baldosas retiradas y completar suministrando méas escombro. Debera
compactarse y nivelarse adecuadamente para no comprometer el pavimento a colocar
posteriormente.

Hormigon. En un sector para el anclaje de cajeros de un area aproximada de 1 x 2,5
mts. (ver plano ADEOOA), debera rellenarse con hormigon hasta 30 cms. de profundidad
desde el piso terminado. Este hormigon sera estructural, ya que debera ser apto para
recibir el anclaje quimico cuando se posicionen los autématas.
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A su vez, también a nivel del subsuelo, en la esquina de los muros de contencion, se
construird un dado de hormigén para anclaje del tubular de hierro 10 x 10, de aprox. 3
mts. de altura sobre nivel de piso terminado. Las dimensiones de este cubo (base y
altura) debera ser tal que garantice la estabilidad y plomo del pilar de tubular de hierro
mencionado. Ver plano con ubicacién y medidas aproximadas.

2.5. MUROS

Muro de contencidn. En el sotanillo se encuentran pilastras de ladrillo de aprox. 25 x
25 cms. que dejan una luz libre de unos 50 cms., y sostienen las vigas maestras de
madera sobre las cuales se disponen las tablas que conforman el piso (ver detalle en
plano). Hay que construir un muro de contencion alineado con estas pilastras, y como
se entiende que las mismas no ofrecen resistencia suficiente al empuje se levantara
un muro continuo con modulblock aplacado a las pilastras con las hiladas necesarias
para llegar a nivel de piso terminado y varillas de hierro 8 mm como anclaje. El lado de
las pilastras a disponer este muro, se determinaré en la obra, en funcién de la
alineacién de los pilares con las pilastras. En el otro sentido, transversal a este muro,
también hay que disponer la misma solucién, entre pilares, para terminar de conformar
el muro de contencién en “L”. En ambos muros, para nivelar los bloques, se
arrancara a nivel de piso con una carrera minima de hormigén que deje un plano
perfectamente horizontal previo al levantamiento del muro.

2.6. PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

Generalidades

Los pavimentos presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes y
alineaciones de acuerdo a los niveles marcados en los planos, a las indicaciones
particulares que formule la D. de O. y a lo estipulado en la planilla de locales debiendo
el Contratista presentar muestra de los materiales a emplear y a realizar ensayos de su
colocacion cuando asi se le exija, a los fines de su aprobacion.

Porcelanato. En el plano APPOOA figura el area a pavimentar con baldosas de
porcelanato 60 x 60 cms.(gris claro antideslizante) que es del orden de los 100 m2. Se
debera cotizar suministro y colocacion por separado, ya que existe la posibilidad de que
el Banco suministre el porcelanato. El resto de materiales y herramientas para
pavimentar (binda, pastina, etc.) deberan ser provistas por el Contratista.

Contra los cerramientos vidriados, el tubular de aluminio a nivel de piso oficiara de
z6calo, al igual que en el frente vidriado de los cajeros. El encuentro con el cerramiento
de madera del acceso, es el que presenta mas dificultad, y para no retirarlo se aceptaran
cortes en el porcelanato siguiendo la forma, y alli, para ocultar imperfecciones, se
dispondran zécalos de madera lo més similar a la madera existente.

Gomaen rollo. Se suministraray pegara un piso de goma en rollo (tipo acanalado) que
cubra el area interna de la caja metalica que contendra los cajeros. Esta tarea conviene
realizarla una vez puestos en sitio los autématas; el piso se recortara siguiendo el
contorno de los equipos y las cajas de 220v y datos que haya instaladas a nivel de piso.
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Moquette. Finalmente, en la nueva Gerencia, para uniformizar el piso (parte de mosaico
y parte de tablas) se suministrara y colocard una moquette de alto transito (fibra
polipropileno o similar) color gris, para lo cual de ser necesario se dispondrd masa
niveladora, y también, de requerirse (si se hunde el piso), se realizara algun
apuntalamiento desde sotanillo para el piso de tablas, una vez retirado el mostrador.

2.7. YESOS y CIELORRASOS

2.7.1. Tabiques de yeso. Generalidades

Los tabiques interiores se realizardn con chapas de yeso tipo Durlock con estructura de
chapa galvanizada, la cual sera colocada con todos los elementos de traba necesarios
para asegurar su perfecta estabilidad.

En los casos en que sobre dichos tabiques se coloquen estructuras o alguin otro
equipamiento mobiliario estos se reforzaran con escuadria de madera (seccién 7cm x 7
cm aproximado) donde se atornillardn los soportes necesarios. La ubicacion de estas
escuadrias se definira en obra de comun acuerdo entre el proveedor del mobiliario y el
Director de Obra. Los tabiques se construirdn perfectamente nivelados, aplomados y
escuadrados con el piso. En las aristas vivas se colocaran CANTONERAS metal/papel.
Todo a lo largo de las uniones vistas entre yeso y mamposteria se colocaran BUNAS de
PVC.

Elementos del sistema. - Soleras, montantes y perfiles complementarios en chapa
galvanizada 24 conformada. Las alas permitiran la fijacion de tornillos autorroscantes.
Debera ratificarse la altura de los locales indicada en cortes.

Normas Constructivas. -Las especificaciones del fabricante en cuanto a materiales,
procedimientos y montaje, asi como los elementos de terminacion (masilla, cintas,
cantoneras, bufas, tornillos, clavos, tacos de amure, etc.) seran consideradas
obligatorias y deberan asegurar la adecuada estabilidad, resistencia y prolijidad que
exigen las caracteristicas de este local. La terminacion sera absolutamente lisa (para
ser pintada) con perfecta continuidad de la superficie sin que resulten perceptibles las
juntas y sin ondulaciones. La construccion sera estable y aplomada.

Espesores. - Todos los tabiques terminados seran de una placa por cara de 12,5 mm,
lo que resultara en 10 cm de espesor. Sin embargo, en aquellos casos en que el tabique
continle uno existente, deberd mantenerse el espesor del existente terminado,
evitandose resaltes.

Posicién: Los tabiques se construirdn sobre el piso, tratando de cuidar lo mas posible
el pavimento existente

Cuarto de procesamiento de sobres. Una vez colocada la caja metalica de los cajeros
se podra encarar esta tarea que consiste en levantar tabiques de yeso 12 mm con
estructura galvanizada de 70mm segun plano. A un lado de la columna el tabique sera
de unos 3 mts. aprox., en tanto que del otro lado es un tabique corto de unos 50 cms.
La altura de estos tabiques es de 2.60 mts.

Revestimiento de caja metdlica. En una de las caras de la caja metdlica se dispondra
revestimiento de yeso con placa de 12 mm. Como este revestimiento no remata contra
un cielorraso, debera disponerse una pieza de terminacion en el remate superior que
debera presentar una prolija terminacion con perfecto plomo.
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Falso dintel de yeso sobre ALO2 Teniendo en cuenta que sobre este cerramiento no
existe la viga superior gue hay en los otros casos, para uniformizar los niveles y que
todos los cerramientos sean iguales, deberd montarse contra el cielorraso un falso dintel
con yeso.

Tapiado de vanos con doble placa ignifuga.

Tabique TO2 — 2 placas de 15 mm de cada lado y estructura galvanizada 70mm con
lana de vidrio como relleno entre ambos dobles tabiques.

Se descolgaran las hojas de las puertas de los 3 vanos, y se procedera a levantar
tabiques tipo T02, manteniendo los marcos y tapajuntas existentes. Este tabique podra
realizarse todo de un lado del marco (del lado externo al local) o bien montar cada
tabique a un lado del marco, pero considerando la separacién minima de 7 cms. entre
las doble placas. De quedar mas separacion, habria que colocar mas lana de roca para
gue no queden huecos.

2.7.2. Cielorrasos

Los cielorrasos interiores estardn conformados por paneles tipo Armstrong,
desmontables, con estructura de chapa galvanizada, la cual sera colocada con todos
los elementos de traba necesarios para asegurar su perfecta estabilidad.

En el interior del Cuarto de Procesamiento de sobres se montard un cielorraso tipo
Armstrong con placas de 60 x 60 cms. que como no llega a la ventana, para el remate
(ver linea punteada en el plano) debera colocarse una estructura de sostén,
manteniendo un perfecto plomo, no admitiéndose ninguna flecha. Ver plano con detalle
de estructura y cielorraso

2.8. COLOCACIONES Y AMURES

2.8.1. Amures de elementos

Para la colocacion de las aberturas, archivos, gabinetes y demas elementos se
reforzaran las jambas y antepechos rellenando los ladrillos huecos con hormigén.
Anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros elementos que requieran ser incorporados
a la albafiileria seran embutidos a medida que progrese el trabajo.

GRAPAS - Todas las grapas se amurardn empleando mortero de cemento Portland, con
una dosificacion de 1 parte de cemento portland y 3 partes de arena gruesa o terciada.

COLOCACION DE MARCOS - Todos los marcos se colocaran bien aplomados y
nivelados engrampados al muro cada 60 (sesenta) cm. Seran protegidos con tablillas
para evitar su deterioro. Se tendré especial cuidado para que no queden espacios vacios
entre ellos y el muro al cual van colocados.

Cuando las aberturas sean metélicas o de aluminio se dejaran los vanos
correspondientes en los muros para su colocacion posterior. En caso que se indique,
se colocaran pre-marcos, como forma de proteger las aberturas y no colocarlas antes
de que la albafiileria esté finalizada.
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2.8.2. Cortes y canalizaciones

Las excavaciones, cortes, canaletas, o perforaciones en paredes, losas, y vigas, para la
colocacion de cafierias de agua, teléfonos, luz eléctrica, etc., previstos en los planos,
seran de cuenta del Contratista de Albafileria.
Todos estos trabajos de cortes y canalizaciones con el fin de expresado anteriormente,
seran llevados a cabo por medio oficiales albailes, quedando expresamente prohibido
el empleo de peones a tales fines, debiendo realizarse previo trazado en obra.

3 CARPINTERIA

3.1. Generalidades

Para las obras de carpinteria regiran las especificaciones de las planillas, detalles y las
que el Director de la Obra imparta.

El Contrato de Carpinteria tendré a su cargo los siguientes trabajos:

a) Suministro en obra de todos los tipos de aberturas u otros indicados en planillas.
b) Colocacion y ajuste de todos los tipos de aberturas u otros indicados en planillas.

c) Colocacion de todos los herrajes indicados en planos y detalles.

Todas las medidas seran rectificadas en obra por el Contratista de Carpinteria. Ningun
trabajo se iniciara sin la autorizacion de la D. de O., quien declinara toda
responsabilidad en caso contrario. Toda pieza deteriorada en el traslado, seré retirada

de la obra de inmediato.
3.2. Materiales

Las maderas seran de primera calidad y aserradas con cuatro meses de anticipacién a
su empleo, como minimo. Seran secas, bien estacionadas, sin manchas, sin nudos,
grietas o fallas que afecten su buen aspecto, construccion y resistencia. No se admitiran
empatillados. Los tipos y espesores se indicaran en los planos respectivos.

Los herrajes seran cromados de primera calidad, todas las puertas llevaran picaportes

cromados.

3.3.  Procedimientos
a) Los marcos llegaran a la obra en el caso de las maderas con una mano de aceite,
con las grapas de amure atornilladas.
b) Todas las uniones se haran por medio de espigas o ensambladuras encoladas,
guedando absolutamente excluido el clavado.
c¢) Cualquier pieza de carpinteria que llegase a alabearse, contraerse o hincharse dentro
del plazo de un afio a partir de la recepcién provisional, sera sustituida totalmente a
entera cuenta del Contratista.
d) El Contratista de carpinteria adaptara el ritmo de su trabajo, al del Contratista general
de obra, debiendo colaborar con el mismo, evitando toda interferencia que pueda
provocar alteraciones en el plan general de trabajos.

3.4. Portico de madera en el frente de los ATMs
Se construird un pértico de madera que corona el cerramiento frontal de los cajeros en
todo el frente con 2 columnas en los extremos, en tanto en el centro, se revestira con la
misma madera una columna existente.
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La estructura para confeccionar las columnas y el cajén de madera queda a criterio del
Contratista, pudiendo ser tanto perfiles galvanizados como estructura con listones de
madera (ver detalle).
3.5. Revestimiento de madera entre cerramientos vidriados

Este cajon de madera tiene que continuar perfectamente el cajén de madera del frente
de los cajeros, por lo cual se debera rectificar muy bien las medidas, teniendo especial
cuidado con las alturas y los plomos. Una vez colocados los perfiles C estructurales,
estos indican la altura exacta de este revestimiento. La madera utilizada sera la misma
que la del frente de los atms (ver detalle).

3.6. Puertade acceso al cuarto de Procesamiento de sobres
Se debera incluir en la cotizacion una puerta standard, con marco de tubular de aluminio
(amurado al tabique de yeso) y hoja en melaminico, con cerradura star y herraje de
accionamiento tipo avion (ver planilla).

3.7. Trampas para acceso al sotanillo
Segun lo indicado en plano, debera cortarse en el piso de tablas un cuadrado de 60 x
60 cms. y utilizando la misma madera (o tablas retiradas en zona a rellenar) confeccionar
una trampa para el acceso a inspeccionar el sotanillo.

Incluir en la cotizacion el corte y retiro de la mampara curva de madera del lado interno
y las hojas de la puerta giratoria.

4 HERRERIA

Pilar metalico como apoyo a perfiles estructurales. Debera suministrarse y anclarse
un pilar con tubular de hierro 10 x 10 cms. que servira de apoyo a los perfiles
estructurales. Este pilar se anclara en un dado de hormigén a nivel de piso del sotanillo.
La altura del mismo, desde nivel de piso terminado sera del orden de los 3mts. y lleva 2
cartelas transversales soldadas de recibimiento de los perfiles estructurales que salen
a 90°. A su vez, en la base superior, lleva una platina soldada y otra pieza “macho” de
hierro con la medida exacta para poder encamisar un tubular de aluminio de 10 x10
cms., disponiendo previamente cinta de EPDM para aislar hierro de aluminio. (Ver
detalle ADEOOB).

Perfiles estructurales metalicos. Entre las columnas a unos 3 mts. de altura se
dispondran perfiles estructurales de Armco (serie Permet), codigo 132 (120 x 65 mm).
En algunos casos estos perfiles llevaran otro igual debajo del perfil de apoyo, para
conformar la estructura de apoyo para un revestimiento en madera que separa
cerramientos vidriados a nivel de piso con los cerramientos superiores (Ver detalle).

Se puede validar otro elemento estructural que sustituya este perfil inferior, siempre y
cuando se asequre la estabilidad y plomos perfectos del cajén de madera.

Para el apoyo en las columnas, se confeccionaran cartelas con chapa 14 (ver detalle)
que se amuraran a las columnas con tacos expansivos, en tanto dos de ellas se soldaran
al perfil metélico.

Caja metdlica para contener los autématas. En planos adjuntos figura
detalladamente la caja metalica a montar con chapa 5mm (laterales y cielorraso) y
tubulares metalicos que conforman la estructura. En los mismos se indican los huecos
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a realizar para los frentes de automatas. La puerta reforzada debera ser colocada a
plomo y soldada por el Contratista, pero sera suministrada por el Brou.

5 ALUMINIO

Todos los elementos de aluminio y herreria seran puestos en obra aplomada y nivelada
perfectamente y protegidos contra golpes mediante elementos apropiados a efectos de
evitar que sufran el minimo deterioro.

Cerramientos fijos de Aluminio

El Contratista debera cotizar suministro y colocacién de los cerramientos indicados en
las planillas correspondientes debiendo proveer todos los materiales y elementos
auxiliares para su colocacion. Habré distintas etapas para ingresar a la obra con estos
cerramientos, debiendo montar al inicio las superiores en tanto que los cerramientos
fijos inferiores seran luego que se coloque el pavimento de porcelanato. La otra doble
puerta gala para el acceso desde el exterior se colocara hacia el final de la obra,
debiendo previamente retirar las actuales puertas de madera.

Para los cerramientos superiores, sera de cargo del Contratista los andamios y deméas
elementos de apoyo gue se necesiten para su colocacion

Puerta linea Gala. Las aberturas de aluminio seran linea GALA segun lo indicado en
planillas.

6 VIDRIOS

Los vidrios a emplearse seran perfectamente planos, de espesor uniforme, sin manchas,
burbujas u otros defectos. Deberan ser del tipo y espesor que se especifique en las
planillas correspondientes y/o item aberturas

En la generalidad de los casos se colocardn con silicona neutra incolora, llenando
perfectamente las juntas y cuidado no manchar las superficies, ni dejar residuos.

Vidrios en frente de cajeros

Se trata de vidrios 5 + 5 mm laminado con pelicula blanca entre ambos vidrios. En
planilla adjunta se ve el despiece de este cerramiento con los elementos de aluminio
para su colocacién. No se aceptaran cortes desprolijos y restos de silicona entre los
vidrios, debiendo procurarse un perfecto aplomado.

Esta tarea se realizara bien hacia el final de la obra, luego que el Banco haya colocado
en su posicion los cajeros, donde se podran rectificar las medidas exactamente. De
todas formas, como elementos de terminacion en aquellos equipos que no tienen careta
(que se coloca luego de los vidrios) se dispondran planchuelas de Aluminio para
disimular la hendija entre el frente del equipo y el vidrio; es el caso para los 2 cajeros full
que figuran a la derecha
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7 PINTURA

Generalidades. Por tratarse de una intervencién acotada, la pintura estara
estrictamente ligada a los elementos a incorporar y las areas modificadas a tal efecto.
Estan incluidos todos los elementos nuevos, como perfileria, herreria, carpinteria, chapa
de acero 5 mm, etc, asi como los existentes del area de lobby y acceso.

Toda la herreria, aun la que quede oculta por el vidrio laminado del frente de los cajeros,
sera pintada en color blanco, con su correspondiente dos manos de antioxido.

Los revoques afectados por insercion de la perfileria en paredes, areas demolidas,
canalizaciones, etc. se terminaran en imitacion idem existentes, previa muestra a la D.
Obra.

Los tabiques y revestimientos de yeso se pintaran de ambos lados con pintura latex
superlavable color blanco.

Materiales. Los materiales a emplear seran de la mejor calidad, debiendo someter a la
aprobacion y analisis de la D. de O., los distintos componentes, marcas de pinturas,
esmaltes, lustres, barnices, etc. El contratista debera presentar las fichas de las pinturas
propuestas a la Direccién de obra, una vez iniciada los trabajos.

Antes de aplicar ninguna mano de pintura, todas las superficies a pintar deberan
limpiarse y lijarse con prolijidad, no aceptandose ningun trabajo que no fuera ejecutado
en estas condiciones. Se salvard con el enduido adecuado a la pintura a usarse,
cualquier irregularidad incluyendo la reposicién de los materiales de terminacién o su
reparacion para cualquier tipo de superficie o elemento que puedan haberse deteriorado
en el curso de la obra.

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacién y color uniformes,
sin trazos de pincel, manchas, acordamientos, chorreadas, elementos extrafios
adheridos. Se presentaran superficies uniformes y unidas, sin traza alguna de pincel.
Al mencionar “manos” se entiende la cantidad minima de pintura a darse a cada
superficie, pero si a pesar de las estipuladas no resultaren suficientemente cubiertos los
distintos elementos por pintura demasiado liquida o por mala preparacién del fondo, o
mal pulido de la superficie o arista, se aplicaran tantas manos como fueran necesarias
para subsanar los defectos o se realizara el trabajo nuevamente, a entero costo del
Contratista de pintura.

Si las diferencias provinieran de los elementos sobre los que se aplica, la D. de O.,
decidira en definitiva si deben subsanarse los defectos constatados, sin que por ello el
Contratista tenga derecho a reclamacion alguna.

El Contratista queda obligado a presentar en obra, toda la pintura a emplearse en
envases originales, con la entrega de documentos que justifiquen la procedencia.
Debera proteger los pisos, escritorios, equipos de oficina y demas superficies que
puedan ser afectadas por los trabajos que se realicen.

Tipo de pinturas. En general se aplicaran las siguientes pinturas en los lugares
afectados por la obra.
e Pintura latex superlavable mate antigrafitti en paredes exteriores

e Pintura latex superlavable mate en paredes interiores
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e Herreria: Se pintaran todos los elementos metalicos con Esmalte
sintético semi brillo, color blanco, incluido paredes (ambas caras) y
techos, de la caja metdlica de atm.

e Carpinteria: Se lijaran y pintaran los elementos que sean objeto de
intervencion.

Esmalte sintético: Pintura elaborada con resinas sintéticas del tipo Inca o equivalente,
para ser aplicada sobre carpinterias de chapa de hierro, herrerias, carpinterias de
madera, estructuras metdlicas y cafierias a la vista. En el caso de las todas las puertas
y ventanas se utilizara un esmalte sintético semi mate Inca o equivalente. Las puertas
y ventanas seran lijadas y pintadas con 2 manos de esmalte sintético semi mate.

Antiéxido: A base de Cromato de Zinc. La herreria seré tratada con antioxido y
pintados con 2 manos de esmalte sintético.

Enduido, imprimadores, fijadores: En todos los casos seran de la misma marca de las
pinturas y del tipo correspondiente para cada uso, a fin de garantizar la compatibilidad.

Diluyentes: Seran en todos los casos, los especificados expresamente para cada tipo
de pintura por sus fabricantes.

NOTA: Lapinturaincluye todos y cada uno de los elementos que componen el
lobby 24 h y el acceso.

8 DESAGUES DE EQUIPOS SPLIT AA

Debera cotizarse también el suministro e instalacién de cafierias de desagiié PVC 40
mm para 3 equipos Split de aire acondicionado. La misma incluye la sujeciéon de las
mismas tanto a chapa del contenedor de los cajeros como a albafiileria, el pase en el
muro exterior correspondiente y la conexion a boca de desagle existente en la vereda,
en el sector indicado contra la fachada del Banco.

9 ASISTENCIA A SUBCONTRATISTAS

9.1 Asistencia a subcontratistas e instalaciones
El Contratista proporcionara la complementacién necesaria de albafileria a todas las
instalaciones que sean realizadas por los Subcontratistas e Instaladores.
Facilitara andamios, maderas y material de albafileria necesarios para colocar y
asegurar las diversas instalaciones, equipamientos, etc. previstos por el proyecto.
Todos los elementos seran puestos en obra perfectamente aplomados y nivelados.
Seran protegidos contra golpes, cubriendo sus caras para evitar cualquier deterioro.
Estas obras estaran a cargo del Contratista general.
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9.2 Albafiileria de las obras de herreria y carpinteria
Estan comprendidos bajo este rubro la colocacién de marcos, tacos, grampas y en
general, de toda la obra de Carpinteria y Herreria.
El mortero a emplearse en el amure de grapas sera de cemento (3x1), arena gruesa o
terciada.
Los elementos de Carpinteria y Herreria serdn puestos en obra, aplomados y nivelados
perfectamente y serdn protegidos contra golpes. Estas obras estaran a cargo del
Contratista.
Los elementos pre-existentes, que permanezcan formando parte de la instalacién final,
seran protegidos de la misma manera.

10. INSTALACION ELECTRICA

10.1 OBJETO

Realizar la instalacién eléctrica completa (UTE, UPS, inst. eléctrica para AA, iluminacion,
iluminacién de emergencia), canalizaciones para Telecomunicaciones y Seguridad de
las areas de la Dependencia que se modifican segun este proyecto.

10.2 ALCANCE

La empresa Contratista deberd presupuestar la ejecucion de todos los trabajos, la
provision de todos los materiales y de la mano de obra especializada para la realizacién
de las instalaciones detalladas en esta Memoria y Planos.

Realizara:
Los circuitos eléctricos alimentados con tension directa suministrada por UTE.
Los circuitos eléctricos alimentados con tensién estabilizada a partir de UPS.

Suministro e instalacion de conductos, registros y conductores para los circuitos
eléctricos.

Suministro e instalacion de cajas de PVC o Aluminio segun corresponda, con sus
correspondientes tapas; interruptores, tomacorrientes, etc.

Enhebrado y conexionado de todos los conductores correspondientes a las
instalaciones eléctricas.

Las canalizaciones aparentes y embutidas (incluyendo los pases por muros y
elementos estructurales) para todas las instalaciones detalladas en esta
memoria.

Suministro e instalacion de bandejas o ductos de PVC o galvanizados; conductos
y registros para la red de Telecomunicaciones y para las redes de seguridad.

Dependencia: PASO DE LOS TOROS Pagina 37|50




MEMORIA PARTICULAR
{=.=-. BANCO CONTRATACION OBRAS MD-IN-G004

~ REPUBLICA AREA INFRAESTRUCTURA Version 01 — 21/07/2020
DEPARTAMENTO GESTION EDILICIA

10.3 GENERALIDADES

Las especificaciones a las que hacen referencia esta Memoria y Graficos Descriptivos,
seran cumplidas en un todo y deben tomarse como base minima de trabajo.

Debe prever que los trabajos se desarrollaran en diversas etapas en dias habiles; en
fines de semana o dias festivos laborables, algunos de ellos podran realizarse en
horarios fuera del horario central de trabajo de la industria de la construccién, por lo que
se debe coordinar cuidadosamente los detalles de cada una para no generar atrasos a
los demas subcontratos.

El Técnico Electricista de la empresa Instaladora seleccionada, deberd ajustar el ritmo
de sus tareas al del Contratista, procurando evitar toda interferencia que pueda provocar
alteraciones en el plan general de trabajos.

La Supervision de Instalacion Eléctrica estara a cargo del Jefe Técnico de Instalaciones
Eléctricas del BROU o quien este designe, y sera esta Supervision la que aceptara o
rechazard las instalaciones eléctricas y canalizaciones para Telecomunicaciones, y
Seguridad que se realicen.

El Contratista entregara al Banco dos juegos de planos definitivos de la instalacion
eléctrica y canalizaciones ejecutadas (planta eléctrica, planta datos, planta CCTV,
planta seguridad, planillas, unifilares y esquema de tableros, impresos en papel a escala
1/50 (plantas). Un juego quedara en la dependencia y el otro se entregara a la direccion
de obra. También deberd entregar dichos planos en soporte magnético en formato dwg.

Los planos de las canalizaciones para Telecomunicaciones y Seguridad deberan ser
entregados 15 dias habiles antes de la fecha de comienzo de la implantacién por parte
del BROU a los efectos que el Banco pueda organizar y ejecutar el cableado
correspondiente.

10.4 PROPUESTA

El Contratista podra establecer en la propuesta:

Descripcién de los materiales y equipos a instalar donde consten: marcas; tipo;
seccién de conductores y toda otra informacién que permita la identificacion precisa del
material con el que se realizara la instalaciébn. De no hacerlo, se asume que los
materiales a utilizar cumplen fielmente con lo establecido en esta Memoria.

Rubrado que incluya los siguientes items:

Tableros Provisorios de obra
Canalizaciones de eléctrica
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Tableros eléctrica

Enhebrado eléctrica

Cajas y terminaciones eléctrica

Provision de luminarias

Colocacion de luminarias

Provision de tubos leds (para luminarias L1, L2 y L3)
Recableado de luminarias L1, L2 y L3 y cambio de tubos existentes por led
Canalizaciones Sistema A

Canalizaciones Sistema B

Canalizaciones Sistema C

Canalizaciones Datos

Canalizaciones para Deteccién de Incendio

Retiro de canalizaciones y cableados que caducan
Planos segun construido

10.5 MODIFICACIONES

La Supervision de Instalaciones Eléctricas se reserva el derecho de modificar el
emplazamiento o recorrido de los elementos constitutivos de las instalaciones que se
construyen, sin que ello de derecho al Contratista a efectuar cobros adicionales, siempre
gue no se trate de deshacer la obra hecha segun recaudos ni modificar sustantivamente
lo indicado en los mismos.

10.6 HERRAMIENTAS

Las herramientas, instrumentos, maquinas, escaleras, andamios y todo otro equipo de
apoyo necesario para la realizacion de los trabajos seran suministrados por la empresa
adjudicataria y contaran con las medidas de seguridad necesarias.

10.7 RECHAZOS Y OBSERVACIONES

En el caso de obtener rechazos u observaciones por parte de la Supervision de
Instalaciones Eléctricas, el Contratista diligenciara lo pertinente a efectos de levantar las
objeciones y obtener las aprobaciones correspondientes.

Los costos para la adecuacién de la Instalacion eléctrica que se construye o acondiciona
(materiales, mano de obra, herramientas, equipos, instrumentos, etc.) que deriven del
rechazo de la Supervision de Instalaciones Eléctricas por causas imputables a una
ejecucion deficiente o fuera de la reglamentacion vigente, negligencia en la realizacion
de los trabajos, utilizacion de materiales no aceptados por la Supervision de
Instalaciones Eléctricas, usados, defectuosos o no certificados por la URSEA, seran de
cuenta del Contratista.
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10.8 OMISIONES

En los temas no tratados por esta Memoria y Graficos Descriptivos 0 que aun
habiéndose tratado presentaran contradicciones, errores u omisiones, no se permitir
improvisar o innovar, debiéndose realizar las consultas pertinentes a la Supervision de
Instalaciones Eléctricas.

La Supervision de Instalaciones Eléctricas se reserva el derecho a mantener, modificar
o rechazar lo realizado en forma inconsulta, sin atender reclamo alguno.

10.9 TECNICOS Y OPERARIOS

El Técnico de la empresa instaladora seleccionada, ajustara el ritmo de sus tareas al
general de obra, procurando evitar toda interferencia que pueda provocar alteraciones
en el Plan General de Trabajos. En coordinacion con la Supervision de Instalaciones
Eléctricas fijaran los detalles para cada una de las pruebas que establecen estos
recaudos.

La Supervision de Instalaciones Eléctricas podra ordenar el retiro de cualquier técnico u
operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

10.10 MATERIALES

Todos los materiales, articulos, instrumentos y aparatos destinados a la construcciéon y
equipamiento eléctrico de la obra detallada en estos recaudos, seran nuevos y de
primera calidad dentro de su especie y procedencia, debiendo estar certificados por la
URSEA. Cualquier elemento de la instalacion realizada que no cumpliera con los
preceptos anteriores o0 mostrara fallas en las pruebas serd removido, reemplazado y
vuelto a probar sin cargo alguno para el Banco, hasta lograr la aprobacion de la
Supervision de Instalaciones Eléctricas.

10.11 ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

El Contratista podra indicar en la propuesta tipo, marca y caracteristicas descriptivas
de los materiales a utilizar para la construccion y el equipamiento de la instalacion
eléctrica detallada en esta memoria. De no indicarlo, se entendera que los materiales
cumplen con lo expresado en esta Memoria.

Incluirdn los siguientes rubros:
10.11.1 Luminarias

Las mismas podran ser provistas por el Banco.
L1, L2 y L3 son luminarias existentes.
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Se recableardn (eliminando balastos) y se cambiardn los tubos fluorescentes
actuales por tubos led. Utilizar tubos MASTER LED PHILIPS 16W/4000K (o

equivalente)

L4 Luminaria estanco con dos tubos led tipo MASTER LED PHILIPS 16W/4000K (o
equivalente)

L5

Panel cuadrado LED de embutir. Cuerpo disipador de aluminio y difusor de acrilico
opal, con marco en acero color blanco, conexionado con una placa de LED de 41W,
3400Lm, en tonalidad neutra (4000K). Vida dutil: 50.000 horas.Dimensiones:
605x605x16mm

L6 (caseta)
Luminaria de adosar. Panel Led. 20W (1000 Im) 4000K UGR 19.
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10.11.2 Conductores

Seran de cobre electrolitico con aislacién de polimeros de cloruro de polivinilo
multifilares. Referencia: NEOROL CF, FUSTIX R, SUBTEX 1.1 kV

En el unifilar se indican las secciones.

Se respetaran los colores de fase y neutro (Rojo, Blanco, Marrén, Celeste) y del
conductor de proteccién (Verde/Amarillo)

Todos los conductores seran antillama sin excepcién y no se admiten cortes en los
ramales.

10.11.3 Tableros

a) Frentes muertos

Los frentes muertos de los tableros T1 y T-UPS se haran nuevos. Tendran bisagras
en un extremo y el cierre sera mediante cerraduras de moneda (o0 paleta) de modo
de posibilitar su apertura sin herramientas.

El frente muerto del tablero T1 (sin respaldo de UPS) se pintara de igual color que la
estructura; el frente muerto del tablero UPS se pintara de color naranja (RAL 2000).

b) Conexionado de potencia

La conexion de los conductores de acometida se realizara directamente sobre el
interruptor general utilizando terminales adecuados.

Las borneras para riel (neutro y tierra) deberan contar con puentes fijos para su
interconexion. No se permitira realizar dichos puentes con conductores. Las borneras
de neutro no tendran partes metalicas accesibles.

Los conductores que deriven hacia los circuitos, se conectaran a los interruptores con
terminales apropiados y se humeraran.
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La distribucion se hara mediante peines adecuados a la corriente del interruptor
general en cada caso.

¢) Sefalizacién

En la puerta de cada tablero se colocara un cartel en ABS con la denominacion del
mismo. La denominacion serd ordinal y funcional. Por ejemplo: TC —UPS 6 TB1-TC1
UTE-UPS

La sefalizacién del frente muerto se realizara mediante el empleo de carteles en ABS
de base blanca con numeros en negro.

Las medidas seran las adecuadas a cada interruptor, debera permitir una lectura
adecuada a una distancia de 1.5 mts. Medidas aproximadas 30x15 mm.

En la puerta de cada tablero debe dejar un elemento tipo “portaplano” con una copia
reducida en papel, del plano con el sector y los elementos que alimenta ese tablero.
Al esquema se lo protegera con un autoadhesivo transparente tipo Contact que lo
cubrira totalmente.

Imagenes que ejemplifican lo detallado mas arriba.
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10.11.4 Conductos de acero galvanizado y accesorios
(registros, codos, bujes, grapas, etcétera).
Referencia: Tubacero, Daisa, Distrimet, SISSA.

La seccion interior de los conductos (metalicos o plasticos) sera de dimension tal que,
enhebrados todos los conductores, mantendra el 40% de ésta libre.

Se utilizaran conectores roscados con tuerca para entrar o salir a ductos y/o cajas de

registro, sin disminuir la seccion de los conductos (tipo Racor IP 67 de Gaestopa
10.11.5 Ductos con tapa

En el plano se indica la seccion de los mismos. Referencia Zoloda, Roker, Dutotec,
etc.

10.11.6 Ductos metdlicos con o sin tapa
Referencia DISTRIMET

Los ductos seran todos del tipo estandar calado. Para los cambios de direccion o
seccion se utilizaran accesorios adecuados. No se admitiran piezas armadas con
recortes de ductos.

Los ductos se aterraran cada 3 m mediante cable de 6 mm? de seccién. Este cable
sera exclusivo para el aterramiento de los ductos y no se podra utilizar como “tierra”
de ningun otro circuito.

10.11.7 Cajas de eléctrica en puestos de trabajo
Referencias: Caja AVE de 6 modulos (1 para UTE y 1 para UPS)

En la caja UTE van 3 tomas Schuko DUOMO NEGRO
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En la caja UPS van 3 tomas Schuko DUOMO ROJO

o

o

10.11.8 Cajas de Registro

Referencias: DAISA, ROKER

Las dimensiones de las cajas de registro (para cambio de direccidon y/o seccion de
ductos) seran las indicadas en los planos y esquemas y no seran menores a las de
los ductos que lleguen a las mismas.

Ejemplos de conexion entre canalizaciones redondas y registros:

10.11.9 Interruptores termomagnéticos

Referencias: Schneider, Hager, Moeller, Chint
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10.11.10 Interruptores diferenciales
Referencias: Schneider, Hager, Moeller, Chint
10.11.11 Interruptores termomagnéticos-diferenciales

Referencias: Schneider, Hager, Moeller, Chint

Observacion 1: En todos los casos se tendré especial precaucion en la conexién del
neutro al borne correspondiente.

Observacion 2: Todos los elementos que se coloquen nuevos seran de la misma
marca.

10.11.12 Cajas de para Telecomunicaciones en ATMs.
Referencia: Daysa; Tramontina.

Caja multiple para bastidor

10.11.13 Cajas de embutir

Para tomacorrientes e interruptores de comando local de luces

Referencia: Molveno, Conatel.
Tipo: Honda o Azul

10.11.14 Tomacorrientes

Referencia: Conatel modelo Duomo Negro (UTE) o DUOMO Rojo (UPS)
2P+T con seguro
Schuko, con seguro
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Colores: Duomo negro tension sin UPS y Schuko rojo para los que reciban tension
de UPS.

10.11.15 Interruptores para comando local de luces

Duomo Bianco, corte bipolar (segun lo indicado en los planos)

Nota: Los materiales indicados en ‘Referencias’ deben tomarse como base minima
de la calidad esperada para el rubro que se cotiza.

10.12 ~ PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS PARA EL MONTAJE
ELECTRICO.

10.12.1 Instalacion provisoria

Se construiran uno o varios tableros provisorios de obra de modo que la obra se
ejecute sin tomar energia de la instalacion que se vaya construyendo. Estos tableros
provisorios deberdn contar con todas las protecciones necesarias: protecciones
eléctricas (térmica, magnética, diferencial, puesta a tierra) y protecciones mecénicas
(envolvente de chapa; en caso de tableros moviles centro de gravedad bajo, etc.).

10.12.2 Elementos de proteccidn libres

En todos los tableros se dejaran elementos de proteccion libres de modo de permitir
agregar nuevos circuitos sin modificar lo existente. Este item debera cumplirse,
aunque los esquemas unifilares no lo indiquen. Se exigira un 10% de protecciones
libres.

10.12.3 Seccion de conductos vy lineas

La seccién de las lineas generales y circuitos derivados se indican en el esquema
unifilar correspondiente.

En el esquema de dependencia de tableros y/o en el plano de planta correspondiente
se indican la cantidad de conductos entre los tableros y su seccion.

10.12.4 Cajas de eléctrica para escritorios

Las cajas en los puestos de trabajo seran cajas de piso para 6 moédulos AVE. En
cada puesto de trabajo se instalardn 2 cajas. En una caja se colocaran tres tomas de
corriente shuko rojo (UPS) y en la otra, tres tomas de corriente shuko negro (UTE).
A cada caja llegaran dos lineas en canalizaciones independientes. Los conductores
de los circuitos con respaldo UPS tendran cubierta de color naranja y los UTE
cubierta color negro.
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Se sefializara cada caja indicando qué interruptor la comanda en el tablero. Se
utilizaran carteles en ABS blancos con letras negras.

10.12.5 Cajas (eléctrica, datos, sequridad) para los ATMs

Los ATMs llevan instalaciones de varios tipos. Las mismas se detallan en los distintos
planos que acompafian esta Memoria.

Para eléctrica se colocara junto a cada ATM una caja AVE de 4 mddulos con dos
tomas shuko rojo.

Luego de finalizadas todas las instalaciones de los mismos, las mismas se podran
ver de modo similar a alguna de las imagenes siguientes:

10.12.6 Posibles fugas

En los esquemas unifilares del T1 aparece la expresion (FUGA?) varias veces. Esto
se debe a que existe un circuito con fuga (al momento de elaborar esta memoria no
se ha podido determinar cual es) que debera ser eliminada.

10.12.7 Encendido de luces del hall principal

Junto al T1 se colocaran 9 interruptores bipolares para el encendido de las luces del
hall principal.

10.13 CANALIZACIONES

10.13.1 Generalidades

En los sectores que se indica en el plano, se instalaran debajo del piso técnico, cafios
metdlicos flexibles, de las medidas que alli se expresan. Los mismos seran
destinados a eléctrica.
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Para Telecomunicaciones y Seguridad se utilizaran cafios de PVC antillama azul.
De los registros indicados a cada puesto se canalizara con cafio corrugado plastico
tipo Tupersa, Conextube, Aemplast o similar, de las secciones detalladas en los
planos.

En general se alternaran curvas y cajas de registros para realizar los cambios de
direccion. También se intercalara un registro cada 10 m de tendido rectilineo de tubo.
Las bandejas se sujetaran a la losa por medio de riel ‘C’, esparragos y tacos
metalicos. Cuando se adosen a muros lo haran por ménsulas o directamente a los
mismos.

Para su facil identificacién, las canalizaciones aparentes o bajo piso técnico seran
identificadas con cintas autoadhesivas de colores o pintadas con spray. Los colores
seran: Rojo para Eléctrica; Azul para Telecomunicaciones; Verde para Sistema A,
Marrén para Sistema B y Rosado para sistema C.

Imagen que ejemplifica lo indicado mas arraiba:

10.14 CANALIZACIONES Y REGISTROS PARA LA RED DE TELCO

Se usara cafio de 32mm, para cada puesto de trabajo o ducto de PVC de seccién
equivalente.

En ningun caso las cajas de piso o las cajas hondas de una puesta, podran utilizarse
como registro para la instalacion de puestas “en salto”.

El cableado estructurado no podra circular junto a cables de energia eléctrica dentro
de la misma canalizacion, por lo que los conductos deberan separarse un minimo de
0.10 m. Debera evitarse el cruce de conductos que transportan cables estructurados
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con conductos que transportan cables con tension (230/400 V) y cuando resulte
ineludible el cruce se deberé respetar la separacion indicada y siempre realizarse a
90°.

Se dejaran guias de alambre o nylon para el posterior enhebrado de los cables.

10.15 CANALIZACIONES Y REGISTROS PARA SEGURIDAD

Las canalizaciones podran ser embutidas o aparentes, en caso de embutidas registro
de caja de brazo o caja honda con tapa, en caso de instalaciones aparentes se
podran colocar cajas de registro o dejar libre la punta del conducto, segun cada
indicacion especifica.

Se dejaran guias de nylon para realizar los enhebrados que corresponda en el futuro.
Una vez finalizada la instalacion, tendra una consistencia firme y un aspecto
armonioso y prolijo.

10.16 INSPECCIONES

La Supervision de Instalaciones Eléctricas tendré en todo momento libre acceso a las
obras y al emplazamiento y a todos los talleres y lugares en que se estén realizando
trabajos para la obra. El Contratista debera proporcionar todas las facilidades y ayuda
que correspondan para conseguir dicho acceso.

La Direccion de obra realizard inspecciones cada vez que lo estime necesario.

Particularmente se verificara:

1) Marcas, modelos y cableado de las luminarias.

2) Caracteristicas de los equipos de iluminacion de emergencia, cableado y
funcionamiento de los mismos.

3) Caracteristicas (marca, seccion) de los conductores.

4) Armado, conexionado, cableado e identificacion de circuitos en tableros.

5) Cableado e identificacion de cajas de piso y de pared.

6) Resistencia mecanica de canalizaciones aparentes.

Luego de efectuada la instalacién se verificara
7) Funcionamiento de disyuntores diferenciales.

En general, se verificaran todos los materiales y su correcto montaje y también el
correcto funcionamiento de la instalacién eléctrica realizada.
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