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1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1 - NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

- Apertura Electronica: Decreto reglamentario N° 275/013 del 3 de setiembre de 2013

- Texto Ordenado de contabilidad y administracién financiera del Estado (TOCAF):
Decreto N° 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes

- Acceso a la informacién publica: Ley N°18.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa
Ley N° 19.178 del 27 de diciembre de 2013

- Proteccion de datos personales y accidon de habeas data: Ley N° 18.331 del 11 de
agosto de 2008

- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto N° 414/009 del 31 de agosto de 2009

- Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto N° 155/013 del 21 de
mayo de 2013

- Subprograma de Contratacion Publica para el desarrollo de las Micro, Pequefias y
Medianas Empresas: Decreto N° 371/010 del 14 de diciembre de 2010

- Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013

- Sistema integrado de informacion financiera: Decreto N° 395/998 del 30 de diciembre
de 1998

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas:
Decreto N° 257/015 del 23 de setiembre de 2015

- Ordenanza N° 10 (Procedimiento administrativo): Resolucion N°30 del Acta N°81 de
fecha 2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolucion N°5 del Acta N°39 de fecha
5 de junio de 2013 del Consejo Directivo Central.

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecera sobre cualquier condicién o estipulacion que se
establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.

1.2 - EXENCION DE RESPONSABILIDADES

ANEP se reserva el derecho de desistir del llamado a contratacion en cualquier etapa del
procedimiento y con razon fundada de desestimar las ofertas que no se ajusten a las
condiciones del presente procedimiento, sin generar derecho alguno de los participantes a
reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por dafios y perjuicios.

Sera responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la
preparacion y presentacién de sus ofertas. ANEP no serd responsable en ningln caso por
dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la contratacién o su resultado.

ANEP se reserva el derecho de iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya
adjudicada.

1.3- NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

Toda notificacién o comunicacion que el Organismo contratante deba realizar en el marco del
presente llamado, se realizara por cualquier medio fehaciente. En particular se acepta como
vélida toda notificacion o comunicacion realizada a la/s direccion/es electronica/s previamente
registrada/s por cada oferente en la Seccién “Comunicacién” incluida en la pestafia “Datos
Generales” del RUPE.

2- OBJETO

El presente llamado a contratacidn tiene por objeto convocar a empresas para la ejecuciéon de
obras de acondicionamiento de cubierta liviana, paramentos verticales e iluminacion de
planta alta del local del Jardin de Infantes N° 112 de Sarandi Grande, departamento de
Florida

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gréaficos y escritos adjuntos que
componen el proyecto ejecutivo, asi como las aclaraciones que la Administracion realice previo
al Acto de Apertura de ofertas.

En el presente procedimiento no se admitird la presentacion de modificaciones, alternativas o
variantes, tal como se definen en el punto 11.2 del Pliego Unico.
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3- PRECIO Y COTIZACION

El s6lo hecho de presentarse al presente llamado a contratacién, implica la plena aceptacion
sin reservas por parte de los oferentes, de todas las clausulas establecidas en el presente
Pliego de Condiciones, en todos sus articulos y anexos.

Asimismo, se entendera que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad de
someterse a las leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusién de todo
otro recurso.

A su vez, se entenderd que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna
disposicion que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del
TOCAF y demas normas concordantes y complementarias aplicables.

3.1- PRECIO

3.1.1- PRECIO OFICIAL ESTIMADO

Es la estimacion de precios que realiza ANEP como testigo en funcién de las siguientes
variables:

a) las caracteristicas del proyecto arquitecténico

b) el detalle de los rubros, metrajes y unidades que lo componen

c) el Plan de Trabajo natural de la obra, en el plazo de ejecucidn previsto

d) el precio en la plaza, de cada rubro o item que integra la ecuaciéon de costo de la obra, en
base a criterios de muestreo del mercado

e) la experiencia més reciente en materia de cotizacion de precios en otros procedimientos
similares comparables.

El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes.

3.1.2- PRECIO DE LA OFERTA
El precio global ofertado no podréa estar sujeto a confirmacién ni condicionado en forma alguna
y estara compuesto por los siguientes items:

- monto de obra prevista
- Impuesto al Valor Agregado (22%)

- Leyes Sociales (66,76% del monto imponible de obra prevista)

3.1.3- MONTO IMPONIBLE

Se expresara en la oferta el Monto Imponible sobre los que se calcularan los aportes al
Banco de Prevision Social en un todo de acuerdo con la Ley N° 14.411, de obra prevista
calculado sobre la base del presupuesto ofertado

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente sera de cargo de
la empresa adjudicataria, descontandose de los créditos que tuviera el Contratista o se afectara
la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

3.2- COTIZACION
El oferente cotizara por modalidad de PRECIO GLOBAL, Sin Ajustes entendiendo por tal que es
el monto cotizado para la ejecucién de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de
rubros, su designacion, unidad de medida y metraje, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2
del Pliego Unico.

Los interesados deberan cotizar exclusivamente en linea en el sitio web de la Agencia
Reguladora de Compras Estatales (ARCE).
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Se adjunta Manual para ofertar en linea de ARCE, pudiendo los interesados consultarlo en
www.comprasestatales.gub.uy

El Rubrado Oficial publicado por ANEP, con unidades y cantidades, forma parte de las bases
del llamado y no podra ser modificado por los oferentes, sino que tendran que efectuar las
observaciones pertinentes en el periodo de solicitud de aclaraciones (Art. 6)

3.3- MONEDA DE OFERTA
Los precios se formularan exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptandose cotizaciones
expresadas en cualquier otra moneda.

3.4- REGIMENES DE PREFERENCIA

La Administracion aplicara a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a
aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES)
y/o el Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN).

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto
371/010, en virtud de que el objeto es la ejecucidn de una obra edilicia cotizada por modalidad
de precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales.

4. PLAZOS Y FORMA DE PAGO

El plazo de pago es de 45 (cuarenta y cinco) dias calendario, contados a partir del dia
siguiente al de la presentaciéon de la factura en la Unidad de Liquidacion y Control de
Obras del Area de Gestién y Contralor de Obras, sita en Bartolomé Mitre 1441, 3er. piso,
previa conformidad bajo firma y aclaracién de firma del Arquitecto Supervisor de la Obra y de la
aceptacion de ANEP de la factura correspondiente.

5. CONSULTA, PLAZO DE VENTA Y PRECIO DE PLIEGOS

5.1- CONSULTA DE PLIEGOS

Cualquier interesado podra consultar los Pliegos del presente llamado en el sitio web de la
Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) a partir de la publicacion de la
convocatoria ( www.comprasestatales.qub.uy).

5.2- PLAZO DE VENTA Y PRECIO DE PLIEGOS
Los Pliegos NO tienen costo

6. SOLICITUD DE ACLARACIONES DE OFERENTES

Podran ser formuladas por cualquier interesado desde la publicacion del presente llamado en el
sitio web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el dia 18/01/2021

Las solicitudes se realizaran por escrito via mail al correo electrénico:
licitacionesdecodicen@gmail.com

El plazo citado precedentemente, es la Unica instancia en la cual los eventuales oferentes
pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado
por la Administracion (incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no podran cotizar
variantes constructivas o proyectos propios, limitAindose en tal sentido, a sefialar las
deficiencias o sugerencias indicadas.

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto
arquitectonico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las
modificaciones que haya dispuesto y publicado la Administracion previo a la Apertura de
ofertas.
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En consecuencia, no podra luego validamente, excusarse o reclamar por errores imputados al
proyecto y sera responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el
mismo, el cual quedara consolidado al momento de su oferta e integrard los documentos del
contrato.

La Administracion comunicara a los interesados las respuestas a las solicitudes de
aclaraciones hasta el dia 20/01/21, a través de la publicacion en el sitio web de ARCE vy via
correo electronico al eventual oferente que realice la consulta.

7. PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA

7.1- PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas seran presentadas exclusivamente en linea en plataforma electrénica de
la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE).

Los oferentes deberan ingresar sus ofertas en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy
desde la publicacién del llamado hasta la fecha y hora establecidos por ANEP para la
Apertura en el Art. 9 del presente Pliego.

PROCEDIMIENTO PARA OFERTAR
Se solicita preferentemente cotizar en dos lineas.
En una linea el monto de Obra Prevista més el 22% de IVA

En la otra linea el importe de Leyes Sociales (66,76% del monto imponible de obra
prevista exenta de IVA, indicando en “variaciéon” que corresponde a Leyes Sociales)

El oferente cargara en el sistema los documentos que se detallan en el Art. 8.3

Se adjunta el Manual para ofertar en linea de ARCE, pudiendo los interesados consultarlo en
www.comprasestatales.gub.uy

Constituye una carga del oferente constatar que los archivos adjuntos a la oferta hayan sido
ingresados correctamente en la plataforma electrénica.

7.2- PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Los oferentes mantendran la validez de sus ofertas por un plazo minimo de 90 (noventa)
dias calendario, contados a partir de la fecha de recepcién de las propuestas.

Vencido dicho periodo sin que se hubiera producido resolucién por parte de la ANEP, las
ofertas se consideraran vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad
en contrario.

8. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

8.1- OBLIGACION DE VISITA E INSPECCION PREVIA

Las empresas deberan obligatoriamente visitar el lugar donde se realizaran los trabajos e
inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervencion, previamente a la
presentacion de sus ofertas, a efectos de obtener una real comprension de los trabajos a
ejecutar, asi como para prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecucién y
verificar “in situ” todo lo que consideren pertinente.

Los dias y horarios de visita seran puestos en conocimiento de los interesados en la
web de la ARCE.

Se consideraran validas las visitas efectuadas por las empresas que ofertaron en el
Concurso de Precios 652/20 abierto el 27/11/20, para la misma obra, el cual se dejé6 sin
efecto.
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8.2- REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA

Las propuestas deberan cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el
punto 9 del Pliego Unico.

Para la valoracién de los requisitos formales se aplicaran los principios establecidos en el Art.
149 del TOCAF y en el presente Pliego.

Las ofertas no podran contener cldusulas consideradas abusivas, condicionantes o que
contravengan los Pliegos que rigen el procedimiento.

8.3- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA
El oferente deberd adjuntar a su oferta la siguiente documentacion:

a) Carta de Presentacion de la Oferta de acuerdo al modelo adjunto en el ANEXO | firmado
por titular o representante legal acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto.

b) Matriz de la oferta firmada (Anexo II)
¢) Rubrado de obra con precios
d) Declaracion del oferente de que ha visitado el lugar donde se realizaran las obras

e) Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la
aplicacion del beneficio correspondiente

El Certificado valido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo
establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto
10.1 c) del Pliego Unico, sera verificado por ANEP en el RUPE, no siendo necesaria su
presentacion por parte del oferente con la oferta.

8.4- REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA
Estar inscriptos en el RUPE (Registro Unico de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46
y Art.76 inciso 2 del TOCAF.

9. APERTURA ELECTRONICA DE OFERTAS

APERTURA ELECTRONICA

FECHA: 22 DE ENERO DE 2021

HORA: 12:30 hrs.

En la fecha y hora indicadas se efectuard la apertura de ofertas en forma automaticay el
Acta de Apertura ser4 publicada automaticamente en el sitio web
www.comprasestatales.qub.uy. Simultdneamente se remitira a la direccion electronica
registrada por cada oferente en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE), la
comunicacion de publicacion del Acta.

Sera responsabilidad de cada oferente asegurarse que la direccion electrénica constituida sea
correcta, valida y apta para la recepcion de este tipo de mensajes. La no recepcion del mensaje
no sera obstaculo para el acceso por parte del proveedor a la informacion de la apertura en el
sitio web www.comprasestatales.qgub.uy.
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A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la administraciéon contratante y
para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacién alguna en las propuestas.
Asimismo, las ofertas quedaran disponibles para todos los oferentes, con excepciéon de aquella
informacién ingresada con caracter confidencial.

Soélo cuando la Administracion contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores
evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF, el
oferente debera agregar en linea la documentacion solicitada.

10- PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA

El plazo de ejecucidon de obra es de 15 (quince) dias calendario laborales para la
industria de la construccion (punto 27 del Pliego Unico), computados a partir_del dia
siguiente a la firma de la Orden de Compra.

El contratista debera detallar en el Cuaderno de Obra mensualmente los dias no trabajados por
incidencia de lluvias y paros autorizados por el SUNCA.

11. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

11.1- CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD
Se consideraran inadmisibles:

a) las ofertas que incumplan la normativa vigente en la materia, lo que comprende entre
otras, las disposiciones del TOCAF, asi como las contenidas en el Pliego Unico de Bases
y Condiciones Generales para paralos Contratos de Obra Publica y en el presente Pliego
Particular

b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 8 del presente
Pliego.

11.2- DISCREPANCIAS
En el caso de discrepancias entre nimeros Yy letras, se aplicara lo dispuesto en el punto 11.3.4
del Pliego Unico.

En caso de discrepancias entre la cotizacion ingresada manualmente por el oferente en
la tabla de cotizacion del sitio web de ARCE y la oferta ingresada como archivo adjunto
en dicho sitio, se le dara valor al primero.

11.3- DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS
Se procedera de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF.

12- EVALUACION DE OFERTAS

12.1- FACTORES DE EVALUACION

Una vez cumplidos los requisitos minimos previstos en las bases del llamado y siendo la
propuesta técnicamente ajustada al objeto de la contratacién (oferta admisible), el Unico factor
de evaluacion serd el precio de la oferta.

12.2- COMPARACION DE PRECIOS

A efectos de la comparacién de precios, ANEP determinara para cada oferta admisible el
“precio teérico de comparacion”, que surgira de la suma del precio ofertado basico con IVA
incluido mas el monto de Leyes Sociales derivado de la aplicacion del siguiente criterio:

a) se controlara que el monto imponible ofertado sea igual o superior al monto imponible
minimo (Ml min)
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Se adoptard como valor minimo del Monto Imponible de cada oferta el que surge de la
siguiente formula:

MI min = M.l. del P.O. x k

MI min. = valor minimo del Monto Imponible
M.l. del P.O.= Monto Imponible del presupuesto oficial
k = porcentaje de aumento o disminucion del monto de la oferta sobre el monto del

presupuesto oficial

b) el monto de Leyes Sociales a sumar se calculara aplicando al monto imponible ofertado 6 al
monto imponible minimo (si éste ultimo fuera mayor), el porcentaje establecido en el
presupuesto oficial de ANEP (66.76%)

¢) aplicacion del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto
371/010 y el punto 11.5 del Pliego Unico.

12.3. CONSULTAS DE OFERENTES

La Administracién no divulgara a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté
oficialmente involucrada en el proceso de contratacion, ninguna informacion relacionada con la
revision, evaluacion y comparacién de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicacion
del contrato.

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la
fecha del Acto de Adjudicacion, algun oferente desease consultar a la Administracién sobre
cualquier asunto relacionado con esta contratacién, debera hacerlo por escrito.

13- NEGOCIACION
La Administracion se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociacién previsto en
el Art. 66 del TOCAF.

14- ADJUDICACION
En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Unico.

14.1. DICTADO DEL ACTO
El ordenador competente dictara el Acto que disponga la adjudicacién, declaracién de desierto
o rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF.

14.2- DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO

Una vez notificado el acto de adjudicacién y previo al perfeccionamiento del contrato, la
Administracion otorgara al adjudicatario a que en un plazo maximo de 3 dias calendario,
presente los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en
condiciones de contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF:

1) Plan de Trabajo propuesto conforme al plazo de ejecucién definido en el presente Pliego y
de acuerdo al detalle del punto 23 del Pliego Unico

2) Némina de personal afectado a la obra (cantidad y categoria), incluyendo los dependientes
de los subcontratistas asignados directamente a la obra.

3) Nomina y especialidad de los Sub-Contratistas.

4) Declaracion de cantidad del total de jornales estimados para la obra

5) Titulo habilitante del Técnico Instalador Eléctrico y Técnico Prevencionista

6) Titulo habilitante del Representante Técnico de la empresa

Constancia expedida por la Direccién Nacional de Apoyo al Liberado (Ministerio del Interior)
donde la adjudicataria se comprometa a dar cumplimiento con lo establecido en la Ley N°
17.897 art.14 (Insercion laboral de personas liberadas)

7) Constancia expedida por el MTSS de la comunicacion de la obra a la Comisiéon
Departamental de Trabajo de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 18.516

14.2.1- La Administracion verificara en el RUPE que el adjudicatario haya adquirido el
estado “Activo”
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15- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfeccionara con la respectiva Orden de Compra, previo cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitucién.

15.1- FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA
En esa instancia el adjudicatario debera dar cumplimiento a:

a) El Representante legal de la empresa adjudicataria debera proceder a la firma de los
documentos integrantes del contrato perfeccionado

b) Presentar a la Arq. Supervisora de ANEP el Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS),
completo y firmado por el Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el
representante de la empresa adjudicataria, acompafiado de fotocopia de las cédulas de
identidad de ambos.

16- GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES

El contratista tendra a su cargo la gestiéon ante las autoridades nacionales y municipales y ante
las empresas prestadoras de servicios, asi como las firmas necesarias con su Representante
Técnico de toda la documentacion relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los
permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra.

16.1- SERVICIOS PROVISORIOS UTE Y OSE

El contratista tendra a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones.
Sera obligatoria para el contratista la gestién de los servicios provisorios ante UTE y OSE para
la ejecucion de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso, si lo hubiere,
de los servicios del local de ANEP.

La Administracién admitira que no se gestionen los servicios provisorios de obra de UTE y OSE
exclusivamente en los siguientes casos:

» Centros educativos rurales

» Obras con plazo de ejecucién contractual menor o igual a 30 dias laborables para la

construccion

No obstante, en los casos descriptos, no se autorizara el uso del servicio de UTE ni de OSE del
local de ANEP, siendo obligatorio para el Contratista el uso de generadores eléctricos acordes
con las cargas a ser utilizadas durante el proceso de la obra y tanques para consumo de agua
de la obra.

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta
la suscripcion del Acta de Conformidad de Obra, seran de cuenta del Contratista, asi como el
gasto ocasionado por las conexiones provisorias de OSE y UTE.

17- GASTOS IMPRODUCTIVOS

No aplica.

18- INICIO DE OBRA

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 10 del presente Pliego,
se labrara el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribirdn los Representantes legal y técnico de
la empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por ANEP. (ver formulario de
Acta de Inicio en Anexo Ill)

Una via original del Acta de Inicio sera remitida al Area de Gestién y Contralor de obras para
efectuar los correspondientes registros.
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19- DIRECCION DE OBRA

La Direcciéon de Obra sera ejercida por el Representante Técnico del contratista.

Debera registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como minimo 2 (dos) visitas
semanales en compafiia del Equipo Supervisor de Obra designado por ANEP.

La Administracién podra, con causa justificada ordenar la sustitucion del Representante
Técnico del contratista.

20- SUPERVISION DE OBRA

La Supervisién de Obra sera ejercida por el Arquitecto designado por ANEP, con sus
correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervision”.
El Arquitecto Supervisor decidira en todo lo concerniente a la ejecucion, los suministros y el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista y la resolucion de los problemas
técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los
trabajos, hasta el momento de la suscripcion del Acta de Conformidad de Obra .

21- ORDENES DE SERVICIO

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, ANEP a través del Arquitecto Supervisor
de Obra entregara a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo
obligacién del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecucién del Contrato de obra el
Supervisor de Obra y sus Técnicos Asesores notificaran por escrito al Contratista, mediante
anotacién en el Cuaderno de Obra, donde conste la recepcidén de la comunicacién, con la firma
del Director de Obra y, en casos que la Direccion Sectorial de Infraestructura lo determine, por
via correo electrdnico, directamente al mail registrado en la oferta por parte del Contratista.

En el caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se
adjuntard una copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho.

22- RECEPCION DE LA OBRA

RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA

La Recepcion Definitiva de la obra se formalizara mediante el “Acta de Conformidad de obra”
cuyo modelo consta en el Anexo lIl.

Labrada el Acta, ANEP procedera al cierre de la obra ante el BPS
23- RESPONSABILIDAD DECENAL

La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son
responsables conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Codigo Civil.

24- PENALIDADES

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dara lugar a la aplicacion de las
penalidades que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicacion
al RUPE y al RNEOP del MTOP.

24.1- RESCICION DE CONTRATO
De acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico y disposiciones del TOCAF.

24.2- MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Unico.
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24.3- MULTA POR ATRASO EN LA PRESENTACION DE NOMINAS ANTE BPS

El Contratista debera presentar a ANEP la nédmina de personal, con sus respectivos jornales y
el correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustandose al
calendario proporcionado por la Administracion en la instancia del Perfeccionamiento del
Contrato.

Es condicién que dichas ndominas estén firmadas por el Representante Técnico de la empresa
y el Arquitecto Supervisor de ANEP responsables de la obra.

Para obras en ejecucion en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor
de ANEP sera gestionada por la Unidad B.P.S. de la Direccién Sectorial de Infraestructura.

En el caso de no cumplir con los plazos previstos ANEP aplicara una sancion de 1 UR por dia
de atraso, la cual serd descontada del certificado de avance de la obra.

24.4 — EXCESO MONTO IMPONIBLE DECLARADO
Seréa de cargo de contratista y la deuda debera ser acreditada por el adjudicatario en la cuenta
bancaria de ANEP como condicién para el cobro de la obra ejecutada.

ARQ. BETTINA LAGRECA
ENC. DEL AREA DE GESTION Y CONTRALOR DE OBRAS
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CARTA DE PRESENTACION DEL OFERENTE

Concurso de Precios N° ...... /2021
Montevideo, ...de .................... de 2021

Razdn social de la empresa:

Nombre de fantasia de la empresa

R.U.T.:

Fecha de inicio de actividad comercial en el ramo

Domicilio fiscal:

Teléfono Fax

Correo electronico

Datos del responsable principal y final de la oferta:
e Nombre y apellido
o C.I
e Correo electrdnico
e Domicilio (calle y localidad)

Calidad del oferente:

e Titular |:|

e Representante legal [ ]

Datos del Representante Técnico:
e Nombre y apellido

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la A.N.E.P. en un todo de acuerdo
con el Art. 46° del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar

los Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado.

FIRMA Y ACLARACION DE FIRMA

DELTITULAR O REPRESENTANTE LEGAL
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MATRIZ DE LA OFERTA

LOGO DE LA EMPRESA
IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

CONCURSO DE PRECIOS

N?
ARO

DATOS DEL LOCAL

TIPO Y NUMERO:

DEPARTAMENTO:

PROGRAMA

OBJETO:
A MONTO DE OBRAS
B IVA OBRA (22% sobre A)
c SUBTOTAL (A+B)
D | MONTO IMPONIBLE (sobre A) | |
E | LEYES SOCIALES (66,76% de D) | |
F | MONTO TOTAL OFERTADO (C+E) | |

Firma Titular de la empresa
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ANEXO Il - FORMULARIOS ACTAS DE OBRA

ACTA DE TOMA DE POSESION DEL PREDIO E INICIO DE OBRA

Versién 2020

DEPARTAMENTO Y CIUDAD

DIRECCION

CONCURSO DE PRECIOS N2

CENTRO EDUCATIVO

EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE TECNICO EMPRESA

PLAZO DE EJECUCION:

dias laborables

EXPEDIENTE

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

AREA DE OBRAS

EN

A LOS

DIAS DEL MES DE

DE , REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN REPRESENTACION DE A.N.E.P. Y DE LA

EMPRESA CONTRATISTA, PROCEDEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO UNICO DE BASES Y

CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Decreto 257/015 del 23/9/015) Y EL

PUNTO 21 DEL “PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES” QUE RIGIERON EL PRESENTE LLAMADO,

PROCEDEN A LA TOMA DE POSESION DEL PREDIO E INICIO DE LAS OBRAS CONTRATADAS.

SE HA VERIFICADO:

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO FIRMADO

PRESENTACION DE PLANOS DEL OBRADOR

DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS — SYSO

PLAN DE TRABAJO ACEPTADO POR A.N.E.P.

PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS ACEPTADO POR A.N.E.P.

NOMINA DE PERSONAL Y SUBCONTRATOS ACEPTADA POR ANEP

REGISTRO DE LA OBRA EN B.P.S.

SE ENTREGA AL CONTRATSITA:
CUADERNO DE OBRA

S| NO

S NO
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OBSERVACIONES

EN FE DE LO EXPRESADO SE FIRMAN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR.

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
CONTRATISTA

NOMBRE

FIRMA

REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA

NOMBRE

CONTRATISTA

FIRMA

ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE

DE A.N.E.P.

FIRMA
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ACTA DE CONFORMIDAD DE OBRA
CONCURSO DE PRECIOS
CONCURSO DE PRECIOS N°
DEPARTAMENTO Y CIUDAD
DIRECCION No EXPEDIENTE

CENTRO EDUCATIVO

EMPRESA CONTRATISTA

PLAZO EJECUCION:
DIRECTOR DE OBRA

FECHA INICIO DE OBRA

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

EN A LOS DIAS DEL MES DE

DE , REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN REPRESENTACION DE A.N.E.P. Y
DE LA EMPRESA CONTRATISTA, PROCEDEN A LA RECEPCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

EL RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO QUE SE AGREGA EN DOCUMENTO ADJUNTO CERTIFICA EL
ESTADO EN EL QUE SE RECIBE LA OBRA. LAS FOTOS HAN SIDO TOMADAS EN EL DIA DE LA

FECHA. CANTIDAD DE FOTOS

SE HA CUMPLIDO:

CERTIFICACION TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA

APROBACION DE LAS INSTALACIONES POR TECNICOS SUPERVISORES DE OBRA
INSCRIPCION Y CIERRE DE OBRA EN BPS

EL CONTRATISTA HA PRESENTADO:

TRAMITE FINALIZADO DE CONEXION DEFINITIVA OSE UTE GAS
COPIA DE PROYECTO DE PREVENCION DE INCENDIO PRESENTADO EN D.N.B.
CONSTANCIA DE INGRESO DEL TRAMITE DE HABILITACION ANTE D.N.B.

COPIA DE PLANOS VERACES DE ALBANILERIA FIRMADOS

COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION ELECTRICA FIRMADOS

CERTIFICADOS DE ASUNCION DE REPONSABILIDAD Y ENSAYOS DE INST. ELECTRICA
COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION SANITARIA FIRMADOS

CONSTANCIAS DE INSPECCIONES Y APROBACION DE INST. SANITARIA

COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION DE GAS FIRMADOS

CONSTANCIAS DE INSPECCIONES Y APROBACION DE CONEXION DE GAS
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MANUALES DE MANTENIMIENTO Y USO

SE HAN REGISTRADO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION:

INCUMPLIMIENTOS / INTIMACIONES SI

OBSERVACIONES:

NO

EN FE DE LO EXPRESADO SE FIRMAN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR.
POR ANEP:

ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA TECNICOS INSTALADORES ASESORES
NOMBRE

NOMBRE
FIRMA

FIRMA NOMBRE
FIRMA

POR EMPRESA:
REPRESENTANTE TECNICO
NOMBRE
FIRMA
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