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DOC-1
Solicitud de Cotizacion

Republica Oriental del Uruguay

Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educacion Inicial y Primaria en Uruguay
8675 UY
Escuela N°5 de Florida.

1. La Republica Republica Oriental de Uruguay ha recibido un préstamo del Banco Internacional
de Reconstruccién y Fomento/ para financiar el costo del Proyecto de Mejora de la Calidad de la
Educacién Inicial y Primaria en Uruguay (PAEPU) vy se propone utilizar parte de los fondos de este
préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato — Obras / Reforma Escuela N°5, 25 de Mayo, Florida
(PAEPU -UY-ANEP- 244171-CW-RFQ)

2. Alcance de la obra:

LOTE I : Reforma cocina, SSHH, pozo de bombeo, trabajos en wetland existente
,sanitaria y Eléctrica.

LOTE Il Nuevo Wetland
3. El plazo estimado de ejecucién es de 50 dias calendarios laborables para la construccion para
LOTEIy/o LOTEIy Il
4. La licitacion se efectuard conforme a los procedimientos de la Solicitud de Cotizacién (SDC)

que se especifica en las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios: Las Adquisiciones en el
Financiamiento de Proyectos de Inversion del Banco Mundial”, Julio 2016 (‘“Regulaciones de
Adquisiciones”), y estd abierta a todos los Licitantes, como se define en las Regulaciones de
Adquisiciones.

5. Los interesados podrdn obtener informacion en la pédgina web del Proyecto
www.mecaep.edu.uy y en el portal de Compras Estatales www.comprasestatales.com.uy; donde estard
publicado el Documento de Solicitud de Cotizacion (Pliego) y los planos con el alcance de las obras, o
a través del mail adquisicionesmecaep @mecaep.edu.uy

6. Las cotizaciones deberdn hacerse llegar a la direccién indicada abajo a mads tardar a las
11:00HS DEL DIA 5 DE AGOSTO DEL 2021, por sobre cerrado: en Plaza Independencia 822 Piso 10
de lunes a viernes de 9 a 15 horas

Las cotizaciones que se reciban fuera del plazo establecido serdn rechazadas.

Dado que es una licitacion Norma Banco Mundial, no se aceptan cotizaciones en linea a través del Portal
de Compras Estatales

7- Apertura de Ofertas: 5 de agosto a las 11:00 horas en Plaza Independencia 822 Piso 10. Las
cotizaciones se abrirdn en presencia de los representantes del PAEPU, del Escribano del CODICEN vy
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dada la situacion sanitaria se evaluard en el momento la posibilidad que ingresen a los licitantes con los
protocolos establecidos. El Contratante no serd responsable por la entrega tardia de las cotizaciones, si es
que por tal motivo resultan rechazadas.

8. Los requisitos de calificaciones incluyen:

(a) demostrar experiencia como Contratista principal en la construcciéon de por lo menos en tres
el nimero de obras, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras
licitadas, en los ultimos 5 afios.

(b) contar con un Administrador de Obras con cinco afios de experiencia en obras cuya
naturaleza y volumen sea equivalente a las de las Obras licitadas de los cuales al menos tres
afios han de ser como Administrador de Obras;

9- No se otorgaran Margen de Preferencia a contratistas o asociaciones nacionales elegibles-

Teléfonos PAEPU: 2900-31-04,2908-15-16,2900-29-54
Fax PAEPU: 2908-20-62

E-mail: adquisicionesmecaep@gmail.com c/c carolinap@mecaep.edu.uy

Pagina Web- www.mecaep.edu.uy




DOC-2

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL)

1 Datos Generales del Proceso de Licitacion.

de contrato:

1.1 Proyecto: Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educacion Inicial y Primaria en
Uruguay - PAEPU
1.2 | Financiamiento: = Convenio de Préstamo suscrito entre la Repitiblica Oriental del Uruguay y el: Banco
Internacional de Reconstruccién y Fomento
1.3 Contratante: ANEP — Administracion Nacional de Educacion Piiblica
1.4 . Numero de PAEPU- UY-ANEP-244171-CW-RFQ-OBRA ESC 5,25 de Mayo, Florida
Proceso:
1.5 Objeto: Lote I- Reforma cocina, SSHH, depdsito, pozo de bombeo, trabajos en wetland
existente, sanitariay eléctrica.
Lote II- Nuevo Wetland
1.6 | Ubicaciéondela | Artigas 2031, 25 de Mayo , Florida
Obra:
1.7 | Informacién Los planos, especificaciones técnicas y/o ambientales y el Pliego de Condiciones que
técnica: se encuentran mencionados en el documento DOC 4 , estardn colgados en el portal de
compras estatales www.comprasestatales.com.uy y en la pdgina web del proyecto
www.mecaep.edu.uy
1.8  Precio estimado : NO APLICA

1.9

Plazo de
ejecucion de la
obra:

50 dias calendarios laborables para la construccion ) Lote | y/o Lote | y II

La presentacion de la Cotizacién implica que el Licitante acepta ejecutar la obra en
este plazo o uno menor.

la obra:

1.10. Responsable del | Arq. Ana Jimenez — Coordinadora de Adquisiciones, anaj@mecaep.edu.uy
proceso:
1.11, Domicilio del Plaza Independencia 822 Piso 10, Montevideo — Uruguay
Contratante: Codigo postal: 11100;
Mail- adquisicionesmecaep@gmail.com
El registro para recibir consultas, la entrega de los documentos de licitacién, y la
entrega de Cotizaciones serdn efectuados en esta direccidn, segtn lo que corresponda
1.12 Visita al sitio de Las empresas deberan obligatoriamente visitar el lugar donde se realizaran

los trabajos e inspeccionar los componentes constructivos objeto de
intervencion, previamente a la presentacién de sus cotizaciones, a efectos de
obtener una real comprension de los trabajos a ejecutar, asi como para prever
eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecucion y verificar “in
situ” todo lo que consideren pertinente.

De la visita realizada se otorgara una constancia emitida por la Direccién del
Centro Educativo sequn formulario adjunto.




Las empresa deberan coordinar visita con la Direccion de la Escuela -
Tel 4339 2143.

Las Empresa que ya presentaron el comprobante de visita del local para el
anterior llamado que quedo desierto, pueden adjuntar el mismo.

1.13; Reunién de No se efectuard una reunién de aclaracion-
aclaracion:
1.14 Consultas Cualquier interesado podran formular consultas por escrito sobre estos Documentos
escritas: de Solicitud de Cotizacion hasta el dia 30 de Julio del 2021 y el contratante debera
responder a cualquier solicitud de aclaracion recibida hasta el dia 3 de agosto de
2021.
Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentacion de Cotizaciones si la
respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales a los documentos de
licitacion.
1.15 Presentacién de | Las Cotizaciones deberdn ser presentadas en un sobre Unico cerrado en la direccién

la Cotizacion:

establecida en el parrafo 1. 11 de las IAL y antes de la fecha y hora establecidas en el
parrafo 1.19 de las IAL. El Licitante deberd entregar un original

Los sobres interiores y exteriores deberdn portar las siguientes leyendas adicionales de
identificacion: Solicitud de Cotizacién DC_21299/21 —-Escuela N°5, 25 de Mayo,
Florida, con una nota de advertencia que debe especificar “NO ABRIR ANTES del
DIA 5 de agosto 2021 _a las 11:00 HS..

Se deberd cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente
precio total sobre la base del Rubrado Oficial, por cada LOTE completo.
Asimismo, se deberan discriminar los impuestos correspondientes y en caso de
omitir expresarlos, se supondra que los mismos estén incluidos en el precio
cotizado.

El oferente cotizara por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto
cotizado para la ejecucién de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de
rubros, su designacion, unidad de medida, metraje y precio unitario, en un todo
de acuerdo con el punto 11.3.2 del Pliego Unico.

El oferente NO podrd modificar las unidades de medida ni las cantidades que

constan en el Rubrado Oficial ( Lote | y Il) , asi como tampoco abrir los rubros

gue lo integran ni agregar rubros, si ello no hubiera sido expresamente

comunicado por la Administracién previo al Acto de Apertura en el plazo que
establece el presente Pliego en el punto6.2

El licitante debera cotizar segiin Modelo Carta de Cotizacioén :
LOTE1

a) el monto basico de obra

b) Impuesto al Valor Agregado (22%)

c) Monto Imponible

d) Leyes Sociales (66.76% del monto imponible que declare en su
cotizacion).

TOTAL DE LA COTIZACION - a)+ b) + d)




LOTE Il

e) el monto basico de obra

f) Impuesto al Valor Agregado (22%)

g) Monto Imponible

h) Leyes Sociales (66.76% del monto imponible que declare en su
cotizacion).

TOTAL DE LA COTIZACION — a)+ b) + d)

LOS OFERENTE DEBERAN COTIZAR LOS DOS LOTES
OBLIGATORIAMENTE.

A LA HORA DE LA ADJUDICACION Y POR UN TEMA DE
DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO, SE PODRA OPTAR POR
ADJUDICAR SOLO EL LOTE I 6 LOS DOS LOTES.

1.16 Documentos que = Las Cotizaciones deberén contener la siguiente documentacion:
componen la
Cotizacion: — Carta de la Cotizacién — Documento de admisibilidad
— Declaracién de Mantenimiento de Cotizaciéon segin Doc 5 — Documento de
admisibilidad
Otros documentos
Formulario A-1 Informacién del Licitante
Formulario A-2 Historial de Incumplimiento de Contratos
Formulario A-3 Formulario de Experiencia General
Formulario A-4 Formulario de Experiencia Especifica
Formulario B-1 Rubrado de la Obra segiin modelo adjunto
Formulario C-1 Personal Profesional- Arquitecto/Ingenierio Civil Director de
Obra , Capataz,
Tecnico Electricista , Tecnico Instalador de Gas , Tecnico
Sanitario UTU.
Formulario C-2 Curriculums Vitae del Personal Profesional.
Para el caso del Tecnico Electricista, se deberd adjuntar
el Certificado habilitante expedido por UTE categoria A,
B, C para obras con intervencion en instalacién eléctrica
impresién de pagina web de habilitacion de empresa y
categoria de Técnico Responsable registrada en UTE)
Copia del Certificado habilitante 1G2 del Técnico
Instalador de Gas.
Comprobante de la visita firmado segin anexo
1.17 Garantia de Se deberd presentar declaracion de Mantenimiento de Cotizacion segiin DOC 5.

Seriedad de
Cotizacion:




1.18

Entrega de
Cotizaciones por
otros medios:

Los medios para la entrega de las cotizaciones, es de acuerdo al punto 1.15
de las IAL: por sobre cerrado en Plaza Independencia 822 pisol0

No se aceptara cotizaciones en linea en el Portal de Compras Estatales.

1.19

Plazo limite para
la entrega de
Cotizaciones:

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Cotizaciones seran: A LAS
11:00.HS. DEL 5 DE AGOSTO DE 2021.

Cualquier Cotizacién entregada después del plazo indicado serd rechazada y devuelta
sin abrir una vez que se concluya el proceso de licitacién

1.20

Apertura de
Cotizaciones:

La apertura de Cotizaciones sera efectuada en acto publico en hora establecidas en el
parrafo 1.19 de las IAL y en presencia del Escribano del CODICEN y de los
integrantes del PAEPU designados a tales efectos, y dada la situacion sanitaria se
evaluard en el momento la posibilidad que ingresen a los licitantes con los
protocolos establecidos.

En este acto, se leerd en voz alta dinicamente el nombre del Licitante, el precio de su
Cotizacioén y cualquier otra informacion u observacion relevante. Se elaborard un
Acta que se publicard en la pagina web del Proyecto.

APERTURA DE LA COTIZACION

Direccién: Plaza Independencia 822 — Piso 10 , Montevideo
Fecha: 5-de Agosto DE 2021; HORA: 11:00hrs.

1.21

Validez de la
Cotizaciones:

Las Cotizaciones deberan ser vélidas por un periodo de 120 dias desde la fecha de
apertura de cotizaciones establecida en el parrafo 1.20 de las IAL. La sola
presentacién de la Cotizacién implica la aceptacidon por parte del Licitante de este
plazo de validez. Eventualmente, el Contratante podrd solicitar por escrito la
extension del periodo de validez de las Cotizaciones; el Licitante que no acepte serd
excluido del proceso. Los Licitantes que accedan por escrito a la prérroga, no podran
modificar su Cotizacién.

1.22

Documentacién
para la firma de
contrato:

Dentro de los 15 dias de haberse notificado al adjudicatario se procedera a la
firma del contrato.

Documentacion legal y administrativa requeridos para la firma del contrato :

*  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El Contratista deberd proporcionar al Contratante la garantia de cumplimiento a més
tardar en la fecha definida en la carta de aceptacion, siempre que el monto de la
cotizacién supere USD 100.000

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se constituira en moneda nacional
mediante, fianza o aval bancario, o poliza de seguro de fianza en Adquisiciones del
PAEPU, sito en la calle Plaza Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30
a 14:00 horas contra el recibo correspondiente, por un valor del 5% de total de la obra
( monto de obra mas impuestos mas Leyes Sociales )




Esta garantia no se acrecentara con retenciones o constitucién de garantias
sustitutivas por parte de la Administracion.

Dicha garantia debe permanecer vigente hasta la firma de la recepcion definitiva
(certificado de responsabilidad por defectos).

*  GARANTIA DE ANTICIPO

El adjudicatario podra solicitar un anticipo financiero de hasta un 20 %
(veinte por ciento) del precio cotizado (sin incluir leyes sociales)
actualizado a la fecha de la solicitud, el cual se pagara a los 30 dias de
recibida la factura en el Area de Finanzas del PAEPU.

La solicitud se formalizara mediante nota escrita del adjudicatario dirigida al
Coordinadora Gral del PAEPU que serd presentada exclusivamente en la
instancia del Perfeccionamiento del Contrato.

Previo a hacer efecto el cobro del anticipo, el adjudicatario debera depositar
una garantia equivalente al 100% del monto del mismo y en moneda
nacional, fianza o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza, en
Adquisiciones de PAEPU, sito en la calle Plaza Independencia 822 piso 10,
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 contra el recibo correspondiente.

El reintegro a la Administracién del anticipo financiero se efectuara deduciendo
del importe de los certificados , el mismo porcentaje que represente el monto
del anticipo sobre el precio cotizado. De producirse incrementos de obra, el
descuento del monto anticipado se efectuara solo hasta cubrir el total del
anticipo realizado. La Administracion no efectuara retenciones sobre el monto
del anticipo financiero por concepto de refuerzo de garantia de cumplimiento
de contrato.

En caso de rescision del contrato, el contratista debera reintegrar a la
Administracion el saldo del anticipo financiero, actualizado a la fecha del
reintegro, en un plazo de 30 (treinta) dias calendario.

Este monto deber4 ser utilizado para movilizacién y compra de Materiales, se
pagard contra la garantia y plan de utilizacion del anticipo.

*  CRONOGRAMA actualizado de avance fisico de obra, Graficas de Curva de

Avance Temprana y Tard{a actualizada, Diagrama de Pert y camino critico por
grandes rubros de obra

e PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDO ( cuantificacién econdmica-
financiera mensual estimada y programada en el tiempo, que se materializa en
el Plan de Desarrollo de los Trabajos)

* A su vez el licitante deberd presentar terna de las EMPRESAS
SUBCONTRATISTAS que realizaran los siguientes rubros , cuando
corresponda (Eléctrica, sanitaria , gas yeseria, carpinteria, herreria/acero inox,
aluminio, pintura )

En el caso de subcontrato de eléctrica se deberd presentar copia del certificado
habilitante expedido por UTE categoria A, B, C para dicha empresa

* Certificado vélido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP SIN
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INCUMPLIMIENTO
* Certificado notarial de personeria y representacion, a la fecha.

e Certificado emitido por el Registro Nacional de Actos Personales (dando
cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 6 de la Ley N° 17.957 (agregado
Art. 3 Ley 18144) (Deudores Alimentarios).

* Certificado emitido por la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de
Encarcelados y Liberados, dando cumplimiento al Articulo 14 de la Ley N°
17.897 referente a la obligatoriedad de contratar a personas que se encuentren
liberadas y registradas en dicha Bolsa, asi como el Art. 12 de la Ley 18.516.

» TENER ESTADO ACTIVO EN EL RUPE, y estar al dia con DGI, BPS Y
BSE.

1.23

Moneda de
Cotizacién y
Forma de Pago

(1) La Cotizacién deberd expresarse en Pesos y los pagos se realizardn en la misma
moneda.

(i1) El precio de la Cotizacién incluird todos los gastos necesarios para ejecutar la obra
completa.

(ii1) El pago serd efectuado de conformidad al avance fisico de la obra de la siguiente
forma:

- Pago de certificados mensuales de avance de obra, segtin solicitudes de pago
aprobadas por el Supervisor y por el DIRECTOR DE OBRA de las obras.

- Pago final contra el Certificado de Liquidacién Final de las obras a los 30 dias
siguiente a las Fecha de Recepcién Provisoria.

En caso de superarse el monto imponible declarado en la cotizacion, el
excedente serd de cargo de la empresa adjudicataria

El contratante deberd efectuar el pago de los importes de las facturas dentro de
los 30 dias de la fecha de presentacion al Area Finanzas.

Los pagos serdn ajustados con las  deducciones de los anticipos que
correspondan de acuerdo a la cldusula 1.24 y con las retenciones de las
garantias en el porcentaje establecido en los Datos del Contrato

Los pagos con atraso dardn lugar al pago de intereses .Los mismos se calculardn
desde la fecha en que debi6 efectuarse el pago hasta la fecha en que realmente
se efectud .La tasa de interés que se aplicard serd la que publica el Banco
Central del Uruguay como tasa media de empresas de intermediacidn financiera
para préstamos en efectivo ,en moneda nacional, a empresas en periodos
menores a un afio ,vigente a la fecha del incumplimiento .(Circular N° 1695 del
BCU)

El IVA sera cancelado mediante la entrega de certificados de crédito  emitidos
por la DGI al amparo de lo dispuesto por el Art 440 de la LEY 15.903.

En caso de superarse el monto imponible declarado en la cotizacion, el
excedente serd de cargo de la empresa adjudicataria
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En oportunidad de proceder al pago, el contratante podrd efectuar
compensaciones en los casos que existan otros créditos a favor del contratista o
deducciones por otros conceptos a su cargo, siempre que dichos créditos y
deducciones correspondan al presente Contrato.

1.24

Ajuste de
precios

Los precios cotizados por el Licitante estardn sujetos a ajustes durante el periodo de
ejecucion del contrato de acuerdo a:

AJUSTE GENERAL - La Administracién realizard la actualizacién del precio,
aplicando exclusivamente el Indice del Costo General de la Construccién (ICC)
publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor basico se tomara el
correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como valor actual el dltimo
publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.

Se tomard como valor de referencia para el cdlculo y actualizacién del monto
imponible, el jornal del medio oficial albafiil determinado por el MTSS, vigente mes
anterior a la fecha del Acto de Apertura.

AJUSTE POR ATRASO DE OBRA Cuando, sin justificacion valedera al solo
juicio del Contratante, los trabajos se atrasaren con relacion al Plan General de
Ejecucién de la Obra aceptado por el Contratante los ajustes del precio para la parte
de obra que hubiere sufrido atraso seran los que correspondan a una ejecucién
concordante con el referido Plan de Ejecucion contractual. Aunque al finalizar la obra
el Contratista recuperara total o parcialmente el atraso padecido no tendrd derecho a
solicitar la reliquidacién de los certificados correspondientes al periodo de atraso.

Tampoco tendré derecho el Contratista a solicitar reliquidacion de certificados si
hubiera omitido gestionar en tiempo y forma una prérroga de plazo atn cuando la
causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos deberd dar cuenta por escrito y
contar recibo al DIRECTOR DE OBRA de Obra dentro del plazo de 10 diez dias
calendario de aparecidas las causas del atraso, las que deberdn ser ademds
debidamente justificadas.

AJUSTE y Deduccion de Anticipo Financiero y Retencion de garantias.

El pago del anticipo financiero serd efectuado en un todo de acuerdo con lo dispuesto
en la Seccién III — Cldusula 51. y seccién IV — Clausula 51. del P.C.G.

El anticipo financiero serd descontado mensualmente del monto del precio actualizado
P correspondiente al trabajo efectuado en el mes aplicando la siguiente férmula:

Pl1=Pox ICC - Ao x ICC
ICCo ICCo

P1= precio actualizado de los trabajos realizados en el mes
Po = precio segiin cotizacion, de los trabajos realizados en el mes
Ao = importe del anticipo financiero en moneda nacional correspondiente al
porcentaje de avance
realizado en el mes.
ICC - Indice General Costo de la Construccién — INE ( Instituto Nacional de
Estadistica) , correspondiente al tiltimo publicado a la fecha de cierre del avance
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de obra mensual.
ICCo — Indice General Costo de la Construccion correspondiente al mes anterior
al acto de adjudicacion.

Las mismas retenciones estipuladas en las condiciones generales y especiales del
contrato rigen para el pago de los ajustes de precios.

1.25 FONDO DE El contratante retendrd de cada pago que se adeude al contratista la proporcién del
REPARO 5% hasta que las Obras estén terminadas totalmente. y/o se haya cumplido el
Periodo de responsabilidad por Defectos.
Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el DIRECTORDE OBRA haya
emitido el Certificado de Terminacién de las Obras, se le pagard al Contratista la
mitad del total retenido siempre que se haya cumplido con los requisitos solicitados
en la Recepcion de obra Provisoria ( VER ART 1.27) y la otra mitad cuando haya
transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y el DIRECTOR DE
OBRA haya certificado que todos los defectos han sido corregidos. El Contratista
podr4 sustituir la retencién con una garantia bancaria “contra primera solicitud”
1.26. CONTROL A los efectos del control y cédlculo de la mano de obra gravada efectivamente utilizada
MANO DE se procederd de la siguiente manera:
OBRA
GRAVADA y Se tomard como personal testigo J° el del medio oficial categoria 5 correspondiente al
cumplimiento del mes anterior al de la apertura de las cotizaciones.

disposicion de
leyes sobre la
materia.

El contratante serd el responsable del pago de los aportes sociales hasta la
concurrencia con el monto imponible contractual y de ahi en mds actuard como agente
de retencidn por las aportaciones al BPS que resulten de las diferencias a cargo del
contratista tal como establece la LEY n° 16713.

Los excesos de Leyes Sociales se ajustardn al coeficiente de cierre de la obra.

El reintegro del monto pagado al BPS por el contratista debera realizarse dentro de los 30
dias siguientes al pago. En caso contrario la deuda se seguird ajustando de acuerdo a lo
especificado en art 1.24.

CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEYES 18.098 Y 18.099:

i) “La retribucién de los trabajadores de la empresa adjudicataria deberd respetar
los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios, debiendo
estar los mismos inscriptos en el Banco de Previsién Social y el Banco de
Seguros del Estado y encontrarse la empresa al dia con el pago de los
respectivos aportes”;

ii) “La Administracion se reserva el derechos de exigir a la empresa contratada la
documentacioén que acredite el pago de salarios y demds rubros emergentes
de la relacién laboral, asi como los recaudos que justifiquen que esta al dia
en el pago de la podliza contra accidentes de trabajo, asi como de las
contribuciones de seguridad social como condicién previa al pago de los
servicios prestados”;

iii) “En caso de incumplimiento por parte de la contratante de algunas de sus
obligaciones laborales o con la seguridad social, la Administracién podra
disponer la rescision del contrato, aplicacion de las sanciones previstas en el
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2

2.1

3.1

4.1

42

4.3

4.4

Pliego y la suspension por hasta seis meses como proveedora el Ente”;

iv) “La Administracion tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud
del contrato, los créditos laborales a que tengan derecho los trabajadores de

la empresa adjudicataria”;

1.27 Recepcion Se realizara cuando :

Provisoria 1- la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos
contractualmente acordados, incluidas las érdenes de cambio y
contratos modificatorios

2- Se presente el Cierre de obra de BPS

3- Certificado de conexién definitiva a UTE

4- Certificado de conexion definitiva a OSE

1.28 Recepcion Se realizard una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones:
de las obras

verificar el funcionamiento de la OBRA.

Normativa Aplicable al Proceso.

Este proceso se regira por lo indicado en este Documento de Solicitud de- Cotizacién , y de acuerdo a las
“Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios: Las Adquisiciones en el Financiamiento de
Proyectos de Inversién del Banco Mundial” Julio 2016 (“Regulaciones de Adquisiciones”), y estd abierta
a todos los Licitantes, como se define en las Regulaciones de Adquisiciones.

Fraude y Corrupcion.

El proceso se regird de acuerdo a las cldusulas indicadas en el DOC-8.

Licitantes Elegibles.

Un Licitante podréd ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con sujecién a lo
establecido en la Cldusula 4.5 de las IAL—

Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de cualquier
pais, de conformidad con las Normas mencionadas en el parrafo 2.1 de las IAL.

Se considerard que un Licitante tiene la nacionalidad de un pais si es ciudadano o estd constituido,
incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese pais. Este criterio
también aplicard para determinar la nacionalidad de los subcontratistas propuestos para la ejecuciéon de
cualquier parte del Contrato.

Un Licitante no podrd tener conflictos de interés. Los Licitantes que sean considerados que tienen
conflictos de interés seran descalificados. Se considerard que los Licitantes tienen conflicto de interés con
una o més partes en este proceso de Licitacidn, si ellos:
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4.5

4.6

4.7

4.8

5

5.1

6
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(b)
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(d)

(e)

®

(€3]

tienen socios mayoritarios en comun; o
reciben o han recibido algin subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o
tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitacién; o

tienen una relacién mutua, directa o a través de terceros en comun, que les permite tener acceso a
informacion sobre la Cotizacién de otro Licitante, o influir sobre la misma, o influir sobre las
decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitacion; o

un Licitante participa en mas de una Cotizacién en este proceso de Licitacién. Si un Licitante
participa en mas de una Cotizacion, se descalificardn todas las Cotizaciones en las que participa.
Sin embargo, esta disposicién no restringe la inclusién del mismo subcontratista en mas de una
Cotizacion; o

un Licitante ha participado como consultor en la preparacién del disefio o las especificaciones
técnicas del contrato sujeto de la licitacién; o

un Licitante ha estado afiliado a una empresa o entidad que el Contratante o el Prestatario haya
contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato.

Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de Desarrollo,
estard inhabilitada para la adjudicacién de contratos financiados por cualquiera de los Bancos o recibir
cualquier beneficio de un contrato financiado por cualquiera de los Bancos, financiero o de otra indole,
durante el periodo determinado por el Banco.

Las empresas estatales del pais Prestatario serdn elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen
autonomia legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna
agencia del Contratante.

Los Licitantes deberdn proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que contindan siendo
elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

Se excluirdn los Licitantes si:
(a) lasleyes o regulaciones oficiales del pais del Prestatario prohiben las relaciones comerciales con aquel
pais, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusién no impedird la
competencia efectiva; o

(b) en cumplimiento de una decisién del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud
del Capitulo VII de la Carta de esa institucion, el pais del Prestatario prohiba toda importaciéon de
bienes o contratacion de Obras y servicios de ese pais, o todo pago a personas o entidades en ese pais.

Documento de Solicitud de Cotizacion.

Los siguientes documentos forman parte del Documento de Solicitud de Cotizacion :

1.
1i.
1ii.
iv.
V.
vi.

Vii.

DOC-1 Llamado a Licitacion

DOC-2 Instrucciones a los Licitantes

DOC-3  Formularios de la Cotizacién

DOC-4  Especificaciones Técnicas y Planos

DOC-5  Declaracién de Mantenimiento de la Cotizacion
DOC-6 Modelo de Contrato

DOC-7  Fraude y Corrupcién

Enmiendas y Aclaraciones.
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El Contratante podrd, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentacion de las
Cotizaciones, enmendar el Documento de Solicitud de Cotizacion mediante la emisién de Enmiendas.

Toda Enmienda emitida formara parte integrante del Documento de Solicitud de Cotizacidn y deberd ser
publicada en el portal de Compras Estatales (www.comprasestatales gub uy ) [y en el pagina web del
PAEPU www.mecaep.edu.uy) y enviada por escrito a todos los Licitantes que se hubieren registrado al
obtener el Documento de Solicitud de Cotizacion.

El Contratante podrd, a su discrecién, a través de una Enmienda y en cualquier momento antes de que
venza el plazo de presentacion de las Cotizaciones, prorrogar dicho plazo con el fin de otorgar a los
posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las Enmiendas o Circulares
Aclaratorias en la preparacion de sus Cotizaciones.

El Contratante respondera a todas las consultas que reciba por escrito hasta la fecha indicada en el parrafo
1.14 de las AL, a través de Circulares Aclaratorias. Dichas Circulares seran publicadas en el portal de
Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy ) y en la pdgina web del Proyecto
www.mecaep.edu.uy

Preparacion de las Cotizaciones.

La mencién a “dias” en este documento, hace referencia a dias calendario a menos que especificamente se
indique de manera diferente.

El nombre y el cargo de cada persona que firme la la oferta deberd escribirse o imprimirse debajo de su
firma. Todas las paginas de la Cotizacién que contengan anotaciones o enmiendas deberdn estar
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Cotizacién.

La Cotizacion debera incluir la informacidn solicitada en cada uno de los formularios incluidos en el
DOC-3.

No se aceptardn Cotizaciones alternativas a menos que se especificamente se estipule en las Instrucciones
a los Licitantes — Doc 2.

Monto Imponible

Monto imponible es el monto de la mano de obra gravada, base de célculo de los aportes sociales al Banco
de Prevision Social

Leyes sociales es el porcentaje del monto imponible a aportar al BPS (66,76 del Monto Imponible)

Se expresaran en la cotizacion los Montos Imponibles sobre los que se calcularan los aportes al Banco de
Previsién Social en un todo de acuerdo con la Ley N°® 14.411, discriminando el valor correspondiente al
Monto Imponible de obra calculado sobre la base del presupuesto cotizacion .

En caso de superarse el monto imponible declarado en la cotizacién, el excedente sera de cargo de la
empresa adjudicataria.

Para el calculo del Monto Total Comparativo, se consideraran los valores de Monto Imponible cotizado
cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Minimo.

El Monto Imponible Minimo para esta obra, sera igual al 15% del monto cotizado (sin IVA) por cada
empresa.

_Cuando el Monto Imponible cotizado sea inferior al Monto Imponible Minimo solo a los efectos
del calculo del Monto Total Comparativo, se considerara la suma del monto de cotizacién con IVA mas
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el valor de Leyes Sociales calculado en funcién del Monto Imponible Minimo.
Para la adjudicacion se consideraran los montos expresados en la cotizacion.

8 Declaracion de Mantenimiento de Cotizacion

8.1 Se aplicard lo dispuesto en la Declaracion de Mantenimiento de Cotizacién punto 2 cuando :
(i) el Licitante retire su Cotizacion durante el periodo de validez de la Cotizacidn,
(i1) el Licitante seleccionado no acepte las correcciones de los errores aritméticos al Precio de su Cotizacion,
(ii1) si el Licitante seleccionado no cumpla dentro del plazo estipulado con:

* la entrega de la documentacién indicada en el parrafo 1.22 de las IAL, incluyendo la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, o
* la firma del Contrato

9 Entrega y Apertura de las Cotizaciones.

9.1

9.2

Las Cotizaciones deberdn prepararse empleando los formularios adjuntos en DOC-3 e indicados en el
parrafo 1.16 de las IAL, y ser entregadas en la direccion que se indica en el parrafo 1.11 de las IAL o por
los medios indicados en el parrafo 1.18 , dentro del plazo establecido en el parrafo 1.19 de las IAL. Las
Cotizaciones que se reciban con posterioridad a la hora y fecha sefialadas serdn rechazadas y devueltas sin
abrir a los Licitantes-. Los Licitantes serdn los tinicos responsables de asegurar que sus Cotizaciones sean
presentadas a tiempo y de obtener el correspondiente acuse de recibo o confirmacién si la envian por mail
o fax.

Después de vencido el plazo para la presentacion de Cotizaciones, y en la hora marcada para la Apertura
seglin parrafo 1.20 el Contratante procederd a la apertura de las mismas en acto publico con las presencia
del Escribano del CODICEN . En dicho acto se leerd en voz alta el nombre de cada Licitante, el precio
total cotizado, cualquier descuento ofrecido y cualquier otra informacién que el Contratante considere
relevante. También se leerdn los nombres de los Licitantes cuyas Cotizacién se hubieran recibido
tardiamente y se las declarara rechazadas; dichas Cotizaciones no se abrirdn y permanecerdn en custodia
hasta que se culmine el proceso de licitacién, para luego ser devueltas sin abrir a los respectivos
Licitantes.

10 Confidencialidad.

10.1

10.2

A excepcidn de la visita de obra y de la reunién de aclaracion si fueran programadas (de conformidad con
las Cldusulas 1.12 y 1.13 de las IAL) no debe existir comunicacién alguna que no sea por escrito y oficial
entre los Licitantes y el Contratante.

Iniciada la evaluacién de las Cotizaciones y hasta la comunicacién de adjudicacién, se considerarda
confidencial toda la informacidén relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluacion de las
Cotizaciones, los informes y la recomendacién de adjudicacién final. De igual modo, la informacién
considerada confidencial no podréd ser conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, directa y
oficialmente, con la evaluacién de las Cotizaciones, incluyendo a los Licitantes.

11 Evaluacion.

11.1

11.2

La Comision de Evaluacion revisard la existencia de posibles errores aritméticos en las Cotizaciones y los
corregird; en funcién a los montos corregidos, ordenara las Cotizaciones de menor a mayor.
Eventualmente, el Contratante solicitard, por escrito, informacioén o aclaraciones consideradas subsanables
(informacidn de caricter historico o cuestiones que no afecten a aspectos sustanciales de la Cotizacion).

La correccion de errores aritméticos se realizara de la siguiente manera:
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(1) si existiera una discrepancia entre el precio expresado de manera literal y el precio expresado de manera

numeral, prevalecerd el monto expresado en palabras,

(i) Los errores aritméticos solo se corregiran en el cdlculo del IVA o de las Leyes sociales.

11.3

Al concluir la revisién de las Cotizaciones, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la
correccion del precio de las Cotizaciones, el Contratante consultard a los Licitantes la aceptacién o no de
las correcciones. Las Cotizaciones de los Licitantes que no acepten las correcciones razonablemente
realizadas serdn rechazadas y se podra aplicar lo indicado en el pérrafo 8 de esta Seccidn.

12 Comparacion de las Cotizaciones.

12.1 El Contratante comparard todas las Cotizaciones que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Solicitud de Cotizacion para determinar la Cotizacién evaluada como la de precio més
bajo.

13 Calificacion del Licitante

13.1

13.2

13.3

El Contratante determinard a su entera satisfaccion si el Licitante seleccionado como el que ha presentado
la Cotizacién evaluada como la de precio mas bajo y que se ajusta sustancialmente a los términos,
condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Cotizacién sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas, cample con los criterios de calificacién descritos al final de esta Seccidn.

El resultado se determinard después de analizar los documentos de calificacién presentados por el
Licitante para demostrar su capacidad.

Una determinacion afirmativa serd requisito previo para la adjudicacién del contrato al Licitante. Una
determinacion negativa resultard en el rechazo de la Cotizacién del Licitante, en cuyo caso el Contratante
procederd a determinar si el Licitante que presentd la siguiente Cotizacidn evaluada como la de precio mas
bajo esté calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

14 Adjudicacioén.

14.1

14.2

14.3

El Contratante adjudicara el contrato al Licitante cuya Cotizacion se ajuste sustancialmente a los términos,
condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Cotizacién sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas, cumpla satisfactoriamente con todos los criterios de calificacién descritos y
hubiere cotizado el precio m4s bajo.

EL CONTRATANTE SE RESERVA EL DERECHO DE ADJUDICAR LOS 2 LOTES O SOLAMENTE
UNO DE ELLOS sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Licitantes
afectados,

El Contratante comunicard los resultados a los Licitantes y los publicara en el portal de Compas Estatales
(www.comprasestatales.gub.uy )y en la pagina web del PAPEU — www.mecaep.edu.uy .

Para proceder a la firma de contrato, el Licitante adjudicado deberd presentar los requisitos mencionados
en la Cl4usula 1.22.

15 Rechazo de las Cotizaciones.

15.1

Las siguientes son las posibles causales de rechazo de las Cotizaciones:

— Por incurrir en précticas corruptas y/o fraudulentas,
— Si el precio de adjudicacion excediera considerablemente el costo estimado,
- Si el Licitante tuviera impedimentos legales y/o administrativos para participar en el proceso de

contratacién y/o para la firma del contrato,
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15.2

Si existiese una desviacion significativa en la Cotizacidn,

Si el Licitante no aceptara el precio razonablemente corregido de su Cotizacién, o

Si el Licitante con el menor precio evaluado no presentara, dentro del plazo establecido o en un plazo
prorrogado si existen razones justificadas, la documentacion, el personal y las Garantias requeridas para
la firma del contrato.

LA NO PRESENTACION DE _COTIZACION DE LOS DOS LOTES

No obstante lo anterior, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Cotizacion, y
a cancelar el proceso de Licitacién y rechazar todas las Cotizaciones, en cualquier momento antes de la
adjudicacién de un contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Licitante(s)
afectado(s), o esté obligado a informar al (a los) Licitante(s) afectado(s) los motivos de la decisién del
Contratante.

16 Declaratoria Desierta.

16.1

El proceso de licitacion podréd declarase desierto por una de las siguientes causales:

No se hubiera recibido ninguna Cotizacion,

Si después de la evaluacién se determina que ninguna Cotizacién ha cumplido los requerimientos
establecidos existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, o

Cuando no se llegue a suscribir un contrato con ninguno de los Licitantes que pudieron haber resultado
recomendados para la adjudicacidn.

17 Informacion sobre los Resultados de la Evaluacion.

17.1

17.2

Si después de la publicacion de resultados, alguno de los Licitantes deseara conocer las causas por las
cuales no resulté adjudicatario del contrato, podra solicitar al Contratante la explicacidn pertinente, que se
efectuard por escrito y/o en una reunion para analizar o discutir exclusivamente la Cotizacién del Licitante
y no asf las otras Cotizaciones.

En caso de que el Licitante no considere satisfactoria la explicacion que reciba del Contratante, podrd
presentar su protesta o reclamo por escrito ante autoridad competente.
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Criterios de Evaluacion y Calificacion

1 Evaluacion

1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos

La evaluacion de la Propuesta Técnica incluird la evaluacién de la _Experiencia General y Especifica segtin se
detalla en art. 2.3 y 2.4.

Se tomara el total de la suma de ambos Lotes para la comparacion.

Si el mismo supera el monto estimado por los técnicos y la disponibilidad de rubros para esta
obra en el afio 2021, se pasara a evaluar solamente el LOTE |
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2 Calificacion

2.1 Elegibilidad

Factor Elegibilidad
Criterios
. Documenta
Subfactor Licitante cion
Requisito .
Entidad Individual Requerida
Nacionalidad | Nacjonalidad de conformidad Debe cumplir el requisito Formulario
con la Cldusula 4.2 de las sA-1y
TIAL.
Conflictode | N presentar conflictos de Debe cumplir el requisito Carta de la
intereses ; . . ..,
interés conforme a la Clausula Cotizacion
4.4 delas IAL.

Ineleglblhdad No haber sido declarado Debe cumplir el requisito Carta de la
or parte del | . . o
Banco inelegible por el Banco Cotizacion

conforme a la Clausula 4. 5 de
las TAL.
Entidad del | cymplimiento de las Formulario
Estado v ) . ..
condiciones establecidas en la Debe cumplir el requisito s A-1
Clausula 4.6 de las IAL.
g‘r‘le‘llflgtlgglgad No haber sido excluido en CarFa de. }a
resolucion de | virtud de alguna ley o Cotizacion
{zjllsnlﬁgglgnes regulacién of.icial del pais del
legislacion Prestatario, ni en
del pais del cumplimiento de una Debe cumplir el requisito
Prestatario . i
resolucién del Consejo de
Seguridad de las Naciones
Unidas, de conformidad con la
SubClausula 4.8. b de las IAL.
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2.2 Historial de incumplimiento de contratos

Factor

Historial de incumplimiento de contratos

Subfactor

Criterios

Requisito

Licitante

Entidad individual

Documentaci
on
Requerida

Antecedentes

e
Incumplimie
nto de
Contratos

No haber incurrido en
incumplimiento de contratos
en los dltimos 3 afios antes del
plazo para la presentacion de
Cotizacién, con base en toda la
informacién disponible sobre
controversias y litigios
plenamente resueltos. Una
controversia o litigio
plenamente resuelto es aquel
que se ha resuelto mediante el
mecanismo de solucién de
controversias fijado en cada
contrato particular, habiéndose
agotado todas las vias de
apelacion a disposicién del
Licitante.

Debe cumplir el requisito

Formulario
A-2

Litigios
Pendientes

Los litigios pendientes no
deberdn representar en total
mas del 50 % ( cincuenta por
ciento) del patrimonio neto
del Licitante y se considerardn
como fallados en contra del
Licitante.

Debe cumplir el

Formulario
A-2
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2.3 Experiencia

Factor

Experiencia

Subfactor

Criterios

Requisito

Licitante

Entidad individual

Document
acion
Requerida

Experiencia
general

Experiencia en contratos como
contratista principal, contratista
administrador o subcontratista en
los ultimos 5 (cinco) afios
anteriores al plazo para la
presentacion de las solicitudes, y
con una actividad de por lo menos
9 (nueve) meses cada afio.

Debe cumplir el requisito

Formulario
A-3

Experiencia
especifica

Participaciéon como  contratista
principal, contratista administrador
o subcontratista en por lo menos 3
(tres) contratos en los ultimos 5
(cinco) afios, cada uno por un
valor minimo de $5.000.000 los
cuales se han  completado
satisfactoria y sustancialmente y
guardan similitud con las Obras
propuestas. La similitud se basara
en pardmetros de tamafio fisico,
complejidad, métodos, tecnologia
y otros, segin los recaudos y
especificaciones técnicas .

Debe cumplir el requisito

Formulario
A-4

OBRAS SIMILARES - Para la comparacion se tendra en cuenta experiencia en trabajos de
demolicion, estructura, albaiiileria, eléctrica, sanitaria y gas, para tipologias similares a la
complejidad de edificios educativos, niveles de terminacion similar a la calidad exigida en las
obras del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de La Educacion Inicial y Primaria en

Uruguay
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2.4 Personal y Ternas

El Licitante deberd demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes
requisitos:

. Experiencia en
Experiencia Obras
No. Cargo Total en .
- similares
Obras (afios) -
(afios)
1 Arquitecto / Ingeniero Jefe de Obra
2 Capataz
3 Técnico responsable de la Instalacion Eléctrica
4 Tecnico responsable Instalador Gas
Tecnico responsable Instalacién Sanitario
5 |UTU

El Licitante deberd proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los
formularios C-1 y C-2 incluidos en el DOC-3, Formularios de la Cotizacion.

Para el caso del Tecnico Electricista, se deberd adjuntar el Certificado habilitante expedido por UTE
categoria A, B, C para obras con intervencion en instalacién eléctrica , impresion de pagina web de
habilitacion de empresa y categoria de Técnico Responsable registrada en UTE).

Copia del Certificado habilitante 1G2 del Técnico Instalador de Gas.



DOC-3

Formularios de la Cotizacion

Indice de formularios
Documentos Legales y Administrativos

Carta de la Cotizacion

Formulario A-1 Informacién del Licitante

Formulario A-2 Historial de Incumplimiento de Contratos
Formulario A-3 Experiencia General en Construccion
Formulario A-4 Experiencia Especifica en Construccién

Propuesta Econémica
Formulario B-1 Rubrados LOTE Iy II segliin modelos adjuntos
Propuesta Técnica

Formulario C-1 Personal Propuesto
Formulario C-2 Curriculums Vitae del Personal Propuesto y certificados solicitados
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Carta de la Cotizacion

Lugar y Fecha de la Cotizacion:...........c.ocveiiiiiiiiiiieiean,

Sefiores:

[Indicar nombre del Contratante]
[Indicar direccion del Contratante]
Reptiblica Oriental del Uruguay

Ref.: Cotizacién para la obra “[indicar nombre del proceso]”- Solicitud de Cotizacién N° [indicar niimero de
la Licitacion]

Sefiores

Por la presente tenemos a bien remitir nuestra Cotizaciéon de Precios para la obra de referencia. El monto
propuesto, basado en los datos que se indican en el formulario de Presupuesto de la Obra, es de:

LOTE1
— TOTAL DE OBRA Serrreereees
- IVA(22%) St
— MONTO IMPONIBLE OBRA Sttt
— LEYES SOCIALES OBRA ( 66,76 % DEL M.I. ) St
— TOTAL OBRA CON IVAY LEYES SOCIALES St

LOTE 11
— TOTAL DE OBRA Saanaens
- IVA(22%) Sttt
— MONTO IMPONIBLE OBRA St
— LEYES SOCIALES OBRA ( 66,76 % DEL M.I. ) Sttt
— TOTAL OBRA CON IVAY LEYES SOCIALES St
Declaramos:

que nuestra empresa examiné cuidadosamente los documentos de Solicitud de cotizacién y la zona de
las Obras. En base a esta informacién, nos comprometemos a ejecutar las obras mencionadas hasta su
total terminacién, de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud de cotizacién vy el
plazo alli indicado;

que nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o
administrativos para, eventualmente ser contratada para la ejecucidon de las obras para las cuales
presentamos esta cotizacion;

que no tenemos ningtn conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del Banco
financiador, ademds nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas por el BM y BID;
que si nuestra cotizacion es aceptada, presentaremos los documentos indicados en el numeral 1.22 del
documento DOC-2;

en caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste debera ser considerada parte integral
de esta Cotizacion;!

! Indique si se aplica ajuste de precios en el contrato de acuerdo a lo estipulado en la cldusula 7 del modelo de contrato.
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que para firmar el contrato confirmaremos la conformacién del personal técnico que se pondrd a
disposicién y que cumple los requisitos indicados en las especificaciones técnicas;

nos comprometemos a realizar la obra descrita en las Especificaciones Técnicas en el plazo sefialado en
el numeral 1.9 de las instrucciones a los licitantes o en uno menor;

la veracidad de toda la informacién proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que
cualquier persona natural o juridica, suministre a sus representantes autorizados, la informacién que
consideren necesaria para verificar la documentacién que presentamos; en caso de comprobarse
cualquier incorreccién en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a
rechazar nuestra cotizacién, o en caso de haber sido adjudicados con el contrato, se cancele el mismo sin
perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan.

Declaramos que conocemos y aceptamos que:

El Contratante no asume ningtin compromiso de contratar las obras cotizadas;

Nosotros como Licitantes solventaremos los costos relacionados con la preparacién y presentacion de
esta cotizacidn, cualquiera sea el resultado del proceso;

Iniciado el periodo de evaluacidn de las cotizaciones y hasta la finalizacioén del proceso de adquisicion,
toda la informacién relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluacién de las cotizaciones, asi
como, los informes y las recomendaciones de adjudicacién final son consideradas confidenciales.
Situacidn que respetaremos, y entendemos que cualquier intencién de comunicarnos por otro medio que
no sea escrito y en respuesta a las aclaraciones que nos sean solicitadas, dardn lugar a que nuestra
cotizacion sea rechazada, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.

Convenimos en mantener esta cotizacidn por el periodo solicitado en las instrucciones a los licitantes.

Nuestra direccion, para efectos de cualquier comunicacion o correspondencia es:

Atentamente,

[Firma, nombre del representante legal del licitante]
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Formulario A -1

Informacion del Licitante

Nombre juridico del
Licitante

Pais de registro actual
o previsto del
Licitante

Afio de registro del
Licitante

Direccion legal del
Licitante en el Pais de
Registro

Direccién legal del
Licitante en el Pais de
Registro

(nombre, direccion,
numero de teléfono, fax
correo electrénico)

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

O 1. Si se trata de una entidad individual, documentos de constitucién o de registro de la entidad legal,
de conformidad con las Cldusulas 4.1 y 4.2 de las IAL.

U 2. Si se trata de una entidad gubernamental del pais del Contratante, documentacién que acredite su
autonomia juridica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con
la Cl4usula 4.6 de las IAL.
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Formulario A -2
Historial de Incumplimiento de Contratos

[ Para ser completado por el Licitante-]

Nombre juridico del Licitante:

Fecha:
Solicitud de Cotizacion No.:

Pé4gina de paginas

Incumplimiento de contratos de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluacién y
Calificacion)

[J Ningtin incumplimiento de contratos ocurri6 durante los afios especificados en el
Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de
Contratos).

[J Hubo incumplimiento de contratos durante los afios especificados en el Subfactor 2.2
Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos).
(INDICAR QUE OPCION)

Ano Resultado como Monto total del contrato
porcentaje del total Identificacion del Contrato (Pesos)
de activos

Identificacion del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Objeto del litigio:

Litigios pendientes, de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluacion y Calificacion)

(INDICAR QUE OPCION)

[J No hay ningtn litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de

Contratos (Litigios Pendientes).
[ Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de
Contratos (Litigios Pendientes), segtin se indica a continuacion.

Ao Resultado Monto total del
como Identificacion del Contrato contrato (Pesos)
porcentaje del
total de
activos

Identificacién del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Objeto del litigio:

Identificacién del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Objeto del litigio:
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Formulario A — 3

Experiencia General en Construccion

Para ser completado por el Licitante-. Se debe adjuntar los respaldos documentarios que certifiquen los
contratos listados.

Experiencia General en Construccion

Mes/Aiio de
inicio

Mes/Aiio de
terminacion

Afios

Identificacion y Nombre del Contrato
Nombre y Direccion del Contratante

Breve Descripcion de las Obras Realizadas por el
Licitante

Funcién del
Licitante
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Formulario A — 4 - Experiencia Especifica en Construccion

Complete un (1) formulario por contrato. Se debe adjuntar respaldo documentario que certifique cada contrato.

Contrato de Tamaiio y Naturaleza Similares

Identificacion del
Contrato

Fecha de
Adjudicacion

Fecha de Terminacion

Funcion en el
Contrato

Contratista

Contratista
Administrador

Subcontratista

Monto Total del
Contrato

Pesos

Nombre del
Contratante

Direccion
Teléfono/Fax

Correo Electronico

Descripcion de

Caracteristicas del
Proyecto

la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4 Experiencia especifica
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Formulario B -1
RUBRADO

El oferente no podra modificar las unidades de medida ni las cantidadesque constan en el Rubrado Oficial.
asi como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros, si ello no hubiera sido expresamente
comunicado por la Administracion previo al Acto de Apertura
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Escuela N° 005 - 25 de Mayo - Florida

Lote 1
N° OBRAS EDILICIAS_ MON] U CANTIDAD P.UNIT TOTAL M. IMPONIBLE RUBRO
1{REPLANTEO E IMPLANTACION 0,00
1.01 |SSHH s meses 2,50
1.02  |Obrador H meses 2,50
1.03  |Cartel de obra s unidad 1,00
104 |barera - cerco S global 1,00
2[DEMOLICIONES 0,00
Comedor, cocina, sala de maestras y direccign
2.01 [Retiro de muros s m2 45,00
2.02 [Retiro de aberturas y pasaplatos $ global 1,00
2.03 [Retiro de pisos y contrapisos interiores s m2 70,00
2.04 [Retiro placares H global 1,00
2.05 [Retiro revestimientos en paredes s m2 32,00
2.06 [Retire mampara divisonia de madera s global 1,00
2.07 _[Retiro silla odontolégica y pileta s global 1,00
2.08 [Retiro cemamiento de madera para posterior reubicacion § global 1,00
Baiios patio
2.09 |Retiro inodoros s unidad 4,00
2,10 [Retiro piso, zécalo y contrapiso L m2 11,00
211 [Retiro puertas de gabinetes H unidad 4,00
212 [Respaldo bebedero existente S m2 0,65
3|ESTRUCTURA 0,00
Comedor, cocina, sala de maestras y direccién
3.01 [Contrapiso hormigén armado interior 8cm, incluye compacatado, malla y film s m2 70,00
3.02 |Estrcutura pasaplatos (bases, pilares, viga, ménsula, viga superior) H global 1,00
3.03 [Basey losa para caseta (incluye compactado, malla y film) s m3 0,18
3.04 [Dinteles, antepechos y cameras S global 1,00
Baiios patio
3.05 [Contrapiso hormigén armado interior 8cm, incluye compacatado, malla y film s m2 11,00
4|MUROS 0,00
401  |Muro exterior . 22cm S m2 9,00
4.02  |Muro interior e. 17cm s m2 38,00
4.03 [Aplacado muro interior cocina s m2 13,00
4.04 [Muros caseta de garrafas s m2 1,60
5|REVOQUES 0,00
Comedor, cocina, sala de maestras y direccign
5.01 |Preparacién muro para revestimiento (bajo bebedero y fras ac. Inox. incluidos) s m2 40,00
5.02 [Revogue int. (sobre nivel de revestimientos, en despensa, en sala de maestras) S m2 50,00
5.03 [Reveque int. caseta de gamafas s m2 2,90
5.04 [Revogue int. Comedor s m2 48,00
5.05 [Reparacién revoques existentes H global 1,00
5.06 [Revogue ext. Cubierta caseta de garrafas S m2 1,70
Baiios patio
5.07 [Preparacién muro para revestimiento bebedero existente S m2 1,70
6(PISOS 0,00
Comedor, cocina, sala de maestras y direccidn
6.01 [Alisado A v P sobre contrapiso s m2 70,00
6.02 [Baldosa monolitica monocapa 30 x 30, incluye adhesiva y pastina S m2 70,00
Baiios patio
6.03 [Alisado A y P sobre contrapiso s m2 11,00
6.04 [Baldosa monolitica monocapa 30 x 30, incluye adhesivo y pastina 1 m2 11,00
7[ZOCALOS 0,00
Comedor, cocina, sala de maestras y direccién
7.01 [Zbcalo monolitico sanitario h. 10 cm (incluye piezas esquineras) s ml 19,00
7.02 [Zdcalo monolitico comin h. 7 cm (incluye piezas esquineras) S ml 40,00
Baiios patio
7.03 [Zdcalo menolitico sanitario h. 10 cm (incluye piezas esguineras) B ml 25,00
8|REVESTIMIENTOS 0,00
Comedor, cocina, sala de maestras y direccién
8.01 [Ceramica blanca 20 x 20 (bajo bebedero incl.) s m2 40,00
Baiios patio
8.02 [Ceramica blanca 20 x 20 para bebedero existente H m2 1,70
9[VARIOS 0,00
9.01  |Ayuda a acond. Sanitario s global 1,00
9.02 |Ayuda a acond. Eléctrico s global 1,00
9.03 |Amure de aberturas s unidad 12,00
9.04 [Colocacion de acero inoxidable s global 1,00
9.05 [Puesta a punto cerco wetland s global 1,00
9.06  [Unién de muros a reconstruir en depésito S global 1,00
9.07 _[Tapajuntas perimetral en depésito s mi 23,00
9.08 [Limpieza de obra s global 1,00
10| CIELORRASOS 0,00
10.01 |Desmonte y re colocacion cieloraso exsitente en comedor y cocina $ global 1,00
10.02 |Cielorraso a nuevo (complementos y reposicion componentes) s m2 20,00
11)ACERO INOXIDABLE 0,00
11.01 |Ai01 - mesada 11 unidad 4,00
1102 |Ai02 - mesada s unidad 1,00
11.03 |Ai03 - pileta doble H unidad 1,00
11.04 |Ai04 - escurridor S unidad 1,00
11.05 |Ai05 - campana y respaldo S unidad 1,00
11.06 |AID6 - bebed s unidad 1,00
11.07 |Sifones S unidad 2,00
12|HERRERIA 0,00
12.01 |HO1 - estantes despensa S unidad 1,00
12.02 |HO2 - estantes despensa s unidad 1,00
12.03 |HO3 - reja despensa H unidad 1,00
12.04 |HDA - reja cocina s unidad 1,00
1205 |HOS - ceramiento pasaplatos s unidad 1,00
12.06 |HOE - puerta caseta de garrafas 5 unidad 1,00
13 |ALUMINIO 0,00
1301 |AL 01 - ventana comediza s unidad 1,00
13.02 |AL 02 - ventana tabaquera s unidad 1,00
13.03 |AL 03 - puerta gabinete L unidad 4,00
14|CARPINTRIA 0,00
14.01 |Ajuste carpinteria existente segin planos s global 1,00
15|PETREQS 0,00
15.01 |P0O1 - mesada pasaplatos S unidad 1,00
16 |INSTALACION SANITARIA 0,00
Abastecimiento exterior
16.01 | Tuberia de Medidor a camara de llaves H global 1,00
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16.02 |Camara de llaves completa s global 1,00
16.03 |Tuberia PEAD 40 - Linea A (incluir proteccion) $ ml 43,00
16.04 |Tuberia PEAD.32 - Linea B (incluir proteccion) $ ml
16.05 |Tuberia PEAD.32 - Linea C (incluir proteccion) S ml 80,00
16.06 |Transiciones PEAD-PPTF s unidad 100,00
16.07 |Coenxion a SS.HH.Existentes S unidad 3,00
Desagiies exteriores
16.08 |C.I N®01-a Realizar 11 unidad 1,00
16.09 |CI N°15- 40x40 S unidad 1,00
16.10 |C1 N” 16- 40x40 S unidad 1,00
16.11 |Tramo N° 01- previa fosa PVC, 160 S ml 3.00
16.12 [Tramo N° 02-15 -PVC.110 c/excavacion S ml 3,50
16.13 |Tramo N° 15-16 -PVC.110 clexcavacion s ml 18,00
Cocina, bebedero y otros
16.14 |Red abastecimiento infema AF-AC H global 1,00
16.15 |Aislacion cafierias AC s global 1,00
16.16 |Desagies intemas S global 1,00
16.17_|Interceptor de grasas 1 global 1,00
16.18 |Ventilaciones 5 global 1,00
16.19 |Regueras s ml 1,00
16.20 |Termotanque cobre cap. 1 litros s unidad 1,00
16.21 |Griferia Pared Cocina Mezcladora Novita 11 unidad 1,00
16.22 |Grifo Pared Industrial Pre-Rince s unidad 1,00
16.23 |Griferia Pared Cocina Unitario Novita s unidad 1,00
16.24 |Sifones Acero inoxidable s unidad 2,00
16.25 |Valvula Acero inoxidable pileta / Pileton s unidad 2,00
16.26 |Tapas de 30x30 Acera ir dabl: 13 unidad 2,00
1627 |Griferia de servicio S unidad 1,00
16.28 |Griferia tipo Docol Pressmatic s unidad 5,00
16.29 |Conexién red de agua a S5 HH. Maestros $ global 1,00
Baiios Aulas
16.30 |Red abastecimiento intema s unidad 6,00
16.31 |Eliminacion aparatos s unidad 6,00
1632 |Lavatorio Azalea - Celite S unidad 6,00
16.33 |Griferia tipo Docol Pressmatic s unidad 6,00
1634 |Cistemas en SSHH nuevos - economicas 5 unidad 6,00
16.35 |Canilla Servicio $ unidad 6,00
16.36 |Conectores Valvula s unidad 6,00
16.37 |Conexion Cisterna s unidad 6,00
Bafios Patio y Bebedero
16.38 [Red abastecimiento intema s global 1,00
1639 |Conectores Valvula s undiad 4,00
16.40 |Griferia tipo Docol Pressmatic s undiad 9,00
16.41 |Canilla Servicio s undiad 1,00
Baiios Patio y Bebedero
1642 |Red abastecimiento APARNTE 13 global 1,00
16.43 |Canilla Servicio S unidad 1,00
Modificacién humedal
16.44 |Implantacion y replanteo S global 1,00
16.45 |Limpieza de terreno y extraccién de tiera vegetal s global 1,00
16.46 |Excavacion s global 1,00
16.47 |Conformacion de taludes y compactacion s global 1,00
16.48 |Relleno con piedra partida 40 a 80 mm S global 1,00
16.49 |Relleno con piedra partida 20 a 30 mm 1 global 1,00
16.50 |Lamina de PEAD - pegada S global 1,00
1651 |Siembra de totoras para el humedal 5 global 1,00
16.52 |Tuberias desague PVC 110 entrada S global 1,00
16.53 |Tubenas desague PVC.110 salida s global 1,00
16.54 |Camara distribucion 11 unidad 1,00
16.55 |Camara recoleccion s unidad 1,00
16.56 |Tuberias PVC.110 a conexion existente S ml 4,00
Camara séptica existente y pozo de hombeo
16,57 [Movimientos de suelos s global 1,00
16.58 |Pozo de bombeo aros hormigon espesor 10 cm s global 1,00
16.59 |Electrobombas s unidad 1,00
16.60 |Boba para valvual completa s global 1,00
16.61 |Tapas fundicion - pozo bombeo s unidad 2,00
16.62 |Valvulas de retencion 2" - Hierro Fundido s unidad 2,00
16.63 |Tuberia imp. PEAD.50 de c. de llaves a Humedal 1 ml 35,00
16.64 |Tuberias PVC.110 a pozo bombeo S ml 2,00
16.65 |Vaciado fosa completo y aireacion S global 1,00
16.66 |Fosa sepfica - Entrada Ramal T PVC.160 s unidad 1,00
16.67 |Fosa septica - Salida Ramal T PVC.110 5 unidad 1,00
16.68 |Ventilacion PVC.110 subteranea s ml 32,00
16.69 |Ventilacion Columna PPS s unidad 1,00
17 [INSTALACION GAS 0,00
17.01 |Tramites distribuidora y pruebas 1 global 1,00
17.02 |Cafierias FG fi.3/4" S ml 12,00
17.03 |Llaves Corte fi. 34" s unidad 3.00
17.04 |Llaves Corte fi. 1/2" s unidad 2,00
17.05 |Fijaciones 13 global 1,00
17.06 |Barral con valvulas completo s global 1,00
17.07 |Conexiones aparatos s unidad 2,00
17.08 _|Puesta en marcha $ global 1,00
17.09 |Suministro de garrafas c/carga completa S unidad 3,00
17.10 _|Carteleria S global 1,00
18[INSTALACION ELECTRICA 0,00
Distribucién
18.01 |Canalizaciones, enhebrado y camaras desde medidor a TG 13 global 1,00
18.02 |Lineas de distribucién a tableros secundarios y de bombeo s global 1,00
18.03 |Tableros secundarios s unidad 4,00
Comedor, cocina, sala de maestras y direccion
18.04 |Canalizaciones s global 1,00
18.05 |Puestas (iluminacién y potencia) S unidad 45,00
18.06 |Enhebrado 13 global 1,00
18.07 |Tablero general S global 1,00
18.08 |Alarma (componentes, canalizaciones y enhebrado) s global 1,00
18.09 |LP 60 - panel 60x60 s unidad 3,00
18.10 |LTO1 - IPE5 en campana s unidad 2,00
18.11_|Li14 - Calidad tipo Bertina s unidad 1,00
18.12 |LT04 - IP65 despensa s unidad 1,00
18.13 |Aire acondicionado 12000 BTU s unidad 1,00
18.14 |Aire acondicionado 24000 BTU 13 unidad 2,00
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18.15 |Extractor campana S unidad 1,00
18.16 [Ventilador de pared S unidad 2,00
18.17 [TC puestos de trabajo S unidad 2,00
Bombeo sanitaria
18.18 |Puestas S unidad 4,00
18.19 [Camaras, canalizaciones y enhebrado s global 1,00
18.20 |Tablero bombeo S global 1,00
19|PINTURA 0,00
Cocina, despensa, direccién y sala de maestras
19.01 [Pintura interior muros (sobre revestimiento, despensa y sala de maestras) S m2 60,00
19.02 |Antiéxido y esmalte sintético sobre herreria (nueva y existente) $ global 1,00
19.03 [Esmalte sintético sobre carpitneria existente $ global 1,00
Comedor
19.04 [Pintura interior revoques bajo nivel +2.03m (nuevos y existentes) S m2 50,00
19.05 [Pintura interior revoques sobre nivel +2.03m (nuevos y existentes) $ m2 8,00
19.06 [Antioxido y esmalte sintético sobre herreria (nueva y existente) S global 1,00
19.07 [Esmalte sintético sobre carpitneria existente $ globa 1,00
Baiios patio
19.08 [Pintura para exteriores en cielorasos s m2 16,00
19.09 [Emalte sintético puerta reja S unidad 2,00
19.10 |Pintura bebedero existente s global 1,00
20|GENERALES 0,00
2001 [FLETES S global 1,00
2002 [G.ADM. Y DIRECCION DE OBRA S global 1,00

Total de Obra Prevista

IVA 22%

Total de Obra IVA incl.

Monto imponible obra prevista

Leyes sociales obra [66,76% del MI)

TOTAL OBRA CON IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES

34



Escuela N° 005 - 25 de Mayo - Florida
Rubrado - LOTE 2

N* OBRAS EDILICIAS MON U CANTIDAD P.UNIT TOTAL M. IMPONIBLE RUBRO
2|DEMOLICIONES 0,00
Depdsito y caja de escaleras
2.13  |Retiro piso y contrapiso S m2 48,00
3|ESTRUCTURA 0,00
Depédsito y caja de escaleras
3.06 |Contrapiso hormigén armado interior 8cm, incluye compacatado, malla y film s m2 30,00
3.07 |Contrapiso horm. Armado exterior cm, incl. compac., malla, film y terminacién s m2 18,00
3.08  |Escalenes hormigén armado s/ detalle $ m3 1,30
5|REVOQUES 0,00
Depdsito y caja de escaleras
5.08  |Preparacién muro para revestimiento S m2 9,00
G|PISOS 0,00
Depésito y caja de escaleras
6.05 |Alisado A y P scbre contrapiso S m2 30,00
6.06 |Baldosa monolitica monocapa 30 x 30, incluye adhesivo y pastina 11 m2 30,00
6.07 |Angulos 5x5 incl. Antidxide y esmalte sintético 5 ml 13,00
6.08 |Cinta antideslizante 1] ml 13,00
7|ZOCALOS 0,00
Depésito y caja de escaleras
7.04 |Zocalo menolitico comin h. 7 cm (incluye piezas esquineras) S ml 26,50
8|REVESTIMIENTOS 0,00
Depésito y caja de escaleras
8.03 |Ceramica blanca 20 x 20 {bebedero bafics patio incl.) 5 m2 10,00
17|INSTALACION SANITARIA 0,00
Depdsito y caja de escaleras
16.70 |Red abastecimiento intema S global 1,00
16.71 |Desagues lavatorio S global 1,00
16.72 | Griferia tipo Docol Pressmatic S unidad 1,00
16.73 |Sifones 1] unidad 1,00
16.74 |Canilla Servicio L] unidad 1,00
16.75 |Lavatorio Azalea - Celite 1] unidad 1,00
19|INSTALACION ELECTRICA 0,00
Depésito y caja de escaleras
19.21 |Conexidn sillén odontolégico S global 1,00
20 |PINTURA 0,00
Depésito y caja de escaleras
20.11 |Antidxide y esmalte rﬂético sobre herreria (nueva y existente) 5 global 1,00

Total de Obra Prevista

IVA 22%

Total de Obra IVA incl.

Monto impaonible obra prevista

Leyes sociales obra [66,76% del MI)

TOTAL OBRA CON IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES
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Los Licitantes deberdn suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir los
requisitos que se sefialan en el punto 2.5 Personal. La informacién sobre su experiencia anterior deberd ser
suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato

* Segtin se especifica en el punto 2.5

1. Cargo* Arquitecto Jefe de Obra
Nombre
2. Cargo* Capataz
Nombre
3. Cargo* Técnico responsable de la Instalacion Eléctrica
Nombre
4. Cargo*Tecnico responsable Instalador Gas
Nombre
5. Cargo * Tecnico responsable Sanitario UTU
Nombre
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Formulario C -2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante

Cargo

Informaciéon | Nombre Fecha de nacimiento

personal
Calificaciones profesionales / Titulo de grado / Titulo de Posgrado / Afio de
expedicion de titulo

Empleo Nombre del Contratante

actual

Direccion del Contratante

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)

Fax Direccion electronica

Cargo actual Afios con el Contratante actual

Resuma la experiencia profesional de los udltimos 5 afios, en orden cronoldgico inverso. Indique experiencia
particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde Hasta Compaiia / Proyecto / Caracteristicas del Proyecto/ Contrato/ Cargo /
Experiencia técnica y gerencial relevante

Declaro la veracidad de toda la informacion provista en este formulario.
Firma del profesional:
Fecha:
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Especificaciones Técnicas y Planos

El plazo de ejecucion de las obras se indica en el numeral 1.9 de las Instrucciones a los Licitantes. La
presentacion de cotizacion implica la sujecidn a este plazo.

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos graficos y escritos adjuntos que componen el
proyecto ejecutivo, asi como las aclaraciones que la Administracion realice previo al Acto de Apertura de
cotizaciones.
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Nomina de L.aminas

UBICACION:

Uo1:

Ubicacion de los trabajos

ALBANILERIA:

A01:
A02:
A03:
A04:
A05:
A06:
AO07:

SANITARIA

S01:
S02:
S03:
S04:
S035:
S06:
S07:
S08:
S09:
S10:
S11:
S12:

G01:
G02:
G03:
G04:
G05:
GO0é6:

A demoler

Planta cocina - comedor
Cortes AAy BB

Cortes CC y DD

Corte EE, Banos Patio, D2
Deposito y escalera Planta
Corte FF y GG

General

Planta cocina

Corte cocina — griferias

Cocina sifones acero inoxidable
Cocina detalles

Camaras de llaves

SSHH aulas

SSHH generales

Bebederos

Detalles

Pozo de bombeo y trabajos en fosa séptica
Modificacion humedal existente

Planta general

Planta Cocina

Corte cocina

Detalle barral

Conexion aparatos y fijaciones
Carteleria
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ELECTRICA

ELO1: Veraz

ELO2: Distribucion

ELO03: Potencia

ELO4: lluminacion

ELOS: Alarma / Telefonia
ELO6 07: Esquema unifilar

Planillas Luminarias:
Li14: Luminaria interior
LP60: Luminaria panel
LTO01: Luminaria tubo
LT04: Luminaria tubo

Planillas varias:

Conexionado horno

Aires acondicionados 12.000
Aires acondicionados 24.000
Extractor de campana
Formato tipo TG

Formato tipo T secundario
Detalle de camaras

Tablero de obra

TC puesto de trabajo
Ventilador de pared
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ACERO INOXIDABLE
- AcIn01: Ai01 Mesada; Ai02 Mesada; Ai03 Pileta Doble
- AcIn02: Ai04 y Detalles
- AcIn03: Ai05 Campana
- AcIn04: Ai06 Bebedero

ALUMINIO
- ALO1: Abertura corrediza
- ALO2: Aberturas tabaquera
- ALO3: Puertas de gabinete

HERRERIA
- HO1/ HO2: Estantes Despensa
- HX: Rejas HO3, HO4 y cerramiento HO5

PETREOS
- P01: Mesada pasaplatos

MEMORIAS Y RUBRADO:
- MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
- MEMORIA INSTALACION ELECTRICA
- MEMORIA INSTALACION SANITARIA
_ MEMORIA INSTALACION DE GAS
- RUBRADO Iote 1 (.xIs)
- RUBRADO lIote 1 (.pdf)
- RUBRADO Iote 2 (.xs)
- RUBRADO lIote 2 (.pdf)

DOC-5
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DOCUMENTO DE ADMISIBILIDAD
Declaracion de Mantenimiento de la Cotizacion —

Fecha: [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificacién del Contrato: [indique el niimero]
Solicitud de Cotizacion: [Indique el niimero]

Seilores
[Nombre del Contratante]
Presente.-

Sefores:
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberdn estar respaldadas por esta
Declaracién de Mantenimiento de la Cotizacion.

2. Aceptamos que automdticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso de
contratacién con el Contratante y con proyectos financiados por el BM, por un periodo de un afio contado a
partir de notificacién de resultados del proceso si violamos nuestra(s) obligacién(es) bajo las condiciones de
la Cotizacidn sea porque:

a) retiramos nuestra Cotizacion durante el periodo de validez de la Cotizacién especificado en las
Instrucciones a los Licitantes; o
b) no aceptamos la correccion de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los
Licitantes ,
c) si, después de haber sido notificados de la aceptacién de nuestra Cotizacion durante el periodo de
validez de la misma,
(i) no firmamos o nos rehusamos firmar el Contrato; o
(i1) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

Firma: [firma del representante autorizado].

Nombre: [indique el nombre]
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DOC-6

Carta de Notificacion

Solicitud de Comparacion Ne¢...... /2021
(en ACCE 21...../2021)
TRABAJOS ENESC. ......cciiiiiiirneae
Montevideo, ...de ..... de 2021

A:EMPRESA ...
Por la presente les notificamos que se ha aceptado su cotizacion de fecha .... de ................ de 2021 para la
ejecucion de la Solicitud de Cotizacion No. ......... /2021 (en ACCE 21...... /2021) Trabajos en el la Escuela N°....
............ , departamento de ....................., segun Resolucién No. .........../2021 de fecha .... de .............de
2021 por un monto de §$........... (pesos uruguayos ..........coeeeevenennn. ) impuestos incluidos y un monto de Leyes
Sociales de $................. equivalente al 66,76% del Monto Imponible de $ ...............

A los efectos de proceder a perfeccionar el contrato mediante la emisién de la Carta Aceptacion/ Contrato se
deberan proporcionar los siguientes recaudos para su estudio y aprobacion dentro de los plazos detallados a
continuacién y segun se indica en el parrafo 1.22 del DOC 2 del Pliego:

Plazo maximo de envio 15 dias corridos a partir de la fecha

* GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

°  SOLICITUD DE GARANTIA DE ANTICIPO ( si la empresa solicita el mismo )

* CRONOGRAMA actualizado de avance fisico de obra, Graficas de Curva de Avance Temprana y
Tardfa actualizada, Diagrama de Pert y camino critico por grandes rubros de obra

« PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDO ( cuantificacion econdmica- financiera mensual estimada y
programada en el tiempo, que se materializa en el Plan de Desarrollo de los Trabajos)

* A su vez el licitante debera presentar terna de las EMPRESAS SUBCONTRATISTAS que realizaran
los siguientes rubros , cuando corresponda, yeseria, carpinteria, herreria/acero inox, aluminio, pintura)
En el caso de subcontrato de electricista se deberd presentar copia del certificado habilitante expedido
por UTE categoria A, B, C para dicha empresa y en el caso del subcontrato de gas se debera presentar el
certificado habilitante IG2 emitido por el MIEM

* Certificado valido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP SIN INCUMPLIMIENTO

* Certificado notarial de personeria y representacion, a la fecha.

* Certificado emitido por el Registro Nacional de Actos Personales (dando cumplimiento a lo dispuesto
por el Articulo 6 de la Ley N° 17.957 (agregado Art. 3 Ley 18144) (Deudores Alimentarios).
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* Certificado emitido por la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, dando
cumplimiento al Articulo 14 de la Ley N° 17.897 referente a la obligatoriedad de contratar a personas
que se encuentren liberadas y registradas en dicha Bolsa, asi como el Art. 12 de la Ley 18.516.

* TENER ESTADO ACTIVO EN EL RUPE, y estar al dia con DGI, BPS Y BSE.

Se adjunta RESOLUCION
Una vez transcurrido los plazos para la presentacion de la documentacién requerida asi como los plazos legales
para posibles impugnaciones se procedera ala firma del Contrato correspondiente

FIRMA'Y CONTRAFORMA
PAEPU
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MODELO DE CONTRATO PARA OBRAS

Contrato N®...ccevveee.
Solicitud de Cotizacion N° .......

En la ciudad de Montevideo, el dia...de .............. Del -2021, entre una parte ANEP, representada
por el Profesor Robert Silva en su cardcter de Presidente del Consejo Directivo Central (en adelante
denominado “ El Contratante ) con domicilio en Plaza Independencia -822 , Piso 10, Montevideo,

Republica Oriental del Uruguay , y por otra parte la Empresa............... ( en adelante denominado *
El Contratista” ) RUT..................... , representado en este acto POr ................eeune. ,C.L
....................... , segun Certificado Notarial que agrega y forma parte del presente Contrato ,
constituyendo domicilio a todos los efectos de este Contrato €n .............ccoeeveveennnn. yeeneens , Uruguay

, convienen en celebrar el presente contrato que se dira:

Articulo 12. Documentos que forman parte del marco juridico del contrato.

» El Pliego de Condiciones del llamado a Solicitud de Cotizacion Ne........... /2021 para la ejecucién de
las obras de infraestructura en la Escuela No. ..... y eeeeeaeaens , del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la
Calidad de la Educacion Inicial y Primaria en Uruguay .

*  La memoria Constructiva Particular de la Obra.

»  El proyecto ejecutivo de las obras con las especificaciones técnicas, Planos y Memorias.

* Aclaraciones a las Consultas efectuadas a los Documentos de Solicitud de Cotizacion y las normas o
instrucciones complementarias a los mismos que la que la Administracion hubiere hecho conocer antes
de la fecha de apertura.

e Lacaotizacion del Adjudicatario aceptada.

e LaResolucion de Adjudicacién

« Las ordenes de servicio que impartan la Direccion de Obra y la Supervision Técnica de la UCP.

*  Garantia por el Fiel cumplimiento del Contrato segin punto 1.22 del Pliego — DOC 2.

Articulo 2°. Objeto:
El objeto del contrato es la ejecucién total de las obras ubicadas en: Esc. N° ........ , departamento de ....... ,

Articulo 3°. Plazo de ejecucion y Comienzo de Obra:

El plazo para la terminacion y entrega de las obras sera de ............... dias calendarios laborables
para la construccion de , computados a partir del 42 dia habil para la Administracién siguiente al
Perfeccionamiento del Contrato, fecha que se formalizara con el Acta de Inicio de Obra.

Articulo 4°. Precio:

El precio total de estos trabajos sera de $ ........... (pesos uruguayos ........coceeeee ) IVA incluido y un monto
de$ .. De Leyes Sociales incluidos-. El monto imponible sobre el cual se calculé el aporte al
Banco de Previsién Social (BPS) por parte de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la
Calidad de la Educacion Inicial y Primaria en Uruguay respecto de estas obras, y que de superarse sera de
cargo del Contratista, alcanza alasumade $ ............... , a valores de la misma fecha.

Los ajustes de precio se realizaran de acuerdo a lo indicado en Pliego art 1.24 , del DOC 2
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Articulo 5°. Plazo de garantia y conservacion de las obras: El plazo de garantia y conservacién de las obras
recibidas provisoriamente sera de 180 dias, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Recepcién
Provisoria.

Articulo 6°: Garantia: El Contratista, en garantia de fiel cumplimiento del contrato, presenta
............................................. , por un monto de (PESOS UruguUAYOS ...vvneeeeieiiiieaieieeeeennd),
equivalente al 5% del precio del contrato. No obstante la fecha de vencimiento indicada, el contratista se obliga
a que dicha garantia rija hasta la extincién total de sus obligaciones, asumidas en el marco de este contrato.

Articulo 7°: Mora: La mora en el cumplimiento de las obligaciones se producira de pleno derecho, por el sélo
vencimiento de los plazos estipulados, o por la omision o realizacion de cualquier acto o hecho contrario a lo
convenido, siendo causal de rescision contractual el mero incumplimiento de las obligaciones asumida por la
contratista.

Articulo 8°: Obligaciones del Contratista: Ademas de las obligaciones emergentes de los documentos
mencionados en el articulo 1°, el Contratista debera dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que
refieran a las personas empleadas en los trabajos, a los equipos e instalaciones que utilice y a la forma de llevar
a cabo la obra.

La Administracion o sus funcionarios no seran responsables por cualquier reclamacion o sancién a que diera
lugar el Contratista, por violacién de normas vigentes.

Los contratistas deberan incluir en sus relaciones convencionales con sus respectivos subcontratistas, la
obligacién de estos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del Derecho Laboral.

El Contratista debera obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean
necesarios para la ejecucion de la obra y dara los avisos requeridos por las disposiciones vigentes.

El contratista debera, asimismo, depositar las garantias exigidas y pagar todos los derechos y tributos
inherentes a la ejecucion de los trabajos, asi como abonar los gastos que originen las referidas gestiones,
tramites, permisos y autorizaciones. Si alguna de estas obligaciones fuera de cargo directo de la
Administracion, el Contratista tendra derecho a que se reembolse su pago, debiendo justificar plenamente tal
extremo.

Que por resolucion N2 4, del 12 de enero de 2005, Acta N°2, dictada por la ANEP, se resolvid la prohibicién de
que el contratista verifiqgue cesiones de crédito futuros, so-pena de procederse a la rescisién del contrato y/o
cobro de multas.

Articulo 92. Vigencia del contrato y domicilios especiales:
El presente contrato entrara en vigencia el dia indicado en el art. 3°. del presente.
Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales a que pueda dar lugar este contrato, las partes fijan domicilio
especial en esta ciudad:
- ANEP - Unidad Coordinadora del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educacién
Inicial y Primaria en Uruguay — PAEPU : Pza. Independencia 822, piso 10, Montevideo,
Uruguay.
- El Contratista: .........cocovveiiiiinnnn, , Uruguay.

Art 10%- FRAUDE y CORRUPCION
El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o
créditos concedidos por el Banco), asi como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus
agentes (hayan sido declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores,
proveedores de servicios o proveedores de insumos que participen en proyectos financiados
por el Banco, observen las mas estrictas normas de ética durante el proceso de licitacion y de
gjecucion de dichos contratos?. Para dar cumplimiento a esta politica, el Banco:

(a) define, para efectos de esta disposicion, las siguientes expresiones:

2 En este contexto, cualquier accién ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su
agente o sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar
el proceso de licitacién o la ejecucion del contrato para obtener ventaja, es impropia.
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i. ‘“préactica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la
actuacion de otra persona®;

ii. ‘“practica fraudulenta” significa cualquiera actuacion u omision, incluyendo una
tergiversacion de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta
desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra
indole, o para evitar una obligacién*;

iii. ‘practica de colusién” significa un arreglo de dos o mas personas* disefiado para lograr
un propdsito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra
persona;

iv. ‘“practica coercitiva” significa el dafio o amenazas para dafar, directa o indirectamente,
a cualquiera persona®, o las propiedades de una persona, para influenciar
impropiamente sus actuaciones.

v.  “practica de obstruccion” significa

(aa) la destruccion, falsificacion, alteracion o escondimiento deliberados de evidencia
material relativa a una investigacion o brindar testimonios falsos a los
investigadores para impedir materialmente una investigacion por parte del
Banco, de alegaciones de practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de
colusion; y/o la amenaza, persecucion o intimidacion de cualquier persona para
evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la
investigacion o lleve a cabo la investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el gjercicio de los derechos del
Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) mas abajo.

(b) rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina que el Licitante seleccionado para dicha
adjudicacion ha participado, directa o a través de un agente, en practicas corruptas,
fraudulentas, de colusion, coercitivas o de obstruccion para competir por el Contrato de que
se trate;

(c¢) anulara la porcion del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que
los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en
practicas corruptas, fraudulentas, de colusion, coercitivas o de obstruccion durante el
proceso de contrataciones o la ejecucion de dicho contrato, sin que el Prestatario haya
adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para
corregir la situacion, dirigidas a dichas practicas cuando éstas ocurran; y

(d) sancionara a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de
sanciones del Banco®, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible publicamente, en

3 “Persona” se refiere a un funcionario piiblico que actiia con relacion al proceso de contratacién o la ejecucion del contrato.
En este contexto, “funcionario ptblico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que
toman o revisan decisiones relativas a los contratos. *  “Persona” significa un funcionario piiblico; los términos “beneficio”
y “obligacion” se refieren al proceso de contratacién o a la ejecucion del contrato; y el término “actuacién u omisién” debe
estar dirigida a influenciar el proceso de contratacion o la ejecucion de un contrato.

4 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacién (incluyendo a funcionarios publicos) que intentan establecer

precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

3 “Persona’” se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la ejecucién de un contrato.

6 Una firma o persona podra ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término
de un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las
posibles sanciones incluirdn: (i) suspension temporal o suspensién temporal temprana en relacién con un procedimiento
de sancién en proceso; (ii) inhabilitacién conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras
Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco
Mundial para casos de fraude y corrupcion en la administracion de adquisiciones.
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forma indefinida o durante un periodo determinado para: i) que se le adjudique un contrato
financiado por el Banco y i) que se le nomine” subcontratista, consultor, fabricante o
proveedor de productos o servicios de una firma que de lo contrario seria elegible para que
se le adjudicara un contrato financiado por el Banco.

(e) Para dar cumplimiento a esta Politica, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco
revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitacion y con el cumplimiento
del contrato y someterlos a una verificacion por auditores designados por el Banco.

Ademas, los Licitantes deberan tener presente las provisiones establecidas en la Clausula de
Practicas Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.

Articulo 112:  Para constancia, se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor, y a un solo efecto, en el lugar
y fecha indicados.

7 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres segin el
documento de licitacion utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicacion u oferta de
precalificacién por cuanto aporta la experiencia clave y especifica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con
los criterios de calificacion para un proceso de precalificacion o licitacién en particular; o (ii) nominado por el prestatario.
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DOC -7
Fraude y Corrupcion

Para procesos financiados por el Banco Mundial

El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos
concedidos por el Banco), asi como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido
declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores
de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las mds estrictas normas de
ética durante el proceso de licitacion y de ejecucion de dichos contratos®. Para dar cumplimiento a esta
politica, el Banco:

(a)  define, para efectos de esta disposicion, las siguientes expresiones:

i “prdctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuacion
de otra personag;

ii. “prdctica fraudulenta” significa cualquiera actuacion u omision, incluyendo una
tergiversacion de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a
otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evitar una
obligaciénm;

iii. ~ “prdctica de colusion” significa un arreglo de dos o mds personas'’ diseiiado para lograr un
propaosito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;

iv.  “prdctica coercitiva” significa el daiio o amenazas para darfiar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona', o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus
actuaciones.

V. “prdctica de obstruccion” significa

(aa) la destruccion, falsificacion, alteracion o escondimiento deliberados de evidencia material
relativa a una investigacion o brindar testimonios falsos a los investigadores para
impedir materialmente una investigacion por parte del Banco, de alegaciones de
prdcticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusion; y/o la amenaza,
persecucion o intimidacion de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que
conoce sobre asuntos relevantes a la investigacion o lleve a cabo la investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a
inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) mds abajo.

(b) rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que el Licitante seleccionado para dicha
adjudicacion ha participado, directa o a través de un agente, en prdcticas corruptas, fraudulentas, de
colusion, coercitivas o de obstruccion para competir por el Contrato de que se trate;

En este contexto, cualquier accién ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente o
sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitacién o la
ejecucion del contrato para obtener ventaja, es impropia.

“Persona” se refiere a un funcionario puiblico que actda con relacién al proceso de contratacién o la ejecucion del contrato. En este
contexto, “funcionario publico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan
decisiones relativas a los contratos.

“Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacién” se refieren al proceso de contratacién o a la
ejecucion del contrato; y el término “actuacion u omisién” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacién o la ejecucién
de un contrato.

“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacion (incluyendo a funcionarios publicos) que intentan establecer
precios de cotizacion a niveles artificiales y no competitivos.

“Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacién o en la ejecucién de un contrato.

49



(c)

(d)

(e)

anulard la porcion del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los
representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prdcticas
corruptas, fraudulentas, de colusion, coercitivas o de obstruccion durante el proceso de contrataciones
o la ejecucion de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas
que el Banco considere satisfactorias para corregir la situacion, dirigidas a dichas prdcticas cuando
éstas ocurran; y

sancionard a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones
del Banco®, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible piiblicamente, en forma indefinida o
durante un periodo determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii)
que se le nomine® subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una
firma que de lo contrario seria elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco.

Para dar cumplimiento a esta Politica, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar
las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitacion y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una verificacion por auditores designados por el Banco.

Ademads, los Licitantes deberdn tener presente las provisiones establecidas en la Cldusula de Prdcticas
Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.

a

Una firma o persona podra ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un
procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirdn:
(1) suspensién temporal o suspensién temporal temprana en relacién con un procedimiento de sancién en proceso; (ii) inhabilitacién
conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y
(iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupcién en la administracién de adquisiciones.

Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres segtin el documento de
licitacién utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicacién u cotizacién de precalificacién por cuanto
aporta la experiencia clave y especifica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificacion para un proceso
de precalificacion o licitacion en particular; o (ii) nominado por el prestatario.
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