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Ejecución de lechada asfáltica en Ruta 6, tramo: Ruta No. 26 - Vichadero
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SECCIÓN I

OBJETO, PLAZO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN

1
Objeto
La Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, convoca a licitación pública para la Ejecución de bacheo con mezcla en frío y lechada asfáltica en Ruta No. 6, tramo: Ruta No. 26 - localidad de Vichadero, en las condiciones establecidas en la Sección VII.

2
Plazo 

El plazo para la ejecución de los trabajos será de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha del acta de replanteo, la que deberá suscribirse dentro de los 30 (treinta) días siguientes de la notificación de la adjudicación.

 3
Consultas

Las consultas que tengan que ver con el presente pliego serán dirigidas, hasta el quinto día hábil anterior a la apertura, al correo electrónico de Secretaría General DNV dnv.secretariageneral@mtop.gub.uy. 
4
Apertura de las propuestas

4.1
Las ofertas se presentarán exclusivamente a través del sitio www.comprasestatales.gub.uy, hasta el día y la hora publicados.

4.2
Los interesados podrán fundadamente, a exclusivo criterio de la Administración, solicitar prórroga de la apertura de ofertas en el correo electrónico dnv.secretariageneral@mtop.gub.uy, hasta el quinto día hábil anterior a la apertura, y será resuelta a exclusivo juicio de la Administración.
5
Costo del pliego

El pliego podrá ser retirado del Archivo Gráfico de la DNV, sito en Rincón 575 piso 6, o acceder al mismo desde la página web de compras estatales.
A los efectos de la presentación de la oferta, deberá pagarse en la Tesorería de la DNV la suma de $5.000,00 (pesos uruguayos cinco mil), quien extenderá el recibo de pago correspondiente.
SECCIÓN II

PROPONENTES

1
Requisitos  

1.1
Los oferentes deberán cumplir con los requisitos y presentar la información que a continuación se detalla conjuntamente con la propuesta:

1. Haber ejecutado un volumen total de obras similares a las licitadas por un monto mínimo de U$$10.000.000,00 con impuestos y leyes sociales incluidos, entre los años 2015 y 2020.

2. Acreditar experiencia en los últimos 5 (cinco) años, de contratos de igual o similar naturaleza y magnitud al del objeto del llamado en cuestión, describiendo: contratante, contacto, tipo de obra, magnitud representativa del tipo de obra, monto del contrato o monto ejecutado. 

· En caso de haber formado parte de un consorcio, especificar porcentaje de participación y los trabajos en cuales intervino. Deberá especificarse tipo de obra, magnitud representativa del tipo de obra, monto del contrato o monto ejecutado, satisfacción con la calidad de la obra. 

· Estos certificados deberán ser emitidos por la principal autoridad del contratante (director nacional, intendente, dueño, etc.) o por su inmediato jerarca (sub-director, secretario, etc.). También se admitirán otros documentos que firmados por los jerarcas aporten la información establecida, como por ejemplo una copia del contrato, o del último certificado de obra acompañado de la resolución de recepción de la obra.

· A fin de cumplir este requisito, los contratos que se consideren deberán estar terminados en un 50% como mínimo.

3. Disponer de un capital de trabajo mensual (líneas de crédito bancarias o proveedores, capital propio, etc.), por un valor no inferior a U$$ 300.000,00.

4. Disponer en propiedad, arrendamiento o leasing, de equipos necesarios para la ejecución del contrato. Deberán indicar los equipos detallando las características de las máquinas que lo componen (marca, tipo, modelo, año de fabricación, potencia, capacidad, estado de uso, datos técnicos de catálogo que permitan determinar rendimiento de cada unidad en su tarea específica, etc.).  

5. Constituir en la oferta domicilio, domicilio electrónico y fax para la recepción de las comunicaciones y notificaciones que la Administración remita por estos medios.

6. Estados contables de los tres últimos ejercicios.

Deberán acreditar los siguientes valores para el promedio aritmético de sus índices:

a) liquidez (activos corrientes / pasivos corrientes) mayores o igual a 1.10

b) endeudamiento (pasivo total / patrimonio neto) entre 0 y 2

c) rentabilidad (resultado operativo bruto / ventas) mayor o igual a 0.10

Las empresas que sólo cumplan con 2 de los tres índices exigidos, podrán igualmente calificar cuando estos resulten:

I) 

•
liquidez: mayor o igual a 1

•
endeudamiento: menor o igual a 3.5

•
rentabilidad: mayor o igual a 0.05

y de resultar adjudicatario deberán duplicar el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

II)  

•
liquidez: tenga un promedio entre 0.85 y 1,00, pero a la fecha de apertura de las ofertas dicho índice no sea inferior a 1, lo que deberá acreditar mediante certificado emitido por Contador Público. 

•
endeudamiento: menor o igual a 3.5

•
rentabilidad: mayor o igual a 0.05

y de resultar adjudicatario deberá triplicar el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, devolviéndose el 50% con la recepción provisoria total de los trabajos.   

Dichos índices deben ser cumplidos por el oferente ya sea como entidad única o para cada una de las partes de una asociación en participación, consorcio o asociación.

Los mismos podrán formularse en moneda de origen ó en dólares de los Estados Unidos de Norte América y serán suscritos por representante legal de la empresa acreditado en la declaración jurada del anexo jurídico.

Dichos estados estarán integrados, como mínimo, por estado de situación, estado de resultados, notas aclaratorias y anexos de bienes de uso y de evolución del patrimonio y estado de origen y aplicación de fondos, según el siguiente criterio:

Para empresas constituidas en la República Oriental del Uruguay, deberán formularse de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 16.060 (Sociedades Comerciales) y el Decreto 408/016 y serán de aplicación los decretos 162/004 de 12/5/04, 222/04 de 30/6/04 y 90/05 de 25/2/05, los que corresponda según los ejercicios de los balances presentados.

Para empresas constituidas en el extranjero, se formularán de acuerdo a las normas legales o profesionales, según corresponda, vigentes en el país donde se domicilia; no obstante, para la determinación de los índices económicos - financieros y de los ingresos operativos, se seguirán los criterios de exposición previstos en el anexo y modelos del Decreto 408/016.

No será motivo de observación, en ninguno de estos casos, el no cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2 numeral 2 decreto 408/016.

La vigencia de los estados contables no será mayor que el plazo del que disponen las empresas en sus respectivos domicilios para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales que surjan del último cierre de ejercicio.

Los estados contables vendrán acompañados de Informe de Revisión Limitada, expedido por Contador Público o título equivalente habilitado para emitir dicho informe. Este será realizado:

Para empresas constituidas en la República Oriental del Uruguay, de acuerdo al Pronunciamiento Nº 18 del Colegio de Contadores y Economistas del Uruguay.

Para empresas constituidas en el extranjero, de acuerdo a las normas legales o profesionales, según corresponda, vigentes en el país donde se domicilia o bien de acuerdo a lo dispuesto por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) en el Engagements to Review of financial statements ISA/RS 1 y 2.

Dictámenes de Auditoría Externa, emitidos por profesionales que acrediten su solvencia y realizados de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) sustituirán el requisito del Informe de Revisión Limitada.

7. Información concerniente a litigios en los últimos 5 años en los cuales el licitante esté implicado en el Uruguay, o en cualquier otro en que haya cumplido contratos. 

Los litigios pendientes no podrán representar en total más del 40% del patrimonio neto del oferente, por si o por cada una de las partes, que surja del último balance presentado y deberán ser tratados como resueltos en contra del oferente. 

8. Inscripción en el RUPE (Decreto 155/013). Los estados admitidos para aceptar oferta de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO. A efectos de la adjudicación, el oferente seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO”. Se inscribe el proveedor vía Internet, información en www.comprasestatales.gub.uy.
9. Certificado habilitante para ofertar expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 208/009 de 4 de mayo de 2009. Deberán estar inscriptas en la Sección Empresas Constructoras ítem II y el certificado deberá expresar un VECA libre mínimo según lo indicado en el Decreto 208/009 de 4 de mayo de 2009.
10. Monto imponible de jornales.

11. Declaración jurada de las multas aplicadas en los contratos ejecutados entre los años 2014 y 2020. El acumulado de las multas de un contrato no podrá superar el 10% del monto certificado del mismo, o del porcentaje certificado en su caso. A fin de cumplir con este requisito los contratos que se consideren deberán estar ejecutados en un 50% como mínimo.

12. Formulario de identificación del oferente.
13. Recibo que acredite la compra del pliego.
Los documentos e información se subirán a la página web junto con la oferta.

1.2
La Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá solicitar información ampliatoria y fehaciente sobre la información y requisitos establecidos. 

2
Consorcios  

Las ofertas efectuadas por consorcios de dos o más empresas deberán cumplir los siguientes requisitos:

· Cada miembro del Consorcio deberá proporcionar por separado la información requerida en el artículo 1 de esta Sección.

· Al menos uno de los integrantes del consorcio reunirá por sí el 60% (sesenta por ciento) de los requisitos exigidos en los numerales 1, 2, 3 y 4 de la cláusula 1 de esta Sección en tanto los restantes deberán cumplir como mínimo el 40% (cuarenta por ciento) de los mismos. Los demás requisitos deberán ser cumplidos en su totalidad por cada una de las empresas.

· La oferta, y en caso de adjudicación el contrato, serán firmados de manera de comprometer legalmente a todos los miembros del consorcio.

· Uno de los miembros será designado como representante del consorcio.  La designación del representante será acreditada por poder otorgado por todos los miembros del consorcio, y si correspondiera debidamente traducido y legalizado.

· El representante del consorcio estará autorizado para asumir compromisos y obligar a cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa ejecución del contrato.  Los pagos se harán por la contratante exclusivamente a través del representante.

· Las empresas que integren el consorcio deberán responder solidaria e ilimitadamente por todas y cada una de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecución del contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la aplicación del principio de buena fe en la ejecución contractual. La responsabilidad solidaria constará expresamente en el poder otorgado al representante del consorcio, así como en el compromiso de consorcio y en la oferta.

· Con la oferta se presentará copia autenticada del compromiso de consorcio, de acuerdo a los artículos 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4 de Setiembre de 1989.  Las empresas extranjeras interesadas en consorciarse deberán presentar un contrato de consorcio con las estipulaciones establecidas en estos artículos.

3
Representación Técnica de la Empresa e Ingeniero Residente

Los oferentes designarán en su oferta, un representante técnico asesor, Ingeniero Civil con cinco años de experiencia mínima y con capacidad para actuar frente a la Dirección de las Obras, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, con título expedido o revalidado por la autoridad universitaria competente.  El mismo concurrirá a los lugares de trabajo toda vez que la Dirección de las Obras lo estime pertinente. 
SECCIÓN III

NORMAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN
1
Son aplicables a la presente contratación:

· Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, designado en    adelante Pliego General o PO, aprobado por Decreto Nº 257/015 de 23 de septiembre de 2015.

· Pliego de Condiciones de la DNV para la Construcción de Puentes y Carreteras, designado en adelante PV, aprobado por Decreto Nº 9/990 de 25 de enero de 1990.

· Pliego de Condiciones de la DNV para la Construcción de Puentes y Carreteras (Edición 1971), Sección V (1980) y Sección VI (1976) en lo que no se oponga al documento indicado anteriormente. Al conjunto de los documentos citados en los numerales 2 y 3 se les designa en estas Especificaciones como Pliego de Vialidad o PV.

· Pliego de Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad (edición agosto 2003), en adelante designado ETCM del PV.

· Código Civil, artículo 1844 (Responsabilidad Decenal).

· Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012, TOCAF, con redacción dada por las leyes fuentes y sus modificativas, según lo establecido por el artículo 558 de la Ley 19924 de 18 de diciembre de 2021​.

· Decreto 118/984 de 23 de marzo de 1984 (Reglamento Nacional de Circulación Vial).   

· Ley 16.060, Sociedades Comerciales, concordantes y modificativas, Ley 17.904, art.13.

· Ley 16.074 del 10 de octubre de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) 

· Ley 17.060 (uso indebido del poder público, corrupción)

· Ley 17.243 de 29 de junio de 2000, artículo 27.

· Ley 17.957, concordantes y modificativas, Ley 18.244 de 27 de diciembre de 2007.

· Ley 18.098 de 12 de enero de 2007.

· Ley 18.191 de 30 de octubre de 2007. 

· Ley 18.834 de 4 de noviembre de 2011.

· Ley 19.889 de 9 de julio de 2020, de Urgente Consideración.

· Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el plazo del llamado a licitación.

· Comunicados emitidos por la Administración.

· Cuadro de coeficientes para la aplicación de la fórmula paramétrica.

· Boletín base para la aplicación de la fórmula paramétrica a publicar 10 días antes de la fecha de apertura de la licitación.

· El presente Pliego de Especificaciones Particulares.

· La propuesta formulada por el contratista.

· Constancia del Estudio de Seguridad e Higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a que se refiere el Decreto Nº 283/96 de 10 de junio de 1996, para el registro correspondiente ante las oficinas de ATYR del BPS.

· Ordenes de servicio e instrucciones que expida el Director de Obra dentro de las facultades que le confieren los documentos que integran el Contrato.

· Reglamentos, ordenanzas municipales y disposiciones u órdenes relativos a las obras que se ejecutan, emitidas por la autoridad competente en el ejercicio de sus cometidos específicos.

· Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo vigentes a la fecha de apertura de la licitación.

· Manuales e Instructivos

· Láminas tipo de la DNV.

· Instructivo de relevamiento de fallas de la DNV

· Directivas de diseño hidrológico - hidráulico de alcantarillas.

· Manual Ambiental para la ejecución de Obras Viales. 

· Norma Uruguaya de Señalización en Obra. 

· Especificaciones técnicas para elementos de señalización en zona de obras.

· Norma Uruguaya de Señalización Horizontal y Vertical de la DNV.         

· Norma UY.

· Especificaciones de equipamiento para la seguridad vial.

En caso de discrepancia entre lo establecido en los manuales e instructivos y lo establecido en el presente pliego, prevalecerá lo estipulado en este último.

2 
Responsabilidad del Contratista por el no cumplimiento de normas

La Administración queda liberada de toda responsabilidad emergente del eventual incumplimiento por parte del Contratista y su personal de todas las normas que fueran de aplicación a la presente contratación.

3
Jurisdicción competente

Los oferentes, por el sólo hecho de su presentación a la presente licitación, se entiende que hacen expreso reconocimiento y manifiestan su voluntad de someterse a la Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso, renunciando por tanto al fuero que pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

4
Exención de responsabilidad

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

SECCIÓN IV

GARANTÍAS
1
Garantía de mantenimiento de oferta    

Los oferentes constituirán garantía de mantenimiento de oferta por US$3.500 (dólares estadounidenses tres mil quinientos), y su validez deberá exceder en 30 (treinta) días el plazo correspondiente al del mantenimiento de oferta. Si vencido este plazo la Administración no se hubiere pronunciado aún, solicitará a los oferentes una ampliación a esos efectos, que de estar de acuerdo éstos deberán ampliar el plazo de esta garantía hasta el indicado por la Administración.

Esta garantía se presentará antes de la apertura de las propuestas en el Departamento Notarial del M.T.O.P., extendiéndose el recibo correspondiente y el documento quedará depositado en el mismo. Este recibo se subirá a la página web junto con la oferta.

2
Garantía de cumplimiento de contrato

2.1
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación de la contratación o su ampliación, el adjudicatario constituirá en dólares estadounidenses, garantía por el 5% de la contratación (artículo 64 del TOCAF), debiendo Secretaría General agregar copia del recibo de depósito de la garantía al expediente licitatorio.

2.2
La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, excepto que se haya autorizado una prórroga, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración dejar sin efecto la adjudicación y ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta y, reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

2.3
Esta garantía: a) podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no de cumplimiento a las obligaciones contractuales o haya sido declarado judicialmente en concurso; b) se devolverá luego de la recepción definitiva total del contrato previa deducción de los importes que por concepto de multa pudiere corresponder.

2.4 Refuerzo de garantía


Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por mayores costos, se aplicará una retención del 2% por concepto de refuerzo de garantía.

2.5
La devolución de tales retenciones, si correspondiere, será con la recepción definitiva total de las obras, por las mismas cantidades o importes retenidos. Dichas retenciones podrán sustituirse por aval bancario en dólares estadounidenses, o pólizas de seguro de fianza en dólares estadounidenses, en todos los casos a favor de la DNV.

3
Depósito de las garantías
A los efectos del depósito de las garantías en el Departamento Notarial del MTOP, por cualquier concepto que sea (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, sustitución del 2%, ampliaciones, etc.), el respectivo documento deberá contener:

1. Número de la Licitación.

2. Dirección que realizó el llamado.

3. Designación de la obra y tramo que comprende.

4. Concepto por el que se deposita (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, etc.). 

5. Si se trata de la sustitución del 2% se expresará clara y concretamente a que certificado o situación corresponde.

6. En caso de acopio o adelanto financiero se dejará constancia expresa de dicha situación.

7. En caso de ampliaciones será obligatorio establecer nuevamente el número de licitación, dirección que realizó el llamado y contrato que se amplía.

Sin estos requisitos el Departamento Notarial no recibirá ninguna garantía.

4
Modo de constitución de las garantías

4.1
Las citadas garantías se constituirán, a nombre del Licitante y a la orden del Contratante, y podrán constituirse mediante,

A. fianza o aval de un banco establecido en el país,

B. póliza de seguro de fianza,

C. efectivo.
En este caso se realizará el deposito en la Tesorería de la DNV, otorgándose el recibo correspondiente.

4.2
Si se opta por aval bancario deberá ajustarse necesariamente al siguiente formulario: 

AVAL COMO GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Lugar y fecha.

Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas.

Por la presente nos constituimos avalistas solidarios renunciando al beneficio de excusión de la firma ............ por la suma de US$.............(dólares estadounidenses …………..)  como respaldo para el mantenimiento de la oferta de la licitación Nº .......... para ......

Este aval se mantendrá por el plazo de ................. días hasta la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

El banco se compromete a entregar al MTOP el importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede del MTOP, calle Rincón Nº561, Montevideo.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en Montevideo, calle .........Nº......   Se solicita la intervención del Escribano ......

El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificación deberá ser hecha en papel notarial de actuación, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos. En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.

AVAL COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

En este caso, el formulario antecedente se ajustará así:

Sustituir la referencia: 

“como respaldo para el mantenimiento de oferta de la Licitación .......”, por:

“como respaldo de fiel cumplimiento de contrato”.

Sustituir:

“este aval se mantendrá por el plazo de ..... días hasta la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.....” por:

“este aval se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o trabajos”

SECCIÓN V

PRESENTACIÓN, ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

1
Presentación de la propuesta  


Las propuestas deberán presentarse en papel membretado, redactadas en forma clara y precisa en idioma castellano y firmadas por el oferente; sus hojas estarán numeradas correlativamente y sus textos deberán ser impresos a través de cualquier medio idóneo, admitiéndose excepcionalmente en casos debidamente justificados la presentación en forma manuscrita. Deberán ser fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y testaduras salvadas en forma. Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u obscura, a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

La primera hoja de la propuesta deberá expresar en forma sucinta el monto de la oferta y de las variantes en su caso.

Su texto se ajustará al siguiente modelo:
Montevideo, ... de ........... del 20..

Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas

............. que suscribe, constituyendo domicilio a los efectos legales en la calle  ........ Nº .... de la ciudad de .........., N° de fax .........., se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada Ejecución de bacheo con mezcla en frío y lechada asfáltica en Ruta 6, tramo: Ruta No. 26 - localidad de Vichadero, de acuerdo con las Especificaciones, Pliegos correspondientes, y proyecto que declara conocer, por la suma total de $........ (pesos uruguayos.......).

Se adjuntan cuadro detallando rubros, designación correspondiente, grupo paramétrico, unidad, metraje y precio unitario en pesos uruguayos en letras y números.


Saluda atentamente,









Firma del oferente

1.1
Cuadro de metrajes 

El siguiente cuadro será considerado para la evaluación y comparación de ofertas

Los metrajes ahí previstos son a modo indicativo pudiendo durante el transcurso del contrato, con aprobación de la Administración, ejecutarse más del metraje previsto en algún rubro en detrimento de otro sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista

	GRUPO
	RUBRO
	D E S C R I P C I O N
	UNIDAD
	METRAJE

	48
	654
	Lechada asfáltica Tipo II (incluye materiales)
	m2
	145.080

	127
	2073
	Mezcla asfáltica en frío para bacheo
	m3
	300

	1
	1
	Movilización
	global
	1

	2
	71
	Gestión Ambiental
	global
	1

	17
	382
	Señalización de obra
	global
	1

	80
	912
	Alimentación
	per.mes
	8

	82
	915-a
	Suministro de locomoción sin chofer
	veh.mes
	4

	89
	1303
	Variaciones
	global
	1


(1)  El oferente deberá cotizar en el Rubro 1303 Variaciones (Global) un valor de $1.000.000 sin impuestos. 

1.2
Resumen de la oferta

	Monto total de la oferta sin impuestos
	$
	.......................

	Descuento
	%
	........

	Monto total de oferta básica sin impuestos, con descuento
	$
	.......................

	Monto total de oferta básica con impuestos, con descuento
	$
	.......................

	
	
	

	Monto imponible de jornales
	$
	.......................

	Descuento
	%
	........

	Monto imponible de jornales, con descuento
	$
	.......................

	
	
	

	MONTO DE COMPARACION DE LA OFERTA 

(con impuestos, con descuento y con leyes sociales)
	$
	.......................


En caso de presentarse otras alternativas se pondrán a continuación.


De no efectuarse descuento se pondrá cero.


El precio descontado será el precio ofertado.


El monto imponible descontado será el monto imponible de la oferta.


Sin impuestos equivale a sin IVA.

2
Aclaración de las ofertas


Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las ofertas, la Administración podrá solicitar a los oferentes aclaración de sus ofertas, incluido el desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente se harán por escrito y podrán remitirse por fax. Sin embargo, no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o de los elementos sustanciales de la oferta, salvo que ello sea necesario para confirmar la corrección de errores aritméticos que la Administración hubiere constatado durante la evaluación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 6.

3
Plazo de mantenimiento de las propuestas
3.1
Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes hasta el plazo de noventa (90) días subsiguientes a la fecha de apertura de las mismas a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no librará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración de su decisión de retirar la oferta, y falta de pronunciamiento de ésta última, en el término de 10 días perentorios.

3.2
La Administración, excepcionalmente podrá solicitar a los oferentes una prórroga, antes de su vencimiento, del período de validez de sus ofertas, con indicación del plazo. Los oferentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado sus ofertas, por lo cual la Administración procederá a efectuar la devolución de la Garantía de mantenimiento de oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no podrán modificar sus ofertas, y deberán ampliar el plazo de la Garantía de mantenimiento de oferta oportunamente constituida (si correspondiera). 

4
Aceptación o rechazo de las propuestas

4.1
La Administración se reserva el derecho de: a) rechazar todas las propuestas sin expresión de causa y sin que ello dé lugar a reclamación alguna por parte de los proponentes; b) de utilizar los mecanismos de Negociación y Mejora de Oferta previstos en el TOCAF.

4.2
Será observada, y aún podrá ser rechazada, toda propuesta cuyos cálculos numéricos padezcan errores que puedan alterar valores parciales y/o totales de los montos que integran la misma.

5
Cotización de las propuestas

5.1        
El precio deberá cotizarse exclusivamente en pesos uruguayos, debiendo discriminar el costo y los impuestos. En caso que no lo discrimine se entenderá que los impuestos están incluidos en el precio ofertado.

5.2      
El pago se realizará según los metrajes ejecutados, según la cotización dada por el contratista en su oferta para los rubros que integran el cuadro de metrajes. Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la cotización de los ítems correspondientes, por lo que no se pagarán rubros que no se hayan cotizado en la oferta.

6
Corrección de errores

6.1

La Administración verificará si las ofertas que hayan determinado que se ajustan sustancialmente a las condiciones de la licitación contienen errores aritméticos. De existir este tipo de errores, éstos se corregirán de la siguiente manera:

a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras prevalecerán los indicados en palabras, y

b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la colocación de la coma que separa los decimales de dicho precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.

6.2

La Administración ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado y con la anuencia de los oferentes, considerándose el nuevo monto obligatorio para el oferente. Si los oferentes no estuvieran de acuerdo con el monto corregido de la oferta, ésta será rechazada y podrá hacerse efectiva la garantía de mantenimiento de su oferta si hubiera correspondido constituirse.

7
Leyes Sociales 

Serán tenidos en cuenta, a los efectos de la comparación de las propuestas, los aportes por Leyes Sociales. A los efectos indicados se considerarán como leyes sociales las calculadas de acuerdo con la siguiente fórmula:


Leyes Sociales = Monto Imponible x coeficiente de aporte vigente a la fecha (establecido por el B.P.S.) 

El precio de oferta para el proyecto presentado por la Administración es el que resulte de la suma de multiplicar los metrajes indicados por la Administración por los precios unitarios cotizados en la propuesta y más las leyes sociales según se indica más adelante.

Los oferentes deberán identificar los montos imponibles en sus propuestas según lo establecido en el artículo 16 (B) del PO. En el Monto Imponible el oferente incluirá el total de jornales que corresponda a la aplicación de la Ley Nº14.411.

Los montos imponibles a los efectos del cálculo de aporte por leyes sociales serán calculados de la siguiente forma: 

1.
Cuando se proporcione un proyecto de oficina en el pliego: 

a) se aplicará el factor “j” correspondiente a cada rubro establecido en la fórmula de ajuste paramétrico al precio del rubro.

b) se determinará así el monto imponible mínimo correspondiente a dicho rubro.

c) se sumarán los montos imponibles mínimos de los rubros y se determinará el monto imponible mínimo del presupuesto de oficina. 

d) dicho valor se dividirá entre el importe del presupuesto de oficina determinando un valor global mínimo de incidencia de jornales sobre el presupuesto de oficina. 

e) con dicho valor, aplicado al valor de la oferta presentada por el oferente, se determinará el monto imponible mínimo del total de la obra.

El monto imponible ofertado total de la obra será al menos igual a dicho monto imponible mínimo. Los valores para la determinación de los cálculos antes referidos, en lo que corresponda, serán entregados por el contratante al menos tres (3) días hábiles anteriores al día de la apertura de las ofertas.
2.
Cuando no se proporcione un proyecto de oficina en el pliego, se aplicará el factor j correspondiente a cada rubro establecido en la fórmula de ajuste paramétrico al precio ofertado para el referido rubro.

El monto imponible ofertado de la obra no podrá ser inferior a la sumatoria de los montos imponibles de los distintos rubros

Cuando el monto imponible declarado por el oferente tuviera errores por defecto, el contratante lo corregirá al solo efecto de la comparación de ofertas. Si el oferente realiza descuentos sobre su oferta, indicará expresamente si se modifica el monto imponible previsto, de no realizarlo se entiende que se mantiene el mismo monto imponible.

8
Evaluación y comparación de ofertas 
8.1

La Administración evaluará y comparará sólo las ofertas que se determine que se ajusten sustancialmente a lo estipulado.

8.2

Al evaluar las ofertas, la Administración determinará el precio evaluado de cada oferta, ajustando el precio de la oferta de la siguiente manera:

a) corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la cláusula 6 de esta Sección,

b) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la cláusula 1.2.

8.3
La Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitación, o que signifiquen beneficios no solicitados para la Administración.

8.4
En la evaluación de las ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de la aplicación, durante el período de ejecución del contrato, de las disposiciones relativas al ajuste de precios estipulados en el presente Pliego.

8.5
Las ofertas se compararán en pesos uruguayos, entre totales con impuestos y Leyes Sociales incluidos.

9
Adjudicación
9.1 
La Administración adjudicará la licitación a la empresa que cumpla con todos los requisitos establecidos en este pliego y cuyo monto de comparación resulte el de menor precio (artículo 68 TOCAF).

9.2 
Una vez adjudicada la licitación la Administración notificará al adjudicatario y a los demás oferentes la resolución adoptada por ésta, momento en el cual se considerará perfeccionado a todos los efectos legales el contrato de que se trata, siendo las obligaciones y derechos del adjudicatario las que surjan de las normas jurídicas aplicables, los pliegos y su oferta, sin perjuicio de la suscripción del contrato de obra correspondiente.

9.3     
El adjudicatario dentro de los diez días de notificado de la adjudicación, deberá: 

a) constituir, si correspondiera, la garantía de fiel cumplimiento de contrato, conforme a las disposiciones de la Sección IV “De las Garantías”; 

b) presentar el certificado actualizado de capacidad de contratación anual expedido por el RNEOP. 

c) contratar un seguro de responsabilidad civil de acuerdo a lo establecido en la cláusula 21 de la Sección VI “Condiciones generales de la contratación”, 

9.4
La falta de cumplimiento de los requisitos precitados, en el plazo indicado, configurará incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones pertinentes según disposiciones aplicables.

10
Cesión de Contrato
El adjudicatario no podrá ceder total ni parcialmente el contrato.

11
Subcontrataciones
El contratista deberá relacionar en su oferta las subcontrataciones que estima realizar, cuando el porcentaje de las mismas supere el 20 % (veinte por ciento) de su oferta con Impuestos y Leyes Sociales incluidas.
Aquellas subcontrataciones que superen el 20% de su oferta con impuestos y leyes sociales incluidas, deberán contar con la previa y expresa aprobación de la Administración a su exclusivo juicio.
12
Ampliación o Reducción de la contratación

Se regirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 del TOCAF.

SECCIÓN VI

CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

1 
Dirección de Obra

La dirección técnica y administrativa de los trabajos estará a cargo de un Ingeniero Civil de la Dirección Nacional de Vialidad, quien estará facultado para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicación y cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas que rigen esta contratación. Se designará también al personal técnico ayudante del Director de Obra que ejercerá su representación en ausencia de éste.

La actuación del Director de Obra y la certificación mensual de trabajos no exime al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecución de las obras, conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

La Dirección de Obra y los funcionarios de la DNV afectados al proyecto tendrán en todo momento libre acceso a las obras, y los talleres u obradores donde se esté fabricando material, o canteras donde se extraigan materiales destinados a la obra. El Contratista deberá proporcionar todas las facilidades y ayuda correspondiente para conseguir dicho acceso. 

El contratista o su representante, presenciará las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que la Dirección de ésta así lo exija.

2
Gastos de la Dirección de Obra
2.1
Locomoción
El Contratista deberá suministrar en forma permanente la locomoción, con o sin chofer, para uso del personal que el Director de Obra disponga, sin limitaciones de horario ni kilometraje y con destino exclusivo al contralor de la obra, según se indique en el cuadro de metrajes.

El vehículo se suministrará libre de todo gravamen desde la fecha del replanteo y hasta la recepción provisoria de la obra, fecha a partir de la cual quedará en poder del Contratista.

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente, amortización, funcionamiento, combustible y mantenimiento del vehículo, así como el seguro del mismo, completo o de todo riesgo.

Los vehículos serán modelo con menos de dos años de antigüedad, potencia mínima 60HP, tendrán 4 puertas, con capacidad mínima para 4 personas además del chofer, radio, calefacción, aire acondicionado frío/calor, frenos ABS, doble airbag, control electrónico de estabilidad y en caso de camionetas, doble cabina, comodidad para transportar elementos de contralor. 

El pago del suministro de la locomoción, así como todos los gastos generados por las prestaciones del mismo se hará de acuerdo al precio ofertado en los rubros según corresponda: El pago del suministro de la locomoción, así como todos los gastos generados por las prestaciones de los mismos se hará de acuerdo al precio ofertado en los rubros 914a: Automóvil con chofer, 914b: Camioneta con chofer, 915a: Automóvil sin chofer, o 915b: Camioneta sin chofer, según lo solicite el PEP y cuyas unidades corresponden a vehículo - mes.

El incumplimiento de lo establecido o la demora en la entrega inicial se podrá sancionar con una multa de US$ 300 por día y por vehículo.

Los vehículos serán entregados con el sistema de control vehicular SISCONVE, instalado y en funcionamiento. Cada vez que sean cambiados por otros vehículos, estos dispositivos deberán ser reinstalados. La administración deberá tener libre acceso al historial de viajes realizados e información de los recorridos en tiempo real. Todo gasto será por cuenta y cargo del contratista.
2.2
Alimentación

El contratista tendrá a su cargo los gastos de alimentación para la Inspección de Obra desde el inicio y hasta la Recepción total de las obras. El primer día hábil de cada mes, el Director de Obra comunicará al contratista por escrito y triplicado, el monto de los mismos, que deberá ser depositado en efectivo en la Tesorería de la D.N.V. dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

El contratista entregará las copias conformadas, una en la Tesorería al efectuar el depósito y la otra al Director de Obra, conservando una para sí. 

El pago se hará a través del rubro 912 “Alimentación”.

El incumplimiento de lo establecido se podrá sancionar con una multa de US$200 por día que exceda el plazo indicado.

2.3
Alojamiento
El Contratista deberá dar alojamiento adecuadamente equipado desde el inicio y hasta la recepción provisoria de la obra, para el personal de Inspección de obra que deba ser movilizado fuera de su lugar habitual de residencia. 

El alojamiento del personal semitécnico de Inspección de obra deberá tener   capacidad para 4 personas, con al menos dos dormitorios. El alojamiento del Director de Obra deberá ser independiente del resto del personal de la Inspección de obra.

El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en la entrega inicial se podrá sancionar con una multa de hasta U$S 400 por día y por alojamiento.

El pago del alojamiento se hará de acuerdo al precio ofertado en los rubros 913: Alojamiento del personal de Inspección de obra expresado en persona.mes, 929: Alojamiento del personal de Inspección de obra expresado en casa.mes y 930: Alojamiento de Director de Obra expresado en persona.mes, según corresponda de acuerdo a lo indicado en el cuadro de metrajes.

2.4
El Contratante se reserva el derecho de disminuir los metrajes de estos rubros, (locomoción, alojamiento y alimentación), luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista. Estos gastos luego de vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prórrogas y las obras no hubieran finalizado, serán de cuenta y cargo del Contratista.

2.5
Telefonía

El Contratista deberá suministrar recarga celular al servicio que la Dirección de Obra le indique, por el equivalente a US$ 100 por mes.

3
Carteles de obra
El Contratista dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha del acta de replanteo, colocará en la zona de obras, donde la Dirección de obra lo indique, 2 (dos) carteles de chapa con postes de hormigón o perfiles metálicos pintados (fondo blanco, letras negras), de 4,00 metros de ancho por 2,00 metros de altura, con el siguiente texto: 

[image: image1.png]'llll Uruguayen obra‘

Ministerio
de Transporte Direcciéon Nacional
y Obras Publicas | de vialidad

Ruta No. 13 - Nuevo puente y accesos sobre Arroyo Aigua

CONTRATISTA:





Los carteles no serán objeto de pago por separado, su precio se incluirá en los demás rubros del contrato. Su falta de colocación en tiempo y forma dará lugar a la aplicación de una multa equivalente a US$ 50,00 por cada día, que se exceda el plazo fijado, y deberán mantenerse en buenas condiciones de conservación hasta la fecha de recepción definitiva del contrato. 

4
Ordenes de servicio
En la ejecución de los trabajos, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las órdenes de servicio e instrucciones impartidas por escrito por la dirección de Obra.  Estará obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo recurrir la misma dentro del plazo legal, Si dejare transcurrir dicho plazo sin efectuar reclamaciones, se entenderá por aceptado lo resuelto por la Dirección de Obras y no le será admitida ninguna reclamación ulterior por tal concepto.

5
Notificaciones

La Administración podrá presentar todas las notificaciones, comunicados, órdenes de servicio u otros, en el domicilio legal y/o electrónico constituidos por el contratista en la oferta y/o en el acta de replanteo, o remitirlas por fax al número denunciado en la oferta y se tendrá como valor de recibido a todos los efectos el reporte de OK del aparato emisor del envío, a partir del día hábil subsiguiente al de la emisión.

Los incumplimientos por órdenes de servicio no cumplidas, podrán ser complementarios y/o adicionales a cualquier otro tipo de incumplimiento establecido en los recaudos, aunque está esté superpuesta a los mismos.

6
Condiciones laborales

6.1 El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes respetando los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios, según las normas vigentes. 

6.2 El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; identificable, y dotado con los elementos de seguridad exigidos legalmente.

6.3 El contratista deberá, contratar para la ejecución de las obras mano de obra para tareas de peón práctico u obreros no especializados o similares, de acuerdo a lo dispuesto por las Leyes 18.516 de 26 de junio de 2009 y 17.897 de 14 de septiembre de 2005.

6.4 La Administración podrá exigir a la adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso que éste se lo requiera los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.

6.5 Si la contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen dichos extremos, la contratista será sancionada en mérito a lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la contratación.

6.6 La Administración podrá retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

6.7 La Inspección de obra se desempeñará en un régimen de 40 horas semanales de lunes a sábado inclusive.

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, serán de cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las relativas al contralor. La Dirección de obra determinará si está en condiciones de atender la inspección en dicho mayor horario, y /o bajo qué condiciones podrá realizarse.

7 
Instalaciones

7.1 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de evitar daños a las instalaciones tanto aéreas como subterráneas existentes, como ser instalaciones telefónicas, acueductos, etc.  El Contratista será responsable por la actuación de su personal y por los costos emergentes de la reparación de los eventuales daños por él producidos.

7.2 
Asimismo, deberá efectuar las gestiones necesarias ante los entes propietarios de dichas instalaciones para la reubicación de las mismas, previo a la realización de tareas que puedan afectar su seguridad.

7.3 
En caso de que en virtud de los trabajos fuera necesario remover cualquiera de las instalaciones existentes, el costo será de cargo del Contratista.

8 
Suministro de los materiales necesarios para los trabajos

Serán de cuenta y cargo del contratista el suministro de todos los materiales necesarios para los trabajos, incluido el eventual pago de derechos de piso; destapes de cantera, fletes, etc.

9 
Erogaciones especiales a cargo del Contratista




Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios, de los daños originados por la ejecución de las obras, ocupación de terrenos para paso, para formar caballetes, para depositar materiales, para instalar talleres, etc.

10 
Extracciones de suelo
No se permitirá al Contratista la extracción del suelo del área con destino a ninguna tarea ajena a los trabajos. 

Deberá proveer el suelo destinado a rellenos, perfilado de terreno, banquinas y relleno de erosiones, si no se dispusiera del mismo en el área del contrato, ya sea de cantidad o calidad.

Cuando efectúe extracción de suelo disponible en el área del Contrato, la misma deberá quedar perfectamente conformada y estéticamente aceptable a exclusivo juicio de la Administración, debiendo reponer en suelo en caso contrario. 

Los excedentes de suelo o cualquier otro material proveniente de la realización de los trabajos efectuados por el Contratista dentro del área del Contrato, deberán ser reubicados en ella rellenando excavaciones o depresiones naturales.

La aplicación de esta disposición y sus excepciones deberán contar con la expresa autorización de la Administración.

11
Derechos de patente y derechos a pagar
El contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones o demandas judiciales relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, marca o nombre registrado y otros derechos protegidos relativos a equipo de construcción, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material utilizado en virtud de las obras, así como con respecto a todas las reclamaciones, daños, costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relación a las antedichas infracciones, debiendo indemnizar a la Administración cuando correspondiera.

12 
Recuperación ambiental 

El Contratista deberá cumplir con todas las Especificaciones Técnicas Ambientales para Obras del Sector Vial, considerándose los costos de todos estos trabajos incluidos en el Rubro 71 denominado "Gestión ambiental", cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podrá ser inferior al 3% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales. Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, este valor o el saldo hasta llegar a él se considerará prorrateado entre los rubros cotizados en la oferta que la Administración a su juicio estime pertinentes, de los que se descontará la cantidad suficiente hasta la concurrencia con el porcentaje indicado para el referido Rubro 71, "Gestión Ambiental".
A los efectos de la comparación de ofertas el porcentaje omitido en este rubro (el total o su diferencia) se sumará a la oferta a esos solos efectos.
Se pagará de la siguiente forma:

a)
50% durante la ejecución de las obras, si a criterio del Director de Obra se hubiere dado cumplimiento a las Especificaciones Técnicas Ambientales para Obras del Sector Vial.

b)
El 50% restante con la recepción provisoria total de las obras.

13
Movilización 

Se pagará como movilización o implantación de obra el Rubro 1 denominado "Movilización" cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales, no podrá ser superior al 5% ni inferior al 3% del total del contrato. Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, este valor o el saldo hasta él se considerará prorrateado entre los demás rubros y en el caso de ampliaciones de obra en que no corresponda pagar Movilización, se tendrá en cuenta el descuento de la cuota parte correspondiente en el precio de los demás rubros. Si se cotiza por encima del 5% se tendrá en cuenta el valor cotizado en la comparación de las propuestas, pero se reducirá al 5% a los efectos del contrato.
A los efectos de la comparación de ofertas el porcentaje omitido en este rubro (el total o su diferencia) se sumará a la oferta a esos solos efectos.
Se pagará de la siguiente forma:

a) El 50% cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al lugar de la obra el 60% de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la obra y haya cumplido con los suministros indicados en las cláusulas 2 y 3 de esta Sección.

b) El 50% restante cuando se hayan ejecutado obras por el equivalente al 20% del monto total del contrato.

14
Señalización de obra

Estos trabajos se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” (unidad “global”), cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podrá ser inferior al 0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

A los efectos de la comparación de ofertas el porcentaje omitido en este rubro (el total o su diferencia) se sumará a la oferta a esos solos efectos.
15
Vicios aparentes

Si durante la ejecución del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de construcción en obras, podrá disponer su demolición y reconstrucción a costa del contratista, sin importar si las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por la Dirección de Obra o sus ayudantes, independientemente de la responsabilidad en que hayan podido incurrir éstos.

16
Vicios ocultos

Cuando la Dirección de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la obra ejecutada de vicios de construcción ocultos ordenará, en cualquier tiempo antes de la recepción definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay efectivamente vicios de construcción. Los gastos ocasionados por la demolición y reconstrucción, si se constatase la existencia de vicios, serán de cargo del contratista, en caso contrario serán de cuenta de la Administración, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1844 del Código Civil. 

17
Inspección de las obras antes de cubrirlas

Ninguna obra podrá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación de la Inspección de Obras, debiendo el contratista colaborar a esos efectos, así como para inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes.

18
Mantenimiento de tránsito y Señalización

El contratista está obligado a facilitar la circulación por la ruta en condiciones de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios. Asimismo, podrá restringir la circulación cuando sea estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando esto suceda, el contratista deberá instalar en la zona afectada la totalidad de los dispositivos de señalización de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo responsable tanto de la colocación como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento. 

Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros elementos de señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los requerimientos de la Norma Uruguaya de Señalización de Obras.

18.1
Tránsito de Vehículos

El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos, y toda vez que para la ejecución de los trabajos deba utilizar toda la calzada, deberá construir o habilitar vías provisorias laterales, o desviará el tránsito por caminos auxiliares. De ser posible, se realizarán los trabajos afectando solamente media calzada, dirigiendo el tránsito sobre la media calzada habilitada para la circulación. 

Es obligación del contratista señalizar claramente todo el recorrido de los desvíos y caminos auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para orientar y guiar al tránsito, tanto en el día como durante la noche, para lo cual serán necesarias señales luminosas con características adecuadas. 

A tales efectos, podrán habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado previamente por la Dirección de Obra. En todos los casos, el contratista será responsable de que las vías auxiliares se encuentren en adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la circulación por las mismas se realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios.

18.2
Tránsito de Personas

El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando evitar molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad a colocar deberán estar diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la ruta, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro.

El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para los peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y confortable en todo momento.

18.3
Señalización de la Zona de Obra

El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo, está obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstáculos que limiten la circulación normal por la calzada.

La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito de personas y vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero empleado en la obra. 

Estos trabajos se cotizarán en el rubro 382 “Señalización de Obra”, cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podrá ser inferior al 0.5% del monto del total del contrato sin impuestos ni leyes sociales.  

Si el rubro Señalización de Obra no se cotizara o se cotizara por debajo del porcentaje establecido, el porcentaje establecido o el saldo hasta él se considerará prorrateado entre los rubros cotizados que la Administración a su juicio estime pertinentes, de los que se descontará hasta la concurrencia con el porcentaje indicado para este rubro. 

A los efectos de la comparación de ofertas el porcentaje omitido en este rubro (el total o su diferencia) se sumará a la oferta a esos solos efectos.

18.4
Responsabilidades

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna por parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el tránsito público pasante por la obra.

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios desvíos, elementos de seguridad y protección, etc. 

El contratista no podrá realizar trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquinas, cuando la visibilidad se vea restringida a menos de 400 metros, ya sea por humo, niebla o cualquier otro fenómeno atmosférico.

19
Circulación vial



El tránsito y/o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en rutas y puentes, en virtud de la ejecución de la contratación licitada, estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 18.191 y el Reglamento Nacional de Circulación Vial (Decreto 118/984, concordantes y modificativos).

20 
Responsabilidad del Contratista 


El contratista será responsable por la calidad de los materiales, procedimientos de trabajo, utilización de equipos y personal, y resultado final de las obras.


En cuanto a situaciones imprevistas, el Contratista deberá abordarlas y darles solución. El Contratista no esperará la conformidad de la Administración para ejecutar estas labores, debiendo sin embargo informar de inmediato a la misma de lo sucedido y de las acciones que emprenda o ejecute.

Responderá por cualquier falla o anomalía, tanto a la Administración como a los usuarios de las rutas en su caso, salvo casos extremos como ser infraestructuras tales como obras de arte mayores dañadas o afectadas por razones de fuerza mayor, u obras afectadas por inundaciones, terremotos u otros, que no sean consecuencia de su gestión.

21
Responsabilidad por daños y Seguros

21.1
El Contratista será responsable de los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones, rutas u otras razones que le sean imputables. 

21.2
A estos efectos, el adjudicatario deberá contratar un seguro de responsabilidad contra todo riesgo por US$750.000,00 (dólares estadounidenses setecientos cincuenta mil), por todo el plazo contractual y hasta la recepción definitiva total del contrato.  

22
Rescisión del Contrato

22.1
La rescisión del Contrato aparejará la certificación de las obras y trabajos ya efectuados en las condiciones del Contrato o incluidos en las órdenes de servicio.

El Contrato podrá rescindirse: 

a) Por mutuo acuerdo de las partes.

b) Cuando el Contratista sea responsable a título de dolo, culpa o negligencia, del incumplimiento de las obligaciones contraídas contractualmente.

c) Cuando el Contratista no iniciara los trabajos en la fecha fijada, o no diera a los mismos el desarrollo previsto, incurriendo por ello en incumplimiento de los plazos establecidos.

d) Cuando el Contratista, intimado por la Dirección de Obras, en virtud de su incumplimiento en la ejecución de los trabajos en tiempo y/o forma, a su debido cumplimiento en un nuevo plazo, así no lo hiciera.

e) Cuando el Contratista con su actitud, a criterio de la Administración, abandonara los trabajos.

f) Cuando al Contratista fuera declarado judicialmente en concurso.

22.2
La rescisión del contrato, en lo aplicable es acumulativa a la aplicación de las demás sanciones previstas en el presente pliego de especificaciones particulares.

22.3
La rescisión del contrato por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio del pago de las multas correspondientes y el comunicado al Registro Único de Proveedores del Estado.

22.4
En estas situaciones la Administración se reserva el derecho adjudicar al oferente siguiente, a fin de continuar con la ejecución del contrato según su conveniencia y las necesidades del servicio.

23
Categorías de Obra e Indemnizaciones por suspensión y rescisión de las Obras




Se modifican los artículos 45, 47 y 48 del PO en la siguiente forma:

23.1


El artículo 45 no rige. Por lo tanto, no se establece la división de obras en categorías.

23.2


El artículo 47 se aplicará únicamente en aquellos casos en que la Administración por orden escrita, disponga la suspensión de las obras (siempre que no sea por causa del Contratista) o cuando se verifique por la Inspección la paralización de las mismas por mora del Estado.




En ambos casos el coeficiente G será el 0.10 y representa sólo los gastos generales y de administración.

23.3
 
Artículo 48: 
La indemnización al Contratista se aplicará exclusivamente cuando no haya merecido observaciones durante la ejecución del contrato (obras realizadas, plazos parciales y/o Plan de Desarrollo de los Trabajos). El coeficiente G' será el 0.10 y representa solamente beneficios.

23.4

En caso de rescisión la DNV tomará posesión automáticamente del predio y las obras.

24 
Fuerza mayor

Se entenderá por fuerza mayor causas tales como perturbaciones atmosféricas fuera de lo común o previsto, crecientes superiores a las máximas conocidas, terremotos, epidemias, guerras, revoluciones, bloqueos u otros sucesos equivalentes a éstos, fuera del control y voluntad de las partes y que no puedan ser previstos.

24.1 
Cuando en el circuito vial objeto del Contrato se presenten pérdidas o averías por razones de fuerza mayor, la Administración podrá disponer la reconstrucción de la parte dañada siendo de su cargo las erogaciones resultantes.

24.2 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdida, avería y demás perjuicios ocasionados en sus instalaciones, materiales y útiles de trabajo, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, aún en caso de ser producidos por causa de fuerza mayor perfectamente justificada y aun cuando no resulten de imprevisión, de negligencia, de deficiencia en los medios empleados o de maniobras equivocadas.

25
Certificación de Leyes Sociales

Los aportes por Leyes Sociales del contrato serán pagados por la Administración.

A los efectos de la emisión de los certificados mensuales, queda sin efecto lo establecido en el literal E del Convenio entre la DNV y el BPS de 29 de marzo de 1996, sustituyéndose por el siguiente: “Luego de presentadas las planillas ante el BPS, se realizarán tres copias de las mismas las cuales contendrán el sello de ATYR y se entregarán sin tachaduras, sellos y/o enmiendas en la División Programación de la DNV junto con la factura de pago (blanca y azul). La Dirección Nacional de Vialidad no emitirá el certificado, hasta que las planillas sean presentadas. 

El Contratista tiene como plazo final para la entrega en la Dirección Nacional de Vialidad, hasta el día hábil siguiente al vencimiento estipulado al efecto por el B.P.S.”

Se establece como plazo final para entrega de las planillas al Director de Obra de la D.N.V. para aprobación (etiquetas), hasta el 5° día hábil anterior (inclusive) al vencimiento estipulado al efecto por el B.P.S.

En caso de superarse la partida de Monto Imponible ajustada según ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras causales de variación del Monto Imponible inicial, la Dirección de Obra procederá a notificar al Contratista. Este dispondrá un plazo de 7 días para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, el Contratante resolverá en consecuencia

a) Las aportaciones posteriores que superen este nuevo Monto Imponible asignado, según resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante.

Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las planillas serán deducidas en los siguientes certificados. 

b) El último certificado de obra será retenido hasta tanto se compruebe que no existen adeudos generados para el contratante por esta contratación.

c) A los efectos de descontar de la partida de Monto Imponible, se tomará la suma de cada planilla mensual de declaración al BPS (contratistas y subcontratistas) de los montos generados en cada mes, más el complemento de cuota mutual (valor ficto calculado utilizando el porcentaje de aporte por el Seguro de Enfermedad vigente 10 días antes de la fecha de apertura) dividido sobre la Tasa de Aporte Unificado de Construcción para obra pública, también vigente 10 días antes de la fecha de apertura. Esta suma será llevada a valores básicos por el cociente de jornales básicos y del mes en cuestión.

Por tratarse de una obra pública de ingeniería con técnico del Organismo exonera el aporte a la Caja de Jubilaciones de Profesionales, por la tanto no rige en este caso para la Administración el Art. 71, Inciso E de la Ley 17.738.

26
Forma de pago

Los pagos se tramitarán por certificados mensuales expedidos de oficio por la Administración. El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de los metrajes ejecutados de los rubros que constan en el cuadro de metrajes, la valoración de las variaciones y los eventos compensables.

Los pagos se harán efectivos de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 del decreto 8/990, en su redacción dada por el decreto 229/000 del 9 de agosto de 2000. 

Una vez elaborado el certificado de obra se entregará una copia al Contratista, quién dispondrá de tres días hábiles para la presentación de la factura. Las planillas de aportaciones por concepto de seguridad social deberán presentarse en la Dirección Nacional de Vialidad, hasta el día hábil siguiente al vencimiento estipulado al efecto por el Banco de Previsión Social. El plazo para el pago del certificado, se interrumpirá en la misma cantidad de días calendario que la demora en presentar la planilla de aportaciones por concepto de seguridad social y la factura.

En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes del certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una petición firmada por el representante legal de la empresa notificando a la contratante esa intención. Dicha cesión o el aviso de su desistimiento, deberá concretarse en el término de 5 (cinco) días hábiles. Vencido dicho término, el plazo de 60 (sesenta) días para el pago del certificado, se interrumpirá en el mismo número de días calendario que la demora en presentar la petición mencionada, aplicándose este criterio tanto para los descuentos como para los recargos.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la cotización de los ítems correspondientes, de acuerdo a la presentación de la propuesta, por lo que no serán objeto de pago por separado.

El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están cubiertos por otros precios del contrato.

El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante.

27
Ajuste de Precios

Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado de pago se ajustarán aplicando el respectivo factor de ajuste de precios. 

Para el ajuste se aplicará la siguiente fórmula paramétrica.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:           

P = Po Ka  
y las diferencias que corresponderá liquidar serán: 

Diferencias =  Po [Ka  -  1]  en cuya fórmula:

Ka =
coeficiente de actualización de los rubros que integran Po.
Po =
liquidación a precios de licitación de la obra considerada.

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

Ka= j J + v  Cv  + m  M  + d  D'

        Jo       Cvo         Mo        D'o
en la que:

a      =
subíndice que caracteriza un grupo de rubros.

j       =
porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

J      =
importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoría V durante el período de ejecución de la obra que se liquida. 

Jo    =
importe diario del Medio Oficial, laudo de la categoría V, vigente a 10 (diez) días antes de la fecha de la fecha de licitación.

v     =
porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales, financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no considerados en los otros grupos.

Cvo =
Índice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadísticas del penúltimo mes anterior al de la apertura de la licitación.

Cv  =
Índice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadísticas del mes anterior al del período de ejecución de las obras que se liquiden. El cálculo de la variación del término v para el caso de no contarse con el índice de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadísticas, se sustituirá por el que surge de la cotización del dólar estadounidense interbancario vendedor. El valor base para este ajuste será la cotización para dicha divisa 10 días antes de la fecha de apertura de la licitación, siendo el valor de liquidación el del promedio del período de ejecución de las obras.

m   =
porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, fletes, etc.

M    =  ( qn  
                Mo          Qon         

qn   =
porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales correspondiente al grupo de rubros.

Qon =
precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con una anticipación mínima de 10 días respecto a la fecha de licitación.

Qn  =
precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la DNV correspondiente al mes de ejecución de la obra que se liquida.

d    =
porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortización y reparación de equipos.

D'o =
valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipo de construcción importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitación, tomada de la publicación mensual en los EEUU "Bureau of Labor Statistics".

D'  =
valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipos de construcción importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras que se liquidan. Para la determinación de los índices D'o y D' se tendrá en cuenta el valor de la divisa de importación incrementado con los costos inherentes a la gestión, transporte y despacho de mercaderías a importarse, así como el valor de los equipos en el país de origen.  

Los coeficientes para la fórmula paramétrica son los establecidos por los Decretos 281/94 del 14 de junio de 1994, 96/999 del 16 de abril de 1999 y 297/015 del 9 de noviembre de 2015 concordantes y modificativos vigentes a la fecha del llamado. 
Como referencia se incluye un cuadro de dichos coeficientes. 

Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todas las variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios.

28
Cesión de Créditos

La cesión de créditos no se tendrá por consentida hasta que no haya resolución expresa de la Administración donde conste: 

a) notificación; 

b) reserva del derecho de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieran podido oponer al cedente, aún las meramente personales y, 

c) la existencia y cobro de créditos dependerá y se podrá hacer efectiva en la medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de los servicios contratados, y hasta el máximo que hubiera podido percibir el contratista.

29
Sanciones 

29.1
Serán de aplicación además de las multas estipuladas en esta cláusula todas aquellas prescritas en el presente pliego y las que surjan de las normas aplicables a la contratación.

29.2
Las multas podrán ser descontadas directamente de los certificados de obra por el importe equivalente al tipo de cambio pizarra vendedor del último día del mes en que se generaron.
29.3
El incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga especificada una penalización y/o de la Dirección de Obras, además de las que expresamente se establecen, le hará pasible de la aplicación de una multa equivalente a US$ 300 por día de atraso y por orden impartida.

29.4
Multas vinculadas a seguridad, señalización en obra y medio ambiente

La falta de elementos de seguridad y señalización en obra, y alteraciones al medio ambiente, serán sancionadas sin otorgar tiempo de respuesta, con las multas que a continuación se detallan:

	SUBRUBRO
	UNIDAD
	US$

	Cartelones indicadores de tramos
	c/u
	100

	Señales de peligro
	c/u
	150

	Señales de reglamentación e indicación
	c/u
	150

	Elementos de balizamiento
	c/u
	50

	Ropa de señalización de alta visibilidad
	c/u
	250

	Banderilleros
	día
	250

	Alteraciones del medio ambiente
	día
	500


29.5
Sanciones por incumplimiento de plazos

a) Si el Contratista no diera cumplimiento a las obras por causas que le sean imputables, el Contratante podrá aplicar las penalizaciones previstas en este pliego y las dispuestas en normas que le son aplicables. Para la imposición de las sanciones, se ajustarán, previamente, los montos de obra con los aumentos o disminuciones del importe del contrato básico, y los plazos con las variaciones que corresponda, a fin de determinar si medió incumplimiento del Contratista. 

b) Estas sanciones aplicarán sin perjuicio de otras sanciones especificas establecidas en el contrato, y se descontarán de los certificados de obra, del refuerzo de garantía de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

c) Si después de hecha la liquidación de la multa se prorrogara la fecha prevista de terminación, el Contratante corregirá los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de multas en el siguiente certificado de pago.

d) La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Contratista podrá dar mérito a la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de sanciones o multas:

1. Apercibimiento del Contratista.

2. Inclusión en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora. 

3. Ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.

4. Demanda por daños y perjuicios.

5. Divulgación pública, mediante avisos de prensa, del/los incumplimientos.

30
Retiro de los equipos

Finalizados los trabajos, el Contratista deberá retirar del emplazamiento todos los materiales sobrantes, equipos y obras temporales que estén en el mismo.

31 
Recepción provisoria y definitiva de las obras 

31.1
Recepción provisoria

Durante el último mes del plazo contractual la Administración procederá a realizar una evaluación total de los trabajos ejecutados a los efectos de su recepción provisoria. 

Si se constatasen incumplimientos los trabajos no serán recibidos, y la Dirección de Obra otorgará el plazo para su solución que estime pertinente. Si dentro de ese plazo los mismos no fueran satisfechos, a exclusivo criterio de la Administración, se tomará posesión de las obras, dando lugar a la rescisión del contrato, y se descontará de la certificación pendiente el valor de las obras no cumplidas, multas y daños y perjuicios ocasionados, además de la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato.

El plazo acordado por el Director de Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo establecido en el contrato.

Si luego de la inspección para la recepción provisoria de los trabajos, se constatase que éstos se ejecutaron satisfactoriamente, se procederá a labrar el acta de inspección previa a la recepción provisoria de los mismos.

A la firma del acta de recepción provisoria de la obra el contratista manifestará que no tiene nada que reclamar respecto a la misma.

A partir de la recepción provisoria total de las mismas comenzará a computarse el período de responsabilidad por defectos que será de 12 (doce) meses.

31.2
Recepción definitiva 

Finalizado el período de responsabilidad por defectos de las obras, y si se encontraran las mismas en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, podrá la Administración declararlas recibidas con carácter definitivo total.

Subsistirá a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los vicios ocultos y aparentes, en los términos establecidos en el artículo 1844 del Código Civil.
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JORNAL

COSTO DE VIDA

DOLAR EQUIPO

MATERIAL

GAS OIL

FUEL OIL

CEM. PORTLAND

HIERRO

AG. PETREOS

ASFALTO

EXPLOSIVOS

CUBIERTAS

AL. COBRE

POSTES

PIQUES

AC. PRETENSADO

AVENA

NEOPRENO

ESMALTE  SEÑALES

MAT.AUTOADHESIVO

MAD. ENCOFRADO

ARENA

CHAPA DECAPADA

AL. GALVANIZADO

LUMINARIAS

CABLE 3x25 mm.

Pint. Acril. P/exteriores

Pint. Reflect. Blanca

Mat.asf. Importado

PVC

Transporte

R C 2

WTI

I 26 22 26 26 56 18 5 13 8

II 19 20 32 29 84 8 8

III 16 21 19 44 77 23

IV 13 27 9 51 12 81 7

V 16 22 39 23 67 17 8 8

VI 22 19 22 37 88 12

VII 16 21 27 36 91 9

VIII 7 15 6 72 6 93 1

IX 16 20 31 33 64 23 13

X 30 22 16 32 21 56 23

XI 24 23 18 35 34 54 3 1 8

XII 17 24 15 44 29 63 3 1 4

XIII 25 23 15 37 13 25 38 24

XIV 28 27 6 39 5 35 10 50

XV 30 27 6 37 12 33 9 46

XVI 25 24 12 39 19 20 38 23

XVII 38 34 4 24 15 9 25 12 20 19

XVIII 10 47 43

XIX 18 58 9 15 16 10 74

XX 26 50 18 6 24 76

XXI 29 38 33 100

XXII 7 13 5 75 100

XXIII 19 24 12 45 15 39 35 2 2 7

XXIV 22 24 13 41 17 22 42 2 2 15

XXV 20 23 13 44 15 20 40 3 2 20

XXVI 29 22 8 41 18 20 40 2 20

XXVII 22 24 13 41 14 25 41 2 2 16

XXVIII 16 21 11 52 7 11 15 1 59 7

XXIX 30 24 12 34 20 29 27 19 5

XXX 30 24 11 35 20 31 29 13 7

XXXI 55 20 4 21 40 60

XXXII 13 23 14 50 20 58 10 7 5

XXXIII 13 25 15 47 20 52 20 4 4

XXXIV 17 21 33 29 64 23 13

XXXV 4 65 3 28 6 94

XXXVI 22 21 8 49 13 13 74

XXXVII 17 49 18 16 93 7

XXXVIII 9 23 68

XXXIX 32 26 10 32 9 45 8 22 16

XL 21 20 32 27 80 8 12

XLI 17 30 14 39 25 31 44

XLII 10 57 21 12 24 49 27
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CABLE 3x25 mm.

Pint. Acril. P/exteriores

Pint. Reflect. Blanca

Mat.asf. Importado

PVC

Transporte

R C 2

WTI

XLIII 19 50 23 8 89 11

XLIV 11 52 37

XLV 41 49 5 5 53 47

XLVI 11 55 4 30 2 6 12 6 74

XLVII 8 3 15 74 26 74

XLVIII 7 16 7 70 14 15 65 3 3

IL 27 33 40

LIII 12 23 25 40 20 58 10 7 5

LIV 19 21 35 25 84 8 8

LVII 17 29 16 38 34 66

LX 27 22 27 24 68 6 16 10

LXI 22 32 20 26 77 7 4 12

LXII 28 25 15 32 18 50 32

LXIII 39 35 4 22 17 27 13 22 21

LXIV 23 28 14 35 25 56 3 2 14

LXV 25 24 15 36 22 54 3 2 19

LXVI 31 23 9 37 21 51 2 26

LXVII 17 24 11 48 8 17 2 65 8

LXVIII 33 27 13 27 27 39 27 7

LXIX 17 32 22 29 48 24 17 11

LXX 100 100

LXXIX 14 60 2 24 4 11 1 45 5 19 15

LXXX 100

LXXXI 19 29 38 14 86 14

LXXXII 33 46 21 86 14

LXXXIX 100

XC 17 21 35 27 60 30 10

XCI 12 16 26 46 37 60 3

XCII 18 29 17 36 48 24 17 11

XCIII 100 100

XCV 12 8 21 59 75 7 3 15

XCVI 15 8 20 57 74 26

XCVIII 28 25 15 32 18 50 32

XCIX 39 35 4 22 17 27 13 22 21

C 27 22 27 24 68 6 16 10

CI 20 36 20 24 74 8 18

CII 7 12 61 20 74 8 18

CIII 40 37 7 16 55 9 3 22 11

CIV 27 22 27 24 74 8 18

CV 20 65 15 53 13 9 6 19

CVI 40 37 7 16 55 9 3 22 11

CVII 50 50 100
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MAD. ENCOFRADO
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AL. GALVANIZADO

LUMINARIAS

CABLE 3x25 mm.

Pint. Acril. P/exteriores

Pint. Reflect. Blanca

Mat.asf. Importado

PVC

Transporte

R C 2

WTI

CX 14 18 22 46 58 2 4 27 4 5

CXI 26 26 23 25 77 4 3 5 8 3

CXII 19 21 27 33 85 3 2 1 9

CXIII 26 15 6 53 16 3 9 32 6 34

CXIV 26 22 52 100

CXV 100 100

CXVI 25 23 15 37 13 25 38 24

CXVII 100 100

CXVIII 5 35 60

CXXII 17 38 28 17 71 3 5 3 15 3

CXXIV 19 30 17 34 82 18

CXXV 17 31 24 28 62 1 1 1 18 1 13 1 2

CXXVI 17 30 24 29 48 14 4 22 2 8 2

CXXVII 11 26 17 46 35 10 45 8 2

CXXVIII 100 100

CXXIX 11 11 14 64 51 39 3 7

CXXX 15 20 14 51 54 35 1 8 1 1

CXXXI 18 22 13 47 68 1 14 1 13 1 2

CXXXII 13 17 15 55 46 46 2 6

CXXXIII 17 19 15 49 63 1 22 1 12 1

CXXXIV 1 1 1 97 4 94 2

CXXXV 18 22 13 47 68 1 15 2 14

CXXXVI 8 9 20 63 100

CXXXVII 26 14 13 47 100

CXXXIX 6 13 6 75 4 6 20 70

CXL 10 14 23 53 46 8 36 4 6

CXLI 9 12 20 59 37 9 45 4 5

CXLII 10 11 17 62 45 42 6 7

CXLIII 14 16 20 50 38 5 6 9 28 2 4 1 6 1

CXLIV 11 13 21 55 46 6 1 36 3 6 1 1

CXLV 21 23 15 41 19 32 28 1 2 2 16

CXLVI 19 20 32 29 84 8 8

CXLVII 13 16 21 50 68 22 2 8

CXLVIII 12 15 20 53 62 27 3 8

CXLIX 15 35 50

CL 13 17 19 51 55 12 23 3 7

CLI 8 24 44 24 100

CLII 1 9 1 89 2 98

CLIII 2 9 1 88 2 98

CLIV 3 9 3 85 1 3 75 21

CLV 3 31 26 40 18 67 2 5 8

CC 7 11 20 62 52 38 5 5
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CABLE 3x25 mm.

Pint. Acril. P/exteriores

Pint. Reflect. Blanca

Mat.asf. Importado

PVC

Transporte

R C 2

WTI

CCC 22 14 10 54 9 45 46

CCCI 26 12 10 52 9 45 46

CCCII 16 32 12 40 10 23 56 11

CCCIII 16 9 21 54 19 25 45 11

CCCIV 7 21 72

CCCV 24 13 5 58 14 32 54

CCCVI 25 12 10 53 19 8 50 10 13

CCCVII 28 15 6 51 19 38 43

CCCVIII 25 13 6 56 15 85

CD 26 22 36 16 38 7 8 15 14 4 14

CDI 15 22 63

CDII 29 23 29 19 18 20 40 2 20

CDIII 25 23 15 37 13 25 38 24

CDIV 19 17 51 13 7 15 27 22 17 12

CDV 11 16 43 30 15 4 81

CDVI 35 27 18 20 97 3

CDVII 100

CDVIII 13 20 18 49 15 32 4 4 45

CDIX 12 19 20 49 14 36 3 47

CDX 3 15 50 32 3 4 93

CDXI 29 22 8 41 18 20 40 2 20

CDXII 7 21 72

CDXIII 15 21 38 26 10 7 19 32 6 26

CDXIV 7 16 77

CDXV 43 57

CDXVI 100

CDXVII 15 20 16 49 23 20 4 11 11 31

CDXIX 11 16 43 30 15 4 81

CDXX 19 17 51 13 7 15 27 22 17 12

CDXXIIII 50 20 10 20 50 10 20 20

CDXXV 100 100

CDXXVII 20 25 55

CDXXVIII 11 14 15 60 32 24 4 32 4 4

CDXXIX 13 20 54 13 10 14 23 2 12 14 12 2 11

CDXXX 40 40 20

CDXXXI 10 30 20 40 15 5 80

D 20 32 12 36 5 25 5 5 5 5 40 10

DI 23 7 54 16 59 10 23 5 3 1

DII 23 37 10 30 50 50

DIII 35 50 15 100

DIV 54 18 14 14 100

DV 50 25 25 100

DVI

45 13 10 32 59 10 23 5 3 1
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SECCIÓN VII

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1
Descripción de las obras
La obra a licitar comprende trabajos de conservación en Ruta 6, entre Ruta 26 y la localidad de Vichadero, y consiste en un bacheo con mezcla asfáltica en frío y posteriormente un tratamiento superficial de lechada asfáltica en un ancho de 6.20 metros en los tramos indicados por la Dirección de Obra.
2
Plan de trabajo – mantenimiento del tránsito

El Contratista deberá organizar los trabajos y utilizar la señalización que resulte necesaria a efectos de asegurar una circulación permanente y en condiciones de seguridad para los usuarios y los obreros.

Previo a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista propondrá para su aprobación un Plan de Seguridad Vial donde se incluirá en detalle las acciones que tomará el mismo para garantizar la seguridad vial en la zona de obra

La señalización de obra atenderá a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito, rigiéndose por lo establecido en las ETCM y Norma de Señalización de la DNV.

El mencionado plan deberá ser aprobado por la Dirección de Obra y el Departamento de Seguridad en el tránsito previo a su implementación. 

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificará, realizará los trabajos accesorios, suministrará, colocará y mantendrá la señalización de obra, tomando las providencias que sean necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Señalización de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV e indicaciones de la Dirección del Contrato. Los elementos adicionales de delineación (balizas, tanques, etc.) estarán en acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2019 y 1115:2007.

Las Señales serán totalmente reflectivas tipo XI fluorescentes (en el caso del naranja) de acuerdo a ASTM 4956-19 y se confeccionarán de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Señalización, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV e indicaciones de la Dirección de Obra. 

Todas las señales, tendrán en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehículo en marcha indicando: MTOP - Nº Licitación - Nombre del Contratista - Fecha de Confección - Nº de señal, en el formato que indicará la Dirección de Obra. Además, deberán tener un código QR constando adicionalmente de lo anterior, la marca del material reflectivo y número de lote del mismo. Esta información se vinculará a una planilla Excel donde constarán todas las señales de obra empleadas en ese contrato. Tendrán acceso a esta planilla únicamente el Contratista, Fabricante de la Señal y la DNV, mediante contraseña.

Todas las señales de obra estarán numeradas y no se aceptarán elementos reciclados
El Contratista podrá presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedará a exclusivo criterio del Concedente.

Todos los trabajos anteriores se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” debiendo los oferentes cotizar un valor mínimo equivalente al 0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

382      Señalización de obra (global)

El pago se realizará en cuotas mensuales e iguales en función del cumplimiento de lo establecido en la norma.
Ante incumplimientos se impartirá una orden de servicio intimando la solución en un plazo inferior a las 24 horas; superado dicho plazo se aplicarán las multas establecidas para el incumplimiento de una orden de servicio.

 La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias de los desvíos o su señalamiento. El Contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el tránsito público en la obra.

 En los casos de prórrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de ampliar o no el rubro “Señalización de obra”, de acuerdo con las características de la propia prórroga o ampliación.    

3 Formas de pago

3.1
Bacheo con mezcla en frío

Consiste en la elaboración, tendido y compactación de una mezcla asfáltica elaborada y distribuida a temperatura ambiente. La mezcla se debe aplicar en baches preparados para lograr una reparación definitiva de los mismos.

La etapa de bacheo se ajustará al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el tránsito se pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva, procurando que no existan tramos de más de 2 km con perturbaciones al tránsito.

La mezcla cumplirá con lo establecido para mezcla asfáltica en frío en la cláusula 4.1.

Todos los trabajos involucrados en esta tarea (transportes, trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la imprimación) se pagarán al precio establecido en el rubro:

2073
Mezcla asfáltica en frío para bacheo (m3)

Dicho rubro se pagará de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el Director de Obra.

3.2
Lechadas asfálticas 

Estos trabajos consisten en una mezcla dosificada y aplicada en frío de agregado pétreo, emulsión asfáltica modificada, filler, agua y aditivos.
La ejecución de la lechada en frío se realizará conforme a lo indicado en la norma IRAM 6833 (Asfaltos para uso vial. Lechadas asfálticas Recomendaciones para su preparación, ensayo y aplicación) para Lechadas tipo II con las disposiciones complementarias que se establecen en las Especificaciones técnicas. TC "3.4  
Sellado de fisuras por puenteo" \f C \l "1" 
Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el rubro:

654
Lechada asfáltica Tipo II (incluye materiales) (m2)

El precio unitario será la compensación total por los gastos de acondicionamiento final de la superficie (barrido, soplado, etc.), aplicación de la mezcla para lechada, agua, riegos de agua, rastrillado, compactación, señalización, conservación de los desvíos, control del tránsito, corrección de desperfectos y toda otra tarea no pagada en otro rubro.

4 Especificaciones de los materiales
4.1
Mezcla asfáltica en frío
Consiste en una mezcla de agregados, agua y emulsión asfáltica, con o sin relleno mineral.
4.1.1
Materiales

Las mezclas para bacheo podrán ser acopiables o no acopiables.

Como mínimo las mezclas no acopiables se deben realizar con emulsiones convencionales del tipo media (tipo CRM-1), lento y superestable, y las mezclas acopiables con emulsiones convencionales del tipo CRM-2, de acuerdo a la norma IRAM 6691.
La elección del material es responsabilidad exclusiva del Contratista y las cantidades a emplear deben ser las obtenidas en la fórmula de obra.

En lo que se refiere a agregados pétreos cumplirán con los mismos requisitos que para mezclas asfálticas en caliente, en lo que respecta a huso granulométrico cumplirá con el establecido para base negra. El tamaño máximo del agregado estará condicionado por la profundidad del bache.

4.1.2
Presentación Formula de Obra

El Contratista podrá proponer la metodología de dosificación que considere conveniente a los efectos de poder cumplir los requerimientos de la obra. La Dirección de obra a su vez se reserva el derecho de aprobación, para lo cual se fundamentará en los resultados obtenidos en los tramos de prueba y en los ensayos que entienda conveniente realizar. 

El Contratista debe presentar con suficiente antelación a la Dirección de obra, la fórmula de obra que propone emplear para cada mezcla asfáltica. Los materiales que utilice deben ser representativos de aquellos que luego empleará en la obra. Debe adjuntar todos los resultados que expresen el cumplimiento de los requisitos establecidos. Además, debe haber realizado las pruebas de producción en el proceso de mezclado, adjuntando los respectivos resultados.

Junto con esa presentación el Contratista debe entregar a la Dirección de obra muestras de los distintos materiales componentes para la verificación de la Fórmula de Obra, por parte del Laboratorio Central de Vialidad.

La fórmula de obra debe cumplirse durante todo el proceso constructivo. Este concepto tiene vigencia siempre que se mantengan las características de los materiales que componen la mezcla. Toda vez que cambie alguno de los materiales que la integran o se excedan sus tolerancias de calidad, su composición debe ser reformulada.

4.1.3
Contenido de la Fórmula de Obra 

El Contratista debe indicar dentro de la Fórmula de Obra. 

· Granulometría de cada uno de los agregados incluyendo la del relleno mineral, si se utiliza.

· Descripción de los tipos de agregado grueso a utilizar y compatibilidad entre ligante y agregado.

· En caso que los agregados finos provengan de la trituración o clasificación de agregados que no corresponden a los gruesos utilizados, se debe realizar la 
misma descripción para aquellos.

· Desgaste Los Ángeles de los agregados gruesos y sobre las fracciones gruesas de los finos clasificados o triturados si correspondiere.

· Índice de chatura.

· Granulometría vía seca y húmeda del total de agregados.

· Tipo de emulsión asfáltica utilizada.

· Determinación aproximada del porcentaje óptimo de residuo asfáltico para el conjunto de agregados.

REQUISITOS DE LA MEZCLA ELABORADA, DISTRIBUIDA Y COMPACTADA
4.1.4
Elaboración 

El Contratista está obligado a elaborar la mezcla que corresponda a las características de la Fórmula de Obra, con las siguientes tolerancias:

% Residuo asfáltico medio = % Residuo asfáltico F.de Obra ± 0,2%

% Residuo asfáltico individual = % Residuo asfáltico medio ± 0,5 %

Granulometría: cumplirá los mismos requisitos que para mezcla en caliente.

4.1.5
Distribución y compactación

Densidad de obra media = 0,98 Densidad en laboratorio media

Densidad de obra individual = 0,97 Densidad de obra media

4.1.6
Alternativas de proyecto y ejecución 

El Contratista puede proponer la metodología que considere conveniente respecto a la elaboración, distribución, compactación y todo el proceso constructivo en general, siempre que con ello se mantenga o se superen los requisitos exigidos. El Director de obras a su vez se reserva el derecho de aprobación, para lo cual se fundamentará en los resultados obtenidos en los tramos de prueba en última instancia.

4.1.7
Preparación de la mezcla

La mezcla podrá realizarse en planta o “in Situ”. Se debe asegurar la obtención de una mezcla homogénea con un adecuado recubrimiento de los agregados. 

Las plantas asfálticas usadas, podrán ser especiales o las usadas en caliente adaptadas para trabajo en frío (anulación del sistema de calentamiento de asfalto y áridos). La ventaja de las mismas radica en que cuentan con tolvas dosificadoras para cada material (mínimo tres fracciones), estos son convenientemente transportados al mezclador donde se les incorpora, en primera instancia el agua y luego la emulsión asfáltica

4.1.8
Distribución de la mezcla

Se debe colocar la mezcla en el interior del bache en una cantidad tal que luego de compactada, el espesor de la capa no sea mayor a tres veces el tamaño mayor de los agregados.

De ser necesaria más de una capa, se debe compactar la capa inferior antes de colocar la siguiente.

4.1.9
Compactación de la mezcla 

El Contratista debe disponer de los equipos y adoptar la metodología necesaria para lograr las exigencias establecidas.

El trabajo de compactación se debe efectuar inmediatamente después de agregar la mezcla al bache.

4.1.10
Habilitación al tránsito 

Finalizados los trabajos y luego de la compactación se puede habilitar al tránsito, en tanto la reparación ofrezca suficiente estabilidad, de modo que no se presenten ahuellamientos excesivos, desplazamientos, fisuras ni desprendimientos en la mezcla.

De observarse alguna falla se debe suspender la liberación al tránsito. A continuación, se debe reparar el bache ya sea colocando más mezcla y compactando o realizando nuevamente la reparación.

4.1.11
Limitaciones impuestas por el clima

No se permite la elaboración ni distribución de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea de 5 ºC en descenso, salvo expresa autorización de la Dirección de Obras.

Además, cuando esta considere que las condiciones climáticas pueden afectar la calidad del proceso constructivo (lluvia, viento, hielo, etc.) puede postergar el inicio o suspensión de los trabajos.

4.2
Lechadas Asfálticas

La lechada estará constituida de una mezcla dosificada de áridos bien graduados, emulsión asfáltica modificada, filler, agua y aditivos.

 4.2.1
Material bituminoso
El material bituminoso a aplicar será una emulsión modificada que cumplirá los requisitos establecidos para los tipos de emulsión CRLm, CRSm o CRCm de acuerdo a la norma IRAM 6698.

4.2.2
Agregados pétreos
Tanto el agregado grueso como el fino deberán proceder de trituración de rocas con un 75 % de las partículas con dos o más caras de fractura y cumplir con las siguientes características:

· Desgaste de los Ángeles < 30

· Índice de lajas (%) <30

· Equivalente de arena >65

· Adhesividad (%) > 95

· Azul de metileno < 1
A su vez, cuando el agregado grueso provenga de yacimientos de tipo Basálticos, el mismo deberán verificar:

· Desgaste de los Ángeles < 25
La granulometría corresponderá a la de lechada asfáltica Tipo II de la Tabla 1 de la Norma IRAM 6833

4.2.3
Aditivos
A los efectos de controlar los tiempos de rotura de la mezcla, se permitirá el empleo de aditivos debiéndose indicar la procedencia de los mismos. El aditivo a utilizar será definido por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.
4.2.4
Filler de aporte
Se empleará cemento Portland o cal hidratada.

4.2.5
Agua
El agua deberá ser de una calidad tal que no altere el proceso de elaboración, distribución y curado de la emulsión. Deberá ser exenta de materia orgánica se deberá controlar su grado de acidez y el contenido del ión Cloro

4.2.6
Dosificación
El Contratista deberá presentar al Director de Obra una fórmula de obra fundamentada por un informe técnico que incluya valores de ensayo de los distintos materiales que componen la mezcla (agregados pétreos, emulsión, agua, relleno mineral, etc.)

En el ensayo Wet Track Abrasion Test (W.T.A.T.) el desgaste por abrasión, se admitirá un máximo de pérdida de peso en la pastilla de 400 g/m2.

En el ensayo de rueda Cargada (LWT) se admitirá una absorción de arena menor o igual a 800 g/m2.

A su vez se deberá verificar que el contenido de residuo asfáltico no exceda el máximo admisible determinado con el ensayo de rueda cargada (LWT)

4.2.7
Formula de obra
La elaboración y extendido de la mezcla deberá iniciarse cuando se haya completado el estudio y aprobado la correspondiente fórmula de trabajo en laboratorio y verificado con la calibración del equipo elaborador y distribuidor de lechada en frío, incluyendo la realización de un tramo de prueba de por lo menos 300 m de longitud (esta tarea no recibe pago directo).

La dosificación de la mezcla contendrá:

· Granulometría de cada uno de los áridos intervinientes, así como de la mezcla resultante.

· Equivalente de arena e índice de azul de metileno de los áridos.

· Características de la emulsión bituminosa modificada a utilizar.

· Dosificación de emulsión bituminosa modificada referida a la masa total de agregados secos.

· Dosificación de agua de amasado, referida al peso total de agregados secos.

· Dosificación de filler, referido al peso total de agregados secos.

· Dosificación de aditivos.

· Resultados de los siguientes ensayos:

· Ensayo de Abrasión en pista Mojada WTAT

· Ensayo de Rueda Cargada y Adherencia de arena LWT

· Variación de la Cohesión en función del Tiempo mediante cohesiómetro.

Aprobada la dosificación de la mezcla y calibrado el equipo se procederá a ejecutar un primer tramo donde se verificará la trabajabilidad de la mezcla, segregación y textura final conseguida.

ESTE FORMULARIO DEBE COMPLETARSE A MAQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA LEGIBLE

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
LICITACIÓN PÚBLICA Nº   /2021


PERSONA FISICA (nombres y apellidos completos)

PERSONA JURÍDICA (denominación de la sociedad)

En caso de diferir, nombre comercial del oferente 

Cédula de identidad o R.U.C. 


DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN

Calle: _________________________________ No.: _______________________

Ciudad o Localidad: _________________________________________________

Código Postal: __________________________País:_______________________

Teléfono No: _______________________Fax No. _________________________

E-mail:___________________________________________________________

En caso de tratarse de una persona jurídica, deberán indicarse los nombres y apellidos completos y números de cédulas de identidad de todos los administradores, directores y/o apoderados que tengan facultades para representar a la misma. 

	Nombres
	Apellidos
	Cédula de Identidad

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Declaro estar: 1) en INGRESO        o ACTIVO      en el RUPE (marque lo que corresponda), y 2) en condiciones legales de contratar con el Estado.

FIRMA/S: ________________________________________________________________

ACLARACION DE FIRMA/S: _________________________________________________
Ejecución de lechada asfáltica en Ruta 6 - División Regional 4 Tramo: Ruta No. 26 - Vichadero
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		CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FÓRMULA PARAMÉTRICA

		GRUPO		JORNAL		COSTO DE VIDA		DOLAR EQUIPO		MATERIAL		GAS OIL		FUEL OIL		CEM. PORTLAND		HIERRO		AG. PETREOS		ASFALTO		EXPLOSIVOS		CUBIERTAS		AL. COBRE		POSTES		PIQUES		AC. PRETENSADO		AVENA		NEOPRENO		ESMALTE  SEÑALES		MAT.AUTOADHESIVO		MAD. ENCOFRADO		ARENA		CHAPA DECAPADA		AL. GALVANIZADO		LUMINARIAS		CABLE 3x25 mm.		Pint. Acril. P/exteriores		Pint. Reflect. Blanca		Mat.asf. Importado		PVC		Transporte		R C 2		WTI

		XLIII		19		50		23		8		89														11

		XLIV		11		52		37

		XLV		41		49		5		5		53														47

		XLVI		11		55		4		30		2				6		12		6								74

		XLVII		8		3		15		74		26										74

		XLVIII		7		16		7		70		14								15		65				3																				3

		IL		27		33		40

		LIII		12		23		25		40		20				58		10						7		5

		LIV		19		21		35		25		84												8		8

		LVII		17		29		16		38		34								66

		LX		27		22		27		24		68						6								16																		10

		LXI		22		32		20		26		77												7		4																		12

		LXII		28		25		15		32		18						50																										32

		LXIII		39		35		4		22		17						27		13																				22		21

		LXIV		23		28		14		35		25						56						3		2																		14

		LXV		25		24		15		36		22						54						3		2																		19

		LXVI		31		23		9		37		21						51						2																				26

		LXVII		17		24		11		48		8						17						2										65										8

		LXVIII		33		27		13		27		27						39		27																										7

		LXIX		17		32		22		29		48						24						17		11

		LXX								100												100

		LXXIX		14		60		2		24		4						11						1										45										5								19		15

		LXXX				100

		LXXXI		19		29		38		14		86														14

		LXXXII				33		46		21		86														14

		LXXXIX				100

		XC		17		21		35		27		60												30		10

		XCI		12		16		26		46		37				60										3

		XCII		18		29		17		36		48						24						17		11

		XCIII								100						100

		XCV		12		8		21		59		75												7		3																		15

		XCVI		15		8		20		57		74																																26

		XCVIII		28		25		15		32		18						50																										32

		XCIX		39		35		4		22		17						27		13																				22		21

		C		27		22		27		24		68						6								16																		10

		CI		20		36		20		24		74						8								18

		CII		7		12		61		20		74						8								18

		CIII		40		37		7		16		55						9								3		22																		11

		CIV		27		22		27		24		74				8										18

		CV		20		65				15		53						13								9																				6								19

		CVI		40		37		7		16		55						9								3		22																		11

		CVII				50				50		100
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		CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FÓRMULA PARAMÉTRICA
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		CX		14		18		22		46		58				2				4		27		4		5

		CXI		26		26		23		25		77				4		3		5		8				3

		CXII		19		21		27		33		85				3		2						1		9

		CXIII		26		15		6		53		16														3				9										32		6						34

		CXIV		26		22				52		100

		CXV								100																																														100

		CXVI		25		23		15		37		13				25		38																										24

		CXVII								100																																																100

		CXVIII		5		35		60

		CXXII		17		38		28		17		71				3		5				3				15														3

		CXXIV		19		30		17		34		82														18

		CXXV		17		31		24		28		62				1		1		1		18		1		13																				1										2

		CXXVI		17		30		24		29		48				14		4				22		2		8																														2

		CXXVII		11		26		17		46		35								10		45				8																				2

		CXXVIII								100																																																		100

		CXXIX		11		11		14		64		51										39		3		7

		CXXX		15		20		14		51		54										35		1		8																														1		1

		CXXXI		18		22		13		47		68								1		14		1		13																														1		2

		CXXXII		13		17		15		55		46										46		2		6

		CXXXIII		17		19		15		49		63								1		22		1		12																				1

		CXXXIV		1		1		1		97		4										94				2

		CXXXV		18		22		13		47		68								1		15		2		14

		CXXXVI		8		9		20		63																																						100

		CXXXVII		26		14		13		47																														100

		CXXXIX		6		13		6		75		4		6						20		70

		CXL		10		14		23		53		46		8								36		4		6

		CXLI		9		12		20		59		37		9								45		4		5

		CXLII		10		11		17		62		45										42		6		7

		CXLIII		14		16		20		50		38		5		6		9				28		2		4																1		6				1

		CXLIV		11		13		21		55		46		6				1				36		3		6																1						1

		CXLV		21		23		15		41		19				32		28				1		2		2																		16

		CXLVI		19		20		32		29		84												8		8

		CXLVII		13		16		21		50		68										22		2		8

		CXLVIII		12		15		20		53		62										27		3		8

		CXLIX		15		35		50

		CL		13		17		19		51		55				12						23		3		7

		CLI		8		24		44		24		100

		CLII		1		9		1		89		2										98

		CLIII		2		9		1		88		2																																																						98

		CLIV		3		9		3		85		1		3								75																																														21

		CLV		3		31		26		40		18				67								2		5																				8

		CC		7		11		20		62		52										38		5		5
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		CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FÓRMULA PARAMÉTRICA

		GRUPO		JORNAL		COSTO DE VIDA		DOLAR EQUIPO		MATERIAL		GAS OIL		FUEL OIL		CEM. PORTLAND		HIERRO		AG. PETREOS		ASFALTO		EXPLOSIVOS		CUBIERTAS		AL. COBRE		POSTES		PIQUES		AC. PRETENSADO		AVENA		NEOPRENO		ESMALTE  SEÑALES		MAT.AUTOADHESIVO		MAD. ENCOFRADO		ARENA		CHAPA DECAPADA		AL. GALVANIZADO		LUMINARIAS		CABLE 3x25 mm.		Pint. Acril. P/exteriores		Pint. Reflect. Blanca		Mat.asf. Importado		PVC		Transporte		R C 2		WTI

		CCC		22		14		10		54																														9		45						46

		CCCI		26		12		10		52																														9		45						46

		CCCII		16		32		12		40		10				23		56		11

		CCCIII		16		9		21		54		19				25		45		11

		CCCIV		7		21		72

		CCCV		24		13		5		58		14																																												32		54

		CCCVI		25		12		10		53		19				8		50		10																				13

		CCCVII		28		15		6		51		19																														38														43

		CCCVIII		25		13		6		56		15																																												85

		CD		26		22		36		16		38				7		8				15		14		4																				14

		CDI		15		22		63

		CDII		29		23		29		19		18				20		40						2																				20

		CDIII		25		23		15		37		13				25		38																										24

		CDIV		19		17		51		13		7						15										27																				22		17				12

		CDV		11		16		43		30		15														4		81

		CDVI		35		27		18		20		97														3

		CDVII						100

		CDVIII		13		20		18		49		15				32		4								4								45

		CDIX		12		19		20		49		14						36								3																						47

		CDX		3		15		50		32		3																4																								93

		CDXI		29		22		8		41		18				20		40						2																				20

		CDXII		7		21		72

		CDXIII		15		21		38		26		10				7		19										32						6														26

		CDXIV		7		16		77

		CDXV				43		57

		CDXVI				100

		CDXVII		15		20		16		49		23						20								4														11		11						31

		CDXIX		11		16		43		30		15														4		81

		CDXX		19		17		51		13		7						15										27																				22		17				12

		CDXXIIII		50		20		10		20		50														10																										20		20

		CDXXV								100																																												100

		CDXXVII		20		25		55

		CDXXVIII		11		14		15		60		32				24		4				32		4		4

		CDXXIX		13		20		54		13		10				14		23																						2		12		14				12		2						11

		CDXXX		40		40		20

		CDXXXI		10		30		20		40		15														5		80

		D		20		32		12		36		5				25		5		5																								5		5																40		10

		DI

usuario: OSE ANILLO		23		7		54		16		59				10		23		5																								3		1

		DII

usuario: UTE 1 ANILLO		23		37		10		30		50				50

		DIII

usuario: UTE 2 ANILLO		35		50				15		100

		DIV

usuario: UTE 3 ANILLO		54		18		14		14		100

		DV

usuario: UTE 4 ANILLLO		50		25				25		100

		DVI

usuario: ANTEL ANILLO		45		13		10		32		59				10		23		5																								3		1
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		I		26		22		26		26		56				18		5								13																		8

		II		19		20		32		29		84												8		8

		III		16		21		19		44		77														23

		IV		13		27		9		51		12				81										7

		V		16		22		39		23		67		17										8		8

		VI		22		19		22		37		88														12

		VII		16		21		27		36		91														9

		VIII		7		15		6		72		6										93				1

		IX		16		20		31		33		64												23		13

		X		30		22		16		32		21				56																												23

		XI		24		23		18		35		34				54								3		1																		8

		XII		17		24		15		44		29				63								3		1																		4

		XIII		25		23		15		37		13				25		38																										24

		XIV		28		27		6		39		5																		35		10																		50

		XV		30		27		6		37		12																		33		9																		46

		XVI		25		24		12		39		19				20		38																						23

		XVII		38		34		4		24		15				9		25		12																				20		19

		XVIII		10		47		43

		XIX		18		58		9		15		16				10		74

		XX		26		50		18		6		24																								76

		XXI		29		38				33												100

		XXII		7		13		5		75																												100

		XXIII		19		24		12		45		15				39		35						2		2																		7

		XXIV		22		24		13		41		17				22		42						2		2																		15

		XXV		20		23		13		44		15				20		40						3		2																		20

		XXVI		29		22		8		41		18				20		40						2																				20

		XXVII		22		24		13		41		14				25		41						2		2																		16

		XXVIII		16		21		11		52		7				11		15						1										59										7

		XXIX		30		24		12		34		20				29		27		19																										5

		XXX		30		24		11		35		20				31		29		13																										7

		XXXI		55		20		4		21		40				60

		XXXII		13		23		14		50		20				58		10						7		5

		XXXIII		13		25		15		47		20				52		20						4		4

		XXXIV		17		21		33		29		64												23		13

		XXXV		4		65		3		28		6				94

		XXXVI		22		21		8		49																														13		13						74

		XXXVII		17		49		18		16		93												7

		XXXVIII		9		23		68

		XXXIX		32		26		10		32						9		45		8										22														16

		XL		21		20		32		27		80												8		12

		XLI		17		30		14		39		25						31																																44

		XLII		10		57		21		12		24								49																										27






