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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

1. CONDICIONES GENERALES

1.1 INTRODUCCION

Esta memoria se refiere a los trabajos y suministros necesarios para el
acondicionamiento eléctrico y luminico.

Por tratarse de un Local existente en funcionamiento se deben extremar las tareas en
cuanto a las coordinaciones con las direcciones de los locales.

Debido a la actual Emergencia Sanitaria el Contratista debe suministrar todos aquellos
elementos necesarios para la proteccién del personal y coordinar con la Direccion del
Local las acciones a seguir que esta haya implementado.

1.2 PLAZOS

Regiré lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares para este llamado.

1.3 REGLAMENTACIONES, NORMATIVAS E INSTRUCTIVOS

Se aplicaran las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la
materia al momento de la realizacion de los trabajos, en particular se aplicaran cuando
corresponda:

¢ Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones Eléctricas de UTE.

¢ Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones de Enlace U.R.S.E.A.

¢ Reglamento de A.N.TEL.

e Ordenanzas Municipales correspondientes.

e Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado.

e Instructivos Técnicos de la Direccion Nacional de Bomberos.

¢ Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

o Directivas del Ministerio del Interior

e Normas de U.N.L.T.

¢ Normas Internacionales: I.E.E.E — IEC — VDE — NEMA — ASTM — CN — NFC —
DIN —BSC - N.F.P.A.

2. RECAUDOS

Los recaudos estan integrados por esta Memoria, Plano y Planillas. Cada parte es
independiente y complementaria de las demds, debiéndose considerar valido lo
indicado en cada uno de ellos.

En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomara en cuenta el orden
siguiente:
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1) La especificacion mas exigente

2) Lo especificado en la Memoria

3) Lo especificado en Diagramas Unifilares

4) Lo especificado en otros recaudos (planos, detalles, etc.)

En caso de discrepancia con esta Memoria, se consideraran los siguientes 6rdenes de
prioridad:

Referente a Indicaciones de orden administrativo:

1) Pliego General
2) Memoria Particular

Referente a Indicaciones de orden técnico:

1) Memoria Particular
2) Pliego General

En caso de duda se adoptara la decisiéon de la Supervision de Obra.

2.1 PLANOS

IMPORTANTE: Todas las tareas referentes a relevamientos y maniobras eléctricas
previamente realizadas para la elaboracion de estos recaudos seran ratificadas por el
oferente, sin excepcién y antes de omitir su oferta ya que no seran reconocidos por
instalaciones ocultas, defectuosas o gue no figuran en planos de recaudos
variaciones de precio en el contrato.

En Obra se tendra siempre un juego de planos impresos a tamafios y escalas de
las ldminas y planillas del proyecto cotizado. No se aceptara que se trabaje con
l[Aminas y planillas impresas a otros tamafos de hojas.

Se debe confeccionar un plano y sefalizar todas las actuaciones realizadas en el
Local, se indicaran todas las luminarias intervenidas y cualquier otra reparacion
realizada.

Se debe indicar con un color diferente al gue presenta lamina de planta toda
luminaria, interruptor o toma reparado.

3. CONDICION "LLAVE EN MANO"

La condicion “LLAVE EN MANO” no significara que el CONTRATISTA tome
decisiones, sin consultar a la Supervision de Obra, en cuanto a cambios por su
cuenta tales como, suministros de materiales, tipos y recorridos en las canalizaciones,
dimensiones y calculos de conductores y/o cafierias presentados.

Sera responsabilidad del Contratista todos los elementos, herramientas, materiales y
la mano de obra necesarios para lograr una prolija instalacion eléctrica y correcto
funcionamiento, las instalaciones solicitadas por la Administracion seran entregadas
totalmente terminadas, probadas y funcionando. Aquellas instalaciones y materiales
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ajustados en obra a criterio de la Supervision de Obras, no significardn aumento de
COstos.

4. PROPUESTA DEL OFERENTE

Previo a entregar su propuesta, el oferente deberd considerar el lugar donde seran
realizadas las obras, las facilidades de acceso y estiva segura de los materiales,
condiciones locativas para el personal.

Antes de omitir su oferta, debera realizar un analisis del proyecto presentado a fin de
manifestar cualquier inconveniente para la ejecucion de la obra.

Toda modificacion en la realizacion de las obras que difiera con lo expresado en los
recaudos debera tener la aprobacion de la Supervision de Obra.

Una vez aprobada la obra se procedera a efectuarla y se iran ajustando los planos de
acuerdo a obra veraz para mantenerlos al dia. En su oferta deberan incluirse todos los
elementos, equipos y personal necesario para evitar interferencias con el normal
desarrollo de las actividades del local.

4.1 COTIZACION

Se cotizara la ejecucion de todos los trabajos incluyendo materiales y otros
suministros, mano de obra y fletes, en todos los casos el oferente serd el Unico
responsable de que en obra no falte personal, herramientas adecuadas y el material
para realizar las tareas solicitadas presentando una prolija y segura instalacion.

5. MATERIALES Y OTROS SUMINISTROS

5.1 MARCAS COMERCIALES

Cuando se citan “marcas comerciales”; “modelos o marcas similares”, con
imagenes o logotipos, es a solo efectos de fijar pautas sobre sus caracteristicas
técnicas, constructivas, estéticas, tipos de montajes y aspecto preseleccionado, por lo
que, no implica el compromiso de adoptar dichas marcas, se desea similitud en el
aspecto pero manteniéndose calidad igual o superior, guedando esto a criterio de la
Supervision de Obra y su Asesor, dando preferencia a materiales de marcas
reconocidas.

5.2 STOCK DE PLAZA

La empresa adjudicataria presentara en el momento del contrato, un compromiso
escrito de mantener un stock de repuestos por un plazo minimo de 5 afios.

5.3 CERTIFICADO DE ORIGEN
El contratista presentard los certificados del importador donde el fabricante de cada

uno de estos equipos y componentes acredite el origen de los mismos, los cuales
deben ser de paises miembros del B.I.R.F.
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El término pais de origen se entiende como: aquel en el cual, el material o equipo ha
sido extraido, cultivado, producido o procesado, o aquel en el cual, como efecto de la
manufactura, procesamiento o montaje, resulte otro articulo, comercialmente
reconocido que difiera sustancialmente en sus caracteristicas basicas de cualquiera de
sus componentes importados. La nacionalidad o pais de origen de la firma que
produzca, ensamble, distribuya o venda los bienes o los equipos, no seré relevante
para determinar el origen de esto.

5.4 RESPONSABILIDADES Y ACOPIO

El Contratista recibird, almacenara y protegera del clima y dafios de terceros el
material y equipo requerido por este contrato, tanto el suministrado por él, como el
suministrado por el Propietario, contando para ello con elementos de traslado, izado,
personal y local de depésito asegurado.

Serda el Unico responsable de la calidad de los suministros, no pudiendo deslindar la
misma a terceros; a esos efectos tomara las medidas que estime necesarias o
demoras de importacién, efectuando los controles de calidad que entienda
convenientes.

5.5 ESPECIFICACIONES DE LOS SUMINISTROS

En la oferta se especificard la marca y modelo de cada material, se presentaran
catalogos en espafiol con caracteristicas técnicas completas y de ser posible
muestras, a fin de poder evaluarlas, y que cumplan con normas nacionales e
internacionales aplicables en cada caso, en especial las referidas a control de calidad
ISO 9000/9001, UL, ULCy CE.

Para los casos de aquellos regulados por URSEA y/o UTE deben figurar en el registro
de marcas autorizadas o normalizadas. Los materiales se entregaran con la marca
visible e intacta del fabricante con la envoltura original de fabrica intacta, en la que se
debe incluir el nombre del fabricante, la marca y el producto que contiene.

En caso de que el Contratante tenga dudas sobre el cumplimiento de Normas
solicitadas para los materiales, los mismos podran ser rechazados o enviados a
pruebas, siendo los costos de dichos ensayos o la reposicion por otros elementos a
cuenta y cargo del Contratista.

Todo el material rechazado, debera ser retirado de la obra a costo del Contratista en
un plazo de 24 horas, pudiendo hacerlo en caso contrario, la Supervision de Obra,
quien cargara al Contratista los gastos que esa operacion demande. El material
rechazado sera sustituido por material nuevo y aprobado, de modo de no retrasar el
cronograma previsto.

Los materiales eléctricos que se depositen a causa de sus cambios por nuevos
elementos, retiro o eliminacion seran llevados al destino que la Supervisién de Obra
acuerde, sin que ello genere costo alguno.

5.6 ANTES DE SU INSTALACION

Cuando los suministros sean proporcionados por el Contratista s6lo se admitiran
materiales prolijamente terminados, nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas
reconocidas.
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Todo suministro antes de ser instalado debe ser aprobado por el Asesor de
Instalaciones Eléctricas, sin_excepciones, por lo que, se deberd presentar muestras
de los mismos a la Supervision de Obra para que ésta coordine su aprobacion.

6. RECEPCIONES Y GARANTIA

Se realizard una Recepcién Provisoriay una Definitiva

Se entregaran las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y se deberan
reemplazar sin cargo todo material por material nuevo.

La conservacion y mantenimiento de las instalaciones eléctricas seran responsabilidad
del subcontratista de eléctrica hasta que se haya realizado la recepcion definitiva.

6.1 RECEPCION PROVISORIA

Las instalaciones serdn inspeccionadas durante el transcurso de los trabajos,
debiendo el Instalador realizar a su exclusivo cargo todos los ajustes que le sean
observados por la Supervisién de Obra. La recepcién de las obras de las instalaciones
eléctricas se realizara presentando y a su costo los documentos solicitados.

ADEMAS DE LO YA SOLICITADO SE DEBERA ENTREGAR EL PLANO Y UNA
MEMORIA DETALLADA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS CON IMAGENES QUE
ILUSTREN LOS ELEMENTOS A LOS CUALES SE HACE MENCION

Dicha memoria sera confeccionada en papel membretado de la Empresa y estara
firmada por el Técnico Instalador interviniente y de ser el caso también la firma del
Contratista.

En papel se entregaran tres juegos impresos en formato serie A4, ird cada uno
encarpetado por separado, incluyendo un listado de Marcas y Materiales Instalados,
Documentaciones y Caracteristicas Técnicas, Folletos y Manual de Uso. Toda la
documentacion a entregar sera en espafiol.

Se entregara un juego a ANEP-PAEPU, un juego al Local ESCOLAR y un juego al
ASESOR de ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO. Cada copia se entregara

completa, directamente a cada destinatario, debiéndose presentar a la Supervision de
Obra los recibos correspondientes firmados por cada parte.

6.2 RECEPCION DEFINITIVA

Se llevara a cabo una vez se hallan levantado todas las observaciones realizadas en
la etapa de recepcion provisoria.

Se formalizara la recepcion definitiva siempre y cuando el Contratista haya corregido
todos los desperfectos observados y entregado toda la documentacion solicitada.

7

ESCUELA N°006 - FRAY BENTOS - RIO NEGRO



MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

7. TRABAJOS A SER REALIZADOS

Se remplazaran las luminarias en ESPACIOS EXTERIORES - AULAS — COMEDOR -
COCINA — SSHH.

Se remplazardn en los artefactos existentes a ser mantenidos, los elementos
deteriorados o que presenten contactos eléctricos defectuosos.

Se limpiaran con liquidos o alcoholes apropiados por dentro y por fuera debiendo
presentar un aspecto prolijo.

Se remplazaran un total de ciento veintidds tubos (122).

Sobre columnas se remplazaran diez (10) focos, manteniendo su cableado. Se tendra
especial cuidado al reconectar los nuevos focos.

Seran remplazadas nueve (9) Farolas manteniendo las columnas metalicas y el
cableado.

IMPORTANTE: Se utilizaran chicotes de largo suficiente para lograr una conexion
estanca entre el conductor existente y el nuevo. No se utilizaran piezas de unién, se
deberan realizar los empalmes mediante elementos terminales y recubiertos con
sistemas termocontraibles.

7.1 PUESTA A TIERRA

Se verificard y se conectara toda la instalacion a ser ejecutada a la puesta a tierra
artificial que presente el local, con previa verificacion de la misma.

7.2 LUMINARIAS

Estard conformada por los materiales y equipos requeridos para que el sistema esté
completo y operable. Las luminarias en cada local se indica en los planos y las
caracteristicas técnicas de sus remplazos se detallan en las planillas.

La Supervision de obra podra variar los tipos alli descriptos, informando previamente al
proponente.

MATERIALES A SER EMPLEADOS EN CASO DE CAMBIO DE LOS MISMOS

7.3 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

Todos los elementos a instalarse seran de corte Omnipolar con todos los polos
protegidos termomagnéticamente.

Los datos de los elementos solicitados a continuacién seran los a ser instalados a
excepcion que se indiquen otros parametros en el Esquema Unifilar. Los Interruptores

cumplirdn con la Norma IEC / UNE 60898 / 947-2 Curvas “C”, 5 a 7 In, tension
230V/240V o 400V en CA, duracidon mecanica minima 20.000 maniobras, duracién
eléctrica minima 10.000 maniobras, de igual o superior calidad que las del tipo
EATON, SCHNEIDER, CHINT, STECK.
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Se tendran presente los Amperajes v Poder de Corte minimos de 6KA.

7.4 INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Cumpliran con la Norma NFC 81-440, NFC 61-150, EN 61-008 y EN 61-009.
Siempre se conectaran Aguas Abajo del Interruptor General. No se admitira para
derivaciones Interruptores magneto-térmicos-diferenciales combinados en un sélo
bloque.

Se tendran presente las sensibilidades maximas de 30mA.

7.5 PLAQUETAS Y MODULOS DE TOMAS DE CORRIENTE

Seran de la linea AVE de CONATEL, sistema 45. Los modulos seran para una
capacidad minima de 16 A - 250 V.

7.6 PLAQUETAS Y MODULOS DE LLAVES INTERRUPTORAS

Seran de la linea AVE de CONATEL, sistema 45. Los modulos serdn para una
capacidad minima de 10A - 250 V.
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