PODER JUDICIAL
DIVISION ARQUITECTURA

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

TRABAJOS EN : DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCION: SORIANO 1152 — SEGUNDO PISO

1-CONSIDERACIONES GENERALES.

Las obras que figuren en los planos aun cuando no estén expresadas en esta
Memoria, asi como aquellas que se consideren imprescindibles deberan ser
incluidas en la propuesta, correspondiendo al contratista senhalar las posibles

omisiones que existieran en este sentido.

Los materiales resultantes de los trabajos a realizar , deberan ser retirados por la
empresa, bajo pedido del Supervisor de Obra del Poder Judicial, debiendo estar
incluidos los gastos de fletes, que se pudieren ocasionar. Dichos gastos deberan
estar incluidos en la propuesta, y no podran ser incluidos como concepto de

trabajos adicionales.

Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por la
sequridad de los obreros y demas personal. Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y
reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS. El contratista debera presentar
un plan de seguridad, en las tareas en que ésto sea necesario, y contara con un técnico
Prevencionista que supervisara la seguridad en los casos que corresponda segun la

reglamentacion vigente al respecto.
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En cuanto a la calidad de los materiales, deberan cumplir las Normas UNIT
correspondientes, y respecto a procedimientos constructivos se seguiran los lineamientos

de la Ordenanza Municipal y la Memoria constructiva del MTOP.

Se debera tener en cuenta que en los sitos de obra involucrados podran continuar
funcionando otros servicios y que el resto del edificio podra estar también funcionando en
horarios normales.

Se debera mantener especialmente limpios y en buenas condiciones los lugares comunes
(circulaciones, accesos, etc.); asimismo se debera preservar especialmente los

pavimentos existentes (parquet, monolitico, ceramica etc.).

Se deberan tomar las precauciones necesarias para no cortar el suministro de agua
potable a los bafios y/o tisanerias del resto del edificio en el horario del funcionamiento de
la sede.

El horario de trabajo se coordinara con la sede y con el representante de la Division
Arquitectura procurando que sea el habitual a las empresas constructoras o de industria y

comercio.

2- ALCANCE DE LOS TRABAJOS (RUBRADOS) Y DESCRIPCION DE LAS TAREAS

2.1 - IMPLANTACION DE OBRA

Se deberan forran todos los pisos con nylon y/o cartén en las zonas de trabajo a modo de
proteccion.
En los sitios donde se trasladen escombros se deberan reforzar la proteccion mediante la

colocacion de camineros.

En la sede se tomaran las medidas para que el escombro producido por el retiro de
ceramicas, pisos , revoques, caferias, etc. de los sitios donde se trabaje se realicen
cuidando no generar perjuicios a los funcionarios de las oficinas. Se tomaran las medidas
para que al momento de suspender el abastecimiento de agua con motivo de las obras no
se suspenda el abastecimiento de agua a los bafos y/o tisanerias donde no se ejecuten
obras.

Pagina 2 de 4

Julio Herrera y Obes 1192 - Montevideo - Tel. 1907 4530 - Fax 29013978 29030768 -
arquitectura@poderjudicial.gub.uy



Los puestos de trabajo que se encuentre proximos a los sitios de obra deberan cubrirse
con nylon para evitar el ingreso de polvo. Los mismo debera realizarse con equipos
informaticos, impresoras y racks proximos a los sitios de obra.

Se debera procurar no afectar electroductos en pisos y/o paredes pertenecientes al

sistema informatico y/o eléctrico.

2.2 - TRABAJOS EN: Segundo piso (sector indicado en recados graficos L01, L02 y L03)
Suministro de mampara de aluminio de igual perfileria a las mamparas existentes, vidrios

de 6 mm y laminas de control visual idénticas a las existentes en mamparas existentes.

Suministro de puerta en marco de aluminio con puerta melaminica gris igual a las
existentes (tipo de panel melaminico, bisagras y cerradura). En el sector superior habra

una ventana fija segun planilla LO3 con vidrio 4 mm.

Se pintara el tabique (de ambas caras) donde se instalara la puerta.

2.2.1 Rubro N°1:

* Mampara de aluminio con vidrio 6 mm y laminas de control visual.

2.2.2 Rubro N°2:

* Puerta con marco de aluminio vidrio superior fijo y puerta de madera melaminica.

2.2.3: Rubro N°3:
» Trabajos de pintura: Se pintara el tabique de yeso de ambas caras donde se

instalara la puerta con pintura de color similar.

2.2.3 LIMPIEZA DE OBRA.

* La obra se debera entregar completamente limpia.

3- CONDICIONES PARA LA COTIZACION

Las marcas que se mencionan en esta Memoria son a titulo de referencia, debiendo la
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propuesta incluir las marcas de los materiales presupuestados, los que no deberan ser de
calidad inferior a los de referencia. De no indicarlos expresamente el oferente en su
propuesta se considerara que utilizara los materiales mencionados en esta Memoria y asi
se le exigira en Obra.

El oferente debera manifestar que previo al inicio de la obra contara con la Direccién
Técnica de un Arquitecto o Ingeniero asignado a los trabajos, quien estara en permanente
contacto con Divisién Arquitectura del Poder Judicial ademas de un Técnico
Prevencionista, cumpliendo con la normativa de Seguridad e Higiene, Dec.125/2014 y
283/1996.

Se solicita se cotice de acuerdo al Rubrado que se entrega.

El Poder Judicial se reserva el derecho de suprimir el/los rubros o sub-rubros que
entienda conveniente. El presupuesto a presentar debera incluir todas las tareas y
elementos necesarios para la realizacion de los trabajos; no se aceptaran como

adicionales los elementos evidentemente necesarios para tal fin.
Plazo de ejecucion.

El plazo de obra sera de 5 dias habiles.

Alicia Rozada Sebastian Errazola SilvanaCappuccio
Arquitecta Arquitecto Ayudante Arq.
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