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CONDICIONES PARTICULARES
-OBJETO

Antel llamara a licitacion para trabajos de albafiileria, sanitaria y eléctrica, necesarios para la remodelacion
del bafio en planta baja, en la central de Paso de los Toros, ubicado en la calle Rémulo Mangini 357, de la
localidad de Paso de los Toros, departamento de Tacuarembd, indicado en planos y memorias.

Se amplia la informacidn en las Especificaciones Particulares (E.P.).

-REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Segln se establece en las Condiciones Generales, el oferente debera presentar copia del certificado de
inscripcion vigente, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas con fecha de emisién
anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas, segun lo dispuesto en el Decreto 208/2009 vy su instructi-
vo publicado en la pagina del M.T.O.P.

De no presentar la copia del certificado del M.T.0.P., la Administracién se reserva el derecho de solicitarlo,
otorgando un plazo para ello. En caso de no presentacion en dicho plazo o que el mismo esté expedido con
una fecha posterior a la de apertura, se descartara la oferta.

-VISITA DE OBRA

Previo a la presentacién de las ofertas se realizara visita no obligatoria a |la obra de referencia
siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a
la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara. Se labrard acta en el lugar. Dicha acta,

con la solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasardn a formar
parte del presente pliego.

-REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria deberd designar un Representante Técnico que sera el interlocutor valido entre el
adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente titulo de Arquitecto o
Ingeniero Civil y su designacion sera condicionada a la aceptacion por el Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de Obra
(sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra el Repre-
sentante Técnico del adjudicatario, las mismas deberdn ser acatadas y cumplidas por el capataz. Sin perjui-
cio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden) cualquier
otra solucidn al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal propuesta
en el lapso indicado, debera ejecutar las érdenes originales sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes
al momento de recibidas.

El Representante Técnico deberd estar disponible durante toda la vigencia de la contratacién y debera con-
tar con un teléfono mévil con servicio de Antel para poder contactarlo. El nimero telefénico debera ser
indicado a la Administracién previo al inicio de ejecucién de las obras.

Si durante la ejecucidn de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple adecuada-
mente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estard obligado a sustituirlo, sin que ello implique
ningun costo adicional para la Administracion.

-SOBRESTANTE

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designara sobrestante. El sobrestante sera la persona o
personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras.

El mismo permanecera en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle en todo
momento la fiscalizacion de los trabajos.
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Ademas vigilard que se cumplan las 6rdenes que dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su solo arbi-
trio, la suspension de los trabajos de ejecucién de la obra siempre que constatase que no se cumplen los
términos de la contratacién. En este caso dara aviso de inmediato al Director de Obra.

Dicha suspensién serd materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al Representante
Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendran fin por otra orden escrita del mismo o del
Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en el inciso
anterior. No es misién del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la obra, sélo podra
notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las érdenes que dé el Director de Obra respecto
a estos actos.

El sobrestante tendrd, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante las horas
de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del obrador o que en
su proximidad sirvan a ella de depdsitos, habitaciones, oficinas, servicios higiénicos u otros fines.

-PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el monto de
inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.

En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de entrega de la
contratacion.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. debidos a las
circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazo de Entrega, seran realizados por el Director de
Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dard motivo a la confeccién de un nuevo P.T. que
anulard al anterior.

-PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de 40 (cuarenta) dias calendarios laborales
para la construccidn para entregar los trabajos completamente terminados, contados desde la fecha de
notificacién de adjudicacién.

-COTIZACION

Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la férmula paramétrica que se detalla
en el capitulo siguiente.

-AJUSTE DE PRECIOS

Antel liquidara los trabajos presupuestados, ajustandolos con la siguiente férmula paramétrica:
P=Pox[0,78 (M /Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]

Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.

Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccidén de dos meses anteriores al de ejecucién de los traba-
jos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores a la fecha de apertura de
ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos de Salarios
para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar establecidos en decreto publicado en
el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha de apertura de
ofertas.

i=19 29 39 ..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.
Esta fdrmula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.
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Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacién, se diera una variacion de todas o al-
gunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma serd considerada en la pa-
ramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variacion del aporte
unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los porcentajes gené-
ricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerdn variaciones diferenciales para algunas
categorias.

En caso que la empresa oferente presente una férmula paramétrica distinta a la indicada precedentemen-
te, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla conveniente, regira la estable-
cida en el presente pliego de condiciones.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacién con el detalle del cdlculo corres-
pondiente, haciendo mencidn a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacion de precios correspondiente, deberd ser solicitada a la Gerencia Seguimientos de Contratos
dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura correspondiente al avance de obra, debiendo
presentar el calculo correspondiente en base a la formula establecida. En caso que Antel lo requiera deberd
presentar documentacion probatoria de los indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuard ajuste de
precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios, quedan a exclusi-
vo juicio de la Administracién, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidacién que corresponda.

-GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucién de las obras
vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcidn provisoria se exigiran los siguientes documentos:

a) Garantia por la calidad de la instalacion sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagiies del edificio).
El adjudicatario extenderd una garantia por diez afios a partir de la recepcién definitiva, por el buen funcio-
namiento de las instalaciones de abastecimiento y desagie, incluyendo en dicha garantia las obras de alba-
fileria, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse pérdidas de cual-
quier tipo en dichas instalaciones.

b) Garantia de modificaciones de disefio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la modifica-
cién esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia de costo o de pla-
zo), debera extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las originalmente descriptas
en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de la recepcién definitiva.

c) Garantia por los elementos electromecanicos.

Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberdn estar respaldados por
una garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo de 2 (dos) afios de vigencia,
a partir de la recepcion definitiva.

-MULTAS

En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no cumplen con
las condiciones técnicas establecidas, éste debera corregir la irregularidad en un plazo perentorio maximo
de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacién por parte de Antel de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa del 1% del monto basico de
adjudicacion por dia.
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2) Por incumplimiento en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con los plazos estipulados
en el Plan de Trabajo si corresponde o con el plazo de terminacidn de las mismas, se hard pasible de multas
por atrasos, sin perjuicio de las prérrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Dichas multas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que se determinan
en este pliego, y se hardn efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de
su imposicién.

No se tendrdn en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea
impedimento para el desarrollo y/o ejecucién de los trabajos en forma regular, de comun acuerdo con la
Direccién de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situacion climatica. Para que esos
dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberdn solicitarse mediante Nota de
Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario
pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser debidamente probadas
y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del con-
tralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, son
responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se descontaran de los plazos de
obra.

3) Por atraso en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo, Antel aplicard una multa que se
fija de acuerdo a la siguiente formula:

M = dxmxc

Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar

d = Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto

¢ = Monto de la certificacién de la etapa incumplida del Plan de Trabajo.

m =1 % (uno por ciento)/dia.

Se entiende por monto total, el monto bdsico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado de acuerdo
con lo establecido para el ajuste de precios.

En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto total
adjudicado sin impuestos.

En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contrata-
cién e iniciar las acciones que correspondan.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos cons-
tructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

La apertura de ofertas, sera de acuerdo a lo estipulado en la cardtula.
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos
constructivos (o materiales) indicados en la MTOP.

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones Particulares,
regird lo establecido en la Memoria Constructiva General del MTOP, e Intendencia Municipal de
Tacuarembd y en su ausencia la normativa de la Intendencia Municipal de Montevideo, siendo
responsabilidad del oferente procurar la obtencién de dicha documentacién.

Deberd la empresa adjudicataria, en todo caso, garantizar el correcto funcionamiento de la totalidad de los
sistemas y construcciones solicitadas, asi como alcanzar un cuidadoso y correcto nivel de terminaciones
que, cumpliendo con las normas del arte del buen construir, alcancen la necesaria aprobacion de
funcionarios técnicos de ANTEL responsables de la Direccion de Obra, para la recepcién provisoria y/o
definitiva de los trabajos.

Si bien el presente Pliego de Condiciones procura detallar la totalidad de los trabajos que se deben realizar
para lograr una excelente calidad de terminacién de los trabajos, se deja constancia que aunque alguna
tarea no esté expresamente indicada en el presente Pliego pero sea necesaria a los efectos de lograr la
excelencia del trabajo, el Contratista debera ejecutarla sin costo adicional para Antel.

A- GENERALIDADES

1. De los documentos de obra: la empresa deberda de disponer una copia completa de planos y
memorias descriptivas, asi como un libro de obra para certificar el desarrollo de los trabajos. Dicho Libro de
Obra tendrd tres vias, original y dos copias las que seran del tipo autocopiantes.

2. Del registro y control de personal asignado a la obra: Se deberd contar en obra con una planilla de
registro de asistencia la que estard a disposicion de la Direcciéon de Obra para su cotidiano control. Dicha
planilla detallara datos del personal (nombre, documento y categoria laboral) donde el mismo deberd
firmar dia a dia registrando su asistencia. Al cierre de cada mes se le entregard a la Direccién de Obra una
copia de este registro donde figurardn las asistencias del personal. Este registro debera tener estricta
concordancia con la nédmina a presentar en el BPS mensualmente.

3. En todos los casos en que en esta memoria se citen modelos o marcas comerciales, es sélo un
marco de referencia, a efectos de fijar normas de construccion o formas deseables, pero no implica
compromiso de adoptar dichas marcas, debiendo la empresa contratista utilizar productos con similares
prestaciones o superiores.

4, En caso de que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas seran resueltas por la
Direccién de Obra en la forma mas favorable para la construccién, sin que esto signifique un incremento en
el costo de la obra. Toda obra y tarea no especificamente graficada en los recaudos, pero que la tradicién
de la buena ejecucién indique, se considerara parte integrante del proyecto, debiéndose consultar con la
Direccién de Obra.

indice de trabajos
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1. Implantacién

2. Plan de seguridad
2.1.Plan de seguridad

3. Albafiileria
3.1.Retiro de aberturas
3.2.Demolicién de muros
3.3.Picado, retiro de revoques y revestimientos
3.4.Picado de canaleta en contrapiso
3.5.Picado de canaleta en muros
3.6.Contrapiso sobre sustrato existente
3.7.Muro de mamposteria
3.8.Amures

4. Yeso

4.1.Suministro y colocacién de tabique de yeso espesor 10 cm.

4.2.Cielorraso de yeso

5. Revestimientos
5.1.Revoques grueso y fino
5.2.Cerdmicos en muros.
5.3.Porcelanatos en pisos.

6. Carpinteria de madera
6.1.Puerta interior

7. Pinturas
7.1.Interior antihongos
7.2.Pintura para paredes interiores
7.3.Pintura cielo raso

8. Sanitaria
8.1. SSHH - Abastecimiento
8.2. SSHH — Desagte

9. Accesorios
9.1.Sifén
9.2.Monocomando de pileta
9.3.Portarrollos
9.4.Percheros
9.5.Pileta
9.6.Inodoro
9.7.Cisternas
9.7.1.Cisterna de embutir
9.7.2.Cisterna externa
9.8.Tapa de Inodoros
9.9.Colillas
9.10. Secamanos
9.11. Termotanque 20 Its
9.12. Espejos
9.13. Agarradera horizontal
9.14. Agarradera vertical
9.15. Agarradera rebatible
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10. Ensayos hidraulicos

11. Eléctrica
11.1. Extractores
11.2. lluminacién
11.2.1. Luminaria 1
11.2.2. Luminaria 2

12. Limpieza de obra

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones Particulares, sera
valido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P.

1- Implantacién

A los efectos de cotizar los gastos de implantacidon y repliegue, para cada obra que efectivamente se ejecute,
se define este rubro, que incluird todos los gastos de fletes, traslados de personal, vallados, pasarelas y pro-
tecciones necesarias para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a la normativa municipal vigente de
Tacuarembd y para cada obra, retiro de escombros, volquetas, andamios, guinches, etc.

Se tomara como norma lo indicado a continuacién:

A.N.T.E.L. no suministrard bafo, vestuario ni comedor por lo cual el contratista deberd llevar lo necesario
para su implantacidn, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra segin las normas de
seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ANTEL suministrard energia eléctrica y agua.

La empresa se encargara de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma hasta la zona de trabajo.

El director de obra de Antel, indicara el lugar donde se realizara la implantacién de la obra.

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra debera guardarse en depésitos que deberan ser provistos

por la empresa adjudicataria (contenedor, galpdn provisorio, cajén con llaves, etc.) no responsabilizdndose
ANTEL por faltante de ellos.

En todos los casos la implantacion estara de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un tope
maximo del 5% de la suma de los rubros 2 al 12

2 - Plan de seguridad
La empresa deberd contar con un técnico Prevencionista y contar con un plan de seguridad aprobado por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al momento de comenzar la obra.

El Prevencionista deberd estar en la obra y controlar las normas indicadas en el plan de seguridad. Tendra
junto con la empresa la responsabilidad civil y penal frente a accidentes ocurridos en obra por no respetar
las mismas.

No se permitird el inicio de los trabajos hasta que se presente dicho documento sin perjuicio del plazo de
entrega de la obra establecido en este pliego.

La presencia en obra del técnico Prevencionista que debera verificar el cumplimiento del Plan de Seguridad
debera dejar registradas sus visitas a obra en el cuaderno de obra.
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El pago del Plan de Seguridad se realizara el 50% con el primer avance de obra y el resto con el ultimo
avance de obra presentado.

2.1- Plan de seguridad para situaciones contempladas en decreto del M.T.S.S.

En este rubro se incluird el Plan de Seguridad el cual se realizard de acuerdo a lo establecido por el MTSS, fir-
mado por técnico prevencionista. Se deberd tener especial cuidado con la previsidon de posibles caidas de
personas, materiales y herramientas desde las zonas de trabajo. Se tomaran todas las precauciones necesa-
rias previendo posibles accidentes a fin de poder ejecutar todos los trabajos adecuadamente salvaguardando
la seguridad del personal obrero y funcionarios de Antel.

El plan de seguridad deberd estar presente en obra durante todo el proceso de ejecuciéon que dure la misma.
Debera ser presentado, a la direccidn de obra, previo al inicio de los trabajos con la firma de técnico Preven-
cionista actuante, en un plazo no mayor a los primeros cinco dias habiles y laborables para la construccién
tomados desde la fecha de notificacion de adjudicacion. En caso de no presentacién no podra iniciarse la
obra, generando las multas correspondientes.

Se incluiran también todos los recaudos necesarios para armado de andamios incluyendo la memoria descrip-
tiva, de armado y desarmado de los mismos que habran de ser firmados por profesional responsable dejando
una copia en obra y entregando otra a la Direccion de Obra previo al inicio de los trabajos.-

En todos los casos el Plan de Seguridad estara de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un
tope maximo del 5% de la suma de los rubros del 3 al 12

3 - Albaiiileria

3.1 — Retiro de aberturas
Se deberdn retirar las aberturas de acceso a los bafios, ubicadas en planta baja en central de Paso de los
Toros. En el rubro se incluyen los acarreos, retiros y disposicion final de los escombros generados.

3.2 - Demolicién de muros

Se cotizard la demolicidn y el retiro de muros de mampuestos de ancho nominal 15 cm (unidad de metraje:
m2), segun se especifica en los graficos adjuntos. En el rubro se incluyen los acarreos, retiros y disposicion
final de los escombros generados.

3.3 - Picado, retiro de revoques y revestimientos

Picado y retiro de la obra de revoques y revestimientos en paramentos y pisos. Morteros de referencia:
revoque interior dos capas, revoque exterior tres capas, revestimientos ceramicos. En el rubro se incluyen
los acarreos, retiros y disposicion final de los escombros generados.

3.4 - Picado de canaleta en contrapiso

Picado de canaleta en contrapiso a los efectos de alojar instalaciones y retiro de escombro producido, me-
didas nominales: 12 cm x 15 cm (prof.).

Corresponde a picado con herramientas manuales o herramientas mecanicas.

3.5 - Picado de canaleta en muros

Picado de canaleta en muros a los efectos de alojar instalaciones y retiro de escombro producido, medidas
nominales: 10 cm x 5 cm (prof.)

Corresponde a picado con herramientas manuales o herramientas mecanicas.

3.6 - Contrapiso sobre sustratos existentes

Se colocard un hormigdén C100 (tension de rotura a los 28 de 100 daN/cm2, compactado y regleado, con el
espesor necesario para lograr los niveles definitivos correctos del rustico. El espesor minimo a considerar
serd de 15 cm.
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3.7 — Muro de mamposteria

Para conformar el muro que da hacia el pasillo, se debera catear el material de los muros cercanos,
debiendo en todos los casos utilizar idénticos materiales a los existentes (sea ticholo o ladrillo) asi como la
posterior terminacién de capas de revoque o revestimiento segun corresponda.-

3.8 - Amures

La empresa Contratista, seglin rubro correspondiente, suministrard las aberturas segun planilla adjunta, con
los correspondientes accesorios.

El presente rubro refiere a los trabajos de amure y fijacidon de estos elementos y los demds que formen parte
de la obra terminada.

En todos los casos, se debera verificar la verticalidad y horizontalidad de los elementos constructivos.

4-Yeso

4.1 - Suministro y colocacion de tabique de yeso espesor 10 cm.

Este item se considerara incluidos todos los materiales y elementos accesorios especificados por los fabrican-
tes (tapajuntas, cantoneras, etc.), a los efectos de lograr una obra con terminacidén esmerada.

La estructura sera realizada mediante soleras y montantes metdlicos con una separacién maxima de 48 cm,
sujetos mediante tornillos galvanizados de 1 1/2". Las laminas de 12 mm de placa verde anti-humidico seran
atornilladas con tornilleria Grabber de 1 1/8" o similar (cantidad: 40 tornillos por m2 de muro). Llevara cinta
de terminacién y enduido. Cantoneras en chapa calibre 23 con calado para tornillos. Los tabiques seran entre-
gados enduidos en toda su superficie y lijados, perfectamente preparados para pintar.

La cdmara entre ambas laminas se rellenara con lana de vidrio (caracteristica de aislacién R.11).
Ancho total del tabique: 10 cm nominal.

Cuando se tenga que atornillar un marco de madera al tabique de yeso, se deberd colocar una escuadria de
madera por dentro de los montantes, para garantizar una correcta sujecién. Se incluye en este rubro las tare-
as necesarias referente a otros subcontratos (eléctrica, datos, etc.) en lo que a tabiqueria de yeso se refiere
(calados, refuerzos, etc.).

Las cafierias que pasen por el hueco interior de los perfiles de aluminio, deben estar fijadas a la estructura con
las piezas correspondientes, para impedir que se muevan con el uso y en un futuro se fisuren. Las piezas de-
ben ser las correspondientes al sistema steel framing.

4.2 - Cielorrasos de yeso suspendidos:

Se colocara cielorraso de placa de yeso tipo Durlock de 12,5 mm, con estructura de perfiles montantes y
soleras de chapa de acero galvanizado, Unicamente en el baio para minusvalidos.

Se debera prever en las placas, la perforacidn para la colocacién de las luminarias solicitadas. Si bien en
algunos sectores las luminarias seran del tipo de adosar, todas las canalizaciones para su alimentacién eléc-
trica serdn sobre nivel de cielorrasos.

La altura del cielorraso sera de acuerdo a lo especificado en los planos adjuntos, de piso terminado a fondo
del cielorraso.

Los cielorrasos indicados tendran las siguientes caracteristicas: estructura firmemente atornillada o afirma-
da a los muros mediante perfilaria galvanizada, los montantes donde se atornillan las placas iran colocados
cada 40 cm de distancia entre si. Se colocardn refuerzos en los tercios del desarrollo de los montantes para
brindar la mayor rigidez posible y permitir colgar elementos pesados.

Las placas de yeso serdn con cartén en ambas caras de 12,5 mm (o su equivalente en pulgadas) de espesor
como minimo, adecuadas al ambiente en el que serdn colocadas.

Irdn prolijamente colocadas y encintadas y se colocaran refuerzos metalicos en las esquinas (angulos y can-
toneras) para evitar todo tipo de fisuras o movimientos.

Se exigird una adecuada cantidad de tornillos por cada placa de yeso a los efectos de brindar la mayor rigi-
dez posible al sistema (minimo 40 tornillos por placa).

Colonia 1930 3er. Piso — TEL 2928 7600 — FAX 2928 7 601
Pagina 9 de 41



-
GERENCIA DE AREA ARQUITECTURA ante'

“uon
Z

En los encuentros con paramentos verticales se colocara perfiles galvanizados
especificos para brindar un prolijo nivel de terminaciones evitando asi fisuraciones.-
Espesor: 0,5mm

propios del sistema vy

5- Revestimientos

5.1 - Revoques grueso y fino

En donde sea necesario, se revocaran los muros que estén en rustico, y por otro lado, se procedera a la re-
composicion de los revoques resultantes de las tares de demolicién vy retiros, ya definidos con las mismas
caracteristicas que el muro existente.

Los revoques estaran conformados en una primera capa de mortero de cemento de albaiiileria y arena ter-
ciada (1:6) como revoque grueso (regleada y peinada) y la segunda de revoque fino: mortero de mezcla fina
reforzada (1 cal, 3 arena fina, 1/20 cemento portland). En conjunto, el espesor nominal sera de 2 cm.

Sobre hormigdn, ticholo, bloques u otras superficies dificiles de cargar con mortero se aplicara una azotada de
consistencia liquida de arena gruesa y portland (3:1). En los angulos salientes llevaran cantoneras de chapa
nervada en 2 mts de altura, por lo menos.

5.2 - Ceramicos en muros.

Suministro y colocacién de cerdmicos de monococcidn, PEI Il o IV, color blanco mate de preferencia de 30 x
60cm; pudiéndose variar con previa autorizacidon del Director de Obra de manera escrita. Seran de primera
calidad, sin defectos.

Colocacidn: sobre un revoque de arena y portland (4:1) perfectamente vertical y plano, se colocaran los reves-
timientos ceramicos utilizando mortero predosificado especifico para ese uso (adhesivo para ceramicos, tipo
Bindafix), aplicdndolo con llana dentada. Se mojaran previamente las piezas antes de su colocacion. Se utili-
zaran separadores pldsticos de 3 mm para las juntas; las mismas, una vez endurecido el adhesivo, se relle-
naran con pastina predosificada, color a eleccién del Director de Obra.

5.3 - Porcelanatos en pisos.
Suministro y colocaciéon de PORCELANATO 30 cm x 30 c¢cm, terminaciéon mate, anti deslizante, con medidas
rectificadas, de color gris claro, Unica tinta.

La colocacion de las baldosas serd con mortero predosificado especifico para porcelanato (calidad de referen-
cia: Binda Porcelanato). Se colocaran de manera uniforme sin resaltes, sin puntas levantadas, perfectamente
alineadas y con una junta de 3 mm (se utilizard cruces separadoras plasticas) que se llenarad con pastina de
color gris (consistencia de masilla, aplicada con espétula plastica y rectificada con el canto de una varilla @ 12).
Arranqgue: Se indica en los graficos adjuntos.

Los pavimentos a suministrar deberdn cumplir con las siguientes caracteristicas:
Terminacion:  Lisa y mate natural.

Colores: Lisos (Unica tinta), de preferencia gris claro,
Calidad:1° calidad, retificados, cerdmicos planos y con menos del 0,5% de variacion dimensional
Resistencia: Para alto transito PEI IV o Mohs 6.

6- Carpinteria de madera

Se suministraran y colocaran las aberturas (puertas interiores) sefialados en los planos adjuntos, teniendo
en cuenta el tipo, dimensiones, sentido de giro o desplazamiento asi como sus herrajes de movimiento y
cierre en el caso de las aberturas y detalles segun planilla.

Materiales
Las maderas a utilizar que se indican en laminas y planillas, seran de primera calidad, bien estacionadas, sin
defectos, nudos, grietas, alabeos, que comprometan su forma, resistencia y aspecto.
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En algunos casos que la Direccién de Obra indique, se controlara el porcentaje de humedad del material.

No se admitird madera de tensién ni escuadrias en las cuales la fibra no sea paralela sustancialmente a la
direccion longitudinal de la pieza.

Procedimientos

La madera en general, serd protegida para que no se altere su contenido de humedad.

Es asi que los marcos llevaran una mano de pintura, sellador o aceite (seguin los casos) en todas sus caras
para que no absorban humedad de la mamposteria.

Toda la carpinteria serd lijada y pulida, a los efectos de presentar una superficie prolija.

El subcontratista Carpintero ejecutara la colocacién de las hojas de puertas, muebles, entre otros, asi como
el ajuste de carpinteria en general, y colocard los tapajuntas y herrajes que sean necesarios para que las
piezas queden en perfecto estado de funcionamiento y cierre.

Marcos

Seran del tipo que indique la planilla. Los marcos cajén tendran el ancho igual al espesor del muro en que
estan colocados.

Este espesor variara en obra segun las terminaciones superficiales y deberd revisarse en cada caso.

Los montantes y cabezales seran espigados y las salientes del cabezal tendran un rebaje para que no se
marque el revoque en los angulos superiores de la abertura.

Los marcos en general vendran a la obra con listones en las esquinas, a media altura y en la parte inferior
para poder mantener su forma hasta su amurado definitivo.

En la parte inferior de las jambas, habra un corte a sierra que indicard el nivel de piso terminado.

Una vez colocados los marcos deberdn protegerse para que durante la obra no reciban golpes.
Contramarcos

En todas las aberturas de madera, se colocaran contramarcos.

Seran ingletados en las esquinas.

La terminacidn y calidad serd la misma que se solicita para la abertura correspondiente.

Se debera sellar la cara que queda junto al muro para que no absorba humedad.

Herrajes

No se pueden colocar herrajes del tipo pomo. Los herrajes de accionamiento manual accesibles son los del
tipo palanca y los tiradores del tipo barra, ya que su forma facilita la prension y esto colabora para que
puedan tirar del elemento sin dificultad.

Su forma debe ser suave, redondeada y sin aristas lacerantes, su disefio debe facilitar la prension global de
la mano, evitar su desplazamiento y permitir la colaboracién de otros musculos del brazo, asi como la utili-
zacion de otros miembros del cuerpo.

En el servicio higiénico para minusvalidos la puerta debe disponer de un herraje suplementario, constituido
por una agarradera horizontal de seccidn circular de 40 cm de longitud minima. Esta agarradera se debe
ubicar del lado interior del local, a 10 cm del eje del movimiento de la puerta y su eje debe estar a una altu-
ra comprendida entre 80 cm y 110 cm con respecto al nivel del piso terminado o a igual altura en su punto
medio, con respecto al nivel de piso terminado en caso de barras inclinadas.
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Medidas en centimetros

110

La planilla correspondiente indica los herrajes y sus especificaciones para cada caso, debiendo el subcontra-
tista colocarlos cuidadosamente y entregando las llaves perfectamente identificadas en el momento de la
Recepcion de Obra.

6.1.- Puertas interiores:

Suministro, traslado y ajuste de puertas en obra. Los marcos serdn en cedro, perfectamente escuadrados
para amurar, las secciones serdn 6”x2”. Los contramarcos serdn en cedro de 1 %” x %4” con cantos redon-
deados y se terminardn lustrados, el encuentro entre la jamba y el dintel serd ingleteado. La hoja sera del
tipo placa de MDF con una estructura 50% de cedrifio, terminacién enchapada melaminico color blanco
mate, con cubre cantos en cedro, el encuentro de éstos en las aristas serd ingleteado. Todos los elementos
de madera se entregardn pulidos y lustrados. Las pomelas serdn de 120mm de acero inoxidable. Manija
tipo avion de acero inoxidable. Las medidas serdn segun las planillas.

Para el acceso al bafio para minusvalidos, la puerta debe tener como luz libre minima de paso 80 cm, segun
norma UNIT 200-2014.

_Il'b'l

Ver planillas adjuntas.-
7- Pinturas

7.1- Interior antihongos

Se aplicara una pintura antihongos tipo latex no lavable formulada especialmente para cada paramento
(muros y cielorraso). Debe tener aditivos fungicida y serdn de la mejor calidad, debiendo llegar a la obra en
envases originales. Color: blanco
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Antes de aplicar la pintura, todas las superficies a tratar seran limpiadas, retocadas, lijadas y masilladas,
cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr caras lisas y uniformes.

Se exigira una fina terminacidn en todos los detalles. No se omitird ninguin retoque que sea necesario para
corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.

En general, se dara a todo elemento, como minimo dos manos de pinturas, pero si aun luego de aplicarlas
no resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la Direccién de Obra), ya sea
por deficiencia de ejecucion, por mala preparacién del fondo o mal pulido de las aristas o superficies, etc.,
se daran tantas manos como sean necesario para subsanar defectos o se realizara el trabajo nuevamente a
entero costo de la Empresa contratista, sin derecho a reclamacién alguna.

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacion y color uniforme y deberan recubrirse
incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar.

Todos los trabajos cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados
completamente limpios. Las destinas manos de pintura sobre una misma superficie se ejecutaran con
pinturas del mismo fabricante, y de acuerdo a lo que se especifique en cuanto a su uso y forma de
aplicacion.

7.2. - Pintura para paredes interiores

Se aplicara en todos los paramentos interiores del nuevo pasillo que se genera para el acceso a los dos
SSHH, una pintura para interiores latex al agua SUPER LAVABLE para muros. Debe ser de la mejor calidad,
debiendo llegar a la obra en envases originales. Color: blanco (a confirmar en obra por director de obra).

Antes de aplicar la pintura, todas las superficies a tratar seran limpiadas, retocadas, lijadas y masilladas,
cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr caras lisas y uniformes.

Se exigira una fina terminacidn en todos los detalles. No se omitira ningln retoque que sea necesario para
corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.

En general, se dara a todo elemento, como minimo dos manos de pinturas, pero si aun luego de aplicarlas
no resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la Direccidén de Obra), ya sea
por deficiencia de ejecucion, por mala preparacién del fondo o mal pulido de las aristas o superficies, etc.,
se daran tantas manos como sean necesario para subsanar defectos o se realizara el trabajo nuevamente a
entero costo de la Empresa contratista, sin derecho a reclamacién alguna.

Las superficies pintadas deberdn presentarse con una terminacién y color uniforme y deberdn recubrirse
incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar.

Todos los trabajos cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados completamen-
te limpios. Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se ejecutaran con pinturas del mismo
fabricante, y de acuerdo a lo que se especifique en cuanto a su uso y forma de aplicacién.

7.3. - Pintura cielo raso

Se aplicara en la habitacidn en donde se ubica el tablero, y en la habitacion en donde se retire el placar. Se
trata de una pintura tipo cielo raso antihongos INCA o similar formulada especialmente para el pintado de
cielo rasos, por lo que debe ser porosa, con propiedades fungicidas. Color: Blanco

Antes de aplicar la pintura, todas las superficies a tratar seran limpiadas, retocadas, lijadas y masilladas,
cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr caras lisas y uniformes.

Se exigira una fina terminacidn en todos los detalles. No se omitira ningin retoque que sea necesario para
corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.

En general, se dara a todo elemento, como minimo dos manos de pinturas, pero si aun luego de aplicarlas
no resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la Direccién de Obra), ya sea
por deficiencia de ejecucion, por mala preparacién del fondo o mal pulido de las aristas o superficies, etc.,
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se daran tantas manos como sean necesario para subsanar defectos o se realizara el trabajo nuevamente a
entero costo de la Empresa contratista, sin derecho a reclamacién alguna.

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacion y color uniforme y deberan recubrirse
incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar.

Todos los trabajos cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados completamen-
te limpios. Las destinas manos de pintura sobre una misma superficie se ejecutaran con pinturas del mismo
fabricante, y de acuerdo a lo que se especifique en cuanto a su uso y forma de aplicacién.

8- Sanitaria
A continuacion se detalla los rubros a cotizar.

8.1- SSHH - Abastecimiento

Se cotizara el abastecimiento de agua fria y caliente para dos SSHH.

El abastecimiento de agua fria y caliente se realizard nuevo en Polipropileno Termofusionado 25mm. Se
alimentara desde la red existente. Se debera colocar llaves de paso en cada cisterna y en las cafierias que
entran a los bafios, tanto para agua caliente como para agua fria.

Se abastecerd 2 (dos) piletas, 1 (una) canilla de servicio, 2 (dos) inodoro, 2 (dos) cisternas y 1 (un)
termotanque. Se colocard llave de paso esférica a la entrada de cada local, y antes del calefén.

Se realizard prueba manométrica luego de realizados los trabajos de sanitaria y antes de comenzar los
trabajos de revestimientos, a fin de comprobar el estado de la instalacién (ver item inspecciones).

8.2- SSHH - Desagiie

Se cotizara la instalacion de desaglie para dos SSHH.

El desaglie primario se realizard en PVC aprobado 110 desde cada inodoro hasta el desagiie existente. Para
la unién del nuevo tendido al existente, la empresa constructora queda comprometida a realizar una unién
que quede perfectamente sellada, sin perdidas entre los dos elementos.

Los desaglies secundarios se realizaran en PVC aprobado, en los didmetros siguientes, con una pendiente
no menor al 2%:

- Conexion desde caja sifonada hasta ramal principal PVC63

- Conexion artefactos a caja sifonada PVC40

Para la union de los desaglies secundarios del SS.HH. a la primaria se utilizard una Caja de PVC Sifonada
Abierta, donde desaguardn el lavatorio. Las rejillas de piso seran de metal cromado.

Se debera realizar prueba hidrdulica antes cubrir la instalacidn, la cual debera ser aprobada por la direccién
de obra (ver item inspecciones).

9 - Accesorios
A continuacion se detalla los rubros a cotizar.

9.1 - Sifones
El sifén a colocar en pileta deberd ser de PVC rigido.

9.2 - Monocomando de pileta
Para los lavabos se utilizaran monocomando tipo Junior o FV, contemplando agua fria y caliente, con
garantia minima de 10 afios.

La griferia debe cumplir que la distancia maxima entre el control de la griferia o la salida del agua (lo que
esté mas alejado) respecto al borde frontal del lavabo o de la mesada (en el caso que el aparato esté
incluido en ésta) debe ser de 50 cm.

Colonia 1930 3er. Piso — TEL 2928 7600 — FAX 2928 7 601
Péagina 14 de 41



[ ]
GERENCIA DE AREA ARQUITECTURA ante'
9.3 - Portarrollos

Sera ceramico de embutir color blanco

9.4 - Percheros
Sera ceramico color blanco

9.5 — Pileta

Este rubro incluye el suministro y la colocacién de pileta amurada a pared en bafo para minusvalidos. Y en
el otro bafio puede ser suministrada una pileta con pie.

Segun norma UNIT 200-2014, el borde superior debe estar a una altura comprendida entre 75 cm y 85 cm
respecto al nivel de piso terminado, su cara inferior debe estar a una altura libre comprendida entre 65 cm
y 70 cm medidos desde el nivel de piso terminado y un espacio libre de 20 cm medidos desde el borde
frontal del mismo. Cuando el lavabo tenga su base exterior plana la altura libre minima debe ser de 70 cm
medidos desde el nivel de piso terminado.

Medidas en centimetros

190

O
65-70(75-85 &

%

9.6 - Inodoros
Se utilizara nérdicos o docosa en color blanco. El asiento del inodoro debe estar colocado a una altura
comprendida entre 40 cm y 48 cm con respecto al nivel de piso terminado.
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Medidas en centimetros

—

170

20-30

EC, § ; a028

30-35

30-35

9.7 - Cisternas

9.7.1 - Cisterna de embutir

Cisterna embutida para bafio de minusvdlidos. El accionamiento manual de la descarga de agua debe estar
colocado a una altura comprendida entre 80 cm y 110 cm con respecto al nivel de piso terminado. Se re-
comienda que el accionamiento se realice por palanca o por pulsador que no requieran aplicar mucha fuer-
za ni motricidad fina.

9.7.2 - Cisterna exterior
Seran exteriores tipo magia

9.8 - Tapas de Inodoros
Sera de madera pintada en color blanco

9.9 - Colillas
Las colillas seran de PVC con malla.

9.10 - Secamanos
El secamano serd electrdnico con célula fotoeléctrica.

9.11 - Termotanque 20 Its

El termotanque se colocard en uno de los SSHH, segun los graficos adjuntos, serd de 20 Its y deberd ser
completamente nuevo, presentado con su correspondiente garantia. Previo a la instalacién del
termotanque, se deberd replantear su ubicacién en obra.

9.12 - Espejos

Se colocara un espejo sobre la mesada de los SSHH, el que serd pegado con silicona sobre el revestimiento
cerdmico colocado, y sus medidas serdn las que se especifican en los gréficos adjuntos. Se cotizaran los
mismos por m2 de espejo a instalar cada servicio.
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9.13 - Agarradera horizontal
Este rubro incluye el suministro y la colocacién de agarradera de acero inoxidable con una longitud de
60cm, terminacién blanco.

9.14 - Agarradera vertical
Este rubro incluye el suministro y la colocacién de agarradera de acero inoxidable con una longitud de
75cm o superior, terminacion blanco.

9.15 - Agarradera rebatible
Este rubro incluye el suministro y la colocacién de agarradera rebatible de acero inoxidable con una
longitud de 75cm o superior, terminacion blanco.

10 - Ensayos hidraulicos

Las pruebas de agua seran en dos etapas: por un lado se probaran la instalacién de desagties, y por otro lado,
las cafierias de abastecimiento.

Orden:

- Tapado de las cafierias al pie de las columnas

- Llenado de los cafios con agua (pudiéndose exigir que la misma sea coloreada)

- Reposo por 24 hs, inspeccién.

- Finalmente desagote.

11 - Eléctrica
La instalacion eléctrica se realizara desde el tablero existente de forma embutida. En el interior de los
SS.HH sera embutida por pared.

Se realizara la instalacidn eléctrica y el cableado para tomacorrientes y luminarias segun se especifica en el
pliego, de acuerdo a reglamentacién de UTE. Estos deberdn quedar debidamente protegidos e
identificados. Todos los circuitos se llevaran por cafios corrugados antillama de 1“.

Los conductores: serdn tipo cable multifilar con aislacién de PVC tipo antillama. Como norma general se
tomara salvo indicacidn expresa para: lluminacién: 1 m/m2 + T. 2 m/m2 y Tomacorrientes: 2 m/m2 + T 2
m/m2

Toda derivacién debe salir con Tierra reglamentaria (min.2mm)

Las llaves de corte serdn tipo linea Ave de CONATEL, color blanco.

Los accesorios a suministrar deberdn ser presentados a la Direccidon de Obra para su aprobacién.
Se verificara el funcionamiento de la instalacién, conexionado y protecciones.

11.1 - Extractores
Los extractores sera tipo Decor 200, colocdndose en el interior del SSHH, y se accionara en combinacion
con las luces del local, y contard con sensor de movimiento.

11.2 - lluminacién
Las Luminarias deberan cumplir con las normas IEC 62031, IEC 62384, IEC 62504.

Se realizard una nueva red de iluminacién, por lo que se deberd desmantelar la luminaria existente al
tiempo de desmontar la totalidad de la red eléctrica que las alimenta.

Se realizara nuevo tendido de cables para la alimentacién de las luminarias a suministrar y colocar.

Se suministrara e instalaran luminarias con las siguientes caracteristicas:
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11.2.1 - Luminaria L1 - apliqué de pared led

Aplique

- Base en acero y tulipa en cristal opal satinado
- Lampara Led

- Medidas: A230B 75 H 85 mm

11.2.2 - Luminaria L2 - plafén circular led

- Plafén circular para interior de adosar

- 18W LED blanco célido 3000K

- 1.440Im

- color blanco

- construido en acero, difusor en policarbonato opal
- Con led driver integrado 240V. IP 20

Medidas: $225 h 40 mm, Vida util 30.000 hs.

En todos los casos se debera presentar muestra y modelo para aprobacién de la Direccion de Obra previa
su puesta en obra, de forma de certificar que todas las luminarias cumplen con las presentes
especificaciones.

12 - Limpieza general de Obra

Los escombros deberan ser embolsados y retirados a diario y la suciedad generada por el trabajo barrida y
levantada. Los materiales deberdn quedar ordenados en una zona donde no entorpezca la labor de los fun-
cionarios de otros sectores.

A la entrega de la obra se efectuara una limpieza final general a cargo del Contratista. La limpieza debera efec-
tuarse con el mayor cuidado y sin que se dafien las obras, evitandose ralladuras, salpicados, etc. Se retiraran
todos los materiales, barreras de proteccién e implementos sobrantes. Se realizard una limpieza profunda en
todo el local contando con la aprobacidn del director de obra.

En todos los casos la limpieza de obra estara de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un
tope maximo del 3% de la suma de los rubros 3 al 11
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PLANILLA DE COTIZACION

. Precio . Precio Monto %.".npomble
Nro. |RUBROS Unidades ... cantidad . Minimo para
Unitario Rubro [Imponible Rubro
1 [Implantacién un 20
2 |Plan de seguridad
2.1 [Plan de seguridad
3 |Albafileria
3.1 [Retiro de aberturas m2 40
3.2 |Demolicién de muros m2 40
3.3 [Picado, retiro de revoques y revestim. m2 20
3.4 |Picado de canaleta en contrapiso m3 40
3.5 [Picado de canaleta en muros m3 40
3.6 [Contrapiso sobre sustrato existente m2 20
3.7 [Muro de mamposteria m3 18
3.8 |Amures de aberturas m2 18
4 |Yeso
Suministro y colocacién de tabiques
4.1 |yeso espesor 10cm m2 18
4.2 |Cielorraso de yeso m2 18
5 |Rewestimientos
5.1 |Rewoque grueso y fino m2 20
5.2 |Ceramica en muros m2 20
5.3 |Porcelanato en pisos m2 20
6 |Carpinteria de madera
6.1 [Puertas Interiores un 18
7 |Pinturas
7.1 |Interior antihongos m2 20
7.2 |Pintura para paredes interiores m2 20
7.3 |Pintura cielo raso m2 20
8 [Sanitaria
8.2 |SSHH - Abastecimiento global 25
8.3 |SSHH - Desaglies global 25
9 [Accesorios
9.1 [Sifon un 10
9.2 [Monocomando de mesada un 10
9.3 [Portarrollos un 2 10
9.4 [Percheros un 3 10
9.5 [Pileta un 10
9.6 |[Inodoros un 10
9.7 |[Cisternas
9.7.1 |Cisternas de embutir un 10
9.7.2 |Cisterna externa un 10
9.8 |Tapas de inodoro un 10
9.9 (Calillas un 10
9.10 |Secamanos un 10
9.11 [Termotanque 20 lts un 10
9.12 |Espejos m2 10
9.13 |Agarradera horizontal un 10
9.14 |Agarradera vertical un 10
9.15 |Agarradera rebatible un 10
10 |Ensayos hidraulicos un 40
11 |Electrica global 35
11.1 |Extractores un 10
11.2 |lluminacién un 10
11.2.1|Luminaria 1 un 10
11.2.2|Luminaria 2 un 10
12 |[Limpieza de obra global 40
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Imprevistos 10% de A $

Monto imponible de imprevistos 40% de B $
IVA (22% de A+C)
Monto imponible (B+D)

Leyes sociales (70,8% de F)

I|IO|m|mMO|lo

Complemento de cuota mutual

Total oferta (A+C+E+G+H)

A|lA| R A B P

J |Comparativo (A+C+G+H)

Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberdn ser ratificadas por el oferente, por
lo cual los metrajes seran responsabilidad del mismo quien deberd tomar las providencias del caso para que
los trabajos (suministros) cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no se aceptara el pago de
ningun tipo de adicionales por errores de calculo del oferente.
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CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por duplicado
(original y copia), explicitamente identificados, que llevardn en forma bien visible las indicaciones estable-
cidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los folios que componen la misma en-
grampados y/o encarpetados. La copia debera ser igual al original. En caso que la copia difiera del original,
valdra lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos deberan ser incluidos en cada
uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).

Las mismas seran recibidas por la Gerencia de Area Arquitectura Antel por correo electrénico a
comprasarquitectura@antel.com.uy o personalmente en la hora y dia indicados, en que seran abiertas en
presencia de los interesados que concurran al acto el cual se realizara Colonia 1932, Piso 3

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de Proveedores del
Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de Antel.
Los oferentes deberan incluir en su oferta:

_ Fotocopia del certificado que acredite el cumplimiento de la Ley 16.074 sobre Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales (art. 61), si corresponde.

_ Fotocopia simple del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

_ Certificado emitido por la Inspeccidon General de Trabajo y Seguridad Social que acredite que el oferente
no estd sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

_ Indicacién expresa de cual es su razon social.

Asimismo, la oferta presentada debera estar firmada por quien figure como representante legal de la em-
presa ante el RUPE.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura de ofertas
no siendo de recibo en ninglin otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos 306/007 y
365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen de
MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera formularse
con una antelacién como minimo de 3 (tres) dias habiles, de la fecha establecida para la apertura de la lici-
tacion en la Gerencia que corresponda.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la
licitacion, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas seran por escrito. Las mismas serdn dirigidas a la casilla de correo
comprasarquitectura@antel.com.uy quien comunicara las respuestas y/o aclaraciones segln corresponda
en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir modificacio-
nes al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas.
Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacién, aclara-
cién, ampliacién o modificacion para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente sean solicita-
das por escrito por la Gerencia de Area Arquitectura
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Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el dia y hora fijados para el primer llamado del
acto de recepcidn y apertura de ofertas, se levantard acta para la Administracién, en la que se dejara cons-
tancia de tal situacién siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma presente si asi lo desea.

No se recepcionaran en esta instancia la oferta de la Unica firma presente.

Para la situacidn precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer llamado, por
lo que resultaria desierto el acto, se realizard el segundo llamado en el dia y hora fijados, comunicandose
tal situacion y realizdndose las publicaciones correspondientes.

Serd valido el acto de apertura de la licitacion en el segundo llamado cualquiera sea el nimero de ofertas
presentadas al mismo.

Validez de las propuestas: La Administracién considerara las ofertas validas por el término de 45 (cuarenta
y cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado precedentemente, la Ad-
ministracion no considerara la oferta.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracion no hubiera tomado
resolucion al respecto, la validez de las ofertas se considerard prorrogada automaticamente por lapsos su-
cesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prérrogas automati-
cas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacién escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no
sera considerada en la evaluacién. En todos los casos, la oferta presentada quedara en poder de Antel y se
aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes, estos
deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para
esta licitacién.

a) Para el caso de omisidn de la precedente declaracion, se interpretara a todos los efectos legales, la
aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo dispuesto en el pliego
de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacidn y presentacion de sus
ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en ninguin caso la Administracién abonara compensacion de ningu-
na especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad sobre el
suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad sera
debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los suministros y servicios que
comprende la licitacién asi como también de sus eventuales subcontratistas.

En el acto de apertura de ofertas solo podran realizar observaciones los representantes o apoderados de
las empresas oferentes. En éste ultimo caso, los mismos deberan exhibir el poder correspondiente que los
habilite a tales efectos. En caso de no presentarlo, no podran hacer observaciones en dicho acto.

Integracion de Consorcio:

_ Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un consorcio, ademas de la do-
cumentacién exigida para cada una de ellas, presentard una carta firmada por los representantes legales de
cada empresa por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articu-
los 17, 501, 502, 503 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcidon del contrato, inscripcién del mismo en el
Registro Publico de Comercio y publicacién de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudica-
tarios.

_ Alos efectos precedentes para la etapa de presentacién de ofertas se indicara:

_ Empresas que conformaran el consorcio.

_ Razones de complementariedad que justifican la asociacién.

_ Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de

cada asociado.
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_ Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de asociacién, hasta la finaliza-
cién de la contratacién y sus prérrogas en caso de corresponder. Este documento debera estar formulado
de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cual-
quiera sea la nacionalidad de las empresas.

_ Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la presente licitacidn, y en
gue porcentaje lo hard cada una.

_ Establecer expresamente que los integrantes del consorcio responderan en forma conjunta y solidaria
durante la ejecucidn de la contratacion.

En caso de omitir la presentacién de la informacion indicada precedentemente, Antel la solicitara durante
el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacién.

_ Una vez adjudicada la compra, Antel solicitard el documento que acredite la constitucién del consorcio, el
cudl debera recabar los términos establecidos en la carta de intencidn de consorciarse, a excepcion del
porcentaje de facturaciéon de cada empresa el cudl podra tener variaciones respecto al establecido en la
misma.

2-ALCANCE

2.1. Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones
y los planos que constituyen los recaudos de la licitacién.

2.2. La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera adicionales para la eje-
cucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la finalidad del presente proyecto.

2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacién aquellas tareas que, en caso de corres-
ponder, el oferente deberd tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no podrdn
presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecucién de dichas tareas: planos, planillas y
calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de cualquier tipo, apuntalamientos,
sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigdn, aislaciones de hormigdn subterrdneos sometidos
a contacto con agua, rellenos con hormigén pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a
los solicitados de acuerdo con las hipdtesis de cdlculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, relle-
nos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo, nivela-
ciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento de normas de seguridad contra accidentes e incen-
dio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el
terreno donde se construira el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, lim-
pieza de la obra permanente y final, proteccién y pintado de los elementos metdlicos o de madera provis-
tos por el adjudicatario, desagiies, drenaje y bombeo de aguas subterraneas, almacenaje y guarda de sus
provisiones, ensayos de hormigén y en general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud
de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos
por lluvia o fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales
acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de urgencia, fletes, seguros, tras-
lados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc.

3-DOCUMENTACION

3.1. La Gerencia de Area Arquitectura podrd solicitar la documentacién legal que estime pertinente a los
efectos de la presente contratacion, concediendo un plazo para ello.

3.2. En caso que a criterio de Antel la documentacién técnica presentada por los oferentes resulte insufi-
ciente, durante el estudio de las ofertas se solicitara ampliacién de dicha informacién, otorgando un plazo
para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el plazo estipulado se descartard la oferta.

3.3. Cuando se solicite documentacion con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de ofertas,
se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prérrogas que puedan existir.
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Lo indicado no sera de aplicacidn en el caso que expresamente se solicite documentacion vigente a la fecha
de apertura.

3.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir acompaiiada de un timbre
profesional, segln lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71, literal G.

3.5. En caso que se detecte que la informacién presentada en las declaraciones sea falsa, se descalificara la
oferta ¢ se rescindird la contratacién en caso de adjudicacién, sin perjuicio de las sanciones penales que
pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el Articulo 239 del Cédigo Penal.

4-REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

4.1. Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan encontrarse inscriptas en el Registro Nacional
de Empresas de Obras Publicas. En cuanto a los sub-contratistas, sera suficiente que el oferente indique el
numero de inscripcion.

5-GARANTIAS
5.1 GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES

La empresa adjudicataria deberda constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del monto total imponi-
ble asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las obligaciones laborales establecidas en la nor-
mativa vigente.

Si el monto adjudicado incluye las leyes sociales, se considera como monto imponible el importe adjudica-
do multiplicado por el factor de incidencia de los jornales en la paramétricas de ajuste de precios.

El depdsito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

- Efectivo.

- Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

- Aval bancario o fianza bancaria.

- Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

- Péliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de la ocurrencia”, la
devolucién de las mismas se realizard a pedido escrito del adjudicatario, una vez finalizada la contratacion.
En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las condiciones y modali-
dades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5% del importe sin impuestos, hasta llegar al
monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las pdlizas sin cldusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los casos que se opte por
constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o cuando se opte por la retencién, éstas seran
devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de
finalizada la contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizardn si no existen reclamos laborales.

6-PREFERENCIA DE EJECUCION

6.1. El adjudicatario dara preferencia de construccién a las partes del trabajo que las Condicones Particula-
res establezcan o que el Director con la debida autorizacién le indique durante la ejecucién del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el mismo, el Direc-
tor podra acordar con el adjudicatario la confecciéon de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no impli-
cara extension del plazo de ejecucion.

7-PLAZO DE ENTREGA

7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las Condiciones Particu-
lares para entregar los trabajos completamente terminados.
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No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la construccién.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcidn de los Trabajos y si corres-
pondiera, Acta de Interrupcién (a los efectos de la contabilizacién del plazo e informar a ATYR para que no
se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en el presente plie-
go de condiciones.

El Director de Obra podrd autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos extraordina-
rios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta correspondiente.

7.2. El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se asumira que
cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

8-PRECIOS

8.1. El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del total de la
sumatoria de la planilla de cotizaciéon incluida en las Condiciones Particulares.

Este monto serd maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dara derecho a
reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

8.2. Cuando la planilla de cotizacién lo requiera, los oferentes deberan presentar obligatoriamente el pre-
supuesto detallado, segun la planilla de cotizacidn, indicando los materiales correspondientes a cada uno
de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los que regiran para los aumentos y dismi-
nuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescisidn, la obra hecha que esté en
condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de cotizacién uni-
dades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la oferta.

8.3. Si un oferente omitiera un rubro, la Administracién se reserva el derecho de determinar la importancia
de la omisidn y si la oferta presentada cumple con el pliego o merece rechazo.

En caso de ser considerada la oferta en el estudio comparativo, se tomara para el rubro omitido la cotiza-
cién mas alta entre las propuestas de los restantes oferentes. Para la adjudicacién se considera que el rubro
omitido es sin cargo para la Administracién.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo requerido por Antel para
determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo, imprevistos, o cualquier otro rubro para el
cual la Administracion establezca tope), la evaluacion se hara considerando el monto cotizado por el ofe-
rente pero la adjudicacidn se realizara por el maximo establecido en el pliego.

8.4 ftems de cotizacién y adjudicacién opcional:

El oferente podrd cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos en la planilla de
cotizacion. Dicha cotizacidén deberd presentarse separada de la planilla de cotizacién incluida en el presente
pliego. Estos rubros no formaran parte del comparativo de precios y su adjudicacién quedara a criterio de
Antel.

8.5. Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se
especificarad separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las leyes so-
ciales y complemento de cuota mutual que se deberdn verter en el Banco de Previsidn Social, el cual for-
mara parte integrante del precio.

Todos los precios serdn firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una férmula pa-
ramétrica de ajuste.
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8.6. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario de-
berd colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningun tipo de costo
adicional para Antel.

8.7. Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones expre-
samente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo a lo
que disponga Antel.

Para el monto imponible de los imprevistos sera considerado el mayor porcentaje utilizado por la empresa
para el célculo del monto imponible de los rubros de la planilla de cotizacién.

El monto adjudicado para imprevistos no generara derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de
no utilizarse, asi como tampoco generara derechos el remanente del mismo en caso que el rubro se utili-
ce parcialmente.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos precios forman
parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y se adjuntara el presupuesto firmado por el
adjudicatario.

9-IMPUESTOS

9.1. El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de la Re-
publica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados.

En caso de creacién, modificacién o eliminacidon de impuestos que graven la comercializacidn de bienes y/o
prestacion de servicios, se aplicara la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso.

9.2. El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o items.

9.3. Antel serd agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la nor-
mativa legal vigente.

10-LEYES SOCIALES

10.1. De acuerdo al régimen de unificacién de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la Construc-
cién establecido por la Ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel, siendo de aplicacién la tasa
vigente sobre monto imponible.

Antel, en forma inmediata a la realizacién del pago al BPS emitird una factura por dichos importes que se
descontara del pago de los servicios.

10.2. A los efectos de la adjudicacién, asi como para la comparacién de las ofertas, se tendrdn en cuenta las
leyes sociales), mas la estimaciéon de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la pla-
nilla de cotizaciéon. La estimacidn de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la pla-
nilla de cotizacidn, sera el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

10.3. Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente deberd indicar el monto imponible. En caso que existan rubros que solo sean suministros, no
correspondera cotizar monto imponible.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la construccion.
El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes sociales.

Esta cifra serd el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los aumentos de salarios que
existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendrd el importe que corresponda de los pagos de certificados
de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonard mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a las plani-
llas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los complementos por cuota mutual
que correspondan.
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10.4. Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320, regla-
mentada por Decreto 67/993 deberdn ser debidamente acreditados. Los mismos seran de cargo de la Ad-
ministracion hasta el tope maximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de An-
tel un minimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podra cargar a la Administracién el complemen-
to de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo, el adjudicatario
debera restituir a la Administracidn los importes abonados por dicho concepto que no correspondia ser de
cargo de la misma.

10.5. En caso que para algun rubro no sea necesario cotizar monto imponible, el oferente debera especifi-
carlo expresamente en su oferta.

En caso contrario, para el comparativo de ofertas se penalizard con el monto imponible de mayor valor
considerando todas las ofertas presentadas y para la adjudicacién se considerara que para dichos rubros no
corresponde el calculo de leyes sociales. Si durante la ejecucién de la contratacién, surgiere por parte de
B.P.S. la imposicién del pago de leyes sociales por esos rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario
de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el monto
y se le otorgara plazo para su pago.

11-COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

11.1. La Administracién adjudicard a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el me-
nor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan otro criterio de adjudicacién.
Asimismo previo a la notificacién de adjudicacidn, se reserva el derecho de dejar sin efecto la contratacion
en cualquier etapa del tramite en que se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnizacion o recla-
mo de ninguna especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos items o grupo de

items, cuando corresponda.

11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberdn ser una empresa constituida en el pais
o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89.

11.3. La adjudicacién a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencidn preventiva de legali-
dad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse mencidn en este pliego, se
rige por lo dispuesto en el TOCAF.

11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del TOCAF.

11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitacién debera fijar domicilio en la Republica Oriental
del Uruguay, para todos los efectos legales de la contratacién.

12-NOTIFICACION DE ADJUDICACION

12.1. La adjudicacién se comunicard al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte de la
Unidad correspondiente.

12.2. Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario debera hacer el depésito de garantia de res-
ponsabilidades laborales, si opté por ello, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstan-
cia de no hacer efectivo el depésito en el plazo previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la
Administracion podra revocar la adjudicacién, e iniciar las acciones por dafios y perjuicios correspondien-
tes.

13-OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

13.1. Generales
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1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de llevarlas a
cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas emplea-
das en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el tnico responsable de todas las obras que comprende la presente licitacion. Por lo
tanto Antel tratard directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dafio que pudiera sobre-
venirle. Dicho seguro se extenderd a las obras a medida que sean ejecutadas y a los materiales, equipos y
otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepcién definitiva, sin interrupcién algu-
na.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o dafios a propieda-
des, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecucion de las obras, por transporte
de materiales y en general de la accion de los elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucién de las obras y hasta la recep-
cién provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda obligado a
reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacién que se le promovieran por acci-
dentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se le adeudaren al
adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por
aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestién y a costo del adjudica-
tario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones necesarias,
a su exclusivo costo.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos permisos.
A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de
todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el corres-
pondiente aviso por escrito al Director de la Obra

sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresidén que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y OSE, para la locali-
dad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyes y reglamen-
tos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicién de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las prescrip-
ciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las érdenes e instrucciones que expida el Direc-
tor de Obra.

7) Si en la interpretacion de la contratacidn bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran resueltas
por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en eje-
cucién de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podrd suspender los trabajos, aln parcialmen-
te, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra y todas las maqui-
narias, herramientas, utiles, elementos de transporte, tanto de caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero con experiencia y
habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar
cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacién a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa vigente. Antel no se
hard cargo de retribuciones adicionales por ningun concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico, toda vez que el
Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones vy visitas, o para dilucidar otros problemas sur-
gidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia, detalle
u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la
perfecta ejecucidn de la obra o su correcto funcionamiento.
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12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas funcionarios en-
cargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en
queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucién, sin que esto le dé derecho a interrumpir los
trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccidén que se extraiga de las excavaciones o
desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso abandono de dichos mate-
riales.

14) Si la Direccidon de Obra lo solicitara durante la ejecuciéon de la contratacion, se debera colocar en la obra
1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y disefio que indi-
card el Director de Obra, no pudiendo colocar ningln otro tipo de inscripcidn, ya sea de caracter permanen-
te o transitorio sin la autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicién no alcanza a las inscripciones que con
cardacter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las érdenes del Director de
Obra, al que guardardn el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del
Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, sera suficiente motivo para amonestar, suspen-
der o expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se entienden
incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto
de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion definitiva de la obra, el
adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio
gue le ocasionaren.

17) El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a contratacién de
trabajo de peones practicos y de obreros no especializados, sin distincién de género, en las obras para las
que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa deberd adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente y
su reglamentacion, garantizando la integridad fisica y salud de sus empleados, realizando todas las acciones
necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucién de la contratacién, deberd disponer del Estudio y Plan de Seguridad e
Higiene previsto en el Decreto 283/96 del 10 de Julio de 1996, entregando duplicado de la constancia de
presentacidén ante la Inspeccidon General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e
Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma, el cual debera llevar firma
de Arquitecto o Ingeniero, o la constancia referida en el Articulo 5 del Decreto 283/96.

Debera presentar ademas el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico Prevencionista donde
consten las medidas de prevencién de los riesgos detallados en el Estudio de Seguridad e Higiene antes
mencionado.

Cualquier modificacidn, alteracion o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene debera ser
comunicado a la Inspeccidn General del Trabajo y de la Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacién anteriormente mencionada impedira a la empresa el inicio de los
trabajos, aplicdndose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el
Capitulo Multas del Pliego de Condiciones Particulares.

Asimismo, previo al inicio de la contratacion, el adjudicatario debera suscribir la/s declaracién/es jurada/s
que lucen como Anexo Il y Anexo Ill: “Declaracién jurada de seguridad para proveedores y/o empresas que
entreguen o retiren insumos” y “Declaracion Jurada — Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamenta-
rios” respectivamente, que se anexan al presente pliego de condiciones.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de Seguros del Estado,
contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica responsable de los dafios y perjuicios que por ac-
cidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la ejecucién de las obras.

19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, el adjudicatario deberd dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del 03/04/2014.
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14-PREVENCION DE SINIESTROS

14.1. No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser instalados en
sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos que eleven el coeficiente de
carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacidn de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr de la jor-
nada como se previd, solo los equipos involucrados podran quedar en el lugar donde se van a instalar, sin
los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no deben ser utilizados como depdsito de material
embalado a instalar en el futuro.

14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni herra-
mientas ni ningun otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los producidos con motivo de las
instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartdn, cajas de madera, nylon, espuma plast o go-
ma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de aislacién ignifuga, pues estos restos
amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la
empresa deberd indicar cudl es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente mencionados,
de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

14.3. Para el depdsito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un pequefio
contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estard bajo llave y custodia del mismo. El lugar de
emplazamiento del contenedor serd definido con el Director de Obra. En caso de no existir posibilidad al-
guna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, debera ser co-
municado al Director con una antelacidn de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un area
dentro del edificio donde emplazar al mismo.

14.4. En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera
tomar las siguientes precauciones:

14.4.1. Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables, debiéndose prever
en el momento de su utilizaciéon los medios para contener y recoger sus vertidos, asi como la adecuada
ventilacién de la zona.

14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los riesgos
de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos mencionados, deben
guardarse en recipientes metalicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al perso-
nal de limpieza).

14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicion como
consecuencia de la friccién y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de limpieza utilicen
ceras de emulsiéon acuosa.

14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que originen aumen-
to de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

14.5.1. Se debera contar con extintores propios, los que se encontrardn cargados, en condiciones de traba-
jo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario debera estar
convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de extincidn.

14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmdsferas inflamables (explosivas) o en las cercanias
de materiales inflamables.

14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc.
14.5.4. Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacidn a fin de detectar po-
sibles fuegos latentes.
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14.6. En ningun caso se deberdn obstruir; elementos de extincién de incendios, o los pasajes, pasillos o
puertas con depdsitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere estas disposiciones
Yy que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, serd pasible de las
acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda
facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedi-
chas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregard en 20%
por gastos de administracion.

15-CONEXION DE SERVICIOS

15.1. Salvo indicacidn expresa, seran de cuenta de la Administracién los gastos y tramites de conexion de
los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los correspondientes a provisorios
de obra en todos los casos seran de cuenta del adjudicatario.

16-CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

16.1. Bastard que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del
presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada por el adjudicatario
a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.

Cualquier otro tipo de contradiccidén entre alguna de las piezas que forman parte de la contratacidn, cuya
aclaracién no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, sera re-
suelta a juicio del Director de Obra.

17-RECEPCIONES

17.1. RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con los docu-
mentos de la contratacidn y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de caracter técnico e
inspecciones previas, comunicara por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspec-
cién que dara lugar al otorgamiento de la recepcidn provisoria.

Si en la inspeccidn se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera subsanarlos si-
guiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones particulares y las instrucciones que
imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dard al adjudicatario derecho a prérroga del pla-
zo total de la obra. No obstante, quedara a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o
complementarios dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccién del Director, se procedera a labrar nueva acta otorgando-
se la recepcién provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcidén provisoria como observados y que deberdn
ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por éste en el B.P.S. para los aportes
respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las Especifica-
ciones Particulares, se otorgara la recepcidn provisoria de cada etapa con las mismas formalidades indica-
das precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracidn tuviera necesidad de ocupar locales ya terminados,
se otorgara la recepcidn provisoria correspondiente a los mismos con iguales formalidades que las indica-
das precedentemente.

17.2. RECEPCION DEFINITIVA
A partir de la recepcidon provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cudl el adjudicatario de-

berd subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese periodo para que la Administracién
otorgue la recepcién definitiva.
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Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberd solicitar por nota la recepcién definitiva, acordando con
Antel la fecha para la realizacién de la inspeccién que dara lugar al otorgamiento de la misma para lo cual
debera acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccidn se realizard en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director de Obra.
Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses han sido subsana-
dos a satisfacciéon de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han sido cumplidas, se
labrara el acta correspondiente para la recepcién definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el
Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafiarse de todas las liquidaciones, conformadas
por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepcién provisoria y la definitiva que no fueren de
su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratacion, se labrard un
acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepcidn definitiva no se otor-
gara hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podra disponer, previas
inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que co-
rrespondan, por si o por terceros, con cargo al adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberard a las partes contratantes y dara por terminada la contra-
tacion. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Cédigo Civil por responsabilidad decenal.

Si transcurrido un afio a partir de la recepcion provisoria sin que el adjudicatario solicite la recepcién defini-
tiva, la misma se otorgara de oficio, perdiendo todo derecho de cobrar el saldo pendiente.

18-CONDICIONES DE PAGO

18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos correspondien-
tes dentro del cronograma de pagos de esta Administracidn. Los pagos se realizaran contra trabajos efecti-
vamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucién real de la obra.

18.2. La forma de pago sera segun se indica a continuacién:

- 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual.

- 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcidn definitiva de la obra ante solicitud del
adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacion.

18.3. El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los materia-
les empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.

En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencidén que corresponda segun lo estableci-
do en el presente pliego de condiciones, asi como el importe equivalente en nimeros.

El adjudicatario deberd presentar al Director de Obra de Antel una fotocopia de la factura ingresada en la
unidad Acreedores, con sello de intervencién de la misma.

18.4. Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulard mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de cada mes, las
solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendran discriminadas segun los
siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentacién de una liqui-
dacién de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a la relacién general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con respecto
al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel deberd abonar al Banco de
Previsién Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra docu-
mentacion que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacién gestionada.

Cada certificado incluird la parte de obra ejecutada hasta el Gltimo dia habil del mes anterior, entendiéndo-
se por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, en el lugar y la forma
que deben ocupar definitivamente.
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Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuard una medicidn total de obra rea-
lizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de cotizacién. Los valores asi obtenidos,
disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Direccién de Obra, de-
terminard los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los me-
trajes asi determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuardn no implican una liquidaciéon de obra por medicion de lo ejecutado, sino
que los valores asi determinados serviran para cuantificar el AVANCE PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a
ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en mano.

18.5. Tramitacién de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacion dentro de los primeros 5 (cinco) dias
habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacién presentada por el adjudicatario, tramitard el pago de la liquidaciéon que
estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de haber sido notificado
de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido dicho plazo no contestara a la Adminis-
traciéon, se entenderd que acepta la observacidn efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el
adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administraciéon procederd al ajuste de la liquida-
cién original.

18.6. Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la documentacién que
acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir seran los siguientes:
a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccidon General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucidn que estd

obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacion que eventualmente exija la Direccion de Obra.

18.7. Se descontardn de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al adjudicatario con-
forme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias establecidas en el
pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.

Estas retenciones por multas requerirdn para su imposicidn, en cada caso, la previa intimacion y notifica-
cién con determinacion de un plazo prudencial perentorio para que el adjudicatario regularice su situacion.

18.8. Los precios totales incluidos en la factura no podran contar con decimales, en caso de ser necesario,
se debera redondear segun el siguiente criterio: si el décimo es inferior o igual a 4, se redondeara dejando-
lo al entero anterior y si el décimo es igual o mayor a 5, se redondeara al entero siguiente.

18.9. En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y Rescisién de la con-
tratacion.

18.10. CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesién de créditos deberd rembolsar a Antel los gastos administrativos que se
generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontard el 1% (uno por ciento) de la facturacién cuyo pago fue cedido, con un
minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50 U.R. (cincuenta unidades reajustables).

19-MULTAS

19.1. La Administracidn aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.
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19.2. La multa sera descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso contrario el adju-
dicatario debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la noti-
ficacién de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar todas las accio-
nes administrativas, judiciales y/o extrajudiciales tendientes a su cobro.

19.3. El adjudicatario caerd en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por
la realizacién de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo estipulado, sin
necesidad de interpelacién judicial o extrajudicial de especie alguna.

19.4. En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto
total adjudicado sin impuestos.

19.5. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacion e iniciar las acciones que correspondan.

20-CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

20.1. La empresa adjudicataria deberd cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio, en par-
ticular respecto a:

_ Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio prestado.

_ Planilla de Trabajo y en su caso, convenio colectivo aplicable.

_ Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

_ Declaracién nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

_ Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad
provisional que corresponda.

20.2. En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier incumplimiento en la
presentaciéon de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacién unilateralmente, de
acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 24 del presente documento.

20.3. En caso de no optar por la rescision y que la Gerencia de Area Arquitectura no reciba la documenta-
cién requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al mes de prestado el servicio factu-
rado, se procederd a realizar una retencidn la cual no superara el 50% de lo facturado.

20.4. En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de realizarse el pago de la factu-
racion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y
Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

20.5. La Administracién tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a comprobar el
cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien sera la Unica res-
ponsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del personal provisto
asi como de todas las que la ley y reglamentacién vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion, podra retener los
pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario
todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

20.6. Sin perijuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las normas laborales y de seguri-
dad social sera causa de rescisién de la contratacion y dard lugar a indemnizacién a la Administracion por
los dafios y perjuicios que esta ocasione.

20.7. En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se debera presen-
tar en la Gerencia de Area Arquitectura, una declaracién jurada firmada por el representante legal de la
empresa detallando las personas involucradas, e indicando:

- Naturaleza juridica de la empresa.

- Representantes legales de la misma.

- Razon social de la empresa.

- Domicilio legal y/o constituido.

- Teléfono, fax o correo electrénico.

- NUmero de RUT.
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- NUmero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segin corresponda).

20.8. La Administracidn se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacién vinculada a sus
dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcion de los créditos
laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

20.9. Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley
18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la contrata-
cion, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

20.10. Cuando la Administracién considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccién a las nor-
mas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccién General del Trabajo y de la Seguri-
dad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes.

Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspeccidn aplique en cumplimiento del art. 289 de la Ley 15.903 en
la redaccién dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administracidn aplicara las sanciones que se estipu-
lan en el presente pliego.

20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria, debiendo
esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hard cargo del pago de
horas extra y cualquier otra remuneracién.

21-SUB-CONTRATISTAS
21.1. Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

21.2. Antel no estd obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracién autorizara
la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

21.3. Al momento de solicitar la autorizacidn para un subcontratista, el adjudicatario debera presentar la
siguiente informacién minima:

- Nombre de la empresa.

- Razon social.

- RUT.

- Direccion, teléfono, correo electrénico.

- Rubros para los cuales se subcontratara.

- Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

- Némina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, instrumentos de
inspeccidn y ensayo y pruebas, transporte de carga.

- Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

- Capacidad de contratacidon anual en el registro Nacional de Empresas del M.T.O.P.

21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberd comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio
que pudiera surgir dentro de la nédmina de personal presentada.

21.5. Asimismo la Administracién podra requerir la siguiente informacién:

- Organigrama de la empresa.

- Breve descripcidn de los principales cargos de la empresa.

- Referencias bancarias y comerciales.

- Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefan en la obra contratada por Antel.
- Plan de capacitacién asignado a la obra.

21.6. La Administracidn se reserva el derecho de no aceptar algun subcontratista si a su juicio no reune los
requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que establecen estas especificacio-
nes.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracién acepte la subcontratacion, la responsabilidad
frente a Antel sera del adjudicatario.

22-CERTIFICACION DE DINAMA
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22.1. Tratdndose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de marcas)
productos envasados directamente o con destino al consumidor final y que se encuentran alcanzados por lo
dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el certificado expedido por la DINAMA donde conste
gue dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma y contar o adherir a un plan de
gestidn de residuos de envases aprobados por el MVOTMA ya se trate de productos nacionales o
Extranjeros.

22.2. Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la normativa mencionada, deberan
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

22.3. En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume que la empresa oferente dio
cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su exclusiva responsabilidad.

23-CESION DE LA CONTRATACION

23.1. El adjudicatario no podrd traspasar o ceder a terceros la contratacién sin consentimiento expreso de
la Administracién y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesion no surtird efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los tramites que lo
validen.

24-RESCISION DE LA CONTRATACION

24.1. Antel podra rescindir unilateralmente la contratacion por incumplimiento total o parcial del adjudica-
tario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes expuesto
es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa
del Registro de Proveedores de Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Pro-
veedores del Estado (R.U.P.E.).

24.2. Previo a ejecutar alguna de las medidas mencionadas en el numeral anterior, Antel notificara al adju-
dicatario, teniendo éste un plazo de 10 (diez) dias habiles para efectuar los descargos que a su criterio co-
rrespondan. Evaluado el descargo del adjudicatario, Antel tomara la decisidon que considere que correspon-
de.

24.3 Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacion, sin interpelacion judicial ni extraju-
dicial, se lo comunicara al adjudicatario. Posteriormente se realizard, con escribano de la Administracion o
en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra realizada, con tasacién de los
trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento.

24.4. Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay.

25-INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS
25.1. Serd de aplicacién lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre de
2005.

26-PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS
POR MPYME

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su articulo 3ro.,
Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los bienes, servicios y obras publicas
fabricados, brindados o ejecutados por MPYME por encontrarse en régimen de libre competencia.

27-PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO
NACIONALES

Colonia 1930 3er. Piso — TEL 2928 7600 — FAX 2928 7 601
Pagina 36 de 41



-
GERENCIA DE AREA ARQUITECTURA ante'

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, esta
Administracién aclara expresamente que no aplicara el régimen de preferencia en el precio de los bienes,
servicios y obras publicas que califiquen como nacionales, por encontrarse en régimen de libre competen-
cia.

28-ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

28.1. De corresponder, el oferente deberd firmar el Acuerdo de Confidencialidad que luce como Anexo | del
presente pliego de condiciones, previo a la entrega, en forma impresa o digital, de los planos que confor-
man el mismo. En caso de diferencias entre la versién impresa y la digital, valdra la version impresa.

29-GENERALIDADES

29.1. El representante legal de la empresa declarard, previo al inicio de los servicios, que esta en conoci-
miento y cumplira con las disposiciones de las Leyes 18.104 (15/3/2007) y 18.561 (11/09/2009).

29.2. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberdan comportarse con la debida rectitud e idoneidad
en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente contratacidn. En caso contrario, la Adminis-
tracién observara a la empresa reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o rescindir
la contratacién antes reiteradas observaciones.

29.3. Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.
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ANEXO |
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
En la ciudad de Montevideo, a los .......ccccceeeuueennee dias del mes de ......cceevreeeeennneeennnn del afo dos mil

................... , comparecen: POR UNA PARTE: La Administracion Nacional de Telecomunicaciones (Antel),
RUT 211003420017, con domicilio en la calle Guatemala 1075, representada por la Esc.

............................................................... C.l ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeens, €ON facultades suficientes para este acto
por delegacién expresa de su Directorio; Y POR OTRA PARTE: .......ccccccvernernenneecnneneessessaseseesesssesssassnsnes , C.I. N2,
en representacion de la EMPresa  cceeeeeeeeeceeiinnnen.

RUT N2  irrrccrreeecceeeneees con domicilio en la calle
....................................................................... , N°  veeeee, de  la  ciudad de  .evecveenenn.
...................................... ; CONVINIENDO lo siguiente:

PRIMERO.- Ambas partes acuerdan proteger la confidencialidad de la relacién existente entre las mismas. A
estos efectos y en adelante, la expresiéon “EMISOR” significa la Parte que facilita la Informacion Confidencial
y “RECEPTOR” significa la Parte a quien se le facilita o quien recibe Informacién Confidencial.

SEGUNDO.- Cualquier Informacién, fuese cual fuere su naturaleza (técnica, comercial, financiera, operacio-
nal o de otro tipo), contenida en cualquier forma o soporte (ya sea verbal, escrita, grabada o de cualquier
otro tipo), que pudiera ser facilitada por el EMISOR al RECEPTOR, sera considerada como “Informacién Con-
fidencial”, incluyéndose en esta categoria aquella informacidn generada a partir de la propia Informacién
Confidencial.

TERCERO.- El RECEPTOR se compromete a aceptar la Informacién Confidencial en un marco de confianza y
a no facilitarla a ningln tercero ni utilizarla para su propio beneficio sin obtener el previo consentimiento
escrito del EMISOR. EI RECEPTOR, se obliga asimismo a:

a) tratar la Informacién Confidencial como estrictamente secreta;

b) custodiar y guardar la Informacién Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro tipo de
soporte, separada de cualquier otra informacidon de la que pudiera disponer el RECEPTOR;

c) utilizar o transmitir la Informacion Confidencial exclusivamente para los fines del

[ L0 )Y ot (o T TP PRSP PP RTPR ;

d) utilizar procedimientos de control de dicho uso o transmisidon de la Informacién Confidencial. El
RECEPTOR no realizard copia de la Informacién Confidencial sin el previo consentimiento escrito del
EMISOR, excepto aquellas copias que sean necesitadas por el RECEPTOR para su estudio interno;

e) restringir el acceso a la Informacion Confidencial Unicamente a aquellos empleados suyos que necesiten
conocerla para los fines convenidos, y asegurarse de que dichos empleados conocen las obligaciones que
les resultan aplicables en virtud de lo establecido en el presente documento;

f) no facilitar Informacidn Confidencial a tercero alguno sin el previo consentimiento escrito del EMISOR, y
asegurarse de que, en caso de haber obtenido dicha autorizacién, dicho tercero firma un compromiso de
confidencialidad con el EMISOR en términos equivalentes a los de la presente clausula.

CUARTO.- Cualquier publicidad o informacidn a los medios de comunicacion referida a la simple existencia
del presente instrumento o a su contenido, debera ser previamente aprobada por escrito por ambas Par-
tes.

QUINTO.- El EMISOR sera en todo momento el titular exclusivo de la Informacién Confidencial, la cual sera
protegida por todos los medios legales a su alcance. En ningln caso se entenderd implicito en modo alguno,
que el hecho de que el EMISOR facilite Informacién Confidencial significa la concesion de licencia o la ce-
sion de cualquier naturaleza a favor del RECEPTOR de cualesquiera derechos de patentes, marca, modelo
de utilidad, disefio, derechos de autor, o derecho alguno de propiedad intelectual. Ninguna de las Partes
utilizara el nombre, marca, nombre comercial, o cualesquiera otros derechos de propiedad industrial o
intelectual de la otra Parte, sin el previo consentimiento escrito de ésta.
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SEXTO.- A la simple solicitud y a la eleccién del EMISOR, el RECEPTOR procederd a destruir o a devolver al
EMISOR toda Informacién Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro soporte que se pudie-
ra encontrar recogida. La destruccion o devolucién de la Informacién Confidencial no relevara al RECEPTOR
de su obligacién de tratar dicha Informacién Confidencial como estrictamente secreta.

SEPTIMO.- 1) Las restricciones relativas al uso, reproduccidn, transmisién o acceso a la Informacién Confi-
dencial a que se refiere la presente cldusula, no seran de aplicacidn para el caso en que la informacién deba
ser obligatoriamente facilitada, en virtud de disposicién legal o por resolucién vdlidamente pronunciada por
la autoridad judicial, debiendo el RECEPTOR asi requerido notificar inmediatamente al EMISOR de la recep-
cién de tal requerimiento, a fin de que el EMISOR pueda evaluar la posibilidad de oponerse legalmente a
dicha intimacidén, en razén de la defensa de su propio interés. Il) Se exonera también de la obligacién de
confidencialidad, para los casos en que la informacidn objeto del presente acuerdo esté a disposicion del
publico en general, o cuando hayan tenido conocimiento previo o por probadas razones ajenas a las partes.

OCTAVO.- Cada una de las Partes, respondera frente a la otra por cualquier dafo directo derivado del in-
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente Acuerdo.

NOVENO.- Las obligaciones asumidas por el RECEPTOR en el presente instrumento, alcanzan a los suceso-
res legales de ella, incluyendo cualquier persona fisica o juridica resultante de una fusién, adquisiciéon o
cualquier otra reestructuracion que pudiera sufrir la receptora, obligandole a ella como empresa matriz, asi
como a otra entidad que ella misma controle directa o indirectamente.

DECIMO.- E| RECEPTOR quedard obligado por un periodo de diez (10) afios, a partir de la fecha de recepcién
de cualquier Informacion Confidencial relativa al presente Acuerdo, incluso aquella que hubiere sido facili-
tada con anterioridad a la suscripcion del mismo.

DECIMO PRIMERO.- I.- Para el caso de cualquier diferencia o incumplimiento de cualquiera de las obliga-
ciones contraidas en el presente instrumento, las mismas convienen en someterla a la autoridad judicial
competente, a los efectos de los reclamos que por cualquier dafio o perjuicio, lucro cesante, etc., pudieran
suscitarse por la inobservancia del mismo. Il.- Para todos los efectos, las partes constituyen domicilio en los
ya preestablecidos en la comparecencia de este instrumento. lll.- Se confiere valor el TCCPC para toda co-
municacién, notificacién e intimacién que se deba realizar, salvo que la ley disponga otro medio idéneo.

Colonia 1930 3er. Piso — TEL 2928 7600 — FAX 2928 7 601
Péagina 39 de 41



-
GERENCIA DE AREA ARQUITECTURA ante'

ANEXO 1l
DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE
ENTREGUEN O RETIREN INSUMOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de

La Empresa

RUT en calidad de:

domiciliada en: N°

Localidad: Departamento: , formula decla-
racion jurada a ANTEL en relacion con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las tares
que se identifican con el Nro de Pedido/ y que bajo las responsabili-

dades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista. En
consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasion de su realizacién:

1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a realizar; 2)
Todas las maquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en Antel, estan aptas
para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de estas actuacio-
nes y nuestro personal ha sido capacitado para su uso; 3) Todo el personal estd dotado de los medios de
proteccion colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente
y estan aptos para su uso; 4) Todo el personal cuenta con la formacidn necesaria en materia de seguridad e
higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas
actuaciones; 5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal
vigente asi como las solicitadas especialmente por Antel cuando asi lo indique; 6) Todo nuestro personal
esta incluido en la planilla de trabajo;.7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en mate-
ria de seguridad e higiene en el trabajo y las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimien-
to de todas las obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa
legal que permita eximir a ANTEL de toda responsabilidad patrimonial; 8) En el marco de la Ley 19196
adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos, de forma de evitar poner en peligro
grave y concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador. Y para constancia se firma este ejemplar en
la ciudad de a los dias del mes de del afo dos mil

Firma en representacién de la empresa Fecha de recepcion

Aclaracion de la Firma Oficina de ANTEL

Firma Documento de Identidad de receptor ANTEL

Aclaracion de la Firma

Documento de identidad
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ANEXO Il
“Declaracion Jurada — Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios”

La empresa declara bajo juramento que adoptara los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente y su reglamentacién, garantizando la integridad fisica y salud de sus empleados, reali-
zando todas las acciones necesarias para la prevencidn y control de los riesgos laborales.

Firma
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