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  DIVISIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO 
 

OBJETO : Mantenimiento de Estructuras Soporte de Antenas en Zona 
Norte (Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera, 
Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta y Tres).  

  

TIPO DE LICITACIÓN : 

 

Licitación Abreviada K7A67370 

FECHA : Setiembre 2017 

RESPONSABLE : Ing. Civil: Germán Somoza 

PLANOS :  

ANEXOS : Anexo I: Acuerdo de Confidencialidad  

Anexo II: Declaración jurada de seguridad 

Anexo III: Declaración jurada Ley 19.196 

Anexo IV: Formulario Cotización RCUAD03-12 

 

 Nombre Firma Fecha 
Emitió Gabriel Ubilla   
Revisó Gabriel Ubilla   
Aprobó Gabriel Ubilla   
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CONDICIONES PARTICULARES  
 
���� OBJETO  
 

 Antel llama a licitación abreviada para el mantenimiento de estructuras soporte de antenas en los 
departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta 
y Tres. 
 

 El monto máximo a adjudicar para esta licitación es de hasta $ 2.400.000 (dos millones 
cuatrocientos mil pesos uruguayos), IVA y LLSS incluidas. 
 
 
 Se amplía la información en las Especificaciones Pa rticulares (E.P.).  
 
 
���� REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA  
 
Según se establece en las Condiciones Generales, el oferente deberá presentar copia del 
certificado de inscripción vigente, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras 
Públicas con fecha de emisión anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas, según lo 
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la página del M.T.O.P. 
 
De no presentar la copia del certificado del M.T.O.P., la Administración se reserva el derecho 
de solicitarlo, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentación en dicho plazo o que el 
mismo esté expedido con una fecha posterior a la de apertura, se descartará la oferta. 

 
���� REPRESENTANTE TÉCNICO 
 
La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor 
válido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerá obligatoriamente 
título Ingeniero Civil y su designación será condicionada a la aceptación por el Director de Obra. 
 
Tendrá en la obra toda la documentación relevante que integra la contratación. 
 
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de 
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la obra. 
 
En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra 
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el 
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de 
recibida una orden) cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; 
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales 
sin más trámite dentro de los 2 días siguientes al momento de recibidas. 
 
El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y 
deberá contar con un teléfono móvil con servicio de Antel para poder contactarlo. El número 
telefónico deberá ser indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las obras. 
 
Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple 
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, 
sin que ello implique ningún costo adicional para la Administración. 
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���� SOBRESTANTE 
 

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designará sobrestante. El sobrestante será la 
persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la supervisar de las obras. 
El adjudicatario debrá permitirle en todo momento la fiscalización de los trabajos. 
Además controlará que se cumplan las órdenes que dé el Director de Obra. 
 
Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su 
solo arbitrio, la suspensión de los trabajos de ejecución de la obra siempre que constatase que no 
se cumplen los términos de la contratación. En este caso dará aviso de inmediato al Director de 
Obra. 
Dicha suspensión será materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al 
Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendrán fin por otra orden 
escrita del mismo o del Director de Obra. 
 
El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en 
el inciso anterior. No es misión del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la 
obra, sólo podrá notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las órdenes que dé el 
Director de Obra respecto a estos actos. 
 
El sobrestante tendrá, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante 
las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del 
obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depósitos, habitaciones, oficinas, servicios 
higiénicos u otros fines. 
 
 
���� PLAN DE TRABAJO 

 
Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el 
monto de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. 
En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de 
entrega de la contratación. 
  
Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. 
debidos a las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Plazo de Entrega, serán 
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la 
confección de un nuevo P.T. que anulará al anterior. 

 
 

���� PLAZO DE ENTREGA 
 

 
Luego de adjudicada la licitación abreviada, ANTEL irá indicando los trabajos que se realizarán en 
cada sitio. Una vez solicitados éstos, el adjudicatario dispondrá de un plazo de 7 días corridos 
(calendario) para entregar los mismos completamente terminados. 
 
 
���� COTIZACIÓN 
 
Los precios están expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que 
se detalla en el capítulo siguiente. 
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���� AJUSTE DE PRECIOS  
 
Antel liquidará los trabajos presupuestados, ajustándolos con la siguiente fórmula paramétrica: 

 
P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))] 
 

Siendo: 
 
P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes. 
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. 
 
M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de 
los trabajos. 
 
Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de 
apertura de ofertas. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
 

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los 
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo  01. Dichos incrementos deberán estar 
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con 
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas. 

i =  1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura 
de ofertas. 

 
Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar. 
 
Nota:  En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de 
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será 
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje 
de variación del aporte unificado. 
 
Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los 
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones 
diferenciales para algunas categorías. 
 
En caso que la empresa oferente presente una fórmula paramétrica distinta a la indicada 
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla 
conveniente, regirá la establecida en el presente pliego de condiciones.  

 
El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del 
cálculo correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando. 

La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia de División 
Técnica de Desarrollo dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura 
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el cálculo correspondiente en base a la 
fórmula establecida. En caso que Antel lo requiera deberá presentar documentación probatoria 
de los índices considerados en dicha solicitud. 

Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará 
ajuste de precios.  
 
En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario. 
 
En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por  variaciones de precios, 
quedan a exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la 
reliquidación que corresponda.  
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���� MULTAS 
 

En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas: 

 

1) Por incumplimientos técnicos  

 

Si Antel comprobara  que los materiales,  procedimientos  constructivos  y equipos  instalados  
no cumplen  con las condiciones  técnicas establecidas,  el adjudicatario deberá corregir la 
irregularidad en un plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la 
comunicación por parte de Antel de dichas irregularidades. 

 

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa diaria del  2% (dos 
por ciento) del monto total adjudicado. 

 

Se entiende por monto total adjudicado, el monto básico más el importe del ajuste que se 
hubiera aplicado, de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios. 

 

Si los incumplimientos técnicos no fueran subsanables se aplicará una multa de hasta el 20% 
(veinte por ciento) del monto total adjudicado sin impuestos, a evaluar por la dirección de obra. 

 

En  caso  que  las  multas  alcancen  el  porcentaje  indicado,  Antel  se  reserva  el  derecho  
de rescindir la contratación e iniciar las acciones que correspondan. 

 

2) Por incumplimiento en los plazos de finalización  

 

Si el adjudicatario  no cumpliera  con los plazos fijados para la finalización de las obras, se hará 
pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prórrogas que en cada caso se hubieran 
concedido. 

 

Dichas multas se aplicarán en función de cada día corrido (calendario) de demora y por los 
montos que se determinan en este pliego, y se harán efectivas mediante descuentos, a partir 
del primer pago que deba efectuarse luego de su imposición. 

 

No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de 
la misma sea impedimento  para el desarrollo  y/o ejecución de los trabajos en forma regular, 
de común acuerdo con la Dirección de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar 
de la situación climática.  Para que esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el 
plazo de la obra, deberán solicitarse mediante Nota de Pedido. 

 

Tampoco serán considerados  los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del 
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberán 
ser debidamente probadas y aceptadas por Antel. 
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Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales 
encargados del contralor  en materia  de seguridad  laboral,  dentro  de las potestades  que 
establece  la ley correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por 
este concepto no se descontarán de los plazos de obra.  

 

Si el adjudicatario no cumpliera con el plazo de terminación de las obras, Antel aplicará una 
multa diaria de 2 % del monto total adjudicado. 

 

Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado 
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios. 

 

En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del 
monto total adjudicado sin impuestos. 

 

En  caso  que  las  multas  alcancen  el  porcentaje  indicado,  Antel  se  reserva  el  derecho  
de rescindir la contratación e iniciar las acciones que correspondan. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES  
 
Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican  determinados 
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

                Inspección previa 
 
Cuando sea necesario, previo al inicio de cada uno de las obras de mantenimiento, el Director 
de Obra y el Representante Técnico de la empresa o las personas que éstos designen en su 
representación, realizarán una inspección conjunta de cada una de las estaciones, 
levantándose el acta respectiva.  
En esta inspección se procederá, si correspondiere, a: 
 

• comprobar el estado del predio y/ o azotea, construcciones, equipos, y elementos a 
preservar: contenedores, casetas, antenas,  equipos de aire acondicionado, etc.  

• efectuar la revisión total de la estructura, definiéndose los trabajos a realizar. 
 
Terminada la inspección, se labrará un acta donde se dejará constancia de los trabajos 
solicitados por la Administración y de los elementos a preservar.  
 
Una vez finalizadas las tareas solicitadas, la empresa contratista enviará un correo electrónico 
al director de obra detallando las tareas realizadas y adjuntando un registro fotográfico de la 
estructura antes y después de la realización de los trabajos, cuando sea solicitado.  
 
RUBRO 1) Implantación de obra  
 
1 Implantación  
 
El término implantación se refiere a las tareas preliminares a realizar por el contratista al 
comienzo de la obra en cada estación tales como: 
  

- traslado de personal, maquinaria, herramientas, equipos y materiales. 
- instalación de los elementos de seguridad e higiene. 
- limpieza de predio 
- se tensará la cuerda de vida, cuando esta tarea signifique apretar una tuerca o ajustar 

un tensor 
 

 
Se realizará una limpieza del predio a criterio de la dirección de obra de Antel, que indicará la 
zona y el sitio a limpiar.  
 
Se procederá a efectuar la poda de árboles en aquellas estaciones en las que las ramas de 
las mismas puedan generar desperfectos a la estructura o a los servicios prestados por la 
Administración. Las podas se efectuarán con especial cuidado, de manera de no producir 
daños a la estructura, a terceros ni a las construcciones pertenecientes a Antel. 
 
El contratista debe hacerse cargo del retiro de materiales sobrantes de estos trabajos fuera de 
los predios de Antel, salvo indicación contraria. 
 
En los casos en que se detecte la presencia de objetos extraños en cualquier parte del mástil: 
acumulación de agua, tierra, nidos, ramas, panales, etc. que estén en contacto con la 
estructura, se procederá a su inmediata remoción, limpiando y desobstruyendo 
completamente el elemento donde los mismos se encuentran. 
 
La limpieza del predio y todas las tareas descriptas anteriormente se consideran incluidas en 
el rubro implantación 
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El rubro implantación se pagará una única vez para cada sitio. 
 
Cuando en un plazo de 45 días se soliciten hasta 3 obras situadas en un radio de 60 
km., se pagará una única implantación.  
 

              RUBRO 2) Estructura metálica. 
 

2.1 Suministro y sustitución de bulones.  
 
Se repondrán los bulones, tuercas, palnuts o contratuercas, seguros, etc., faltantes o con 
presencia de óxido o corrosión salvo indicación en contrario del Director de Obra.  

 El trabajo de sustitución de bulones y demás elementos indicados comprende el retiro del 
actual, el suministro del nuevo y su colocación con el apretado al valor de apriete que 
corresponda, contratuercas o palnuts, seguros, etc.  

 En general los diámetros de los bulones podrán variar entre 1/2 y 7/8 de pulgada. 
 Los bulones serán de cabeza hexagonal y serán fabricados de acuerdo a la norma ASTM  
 A325-09. Llevarán estampado en su cabeza, marcas en acuerdo a las normas indicadas que 

indique su calidad. 
 Los bulones a sustituir serán de acero galvanizado en caliente con una resistencia última a la 

tracción no menor a 8.400 kg/cm2 y una resistencia a la fluencia no inferior a 6.200 kg/cm2. 
Los bulones llevarán una arandela plana y otra de presión o “Grower”.  

 Las tuercas deben cumplir las especificaciones de la Norma ASTM A563-07 Specification for 
Carbon and Alloy Steel Nuts. 

 Las arandelas planas deben cumplir las especificaciones de la Norma ASTM A436-09 
Specification for hardened steel washers. 

 Todas las piezas del pasador (bulón, arandelas y tuerca) estarán  galvanizados en caliente 
con un espesor indicado en la Norma ASTM A 153-05. El muestreo para efectuar los ensayos 
que la Dirección de Obra considere necesarios se efectuará según lo establece dicha norma. 

 Los filetes de las roscas de bulón y tuerca también deberán estar galvanizados en caliente. 
Previo al galvanizado, se deberá maquinar adecuadamente el material de modo de permitir un 
roscado. Los pases de roscas se deberán rectificar una vez realizados el galvanizado siendo 
imprescindible que las mismas penetren sin esfuerzo. 

 El precio se cotizará en función del peso del bulón sustituido y apretado 
Previo al inicio de los trabajos el adjudicatario deberá presentar información del fabricante que 
certifique las características técnicas de los materiales. 
Este trabajo se pagará por kg. 
 

2.2 Regalvanizado de escalera con guardahombre (inc luye retiro y colocación) 
 

Se procederá al retiro de la escalera de servicio y regalvanizado en caliente de todas las 
piezas que la componen (escalerilla, guarda hombre, ángulos soporte de las guías de ondas, 
etc). 
Deberán reutilizarse los bulones existentes salvo autorización de la Dirección de Obra. 
Previo al galvanizado en caliente se deberán preparar las piezas efectuando el siguiente 
tratamiento: 
 
- limpieza cáustica – desengrase 
- lavado 
- decapado ácido 
- lavado 
- prefluxado 
- secado 
 
El proceso de galvanizado deberá efectuarse siguiendo la Norma ASTM A 123-09. El espesor 
de capa de galvanizado en caliente será como mínimo de 70 micras. 
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No se deberá aplicar tratamientos pasivadores al galvanizado porque genera una adherencia 
de la pintura deficiente. 
El rubro incluye el arenado para limpieza de la escalera, las tareas de fijación de las guías de 
onda a la estructura durante el proceso de desarmado, regalvanizado y armado de la escalera 
y corrimiento provisorio de tablero eléctrico en caso que se encuentre fijado a la estructura. 
El pago de los trabajos incluirá todos los suministros, trabajos necesarios y todo otro costo 
que el contratista estime para el desarmado, regalvanizado y armado de la escalera. 

 
Este rubro se pagará por metro lineal de escalera regalvanizada. 

 
2.3 Suministro de tramo de escalera 
 
Los materiales y el diseño de la escalera deberán ser iguales al existente.  
 
Se pagará por kg de escalera suministrada. 
 
2.4 Sustitución de tramo de escalera 
 
El rubro incluye el retiro y traslado al depósito de Manga de la escalera existente, traslado de la 
nueva e instalación del tramo de escalera nueva.  
 
Se pagará por unidad de escalera sustituida. 
 
2.5 Suministro y sustitución de rienda salvacaída 
 
El rubro incluye el suministro, instalación y tensado de la rienda y la presentación de un diseño 
del soporte de sujeción de ésta a la estructura, que cumpla con lo indicado en el decreto 
125/014, Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción, que exige 1500kg de 
resistencia. Dicho diseño deberá ser aprobado por la dirección de obra. 
 
.  
El diámetro de rienda salvacaídas será de 5/16” o 3/8”.  
 
La calidad del acero de la rienda deberá cumplir con la norma ASTM 475. 
 
El rubro se pagará por metro lineal de rienda sustituida. 
 
El soporte, incluyendo sus piezas accesorias, se pagará por los rubros 7.1 y 7.2, suministro y 
sustitución de perfiles galvanizados (por kg.). 
 
RUBRO 3) Sistema de puesta a tierra y de protección  contra descargas atmosféricas 

 

3.1 Suministro y sustitución de captor.  
 
El captor a instalar a la estructura será del tipo Franklin (no radiactivo).  
El captor estará construido totalmente en bronce o acero inoxidable y constará de al menos 
cuatro puntas de no menos 80 milímetros de longitud y un diámetro no menor a 7 milímetros. 
El pago de este rubro incluye el suministro y la sustitución del captor así como también la  
conexión con el cable de bajada. 
Se pagará por unidad. 
 

3.2 Suministro y sustitución de soporte para captor .  
 
Es el elemento estructural que soportará el captor. 
Consistirá de caño galvanizado en caliente de 2” de diámetro, con un espesor no menor a 
3mm y tendrá una longitud no menor a la existente.  
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El caño se deberá agarrar al montante mediante dos perfiles y grampas (todos los materiales 
deberán ser galvanizados en caliente) de manera que el captor no se separe de la estructura 
más de 12cm. 
Será responsabilidad de la empresa hacer un relevamiento de las medidas que considere 
necesarias para el diseño y montaje del soporte. 
El precio del rubro incluirá todos los costos y trabajos necesarios para el retiro y posterior 
disposición del soporte existente, la colocación del soporte nuevo con los accesorios 
necesarios y el acople con el captor (incluyendo cuplas de reducción en caso de ser 
necesario). 
Se pagará por unidad. 
 

3.3 Suministro y sustitución de cable de acero de b ajada de pararrayos y grampas 
soportes. 

 
El conductor de bajada del pararrayos donde se disponga reponer y/o agregar, será con cable 
de acero galvanizado de 7 hilos y 3/8” de diámetro nominal.  
Estará desnudo en todo su recorrido excepto los tres (3) primeros metros desde el nivel de 
suelo los cuales tendrá un forro en caño de PVC de no menos de 3 mm de espesor de pared, 
cuando se trate de la bajada principal de la estructura. 
Para los mástiles, en los anclajes de rienda, se deberá encamisar este cable con un caño de 
polietileno desde la cámara hasta la tilla. 
El cable de bajada se instalará lo que fuera pedido con un recorrido lo mas recto que sea 
posible. 
La distancia entre el cable y la estructura distará no menos de 12 cm. En caso de ser 
necesario un cambio de dirección, el ángulo entre ambas no será inferior a 120º, debiéndose 
dar al cable de bajada un radio de curvatura no inferior a 30 cm. 
El cable se sujetará a la torre o mástil mediante grampas a razón de una por cada metro.  
El espesor de la chapa de acero a emplear para la sujeción del cable no será inferior a 2 
milímetros. 
El conductor de bajada del pararrayo se conectará a la jabalina o al resto de conductor de 
cobre ubicado en la cámara al pie o más cercana al punto de bajada mediante soldadura 
exotérmica o algún conector especializado para el tipo de unión a la que estamos realizando, 
según lo defina el Director de Obra. 
El precio de este rubro incluirá todos los materiales (cable, soportes, soldadura, protección 
para los tres últimos metros), la mano de obra para su instalación y todo otro costo 
involucrado. 
Se pagará por metro lineal de cable de bajada. 
 

3.4 Suministro y sustitución de grampas para sujeci ón del conductor de bajada del 
pararrayos.  

 
El cable de bajada del pararrayos (se mantendrá la existente) se sujeta al mástil mediante 
grampas (lámina que se ajusta en torno del cable de bajada y se cierra en el bulón de la 
estructura) a razón de una por metro aproximadamente. Estas grapas se fabricarán  en acero 
galvanizado y se fijarán a la estructura en los puntos de fijación de los parantes.   
El espesor de la chapa a emplear no será inferior a 2 milímetros. 
La cotización de este rubro se efectuara por unidad de grampa suministrada y sustituida. 
 

              RUBRO 4) Suministro y sustitución de riendas y accesorios de riendas 
 
Deberán ser sustituidos los accesorios ya sean guardacabos, prensacables, tensores, 
bulones, grilletes etc. que sean indicados por la Dirección de Obra.  
Estos elementos serán sustituidos por elementos de calidad igual o superior a los existentes 
mediante procedimientos acordados previamente con el Director de Obra. El diseño de los 
mismos contará con todos los elementos necesarios para cumplir correctamente su función 
(Ej. tuercas, contratuercas, arandelas, seguros, etc.). 
La totalidad de los accesorios utilizados deberán  estar galvanizados en caliente de acuerdo a 
la norma ASTM A 153 - 05 “Standard Specification for Zinc Coating (hot dip) on Iron and Steel 
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Hardware. El muestreo para efectuar los ensayos que la Dirección de Obra considere 
necesarios se efectuará según lo establece dicha norma. 
Se debe presentar la ficha técnica de los accesorios de rienda que avalen su aptitud para el 
tipo de rienda. La carga de rotura de los accesorios será mayor o igual que la carga de rotura 
de la rienda correspondiente. La dirección de obra especificara en cada caso la resistencia de 
las riendas existentes. 
 
La dirección de obra se reserva el derecho de ensayar los accesorios de riendas de acuerdo a 
lo previsto en la norma ASTM A 153-05.   
 
Una vez que se hayan efectuado las sustituciones de accesorios indicadas por la Dirección de 
Obra, se procederá a ajustar las tensiones de riendas en las condiciones iniciales en las que 
se encontraba la estructura. 
El pago del rubro incluye todos los suministros, ajuste de tensiones y verticalidad a las 
condiciones iniciales y trabajos necesarios para el correcto desarrollo de la tarea. 
 
El ajuste de tensiones que se realizará posteriormente a la sustitución de riendas o accesorios 
de riendas está incluido en el costo y no se pagará como retensado de la estructura. 
  

4.1. Suministro y sustitución de grilletes 

 
Los Grilletes deberán estar fabricados en acero y sus dimensiones serán acordes a cada 
estructura y a la rienda a sujetar. Se pide grilletes con perno y tuerca con sus respectivos 
seguros. La carga límite de trabajo debe estar indicada en cada grillete. Cumplirán con la 
norma EN 13.889. 
El contratista podrá proponer alguna alternativa a la colocación de grilletes para ser evaluada 
por la Dirección de Obra. 
Se pagará por kg. 
 

4.2.   Suministro y sustitución de tensores 
 
Los tensores podrán ser de los siguientes tipos según el tipo de ensamble: U, ojo-ojo, quijada-
quijada u ojo-quijada. En todos los casos se incluye en el precio del tensor además de la 
misma pieza todos los accesorios complementarios que sean necesarios para el agarre de la 
rienda a la platina de anclaje. Por ejemplo, en el caso de optar por utilizar tensores del tipo 
ojo-ojo, se deberá incluir en el rubro suministro y sustitución de tensor, el costo de los grilletes 
correspondientes para el agarre del tensor a la platina de anclaje. 
En cada caso se instalarán tensores iguales a los existentes y acordes con el diámetro y 
esfuerzo de las riendas correspondientes. 
Los tensores cumplirán con la norma ASTM f1145-92 
Se pagará por kg 

 

4.3. Suministro y sustitución de guardacabos 
 
Los guardacabos serán galvanizados en caliente y serán del tipo macizos. Y sus dimensiones 
serán acordes con el diámetro de la rienda correspondiente. 
Se pagará por unidad 
 

4.4. Suministro y sustitución de prensacables 
 
Los prensacables serán galvanizados en calientes, se colocarán de manera tal que la 
separación entre ellos deberá ser igual a 5 o 6 veces el diámetro del cable. 
Los prensacables responderán a la norma EN 13.411-5 tipo B. 
El rubro incluye el apretado de los restantes prensacables. 
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Se pagará por unidad 
 

4.5. Suministro de riendas de acero 
 
El rubro consiste en el suministro de las riendas. 
Las mismas respoderán a la norma ASTM 475 y serán Clase A “extra galvanizadas”. 
El diámetro y resistencia mecánica la definirá la Dirección de Obra.  
Se pagará por kg. de acero de rienda suministrada  

 

4.6. Sustitución de riendas de acero.  
 

 El rubro incluye la sustitución de la rienda existente por la nueva rienda. También está incluido 
en este rubro el retensado y verticalizado posterior que se le deberá realizar a la estructura. El 
contratista tendrá a su cargo la disposición final de la rienda retirada.  

 Se pagará por unidad de rienda de acero instalada. 
 
RUBRO 5) Retensado y verticalidad de mástiles  
 

 La Administración proveerá la información del diámetro de las riendas y de las tensiones a 
aplicar. Al proceder al ajuste de las tensiones de las riendas se deberá verificar que la 
desviación vertical de la estructura sea menor a 1/400.  

 Para la aceptación de los trabajos de retensados se tomarán 3 medidas de tensión en cada 
rienda, si el promedio de las medidas se encuentra en el entorno del valor solicitado más  
menos el 10% se dará por aceptado el trabajo, siempre y cuando cumpla con los parámetros 
de linealidad y verticalidad establecido anteriormente. Además, las tensiones de dos riendas 
de un mismo nivel no se pueden apartar entre sí más de un 10%.  

 Si durante la ejecución de los trabajos se produjera una torsión de la estructura o cualquier 
otra anomalía, será responsabilidad de la empresa informar inmediatamente al Director de 
Obra por escrito. Este indicará las medidas y los trabajos correctivos necesarios, que serán a 
cargo de la empresa contratista. 

 Si a la hora de retensar un mástil, cualquiera de los  tensores no tuviera más recorrido para 
lograr las tensiones necesarias, se deberá plantear una solución al problema,  la cual deberá 
aprobar el director de obra y su costo quedara a cargo del adjudicatario. 

 
5.1 Retensados de mástiles de altura menor o igual a 60m 

Este rubro se pagará por unidad de mástil retensado. 

5.2 Retensados de mástiles de altura mayor a 60m.  

 Este rubro se pagará por unidad de mástil retensado. 
 

RUBRO 6) Tratamientos localizados de superficie  
 

 En los casos en que se encuentren piezas con óxido superficial se procederá a remover la 
pintura existente y el óxido de las mismas, utilizando herramientas mecánicas. Una vez 
removido el óxido, se procederá al lavado de las mismas, garantizando que quede libre de 
polvo y se aplicará un sistema de galvanizado de protección. 
Los requisitos que debe cumplir el sistema de galvanizado a aplicar son los siguientes: 
 
• sistema monocomponente 
• contenido de Zinc mayor o igual que el 95% en peso con una pureza del 99,995% 
 
Se deberá informar del producto a utilizar. 
Se deben aplicar 2 manos con un espesor de película seca mínimo de 120 µm. 
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Se deberán seguir al pié de la letra todas las consideraciones que están en la hoja técnica del 
producto. 
 
Cuando el Director de Obra lo pida se deberá documentar las acciones tomadas, fotografiando 
los focos de óxido, la limpieza del metal y la aplicación del sistema de protección. 
 
Estos tratamientos se aplicarán tanto en casos en los que los focos de óxido sean puntuales, 
a título de ejemplo 1m2 por estructura, como en casos en que la corrosión se manifieste de 
manera generalizada en toda la estructura, en este caso el Director de Obra definirá que zona 
se tratará. 
 
De encontrar procesos de corrosión avanzados o con pérdida de sección que supongan riesgo 
estructural, a juicio del representante técnico, deberá tomar las medidas correspondientes 
previa consulta con la Dirección de Obra. 
 
Está incluido en el costo del rubro todos los suministros y trabajos necesarios que el 
contratista estime para la realización del tratamiento 

 
RUBRO 7) Suministro y sustitución de perfiles  galv anizados 

 

7.1 Suministro de perfiles galvanizados 
 
En el caso en que la dirección de obra solicite el suministro de perfiles, éstos se suministrarán 
por piezas galvanizadas tal cual sean pedidas por la Dirección de la Obra (incluyendo el tipo 
del material). 
Se pagará por kg de perfil suministrado 
 

7.2 Sustitución de perfiles galvanizados 
 
Este rubro incluye: retiro y traslado del perfil existente al depósito de Antel en Manga e 
instalación de nuevo perfil. 
Se pagará por kg de perfil instalado. 
 
7.3·Retiro de perfiles 
 
Este rubro consiste en bajar determinadas piezas que estén en las estructuras y que no es 
necesario que ahí estén. En general serán piezas metálicas y se deberán dejar en nuestro 
depósito de Manga. 
Este rubro se pagará por kg. 
 
IMPREVISTOS 
Se considerará un 10% de imprevistos sobre el total  de los rubros, que se utilizará a 
discreción del Director de Obra si fuera necesario,  y no genera obligación de uso por 
parte de Antel. 

 
 

 PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 

 
Se adjunta a este pliego planilla de cotización para presentación de oferta económica.  
 
Se deberá completar la misma y adjuntarla a la oferta. 
 
En caso de cotizar menos cantidad: 
A efectos del comparativo y adjudicación se considerarán las cantidades fijadas en el pliego al 
precio unitario cotizado por el oferente. 
 
En caso de cotizar mayor cantidad: 
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A efectos del comparativo y adjudicación, se considerarán las cantidades ofertadas al precio 
unitario cotizado por el oferente. 
 
En ambos casos el trabajo y/o suministro deberá ser realizado/entregado en un todo de 
acuerdo a lo requerido en el Pliego de Condiciones. 
 
ANTEL no se obliga a ejecutar todos los rubros cotizados ni las cantidades estimadas en el 
formulario de cotización. Cada uno de los rubros podrá ejecutarse independientemente, de 
acuerdo a las necesidades de la Administración.  
 
ANTEL se reserva el derecho de dejar sin efecto la compra en cualquier etapa de la 
contratación. 
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CONDICIONES GENERALES 

 
 
 

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
1.1.Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán 
por duplicado (original y copia),  explícitamente identificados, que llevarán en forma bien 
visible las indicaciones establecidas en la carátula de este pliego. Cada oferta deberá tener 
todos los folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia deberá ser 
igual al original. En caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta 
original. 
  
En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos deberán ser 
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).   
 

Las mismas serán recibidas por la Gerencia de Sector Desarrollo de Obras Civiles de Antel 
en la hora y día indicados, en que serán abiertas en presencia de los interesados que 
concurran al acto el cual se realizará en el Nivel 8 de la Torre de las Telecomunicaciones. 

 
La empresa deberá estar inscripta en el RUPE (Regis tro Único de Proveedores del 
Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Regi stro de Proveedores de Antel. 

 
Los oferentes deberán incluir en su oferta: 
 

� Fotocopia del certificado que acredite el cumplimiento de la Ley 16.074 sobre 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (art. 61), si corresponde.  

� Fotocopia simple del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas 
de Obras Públicas. 

� Certificado emitido por la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social que 
acredite que el oferente no está sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516 
y su Decreto reglamentario 255/2010. 

� Indicación expresa de cual es su razón social. 
 
Asimismo, la oferta presentada deberá estar firmada por quien figure como representante legal de 
la empresa ante el RUPE. 

 
Las ofertas deberán entregarse firmadas, en el lugar, día y hora fijado para el acto de apertura 
de ofertas no siendo de recibo en ningún otro momento. 

 
En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y 
modificativos 306/007 y 365/009, no se considerarán  ofertas de empresas que estén 
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.  
 
En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá 
formularse con una antelación como mínimo de 3 (tres) días hábiles, de la fecha establecida 
para la apertura de la licitación en la Gerencia que corresponda. 
 
La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 
  
Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la 
apertura de la licitación, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares. 
  
Las consultas serán por escrito. Las mismas serán dirigidas a la Gerencia de Sector Desarrollo de 
Obras Civiles quien comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en cada caso.
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Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir 
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de 
apertura de ofertas.  
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación, 
aclaración, ampliación o modificación para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente 
sean solicitadas por escrito por la Gerencia. 
 
Validez de las propuestas: La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 
(cuarenta y cinco) días corridos, contados desde la apertura de la licitación. 
 
En caso que se estipule en la oferta, un plazo de v alidez menor al mencionado 
precedentemente, la Administración no considerará l a oferta.  
  
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera 
tomado resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada 
automáticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) días corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) 
días.  

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días o iniciadas las prórrogas 
automáticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicación escrita ante la Gerencia 
correspondiente, ésta no será considerada en la evaluación. En todos los casos, la oferta 
presentada quedará en poder de Antel y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 

 
A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los 
licitantes, estos deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las 
condiciones estipuladas para esta licitación. 
 
-Para el caso de omisión de la precedente declaraci ón, se interpretará a todos los 
efectos legales, la aceptación plena de las condici ones del presente pliego. 
 
-Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir  cláusulas que contravengan lo 
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalifi cará la oferta. 
 
Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y 
presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta, y en ningún caso  la Administración 
abonará compensación de ninguna especie por ese concepto. 
 
Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad 
sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes 
cuya calidad será debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los 
suministros y servicios que comprende la licitación así como también de sus eventuales sub-
contratistas. 
 
En el acto de apertura de ofertas solo podrán realizar observaciones los representantes  o 
apoderados de las  empresas oferentes. En  éste último caso, los mismos deberán exhibir el 
poder correspondiente que los habilite a tales efectos. En caso de no presentarlo, no podrán 
hacer observaciones en dicho acto. 
 
Integración de Consorcio:  
 

� Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un 
consorcio, además de la documentación exigida para cada una de ellas, 
presentará una carta firmada por los representantes legales de cada empresa 
por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto 
por los artículos 17, 501, 502, 503 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción 
del contrato, inscripción del mismo en el Registro Público de Comercio y 
publicación de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar 
adjudicatarios. 
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� A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará: 
 

� Empresas que conformarán el consorcio. 
� Razones de complementariedad que justifican la asociación. 
� Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de 

cada asociado. 
� Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el 

documento de asociación, hasta la finalización de la contratación y sus 
prórrogas en caso de corresponder. Este documento deberá estar 
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales 
vigentes en la República Oriental del Uruguay, cualquiera sea la 
nacionalidad de las empresas. 

� Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el 
objeto de la presente licitación, y en que porcentaje lo hará cada una. 

� Establecer expresamente que los integrantes del consorcio 
responderán en forma conjunta y solidaria durante la ejecución de la 
contratación. 

  
En caso de omitir la presentación  de la información indicada precedentemente, 
Antel la solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su 
presentación. 
 

� Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que acredite la 
constitución del consorcio, el cuál deberá recabar los términos establecidos en 
la carta de intención de consorciarse, a excepción del porcentaje de facturación 
de cada empresa el cuál podrá tener variaciones respecto al establecido en la 
misma.  

 
 

ALCANCE 
 
2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego 

de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 
 
2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual signific a que Antel no reconocerá 

adicionales para la ejecución de los trabajos implí citos necesarios para lograr la 
finalidad del presente proyecto.  

 
2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en 

caso de corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y 
GASTOS GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la 
necesidad de ejecución de dichas tareas: 

 
 planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de 

cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigón, 
aislaciones de hormigón subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos con 
hormigón pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados 
de acuerdo con las hipótesis de cálculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, 
rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del 
terreno, replanteo, nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de 
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los 
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se 
construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, 
limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los elementos metálicos o 
de madera provistos por el adjudicatario, desagües, drenaje y bombeo de aguas 
subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigón y en general 
de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de 
los materiales intervinientes, días perdidos por accidentes, días perdidos por lluvia o 
fenómenos climáticos, salarios caídos por causa del adjudicatario, mantenimiento de 
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materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de 
urgencia, fletes, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, 
etc. 

 
DOCUMENTACIÓN 

 
3.1. La Gerencia podrá solicitar la documentación legal que estime pertinente a los efectos 

de la presente contratación, concediendo un plazo para ello. 
 
3.2. En caso que a criterio de Antel la documentación técnica presentada por los oferentes 

resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitará ampliación de dicha 
información, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el 
plazo estipulado se descartará la oferta. 

3.3. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de 
apertura de ofertas, se tomará como válida  la primera fecha fijada para tal acto o la 
fecha de las prórrogas que puedan existir. 
 

3.4.1. Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite 
documentación vigente a la fecha de apertura. 
 

3.4.2. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir 
acompañada de un timbre profesional,  según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo   

 71, literal G. 
 
3.4.3. En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, 

se descalificará la oferta  ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin 
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el 
Artículo 239 del Código Penal. 

 
 

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS  
 
4.1. Las empresas que se presenten a esta licitación deberán encontrarse inscriptas en el 

Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. En cuanto a los sub-contratistas, 
será suficiente que el oferente indique el número de inscripción. 

 
 
 
 

GARANTÍAS  
 

5.1.  GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES  
 
La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco por ciento) del 
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las 
obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.  
Si el monto adjudicado incluye las leyes sociales, se considera como monto imponible 
el importe adjudicado multiplicado por el factor de incidencia de los jornales en la 
paramétricas de ajuste de precios. 
 
El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades: 
 
• Efectivo. 
• Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel. 
• Aval bancario o fianza bancaria. 
• Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. 
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• Póliza de empresas aseguradoras habilitadas  por el Banco Central del 
Uruguay. 
 
 
En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en “base de 
la ocurrencia”, la devolución de las mismas se realizará a pedido escrito del 
adjudicatario, una vez finalizada la contratación. 
 
En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantía en las 
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendrá de las facturas básicas, el 5% 
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer párrafo. 
 
Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los 
casos que se opte por constituir la garantía por otra modalidad de las previstas, o 
cuando se opte por la retención, éstas serán devueltas a pedido escrito del 
adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la 
contratación. 
En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos laborales. 

 
 

PREFERENCIA DE EJECUCIÓN  
 
6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las 

Condiciones Particulares establezcan o que el Director con la debida autorización le 
indique durante la ejecución del mismo. 

 
 En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con 

el mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, 
salvo motivo justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución. 

 
 
 

PLAZO DE ENTREGA  
 
7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las 

Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.  
 
 No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la 

construcción. 
 
 Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los 

Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del 
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales). Estas actas 
valen con un correo. 

 
 El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en 

el presente pliego de condiciones. 
 
 El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, 

trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta 
correspondiente 

 
7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplim iento del plazo, de lo contrario 

se asumirá que cumple estrictamente con el plazo es tablecido en el presente pliego.  
 

PRECIOS 
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8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del 
total de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares.  

 Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la 
misma. 

 En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no 
dará derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 

 
8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, los oferentes deberán presentar 

obligatoriamente el presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los 
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y 
precios unitarios, los que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que puedan 
ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de 
ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y con el desglose 
solicitado) en este pliego de condiciones.  
 
En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla 
de cotización unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la 
oferta. 

  
 Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo 
 establecido en los precios unitarios.  
  
 Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la 
 escrita en letras.  

 
8.3. Si un oferente omitiera un rubro, la Administración se reserva el derecho de determinar la 

importancia de la omisión y si la oferta presentada cumple con el pliego o merece rechazo. 
 
 En caso de ser considerada la oferta en el estudio comparativo, se tomará para el rubro 

omitido la cotización más alta entre las propuestas de los restantes oferentes. Para la 
adjudicación se considera que el rubro omitido es sin cargo para la Administración. 

 
En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo 
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo, 
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cuál la Administración establezca tope), la 
evaluación se hará considerando el monto cotizado por el oferente pero la adjudicación 
se realizará por el máximo establecido en el pliego. 
 

8.4.      Ítems de cotización y adjudicación opcion al:  
 
El oferente podrá cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos 
en la planilla de cotización. Dicha cotización deberá presentarse separada de la planilla de 
cotización incluida en el presente pliego. Estos rubros no formarán parte del comparativo 
de precios y su adjudicación quedará a criterio de Antel. 

 
8.5. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto 

imponible, y se especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto 
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberán 
verter en el Banco de Previsión Social, el cual formará parte integrante del precio. 

 
 Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se 

establezca una fórmula paramétrica de ajuste. 
 
8.6. Si las cotas del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario 

deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, sin generar 
ningún tipo de costo adicional para Antel. 

  
8.7. Imprevistos:  
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El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o 
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en 
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel. 
 

 Para el monto imponible de los imprevistos será considerado el mayor porcentaje 
utilizado por la empresa para el cálculo del monto imponible de los rubros de la planilla 
de cotización. 

 Los montos  adjudicados para imprevistos (y sus co rrespondientes leyes sociales y 
 complemento de cuota mutual) no generarán derecho alguno a favor del 
 adjudicatario en caso de no utilizarse, así como t ampoco generarán derechos los 
 remanentes de los mismos en caso que el rubro se u tilice parcialmente. 

Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevis to de las obras contratadas, 
cuyos precios forman parte de la contratación, será  dado bajo firma del Director y 
se adjuntará el presupuesto firmado por el adjudica tario.  

 

IMPUESTOS 
 
9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las 

leyes de la República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o 
trabajos cotizados.  

 
 En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la 

comercialización de bienes y/o prestación de servicios, se aplicará la normativa legal 
vigente a tales efectos en cualquier caso. 

  

9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que 
rubros y/o ítems.  

 
9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo 

dispuesto en la normativa legal vigente. 
 
 

LEYES SOCIALES  
 
10.1. De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de 

la Construcción establecido por la Ley 14.411, Antel se hace cargo de los aportes al BPS.  
 
10.2. A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se 

tendrán en cuenta las leyes sociales, más  la estimación de los complementos por 
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotización. La estimación de los 
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de 
cotización, será el tope máximo que pagará Antel por dicho concepto. 

  
10.3. Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: 
  

El oferente deberá indicar el monto imponible. En caso que existan rubros que solo sean 
suministros, no corresponderá cotizar monto imponible. 
 

 Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria 
de la construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes 
sociales. 
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 Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al BPS actualizado por los aumentos 
de salarios que existieran. 

 
 Superado el tope antes establecido, Antel retendrá el importe que corresponda de los 

pagos de certificados de obra respectivos. 
 
En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes en 
base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así como los 
complementos por cuota mutual que correspondan. 

 
10.4. Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 

16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados.  Los 
mismos serán de cargo de la Administración hasta el tope máximo establecido, siempre 
que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un mínimo de 13 jornales de 8hs. 
En caso contrario solo podrá cargar a la Administración el complemento de cuota 
mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel. 
 
En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, 
el adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho 
concepto que no correspondía ser de cargo de la misma. 

 
10.5. En caso que para algún rubro no sea necesario cotizar monto imponible, el oferente 

deberá especificarlo expresamente en su oferta. 
 
En caso contrario, para el comparativo de ofertas se penalizará con el monto imponible 
de mayor valor considerando todas las ofertas presentadas y para la adjudicación se 
considerará que para dichos rubros no corresponde el cálculo de leyes sociales. Si 
durante la ejecución de la contratación, surgiere por parte de BPS la imposición del 
pago de leyes sociales por esos rubros, las mismas se le descontarán al adjudicatario 
de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les 
comunicará el monto y se le otorgará plazo para su pago. 

 
 
 

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN  
 
11.1. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, 
 presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan 
 otro criterio de adjudicación. Asimismo previo a la notificación de adjudicación, se reserva 
 el derecho de dejar sin efecto la contratación en cualquier etapa del trámite en que 
 se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnización o reclamo de ninguna 
 especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos ítems o grupo de 
 ítems, cuando corresponda. 
   

11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa 
constituida en el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 
16.060 del 04.09.89. 

  
11.3. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva 

de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse 
mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF. 
 

11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del 
 TOCAF. 

 
11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio en la 

República Oriental del Uruguay, para todos los efectos legales de la contratación.  
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NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN  
 
12.1.  La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por 

parte de la Unidad correspondiente. 
 
12.2. Luego de la mencionada comunicación, el adjudicatario deberá hacer el depósito de 

garantía de responsabilidades laborales, si optó por ello, de acuerdo a lo establecido en 
el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depósito en el plazo 
previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administración podrá 
revocar la adjudicación, e iniciar las acciones por daños y perjuicios correspondientes.  

 
 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  
 
13.1. Generales 
 
 1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones  aplicables a las obras, a la 

forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier 
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice. 

 
 2) El adjudicatario será el único responsable  de todas las obras que comprende la 

presente licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las 
cuestiones que se susciten. 

 
 3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o 

daño que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean 
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las 
mismas hasta la recepción, sin interrupción alguna. 

 En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del 
adjudicatario. 

 
 4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a 

personal o daños a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, 
por la ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los 
elementos o de causas eventuales. 

 Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras 
y hasta la recepción de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el 
adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido. 

 
 Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le 

promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener 
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, 
hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido 
definitivamente levantados o terminados por gestión y a costo del adjudicatario. 

 
 5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e 

inspecciones necesarias, a su exclusivo costo. 
 No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a 

dichos permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance. 
 
 El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las 

construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En 
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra 
sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se cometa. 

 
 Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y 

OSE, para la localidad. 
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 Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las 
leyes y reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las 
instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto esos servicios generales 
pasen por el frente de la obra a construirse. 

 
 6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los 

planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las 
órdenes e instrucciones que expida el Director de Obra. 

 
 7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran 

divergencias, éstas serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto 
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecución de estructuras y metrajes de 
obra. El adjudicatario no podrá suspender los trabajos, aún parcialmente, bajo este 
pretexto. 

 
 8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de 

obra y todas las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de 
carácter principal como accesorio. 

 
 9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero 

con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean 
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego. 
En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa 
vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto. 
 

 10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante 
Técnico, toda vez que el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y 
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma. 

 
 11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier 

circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos 
que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto 
funcionamiento. 

 
 12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los 

demás funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan 
los controles para Antel. 

 Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir 
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le 
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras. 

 
 13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga 

de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se 
haga expreso abandono de dichos materiales. 

 
14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se 
deberá colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en 
lugares visibles y con el texto y diseño que indicará el Director de Obra, no pudiendo 
colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter permanente o transitorio sin la 
autorización expresa de Antel.  Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con 
carácter de seguridad coloque el adjudicatario. 

 
 15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las 

órdenes del Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria 
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha 
de la obra, será suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los 
culpables. 
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 16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos 
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el 
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera 
originar el uso indebido de las patentes. 

 En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción de 
la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran 
lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren. 

  
17)      El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que 
refiere a contratación de trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, 
sin distinción de género,  en las obras para las que fue contratado. 
 
18)     Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista 
 
La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en 
la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física y salud de 
sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevención y control 
de los riesgos laborales. 
 
En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá disponer del Estudio y 
Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 del 10 de Julio de 1996, 
entregando duplicado de la constancia de presentación ante la Inspección General de 
Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas 
etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma, el cual deberá llevar firma de 
Arquitecto o Ingeniero, o la constancia referida en el Artículo 5 del Decreto 283/96. 
 
Deberá presentar además el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico 
Prevencionista donde consten las medidas de prevención de los riesgos detallados en 
el Estudio de Seguridad e Higiene antes mencionado. 
 
Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad 
e Higiene deberá ser comunicado a la Inspección General del Trabajo y de la 
Seguridad Social. 
 
La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá a la 
empresa el inicio de los trabajos, aplicándose en tal caso las multas por atrasos 
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Multas del Pliego de 
Condiciones Particulares.  
 

 Asimismo, previo al inicio de la contratación, el adjudicatario deberá suscribir la/s 
 declaración/es jurada/s que lucen como Anexo II y Anexo III: “Declaración jurada de 
 seguridad para proveedores y/o empresas que entreguen o retiren insumos” y 
 “Declaración Jurada – Cumplimiento Ley N° 19.196 y  Decretos Reglamentarios” 
 respectivamente, que se anexan al presente pliego de condiciones. 

 
Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de 
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa  la única 
responsable de los daños y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su 
personal durante el transcurso de la ejecución de las obras. 
 

 19)  Seguridad Vial 
Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, el 
adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el 
Decreto 81/14 del 03/04/2014.  

 
 

PREVENCIÓN DE SINIESTROS 
 

14.1. No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser 
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instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos 
que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.  
Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el 
correr de la jornada como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en el 
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel  
no deben ser utilizados como depósito de material embalado a instalar en el futuro. 

 
14.2.      No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, 

ni herramientas ni ningún otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los 
producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de 
cartón, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de 
cables, aunque éstos sean de aislación ignífuga, pues estos restos amontonados pueden 
no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicación, la 
empresa deberá indicar cuál es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente 
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.  

 
14.3.      Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un 

pequeño contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estará bajo llave y 
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor será definido con el 
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el 
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, deberá ser comunicado al Director con 
una antelación de 10 días hábiles al inicio de la obra, para que este asigne un área dentro 
del edificio donde emplazar al mismo. 

 
14.4.      En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá 

tomar las siguientes precauciones: 
 
14.4.1. Se evitarán los derrames o salpicaduras de líquidos combustibles e inflamables, 

debiéndose prever en el momento de su utilización los medios para contener y recoger 
sus vertidos, así como la adecuada ventilación de la zona. 

 
14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar 

los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los 
compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metálicos con tapa, 
procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza). 

 
14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignición 

como consecuencia de la fricción y la chispa; por consiguiente se aconseja que las 
empresas de limpieza utilicen ceras de emulsión acuosa. 

 
14.5.       En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que 

originen aumento de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones: 
 
14.5.1. Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en condiciones 

de trabajo y fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del 
adjudicatario deberá estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de 
los equipos de extinción. 

 
14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas) o en 

las cercanías de materiales inflamables. 
 
14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, 

trapos, etc. 
 
14.5.4. Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de 

detectar posibles fuegos latentes. 
 
14.6.      En ningún caso se deberán obstruir; elementos de extinción de incendios, o los pasajes, 

pasillos o puertas con depósitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que 
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contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o 
agravara los alcances del mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le 
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para 
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones 
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que 
se le agregará en 20% por gastos de administración. 

 
 

CONEXION DE SERVICIOS 
 
15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de 

conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los 
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del 
adjudicatario. 

 
CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 

 
16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman 

parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser 
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. 

 Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la 
contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la 
apertura de las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra. 

 
 
 

RECEPCIONES  
 
17.1.  Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de                                                 

conformidad con los documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los  
ensayos y las pruebas de carácter técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito 
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspección que dará lugar al 
otorgamiento de la recepción. 

 
Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá 
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones 
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma 
no dará al adjudicatario derecho a prórroga del plazo total de la obra.  
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar 
nueva acta  otorgándose la recepción. 

 
Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción como observados y que 
deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán declarados por éste 
en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán de exclusiva cuenta del mismo. 

 
  Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo 

establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción de cada etapa 
con las mismas formalidades indicadas precedentemente. 

 
  Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales 

ya terminados, se otorgará la recepción correspondiente a los mismos con iguales 
formalidades que las indicadas precedentemente.  

 
 

CONDICIONES DE PAGO 
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18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos 
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos 
se realizarán contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la 
ejecución real de la obra. 

 
 

18.2.    El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del 
mes,   los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. 

 
  El adjudicatario deberá presentar al Director de Obra de Antel una fotocopia de la factura 

ingresada en la unidad Liquidación de Cuentas a Pagar, con sello de intervención de la 
misma. 

 
18.3.  Solicitudes de Pagos  
 

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de 
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes 
vendrán discriminadas según los siguientes conceptos: 
 
A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la 
presentación de una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a 
la relación general de rubros  de la obra. 
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida. 
C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o 
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 
D) Adjuntará los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel deberá 
abonar al Banco de Previsión Social. 
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, 
toda otra documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación 
gestionada.  
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes 
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren 
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente. 

 
Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición 
total de obra realizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de 
cotización. Los valores así obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el 
mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, determinará los metrajes de obra 
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando a los metrajes así 
determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado. 

 
Las mediciones que se efectuarán no implican una liquidación de obra por medición de lo 
ejecutado, sino que los valores así determinados servirán para cuantificar el AVANCE 
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, 
llave en mano. 

 
18.4.  Tramitación de las solicitudes  
 

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 
5 (cinco) días hábiles de recibido. 
  
Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la 
liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones 
anotadas. 

 
El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de 
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido 
dicho plazo no contestara a la Administración, se entenderá que acepta la observación 
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efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las 
observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste de la liquidación original. 

 
18.5.   Condiciones para efectuar los pagos  
 

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá presentar la 
documentación que acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, obligaciones 
tributarias y de previsión social.     
 
A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir 
serán los siguientes: 
 
a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS). 
b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI). 
c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está 
 obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego. 
 
d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra. 

 
18.6. Se descontarán de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al 

adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las 
obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean 
graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes. 

 
Estas retenciones por multas requerirán para su imposición, en cada caso, la previa 
intimación y notificación con determinación de un plazo prudencial perentorio para que el 
adjudicatario regularice su situación. 
 

18.7.   Los precios totales incluidos en la factura no podrán contar con decimales, en caso de 
ser necesario, se deberá redondear según el siguiente criterio: si el décimo es inferior o 
igual a 4, se redondeará dejándolo al entero anterior y si el décimo es igual o mayor a 
5, se redondeará al entero siguiente. 

 
18.8. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas y 

Rescisión de la contratación. 
 
18.9.  CESIÓN DE CRÉDITOS 
 
 El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos 

administrativos que se generan por tal motivo. 
  
 De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago 

fue cedido, con un mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50 
U.R. (cincuenta unidades reajustables). 

 
 

MULTAS  
 
19.1. La Administración aplicará las  multas establecidas en las Condiciones Particulares. 

19.2. La multa será descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso 
contrario el adjudicatario deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro del 
plazo que se le comunique en la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, 
Antel se reserva el derecho de entablar todas las acciones administrativas, judiciales y/o 
extrajudiciales tendientes a su cobro. 

 
19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos 

pactados o por la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer 
algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de 
especie alguna. 
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19.4. En ningún caso el total de las multas aplicad as puede exceder el 20% (veinte por 

ciento) del monto total adjudicado sin impuestos .  
 

19.5. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de 
rescindir la contratación e iniciar las acciones que correspondan.  

 
 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 
 

20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al 
servicio, en particular respecto a: 

 
���� Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio 
 prestado. 
���� Planilla de Trabajo y en su caso, convenio colectivo aplicable. 
���� Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 
���� Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 
���� Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la 

seguridad social a la entidad provisional que corresponda. 
 
20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier 

incumplimiento en la presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de 
rescindir la contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 24 del 
presente documento.  

 
20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Sector Desarrollo de Obras 

Civiles no reciba la documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 
días siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procederá a realizar una 
retención la cual no superará el 50% de lo facturado.  

 
20.4. En caso de corresponder, dicha retención  se liberará en oportunidad de realizarse  el 

pago de la facturación del mes siguiente del mes  incurrido en falta (Decreto 475/05 de 
fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007). 

 
20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a 

comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la 
adjudicataria, quien será la única responsable en el cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto así como de todas las que 
la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos. 

 De encontrar Antel  incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, 
podrá retener  los pagos que estime necesario,  hasta tanto el mismo no sea 
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera 
ocasionar. 

 
20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales 

y de seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a 
indemnización a la Administración por los daños y perjuicios que esta ocasione. 

 
20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se 

deberá presentar en la Gerencia de Sector Desarrollo de Obras Civiles, una 
declaración jurada firmada por el representante legal de la empresa detallando las 
personas involucradas , e indicando: 

 
• Naturaleza jurídica de la empresa.  
• Representantes legales de la misma. 
• Razón social de la empresa. 
• Domicilio legal y/o constituido.  
• Teléfono, fax o correo electrónico. 
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• Número de RUT.   
• Número de  BPS,  o de Caja de Profesionales Universitarios (según 
corresponda).                

 
20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación 

vinculada a sus dependientes, por un período de cinco años, de acuerdo al nuevo régimen 
de prescripción de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 

 
20.9. Antel, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 

2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007,  tiene la potestad de retener de los pagos 
debidos en virtud de la contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los 
trabajadores de la empresa contratada. 

 
20.10. Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en 

infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la 
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen 
las inspecciones correspondientes. 

 Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspección aplique en cumplimiento del art. 
289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta 
Administración aplicará las sanciones que se estipulan en el presente pliego.  

 
20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa 

adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia 
laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneración. 
 

SUB-CONTRATISTAS  
 
21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 
 
21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración 

autorizará la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio. 
 
21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá 

presentar la siguiente información mínima: 
 

• Nombre de la empresa. 
• Razón social. 
• RUT. 
• Dirección, teléfono, correo electrónico. 
• Rubros para los cuales se subcontratará. 
• Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.  
• Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, 

equipos, instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga. 
• Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 
• Capacidad de contratación anual en el registro Nacional de Empresas del M.T.O.P.  

 
21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, 

cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 
 
21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información:  
 

• Organigrama de la empresa. 
• Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 
• Referencias bancarias y comerciales. 
• Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la 

obra  contratada por Antel. 
• Plan de capacitación asignado a la obra. 

 



 

Página 32 de 38 

21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio 
no reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que 
establecen estas especificaciones.  

 
Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administr ación acepte la subcontratación, 
la responsabilidad frente a Antel será del adjudica tario.  

 
CERTIFICACIÓN DE DINAMA 

 
22.1. Tratándose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de 

marcas) productos envasados directamente o con destino al consumidor final y que se 
encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar el 
certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra 
inscripta en el registro que lleva la misma y contar o adherir a un plan de gestión de 
residuos de envases aprobados por el MVOTMA ya se trate de productos nacionales o 
extranjeros.    
  

22.2. Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la normativa 
mencionada, deberán presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando 
éste extremo. 
 

22.3. En caso de la no presentación de los certificados mencionados, se asume que la 
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo 
su exclusiva responsabilidad. 

 
 
 

CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
 
23.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento 

expreso de la Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija. 
  
 El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los 

trámites que lo validen. 
 

RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
 

24.1. Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial 
del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere 
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que 
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de 
Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de Proveedores 
del Estado (R.U.P.E.). 

 
24.2. Previo a ejecutar alguna de las medidas mencionadas en el numeral anterior, Antel 

notificará al adjudicatario, teniendo éste un plazo de 10 (diez) días hábiles para 
efectuar los descargos que a su criterio correspondan. Evaluado el descargo del 
adjudicatario, Antel tomará la decisión que considere que corresponde. 

 
 24.3 Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación judicial 

ni extrajudicial, se lo comunicará al adjudicatario. Posteriormente se realizará, con 
escribano de la Administración o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un 
inventario de la obra realizada, con tasación de los trabajos efectuados y no pagados 
hasta ese momento. 

 
24.4.     Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República 

Oriental del Uruguay. 
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INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 
 

25.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 de fecha 14 de 
setiembre de 2005. 

 

 
 PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS   
 FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME  

 
26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su 
 artículo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los 
 bienes, servicios y obras públicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME por 
 encontrarse en régimen de libre competencia.  
 

 
 PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y  

 OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES  
 

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 
2008, esta Administración aclara expresamente que no aplicará el régimen de 
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras públicas que califiquen como 
nacionales, por encontrarse en régimen de libre competencia. 

 
 
 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD  
 

28.1. Cuando correspondiera, el adjudicatario  deberá  firmar  el Acuerdo  de Confidencialidad  
que  luce como  Anexo  I del presente  pliego de condiciones,  previo a la entrega, en 
forma impresa o digital, de los planos que conforman  el mismo. En caso de 
diferencias  entre la versión  impresa  y la digital, valdrá la versión impresa. 

 
GENERALIDADES  

 
29.1.    El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los servicios, que 
 está  en conocimiento y cumplirá con las disposiciones de las Leyes 18.104 
 (15/3/2007) y 18.561 (11/09/2009).  
 
29.2. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida 
 rectitud e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente 
 contratación. En caso contrario, la Administración observará a la empresa 
 reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o rescindir la 
 contratación antes reiteradas observaciones. 
 
29.3. Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012. 
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ANEXO I 

 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD  

 

En la ciudad de Montevideo, a los ................. ...... días del mes de ........................... del año 

dos mil ..................., comparecen: POR UNA PA RTE: La Administración Nacional de 

Telecomunicaciones (Antel), RUT 211003420017, con d omicilio en la calle Guatemala 

1075, representada por la Esc. …………................ ................................... C.I. 

..........................., con facultades suficie ntes para este acto por delegación expresa de su 

Directorio; Y POR OTRA PARTE : ......……………………………………………….., C.I. Nº. 

………................. en representación de la empres a ........................... 

.............................................................., RUT Nº. ................................ con domicilio en la calle 

......................................................................., N°  ………...,  de la ciudad de …………………… 

……………………….……....; CONVINIENDO lo siguiente: 

PRIMERO.- Ambas partes acuerdan proteger la confidencialidad de la relación  existente entre 

las mismas. A estos efectos y en adelante, la expresión “EMISOR” significa la Parte que facilita 

la Información Confidencial y “RECEPTOR” significa la Parte a quien se le facilita o quien 

recibe Información Confidencial. 

SEGUNDO.- Cualquier Información, fuese cual fuere su naturaleza (técnica, comercial, 

financiera, operacional o de otro tipo), contenida en cualquier forma o soporte (ya sea verbal, 

escrita, grabada o de cualquier otro tipo), que pudiera ser facilitada por el EMISOR al 

RECEPTOR, será considerada como “Información Confidencial”, incluyéndose en esta 

categoría aquella información generada a partir de la propia Información Confidencial. 

TERCERO.-  El RECEPTOR se compromete a aceptar la Información Confidencial en un 

marco de confianza y a no facilitarla a ningún tercero ni utilizarla para su propio beneficio sin 

obtener el previo consentimiento escrito del EMISOR. El RECEPTOR, se obliga asimismo a: 

a) tratar la Información Confidencial como estrictamente secreta; 

b) custodiar y guardar la Información Confidencial, bien sea escrita, grabada o en 

cualquier otro tipo de soporte, separada de cualquier otra información de la que pudiera 

disponer el RECEPTOR; 

c) utilizar o transmitir la Información Confidencial exclusivamente para los fines del 

Proyecto …………………………………………….................................; 

d) utilizar procedimientos de control de dicho uso o transmisión de la Información 

Confidencial. El RECEPTOR no realizará copia de la Información Confidencial sin el 

previo consentimiento escrito del EMISOR, excepto aquellas copias que sean 

necesitadas por el RECEPTOR para su  estudio interno; 

e) restringir el acceso a la Información Confidencial únicamente a aquellos empleados 

suyos que necesiten conocerla para los fines convenidos, y asegurarse de que dichos 
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empleados conocen las obligaciones que les resultan aplicables en virtud de lo 

establecido en el presente documento; 

f) no facilitar Información Confidencial a tercero alguno sin el previo consentimiento 

escrito del EMISOR, y asegurarse de que, en caso  de haber obtenido dicha 

autorización, dicho tercero firma un compromiso de confidencialidad con el EMISOR en 

términos equivalentes a los de la presente cláusula. 

CUARTO.- Cualquier publicidad o información a los medios de comunicación referida a la 

simple existencia del presente instrumento o a su contenido, deberá ser previamente aprobada 

por escrito por ambas Partes. 

QUINTO.- El EMISOR será en todo momento el titular exclusivo de la Información Confidencial, 

la cual será protegida por todos los medios legales a su alcance. En ningún caso se entenderá 

implícito en modo alguno, que el hecho de que el EMISOR facilite Información Confidencial 

significa la concesión de licencia o la cesión de cualquier naturaleza a favor del RECEPTOR de 

cualesquiera derechos de patentes, marca, modelo de utilidad, diseño, derechos de autor, o 

derecho alguno de propiedad intelectual. Ninguna de las Partes utilizará el nombre, marca, 

nombre comercial, o cualesquiera otros derechos de propiedad industrial o intelectual de la otra 

Parte, sin el previo consentimiento escrito de ésta. 

SEXTO.- A la simple solicitud y a la elección del EMISOR, el RECEPTOR procederá a destruir 

o a devolver al EMISOR toda Información Confidencial, bien sea escrita, grabada o en 

cualquier otro soporte que se pudiera encontrar recogida. La destrucción o devolución de la 

Información Confidencial no relevará al RECEPTOR de su obligación de tratar dicha 

Información Confidencial como estrictamente secreta. 

SÉPTIMO.- I) Las restricciones relativas al uso, reproducción, transmisión o acceso a la 

Información Confidencial a que se refiere la presente cláusula, no serán de aplicación para el 

caso en que la información deba ser obligatoriamente facilitada, en virtud de disposición legal o 

por resolución válidamente pronunciada por la autoridad judicial, debiendo el RECEPTOR así 

requerido notificar inmediatamente al EMISOR de la recepción de tal requerimiento, a fin de 

que el EMISOR pueda evaluar la posibilidad de oponerse legalmente a dicha intimación, en 

razón de la defensa de su propio interés. II) Se exonera también de la obligación de 

confidencialidad, para los casos en que la información objeto del presente acuerdo esté a 

disposición del público en general, o cuando hayan tenido conocimiento previo o por probadas 

razones ajenas a las partes. 

OCTAVO.- Cada una de las Partes, responderá frente a la otra por cualquier daño directo 

derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente 

Acuerdo.  

NOVENO.- Las obligaciones asumidas por el RECEPTOR en el presente instrumento, 

alcanzan a los sucesores legales de ella, incluyendo cualquier persona física o jurídica 

resultante de una fusión, adquisición o cualquier otra reestructuración que pudiera sufrir la 

receptora, obligándole a ella como empresa matriz, así como a otra entidad que ella misma 

controle directa o indirectamente. 
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DÉCIMO.- El RECEPTOR quedará obligado por un periodo de 10 (diez) años,  a partir de la 

fecha de recepción de cualquier Información Confidencial relativa al presente Acuerdo, incluso 

aquella que hubiere sido facilitada con anterioridad a la suscripción del mismo.  

DÉCIMO PRIMERO.- I.- Para el caso de cualquier diferencia o incumplimiento de cualquiera de 

las obligaciones contraídas en el presente instrumento, las mismas convienen en someterla a 

la autoridad judicial competente, a los efectos de los reclamos que por cualquier daño o 

perjuicio, lucro cesante, etc., pudieran suscitarse por la inobservancia del mismo. II.- Para 

todos los efectos, las partes constituyen domicilio en los ya preestablecidos en la 

comparecencia de este instrumento. III.- Se confiere valor el TCCPC para toda comunicación, 

notificación e intimación que se deba realizar, salvo que la ley disponga otro medio idóneo. 
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ANEXO II 
 

DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE 
ENTREGUEN O  RETIREN INSUMOS  

 
 

El/la Sr./Sra. ______________________________________ en nombre y representación de  
La Empresa _________________________________________________________________ 
RUT ____________________________________en calidad de: 
___________________________________________________________________________ 
domiciliada en: __________________________________________________ N° __________ 
Localidad: ___________________________________Departamento: __________________, 
formula declaración jurada a ANTEL en relación con la seguridad e higiene en el trabajo, en el 
cumplimiento de las tares que se identifican con el Nro de Pedido/ 
______________________________ y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles 
o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.  En consecuencia 
declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasión de su realización:  
1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a 
realizar;  
2) Todas las máquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en 
Antel, están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo 
de registro de estas actuaciones y nuestro personal ha sido capacitado para su uso; 
3) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos y personales que 
corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente y están aptos para su 
uso; 
4) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas 
actuaciones;  
5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal 
vigente así como las solicitadas especialmente por Antel cuando así lo indique;  
6) Todo nuestro personal está incluido en la planilla de trabajo;.  
7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene 
en el trabajo y las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las 
obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa 
legal que permita eximir a ANTEL de toda responsabilidad patrimonial; 
8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral 
previstos, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad física 
del trabajador. Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de ________________    
a los _________días del mes de ______________del año dos mil ______________________ 
 
 

 

Firma en representación de la empresa Fecha de recepción 
 
 

 

Aclaración de la Firma Oficina de ANTEL 
 
 

 

Firma de receptor ANTEL Documento de Identidad 
 
 

 Aclaración de la Firma 
  

 
 Documento de identidad 
 

 
ANEXO III 
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“Declaración Jurada – Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos 
Reglamentarios”  
 
 
La empresa declara bajo juramento que adoptará los medios de resguardo y 
seguridad laboral previstos en la normativa vigente y su reglamentación, 
garantizando la integridad física y salud de sus empleados, realizando todas las 
acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. 

  
 
 
 
 
 
 

     ------------------------- 
     Firma 

 


