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1 GENERALIDADES
1.1 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO

e Documentos de la Licitacion, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 15.1 del Volumen I —
Parte A — Instrucciones a los Oferentes.

Oferta del Proveedor y aclaraciones a la misma.

Resolucion de UTE de Adjudicacion.

La notificacion al adjudicatario.

Resolucion de UTE modificativas con acuerdo de las Partes, dictadas dentro del marco
contractual.

En el caso de existir cldusulas contradictorias entre los diferentes documentos mencionados, primara
lo establecido en la Resolucion de Adjudicacion y Modificativas de UTE.

1.2 ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION
Entrada en Vigencia del Contrato:
La entrada en vigencia del contrato tendra lugar con la firma de la “Notificaciéon Contrato”.
Plazo total de finalizacion de la Obra:
El plazo total de finalizacion de la Obra serd de 210 dias calendario laborales para la
construccion, contados a partir de la vigencia del Contrato, considerando lo indicado en el numeral
1.4 del Volumen II.

1.3 RELACIONAMIENTOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Las instrucciones y comunicaciones de cualquier naturaleza entre UTE y el Contratista deberan ser
hechas exclusivamente por escrito.

1.4 CONFIDENCIALIDAD

El Contratista deberd dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 18.381 de fecha 7 de agosto 2008,
en particular en sus articulos 8 y 9, en el entendido que la informacion que maneja esta calificada
como reservada y por tanto no debera divulgar ningiin dato bajo ningin concepto.

Se considerara confidencial la informacion que las partes conozcan como consecuencia de la
ejecucion del contrato, o que deba entenderse como tal por su naturaleza. Ninguna informacion
confidencial sera revelada a ningln tercero sin el consentimiento expreso de la otra parte.

Esta obligacion de confidencialidad no se aplicara a aquella informacion que esté o que llegue a estar
a disposicion del publico en general, de una forma que no pueda considerarse una violacion evidente
al espiritu de esta clausula.

Tampoco sera aplicable en aquellos casos en los que exista la obligacion juridica o funcional de
informar, o cuando se haya tenido conocimiento previamente a la firma del contrato o por razones
ajenas a la ejecucion del mismo.
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1.5 FUERZA MAYOR — CONCEPTO E INVOCACION

Se consideraran causas de caso fortuito o fuerza mayor, a todos los efectos del Contrato, las que
afecten la ejecucion del mismo y cuya ocurrencia no sea responsabilidad de ninguna de las Partes y
siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables para evitar o reducir los dafios
consiguientes y que reunan las caracteristicas de ser inevitables, imprevisibles e irresistibles.

En caso de ocurrir estos hechos, los mismos no daran lugar a reclamacion por ninguna de las Partes
considerandose que el Contrato continuard normalmente una vez superados los inconvenientes y sus
consecuencias.

Las siguientes circunstancias podran ser consideradas de fuerza mayor, siempre que retnan los
requisitos exigidos precedentemente:

a. QGuerra, estado de beligerancia, invasion, guerra civil, revolucion, rebelidon, pirateria,
motines, tumultos, insurrecciones o usurpacion de poder y actos de terrorismo.

b. Huelgas o Paros, verificando la informacion en la pagina web de la Cémara de la
Construccion.

c. Confiscaciones, expropiaciones, dafios o destruccidon, causadas por las Autoridades de
Gobierno o sus agentes.

d. Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcanicas, tifones,
tormentas y huracanes, inundaciones.

e. Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

f. Lluvias mayores a 5 mm diarios, verificando la informacion en la pagina web de la Camara
de la Construccion.

g. Cualquier otra causa de fuerza mayor que sea reconocida como tal.

De producirse alguna de las causas citadas, la Parte que la invocara debera notificar a la otra, tan
pronto como sea posible tal circunstancia, y en todos los casos dentro de los 5 (cinco) dias desde la
ocurrencia del hecho.

Dentro de los 10 (diez) dias siguientes el invocante deberd presentar la documentacion probatoria
que justifique la ocurrencia de la causa alegada.

La falta de notificacion en los plazos establecidos serd considerada como renuncia a invocar esa
causal.

2  OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
GENERALIDADES

La obligacion del Contratista es cumplir el Objeto del Contrato, en un todo de acuerdo con las
condiciones contractuales. En caso que un suministro o prestacion no sea indicado expresamente en
ninguno de los documentos del Contrato, pero su realizacion sea necesaria para la concrecion de su
Objeto, el Contratista estara igualmente obligado a cumplirlo, no implicando esto ninguna
modificacion de las condiciones establecidas.
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Los documentos de Contrato son complementarios y bastara que un suministro o prestacion esté
indicado en alguno de ellos, aunque haya sido omitido en los otros, para que el Contratista esté
obligado a cumplirlo. En caso de discrepancias, se atendera lo dispuesto en el numeral 1.1 del
presente volumen.

A tales efectos y dada la naturaleza del Contrato “Llave en Mano”, se considerara al Contratista
como un técnico experimentado, responsable técnicamente de todos los trabajos y montajes con la
obligacion ineludible de indicar al Director de la Obra cualquier detalle que a su juicio conspire
contra el mejor logro de los resultados y de hacer las observaciones y sugerencias que mejoren el
resultado del objeto de este Contrato.

Asimismo, el Contratista tomard integramente sobre si la responsabilidad por dafios, pérdidas y
demas perjuicios ocasionados en los materiales e instalaciones que constituyen las obras, asi como en
los equipos de obras y utiles de trabajo empleados para su ejecucion.

Esta responsabilidad sera total durante el periodo de ejecucion de las obras, hasta su Recepcion Pro-
visoria y se prolongara hasta la Recepcion Definitiva en relacion a cualquier dafio o perjuicio sufrido

en las obras realizadas, como consecuencia de vicios o defectos de construccion o de funcionamiento

en los suministros o en los trabajos por ¢l ejecutados, sin perjuicio de la responsabilidad decenal que

tiene el Contratista de acuerdo a las normas legales vigentes (Art. 1844 del Codigo Civil Uruguayo).

El Contratista sera responsable por el Mantenimiento (incluyendo el hurto del material instalado) de
la obra hasta la energizacion de la misma.

El Contratista debera ademas garantizar contra vicios ocultos el funcionamiento de las instalaciones
por un periodo de 5 afios a partir de la Recepcion Provisoria.

El contrato implica por parte del Contratista, el conocimiento de las caracteristicas fisicas del
emplazamiento de la obra, asi como las condiciones climaticas, medios de comunicacion y
transporte, precios y facilidad para conseguir materiales y mano de obra, legislacion vigente, etc.

La falta por parte del Contratista, de una completa compenetracion con los detalles de la obra y las
condiciones de ejecucion de los trabajos, no sera considerada como excusa valida en reclamaciones
de cualquier indole.

2.2 RESPONSABILIDAD POR CUSTODIA

El Contratista sera responsable del cuidado y la custodia de las instalaciones o de cualquier parte de
ellas hasta la Recepcion Provisoria de la obra.

El Contratista sera también responsable de toda pérdida o dafio a las instalaciones causado por ¢l o
por sus subcontratistas durante la realizaciéon de cualquier trabajo a su cargo efectuado con
posterioridad a la Recepcion Provisoria y hasta la Recepcion Definitiva de la obra.

El Contratista tomara sobre si toda la responsabilidad y costos inherentes a los dafios y perjuicios
ocasionados a instalaciones de UTE o a terceros hasta la recepcion definitiva tanto en bienes como
en personas por todas las obligaciones que le imponga el Contrato, siendo de su cargo todas las
reclamaciones y demandas que se entablaren por las causas indicadas.

Tendra también responsabilidad por el cuidado del Medio Ambiente.
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2.3 CONTRATACION DE SEGUROS

Los seguros se contrataran con sujecion a lo dispuesto en el numeral 9 de la Parte A (Instrucciones a
los Oferentes) del Volumen 1.

2.4 RESPONSABILIDAD POR ATRASO EN LA ENTREGA

El Contratista debera entregar el Objeto del Contrato dentro del plazo convenido en éste para la
Recepcion Provisoria, en correcto estado de funcionamiento y en condiciones de operacion
comercial.

Es responsabilidad del Contratista tomar todas las medidas y previsiones necesarias, incluyendo las
medidas de seguridad definidas, a efectos de que el programa de ejecucion de los trabajos se
desarrolle normalmente, respetando los plazos establecidos en el cronograma de obra y en las
eventuales extensiones de plazo que se acuerde entre las partes.

2.5 RESPONSABILIDAD POR APARTAMIENTOS TECNICOS Y/O DEFECTOS

El Contratista sera responsable que la Obra sea realizada de total conformidad con los Documentos
del Contrato, y que la Obra o cualquier parte de ella no presenten defectos de disefio, de ingenieria o
de materiales.

2.6 CUSTODIA DE LOS SUMINISTROS

El Contratista sera responsable del cuidado y la custodia de las instalaciones o de cualquier parte de
ellas y de los bienes propiedad de UTE hasta la Recepcion Provisoria de la Obra.

El Contratista sera también responsable de toda pérdida o dafio a las instalaciones causado por ¢l o
por sus subcontratistas durante la realizacion de cualquier trabajo a su cargo efectuado con
posterioridad a la Recepcion Provisoria y hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.

2.7 VICIOS O DEFECTOS DE FABRICACION

Si se constataren vicios de manufactura, o el empleo de materiales defectuosos o inapropiados, el
Contratista debera corregir a su costo los vicios o defectos constatados, sin que sirva de excusa que
las inspecciones efectuadas anteriormente no hubieren dado lugar a observaciones.

Si UTE tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de fabricacion ocultos podré ordenar
en cualquier momento, los desmontajes y examenes tecnoldgicos que sean necesarios para
comprobar si existen efectivamente vicios de fabricacion.

Los gastos que se ocasionaren, seran de cuenta del Contratista siempre que los vicios existan
realmente; en caso contrario seran de cuenta de UTE. El Contratista no podra negarse a efectuar
dichos examenes.

2.8 IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS DE UTE ANTE INCUMPLIMIENTOS
DEL CONTRATISTA
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La circunstancia de que, en determinadas condiciones, UTE no haya detectado el incumplimiento por
el Contratista de alguna de las condiciones del Contrato, no creard antecedentes ni habilitara al
Contratista a incurrir en nuevos incumplimientos del mismo tipo. Por lo tanto, constatado cualquier
incumplimiento, UTE conservara el pleno derecho a exigir inmediata correccion.

2.9 SUPERINTENDENTE

Si durante la ejecucion de la Obra, la Direccion de Obra considerara necesario requerir del
Contratista la sustitucion del Superintendente, podrd hacerlo expresando las razones para pedir tal
sustitucion. En tal caso, el Contratista debera proponer en forma inmediata un sustituto a satisfaccion
de UTE, no pudiendo proceder a su reemplazo hasta que UTE apruebe tal designacion.

2.10 CONOCIMIENTO DEL SITIO Y DE LAS CONDICIONES LOCALES

El Contratista debera realizar los estudios técnicos sobre las caracteristicas geotécnicas del suelo en
los sitios en donde se realizara la Obra.

La falta por parte del Contratista, de una completa compenetracion con los detalles de la obra y las
condiciones de ejecucion de los trabajos, no sera considerada como excusa valida en reclamaciones
de cualquier indole.

2.11 DISPOSICIONES RELATIVAS A OBREROS Y EMPLEADOS
2.11. 1 CONTRATACIONES DE PERSONAL

UTE se reserva el derecho de solicitar al Contratista la sustitucion de cualquier integrante del
personal, con independencia de la posicion jerdrquica que ocupe en la empresa (Supervisores,
Capataces, Oficiales, Medio Oficiales, Peones, Operarios, etc.), que haya incurrido en
comportamientos indebidos reiterados en temas de Prevencion en Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Estara a cargo del Contratista cumplir con todas las obligaciones que estén establecidas o que se
establezcan en el futuro por disposiciones legales.

El Contratista debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccion General del Trabajo y
Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la Ley 18.516 y
su decreto reglamentario No. 255/10 del 17 de agosto de 2010.

A efectos del control del cumplimiento de la Ley N° 17.897, UTE exigira a la Empresa adjudicataria
la presentacion de una constancia expedida por dicho Patronato.

En caso de incumplimiento por parte de la adjudicataria de la citada obligacion, UTE comunicara el
mismo a la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social, la que actuara acorde a su
competencia.

UTE se reserva el derecho en cualquier momento de solicitar la sustitucion del personal técnico, sin
expresion de causa, siendo obligacion del Contratista no reemplazarlo mientras que UTE no apruebe
el sustituto, que sera propuesto en un plazo maximo de 10 dias.

10
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Asimismo, cualquier cambio por parte del Contratista de su Personal Técnico deberd ser
comunicado, previo a su reemplazo, a la Direcciéon de Obras de UTE, quien se reserva el derecho de
aceptar o no dicho cambio.

2.11.2SALARIOS

El Contratista esta obligado a pagar como minimo al personal los salarios fijados por la ley para cada
categoria.

El Contratista tendra libertad para contratar con sus trabajadores salarios mayores que los vigentes,
pero en ningun caso tendra derecho a compensaciones, ajustes o pagos adicionales sobre los precios
unitarios o globales convenidos en el Contrato.

La Direccion de Obra podra exigir al Contratista los comprobantes necesarios, para verificar las
fechas en que hayan sido satisfechos los salarios de los obreros en las obras a su cargo.

La Administracion podra ejercer por si, o delegar si lo estimara conveniente, el contralor necesario a
fin de comprobar el pago de los jornales minimos que el Contratista debe abonar, debiendo dicho
Contratista suministrar o facilitar, la inspeccioén de cualquier elemento, planillas, estados, etc., que la
Administracion estime necesarios.

En caso de reincidencia en el atraso del pago de salarios UTE intimara al Contratista por escrito para
que los efectie dentro de los 3 (tres) dias siguientes. Si no los efectuase, UTE se reserva la facultad
de pagar de oficio los salarios adeudados, descontando su importe de las sumas que el Contratista
tenga que percibir por cualquier concepto, mas una tasa por gastos de Administracion.

A esos efectos el Contratista debera entregar a UTE de inmediato las liquidaciones correspondientes.

El Contratista debe cumplir con los laudos vigentes de los Consejos de Salarios asi como el
Decreto 71/007 del 21 de febrero de 2007 en cuanto al pago de los viaticos que correspondan.

2.11.3CAPACITACION DEL PERSONAL
El Contratista sera responsable, previo al inicio de ejecucion del Contrato, de que todo el personal
vinculado a la realizacion de trabajos objeto del mismo disponga de toda la formacion en seguridad e

higiene en el trabajo que requiere la normativa vigente para los trabajos a realizar.

El Director de Obra podra asistir a los cursos de formacion mencionados para realizar los aportes que
estime pertinentes asi como modificar el plan de formacion de acuerdo a las necesidades de la obra.

Se deberan realizar sesiones extraordinarias para incluir nuevo personal, a medida que éste se
incorpore al Contratista o a los Subcontratos

Estos requerimientos seran también de aplicacion a los subcontratos que hayan sido aprobados por la
Direccion de Obra y den cumplimiento a todo extremo requerido en el pliego de condiciones.

Complementariamente, el Contratista debe especialmente atender los siguientes requerimientos.

2.11.4NORMAS DE SEGURIDAD
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Debera formalizarse la formacion en la norma NS1D previo al inicio de los trabajos con la
presentacion de la Declaracion Jurada, publicada en la Pagina Web de UTE:
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm.

2.11.5SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Y PREVENCION DE ACCIDENTES

El Contratista sera el inico responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo
sufran sus operarios durante el transcurso de la ejecucion de los trabajos, debiendo tener a todo su
personal asegurado en el Banco de Seguros del Estado.

Como los trabajadores comprendidos en la Ley 14.411 quedan asegurados desde su ingreso a obra, el
Contratista deberd comunicar semanalmente a UTE de la incorporacion de los mismos a la planilla
de trabajo.

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones para prevencion de accidentes establecidas
por el Banco de Seguros del Estado. Debera dar cumplimiento en un todo por parte del Contratista
con lo dispuesto en los Decretos 64/004, 406/88, 125/014, 103/996, 283/996, la Ley 16.074, la Ley
19.196, la Ley 5.032 y la Norma de Seguridad NS1D de UTE.

UTE exigira, si lo considera necesario, el aumento de las precauciones que haya tomado el
Contratista para seguridad del personal.

Los lugares de trabajo deben estar suficientemente iluminados para seguridad del personal y buena
ejecucion.

Los servicios de seguridad del Contratista deberan realizar en forma periddica la Evaluacion de las
Condiciones de Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, UTE podra a su vez realizar por su cuenta este
registro.

Las observaciones que surjan del punto anterior, deberan ser subsanadas de forma inmediata. El
incumplimiento de este punto se considerard como incumplimiento de las condiciones contractuales.

En caso de no cumplirse con las disposiciones y medidas de seguridad, sera potestad del Director de
Obras suspender la obra hasta que las mismas sean subsanadas.

2.11.6INSCRIPCION, ESTUDIO Y PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

El Contratista debera tomar en cuenta en su oferta que previo al inicio de la ejecucion del Contrato
deberd dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 18.362 y a lo dispuesto en su decreto
reglamentario No. 481/09.

El Contratista deberd inscribir la obra en el Registro Nacional de Obras de Construccién y su
Trazabilidad, toda vez que la duracion de la misma supere los treinta (30) jornales (Articulos 1 y 2
del Decreto No. 481/09 reglamentario de los articulos 356 a 363 de la Ley 18.362).

Segun la Ley No. 18.362, las obras deberan contar con el Estudio y Plan de Seguridad e Higiene y su
Valuacion.

Todos los costos y pagos vinculados a lo anterior, estaran incluidos en la oferta, a los efectos de dar
cumplimiento a las normas y decretos vigentes sobre SEGURIDAD E HIGIENE EN LA
CONSTRUCCION.
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En caso de conformarse un Consorcio, este requisito sera exigible a todos sus integrantes
2.11.7PRECAUCIONES SANITARIAS

El Contratista debera observar todas las leyes, decretos y reglamentaciones, nacionales o
municipales, correspondientes o relativas a sanidad, y debera tomar aquellas precauciones que sean
necesarias para evitar que se produzcan condiciones insalubres.

En particular, debe cumplir con el Decreto 125/014 en lo que se refiere a los bafios en el lugar fisico
donde se realizan las obras.

El Contratista debera adoptar las precauciones para prevenir accidentes, siendo de su cargo la
construcciéon y mantenimiento de sefiales, luces, avisos, barricadas y otros signos que adviertan y
prevengan adecuadamente de los riesgos existentes en los distintos sitios de la obra; también
observara las disposiciones que fijen las leyes y reglamentos para prevenir accidentes, y dispondra de
los recursos para asistencia de primeros auxilios.

Ademas cumplira con las disposiciones establecidas en los numerales siguientes.
2.11.8ESCALERAS

Se ajustaran en un todo a lo indicado en el Decreto 125/014.
2.11.9ALUMBRADO PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

En el caso de que se precise alumbrado para la ejecucion de los trabajos, el Contratista proveera un
adecuado sistema de reflectores para iluminar el area de trabajo y sus accesos. El nivel de
iluminacion deberéd ser el adecuado de acuerdo con el tipo de tareas a realizar, no admitiéndose
menos de 100 lux en ningln caso.

2.11.10 TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE EQUIPOS BAJO TENSION

En el caso de trabajos a ejecutarse en proximidad de instalaciones eléctricas existentes, el Contratista
las considerara como energizadas, a menos que reciba de UTE aclaraciones por escrito de lo
contrario, y por consecuencia adoptara todas las precauciones del caso. Debera ajustarse a lo
especificado en la Norma de Seguridad NS1D.

Todas las areas conteniendo equipos bajo tension seran delimitadas segin la normativa
correspondiente.

La construccion debe realizarse cuidando especialmente que no ofrezca peligro al personal que va a
mantener y maniobrar el equipo, ain en presencia de fallas.

El personal destinado a trabajar en proximidad a equipos con tension, debera acreditar formacion en
la norma de seguridad NS1D.
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Se debe cumplir en todo con las Especificaciones Técnicas.
2.11.11 CARTEL DE OBRA Y SENALES

En caso que la Direccion de Obra lo requiera, el Contratista debera prever en cada trabajo la
colocacion de un cartel de obra de dimensiones minimas 2,00m x 1,60m 6 1,20m x 0,80m 6 0,80m x
0,50m, en acuerdo con lo especificado en el pliego de condiciones, y segiin defina la Direccion de
Obra. Se adjunta el modelo tipo, donde deberd identificarse claramente la obra, el logo de UTE, el
Contratista y nimero teleféonico dado por la Direccion de Obra. También se debera indicar este
numero telefonico en los balizamientos y vallados utilizados en los frentes de obra.
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2.11.12 HORARIOS DE TRABAJO

Al comenzar la obra se fijara el horario normal de trabajo, considerando lo indicado en el numeral
1.1 del Volumen II. Toda modificacion a este horario debe ser notificado por el Contratista a UTE
con 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipacion, sin perjuicio de las disposiciones que al respecto
establezca el Instituto Nacional de Trabajo.

Cuando UTE lo solicite, con 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipacion, el Contratista debera
trabajar en horario nocturno y los dias sébados, domingos y feriados.

2.11.13 OBJETOS HALLADOS EN LA OBRA
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El Contratista debera hacer entrega inmediata a UTE de todo objeto de valor material, cientifico,
artistico o arqueoldgico que se hallase en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio de lo dispuesto
al respecto en el Codigo Civil.

Se consideraran propiedad de UTE todos los materiales que se extraigan de las excavaciones o
desmontes, y no se empleen en las obras, salvo el caso de que UTE haga expresamente abandono de
dichos materiales.

La madera proveniente de las especies vegetales que sea necesario talar para la ejecucion de obras
debera entregarse al propietario del predio afectado.

2.11.14 LEYES, ORDENANZAS Y REGLAMENTACIONES

El Contratista debera cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y Normas de UTE que afecten
a las personas empleadas en el trabajo, al equipo o material que utilice, o a la forma de llevar a cabo
las obras y actuar dentro de ellas.

UTE y sus representantes no tendran responsabilidad alguna por cualquier reclamacion o sancion a
que el Contratista dé lugar por violacidn de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones en vigencia.

El Contratista debera obtener de las autoridades correspondientes los permisos y autorizaciones
necesarias, dar los avisos requeridos por las leyes y reglamentos, y pagar, de acuerdo con las leyes,
todos los derechos y tasas inherentes a la ejecucion de los trabajos.

2.11.15 PATENTES, PERMISOS Y LICENCIAS

El Contratista deberda indemnizar a UTE por cualquier demanda, dafio o perjuicio que sufriere en
virtud de haber aquél infringido alguna patente de invencion, marca de fabrica o de comercio al
proveer o construir una parte cualquiera de la obra contratada. Toda cantidad que el Contratista
tuviera que abonar, por hacer uso de una o mas invenciones o marcas patentadas y registradas sera de
su exclusivo cargo.

2.11.16 FUENTES DE ENERGIA

El Contratista proveerd y mantendra a su cargo las fuentes de energia que se precisen para la
ejecucion de sus trabajos y para los servicios auxiliares en el sitio.

Las instalaciones deberan cumplir con el reglamento de UTE en cuanto a seguridad para el personal.
A tal efecto, todas las partes energizadas al alcance de la mano deberan ser adecuadamente
protegidas. La alimentacion de equipos eléctricos y la iluminacion deberan contar con la proteccion
diferencial correspondiente.

2.11.17 DISPOSICION DE MATERIALES DE DESECHO

El Contratista sera responsable por el retiro y la disposicion final de aquellos materiales clasificados
como desecho por la Direccion de Obra.

Debera prever un deposito transitorio de los mismos, independiente del deposito de materiales, para
su almacenamiento hasta la disposicion final para lo cual sera responsable de hacerlo sin dafio
ambiental.
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Quedan excluidos de estas disposiciones transformadores, materiales eléctricos y conductores de
cobre y aluminio los cuales deberan ser entregados a la Direccion de Obra.

2.12 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
El Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente.

Tanto dentro como fuera de la Obra y el obrador, evitard causar perjuicios o dafios a personas o
bienes como resultado de la contaminacion por ruidos, manejo de desechos y residuos -liquidos,
solidos o gaseosos peligrosos-, pinturas, removedores o disolventes u otro tipo de inconvenientes
producidos por procedimientos y métodos empleados para la Ejecucion de Obra, que pudieren
afectar el entorno.

El Contratista debera dar cumplimiento a las disposiciones que establezca la Direccion de Obra,
Reglamentaciones, Decretos o Leyes vigentes en materia ambiental, y debera tomar las medidas de
mitigacion necesarias a sus efectos.

Los Contratistas que se presenten con productos envasados comprendidos en el articulo 1 del
Decreto 260/007 del 23 de julio de 2007, ya sean nacionales o extranjeros, deberan estar inscriptos
en el registro que lleva la DINAMA a esos efectos, asi como contar o adherir a un plan de gestion de
residuos de envases aprobado por el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente.

2.13 LIMPIEZA DE OBRA, RETIRO DE EQUIPOS Y MATERIALES NO UTILIZADOS

El Contratista, a medida que avancen los trabajos, procedera al despeje, limpieza y debido arreglo
de la Obra puesta a su disposicion por UTE, para la ejecucion de los trabajos. En tal sentido, debera
adoptar todas las disposiciones necesarias para no ocupar excesivamente la Obra, y en particular
para retirar cuanto antes los equipos, suministros, enseres y materiales que ya no son necesarios para
su ejecucion.

Si el Contratista no cumple con todos o parte de los citados requerimientos después de una Orden de
Servicio emitida por la Direccion de Obra, los equipos, instalaciones, materiales, escombros y
desperdicios que no hayan sido retirados podran, una vez transcurridos siete (7) dias desde la fecha
de la Orden de Servicio, ser transportados “de oficio”, segiin su naturaleza, por UTE, ya sea a un
depdsito o a un almacén publico, por cuenta, cargo y riesgo de la empresa Contratista, o ser
vendidos en subasta publica sin tener derecho a reclamo alguno.

2.14 HALLAZGOS

El Contratista debera hacer entrega inmediata a UTE de todo objeto de valor material, historico,
cientifico o artistico que se halle o encuentre en el lugar de las Obras, sin perjuicio del cumplimiento
de las disposiciones vigentes.

Todos los fosiles, monedas, articulos de valor o antiguos, y las estructuras y otros restos u objetos de
interés artistico, historico, geologico o arquitecténico, que se descubran o encuentren en el suelo o
subsuelo de la Obra, debera considerarse como propiedad absoluta y exclusiva de UTE, sin perjuicio
de los derechos del propietario del predio de acuerdo a las normas vigentes.

El Contratista debera tomar todas las precauciones para impedir que sus obreros, trabajadores u
otras personas, remuevan o dafien alguno de tales articulos u objetos, debiendo inmediatamente de
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descubiertos y antes de moverlos, comunicar el descubrimiento a la Direccion de Obra a cuya
decision debera estar.

2.15 PROPIEDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL

Sera responsabilidad del Contratista obtener por su cuenta y cargo las cesiones, licencias o
autorizaciones necesarias de manera de no vulnerar las normas de proteccion de la propiedad
industrial o comercial.

UTE no asumira responsabilidades de ningun tipo frente a reivindicaciones de terceros referentes a
las patentes, licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de comercio y cualquier otro derecho
protegido con relacion al equipo instalado por la empresa Contratista o sus Subcontratistas o
provisto por sus Proveedores, a la metodologia de trabajo, documentos o materiales utilizados para o
en relacion con la Obra o incorporados a ésta, asi como frente a todos los dafios y perjuicios, costos,
cargos y gastos de cualquier naturaleza con relacion a esas reivindicaciones.

2.16 LEYES, ORDENANZAS Y REGLAMENTACIONES

El Contratista debera gestionar la totalidad de las autorizaciones legales necesarias, a excepcion de
las que se indican explicitamente como de cargo de UTE.

En particular, el Contratista deberd obtener del Ministerio de Transporte y Obras Publicas las
autorizaciones, y permisos necesarios para el transporte de los equipos y mercaderias y debera,
ademas, brindar a UTE la informacién que ésta requiera para la obtencion de los permisos que fueran
de su cargo.

De acuerdo al Decreto N° 355-007 para el transporte y tenencia de materiales y a lo establecido por
UTE, el Contratista debera contar con las guias de tenencia y transporte correspondientes, las que
seran expedidas por UTE. Asimismo, el Contratista serd responsable de suministrar a UTE los datos
necesarios para completar dichas guias.

Sera de cuenta del Contratista el pesaje de los materiales asi como los costos que se generen por
dicho tramite.

Se exceptlia de lo anterior el caso del transporte de los materiales necesarios para la obra civil (ej.:
cemento, arena, pedregullo, etc.).

2.17 INTRODUCCION A TERMINO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Todos los gastos y tramites de importacion y reexportacion en régimen de “Introduccion a Término”
de equipos, maquinas, motores, herramientas, instrumental, materiales de construccion, vehiculos y
todo otro elemento que sea destinado a la ejecucion de pruebas y ensayos de las instalaciones
permanentes, seran pagados y realizados directamente por el Contratista, en un todo de acuerdo con
las disposiciones legales en vigencia, siendo de su cargo los gastos correspondientes.

A tales efectos, la Administracion extendera, cuando corresponda, los certificados que se requieren a
través de las oficinas técnicas respectivas, quienes ejerceran el contralor debido.

3 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE UTE
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UTE debera cumplir con todas las obligaciones establecidas en el Contrato a su cargo, en especial:
PAGOS

Los pagos se realizaran conforme a lo establecido en el numeral 4 del presente volumen.

4 PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO
PRECIO DEL CONTRATO

El precio del Contrato incluira todos los costos directos e indirectos, impuestos (salvo aquellos que
se especifiquen a cargo de UTE y que deben ser indicados por separado), comprendiendo cualquier
costo 0 gasto necesario para la correcta ejecucion del Contrato, aunque no esté explicitamente
indicado en las Planillas de Precios.

El Precio del Contrato resultara de la Resolucion de Adjudicacion de UTE.
4.2 FORMA DE PAGO

En todos los casos quien facture sera el adjudicatario, en las monedas cotizadas y en las condiciones
que surgen de la adjudicacion.

4.2.1 OBRA LOCAL

El pago de estos conceptos sera mensual y se realizard mediante giro o transferencia bancaria. El
mismo correspondera al 90% del grado de avance de las obras civiles y montajes y del cumplimiento
efectivo de los servicios. El 10% restante quedara retenido en cardcter de Refuerzo de Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato. Dicha retencion podra ser sustituida a solicitud del Contratista, por
una Garantia por el mismo monto constituida en alguna de las modalidades previstas para la Garantia
de Fiel Cumplimiento de Contrato con la misma vigencia que la garantia de cumplimiento de
contrato.

Cada pago serd por el avance mensual relativo a los rubros del Listado de Rubros.
A efectos de dar cumplimiento a lo anterior los certificados de avance deberan ser presentados al
segundo dia habil en la oficina correspondiente, de lo contrario UTE no se responsabiliza por el no
cumplimiento en fecha del pago de los mismos.

4.2.2 AJUSTES DE PRECIOS

Los ajustes de precios se abonaran mediante giro o transferencia bancaria.

Para la Obra Local (Mano de Obra), el adjudicatario presentara el certificado de obra, con el calculo
del ajuste de precios correspondiente.

En todos los casos, la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variacion de precios, quedan a
exclusivo juicio de UTE, quien podré formular de oficio la liquidacién que corresponda.

El monto previsto para ajustes de precios quedara total o parcialmente en poder de esta
Administracion en caso de no ser utilizado.
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4.2.3 IMPREVISTOS

En caso de utilizarse el monto por concepto de imprevistos, la modalidad de pago sera giro o
transferencia bancaria.

El monto por concepto de imprevistos quedara total o parcialmente en poder de esta Administracion
en caso de no ser utilizado.

En el caso de imprevistos de la Obra Local, el Contratista deberd detallar ademas del precio, el
monto imponible para el célculo de las cargas sociales correspondientes.

4.2.4 CONDICIONES DE PAGO EN PLAZA

En el momento de procederse a los pagos a la firma adjudicataria se exigird la documentacion a que
se refiere el Decreto 342/992 del 20 de julio de 1992.

Las facturas correspondientes se abonaran al mes siguiente de la factura, de acuerdo al calendario de
pago a proveedores establecido por UTE - Gerencia de Division Econémico Financiera.

La fecha de emision de las facturas debera corresponderse en todos los casos con la fecha de entrega
del material o de la prestacion del servicio.

Se podran entregar facturas en el Departamento de Atencion y Recepcion de Acreedores hasta el dia
10 del mes siguiente a la fecha de la documentacion en consonancia con los plazos establecidos por
el Decreto 528/003 para la confeccion y entrega de resguardos. El no cumplimiento de estos plazos
implicara la postergacion de la entrega del resguardo hasta el mes siguiente.

4.2.5 TRIBUTOS NACIONALES O MUNICIPALES

El Contratista pagara por su cuenta todos los impuestos que le correspondan de acuerdo con las leyes
o reglamentos del pais. Los impuestos vigentes 10 (diez) dias antes de la fecha de apertura de las
propuestas deberan incluirse en los precios del Contrato y asi lo considerara UTE.

Seran de cargo de UTE los aumentos o nuevos impuestos que se establecieran con posterioridad a la
fecha indicada y que afecten directamente los precios del Contrato. En el caso de reduccién o
aumento de dichos tributos, el Contratista estara obligado a presentar la liquidacion de las diferencias
y adjuntar los documentos de pago.

Las diferencias seran reembolsadas o descontadas, segin corresponda.

4.3 REFUERZO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

UTE retendra el 10% del valor del contrato por concepto de refuerzo de Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo previsto en el numeral 4.2.1 “Obra Local” del presente
volumen.

Su devolucion serd realizada dentro de los 30 (treinta) dias de otorgada la Recepcion Definitiva,
mediante transferencia bancaria.

En caso de que el Contratista haya optado por sustituir dicho monto por una garantia equivalente, la
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misma sera devuelta dentro de los 30 (treinta) dias de otorgada la Recepcion Definitiva.
4.4 ANTICIPO FINANCIERO

Se abonard al Contratista un adelanto financiero de 15% (quince por ciento) del valor del monto del
Contrato, exclusivamente para compra de equipamiento electromecanico e instrumentos de medicioén
y control, contra el deposito de una garantia por el valor total del adelanto, la cual podra establecerse
en alguna de las siguientes modalidades:

- Valores publicos
- Aval Bancario

Se debera presentar en el Dpto. de Atencion y Recepcion de Acreedores (Division Econdémico
Financiera), Palacio de la Luz, Planta Baja (Teléfonos (598) 2208 6882, Fax 2209 3997, E-mail:
atteacreedores(@ute.com.uy) la nota de solicitud correspondiente al anticipo. Dicha nota debera
contener por lo menos los siguientes datos:

1) Nombre de la empresa adjudicataria.

2) Denominacion de la sociedad.

3) Direccion.

4) Numero de Registro Unico de Contribuyentes (RUC.)

5) Numero de pedido por el que se tramita la negociaciéon y niimero de Resolucion de
adjudicacion.

6) Insumos sobre los que se solicita el anticipo.

7) Monto a percibir y moneda de pago.

8) Fecha.

9) Firma autorizada.

10) En caso de solicitar pago por transferencia bancaria, el mismo se realizara a la/s
cuenta/s que tenga el proveedor validada/s en RUPE. Eventualmente, la Administracion
se reserva el derecho de ampliar el presente listado de datos.

El pago del adelanto se realizara previo deposito de la garantia mencionada precedentemente dentro
de los 20 dias calendario contados a partir de la firma del Acta de Inicio de las Obras, descontandose
proporcionalmente del monto basico de los certificados de avance mensual subsiguientes hasta la
finalizacién de la obra.

4.5 RETENCIONES DE LOS PAGOS

UTE se reserva el derecho de retener de cualquier pago, sin perjuicio de las demas acciones legales
que correspondiera, las sumas que resulten necesarias para hacer frente a:

e Pago de los tributos no efectuados por el Contratista de acuerdo a las disposiciones legales o
de las Cargas Sociales o0 Complemento de la Cuota Mutual que resulten en exceso sobre lo
declarado en la oferta.

e Multas segin lo dispuesto en el numeral 7 del presente volumen.
e Otros adeudos del Contratista que surjan en la ejecucion del Contrato.

4.6 CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS
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La totalidad de las garantias depositadas por el Contratista responden solidaria e indivisiblemente por
los adeudos de cualquier naturaleza originados durante la ejecucioén del Contrato.

5 EJECUCION DE LA OBRA
CRONOGRAMA CONTRACTUAL DE PROYECTOS Y DE LA OBRA

Los trabajos se desarrollaran en la forma y plazos comprometidos por el Contratista en el Crono-
grama Contractual de proyecto y de la obra objeto del contrato, respetando los plazos del
Cronograma de Ejecucion de los Documentos de la Licitacion.

Dicho Cronograma sera complementado y ajustado en sus detalles por el Contratista dentro de los 10
(diez) dias siguientes a la firma del Contrato, el que sera sometido a la aprobacion de UTE.

Este Cronograma ejecutivo detallado, tendra una indicacion precisa y clara de las etapas del
proyecto, tareas de ejecucion, mano de obra prevista en cada etapa, indicando el consumo de
recursos a lo largo de la obra (curva “S”), maquinaria a utilizar, requerimientos de periodos ¢ hitos
de inspeccion y ensayos; y prevision de liquidacion de avances de obra (entrega de obras con
informes mensuales de avance y prevision).

El plazo total de finalizacion de la Obra sera de 210 dias calendario laborales para la construccion,
contados a partir de la entrada en vigencia del Contrato.

En caso que el Contratista entienda pertinente solicitar una prolongacion del Cronograma
contractual, debera hacerlo a mas tardar 10 dias habiles después de ocurrido el evento que genero el
atraso, de no proceder asi, en este plazo, se entiende que renuncia a dicho beneficio.

Se aclara que, en particular, s6lo se considerara la ocurrencia de lluvias como posible justificativo de
atrasos, cuando el niimero de dias de lluvia que ocurra en la realidad exceda sustancialmente el
numero normal de dias de lluvia esperados para la época del afio, segun informacién proporcionada
por la Direccién Nacional de Meteorologia.

5.2 PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA

En el marco de un cronograma general de obra, el Contratista presentara mensualmente, con una
antelacion minima de 5 (cinco) dias al comienzo del periodo los programas de trabajo que prevé
realizar en el mismo.

5.3 PROGRAMAS DE PRUEBAS Y ENSAYOS EN SITIO

Previo a los ensayos en sitio el Contratista presentard a UTE para su aprobacion, el programa de
pruebas y ensayos en sitio de las instalaciones permanentes.

5.4 CONTRALOR DE LA OBRA

El contralor de la ejecucion de la obra sera realizado por UTE a través de la Subgcia. Esco Eficiencia
Energética.

Los representantes de UTE tendran libre acceso a los depdsitos, talleres, oficinas o lugares de trabajo
del Contratista, asi como a las fuentes de aprovisionamiento de los materiales por ¢l empleados. El
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Contratista pondra la documentacion respectiva a disposicion del representante de UTE, o de quien
éste indique, entregando copia de la misma cuando le sea requerida.

El Contratista informara a UTE sobre todos los aspectos relacionados con la ejecucion de la Obra, a
fin de que la Administracion pueda decidir sobre la calidad y aceptabilidad de los materiales o
trabajos ejecutados. En los lugares de trabajo, cuando aplique, se empleara el formulario “Autorizacion
de Ingreso al Lugar de Trabajo” que corresponda.

El incumplimiento de las directivas o instrucciones impartidas en forma escrita por el Director de la
Obra de UTE, sera causa suficiente para ordenar la interrupcion de los trabajos afectados, sin que
ello implique derecho a modificaciones en el Cronograma Contractual de Proyectos y Obras, ni
resarcimiento econdémico alguno.

Asimismo, el Contratista se encuentra obligado a suministrar a UTE toda aquella documentacion,
cualquiera sea su naturaleza, que UTE deba requerirle a efectos de poder controlar adecuadamente el
Contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones.

5.5 DOCUMENTACION - LEY 14.411 —- APORTES AL BPS

En los Anexos adjuntos al final del presente volumen, se incluye Instructivo Documentaciéon BPS —
Ley 14.411, que sera actualizado de acuerdo a la normativa vigente.

5.5.1 DOCUMENTACION A PRESENTAR PREVIO INICIO DE OBRA

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

1) Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.

2) Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacion de la empresa.

3) Constancia de “Denuncia de obras de acuerdo con el Decreto 283/96” presentada ante MTSS
(constancia de trazabilidad).

4) Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.

5) Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacion (nombres,
apellidos, cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de Prevision Social, en
las formas y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al
contratista de la constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacion necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de
iniciarse la misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista.

Finalizado el tramite (de inscripcion por la empresa contratista) se debera presentar en la oficina
responsable los formularios sellados por BPS.

5.5.2 DOCUMENTACION A PRESENTAR DURANTE EL DESARROLLO DE LOS
TRABAJOS

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1) Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra):
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Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes, la empresa contratista deberd presentar la
planilla original de control de personal. En dicha planilla figurard el nombre de la Empresa,
Descripcion de la Obra, N° de la Licitacion, nombre completo de cada operario y del Capataz,
cargo que desempefian en la obra, el mes, los dias y las horas correspondientes. (Ver formato de
Planilla de UTE para Control de Personal de Obra en Capitulo “Anexos” adjunto al presente
Volumen).

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas
trabajadas. Deberan firmar la planilla en forma semanal; ademas, debe estar firmada por persona
responsable de la empresa. Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la
misma.

2) Planilla de recaudaciéon nominada:

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentara en la oficina
responsable del seguimiento del contrato las planillas de recaudacion nominada, a efectos que se
verifique que correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobada, se dara la conformidad de la planilla de recaudacion nominada mediante
un nimero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de
Prevision Social.

3) Documentacion adicional:

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como
plazo mensual, el dia de vencimiento de entrega de ndéminas en BPS. Asimismo, debera
presentar factura de FOCER paga y declaracion jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4) Formulario de pago de BPS:

La empresa contratista enviara a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se
hara responsable del pago del mismo.

La omision del o los adjudicatarios en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma
facultard a UTE a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la
garantia por ésta depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y
recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion,
incluidos ajustes de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se
utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como Agente de
retencion, Art. 13 del Decreto 113/996 del 01/04/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
03/09/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacion solicitada en tiempo y forma
facultara al Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos
previstos, lo que generara multas correspondientes al contratista.
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5.5.3 DOCUMENTACION A PRESENTAR CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

El formulario (F9) de Cierre de Obra debidamente llenado por la Empresa sera entregado a UTE en
un plazo méximo de 10 dias contados a partir del ultimo dia de trabajo.

5.6 AJUSTES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

UTE podra en cualquier momento, mediante orden escrita al Contratista, requerir ajustes dentro del
marco de ejecucion del Contrato, siempre que los mismos no impliquen una modificacion sustancial
a las condiciones contractuales y caracteristicas de la Obra.

5.7 SUSTITUCION DE MATERIALES

El Contratista no podra sustituir ningin material indicado en su propuesta, aiin en el caso que sea
técnicamente equivalente, sin previa autorizacion de UTE.

La modificacion del fabricante al cual el Contratista prevido efectuar sus compras (tal como
documentara en ocasion de la Oferta) se considerara en todos los casos como sustitucion de
materiales.

En el caso que el Contratista proponga tales sustituciones, no so6lo deberd proporcionar en forma
escrita toda la informacion técnica de los nuevos materiales propuestos, con los originales, sino que
en ningln caso tendra derecho a recibir pagos adicionales por concepto de esa modificacion.

5.8 EQUIPOS DEL CONTRATISTA

Se considerara que todos los equipos del Contratista transportados por éste, a la zona de la obra,
estan destinados a ser utilizados exclusivamente para la ejecucion del Contrato.

A menos que se especifique otra cosa en el Contrato, una vez terminada la Obra, el Contratista
retirard del Sitio todos los equipos que hubiera transportado.

5.9 ESPECIFICACIONES Y PLANOS

5.9.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS

Las Especificaciones Técnicas y los Planos para el montaje de las instalaciones permanentes,
integran el Contrato.

La aprobacion por UTE de los planos u otros documentos, no exime al Contratista de su
responsabilidad en relacion al Contrato.

5.9.2 PLANOS Y DOCUMENTOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

El Contratista preparard y sometera a la aprobacion de UTE los planos y memorias de construccion,
con la informacion del disefio y construccion de la Obra. Toda la informacidén contenida en los
planos sera considerada como parte de las Especificaciones.

En todos los casos, las dimensiones acotadas tendran preferencia sobre las que resulten de la escala
de los planos. En caso de discrepancia, los planos realizados a mayor escala tendran preferencia
sobre los de menor escala.
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Los procedimientos de envio y aprobacion de la documentacién técnica se indican en el numeral 2.3
del Capitulo II — Ingenieria y Disefio, del Volumen II.

5.10 INSPECCIONES Y ENSAYOS

Los ensayos que deberan realizarse se detallan en las Especificaciones Técnicas, y su costo sera de
cargo del Contratista. UTE tendra el derecho, cuando lo considere necesario, de exigir la realizacion
de otros ensayos de materiales o trabajos que integran la Obra.

Cuando UTE disponga la realizacion de cualquier ensayo que no esté indicado o implicito en las
Especificaciones Técnicas, o estandolo UTE requiera que sea realizado por un tercero o en un lugar
distinto al establecido, el costo de dicho ensayo y de los eventuales trabajos para restablecer las
condiciones originales de la obra seran de cargo del Contratista solamente cuando los resultados
prueben discrepancia con las Especificaciones Técnicas o con las instrucciones impartidas por UTE.
En caso contrario, dichos costos seran de cargo de UTE.

El Contratista informard a UTE con suficiente antelacion, cuando los trabajos o instalaciones
permanentes estén listos para su inspeccion.

5.10.1ENSAYOS EN SITIO Y PUESTA EN SERVICIO

El Contratista, tan pronto como sea posible, iniciara las inspecciones y ensayos previos a la puesta en
servicio de las instalaciones. A tales efectos, el Contratista propondra a la Direccion de la Obra un
procedimiento de pruebas, pudiendo realizar dicha Direccion las modificaciones que considere
conveniente.

El Contratista, semanalmente, notificard a UTE el programa de pruebas. En caso que el inspector de
UTE detecte anomalias o no se respete el procedimiento de pruebas, el Contratista deberd subsanar
los defectos y reiterar las pruebas no exitosas.

Una vez finalizadas las mismas en forma exitosa y puestas en servicio industrial las instalaciones, el
Contratista podra solicitar la Recepcion Provisoria.

6 RECEPCION Y PERIODO DE GARANTIA
RECEPCION PROVISORIA

La fecha de recepcion provisoria de la Obra la determinara la Direcciéon de Obra luego de dado el fin
al ultimo trabajo. Para ello se labrara el acta de Recepcion Provisoria de la Obra que serd firmada por
el Director de Obra y el Representante Técnico, comenzando a regir, a partir de la fecha, el
correspondiente plazo de garantia de buena ejecucion.

En caso de que durante el periodo de garantia de buena ejecucion se detecte observaciones, luego de
subsanados los defectos, rige una nueva fecha de recepcion provisoria del contrato, emitiéndose una
nueva Acta de Recepcion Provisoria del Contrato.
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Si el Contratista no estuviese conforme con lo resuelto por UTE, expondra dentro del término de 10
(diez) dias los fundamentos de su disconformidad ante la Direccién de Obra, debiendo atenerse a lo
que resuelva la Administracion.

6.2 PERIODO DE GARANTIA DE BUENA EJECUCION

El Contratista garantizara que todos los trabajos ejecutados para el cumplimiento del Contrato se
encuentren libres de defectos y en condiciones de permitir operar satisfactoriamente la obra, durante
un periodo de 2 (dos) afios a partir de la fecha de su recepcion provisoria.

6.3 RECEPCION DEFINITIVA

Al vencimiento del periodo de garantia de buena ejecucion, la Administracion procedera al control
minucioso de las obras, previa solicitud escrita del Contratista. Para ello se labrara el acta de
Recepcion Definitiva de Obra, que sera firmada por el Director de Obra y el Representante Técnico.

La Recepcion Definitiva de la obra implica el cumplimiento total, por parte del Contratista, de sus
obligaciones.
7 MORA Y MULTAS

MORA

El Contratista incurrird en mora de pleno derecho por el solo incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contraidas sin necesidad de interpelacion judicial ni privada.

7.2 MULTAS

Si el Contratista incurre en atrasos respecto a la finalizacion de la Obra, UTE aplicara las multas por
incumplimiento que se detallan a continuacion.

7.2.1 MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA

Por cada dia de atraso en la fecha prevista para la Recepcion Provisoria de la obra completa se
aplicara una multa del Dos por Mil (2 o/00) del Precio Total del Contrato.

De verificarse omision en la entrega de las planillas del BPS o en lo que respecta a tiempo y forma
de las mismas, la multa se calculara como el 0,10 % diario sobre el monto nominal de la planilla
declarada.

7.2.2 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas
definidas en el Anexo adjunto en el Volumen II.
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En el caso de que la conducta contractual del contratista amerite la aplicacion de multas por
incumplimientos de normas de seguridad, superando el mencionado tope, la Administracién podra
rescindir el contrato y aplicar otras penalidades dispuestas en el Reglamento de Sanciones
Contractuales a Proveedores.

La Administracion se reserva el derecho de retener el pago de facturas al proveedor que incumpla
normas de seguridad e higiene en el trabajo, pudiendo deducir de las mismas el salario de los
trabajadores y aportes a la seguridad social que correspondan.

7.2.3 TOPE DE MULTAS
Para el numeral 7.2.1, el tope de multas a aplicar no superara el 15 % del valor total del contrato.
Para el numeral 7.2.2, el tope de multas a aplicar no superara el 15 % del valor total del contrato.
El Contratista queda obligado al pago de las multas que puedan corresponder, sin perjuicio de que la
Administracion haya declarado rescindido el Contrato, o inicie accion por dafios y perjuicios por
incumplimiento de Contrato.
La Administracion aplicara multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacion de
protesta por dafios y perjuicios, y se considerard incurso en mora por el incumplimiento de las
obligaciones contractuales:
En caso de reincidencia, para todos los casos se podra duplicar el valor de la multa.
Cuando corresponda la aplicacion de multas, se notificard previamente al contratista, otorgandole un
plazo de 10 dias habiles para presentar descargos, de acuerdo a lo establecido en el articulo 77 del
Reglamento General de Actuacion Administrativa, aprobado por Resolucion R.04.-1129 del

05.05.04, que recoge en el ambito de la Administracion, las disposiciones del Decreto 500/91 del
27.09.91.

8 CESION DE CONTRATOS - SUB CONTRATOS - CESION DE CREDITOS
CESION DE CONTRATOS
No se admitira la cesion parcial o total del Contrato sin el consentimiento previo de UTE.

8.2 SUB-CONTRATOS

El Contratista no podra subcontratar parte alguna de la obra, sin previa aprobacion por parte de UTE
de la empresa subcontratada.

El Contratista no podra subcontratar la totalidad de la obra. El Contratista serd responsable ante UTE
por los trabajos o suministros realizados por sus Subcontratos, y por los actos y omisiones de los
mismos, asi como por los de personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Para la presentacion de un subcontrato se debera acreditar que el mismo posee experiencia de acorde
a los trabajos a ejecutar, para el tramo de obra que se subcontratara.
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No existe relacion contractual directa entre UTE y los Subcontratos. No obstante, el Contratista
comprometera a los Subcontratos, a los términos generales del Contrato, que sean aplicables a las
obras.

8.3 CESION DE CREDITOS

Sin perjuicio de las prerrogativas o potestades otorgadas a la Administracion en el Art. 5 de la Ley
18.251, publicada el 17/01/2008, el adjudicatario que efectue la cesion parcial o global de sus
créditos debera reembolsar a UTE los gastos administrativos que se generen por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la factura cuyo pago fue cedido, con un
minimo de 10 UR (diez Unidades Reajustables) y un maximo de 50 UR (cincuenta unidades
reajustables).

El minimo de 10 UR (diez Unidades Reajustables) solo sera aplicable a facturas cuyo monto total (de
venta mas impuestos) supere las 200 UR (doscientas Unidades Reajustables). Por debajo de dicho
monto, se descontara un monto fijo de 2 UR (dos Unidades Reajustables).

9 INCUMPLIMIENTOS
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

De acuerdo a lo previsto en el articulo 3° del “Reglamento para la aplicacion de Sanciones
Contractuales a Proveedores”, aprobado por Resolucién del Directorio N°09.-591 del 28 de mayo de
2009 y que fuera publicado en el Diario Oficial de fecha 22 de julio de 2009, se dispone que los
incumplimientos relativos a alguna o varias de las normas formales, técnicas o comerciales
establecidas en los Pliegos de Condiciones o la violacion de normas legales o reglamentarias
subyacentes a la relacion entre la Administracion y el proveedor de bienes, obras o servicios, podran
traer como consecuencia la aplicacion de alguna de las siguientes sanciones:

Advertencia o apercibimiento

Multa

Antecedente negativo

Suspension hasta por un plazo méximo de 10 afios

YVVVY

La constatacion de irregularidades en el uso de energia eléctrica cometidas por un proveedor
mientras se encuentra ejecutando un contrato podrd ser considerada como causal de rescision
unilateral y anticipada por parte de UTE.

Sin perjuicio de lo anterior, si en la ejecucion de un contrato para UTE, que por su objeto le
posibilite al proveedor o a sus dependientes el acceso a las instalaciones eléctricas de UTE y se
sirviesen de esa condicion para la comision de una irregularidad en el uso de energia eléctrica para
beneficio propio o de terceros, la sancion minima sera de un afio de suspension, pudiendo llegar a un
maximo de suspension de diez afos.

Asimismo, UTE podra aplicar las siguientes sanciones:
» Rescision del contrato

» Ejecucion de la garantia de Mantenimiento de Oferta
» Ejecucion de la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

29



@ | I ! I E LICITACION N° Y50895
?\\ u VOLUMEN I — CONDICIONES GENERALES / PARTE B

VVYVYY

Demanda por dafios y perjuicios

Comunicacion al Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE)
Comunicacion al RNEOP

Publicacion en prensa indicando el incumplimiento.

Ninguna de estas medidas mencionadas antes son excluyentes, ni tienen un orden de precedencia,
pudiendo darse en forma conjunta (dos o mas de ellas).

10 JURISDICCION COMPETENTE

Por el solo hecho de presentarse a licitacion, se entendera que el Contratista hace expreso
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro recurso.

11 RESCISION DEL CONTRATO

RESCISION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

UTE tendré derecho a rescindir el contrato por las siguientes razones:

a)

b)

©)

e)

2
h)

En caso de que UTE constate que se producen demoras injustificadas en el desarrollo del
programa, o que, no se hayan completado los trabajos de Obra en un plazo de 30 (treinta)
dias calendario en exceso del plazo contractual, considerando las eventuales extensiones
acordadas, U.T.E. tendra derecho a rescindir el Contrato seglin lo establecido en este Pliego,
y a contratar con otras firmas los trabajos pendientes de ejecucion sin perjuicio de las multas
a que hubiera lugar.

Atrasos de mas de 60 (sesenta) dias en relacion a cualquiera de las fechas limites
establecidas en el Cronograma de Obra o las que resulten de prolongaciones acordadas por
ambas partes.

Incumplimiento o violacion reiterada de las condiciones contractuales.

Desobediencia repetida por parte del Contratista a las 6rdenes o instrucciones impartidas por
UTE.

Abandono de las obras por parte del Contratista.

El Contratista subcontrate a terceros la ejecucion del Contrato, o alguna de sus partes, sin
previa autorizacion de UTE.

El Contratista dé quiebra o se torne insolvente o solicite un concordato a sus acreedores.

El Contratista no efecttie a solicitud de UTE, la sustitucion de personal que haya incurrido en
comportamientos indebidos reiterados en tema de prevencion en Seguridad e Higiene del
Trabajo (segun lo establecido en el punto 2.11.1 de este Volumen).

11.1.1PROCEDIMIENTO DE RESCISION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

Antes de rescindir el Contrato, UTE notificara al Contratista, y a su Garante cuando corresponda (por
medio de telegrama colacionado) de las causas que hacen necesaria la rescision, otorgando un
periodo de 30 (treinta) dias al Contratista para que éste elimine las causales de esta medida,
satisfactoriamente. De no eliminarlas, UTE tendra derecho a rescindir el Contrato, notificando al
Contratista y al Garante cuando corresponda, por medio de telegrama colacionado.
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El Contratista entregard y UTE tomara posesion de la obra, y de los materiales y equipos aportados
por UTE y no utilizados a ese momento.

UTE, asistida por el Contratista o en su ausencia de oficio, efectuara el inventario fisico y de valor de
los trabajos realizados y de los materiales y equipos aportados por UTE y no devueltos al momento
de entrega, a efectos de confeccionar la liquidacion final del Contrato.

11.1.2EFECTOS DE LA RESCISION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATISTA

Ademas de las Multas que sean de aplicacion, UTE tendra el derecho de iniciar las acciones legales
que correspondan y de ser totalmente reembolsada por los dafios y perjuicios resultantes del
incumplimiento. A estos efectos, UTE podra hacer efectiva la garantia de mantenimiento de oferta
(causal expresada en el numeral 16.4.5 del Volumen I — Parte A) o la de fiel cumplimiento de
contrato y el refuerzo del 5% por retenciones mensuales.

11.2 RESCISION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE UTE
El Contratista tendra derecho a rescindir el Contrato por las siguientes razones:

e Suspension de los trabajos, determinados por UTE, de acuerdo con lo establecido en los
numerales 32 y 52.2 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de
Obras Publicas.

e Atrasos o falta de pago de los trabajos ejecutados por el Contratista y aprobados por UTE,
durante un plazo mayor de 120 (ciento veinte) dias habiles contados desde la fecha de
aprobacion de los documentos probatorios.

e Incumplimiento o violacién reiterada de las condiciones contractuales, excepto en lo
establecido en el numeral anterior.

11.2.1PROCEDIMIENTO DE RESCISION POR INCUMPLIMIENTO DE UTE

Antes de rescindir el Contrato, el Contratista notificara a UTE por medio de carta certificada, las
causas que hacen necesaria la rescision del Contrato, otorgando un periodo de 30 (treinta) dias para
que UTE elimine las causales de esta medida, satisfactoriamente. De no eliminarlas, el Contratista
tendra derecho a rescindir el Contrato notificando a UTE por medio de carta certificada.

El Contratista entregara y UTE tomard posesion de la obra, a efectos de continuarla por los
procedimientos que ella determine.

UTE, asistida por el Contratista o, en su ausencia, de oficio, efectuara el inventario fisico y de valor
de los trabajos realizados, y de los materiales y equipos aportados por UTE y no devueltos al
momento de entrega, a efectos de confeccionar la liquidacion final del Contrato.

11.2.2EFECTOS DE LA RESCISION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE UTE

Producida esta situacion, el Contratista sera reembolsado de todas las sumas de las que resulte
acreedor por obra ejecutada y no liquidada a ese momento. Asimismo, UTE pagara al Contratista los
costos adicionales directos, generados por la rescision del Contrato y no comprendidos en otras
liquidaciones.
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Como compensacion por todo concepto por los perjuicios causados al Contratista, UTE le abonara el
5% (cinco por ciento) del valor imputado por UTE correspondiente a la obra no ejecutada.

La liquidacion final y reembolso de las sumas que correspondieran se efectuaran en un plazo de 90
(noventa) dias contados desde la fecha de rescision del Contrato.

Una vez efectuada la liquidacion final, UTE devolvera al Contratista la garantia de fiel cumplimiento
de contrato y el