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SECCIÓN III

PARTE I – CONDICIONES PARTICULARES

CAPITULO I

I.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Sección III) contiene las condiciones particulares de 
presentación de ofertas, cotización, estudio y evaluación de ofertas, que complementan o sustituyen las 
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Sección I y Sección II), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del artículo 11 del Dto. 371/10 del 14 de 
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva 
de Mercado.

I.2 OBJETO

El objeto de la presente licitación es la sustitución del actual techo de la nave principal de la Fábrica de 
Elementos de Hormigón Armado de UTE por una nueva cubierta autoportante de tipo BECAM.

I.2.1. Descripción 

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el 
Capítulo III  MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.
El oferente deberá presentar además, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el 
Cuadro A.
A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podrá agregar “otros rubros” que 
considere imprescindibles para la correcta terminación de la obra, los que serán considerados en el 
comparativo de ofertas

I.2.2.  Dirección de Contacto: 

Además de las establecidas en el punto 2 de la sección I, se agregan:

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles
Dirección: Paraguay 2385.- 1er piso

Teléfonos: 2924 90 25 

I.2.3. Garantía de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara – por todo concepto, incluyendo 
impuestos – inferior a $ 8.199.000, no corresponde depositar Garantía de Mantenimiento de Oferta.

http://intranet/subgerencia_ing_civil_arq/Sitio2014_2/web/index.html
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En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podrá optar por 
depositar una garantía de mantenimiento de oferta por un monto de $ 82.000 o ampararse en lo dispuesto 
en el literal B2) del Punto 10 de la Sección I del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO II

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, además de los indicados en el punto 1 de 
la Sección I – Condiciones Generales serán:

 Formulario de “Presentación de Oferta” (Punto II.2.1)

 Cuadro A “Estructura Final de Precios” 

 Cuadro B “ Listado de Rubros” 

 Se deberán presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros A y B 

 Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto II.1.4

 Deberá presentar Certificado de Habilitación para ofertar, vigente a la fecha de apertura de 
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas), de acuerdo a lo establecido por 
el decreto Nº 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del artículo 33 del TOCAF, el 
Certificado será válido para ofertar y contratar, en caso contrario deberá presentar certificado para 
ofertar con VECA libre en: 

Categoría I: Arquitectura B, E y P

y/o

Categoría II: Ingeniería E

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberán ser presentadas por escrito en Atención 
Personalizada de Proveedores, en la dirección especificada en el punto 2 de la Sección I del Pliego, en los 
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Sección I.

II.1.1. Formularios

Las propuestas se presentarán por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con 
poder de representación suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Sección I, y completando todos 
los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto II.2.1  del Capítulo II de esta Sección.

II.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se deberá cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda 
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminación de los trabajos. Los rubros 
agregados serán numerados correlativamente a partir del último número del Cuadro B, considerándolos en 
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.
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Adicionalmente, podrá agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos serán 
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del último número del Cuadro B y no 
serán sumados en el comparativo de ofertas. Estos serán incluidos en forma independiente al Cuadro A, 
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el 
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realización.

En el cuadro B, se detallará (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra 
cotizado de cada rubro. UTE  calcula los aportes sociales considerando  el 71.4 % del monto total de mano 
de obra (sumatoria de I x II) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro.  En el monto que se 
desprenda de este % quedarán incluidos todos los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la 
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentación, etc.). En caso de 
no corresponder, el oferente deberá declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 – Ley 14.411).

II.1.2.2 Cotización, precio y garantías

a) Forma y alcance de la cotización.

Sólo se aceptarán ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional. 

Los precios serán ajustables. 

El ajuste de precios citado se regirá de acuerdo a la siguiente paramétrica:

P= P0 * (ICC1 / ICC0)

b) Fórmula para cargas sociales

P= P0 * (J1 / J0)

Siendo:

P  = precio ajustado

P0 = precio básico

ICC1 = Índice General del Costo de la Construcción según el Instituto Nacional de Estadísticas, 
correspondiente al mes anterior al de la realización del avance de obra.

ICC0 = Ídem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J1 = Jornal mínimo nacional del medio oficial albañil categoría 5 (Grupo 9), homologado por el Poder 
Ejecutivo, correspondiente al mes de la realización del avance de obra.

J0 = Ídem al J1 pero correspondiente al mes   de la apertura de las ofertas.                       

II.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberán estar en concordancia con los precios expresados en el 
Cuadro B respectivamente.
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El oferente cotizará el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto II.2.3  
Cuadros de Cotización.

II.1.3.1 Imprevistos

Se podrá adjudicar un 20% de la suma de rubros para la realización de trabajos que puedan surgir en el 
desarrollo de obra y un 20% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedará total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberá contar con la aprobación de la dirección de obra. Los mismos tendrán 
un tiempo de ejecución en días calendario que serán acordados previo a su realización.

II.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosará el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros más los 
imprevistos.

II.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplará los mínimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje 
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicación de los mínimos 
especificados determinará un valor global de mano de obra, el que será considerado mínimo exigible. La 
cotización que se realice por debajo de este monto es causa de desestimación de la oferta, salvo 
declaración fundada del oferente en los términos establecidos en el punto II.1.2.1.  

El oferente cotizará el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el 
punto II.2.3 Cuadros de Cotización.

En el cuadro B, se detallará en la columna % mano de obra ofertada (II) el porcentaje de mano de obra 
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x II), se reflejará el importe en pesos del 
% establecido en la columna II.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del monto total de mano de obra (sumatoria de I x 
II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedarán 
incluidos todos los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota 
mutual, aporte patronal por ticket alimentación, etc.

UTE sólo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación (inclusive 
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en función de lo establecido en la Ley 14.411, 
deberá hacerse cargo de la diferencia. 

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como agente de retención 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N° 
16.713 del 3/9/95 y descontará los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberá indicar el 
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberían ser abonados por UTE.
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Las retribuciones a los dependientes deberán respetar los laudos vigentes homologados para los 
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Mínimo Nacional.     

II.1.3.4 Documentación – Ley 14.411 – Aportes al BPS:

II.1.3.4.1. Documentación a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar en la oficina responsable del 
seguimiento del contrato:

 Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa. 

 Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representación de la empresa.

 Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS 
(constancia de trazabilidad).  

 Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.  

 Nómina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificación (nombres, apellidos, 
cédula de identidad, categoría y horario de trabajo).

UTE será la responsable de efectuar la inscripción de la obra ante el Banco de Previsión Social, en las formas 
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trámite se proveerá al contratista de la 
constancia de inscripción de la obra en BPS. 

Si no se cuenta con la documentación necesaria para la inscripción de la obra 48 horas antes de iniciarse la 
misma, UTE no realizará la inscripción, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el trámite 
deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los 
efectos de poder dar comienzo a obra.

II.1.3.4.2. Documentación a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros días de iniciado el mes la empresa contratista deberá presentar planilla de 
control de personal original. En dicha planilla figurará el nombre de la Empresa, Descripción de la Obra, N° 
de la Licitación, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempeñan en la obra, el 
mes, los días y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registrarán en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas. 
Deberán firmar la planilla en forma semanal, además debe estar firmada por persona responsable de la 
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma. 

2.- Planilla de recaudación nominada.
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Dentro de los primeros 5 días de iniciado el mes, el contratista presentará en la oficina responsable del 
seguimiento del contrato las planillas de recaudación nominada, a efectos que se verifique que 
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra. 

Luego de ser aprobadas, se dará la conformidad de la planilla de recaudación nominada mediante un 
número de etiqueta, habilitando así a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsión Social.

3.- Documentación adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo 
mensual el día de vencimiento de entrega de nóminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaración jurada, teniendo como plazo la fecha de 
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS. 

La empresa contratista enviará a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hará 
responsable del pago del mismo.

La omisión del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultará a UTE 
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía por ésta 
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no 
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE  solo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación, incluidos ajustes 
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato). 

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como Agente de retención, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 
3/9/95 y descontará los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentación de toda la documentación solicitada en tiempo y forma facultará al 
Director de Obra a la suspensión parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que 
generará multas correspondientes al contratista, además de constar dicho  incumplimiento en el informe 
de la empresa.

II.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberán demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditándose la misma con la 
realización de al menos tres obras similares en los últimos 5 años.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea  igual o superior al 
de la presente licitación. Se deberá indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con 
descripción de nombre, profesión teléfono y correo electrónico para comunicarse a efectos de verificar la 
información presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).
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II.1.5. Visita: 06/11/2017.

El oferente deberá visitar el lugar, previo a la presentación de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente 
requerirá del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido. La visita se 
realizará al 14vo día calendario previo al día de apertura de ofertas, contando el día de la apertura, el lugar 
y hora de encuentro será en acceso al predio de Fábrica de Columnas de UTE – Camino Ariel 5522 – 
Montevideo. Hora 10:00.

La visita implicará que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar. 

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles (calle Paraguay Nº 2385 
- planta alta), con los técnicos responsables, Ing. Ricardo Braña, Ing. Carolina Bellerati 
2924.49.76/2924.92.95).interno 1061/1058

II.2 OFERTA 

Formulario

NN................................................. domiciliado en la ciudad de...................................  Calle......................... 

.............. Nº…................ teléfono.................. fax....................... se compromete a construir y entregar las 

obras con destino a la “Sustitución de cubierta de nave principal en Fabrica de Elementos de Hormigón 

Armado”, en Cno Ariel 5522, departamento de Montevideo,  en un todo de acuerdo con las condiciones y 

especificaciones de la compra N° Y51045 y los siguientes planos y documentos que hemos tenido a la vista, 

PLANOS No PE5324, PE5325, PE5326, PE5327, PE5328, PE5329, PE5330, PE5331, PE5332, PE5333 y PE5335 

de la Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles, Pliego de Condiciones (Sección I - 

Condiciones Generales, Sección II – Memoria Constructiva General, Sección III - Pliego de Especificaciones 

Particulares (Parte I – Condiciones Particulares y Parte II – Memoria Descriptiva Particular)) y circulares Nº 

............................ por el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra 

oferta.

II.2.2. Plazo de finalización de obras y Cronograma

II.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo máximo de 150 días hábiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciación de 
obras, para la terminación del total de las obras. 

Se fija un plazo de entrega parcial de 40 días hábiles ininterrumpidos, correspondiente a la Etapa 1 
(descripta en III.1 Generalidades del presente pliego).  

Se entiende por “días hábiles ininterrumpidos” los días laborales para la construcción contabilizados de 
manera ininterrumpida.

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.
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II.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.), de acuerdo al punto 
43 de la Sección I.

Dicho plan, será presentado en formato papel y digital, este último en un archivo correspondiente al 
programa Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duración de la tarea, comienzo y fin de 
las mismas, orden de precedencia y asignación de recursos correspondientes que deberán estar en 
concordancia con los montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizará esta información para realizar el control (técnico y económico) de la obra 
durante su ejecución.

El atraso en la presentación del P.D.O será considerado como atraso de Obra y se considerará al contratista 
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Sección I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contará con 48 horas 
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzará a contabilizarse el atraso hasta su 
presentación definitiva. Estos hechos quedarán registrados en el Acta de Iniciación de Obras.

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran 
respecto a él podrán determinar la retención correspondiente en el avance mensual. Esta retención será 
devuelta, si se cumple el plazo de obra máximo previamente establecido para la finalización total de obras.

II.2.3. Cuadros de cotización

Se deberá cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00

 20% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.20) $ 0,00

SUBTOTAL = Suma de Rubros + 20%  Imprevistos $ 0,00

I.V.A.= (Sub  Total) x 22% $ 0,00

PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $ 0,00

Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.714) $ 0,00

20% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.20) $ 0,00

Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 20%  
Imprevistos de Leyes Sociales. $ 0,00

Se deberá cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que 
se indican en el mismo.
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Las obras se pagarán según las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios 
de la cotización realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuación se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna % 
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje mínimo de referencia para determinar las cargas sociales. En 
caso de no corresponder, el oferente deberá declararlo en su oferta.

La cotización por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de 
desestimación de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto II.1.3.3.
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Y51045 – SUSTITUCIÓN CUBIERTA NAVE PRINCIPAL EN F.E.H.A.

RUBROS
Uni
dad

Canti
dad

Precio         
unitario                   

($)

(I)

Precio                 
TOTAL                             

($)

Mano de 
Obra 
UTE

(%)

(II)

Mano de 
Obra

(%)

( I x II )

Monto 
imponib

le  de 
LLSS ($)

1 Implantación y replanteo (≤ 
$350.000) GL 1 20%

2 Retiro de Cubierta M2 3650 19%

3 Estructura metálica

3.1 Elementos metálicos de fijación GL 1 29%

3.2 Suministro y colocación de chapa 
BC800 CURVA M2 2235 16%

3.3 Suministro y colocación de chapa 
BC800 RECTA M2 258 16%

3.4 Suministro y colocación de chapa 
BC120 M2 1166 16%

3.5 Suministro y colocación de chapa 
BC35 M2 140 16%

3.6 Acondicionamiento de aberturas GL 1 40%

3.7 Extractores eólicos Ф300mm 
(suministro y colocación) UN 20 26%

3.8 Viga reticulada UN 2 29%

4 Albañilería

4.1 Reparación y reconstrucción de 
mampostería de apoyo GL 1 23%

5 Pintura M2 910 20%

6 Instalación eléctrica

6.1 Luminarias Nave Central (colocación) UN 54 40%

6.2 Luminarias Naves Laterales 
(suministro y colocación) UN 70 16%
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6.3 Proyecto GL 1 0%

7 Limpieza y retiro de obra GL 1 20%

Total Suma de rubros $0,00

Total 
monto 

de Mano 
de Obra

$0,00

II.3 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomarán en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se 
incluirá el Impuesto al Valor Agregado.

II.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas serán rechazadas:

 En caso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Sección I.

 En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (según lo dispuesto en Punto II.1.5 de esta 
sección).

 En caso de no cumplir con lo establecido en el punto II.1.3.3 respecto al monto mínimo exigido de 
Aportes Sociales.

II.4 ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará a un único oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.

II.5 NOTIFICACIÓN CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Sección I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (según I.2.2 de la 
parte I) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber:

 Reunión de coordinación con la Dirección de Obra 

 Reunión de coordinación de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto. 
Prevención de Accidentes de UTE. Se elaborarán actas de lo que se defina en estas instancias, las 
cuales constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa). 

Nota: Previo a dicha reunión la Empresa debe enviar la Declaración de Actividades Planificadas por 
la Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada 
por la Dirección de Obra y presentada al Departamento de Prevención de Accidentes de UTE.
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II.6 CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.

El Acta de Iniciación de Obras se emitirá de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Sección I. 

II.6.1. Documentación a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa deberá presentar la siguiente documentación a la Dirección de Obra:

 Fotocopia de planilla de trabajo – Grupo 9 – Decreto 138/05 (*)

 Registro de obra según decreto 481/009 registrada en IGTSS

 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

 Póliza contra accidentes de trabajo – VIGENTE

 Plan Director de OBRA (PDO)

 Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada

 Declaración Jurada de Gestión de Residuos firmada

II.6.2. Documentación disponible en Obra

 Memoria de instalación eléctrica

 Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

 Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).

 Plan de obra de excavación, para excavaciones de más de 1.5m de profundidad.

 Nota metodológica de demolición (si corresponde).

 Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

 Libro de Obra (según decreto 82/96 artículo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).

 Registros sobre la formación en seguridad del personal.

 Registros sobre formación del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

 Registros sobre formación del personal de Obra en norma Realización de trabajos en

Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

 Listado de equipos, máquinas y herramientas afectadas en Obra, así como la documentación que 
revele la correcta realización de tareas de Inspección y Mantenimiento.
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 Registros de entrega de los elementos de protección personal (EPP’S) al personal asignado a la 
Obra, así como del control del buen estado de estos.

Se realizará una Recepción Provisoria a la finalización del trabajo y una recepción Definitiva a los 180 días, 
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobación de la Recepción Provisoria, para las cuales 
rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Sección I.

II.7 CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Sección I.

No se ingresarán avances de obra sin que se haya entregado la documentación solicitada en el punto 
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudación Nominada y forma de cálculo 
correspondiente).

II.7.1. Garantía de fiel cumplimiento de Contrato 

En el caso de ejercerse la opción prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Sección I, el depósito de la 
garantía de fiel cumplimiento será de un 5% del monto total adjudicado. 

II.8 MULTAS

La Administración aplicará multas, sin necesidad de interpelación judicial ni privada o intimación de protesta 
por daños y perjuicios y se considerará al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos 
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sanción por incumplimiento, UTE procederá a descontar el importe 
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al 
contratista o de las garantías depositadas oportunamente.

II.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicarán las multas definidas en la 
siguiente tabla:
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Calificación infracciones laboralesIndicado
r 

DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaración Jurada de 
Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras UTE 

(excepto COM) Apercibimiento Leve Grave Muy 
Grave

1 Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral 
vigente, adecuada a los trabajos a realizar.  * *  

a) Todas las instalaciones  (propias) a emplear están aptas 
para su uso, son inspeccionadas y mantenidas 
apropiadamente disponiendo de registros de estas 
actuaciones

Apercibimiento 
escrito o Multa 
dependiendo de la 
valoración

* *  

b) Todas las máquinas (propias) a emplear están aptas para su 
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente 
disponiendo de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento 
escrito o Multa 
dependiendo de la 
valoración

* *  

c) Todas los equipos  (propios) a emplear están aptos para su 
uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente 
disponiendo de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento 
escrito o Multa 
dependiendo de la 
valoración

* *  

d) Todas las herramientas (propias) a emplear están aptas 
para su uso, son inspeccionadas y mantenidas 
apropiadamente disponiendo de registros de estas 
actuaciones.

Apercibimiento 
escrito o Multa 
dependiendo de la 
valoración

* *  

2

e) Todos los vehículos y equipos de elevación y transporte 
(propios) están aptos para su uso, son inspeccionados y 
mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones.

  * *

a) Todo el personal está dotado de los medios de protección 
colectivos que corresponden a las tareas a realizar según la 
normativa legal vigente, están aptos para su uso, son 
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso 
correcto es controlado por nuestra supervisión en el lugar de 
trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *

3
b) Todo el personal está dotado de los medios de protección 
personales que corresponden a las tareas a realizar según la 
normativa legal vigente, están aptos para su uso, son 
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso 
correcto es controlado por nuestra supervisión en el lugar de 
trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *

4

Dispondremos en el lugar de trabajo de planificación escrita 
de la prevención de riesgos laborales, según la normativa 
vigente, de la que constará registro de seguimiento periódico 
de aquella.

 * * *

5

Todo el personal cuenta con la formación necesaria en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado 
por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de 
estas actuaciones.

 * * *

6
Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas 
indicadas por la normativa legal vigente así como las 
solicitadas especialmente por UTE cuando así lo indique

  * *

7 a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el 
trabajo.  * *  
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b) Realizaremos investigación de todos los incidentes 
ocurridos (con y sin lesión).  * *  

c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al 
administrador del contrato de UTE, que constará de un 
resumen de los resultados de las intervenciones realizadas.

 * *  

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en 
forma inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de 
trabajo ocurridos (Incluye enfermedades profesionales) en 
ocasión o durante la prestación del servicio.

 * * *

8
b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el 
informe técnico de investigación correspondiente, en un plazo 
máximo de 48 horas.

 * *

9 Control del subcontrato por parte de la ECP.  * *  

10
Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos 
y registros señalados en la normativa vigente relacionados con 
aspectos de seguridad e higiene en el trabajo.

  * *

Calificación de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI

Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

UI - Unidad Indexada

Se aplicará la multa con el mínimo valor en su grado mínimo del Código Sancionatorio Decreto 186/004, cuando el 
incumplimiento sea por primera vez.

En caso de reincidencia, para todos los casos, se duplicará el valor de la multa. 

Todos los valores son por persona.

II.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administración se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten desviaciones 
constructivas menores a juicio de la Dirección de Obra, las que se determinarán en función de la desviación detectada y serán 
aplicadas únicamente sobre los rubros afectados.

II.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Sección I, el sólo vencimiento de los términos establecidos sin que el 
contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurará la mora, sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial o intimación de protesta por daños y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administración podrá rescindir 
unilateralmente el mismo.
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II.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serán de 0.5% de la suma total de rubros del cuadro B 
por cada día de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalización de la obra.

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a él (en la 
ejecución de las tareas parciales) determinarán la retención correspondiente a multa por atraso en el avance mensual. 
Esta retención podrá ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al día en los plazos establecidos en el 
PDO.

II.8.3.2 Atraso en la presentación de documentos 

II.8.3.2.1. Presentación del Cronograma

El atraso en la presentación del P.D.O de acuerdo a los  plazos establecidos será considerado como atraso de Obra.

II.8.3.2.2. Documentación relativa a los aportes al BPS

Se aplicará una multa de 2 UR por cada día de atraso en la presentación en forma correcta de los siguientes documentos:

• Planilla de UTE para Control de Personal 

• Planilla de recaudación nominada

Si la documentación es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administración no garantizará que dichas 
nóminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedará facultada a descontar de las facturas a 
abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía por esta depositada, los importes que deba pagar por concepto 
de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias. 

II.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

II.9.1. Ejecución del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, deberá acreditar fehacientemente en UTE, 
todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestación de tareas en UTE. En dichos 
recaudos deberá constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que reclamar a la empresa 
adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los trabajos adjudicados en esta licitación.

Todo el personal asignado a la prestación de tareas en UTE deberá constar en la Planilla de Trabajo del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de las horas trabajadas por 
el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la información presentada al BPS en 
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta realización de 
aportes por el personal asignado a la prestación de tareas.

La comprobación de estos extremos podrá ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia del 
Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicación de multas y/o rescisión del 
contrato.
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Rige en su totalidad el Punto 36 de la Sección I y se complementa:

a) El contratista o subcontratista deberá tomar el personal no permanente y no especializado en la forma prevista por la 
ley No 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de 2010." así como dar 
cumplimiento a la ley N° 10589 del año 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones prácticos o personal no especializado para la ejecución del 
objeto de este llamado, la empresa deberá dar cumplimiento al mecanismo de selección de mano de obra local 
establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario Nro. 255/10 del 17 de agosto de 2010.

El oferente deberá  acreditar mediante certificado emitido por la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social no 
haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la ley 18516 y su decreto reglamentario No 255/010 del 
17 de agosto de 2010."

b) El contratista deberá designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional responsable de la 
construcción de la obra de acuerdo a pliegos y gráficos así como la coordinación del visto bueno de todas las etapas de 
la obra con el director de obra designado por UTE.

II.10 DEFINICIÓN DE PLANO

Bastará que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego aunque haya 
sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin derecho a considerarla 
como obra extra ni teniendo derecho a reclamación alguna, al no haberla incluido en su oferta.

II.11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradicción entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su Aclaración 
por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella será resuelta a juicio del Director de Obra designado por UTE.

II.12 CALIDAD DE  EJECUCIÓN

En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en este contrato se pondrá el mayor esmero, 
ajustándose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y órdenes escritas o verbales 
del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitará a la Dirección de Obra la inspección y aceptación de cada etapa del 
proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la Dirección de Obra podrá 
solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos nuevamente a su entero costo.
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PARTE II – MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO III

GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de índole técnico de la Sección II - Memoria Constructiva General. 

La presente  MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberá cotizar de acuerdo  al Cuadro B y 
se refiere a planos PE5324, PE5325, PE5326, PE5327, PE5328, PE5329, PE5330, PE5331, PE5332, PE5333 Y PE5335.

La Empresa Contratista deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo solicitado en el punto 
II.2.2.2 de la Parte I, de la presente Sección.

El mismo deberá ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberá ser aprobado por la Dirección de la Obra 
antes del comienzo de la misma y se deberá adecuar al siguiente régimen de trabajo:

La planta detendrá su operativa en el mes de febrero de 2018, lo que deberá coincidir con el comienzo de esta obra. 

La obra se dividirá en etapas y sectores, a saber:

Etapa 1 – Sector A (Inicio: 01/02/2018, Plazo: 40 días)

Etapa 1 – Sector B (Inicio: 01/02/2018, Plazo: 40 días)

Etapa 2 – Sector A (Inicio: Fin de Etapa 1 en Sector A, Plazo: 110 días) 

Etapa 2 – Sector B (Inicio: Fin de Etapa 1 en Sector B, Plazo: 110 días)

Durante el transcurso de la Etapa 1, la Empresa podrá realizar tareas dentro de la fábrica de lunes a viernes de 9 a 17 
horas. Así como también, coordinando con la Dirección de Obra se podrá trabajar días sábados y domingos. 

En la Etapa 2, se podrá trabajar en el horario habitual de 7 a 17horas.

En ambas etapas se trabajará en dos frentes (referidos como sector A y B) a los efectos de cumplir con los plazos 
exigidos.

El Contratista solicitará a la Dirección de Obra, con la anticipación adecuada, el movimiento de elementos que perjudiquen 
el desarrollo de las obras.

Además, la Empresa coordinará con la Dirección de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E HIGIENE en esa 
obra y en su entorno.

 Se tomarán, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en todas las 
etapas de la misma. 

 Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y 
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) así como el personal afectado a la DIRECCIÓN DE 
LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.). 
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Condiciones para el ingreso al local

Según los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hará por puerta principal 
anunciándose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisación de bolsos, paquetes, etc.

La empresa deberá presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de cedula de 
identidad.

También deberá presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (Identificación, descripción, 
etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrará al personal de seguridad quien dará constancia del ingreso. 

La circulación en el predio será a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria específicamente afectada a la 
obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipación suficiente. Cualquier vehículo personal, no asignado a la obra, deberá 
dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

III.2 RUBRADO

RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

EL MONTO MÁXIMO DE ESTE RUBRO DEBERÁ SER INFERIOR O IGUAL A $350.000

Este rubro debe incluir los costos de implantación, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y replanteo.

Implantación

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depósito de herramientas y local con servicios higiénicos y  duchas,  local 
para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La  ubicación se definirá en coordinación  con la Dirección de Obra y con responsable del local para evitar interferencias 
con la circulación de vehículos y máquinas que se realiza dentro del Predio.

Se dispondrá de una puesta de energía sin cargo. La misma se concederá en un punto determinado, las prolongaciones 
hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo serán de cuenta del contratista.

Se dispondrá de una toma de agua ½” sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del contratista.

El Contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la empresa 
contratista deberá tener la autorización de la Dirección de Obra, a fin de que no se distorsione el funcionamiento de la 
misma.

 Replanteo 

La empresa deberá corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria Particular. En 
todos los casos el Director de Obra deberá aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc., antes de la continuación o 
ejecución de los trabajos.

Vigilancia

El contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar cerraduras 
seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizará por robos o faltantes de 
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materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podrá pernoctar en las instalaciones de UTE.

III.2.2. RUBRO 2.- SUSTITUCION DE CUBIERTA EXISTENTE

Al tratarse de una obra que implica el retiro del techo existente quedando al descubierto las instalaciones, el retiro y la 
colocación del nuevo techo se realizará por etapas, previamente acordadas con la dirección de obra a los efectos de 
minimizar el impacto, debiendo cubrirse elementos que no puedan quedar expuestos a las lluvias (compresores, 
maquinaria, tableros eléctricos, comandos de planta hormigonera, etc.)

Este rubro abarca el desmonte de todos los elementos de la cubierta existente y fijados a la misma (cerchas metálicas y de 
madera, correas, tirantes, chapas de zinc, luminarias, etc.). Se deberá incluir el transporte y disposición final de estos 
materiales (con excepción de 270m2 de chapas de zinc que se encuentran en buen estado y serán acopiadas dentro del 
predio).

El retiro de las diferentes cubiertas se coordinará con la dirección de obra 

III.2.3. RUBRO 3.- ESTRUCTURA METALICA

III.2.3.1 RUBRO 3.1.- ELEMENTOS METALICOS DE FIJACION

Este rubro hace referencia al suministro y colocación de toda la estructura metálica especificada en planos que servirá de 
apoyo y sujeción del nuevo techo (perfiles normalizados, portacaballetes, correas y caballetes articulados o fijos según sea 
el caso).

Características de las estructuras metálicas

 Perfiles de acero estructural 

Los perfiles de acero estructural deberán cumplir:

 Tensión característica mínima de rotura por tracción, flexión o compresión de 3700 kg/cm²

 Tensión característica mínima de fluencia por tracción, flexión o compresión de 2400 kg/cm²

 Alargamiento característico mínimo a la rotura por tracción de 18%

 Uniones soldadas

Las soldaduras a realizar serán de acuerdo a las especificaciones de la norma AWS.

En general el tipo de soldadura será por arco eléctrico, salvo que se especifique lo contrario, se utilizarán las series de 
electrodos E60 y E70.

Cuando se soliciten cordones de soldadura continuos, estos deberán resultar de costuras espaciadas cortas e 
intermitentes, evitando calentamientos excesivos que provoquen la deformación de las piezas a unir. 
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Control de calidad de las uniones soldadas

Las soldaduras deberán quedar completamente rígidas y como parte integral de las piezas metálicas que se unen, libres de 
picaduras, escorias u otros defectos.

Las superficies de soldadura deberán quedar uniformes, regulares y cubrir toda el área indicada.

Todas las soldaduras serán inspeccionadas antes de ser pintadas

En caso de que la inspección visual no sea suficiente o genere dudas en cuanto a su calidad, deberá procederse a la 
realización de una inspección por medio de ensayo no destructivo (partículas magnéticas, tintas penetrantes, ultrasonido o 
radiografías).

La empresa contratista deberá extender certificado de inspección que cubra todas las soldaduras realizadas en la obra.

 Tratamiento Superficial

Este rubro incluye la preparación superficial y pintura de toda la estructura metálica a colocar.

Previa preparación y limpieza, sobre la superficie libre de óxido, se aplicará mediante soplete o pincel, mínimo 2 manos de 
antióxido. 

Se aplicará posteriormente mediante soplete o pincel mínimo 2 manos de esmalte sintético tipo Hammerite (2x1) hasta 
lograr una superficie pareja de color uniforme, no se admitirá escurrimiento de pintura, marcas o manchas de distinta 
tonalidad. El oferente deberá presentar ficha técnica del producto ofertado para su aprobación por la Dirección de Obra. 

Todos los elementos que fueron soldados deberán estar libre de escoria, previo a ser pintados. 

El espesor mínimo del paquete (antióxido + esmalte) será de 120 micras. Dicho espesor será controlado por UTE en obra.

En todos los casos, los colores los definirá la Dirección de Obra. 

III.2.3.2 RUBRO 3.2.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA BC 800 CURVA

Dentro de éste rubro se cotizará el suministro y las tareas de colocación de las chapas y accesorios. 

El techo será de chapa de acero galvanizado autoportante BC800 de BECAM (espesor=1.55mm) o similar.

En éste rubro se debe incluir el suministro de las chapas así como todos los accesorios y materiales necesarios para 
instalación, una perfecta estanqueidad, una segura unión entre elementos, sujeción y otros (piezas especiales, 
vinculadores de rigidez en los extremos y en los aleros, caballetes articulados, ganchos, tornillos de costura, silicona, etc. 
de acuerdo a ficha técnica del fabricante).
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 Chapa a utilizar: BC 800 e=1.55mm o similar

 Ancho de cubierta: 15,75 m

 Largo de la cubierta: 131,70 m

 Distancia entre apoyos: 14,60 m

 Flecha al centro de la luz:  0,17 m

Las dimensiones se corroborarán en obra.

Las chapas y accesorios no deberán presentar ningún defecto como ser: abolladuras, raspaduras, cortes, otros. La capa de 
galvanizado será uniforme y no tendrá manchas producidas por la acción del agua salada u otras causas.

Los detalles de fijación de esta la cubierta se encuentran en el plano PE5331.

Para la colocación se seguirán todas las recomendaciones del fabricante de la cubierta de techo.

Las chapas serán cosidas longitudinalmente entre sí mediante tornillos y ganchos alternados, separados 50 cm entre sí en 
todo el largo de la chapa. Se deberá barrer las virutas de las perforaciones y otros elementos (clavos, varillas) que se 
oxidarán rápidamente y puedan manchar el revestimiento de la chapa.
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Así mismo, se deberán colocar chapas traslúcidas de fibra de vidrio con vinculadores a las chapas próximas, según lo 
indicado en planta de techos.

También en este rubro se incluye el suministro y la colocación de 18m de canalón metálico y todos los accesorios 
necesarios (elementos de soporte, escuadras de apoyos, embudos, etc.) compatibles con las especificaciones del 
fabricante de la cubierta, en los sectores indicados en plano PE5325.

III.2.3.3 RUBRO 3.3.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA BC 800 RECTA

En el sector indicado en PE5328, el techo a colocar será de chapa de acero galvanizado autoportante BC800 de BECAM 
recta de espesor=1.55mm.

 Chapa a utilizar: BC 800 recta e=1.55mm

 Ancho de cubierta: 8.80 m

 Largo de la cubierta: 30.30 m

 Distancia entre apoyos: 8,30 m

Se incluye el suministro y colocación de las chapas así como todos los accesorios y materiales necesarios para instalación, 
una perfecta estanqueidad, una segura unión entre elementos, sujeción y otros (piezas especiales, vinculadores de rigidez 
en los extremos y en los aleros, caballetes articulados, ganchos, tornillos de costura, silicona, etc. de acuerdo a ficha 
técnica del fabricante).

III.2.3.4 RUBRO 3.4.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA BC120

Se cotizará suministro y colocación de este tipo de cubierta la cual se colocará en las naves laterales. En este lugar 
actualmente el techo es de chapa zinc sinusoidal apoyada en tirantería de madera (la que se retirará según lo descripto en 
Rubro 2).

 Chapa a utilizar: BC 120 e=1.11mm o similar

 Largo de la chapa: Varios

 Distancia entre apoyos: Varios

Se fijaran en los extremos mediante caballetes y tornillos galvanizados de ¼”. Y llevaran perfiles rigidizadores a la mitad de 
la luz y en los extremos en chapas de borde.

Las chapas serán cosidas longitudinalmente entre sí mediante tornillos separados 50 cm entre sí en todo el largo de la 
chapa. 
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El apoyo en mampostería se realizará según detalle en PE5335.

En plano de planta de techos se indica la ubicación de las chapas traslúcidas. En detalles se indica la colocación de los 
cierres de onda y babetas en todos los encuentros con muros y pretiles.

III.2.3.5 RUBRO 3.5.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA BC35

Este rubro incluye suministro y colocación de chapa trapezoidal tipo BC35 (e=1.11cm), que se utilizará como cerramiento 
vertical en sector de planta hormigonera. 

Este cerramiento se fijará a la estructura metálica incluida en Rubro 3.1 y descripta en PE 5332. Se intercalarán chapas 
traslúcidas. 

III.2.3.6 RUBRO 3.6.- ACONDICIONAMIENTO DE ABERTURAS

Este rubro hace referencia al acondicionamiento de la línea de aberturas fijas ubicadas sobre nivel +4.50, en ambos 
laterales de la nave central. Son aberturas fijas de hierro. En donde se deberá reponer los vidrios faltantes y limpiar, 
liberando los marcos metálicos de toda oxidación o suciedades, para luego proceder a protegerlos utilizando 2 manos de 
esmalte sintético tipo Hammerite (2x1).

III.2.3.7 RUBRO 3.7.- EXTRACTORES EOLICOS Ф300mm (SUMINISTRO Y COLOCACION) 

Se deberán suministrar y colocar 20 extractores eólicos sobre cubierta autoportante, ubicados al centro de la luz y de 
forma tal de dividir el volumen total en tres partes iguales.

A continuación se detallan las características de cada uno de los extractores y demás:

Extractor eólico de Ф300 mm de diámetro:

 base de chapa aluminizada Ф300 mm.  
 techo de chapa aluminizada, repujado.
 turbina de chapa aluminizada.
 mecanismo de hierro electrosoldado
 rodamiento sobre 2 rulemanes ZZ.
 transformación de 750 x 350 mm a Ф300 mm para adaptar chapa autoportante al extractor, en chapa galvanizada 

nº 24.
 2 hierros ángulos PNL 2”x 3/16” x 2 m para vincular chapas autoportantes.

Los 2 perfiles PNL 2”x3/16” (galvanizados en caliente) por extractor deberán vincular tres chapas desde la parte superior 
(exterior), atornillando en las crestas. La chapa central será la que se perforará para realizar la instalación del extractor.
Se deberá atornillar y sellar la transformación a las chapas del techo, colocando el extractor eólico sobre la transformación, 
atando 4 riendas de alambre galvanizado doble.
Las uniones que deban ser soldadas, serán con soldadura de estaño.
Además en la cotización del rubro, se debe incluir el costo de cualquier otra pieza o material necesario para la  correcta 
instalación y puesta en servicio del extractor.
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Se deberá tener en cuenta que no se podrán utilizar tornillos de metales que produzcan par galvánico.

III.2.3.8 RUBRO 3.8.- VIGA RETICULADA

Se deberán suministrar y colocar las (dos) vigas reticuladas descriptas en PE5335. Irán colocadas salvando la luz de la nave 
central, y la ubicación se determinará en obra. 

III.2.4. RUBRO 4.- ALBAÑILERIA

III.2.4.1 RUBRO 4.1.- REPARACION Y RECONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE APOYO

Se deberá ajustar la altura de determinados muros para materializar el apoyo de las nuevas chapas autoportantes, esto se 
realizará con mampuestos y con una viga de hormigón de coronación a la cual se fijarán los portacaballetes de la nueva 
cubierta.

Así mismo, este rubro incluye las reparaciones que se deban realizar en paredes dañadas por el retiro de la estructura de 
los techos existentes. Así como generar pretiles en los lugares indicados para la colocación de babetas. 

III.2.5. RUBRO 5.- PINTURA

Se cotizara pintura interior de los muros de la nave central, desde el nivel +1.50 hasta el nivel de techo. 

Será con pintura del tipo cielorraso antihongo color blanco de marca reconocida. El oferente deberá presentar ficha 
técnica del producto ofertado para su aprobación por la Dirección de Obra. 
Se aplicarán mínimo dos manos o las manos necesarias para lograr un acabado uniforme de la superficie. 

III.2.6. RUBRO 6.- INSTALACION ELECTRICA

III.2.6.1 RUBRO 6.1.- LUMINARIAS NAVE CENTRAL (COLOCACION)

UTE suministrará las luminarias para este sector.  

Este rubro hace referencia a la colocación de las nuevas luminarias en la nave principal. Serán luminarias led (96W), 
colgadas sobre tensores, según la distribución detallada en planos.
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Se deberá retirar el cableado existente hasta los tableros correspondientes. Y se instalará la nueva canalización desde los 
mismos. 

Se incluye dentro de este rubro el suministro de todos los elementos para la correcta ejecución de la instalación.

 Canalización

La canalización de distribución será exterior en acero galvanizado con uniones no roscadas tipo DAISA o similar. 

              

Se pagará el rubro en su totalidad una vez finalizados los trabajos y se presente a la Dirección de Obra el Certificado de 
Asunción de Responsabilidades. Ver Memoria constructiva general II.5.34.

No se realizarán avances parciales en éste rubro.

III.2.6.2 RUBRO 6.2.- LUMINARIAS NAVES LATERALES (SUMINISTRO Y COLOCACION)

En estos locales, las luminarias descriptas a continuación deberán ser suministradas por la empresa contratista. El rubro 
incluye su suministro y colocación según los siguientes criterios:
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 Luminarias

Proyector de LED, tipo PHILIPS modelo BVP161 LED, 50W, 220-240V, de 
cerramiento estanco IP65 con placa de LED's de 50W en tonalidad neutra.

Estas luminarias irán colocadas en pared, con la distribución detallada en PE53333 
y con idénticas características de canalización que el rubro anterior.

Se pagará el rubro en su totalidad una vez finalizados los trabajos y se presente a 
la Dirección de Obra el Certificado de Asunción de Responsabilidades. Ver Memoria constructiva general II.5.34.

No se realizarán avances parciales en éste rubro.

III.2.6.3 RUBRO 6.3.- PROYECTO 

Será de cargo de la empresa el proyecto de la instalación eléctrica, el que debe estar en todo de acuerdo a la normativa 
vigente. Y deberá respetar las pautas indicadas anteriormente.

No se realizarán avances parciales en éste rubro.

 

III.2.7. RUBRO 7.- LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberá quedar perfectamente limpia retirándose todo 
material y escombros sobrantes. Se deberá dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajó para el obrador 
como la de depósito de materiales, retirándose fuera del edificio y del predio todo sobrante previa autorización de UTE.
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CAPITULO IV

ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. _______________________________________ en nombre y representación de la Empresa: 

__________________________________________  RUT: ________________ en calidad de: 

______________________________________ domiciliada en: _____________________________________________ Nº: 

________ Localidad: _________________________, Departamento: ________________________ formula declaración 

jurada a UTE en relación con la gestión de residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° 

__________________________ y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren 

corresponder resultan de su calidad de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasión de la realización de las tareas: 

1. Se velará por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente discriminados y 

dispuestos para su posterior disposición. 

2. Se atenderá a la gestión de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generación, clasificación, almacenamiento, 

transporte, reciclado, valorización, tratamiento y disposición final. 

3. Se dará cumplimiento a:

 Norma de Gestión de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).

 Decreto 182/013 Gestión de residuos sólidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

 Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.

En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dará cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada específicamente por Resoluciones del MVOTMA: 

Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operación (AAO), Planes de Gestión de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los ítems 1. y 2. de la presente 

declaración haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier daño o perjuicio que los 

subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalía que se 

presente durante cualquier etapa de la gestión de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de _________________ a los ___ días del mes de ________________ 

del año dos mil ___________.-

Firma en representación de la Empresa

Aclaración de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaración de la Firma

Documento de Identidad
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       SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO – HUM
     FO-UTE-SL-0075/00

ANEXO II

Declaración de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP)

Dec. 125/014
Artículo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construcción abarca:
2.1. Las obras de arquitectura e ingeniería tales como obras de infraestructura para energía eléctrica, comunicaciones, obras industriales, 
montajes y desmontajes electromecánicos, obras de mantenimiento, las obras de construcción del sector público o privado, edificios, carreteras, 
autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de protección contra las aguas fluviales o marítimas, 
túneles, viaductos.
2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalación de andamios y maquinarias en general, fabricación, 
montaje y reparación de galpones, comunicaciones, desagües, alcantarillados y suministro de agua y energía. Se incluyen en todos los casos, las 
excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovación así como la reparación y mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los 
trabajos de limpieza y pintura y la demolición de todo tipo de edificios, así como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad 
principal de las empresas constructoras.
2.3. Cualquier proceso, operación o transporte en las obras de construcción, desde la iniciación de los trabajos hasta su finalización.

ECP:

Ubicación de los trabajos:

Licitación:

Tipo de obra:
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Civil            Eléctrica                           Vial

                  
Otras:(

especific

ar)

Actividades Máquinas, Equipos y Herramientas

Excavación (Prof. ≥ 1,50m) Grúas móviles

Demolición Grúa Torre

Trabajo en altura (≥ 2,00mt) Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC) Escaleras

Trabajo en espacios confinados Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos Balancín/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmósfera hiperbárica Maquinaria de obra

Trabajos de montaje Vehículos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Químicos) Herramientas hidráulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas  con tensión Herramientas neumáticas

Trabajos en instalaciones eléctricas  sin tensión Herramientas a batería
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La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilización de las máquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaración:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

ART. 239 (Falsificación ideológica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un 
documento público, ante un funcionario público, prestare declaración falsa sobre identidad o estado, o cualquiera 
otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.

ART. 240 (Falsificación o alteración de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare 
uno verdadero, será castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría.

CÓDIGO PENAL:
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       SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO – HUM
     FO-UTE-SL-0076/00

ANEXO III

Declaración de Documentación Obligatoria para Empresa Contratista Principal (ECP)

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaración de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha                                           .

ECP:

Cantidad de jornales previstos:

Listado de Documentos

Licitación:

Indique  los documentos que corresponde contar en obra según los procesos 
planificados para la ejecución de la misma.

  Estudio  y Plan de seguridad

 Programa de Prevención en libro de obra.

  Libro de obra (Incluye carátula)
Registro de inscripción de obra ante la IGTSS. 
(Trazabilidad)

 Planilla de trabajo actualizada.

 Permiso de trabajo en caliente.

 Permiso de trabajo en espacio confinado.

 Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

 Permiso de trabajo en atmósferas hiperbáricas.

 Permiso de trabajo  de montajes.

  Carné de salud.  TAPC, evaluación de riesgo incluida EPSH

  Registro de inducción de obra.
Registro de entrega de elementos de protección 
personal a los trabajadores.

  Memoria de instalaciones eléctricas.
Certificado de aptitud laboral específica de los 
trabajadores involucrados. (Psicofísico)

  Análisis fisico-quimicos y bacteriológicos del agua.

  Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificación de 
andamios.

  Metodología de demolición.

  Plan de excavación.

 Plan de izaje.
Plan de armado y desarmado de estructuras de los 
equipos de izaje.

 Certificación de equipos de izaje.

 Manual de fabricante.

Habilitación de vehículos/ maquinas por GD y
MTOP según corresponda.
Registro de instancia de capacitación acorde al 
plan de formación.
Registro de inspección, mantenimiento y controles 
según normativa.

 Fichas datos de seguridad de productos químicos.

 Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentación exigida en la Normativa Nacional vigente, así 
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por 

la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR                                                                                   Máx. Trabajadores  en obra:

Gabinetes higiénicos           ECP   
Suministrados por:              UTE 

N° SS.HH.: 

Duchas                                     Obrador  
Ubicadas en:         Otras instalación de la ECP  

N° Duchas:

CÓDIGO PENAL:
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ART. 239 (Falsificación ideológica  por un particular).  El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante 
un funcionario público, prestare declaración falsa sobre identidad  o estado, o cualquiera  otra circunstancia de hecho, será castigado  con 
tres a veinticuatro meses de prisión.

ART. 240 (Falsificación o alteración  de un documento privado).  El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero,  será castigado,  cuando 
hiciere uso de él con doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaración:

Firma Asesor de Seguridad N° Matrícula:

Aclaración:

Firma Responsable por la ECP C.I.:
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCIÓN III)

- PLANOS PE5324, PE5325, PE5326, PE5327, PE5328, PE5329, PE5330, PE5331, PE5332, PE5333 y PE5335

- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES – SECCIÓN I y II


