
CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO

Antel llama a cotizar los trabajos de herrería, albañilería y eléctrica a realizar en depósito ubicado en planta
baja de la Central telefónica de Treinta y Tres, emplazada en la calle Avelino Miranda, esq. Santiago Gadea,
según lo indicado en planos y memorias.

Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.).

 

2. VISITA DE OBRA

Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria a la obra de referencia siendo de
riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.

Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará. Se labrará acta en el lugar. Dicha acta, con la
solicitud  de aclaraciones,  y  sus  posteriores  respuestas  cursadas por  Antel  pasarán  a  formar  parte  del
presente pliego.

3. REPRESENTANTE TÉCNICO

La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor válido entre el
adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel.

Poseerá obligatoriamente título de Arquitecto o Ingeniero Civil  y su designación será condicionada a la
aceptación  por  el  Director  de  Obra.  Se  deberá  adjuntar  fotocopia  de  título  habilitante  del  técnico  que
corresponda en el momento de la presentación de la oferta. 

Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación.
 
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones dadas por el Director de Obra (ya
sean verbales o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la obra.

En caso  que al  momento  de impartir  las instrucciones en cuestión,  no se hallara  presente en obra  el
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el capataz.

Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden)
cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal
propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales sin más trámite dentro de los 2 días
siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico deberá estar  disponible durante toda la vigencia de la contratación y deberá
contar con un teléfono móvil con servicio de Antel para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser
indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las obras.

Si  durante  la  ejecución  de  la  obra,  Antel  considerara  que  el  Representante  Técnico  no  cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, sin que ello
implique ningún costo adicional para la Administración.

4. SOBRESTANTE

Para esta obra no se designará sobrestante. 
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5. PLAN DE DESARROLLO DE OBRA

Antel exigirá -junto con la oferta - la entrega de un Plan de Desarrollo de Obra (P.D.O) completo de acuerdo
al modelo adjunto en Anexo IV.

6. PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de 10 (diez) días calendarios laborales para
entregar los trabajos completamente terminados, contados desde la fecha de notificación de adjudicación.

7. COTIZACIÓN

Los precios están expresados en moneda nacional y serán cotizados al firme durante toda la duración de la
contratación. 

8. AJUSTE DE PRECIOS

Dadas la características de este llamado no existirá Ajuste de Precios.

9. GARANTÍAS TÉCNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de las obras
vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirán los siguientes documentos:

a. Garantía por la calidad de la instalación sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagües del
edificio).

El adjudicatario extenderá una garantía por diez (10) años a partir de la recepción definitiva, por el buen
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagüe, incluyendo en dicha garantía las obras de
albañilería,  pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar,  en caso de detectarse pérdidas de
cualquier tipo en dichas instalaciones.

b. Garantía por la calidad de la albañilería rustica y revestimientos

El adjudicatario extenderá una garantía por diez (10) años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en
dicha garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

c) Garantía por la calidad de yesos, cielorrasos, mamparas y aberturas

El adjudicatario extenderá una garantía por dos (2) años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en
dicha garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

d) Garantía por la calidad de pintura

El adjudicatario extenderá una garantía por tres (3) años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en
dicha garantía las obras de albañilería y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse
fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

e) Garantía por la calidad de eléctrica

El adjudicatario extenderá una garantía por cinco (5) años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en
dicha garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.
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f) Garantía por la calidad de impermeabilizaciones

El adjudicatario extenderá una garantía por diez (10) años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en
dicha garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. En caso de realizar reparaciones menores, la
garantía será por un año mínimo.

g) Garantía de modificaciones de diseño

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario -modificaciones destinadas a
optimizar el procedimiento constructivo por razones de economía de costo o de plazo- se deberá extender
una garantía de esas partes o sistemas modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por lo
menos por un período de dos años a partir de la recepción definitiva.

h) Garantía por los elementos electromecánicos.

Todos los elementos electromecánicos que pasen a formar parte de la obra deberán estar respaldados por
una garantía de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un mínimo de 2 (dos) años de vigencia, a
partir de la recepción definitiva.

i) Garantía por la instalación de todos los elementos electromecánicos.

Todos los elementos electromecánicos que pasen a formar parte de la obra deberán estar respaldados por
una garantía de cobertura total de instalación, extendida por el adjudicatario, con un mínimo de 2 (dos) años
de vigencia, a partir de la recepción definitiva, independiente de la propia garantía del equipo instalado.

10. MULTAS

En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas:

a. Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no cumplen
con las  condiciones técnicas  establecidas,  el  adjudicatario  deberá corregir  la  irregularidad en un plazo
perentorio  máximo de 5 (cinco)  días hábiles a partir  de la  comunicación por  parte  de Antel  de dichas
irregularidades.
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 1% (UR, pesos, etc) diarios.

b. Por incumplimiento en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, con los plazos estipulados
en el Plan de Desarrollo de Obra (si corresponde) o con el plazo de terminación de las mismas, se hará
pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prórrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Dichas multas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se determinan
en este pliego, y se harán efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de su
imposición.

No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea
impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de común acuerdo con la
Dirección de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situación climática. Para que
esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberán solicitarse mediante
Nota de Pedido.

Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario
pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberán ser debidamente probadas
y aceptadas por Antel.
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Los posibles  cierres de obra ordenados por  organismos nacionales  o  departamentales  encargados del
contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente,
son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se descontarán de los plazos
de obra.

c. Por atraso en los plazos

a) Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Desarrollo de Obra, Antel aplicará una
multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula:

M = dxmxc

Siendo:
M = Monto de la multa a aplicar
d = Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto
m = 1 % (uno por ciento)/día
c = Monto de la certificación de la etapa incumplida del  Plan de Desarrollo de Obra

Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado de acuerdo
con lo establecido para el ajuste de precios.

En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto
total adjudicado sin impuestos.

En  caso  que  las  multas  alcancen  el  porcentaje  indicado,  Antel  se  reserva  el  derecho  de  rescindir  la
contratación e iniciar las acciones que correspondan.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las  presentes  Especificaciones  Particulares  complementan  o  modifican  determinados  procedimientos
constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos consisten en  cotizar los trabajos de herrería, albañilería y eléctrica a realizar en depósito  (3.20
x 2.50m) ubicado en planta baja de la Central telefónica de Treinta y Tres, emplazada en la calle Avelino
Miranda, esq. Santiago Gadea.

Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones Particulares,
será válido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P.

GENERALIDADES 

1- De los documentos de obra: la empresa deberá de disponer una copia completa de planos y memorias
descriptivas, así como un libro de obra para certificar el desarrollo de los trabajos. Dicho Libro de Obra
tendrá tres vías, original y dos copias las que serán del tipo autocopiantes.

2- Del registro y control de personal asignado a la obra: Se deberá contar en obra con una planilla de
registro de asistencia la que estará a disposición de la Dirección de Obra para su cotidiano control. Dicha
planilla detallará datos del personal (nombre, documento y categoría laboral) donde el mismo deberá firmar
día a día registrando su asistencia. Al cierre de cada mes se le entregará a la Dirección de Obra una copia
de  este  registro  donde  figurarán  las  asistencias  del  personal.  Este  registro  deberá  tener  estricta
concordancia con la nómina a presentar en el BPS mensualmente.

3- El material generado y que sea desperdicio, será colocado en volqueta y retirado del predio a cargo de la
empresa, dejando el local totalmente libre y limpio para la continuación de los trabajos previstos. En caso de
retirarlo  por otros medios se deberá embolsar todo el  material  de desperdicio  y se acopiara en un lugar
autorizado por la dirección de obra previo a su retiro de la obra. En caso que sea necesario se deberá vallar el
área donde se este trabajando, ya que durante esos días la central permanecerá abierta al público, evitando así
accidentes a personas ajenas a la empresa.

4- El contratista deberá proveer todos los materiales, trabajos, herramientas y suministros necesarios para la
correcta ejecución de la obra y su puesta en funcionamiento. Todos los trabajos deben ser ejecutados de
acuerdo a las  reglas  del  arte  del  buen construir  y  presentar  una vez terminados,  un aspecto prolijo  y
mecánicamente resistente. 

5- En todos los casos en que en esta memoria se citen modelos o marcas comerciales, es sólo un marco de
referencia, a efectos de fijar normas de construcción o formas deseables, pero no implica compromiso de
adoptar  dichas marcas,  debiendo la  empresa contratista utilizar  productos con similares prestaciones o
superiores. 

6- Se deberá respetar en todo la normativa de Intendencia Municipal de Treinta y tres, y en su ausencia la
normativa de la Intendencia Municipal de Montevideo. 

7- En caso de que existieran contradicciones entre los distintos recaudos,  éstas serán resueltas por la
Dirección de Obra en la forma más favorable para la construcción, sin que esto signifique un incremento en
el costo de la obra.

8- Los cortes de agua que afecten a todo el edificio se deberán realizar después de las 19:hs. Hasta las
08:00hs, para la realización de los mismos se deberán solicitar por escrito, al director de Obra, con por lo menos
48hs. de anticipación, y será la empresa contratista la encargada de colocar carteles con día y duración del
corte de agua en la puerta de todos los servicios afectados. No se podrá realizar el corte sin la autorización por
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escrito de la Dirección de Obra.

9- Será la Dirección de Obra la encargada de coordinar las fechas de corte con la división encargada de los
equipos de aire acondicionado si correspondiera. 

10- ANTEL no pagará en concepto de imprevistos ninguno de los puntos anteriormente mencionados, así
como tampoco por aquellas obras y tareas no específicamente graficadas en los recaudos, pero que la
tradición de la buena ejecución indique.

11- A los efectos del cumplimiento del cronograma y los plazos establecidos la Dirección de Obrá podrá exigir,
si lo entiende necesario, al adjudicatario la presentación de un plan de desarrollo de obras, día a día, (P.D.O.),
que ampliará el P.D.O. (ANEXO IV) solicitado al momento de la oferta. Este último incluirá, si corresponde, un
plan económico donde se establecerá un programa de avances mensuales.

12- No se podrá dar inicio a los trabajos hasta no se cumpla con todos los requerimientos de inscripción en
BPS, MTOP, Plan de seguridad, Plan de desarrollo de Obras y/o cualquier otro trámite que sea necesario.

1. IMPLANTACIÓN  

A los efectos de cotizar  los gastos de implantación y  repliegue,  para cada obra que efectivamente se
ejecute,  se  define  este  rubro,  que  incluirá  todos  los  gastos  de fletes,  traslados  de  personal,  vallados,
delimitación para la circulación, pasarelas y protecciones necesarias para la totalidad de la obra que rijan en
acuerdo a la normativa municipal vigente para el Departamento de Treinta y tres y para cada obra, retiro de
escombros, volquetas, andamios, guinches, etc. 

A.N.T.E.L.  suministrará  baño, vestuario y comedor , de acuerdo a la cantidad de personal establecido para
la obra según  las normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
ANTEL suministrará  energía eléctrica y agua. 
La empresa se encargará de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma  hasta la zona de trabajo.
El director de obra de Antel, indicará el lugar donde se realizará la implantación de la obra. Las herramientas
y maquinarias destinadas a la obra se podrán guardar en un local del edificio que será indicado por la D. de
O. La empresa los mantendrá bajo llave o candado. Antel no se responsabilizará por faltantes.

Los trabajos solicitados se deberán realizar de lunes a sabádo, dentro del horario de 8 a 20 horas. 

Importante: dado que los trabajos realizados afectan un depósito, las tareas de colocación de estructura y 
cambio de puerta se deberán realizar en el mismo día, para permitir el guardado de los equipos al terminar 
la jornada. La colocación de chapas y terminaciones, podrán realizarse en un segundo día siendo siempre 
preferible que se realice todo en la misma jornada laboral. Los trabajos de soldadura en techo del stock, que
puedan ser vistos desde el local comercial, deberán efectuarse fuera del horario de atención al público (9 a 
17 hs). 

Se deberá cubrir las superficies en la zona que se realice el trabajo a los efectos de que no se deteriore el 
mobiliario. Esto será con materiales tipo cartónplast, nylon, etc.

Seguridad: La Empresa Contratista queda obligada a tomar las medidas de resguardo y seguridad para el
personal de trabajo, a efectos de evitar los accidentes originados en la utilización de máquinas, engranajes,
etc., así como para deficiencias en las instalaciones en general. 
 Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran, durante la ejecución de las obras y hasta su
recepción definitiva, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el contratista queda obligado a reparar el
daño causado e indemnizar por lo producido.

En todos los casos la implantación estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un tope
máximo del 5% de la suma de los rubros 3 al 9 inclusive.
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2. PLAN DE SEGURIDAD  

La empresa deberá contar con Técnico Prevencionista y con un plan de Seguridad aprobado por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, al momento de comenzar la obra.
El prevencionista deberá estar en obra y controlar las normas indicadas en el Plan de Seguridad. Tendrá junto
con la empresa la responsabilidad civil y penal frente a accidentes ocurridos en obra por no respetar las
mismas.
La presencia en obra del Técnico Prevencionista que deberá verificar el cumplimiento del Plan de Seguridad
deberá dejar registradas sus visitas a obra en el cuaderno de obra.
Se cotizará:
2.1- Plan de seguridad para situaciones contempladas en decreto 283-96 del  M.T.S.S. y contemplan lo
especificado en el decreto 125/14.
El Plan de seguridad deberá estar presente en obra durante todo el proceso de ejecución que dure la misma.
Deberá  ser  presentado  a  la  dirección  de  obra  previo  al  inicio  de  los  trabajos,  con  firma  del  técnico
prevencionista  actuante,  en  un  plazo  no  mayor  a  los  primeros  cinco  días  hábiles  y  laborales  para  la
construcción, tomados desde la fecha de notificación de adjudicación.
En caso de no presentación, no podrá iniciarse la obra, generando las multas correspondientes. En todos los
casos el Plan de seguridad, estará de acuerdo al volumen de obra solicitada, definiendo un tope máximo de 5
de la suma de los rubros del 3 al 9.

3- RETIRO DE PUERTA BLINDEZ Y VIDRIO FIJO

Se deberán  retirar  de una de  las  paredes del  depósito,  la  puerta  blindex  (2.10x0,90m) y  el  vidrio  fijo
(1,17x0,57m), lo cual incluirá marcos y herrajes, procurando dañar lo menos posible la tabiquería de yeso.
La  puerta  blindex  deberá  guardarse  en  lugar  a  indicar  por  Director  de  Obra,  junto  con  sus  herrajes
correctamente empaquetados y anexados a la puerta, mediante cinta adhesiva o similar. 
Se deberán retirar la totalidad de los materiales sobrantes producto de las tareas descritas anteriormente. 

4- AJUSTES EN TABIQUE DE YESO 

Se deberá recomponer la pared de yeso del depósito, producto del retiro del vidrio fijo. Previo al inicio de
estas tareas, se deberá cerrar la zona de trabajo con nylon, para impedir el paso de polvo hacia la zona de
caja y expedición. 
En este ítem se considerarán incluidos todos los materiales y elementos accesorios especificados por los
fabricantes (tapajuntas, cantoneras, tornillos, placas, etc.), a los efectos de lograr una obra con terminación
esmerada.
Se deberá complementar la estructura en el sector del vano, y será realizada mediante soleras y montantes
metálicos con una separación máxima de 48 cm, sujetos mediante tornillos galvanizados de 1 1/2". Las
láminas de 12 mm de placa de yeso, serán atornilladas con tornillería Grabber de 1 1/8" o similar (cantidad:
40 tornillos por m2 de muro). Llevará cinta de terminación y enduido. Cantoneras en chapa calibre 23 con
calado para tornillos. El tabique será entregado enduido en toda su superficie y lijado (sin resaltos aparentes
a la vista ni tacto), perfectamente preparado para pintar.

Pintura: 
Se deberá pintar la totalidad de la pared reparada con Incalex superlavable interior mate o similar, color
blanco. 
Las  superficies  a  pintar  deben estar  limpias,  libres  de  polvillo,  restos  de  cal,  suciedad  y  grasitud.  Se
prepararán  siguiendo  las  recomendaciones  del  fabricante,  incluidas  las  imprimaciones  y  fijadores.  Se
aplicarán tantas manos como sean necesarias para lograr un trabajo prolijo, limpio y uniforme. Todos los
trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revele imperfecciones, deberá ser rehecho total o
parcialmente según las indicaciones de la Dirección de Obra.

Calados:

En  la  pared  denominada  “A”  se  deberá  realizar  calado  en  yeso  para  colocar  extractor  según  las
especificaciones indicadas en rubro 8.2.  La altura del calado del yeso será a partir de 2,10m de altura.
Llevará en el lado exterior una rejilla metálica de ventilación de sobreponer color blanca.
En la pared denominada “C” (que da hacia una oficina) se realizarán 3 calados,  distanciados según se
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expresa en gráficos adjuntos y revisando previamente no tocar la estructura galvanizada del tabique de
yeso. La altura de todos los calados del yeso se realizará a partir de 2,10 m de altura. 
La dimensión de los mismos será de 14x14 cm aproximadamente. Sobre 2 (dos) de ellos se colocará rejilla
de ventilación metálica de sobreponer a ambos lados, de 15x15 cm. En el tercer calado se colocará  tapas
ciegas atornilladas, color blanco, según se indica en lámina AL02.

5- CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURA 

Se construirá una estructura de tubulares de acero, de sección cuadrada de 8cm de 4 mm de espesor.
Éstos se ubicarán en sentido vertical,  sobre los cuales se colocarán las chapas posteriormente. Dichos
tubulares tendrán perfiles L soldados en el extremo inferior para ser anclados al piso. En su parte inferior el
perfil  L tendrá varillas roscadas soldadas o similares.  El  sistema de amure será por  medio  de anclaje
químico y  deberá asegurar la estabilidad del conjunto. 
En sentido horizontal llevara en la parte inferior perfil tipo angulo de  1/ 8 “ y un perfile intermedio tipo T de 1
½” x 1/8  para rigidizar la estructura. 
Del mismo modo se conformará la estructura para cubrir el techo, y sobre la misma se soldará la chapa para
cerrar el recinto. Ver lámina adjunta AL03.
En la pared donde se amurará la puerta se colocarán tres perfiles de 10x10 cms de 4 mm de espesor, dos
de ellos a modo de marco y un perfil complementario en la esquina. 

Pintura: Todos los elementos de hierro tendrán terminación de dos manos de pintura convertidor de óxido,
formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto y dos manos de esmalte sintético color gris
grafito. Las partes soldadas se repasarán en sitio. 

6-  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA

Sobre la estructura de tubulares se aplacarán planchas labrada de acero laminado, de 4mm de espesor,
colocada en el sentido horizontal.

Pintura: Todos los elementos de hierro tendrán terminación de dos manos de pintura convertidor de óxido,
formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto y  tres manos de esmalte  sintético color
blanco. Las partes soldadas se repasarán en sitio. 

Nota: Deberán preverse los calados en las chapas, de modo de permitir el pasaje de la instalación eléctrica
para su ajuste, datos, la nueva instalación para iluminación y para la cámara de seguridad.
Si por los trabajos de soldadura o de montaje de la estructura y las chapas, se generasen manchas o
suciedades en las paredes exteriores del depósito, se deberá proceder a pintar la totalidad de la misma, sin
costo adicional para Antel. Por dicha razón se sugiere proteger todas las superficies. 

7- PUERTA BLINDADA

Se deberá suministrar e instalar una puerta blindada, de dimensiones 2,10x0,75m. La hoja de la misma será
de estructura metálica de acero SAE 1010 de 2mm de espesor, reforzada con 3 (tres) omegas interiores
verticales y 4 (cuatro) hierros Ø redondo 16´ horizontales.
Marcos envolventes completos de acero Sae 1010 de 2 mm de espesor, montados sobre sistema de pre
marcos,  pintados.  Tendrá  4  bisagras  especiales  de  4x3  en  fina  terminación.  Contará  con  5  pernos
antipalanca , soldados a la estructura de los marcos. 
Dispondrá  de  cerradura  multianclaje  y  tres  vueltas  de  llave,  cilindro  de  llave  multipunto,  con  pernos
telescópicos. Protector exterior del cilindro de acero. Manijas Glory y ojo visor gran angular. 
Terminación lisa lustrada, pintura color gris grafito.
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8- ELÉCTRICA

8.1- Nueva Iluminación:

Se  deberá  suministrar  e  instalar  2  artefactos  (L01),  de  adosar,  que  estará
conformada por dos tubos de luz con tecnología LED de 0.50m (de largo), 18W de
potencia, luz neutra 4.000K y 50.000 hs. de vida útil. Se instalarán dos artefactos,
como se indica en lámina AL02.
Se deberá realizar canalizado e instalación a tablero, ubicado en pasillo.
Se deberá presentar información técnica y recaudos gráficos de las luminarias a
utilizar para la aprobación por dirección de obra.

Canalización y conductores de iluminación:
Los conductores para iluminación serán de cobre electrolítico  forrados con aislación XLPE (poliuretano
reticulado) y de sección 1mm² + tierra 2mm².
El enhebrado irá desde el tablero TG por bandeja porta cable existente (sobre cielorraso de pasillo) hasta
una caja estanca (10x10) continua con corrugado azul hasta otra caja estanco para bajar por pared. Luego
la canalización será aparente de ducto plástico (pared vertical desde cielorraso a techo de stock) hasta una
caja galvanizada estanco DAISA (10x10). Continúa su conexión a la luminaria con caño galvanizado tipo
DAISA. Hasta  el  interruptor  se  realizará  también  con  caño  galvanizado  DAISA.  El  interruptor  para  el
encendido serán de tipo bipolar. La plaqueta del puesto de eléctrica deberá ser tipo Duomo , Clio o similar,
color blanco.

Los  conductores  deberán  ser  nuevos  y  no  se  permite  ningún  tipo  de  empalme o  unión  en  su
trayecto.

Equipamiento de tablero TG:
Los interruptores para las diferentes derivaciones serán del tipo termo magnético bipolar combinado 230V/
10A/ 4,5KA/30mA. 
Los interruptores serán de procedencia Europea o Japonesa tipo ABB o Schneider cumpliendo las normas
UNIT y URSEA.

Los  interruptores  de  derivación  estarán  debidamente  identificados  con  rótulos  indicando  número  de
derivación y una planilla que indique destino del mismo.

8.2- Extractor:

Se  deberá  suministrar  e  instalar  extractor  serie  Silent-200  o  similar,  que  se  encenderá  junto  con  la
iluminación. Ver lámina EL01.

Materiales, norma y ordenanza:
Los trabajos se presupuestarán en un todo de acuerdo a las condiciones que establece la  Ordenanza
Municipal vigente del departamento de Treinta y Tres, UTE y URSEC.
Absolutamente todos los materiales que se empleen serán aprobados, de primera calidad, dentro de la
especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y serán suministrados por la empresa.
Se  deberá  tener  en  cuenta  las  especificaciones  de  los  distintos  fabricantes  con  respecto  a  cañerías,
accesorios, etc. como también cumplir con todas las normas de calidad establecidas por UNIT.

Representante Técnico:
El  contratista  deberá  contar  con  representación  técnica  con  título  habilitante  para  la  ejecución  de
instalaciones eléctricas , indicando nombre del técnico instalador , debiendo presentar el titulo habilitante
ante  la  Dirección  de  Obra.  El  mismo estará  obligado  a comprender  los  criterios  técnicos  con  que  fue
proyectada la instalación, y conocer los recaudos, siendo el contratista responsable de ajustarse a dichos
criterios. El mencionado técnico tendrá el rol de Jefe de Obra o Capataz, debiendo estar todos los días en
que se trabaje en la obra.
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Recepción:
La empresa suministrará  la totalidad de los materiales necesarios para la correcta ejecución de todos los
trabajos previstos.
La instalación deberá entregarse debidamente probada, en las condiciones de higiene necesarias para su
correcta utilización y ajustada de forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la habilitación del
edificio.

Para  aquellos  ítem  sobre  los  cuales  no  se  haga  referencia  en  las  presentes  Especificaciones
Particulares, será válido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P.

9. LIMPIEZA DE OBRA.

9.1 Limpieza de Obra
Se deja  expresamente  indicado  que  durante  todo  el  proceso  de  la  obra,  se  exigirá  el  retiro  diario  de
desperdicios y suciedad a los efectos de lograr mantener la higiene y limpieza del lugar, aún durante el
transcurso de la obra.
Luego de terminada la obra, la Empresa Constructora deberá realizar la limpieza de la obra a fondo y retirar
todos los elementos sobrantes de la misma.

El monto de este rubro no podrá superar el 1.5% de la suma de rubros del 3 al 8.

MATERIALES SOBRANTES: se deberán retirar la totalidad de los materiales sobrantes producto de las
tareas descritas anteriormente. 
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PLANILLA DE COTIZACIÓN:

Las cantidades indicadas por Antel en la planilla de cotización son fijas y no deben ser modificadas a la hora
de cotizar.
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N° RUBRO Unid. Cant.

1 Implantación (máx 5% sumatoria 3 al 9) gl 1
2 Plan de seguridad (máx 5% sumatoria 3 al 9) Unidad 1
3 Retiro de puerta blindex y vidrio fijo gl 1
4 Reparación de yeso en sector de vidrio fijo m² 1
5 Conformación de estructura metálica gl 1
6 Sum y colocación de chapa de acero labrada m² 35
7 Sum y colocación de Puerta blindada Unidad 1
8 Eléctrica - -

8.1 Suministro e instalación de nueva iluminación gl 1
8.2 Sum. E instalación de Extractor Unid. 1

9 Limpieza de obra  (máx 1,5 % sumatoria rubros 3 al 8) gl 1

A Suma de Rubros
B Monto Imponible de rubros
C Imprevistos 10%
D Monto imponible de imprevistos
E IVA 22% (de A+C)
F Leyes Sociales  (71,4% de B)
G Leyes Sociales – Imprevistos (71,4% de D)
H Complemento cuota mutual
I Total Oferta (A+C+E+F+G+H)
J Comparativo (A+C+F+G+H)

Costo 
unitario

Precio 
Rubro

Monto 
imp.



CONDICIONES GENERALES

1. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por duplicado
(original  y  copia),  explícitamente  identificados  en  sobres  que  llevarán  en  forma  bien  visible las
indicaciones establecidas  en la  caratula  de este  pliego.  Cada oferta  deberá tener  todos los  folios  que
componen la misma engrapados y/o encarpetados.

La copia deberá ser igual al original. En caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la
oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos deberán ser incluidos en cada
uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).

Las mismas serán recibidas por la mesa de compras de Arquitectura de la Gerencia de Arquitectura de Antel
en la hora, día, lugar y modalidad indicados en la caratula adjunta al pliego, en que serán abiertas en
presencia de los interesados que concurran al acto.

Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de Proveedores
del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de Antel.

Los oferentes deberán incluir en su oferta:

Fotocopia del  certificado que acredite el  cumplimiento de la Ley 16.074 sobre Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales (art. 61), si corresponde.
Fotocopia simple del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.
Certificado emitido por la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social que acredite que el oferente no
está sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.
Indicación expresa de cuál es su razón social.

Asimismo,  la  oferta  presentada  deberá  estar  firmada  por  quien  figure  como representante  legal  de  la
empresa ante el RUPE.

Las ofertas deberán entregarse firmadas, en el lugar, día y hora fijado para el acto de apertura de ofertas no
siendo de recibo en ningún otro momento.

En base a lo establecido en la  Ley 18.083,  Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos
306/007 y 365/009, no se considerarán ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen de
MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá formularse
con una antelación mínima de 3 (tres) días hábiles de la fecha establecida para la apertura de la licitación,
dirigiendo la misma a la dirección de correo electrónico comprasarquitectura@antel.com.uy
La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada.

Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la
licitación, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las  consultas  serán  por  escrito.  Las  mismas  serán  dirigidas  a  la  dirección  de  correo  electrónico
comprasarquitectura@antel.com.uy quien comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda
en cada caso.
Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir modificaciones
al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas.

Pasado  el  plazo  para  la  presentación  de  las  ofertas  no  se  tomará  en  cuenta  ninguna  interpretación,
aclaración, ampliación o modificación para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente sean
solicitadas  por  escrito  por  la  mesa  de  compras  del  Área  de  Arquitectura
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(comprasarquitectura@antel.com.uy).

Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el día y hora fijados para el primer llamado del
acto de recepción y apertura de ofertas,  se levantará acta para la Administración,  en la que se dejará
constancia de tal situación siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma presente si así lo desea. 

No se recepcionará en esta instancia la oferta de la única firma presente.

Para la situación precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer llamado, por lo
que resultaría desierto el acto, se realizará el segundo llamado en el día y hora fijados, comunicándose tal
situación y realizándose las publicaciones correspondientes.

Será válido el acto de apertura de la licitación en el segundo llamado cualquiera sea el número de ofertas
presentadas al mismo.

Validez de las propuestas: La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 (cuarenta y
cinco) días corridos, contados desde la apertura de la licitación.

En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado precedentemente, la
Administración no considerará la oferta .

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera tomado
resolución al  respecto,  la validez de las ofertas se considerará prorrogada automáticamente por lapsos
sucesivos de 5 (cinco) días corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) días.

Si  el  oferente,  antes  de  finalizado  el  plazo  de  45  (cuarenta  y  cinco)  días  o  iniciadas  las  prórrogas
automáticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicación escrita ante la Gerencia correspondiente,
ésta no será considerada en la evaluación. En todos los casos, la oferta presentada quedará en poder de
Antel y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes, estos
deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para
esta licitación.

Para el caso de omisión de la precedente declaración, se interpretará a todos los efectos legales, la
aceptación plena de las condiciones del presente pliego.

Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cláusulas que contravengan lo dispuesto en el
pliego de condiciones, se descalificará la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y presentación de sus
ofertas,  serán de su exclusiva  cuenta,  y  en ningún caso  la  Administración abonará compensación de
ninguna especie por ese concepto.

Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad sobre el
suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad será
debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los suministros y servicios que
comprende la licitación así como también de sus eventuales subcontratistas.

En el acto de apertura de ofertas solo podrán realizar observaciones los representantes o apoderados de las
empresas oferentes. En éste último caso, los mismos deberán exhibir el poder correspondiente que los
habilite a tales efectos. En caso de no presentarlo, no podrán hacer observaciones en dicho acto.

Integración de Consorcio:

Si  dos  o  más empresas resolvieran presentarse  a  la  licitación integrando un consorcio,  además de la
documentación exigida para cada una de ellas, presentará una carta firmada por los representantes legales
de cada empresa por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los
artículos 17, 501, 502, 503 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción del contrato, inscripción del mismo en
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el Registro Público de Comercio y publicación de un extracto en el  Diario Oficial),  en caso de resultar
adjudicatarios.

A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará:
- Empresas que conformarán el consorcio.
- Razones de complementariedad que justifican la asociación.
- Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado.
- Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de asociación, hasta la 
finalización de la contratación y sus prórrogas en caso de corresponder. Este documento deberá 
estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales vigentes en la República  
Oriental del Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas.
-  Cual  o  cuales  de  las  empresas  serán  las  responsables  de  facturar  el  objeto  de  la  presente

licitación, y en qué porcentaje lo hará cada una.
- Establecer expresamente que los integrantes del consorcio responderán en forma conjunta y  
solidaria durante la ejecución de la contratación.

En caso de omitir la presentación de la información indicada precedentemente, Antel la solicitará durante el
estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentación.

Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que acredite la constitución del consorcio, el
cual deberá recabar los términos establecidos en la carta de intención de consorciarse, a excepción del
porcentaje de facturación de cada empresa el cual podrá tener variaciones respecto al establecido en la
misma.

2. ALCANCE

2.1 Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones
y los planos que constituyen los recaudos de la licitación.

2.2 La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocerá adicionales para la
ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la finalidad del presente proyecto

2.3  A modo  de  ejemplo  no  taxativo,  enumeraremos  a  continuación  aquellas  tareas  que,  en  caso  de
corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que
no podrán presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecución de dichas tareas:

Planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de cualquier tipo,
apuntalamientos,  sellado,  curado  y  prolijado  de  las  superficies  de  hormigón,  aislaciones  de  hormigón
subterráneos  sometidos  a  contacto  con  agua,  rellenos  con  hormigón  pobre,  excavaciones  y  rellenos
complementarios  o  superiores  a  los  solicitados  de  acuerdo  con  las  hipótesis  de  cálculo  estructural,
impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente,
limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de
seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de
telecomunicaciones  existentes  en  el  terreno  donde  se  construirá  el  edificio,  cercos  e  iluminaciones
provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los
elementos metálicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagües, drenaje y bombeo de aguas
subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigón y en general de todos los
materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes,
días perdidos por accidentes, días perdidos por lluvia o fenómenos climáticos, salarios caídos por causa del
adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia
médica y de urgencia, fletes, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc.

3. DOCUMENTACIÓN

3.1.  La mesa de compra de la Gerencia de Área Arquitectura, podrá solicitar la documentación legal que
estime pertinente a los efectos de la presente contratación, pudiendo conceder un plazo de 48 horas hábiles
de acuerdo al Art.65 del TOCAF.
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3.2 En  caso  que  a  criterio  de  Antel  la  documentación  técnica  presentada  por  los  oferentes  resulte
insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitará ampliación de dicha información, otorgando un
plazo para ello de 48 horas hábiles de acuerdo al Art.65 del TOCAF. En caso de no presentar lo solicitado
en el plazo estipulado se descartará la oferta.

3.3 En caso de no presentar en la oferta el/los certificado/s solicitado/s en el presente pliego, Antel podrá
requerir su presentación durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para ello estipulado en 3.1.
El/los mismo/s deberá/n estar vigente/s a la fecha de apertura de las ofertas. En caso de su no presentación
en el plazo estipulado, o que no cumpliera/n con la vigencia mencionada precedentemente, la oferta será
descartada.

Asimismo y en caso que el/los certificado/s adjunto/s en la oferta se encuentre/n incompleto/s, Antel podrá
requerir la presentación del/los mismo/s en forma completa aplicando el mismo procedimiento especificado
en el párrafo anterior.

3.4. Para esta obra no será necesario firmar Acuerdo de Confidencialidad.

3.5 Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de ofertas,
se tomará como válida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prórrogas que puedan existir. Lo
indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite documentación vigente a la fecha de
apertura.

3.6 En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir acompañada de un timbre
profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo 71, literal G.

3.7 En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, se descalificará la
oferta ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin perjuicio de las sanciones penales que
pudieran corresponder, según lo dispuesto en el Artículo 239 del Código Penal.

4. REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS

Las empresas que se presenten a esta licitación deberán encontrarse inscriptas en el Registro Nacional de
Empresas de Obras Públicas. En cuanto a los sub-contratistas, será suficiente que el oferente indique el
número de inscripción.

El oferente deberá presentar copia del certificado de inscripción vigente, expedido por el Registro Nacional
de Empresas de Obras Públicas con fecha de emisión anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas,
según lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la página del M.T.O.P. En cuanto a
los sub-contratistas, será suficiente que el oferente indique el número de inscripción.
De no presentar la copia del certificado del M.T.O.P., la Administración se reserva el derecho de solicitarlo,
otorgando un plazo para ello. En caso de no presentación en dicho plazo o que el mismo esté expedido con
una fecha posterior a la de apertura, se descartará la oferta.
Si  el  certificado  presentado,  tuviera  una  vigencia  inferior  al  de  la  finalización  de  la  contratación,  la
Administración se reserva el derecho, durante la ejecución de la misma, de solicitar la renovación de dicho
certificado. En caso de no presentarlo en tiempo y forma, Antel tendrá derecho de revocar la contratación en
forma unilateral.

5. PREFERENCIA DE EJECUCIÓN

5.1 El  adjudicatario  dará  preferencia  de  construcción  a  las  partes  del  trabajo  que  las  Condiciones
Particulares establezcan o que el Director -con la debida autorización- le indique durante la ejecución del
mismo.

En el caso que exista un Plan de Desarrollo de Obra y que lo indicado pueda tener interferencia con el
mismo,  el  Director  podrá  acordar  con  el  adjudicatario  la  confección  de  uno  nuevo  que,  salvo  motivo
justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución.
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6. PLAZO DE ENTREGA

6.1  Una  vez  adjudicada  la  obra,  el  adjudicatario  dispondrá  del  plazo  establecido  en  las  Condiciones
Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la construcción.

Se realizará el  Acta de Inicio de Obra en el  lugar  de trabajo,  Acta de Recepción de los Trabajos y  si
correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del plazo e informar a ATYR para
que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en el presente pliego
de condiciones.

El  Director  de  Obra  podrá  autorizar  incrementos  de  plazo  por  causa  de  fuerza  mayor,  trabajos
extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta correspondiente.

6.2 El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se asumirá
que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

7. PRECIOS

7.1  El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del total de la
sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares. Este monto será máximo
dado que la obra se abonará según la ejecución real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dará derecho a
reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

7.2  Los  oferentes  deberán  presentar  obligatoriamente  el  presupuesto  detallado  según  la  planilla  de
cotización, indicando para cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los
que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de
rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el
orden indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.

En  caso  que  el  oferente  no  presente  el  detalle  antes  mencionado  o  incluya  en  la  planilla  de
cotización unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la oferta  .

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los
precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras.

7.3 Si un oferente omitiera un rubro, la Administración se reserva el derecho de determinar la importancia de
la omisión y si la oferta presentada cumple con el pliego o merece rechazo.

En caso de ser considerada la oferta en el estudio comparativo, se tomará para el rubro omitido la cotización
más alta entre las propuestas de los restantes oferentes. Para la adjudicación se considera que el rubro
omitido es sin cargo para la Administración.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo requerido por Antel para
determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo, imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual la
Administración establezca tope), la evaluación se hará considerando el monto cotizado por el oferente pero
la adjudicación se realizará por el máximo establecido en el pliego.

7.4 Ítems de cotización y adjudicación opcional:

El oferente podrá cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos en la planilla de
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cotización. Dicha cotización deberá presentarse separada de la planilla de cotización incluida en el presente
pliego. Estos rubros no formarán parte del comparativo de precios y su adjudicación quedará a criterio de
Antel.

7.5 Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se
especificará  separadamente  el  importe  correspondiente  a  I.V.A.,  el  monto  correspondiente  a  las  leyes
sociales y complemento de cuota mutual que se deberán verter en el Banco de Previsión Social, el cual
formará parte integrante del precio.

Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una fórmula
paramétrica de ajuste.

7.6  Si las  cotas del  proyecto  no coincidieran exactamente con las  del  terreno,  el  adjudicatario  deberá
colaborar  con  la  adaptación  del  proyecto  a  las  dimensiones  reales,  sin  generar  ningún  tipo  de  costo
adicional para Antel.

7.7 Imprevistos:

El  importe  correspondiente  a  “Imprevistos”  se  refiere  exclusivamente  a  ajustes  y/o  modificaciones
expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo
a lo que disponga Antel.

Se utilizarán los mismos valores de precios unitarios de cotización, en caso de que los imprevistos coincidan
con rubros ya cotizados así como sus montos imponibles.
Para el monto imponible de los imprevistos será considerado el mayor porcentaje utilizado por la empresa
para el cálculo del monto imponible de los rubros de la planilla de cotización. 

El monto adjudicado para imprevistos y sus correspondientes leyes sociales y complemento de de
cuota mutual no generará derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de no utilizarse, así como
tampoco generará derechos el remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Cualquier  orden de ejecución de un trabajo  imprevisto de las obras contratadas,  cuyos precios
forman parte de la contratación, será dado bajo firma del Director y se adjuntará el presupuesto
firmado por el adjudicatario.

8. IMPUESTOS

8.1  El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de la
República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados.
En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la comercialización de bienes y/o
prestación de servicios, se aplicará la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso.

8.2 El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o ítems.

8.3  Antel  será agente de retención,  en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa legal vigente.

9. LEYES SOCIALES

9.1. De  acuerdo  al  régimen  de  unificación  de  Aportes  Patronales  y  Obreros  de  la  Industria  de  la
Construcción establecido por la Ley 14.411, Antel se hace cargo de los aportes al BPS.

9.2. A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se tendrán en cuenta las
leyes sociales), más la estimación de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la
planilla de cotización. La estimación de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la
planilla de cotización, será el tope máximo que pagará Antel por dicho concepto.
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9.3.  Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: El oferente deberá indicar el monto
imponible.  En  caso  que  existan  rubros  que  solo  sean  suministros,  no  corresponderá  cotizar  monto
imponible.

Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la construcción.
El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes sociales. Esta cifra será el tope del
aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por los aumentos de salarios que existieran.Superado el
tope antes establecido, Antel retendrá el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra
respectivos.

En todos  los  casos Antel  abonará  mensualmente  los aportes  sociales correspondientes en base  a las
planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así como los complementos por cuota
mutual que correspondan.

9.4 Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320,
reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados. Los mismos serán de cargo de la
Administración hasta el tope máximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de
Antel  un  mínimo  de  13  jornales  de  8hs.  En  caso  contrario  solo  podrá  cargar  a  la  Administración  el
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel.
En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, el adjudicatario
deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho concepto que no correspondía ser de
cargo de la misma.

9.5. En caso que para algún rubro no sea necesario cotizar monto imponible, el oferente deberá
especificarlo expresamente en su oferta. En caso contrario, para el comparativo de ofertas se penalizará
con el monto imponible de mayor valor considerando todas las ofertas presentadas y para la adjudicación se
considerará que para dichos rubros no corresponde el cálculo de leyes sociales. Si durante la ejecución de
la contratación, surgiere por parte de B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por esos rubros, las
mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no
existir facturas, se les comunicará el monto y se le otorgará plazo para su pago.

10. COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN

10.1. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente
el  menor  precio  comparativo,  salvo  que  las  Condiciones  Particulares  establezcan  otro  criterio  de
adjudicación. Asimismo previo a la notificación de adjudicación, se reserva el derecho de dejar sin efecto la
contratación  en  cualquier  etapa  del  trámite  en  que  se  encuentre,  sin  que  esto  pueda  dar  lugar  a
indemnización o reclamo de ninguna especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos
ítems o grupo de ítems, cuando corresponda. 

 10.2.  El oferente a  quien  se  adjudique  la  presente  licitación  deberán  ser  una empresa
constituida en el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del
04.09.89.

10.3. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva de
legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse mención en este
pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

10.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones referentes a Mejoramiento de Ofertas
previstas en el artículo 66 del TOCAF.

11. NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

11.1. La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte
de la Unidad correspondiente. 

11.3.  El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio en la República
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Oriental del Uruguay, para todos los efectos legales de la contratación.

12. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

12.1. Generales
1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de llevarlas a
cabo  y  de  actuar  dentro  de  ellas,  así  como  aquellas  que  en  cualquier  forma  afecten  a  las  personas
empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que comprende la presente licitación. Por lo
tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o daño que pudiera
sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean ejecutadas y a los materiales,
equipos  y  otros  aprovisionamientos,  desde  el  inicio  de  las  mismas  hasta  la  recepción  definitiva,  sin
interrupción alguna.
En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del adjudicatario.

4)  El  adjudicatario  tomará  todas  las  precauciones  a  fin  de  evitar  accidentes  a  Personal  o  daños  a
propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecución de las obras, por
transporte de materiales y en general de la acción de los elementos o de causas eventuales.
Si  a  pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la  ejecución de las obras y  hasta la
recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda
obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido.
Restituirá  a  Antel  los  gastos  que  eroguen  las  acciones  por  indemnización  que  se  le  promovieran  por
accidentes  de  trabajo  o  daños  a  terceros  o  cosas,  pudiendo  Antel  retener   de  las  sumas  que  se  le
adeudaren  al  adjudicatario,  la  cantidad  que  estime  conveniente,  hasta  tanto  los  reclamos  o  acciones
formuladas por aquellos conceptos hayan sido  definitivamente levantados o terminados por gestión y a
costo del adjudicatario.

5)  Deberá  obtener  de  las  autoridades  competentes,  los  permisos,  autorizaciones  e   inspecciones
necesarias, a su exclusivo costo. No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por
causas imputables a dichos permisos. 

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de
todo lo que prescriben las ordenanzas municipales en todo el territorio nacional. Las mismas prescripciones
anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de otros organismos (UTE, ANTEL, OSE, etc.) para la localidad.

Serán  de  exclusiva  cuenta  del  adjudicatario  todos  los  impuestos  y  derechos,  con  que  las   leyes  y
reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los
servicios públicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

6)  Ejecutar  las  obras  en  los  plazos  establecidos  y  conforme  a  las  indicaciones  de  los  planos,  a  las
prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las órdenes e instrucciones que expida
el Director de Obra.
7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas
por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de materiales,  solidez y eficiencia en
ejecución  de  estructuras  y  metrajes  de  obra.  El  adjudicatario  no  podrá  suspender  los  trabajos,  aún
parcialmente, bajo este pretexto.

8)  Suministrar  a  su  costo  todos  los  materiales,  proveer  todo  el  personal  ,  mano de  obra  y  todas  las
maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de carácter principal como accesorio.

9) Constituir  en obra,  con carácter permanente, un capataz general,  personal obrero con experiencia y
habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar
cumplimiento al  plazo previsto en el pliego.  En relación a la remuneración del  personal,  se deberá dar
cumplimiento  a  la  normativa  vigente.  Antel  no  se  hará  cargo  de  retribuciones  adicionales  por  ningún
concepto.
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10) Estar presente en el lugar de las obras -el adjudicatario y/o su representante técnico- toda vez que el
Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas
surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia, detalle
u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la
perfecta ejecución de la obra o su correcto funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demás funcionarios
encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para Antel. Cuando se
considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en queja fundada
al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar
las obras.

13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga de las excavaciones o
desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso abandono de dichos
materiales.

14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se deberá colocar en la obra
1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y diseño que
indicará  el  Director  de  Obra,  no  pudiendo colocar  ningún  otro  tipo  de  inscripción,  ya  sea  de  carácter
permanente o transitorio sin la autorización expresa de Antel. Esta prohibición no alcanza a las inscripciones
que con carácter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las órdenes del Director de
Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del
Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, será suficiente motivo para amonestar, suspender
o expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se entienden
incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto de
cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes. En el caso que esos
reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción definitiva de la obra, el adjudicatario se
obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a contratación de
trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, sin distinción de género, en las obras para las
que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista
La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente y
su  reglamentación,  garantizando  la  integridad  física  y  salud  de  sus  empleados,  realizando  todas  las
acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales.
En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá disponer del Estudio y Plan de Seguridad e
Higiene previsto en el Decreto N° 125/2014, entregando duplicado de la constancia de presentación ante la
Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas
etapas  de  la  obra,  adaptado  al  cronograma de  la  misma,  el  cual  deberá  llevar  firma  de  Arquitecto  o
Ingeniero, o la constancia referida en el Artículo 5 del Decreto 283/96.
Deberá presentar además el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico Prevencionista donde
consten las medidas de prevención de los riesgos detallados en el Estudio de Seguridad e Higiene antes
mencionado.

Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene deberá ser
comunicado  a  la  Inspección  General  del  Trabajo  y  de  la  Seguridad  Social.  La  no  presentación  de  la
documentación anteriormente mencionada impedirá a la empresa el inicio de los trabajos, aplicándose en tal
caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Multas del Pliego
de Condiciones Particulares. Asimismo, previo al inicio de la contratación, el adjudicatario deberá suscribir
la/s declaración/es jurada/s que lucen como Anexo II y Anexo III: “Declaración jurada de seguridad para
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proveedores y/o empresas que entreguen o retiren insumos” y “Declaración Jurada – Cumplimiento Ley N°
19.196 y Decretos Reglamentarios” respectivamente, que se anexan al presente pliego de condiciones.
Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de Seguros del Estado,
contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la única responsable de los daños y perjuicios que por
accidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la ejecución de las obras.

19) Seguridad Vial
Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, el adjudicatario deberá dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del 03/04/2014.

13. PREVENCIÓN DE SINIESTROS

13.1.  No está  permitido  que  luego  de  finalizada  la  jornada  de  trabajo,  queden  equipos  a  ser
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos que eleven el
coeficiente de carga de fuego del lugar.
Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr de la
jornada como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en el lugar donde se van a instalar, sin
los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no deben ser utilizados como depósito de material
embalado a instalar en el futuro.

13.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni
herramientas ni ningún otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los producidos con motivo de
las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartón, cajas de madera, nylon, espuma plast o
goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de aislación ignífuga, pues estos restos
amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicación, la
empresa deberá indicar cuál es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente mencionados, de
acuerdo a la normativa ambiental vigente.

13.3.  Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un
pequeño contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estará bajo llave y custodia del mismo. El
lugar  de  emplazamiento  del  contenedor  será  definido  con  el  Director  de  Obra.  En  caso  de  no  existir
posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o calle de entrada,
deberá ser comunicado al Director con una antelación de 10 días hábiles al inicio de la obra, para que este
asigne un área dentro del edificio donde emplazar al mismo.

13.4. En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá tomar
las siguientes precauciones:

13.4.1. Se evitarán los derrames o salpicaduras de líquidos combustibles e inflamables, debiéndose
prever  en el  momento de su utilización los medios para contener y  recoger  sus vertidos,  así  como la
adecuada ventilación de la zona.

13.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los
riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos mencionados,
deben guardarse en recipientes metálicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al
personal de limpieza).

13.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignición
como consecuencia de la fricción y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de limpieza
utilicen ceras de emulsión acuosa.

13.5.  En caso  de ser  necesario  el  uso  de  soldaduras  de arco,  oxiacetilénicas  o  similares  que
originen aumento de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones:

13.5.1. Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en condiciones
de trabajo y fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario deberá
estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de extinción.
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13.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas) o en las
cercanías de materiales inflamables.

13.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc.

13.5.4.  Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de
detectar posibles fuegos latentes.

13.6.  En ningún caso se deberán obstruir;  elementos de extinción de incendios,  o los pasajes,
pasillos o puertas con depósitos de materiales o herramientas.  El  adjudicatario  que contraviniere  estas
disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, será
pasible de las acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su
personal, queda facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las
condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le
agregará en 20% por gastos de administración.

14. CONEXION DE SERVICIOS

14.1.  Salvo indicación expresa,  serán de cuenta de la  Administración los gastos  y  trámites  de
conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los correspondientes
a provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del adjudicatario.

15. CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

15.1.  Bastará que un trabajo se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitido en otras, para que tenga que ser efectuada por el
adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la contratación, cuya
aclaración  no hubiera  sido  solicitada por  el  adjudicatario  antes de la  apertura  de las propuestas,  será
resuelta a juicio del Director de Obra.

16. RECEPCIONES

16.1. RECEPCIÓN PROVISORIA

Cuando  el  adjudicatario  haya  dado  término  a  los  trabajos  correspondientes,  de  conformidad  con  los
documentos de la  contratación y  hayan resultado satisfactorios los  ensayos y  las pruebas de carácter
técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice
la inspección que dará lugar al otorgamiento de la recepción provisoria.

Si  en la  inspección se constataran faltas o  defectos en las obras,  el  adjudicatario  deberá subsanarlos
siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones particulares y las instrucciones
que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dará al adjudicatario derecho a prórroga del
plazo total de la obra. No obstante, quedará a juicio del Director la realización de trabajos correctivos y/o
complementarios dentro del período de garantía, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados  los  defectos  y  las  faltas  a  satisfacción  del  Director,  se  procederá  a  labrar  nueva  acta
otorgándose la recepción provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como observados y que deberán
ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán declarados por éste en el B.P.S. para los aportes
respectivos, los que serán de exclusiva cuenta del mismo.

Para  aquellas  obras  cuya  ejecución  deba  realizarse  en  etapas,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  las
Especificaciones  Particulares,  se  otorgará  la  recepción  provisoria  de  cada  etapa  con  las  mismas
formalidades indicadas anteriormente.
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Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales ya terminados,
se  otorgará  la  recepción  provisoria  correspondiente  a  los  mismos  con  iguales  formalidades  que  las
indicadas anteriormente.

16.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA

A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el adjudicatario
deberá  subsanar  todos  los  defectos  que  surjan  o  estén  pendientes  en  ese  período  para  que  la
Administración otorgue la recepción definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva, acordando con
Antel la fecha para la realización de la inspección que dará lugar al otorgamiento de la misma para lo cual
deberá acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director de Obra.

Si  este  examen  demostrara  que  los  defectos  aparecidos  durante  el  período  de  6  meses  han  sido
subsanados  a  satisfacción  de  Antel  y  en  general  que  todas  las  condiciones  contractuales  han  sido
cumplidas,  se  labrará  el  acta  correspondiente  para  la  recepción  definitiva,  la  cual  será  suscrita  por  el
Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las liquidaciones, conformadas
por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepción provisoria y la definitiva que no fueren de
su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratación, se labrará un
acta en la cual consten los incumplimientos y el  plazo para subsanarlos.  La recepción definitiva no se
otorgará hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podrá disponer, previas
inspecciones e inventarios que sean necesarios,  las reparaciones,  sustituciones y reconstrucciones que
correspondan, por sí o por terceros, con cargo al adjudicatario.

La  recepción  definitiva  total  de  las  obras  liberará  a  las  partes  contratantes  y  dará  por  terminada  la
contratación.  Se mantendrán las  responsabilidades establecidas en el  Código Civil  por  responsabilidad
decenal.

Si  transcurrido  un  año a  partir  de  la  recepción  provisoria  sin  que  el  adjudicatario  solicite  la  recepción
definitiva, la misma se otorgará de oficio, perdiendo todo derecho de cobrar el saldo pendiente.

17. CONDICIONES DE PAGO

17.1. Una  vez  aprobados  los  certificados  de  avance  de  obra,  Antel  hará  efectivos  los  pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos se realizarán contra
trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecución real de la obra.

17.2. La forma de pago será según se indica a continuación:

· 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual.
· 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la obra ante solicitud del
adjudicatario.

Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación.

17.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los
materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.
El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes.
En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda según lo establecido
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en el presente pliego de condiciones, así como el importe equivalente en números.
El adjudicatario deberá presentar al Director de Obra de Antel una fotocopia de la factura ingresada en la
unidad Acreedores, con sello de intervención de la misma.

17.4. Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de cada mes, las
solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendrán discriminadas según los
siguientes conceptos:

A)  Solicitud  de pago de los trabajos ordinarios  realizados cada  mes mediante  la  presentación de  una
liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a la relación general de rubros de la
obra.
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida.
C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con respecto
al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.
D) Adjuntará los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel deberá abonar al Banco de
Previsión Social.
E)  Eventualmente,  deberá  presentar  también  y  conjuntamente  con  la  solicitud  de  pago,  toda  otra
documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación gestionada.

Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes anterior, entendiéndose
por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, en el lugar y la forma que
deben ocupar definitivamente.
Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición total de obra
realizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de cotización. Los valores así obtenidos,
disminuidos de los valores de obra realizada en el  mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra,
determinará los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando a los
metrajes así determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado.
Las mediciones que se efectuarán no implican una liquidación de obra por medición de lo ejecutado, sino
que los valores así determinados servirán para cuantificar el AVANCE PORCENTUAL DE OBRA EN EL
MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en mano.

17.5. Tramitación de las solicitudes

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 5 (cinco) días
hábiles de recibido.
Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la liquidación que
estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas.
El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de haber sido notificado
de  las  observaciones  para  justificar  su  liquidación  y  si  transcurrido  dicho  plazo  no  contestara  a  la
Administración,  se  entenderá  que  acepta  la  observación  efectuada.  En  el  caso  que  dentro  del  plazo
indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste de la
liquidación original.

17.6. Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá presentar la documentación que
acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsión social.
A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir serán los siguientes:

a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS).
b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI).
c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está obligado a contratar
conforme a las prescripciones del pliego.
d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra.

17.7. Se descontarán de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al adjudicatario
conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias establecidas en el
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pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.
También se retendrán multas generadas por causa del contratista por presentación de nóminas fuera de
fecha a BPS etc.  Estas retenciones por multas requerirán para su imposición,  en cada caso, la previa
intimación y notificación con determinación de un plazo prudencial  perentorio para que el  adjudicatario
regularice su situación.

17.8.  Los precios totales incluidos en la factura no podrán contar con decimales, en caso de ser
necesario, se deberá redondear según el siguiente criterio: si el décimo es inferior o igual a 4, se redondeará
dejándolo al entero anterior y si el décimo es igual o mayor a 5, se redondeará al entero siguiente.

17.9. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas y Rescisión de
la contratación.

17.10. CESIÓN DE CRÉDITOS

El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos administrativos que se
generan por tal motivo.
De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago fue cedido, con un
mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50 U.R. (cincuenta unidades reajustables).

18. MULTAS

18.1. La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

18.2. La multa será descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso contrario
el adjudicatario deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la
notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar todas las
acciones administrativas, judiciales y/o extrajudiciales tendientes a su cobro.

18.3.  El  adjudicatario  caerá  en  mora  de  pleno  derecho  por  el  solo  vencimiento  de  los  plazos
pactados o por la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo
estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de especie alguna.

18.4. En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento)
del monto total adjudicado sin impuestos.

18.5.  En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratación e iniciar las acciones que correspondan.

19. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

19.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio,
en particular respecto a:

 Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados a la obra.
 Planilla de Trabajo y en su caso, convenio colectivo aplicable.
 Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.
 Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.
 Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la

entidad provisional que corresponda.

19.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier incumplimiento en la
presentación de la  misma,  Antel  se reserva  el  derecho de rescindir  la  contratación unilateralmente,  de
acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 24 del presente documento.

19.3.  En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Área Arquitectura no reciba la
documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al mes de prestado el
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servicio facturado, se procederá a realizar una retención la cual no superará el 50% de lo facturado.

19.4. En caso de corresponder, dicha retención se liberará en oportunidad de realizarse el pago de
la facturación del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

19.5.  La  Administración  tendrá  el  derecho  de  ejercer  todos  los  actos  de  control  tendientes  a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien será
la  única responsable  en el  cumplimiento de las obligaciones correspondientes a  las leyes sociales del
personal provisto así como de todas las que la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los
patronos.
De encontrar Antel incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, podrá retener los
pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario
todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

19.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales y de
seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a indemnización a la Administración
por los daños y perjuicios que esta ocasione.

19.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se deberá
presentar en la Gerencia de Área Arquitectura, una declaración jurada firmada por el representante legal de
la empresa detallando las personas involucradas, e indicando:

Naturaleza jurídica de la empresa.
Representantes legales de la misma.
Razón social de la empresa.
Domicilio legal y/o constituido.
Teléfono, fax y correo electrónico.
Número de RUT.
Número de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (según corresponda).

19.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación vinculada
a sus dependientes, por un período de cinco años, de acuerdo al nuevo régimen de prescripción de los
créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

19.9. Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y
Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la
contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

19.10. Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en infracción a
las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General del Trabajo y de la
Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes.

Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspección aplique en cumplimiento del art. 289 de la Ley
15.903 en la redacción dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administración aplicará las sanciones que
se estipulan en el presente pliego.

19.11.El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria,
debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hará cargo del
pago de horas extra y cualquier otra remuneración.

20. SUB-CONTRATISTAS

20.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

201.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración autorizará
la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.
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20.3.  Al  momento  de  solicitar  la  autorización  para  un  subcontratista,  el  adjudicatario  deberá
presentar la siguiente información mínima:

Nombre de la empresa.
Razón social.
RUT.
Dirección, teléfono, correo electrónico.
Rubros para los cuales se subcontratará.
Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.
Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, instrumentos de
inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga.
Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

20.4.  Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier
cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada.

20.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información:

Organigrama de la empresa.
Breve descripción de los principales cargos de la empresa.
Referencias bancarias y comerciales.
Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la obra contratada por
Antel.
Plan de capacitación asignado a la obra.

20.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio no
reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que establecen estas
especificaciones.

Sin  perjuicio  de  ello  y  en  caso  de  que  la  Administración  acepte  la  subcontratación,  la
responsabilidad frente a Antel será del adjudicatario.

21. CERTIFICACIÓN DE DINAMA

21.1.  Tratándose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de
marcas)  productos  envasados  directamente  o  con  destino  al  consumidor  final  y  que  se  encuentran
alcanzados  por  lo  dispuesto  en  el  Decreto  260/007,  deberán  presentar  el  certificado  expedido  por  la
DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma y contar
o adherir a un plan de gestión de residuos de envases aprobados por el MVOTMA ya se trate de productos
nacionales o extranjeros.

21.2.  Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la  normativa mencionada,
deberán presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

21.3.  En caso de la no presentación de los certificados mencionados, se asume que la empresa
oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su exclusiva responsabilidad.

22. CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN

22.1.  El adjudicatario  no podrá traspasar  o  ceder a terceros la  contratación sin  consentimiento
expreso de la Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija.
El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los trámites que lo
validen.

23. RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN

23.1.  Antel  podrá rescindir  unilateralmente la contratación por  incumplimiento total  o parcial  del
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adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere experimentado.
Lo  antes  expuesto  es  sin  perjuicio  del  cobro  de  las  multas,  en  caso  que  correspondan  y  de

suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel, así como comunicar las medidas
adoptadas al Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

23.2. Previo a ejecutar alguna de las medidas mencionadas en el numeral anterior, Antel notificará
al adjudicatario, teniendo éste un plazo de 10 (diez) días hábiles para efectuar los descargos que a su
criterio correspondan. Evaluado el descargo del adjudicatario, Antel tomará la decisión que considere que
corresponde.

23.3  Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación judicial ni
extrajudicial,  se  lo  comunicará  al  adjudicatario.  Posteriormente  se  realizará,  con  escribano  de  la
Administración o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra realizada, con
tasación de los trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento.

23.4.  Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República Oriental del Uruguay.

24. INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

24.1.  Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

25. PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS FABRICADOS, BRINDADOS
O EJECUTADOS POR MPYME

25.1.  De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su artículo
3ro.,  Antel aclara expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los bienes, servicios y obras
públicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME por encontrarse en régimen de libre competencia.

26. PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS QUE
CALIFIQUEN COMO NACIONALES

26.1.  De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008,
esta Administración aclara expresamente que no aplicará el régimen de preferencia en el precio de los
bienes, servicios y obras públicas que califiquen como nacionales, por encontrarse en régimen de libre
competencia.

27. GENERALIDADES

27.1. El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los servicios, que está en
conocimiento y cumplirá con las disposiciones de las Leyes 18.104 (15/3/2007) y 18.561 (11/09/2009).

27.2.  Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida rectitud e
idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente contratación. En caso contrario, la
Administración observará a la empresa reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o
rescindir la contratación antes reiteradas observaciones.

27.3.  Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.

ANEXO I
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DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE
ENTREGUEN O RETIREN INSUMOS

El/la Sr./Sra. ______________________________________ en nombre y representación de
La Empresa _________________________________________________________________
RUT ____________________________________en calidad de:
___________________________________________________________________________  domiciliada
en: __________________________________________________ N° __________
Localidad:  ___________________________________Departamento:  __________________,  formula
declaración jurada a ANTEL en relación con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las
tares  que  se  identifican  con  el  Nro  de  Pedido/  ______________________________  y  que  bajo  las
responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de
contratista. En consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasión de su realización:
1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a realizar;
2) Todas las máquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en Antel,  están
aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de estas
actuaciones y nuestro personal ha sido capacitado para su uso;
3) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos y personales que corresponden a las
tareas a realizar según la normativa legal vigente y están aptos para su uso;
4) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo según
lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones;
5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente así
como las solicitadas especialmente por Antel cuando así lo indique;
6) Todo nuestro personal está incluido en la planilla de trabajo;.
7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo
y las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y
reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a ANTEL de
toda responsabilidad patrimonial;
8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos, de
forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad física del trabajador. Y para
constancia se firma este ejemplar en la ciudad de ________________ a los _________días del mes de
______________del año dos mil ______________________

Firma en representación de la empresa Fecha de recepción

Aclaración de la Firma Oficina de ANTEL

Documento de Identidad Firma de receptor ANTEL

Aclaración de la Firma

Documento de identidad
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ANEXO II

“Declaración Jurada – Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios”

La empresa declara bajo juramento que adoptará los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la  normativa vigente y  su  reglamentación,  garantizando la  integridad  física  y  salud de sus  empleados,
realizando todas las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales.

-------------------------
Firma
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ANEXO III
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