CONDICIONES PARTICULARES

1. OBIJETO

Antel llama a licitacion para cotizar los trabajos de albafiileria en vereda para el predio ubicado en Av  enida
Centenario entre Calles F. Susviela Guarch y Jaime  Cibils indicado en planos y memorias.

Se amplia la informacidn en las Especificaciones Particulares (E.P.).

2. VISITA DE OBRA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizara visita no obligatoria a la obra de referencia siendo de
riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicard. Se labrard acta en el lugar. Dicha acta, con la
solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasaran a formar parte del
presente pliego.

3. REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria deberd designar un Representante Técnico que serad el interlocutor vélido entre el
adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel.

Poseerd obligatoriamente titulo de Arquitecto — Ingeniero Civil — Técnico Constructor — Técnico Instalador
Sanitario — Técnico Instalador Electricista y su designacion serd condicionada a la aceptacidn por el Director
de Obra. Se deberd adjuntar fotocopia de titulo habilitante del técnico que corresponda en el momento de
la presentacion de la oferta.

Tendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacién.

Deberd en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones dadas por el Director de Obra (ya
sean verbales o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestién, no se hallara presente en obra el
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el capataz.

Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden)
cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal
propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las drdenes originales sin mas tramite dentro de los 2 dias
siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico deberd estar disponible durante toda la vigencia de la contratacién y debera
contar con un teléfono maovil con servicio de Antel para poder contactarlo. El numero telefénico debera ser
indicado a la Administracidn previo al inicio de ejecucidn de las obras.

Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo, sin que ello
implique ningln costo adicional para la Administracién.



4. SOBRESTANTE

Para esta obra no se designara sobrestante.

5. PLAN DE DESARROLLO DE OBRA
Antel exigira -junto con la oferta- la entrega de un Plan de Desarrollo de Obra (P.D.O) completo de acuerdo
al modelo adjunto en Anexo IV.

6. PLAZO DE ENTREGA
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de quince (15) dias calendarios laborales
para entregar los trabajos completamente terminados, contados desde la fecha de notificaciéon de
adjudicacién.

7. COTIZACION
Los precios estan expresados en moneda nacional y serdn cotizados al firme durante toda la duracién de la

contratacion.

8. AJUSTE DE PRECIOS

Dadas la caracteristicas de este llamado no existird Ajuste de Precios.

9. GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucién de las obras
vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcién provisoria se exigiran los siguientes documentos:

a. Garantia por la calidad de la instalacion sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagiies del edificio).

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcién definitiva, por el buen
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagie, incluyendo en dicha garantia las obras de
albadileria, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse pérdidas de
cualquier tipo en dichas instalaciones.

b. Garantia por la calidad de la albaiiileria rustica y revestimientos

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcién definitiva, incluyendo en dicha
garantia las obras de albaiiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

c) Garantia por la calidad de yesos, cielorrasos, mamparas y aberturas

El adjudicatario extendera una garantia por dos afios a partir de la recepcidn definitiva, incluyendo en dicha
garantia las obras de albafiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

2



d) Garantia por la calidad de pintura

El adjudicatario extendera una garantia por tres afios a partir de la recepcion definitiva, incluyendo en dicha
garantia las obras de albaiiileria y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse fallas
de cualquier tipo en las obras realizadas.

e) Garantia por la calidad de eléctrica

El adjudicatario extenderd una garantia por cinco afios a partir de la recepcion definitiva, incluyendo en
dicha garantia las obras de albaiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

f) Garantia por la calidad de impermeabilizaciones

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcién definitiva, incluyendo en dicha
garantia las obras de albafiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. En caso de realizar reparaciones menores, la
garantia sera por un afio minimo.

g) Garantia de modificaciones de diseiio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario -modificaciones destinadas a
optimizar el procedimiento constructivo por razones de economia de costo o de plazo- se debera extender
una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por lo
menos por un periodo de dos afios a partir de la recepcidn definitiva.

h) Garantia por los elementos electromecanicos.
Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar respaldados por
una garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo de 2 (dos) afios de vigencia,
a partir de la recepcién definitiva.
i) Garantia por la instalacion de todos los elementos electromecanicos.
Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar respaldados por
una garantia de cobertura total de instalacidn, extendida por el adjudicatario, con un minimo de 2 (dos)
afios de vigencia, a partir de la recepcion definitiva, independiente de la propia garantia del equipo
instalado.

10. MULTAS
En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:
a. Por incumplimientos técnicos
Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no cumplen
con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario debera corregir la irregularidad en un plazo

perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicaciéon por parte de Antel de dichas
irregularidades.



Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicard una multa de una UR (1 UR) diaria.
b. Por incumplimiento en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, con los plazos estipulados
en el Plan de Desarrollo de Obra (si corresponde) o con el plazo de terminacién de las mismas, se hara
pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prérrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Dichas multas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que se determinan
en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de su
imposicién.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea
impedimento para el desarrollo y/o ejecuciéon de los trabajos en forma regular, de comun acuerdo con la
Direccién de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situacion climéatica. Para que esos
dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberdn solicitarse mediante Nota de
Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario
pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser debidamente probadas
y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del
contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente,
son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se descontaran de los plazos
de obra.

c. Por atraso en los plazos

b) Si el adjudicatario no cumpliera con el plazo de terminacién de las obras, Antel aplicard una multade 1 %
diarios, sobre el monto total.

Se entiende por monto total, el monto bdsico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado de acuerdo
con lo establecido para el ajuste de precios.

En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto total
adjudicado sin impuestos.

En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacidén e iniciar las acciones que correspondan.



ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos
constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
1-IMPLANTACION

A los efectos de cotizar los gastos de implantacion y repliegue, para cada obra que efectivamente se ejecute,
se define este rubro, que incluird todos los gastos de fletes, traslados de personal, vallados, pasarelas y
protecciones necesarias para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a la normativa municipal vigente de
Montevideo Yy para cada obra, retiro de escombros, volquetas, andamios, guinches, etc.

Se tomaréa como norma lo indicado a continuacion:

AN.T.E.L. no suministrara bafo, vestuario ni comedor por lo cual el contratista debera llevar lo necesario para
su implantaciéon, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra segin las normas de
seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

ANTEL no suministrara energia eléctrica y agua.

La empresa se hara cargo de dicho suministro hasta la zona de trabajo.

El director de obra de Antel, indicara el lugar donde se realizara la implantacion de la obra.

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra debera guardarse en depdsitos que deberan ser provistos
por la empresa adjudicataria (contenedor, galpon provisorio, cajon con llaves, etc.) no responsabilizdndose
ANTEL por faltante de ellos.

En todos los casos la implantacion estard de acuerd o al volumen de la obra solicitada, definiendo un
tope méximo del 10% de la suma de los rubros 2 al 7

2-PLAN DE SEGURIDAD

2.1-La empresa debera contar con un técnico prevencionista y contar con un plan de seguridad aprobado
por el Ministerio de Trabajo al momento de comenzar la obra.

El prevencionista debera estar en la obra, controlar y hacer cumplir las normas indicadas en el plan de
seguridad , tendrd junto con la empresa la responsabilidad civil y penal frente a accidentes ocurridos en

obra por no respetar las mismas.
Se cotizara

2.2- Plan de seguridad para situaciones que no estan contempladas en decreto del M.T.S.S. y contemplan lo
especificado en el Decreto 125/14

3-.MARCO Y TAPA DE CAMARA

3.1.-Retiro y amure

Se debera picar el cuello del acceso al colector para sustituir y colocar un marco y tapa nuevos de hormigén
suministrado por la IMM, el cual debera ser retirado por la empresa “Oficina de Conservacion de
Saneamiento” para luego colocarlo en sitio en sustitucion del marco y tapa existente el cual deberéa ser
entregado a la oficina de Conservacion de saneamiento de la IMM.

Dir.(Lucas Piriz 2357 esquina Quijote)
Marco y tapa. (dimensiones=1.20m x 1.20m x 015m-- peso aprox 450 kg), (ver fotografia adjunta).

Trabajos previos

Se debera cortar el hormigon armado de la huella existente” y rebajar el cuello de la camara la altura
necesaria para poder colocar dicho marco en el cual va colocada la tapa que también suministrara la IMM.
La tapa de hierro que se retira se debera entregar en la misma dependencia de la IMM que suministrara el
marco y tapa nuevo, y se solicitara un recibo de entrega.



Se debera apisonar bien el desmonte que se deba realizar para llegar al nivel para luego rellenar con
balasto y apisonar bien la base donde se apoyara el marco para que el mismo quede bien apoyado y no
tenga ningln movimiento.

Este trabajo se debera realizar cuidando que no caigan restos de escombro hacia el interior de la cAmara,
de ser asi deberan ser retirados de inmediato debiendo quedar esta limpia.

Luego de colocado el marco con su tapa se debera nivelar el mismo rellenando el marco con hormigén.

La junta entre el marco y el hormigdn de la huella se debera rellenar con asfalto.

4.- EXCAVACION EN VEREDA Y DEMOLICIONES

4.1.-Excavacion:

La excavacion a depdsito de la vereda a construir debera hacerse hasta 20 cm de profundidad y luego se
compactara dicha excavacion y socavacion, la nivelacién y compactacion del terreno se realizara
reponiendo dicho desmonte con cascotes debiéndose tener en cuenta la construccion del contrapiso..
Dicho desmonte debera ser bien apisonado creando una base solida para la construccion del contrapiso
como se detalla en el punto 5 de esta memoria.

La excavacion de la vereda se debera realizar con el debido cuidado de no romper montajes existentes que
pueda estar pasando por debajo de la misma.

NOTA:

La empresa adjudicataria se hara cargo ante la IMM (Intendencia Municipal de Montevideo) por la solicitud
de corte de raices de ser necesario y se responsabilizara ante la misma de surgir algin inconveniente por
este tema.

También con las diferentes empresas estatales que puedan estar pasando algun cafio o cableado por la
zona de trabajo.

4.2.-Demolicion:

Se debera demoler parte de dos vigas de hormigén de una plataforma existente dentro del terreno de Antel
para luego realizar un alisado de arena y portland relacién (5; 1) en la zona afectada.

También se quitaran tres platinas existentes en dicha plataforma, cortando los bulones salientes de dicho
hormigén.

5.-VEREDA

Trabajos previos

Para dicho trabajo se deberan tener en cuenta la nivelacion de todas las tapas de cAmara existentes con la
vereda a construir si las hubiera.

Contrapiso .
.-En general, salvo indicacion expresa en contrario, todos los tipos de pavimentos llevaran contrapisos de

escombros de material ceramico en cascotes de tamafio graduado desde un maximo de 5 cms.

.-El contrapiso debera tener un espesor de 10 cms como minimo.

Se estipulan dos procedimientos de ejecucion de contrapisos, ya sea colocando el cascote en seco o
cascote empastado

.-En este caso se empleara la colocacion por empastado.

.-Se preparara un hormigon de cascotes compuesto de tres partes en volumen de escombro de ladrillo o
balasto por una parte de mortero, relacion (4,1).

.-Este hormigén no tendréa agua en exceso y se extendera sobre terreno bien apisonado en los espesores
estipulados debiendo quedar perfectamente nivelado y con pendiente hacia la calle.




Baldosas de Vereda.

-Las baldosas de vereda a colocar seran las de 9 panes de 20 x 20 color rojo.

Se daran a los pavimentos las pendientes apropiadas para los desagies. Las baldosas se colocaran sobre
el contrapiso de cascote empastado con un mortero de toma de mezcla gruesa y cemento portland,
relacion (5;1) . Los bordes laterales que dan hacia los canteros se terminaran con cordonetas de ladrillo y
terminacién (revoque)en arena y portland. Estos pisos llevaran juntas de dilatacién de 1 cm de espesor,
rellenas con asfalto mezclado con aserrin, colocadas a distancias de 2 mts entre si como maximo y
finalizada la colocacién se rellenaran las juntas entre baldosas con una lechada de arena y portland con
color.

6.- SENALIZACION Y LIMPIEZA

6.1-Sefializacion:
La zona de trabajo debera quedar perfectamente sefializada durante y después de la realizacion del mismo
para evitar el pasaje de peatones por varios dias.

6.2-Limpieza:

Se deberé limpiar la vereda mas angosta que queda justo al costado del muro, quitdndole tierra, pasto y
todo resto de suciedad existente.

De existir faltante de baldosas estas deberan ser tenidas en cuenta para su colocacion.

El espacio deberé quedar en perfectas condiciones de uso para peatones, a juzgar por la direccion de obra.

7.- LIMPIEZA DE OBRA

Se deja expresamente indicado que durante todo el proceso de la obra, se exigira el retiro diario de desper-
dicios y suciedad a los efectos de lograr mantener la higiene y limpieza del lugar, adn durante el transcurso
de la obra.

Luego de terminada la obra, la Empresa Constructora debera realizar la limpieza de la obra a fondo y retirar
todos los elementos sobrantes de la misma.

8. PLANILLA DE COTIZACION

Nro. | RUBROS Unidades J:ﬁ;:ic:) cantidad ;rfgrlg |m'\322it§|e
1 | Implantacion gl 1
2 Plan de seguridad gl 1
3 | Marco y tapa de cam.
3.1 | Retiro y amure gl 1
4 | Excavacion y Demolic.
4.1 | Excavacion m3 16
4.2 | Demolicién m?3 1
5 |Vereda m? 81
6 | Sefializacién
6.1 | Sefalizacién ml 60
6.2 | Limpieza gl 1
7 | Limpieza de obra gl
A | Suma de rubros $
B | Monto imponible de rubros $
C | Imprevistos (5% de A) $
D | Monto imponible de imprevistos (5% de B) $
E |IVA(22% de A+C) $
F | Leyes sociales (71,4% de B) $
G | Leyes sociales de imprevistos (71,4% de D) $
H | Complemento de cuota mutual $
| | Total oferta (A+C+E+F+G+H) $
J | Comparativo (A+C+F+G+H) $




Las cantidades indicadas por Antel en la planilla de cotizacidn son fijas y no deben ser modificadas a la hora
de cotizar.




CONDICIONES GENERALES

1. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentardn por duplicado
(original y copia), explicitamente identificados en sobres que llevaran en forma bien visible las indicaciones
establecidas en la cardtula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los folios que componen la misma
engrampados y/o encarpetados.

La copia debera ser igual al original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la
oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos deberan ser incluidos en cada
uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).

Las mismas serdn recibidas por la mesa de compras de Arquitectura de la Gerencia de Arquitectura de Antel
en la hora, dia, lugar y modalidad indicados en la caratula adjunta al pliego, en que serdn abiertas en

presencia de los interesados que concurran al acto.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de Proveedores del
Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

. Fotocopia del certificado que acredite el cumplimiento de la Ley 16.074 sobre Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales (art. 61), si corresponde.

. Fotocopia simple del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

. Certificado emitido por la Inspeccién General de Trabajo y Seguridad Social que acredite que el

oferente no esta sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.
. Indicacion expresa de cual es su razon social.

Asimismo, la oferta presentada deberd estar firmada por quien figure como representante legal de la
empresa ante el RUPE.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura de ofertas no
siendo de recibo en ninglin otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos 306/007 y
365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen de
MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera formularse
con una antelacién minima de 3 (tres) dias habiles de la fecha establecida para la apertura de la licitacidn,
dirigiendo la misma a la direccién de correo electrénico mgonzalezvifioles@antel.com.uy
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La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la
licitacidn, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas seran por escrito. Las mismas seran dirigidas a la direccion de correo electrénico

mgonzalezvifioles@antel.com.uy quien comunicard las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en

cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de
ofertas.

Pasado el plazo para la presentacién de las ofertas no se tomard en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracién, ampliacién o modificacion para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente sean
solicitadas por escrito por la mesa de compras del Area de Arquitectura.

Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el dia y hora fijados para el primer llamado del
acto de recepcién y apertura de ofertas, se levantara acta para la Administracion, en la que se dejara
constancia de tal situacion siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma presente si asi lo desea.

No se recepcionara en esta instancia la oferta de la tinica firma presente.

Para la situacion precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer llamado, por lo
que resultaria desierto el acto, se realizara el segundo llamado en el dia y hora fijados, comunicdndose tal
situacion y realizandose las publicaciones correspondientes.

Serd valido el acto de apertura de la licitacién en el segundo llamado cualquiera sea el nimero de ofertas
presentadas al mismo.

Validez de las propuestas: La Administracién considerara las ofertas vélidas por el término de 45 (cuarentay
cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado precedentemente, la
Administracion no considerara la oferta .

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracion no hubiera tomado
resolucidn al respecto, la validez de las ofertas se considerard prorrogada automaticamente por lapsos
sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prérrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacion escrita ante la Gerencia correspondiente,
ésta no sera considerada en la evaluacion. En todos los casos, la oferta presentada quedara en poder de
Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes, estos
deberdn establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para

esta licitacion.

a. Para el caso de omisidn de la precedente declaracion, se interpretara a todos los efectos legales,
la aceptacién plena de las condiciones del presente pliego.
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b. Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo dispuesto en el
pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacién y presentacién de sus
ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en ningun caso la Administracion abonara compensacidn de ninguna
especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad sobre el
suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad sera
debidamente acreditada. Dicha firma serd la Unica responsable de todos los suministros y servicios que
comprende la licitacidn asi como también de sus eventuales subcontratistas.

En el acto de apertura de ofertas solo podrdn realizar observaciones los representantes o apoderados de las
empresas oferentes. En éste ultimo caso, los mismos deberan exhibir el poder correspondiente que los
habilite a tales efectos. En caso de no presentarlo, no podran hacer observaciones en dicho acto.

Integracién de Consorcio:

Si dos o mas empresas resolvieran presentarse a la licitacidon integrando un consorcio, ademas de la
documentacidn exigida para cada una de ellas, presentara una carta firmada por los representantes legales
de cada empresa por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los
articulos 17, 501, 502, 503 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del contrato, inscripcién del mismo en
el Registro Publico de Comercio y publicacion de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar
adjudicatarios.

A los efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:
- Empresas que conformaran el consorcio.
- Razones de complementariedad que justifican la asociacidn.
- Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado.
- Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de asociacion, hasta la
finalizacién de la contratacion y sus prérrogas en caso de corresponder. Este documento debera
estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales vigentes en la Republica
Oriental del Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas.
- Cual o cuales de las empresas serdn las responsables de facturar el objeto de la presente licitacidn,
y en qué porcentaje lo hara cada una.
- Establecer expresamente que los integrantes del consorcio responderan en forma conjunta y
solidaria durante la ejecucion de la contratacién.

En caso de omitir la presentacion de la informacién indicada precedentemente, Antel la solicitard durante el
estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.

Una vez adjudicada la compra, Antel solicitard el documento que acredite la constitucidn del consorcio, el
cual deberd recabar los términos establecidos en la carta de intencién de consorciarse, a excepcién del
porcentaje de facturacién de cada empresa el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la
misma.

2. ALCANCE

2.1 Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones y
los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

2.2 La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera adicionales para la
ejecucidn de los trabajos implicitos necesarios para lograr la finalidad del presente proyecto
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2.3 A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacién aquellas tareas que, en caso de
corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no
podran presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecucion de dichas tareas:

Planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, trdmites de cualquier tipo,
apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigdn, aislaciones de hormigén
subterrdneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigén pobre, excavaciones y rellenos
complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipdtesis de calculo estructural,
impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente,
limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento de normas de
seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de
telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construira el edificio, cercos e iluminaciones
provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente vy final, protecciéon y pintado de los
elementos metalicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagiies, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en general de todos los
materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes,
dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o fenédmenos climdticos, salarios caidos por causa del
adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia
médica y de urgencia, fletes, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc.

3. DOCUMENTACION

3.1. La mesa de compra de la Gerencia de Area Arquitectura, podrd solicitar la documentacién legal que
estime pertinente a los efectos de la presente contratacion, pudiendo conceder un plazo de 48 horas
habiles de acuerdo al Art.65 del TOCAF.

3.2 En caso que a criterio de Antel la documentacidon técnica presentada por los oferentes resulte
insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitard ampliacién de dicha informacién, otorgando un
plazo para ello de 48 horas habiles de acuerdo al Art.65 del TOCAF. En caso de no presentar lo solicitado en
el plazo estipulado se descartara la oferta.

3.3 En caso de no presentar en la oferta el/los certificado/s solicitado/s en el presente pliego, Antel podra
requerir su presentacién durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para ello estipulado en 3.1.
El/los mismo/s debera/n estar vigente/s a la fecha de apertura de las ofertas. En caso de su no presentacion
en el plazo estipulado, o que no cumpliera/n con la vigencia mencionada precedentemente, la oferta sera
descartada.

Asimismo y en caso que el/los certificado/s adjunto/s en la oferta se encuentre/n incompleto/s, Antel podra
requerir la presentaciéon del/los mismo/s en forma completa aplicando el mismo procedimiento
especificado en el parrafo anterior.

3.4. Para esta obra no sera necesario firmar Acuerdo de Confidencialidad.

3.5 Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de ofertas,
se tomard como valida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prérrogas que puedan existir. Lo
indicado no serd de aplicacién en el caso que expresamente se solicite documentacidn vigente a la fecha de
apertura.

3.6 En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir acompaiiada de un timbre
profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71, literal G.
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3.7 En caso que se detecte que la informacidn presentada en las declaraciones sea falsa, se descalificara la
oferta ¢ se rescindira la contratacién en caso de adjudicacion, sin perjuicio de las sanciones penales que
pudieran corresponder, segln lo dispuesto en el Articulo 239 del Cédigo Penal.

4. REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

Las empresas que se presenten a esta licitacién deberdn encontrarse inscriptas en el Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas. En cuanto a los sub-contratistas, sera suficiente que el oferente indique el
numero de inscripcion.

El oferente deberd presentar copia del certificado de inscripcidn vigente, expedido por el Registro Nacional
de Empresas de Obras Publicas con fecha de emisidn anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas,
segun lo dispuesto en el Decreto 208/2009 vy su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P. En cuanto a
los sub-contratistas, sera suficiente que el oferente indique el nimero de inscripcion.

De no presentar la copia del certificado del M.T.0.P,, la Administracion se reserva el derecho de solicitarlo,
otorgando un plazo para ello. En caso de no presentacion en dicho plazo o que el mismo esté expedido con
una fecha posterior a la de apertura, se descartara la oferta.

Si el certificado presentado, tuviera una vigencia inferior al de la finalizacién de la contratacion, la
Administracién se reserva el derecho, durante la ejecucion de la misma, de solicitar la renovacién de dicho
certificado. En caso de no presentarlo en tiempo y forma, Antel tendra derecho de revocar la contratacién
en forma unilateral.

5. GARANTIAS

5.1 GARANTIA DE CONTRAVALOR

Cuando se convenga pago anticipado, la firma adjudicataria debera efectuar un depdsito por el contravalor,
dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la notificacion de adjudicacidén en de las
siguientes modalidades:

- Efectivo.

- Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

- Aval bancario o fianza bancaria.

- Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

- Péliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

La misma sera devuelta, a solicitud del adjudicatario, una vez finalizadas y a entera satisfaccion de Antel, las
obras pagadas por adelantado.
6. PREFERENCIA DE EJECUCION
6.1 El adjudicatario dara preferencia de construccién a las partes del trabajo que las Condiciones

Particulares establezcan o que el Director -con la debida autorizacion- le indique durante la ejecucién del
mismo.
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En el caso que exista un Plan de Desarrollo de Obra y que lo indicado pueda tener interferencia con el
mismo, el Director podrd acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que, salvo motivo
justificado, no implicara extensién del plazo de ejecucion.

7. PLAZO DE ENTREGA

7.1 Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrad del plazo establecido en las Condiciones
Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la construccién.

Se realizard el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcién de los Trabajos y si
correspondiera, Acta de Interrupcién (a los efectos de la contabilizacidon del plazo e informar a ATYR para
que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitard a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en el presente
pliego de condiciones.

El Director de Obra podrd autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos
extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta correspondiente.

7.2 El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se asumira que
cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

8. PRECIOS

8.1 El trabajo que comprende la presente licitacidon se contratard por el monto que resulte del total de la
sumatoria de la planilla de cotizacién incluida en las Condiciones Particulares. Este monto serd maximo
dado que la obra se abonara segun la ejecucidn real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dard derecho a
reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

8.2 Los oferentes deberdn presentar obligatoriamente el presupuesto detallado segun la planilla de
cotizacion, indicando para cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los
gue regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de
rescision, la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el
orden indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de cotizacién
unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la oferta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrd lo establecido en los
precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en niUmeros y en letras, valdra la escrita en letras.

8.3 Si un oferente omitiera un rubro, la Administracién se reserva el derecho de determinar la importancia
de la omision y si la oferta presentada cumple con el pliego o merece rechazo.
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En caso de ser considerada la oferta en el estudio comparativo, se tomard para el rubro omitido la
cotizacion mas alta entre las propuestas de los restantes oferentes. Para la adjudicacién se considera que el
rubro omitido es sin cargo para la Administracién.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo requerido por Antel para
determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo, imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual
la Administracién establezca tope), la evaluacién se hara considerando el monto cotizado por el oferente
pero la adjudicacién se realizara por el maximo establecido en el pliego.

8.4 items de cotizacion y adjudicacién opcional:

El oferente podra cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos en la planilla de
cotizacion. Dicha cotizacién debera presentarse separada de la planilla de cotizacidn incluida en el presente
pliego. Estos rubros no formaran parte del comparativo de precios y su adjudicacion quedara a criterio de
Antel.

8.5 Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se
especificard separadamente el importe correspondiente a LV.A., el monto correspondiente a las leyes
sociales y complemento de cuota mutual que se deberdn verter en el Banco de Previsiéon Social, el cual
formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una férmula
paramétrica de ajuste.

8.6 Si las cotas del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario deberd
colaborar con la adaptacién del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningln tipo de costo
adicional para Antel.

8.7 Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones
expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto serd utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo
a lo que disponga Antel.

Se utilizardn los mismos valores de precios unitarios de cotizacién, en caso de que los imprevistos coincidan
con rubros ya cotizados asi como sus montos imponibles.

Para el monto imponible de los imprevistos serd considerado el mayor porcentaje utilizado por la empresa
para el calculo del monto imponible de los rubros de la planilla de cotizacién.

El monto adjudicado para imprevistos y sus correspondientes leyes sociales y complemento de de cuota
mutual no generara derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como tampoco
generara derechos el remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos precios forman

parte de la contratacidn, sera dado bajo firma del Director y se adjuntara el presupuesto firmado por el
adjudicatario.

9. IMPUESTOS
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9.1 El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de la
Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados.

En caso de creacién, modificacién o eliminacién de impuestos que graven la comercializacion de bienes y/o
prestacion de servicios, se aplicara la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso.

9.2 El oferente deberd indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o items.

9.3 Antel sera agente de retencidn, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa legal vigente.

10. LEYES SOCIALES

10.1. De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la
Construccion establecido por la Ley 14.411, Antel se hace cargo de los aportes al BPS.

10.2. A los efectos de la adjudicacién, asi como para la comparacién de las ofertas, se tendran en cuenta las
leyes sociales), mas la estimacién de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la
planilla de cotizaciéon. La estimacion de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la
planilla de cotizacidn, sera el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

10.3. Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma: El oferente debera indicar el monto
imponible. En caso que existan rubros que solo sean suministros, no correspondera cotizar monto
imponible.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la construccién.
El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes sociales. Esta cifra serd el tope del aporte
qgue Antel efectuard al B.P.S. actualizado por los aumentos de salarios que existieran.Superado el tope antes
establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonard mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a las
planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los complementos por cuota
mutual que correspondan.

10.4 Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320,
reglamentada por Decreto 67/993 deberdn ser debidamente acreditados. Los mismos seran de cargo de la
Administraciéon hasta el tope maximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de
Antel un minimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podrd cargar a la Administracion el
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo, el adjudicatario
debera restituir a la Administracidn los importes abonados por dicho concepto que no correspondia ser de
cargo de la misma.

10.5. En caso que para algun rubro no sea necesario cotizar monto imponible, el oferente debera
especificarlo expresamente en su oferta. En caso contrario, para el comparativo de ofertas se penalizarad con
el monto imponible de mayor valor considerando todas las ofertas presentadas y para la adjudicacion se
considerara que para dichos rubros no corresponde el célculo de leyes sociales. Si durante la ejecucién de la
contratacion, surgiere por parte de B.P.S. la imposicién del pago de leyes sociales por esos rubros, las
mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no
existir facturas, se les comunicara el monto y se le otorgara plazo para su pago.

11. COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION
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11.1. La Administracidn adjudicard a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el
menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan otro criterio de adjudicacién.
Asimismo previo a la notificacion de adjudicacidn, se reserva el derecho de dejar sin efecto la contratacién
en cualquier etapa del tramite en que se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnizacién o
reclamo de ninguna especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos items o grupo de
items, cuando corresponda.

11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa constituida en el pais
o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89.

11.3. La adjudicacién a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencidon preventiva de
legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse mencién en este
pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones referentes a Mejoramiento de Ofertas
previstas en el articulo 66 del TOCAF.

12. NOTIFICACION DE ADJUDICACION

12.1. La adjudicacién se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte de la
Unidad correspondiente.

12.3. El oferente a quien se adjudique la presente licitacién debera fijar domicilio en la Republica Oriental
del Uruguay, para todos los efectos legales de la contratacion.

13. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
13.1. Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de Ilevarlas a cabo
y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas empleadas en
los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario serd el Unico responsable de todas las obras que comprende la presente licitacion. Por lo
tanto Antel tratard directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dafio que pudiera
sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean ejecutadas y a los materiales,
equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepcion definitiva, sin
interrupcién alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros serd de cargo del adjudicatario.

4) El adjudicatario tomard todas las precauciones a fin de evitar accidentes a Personal o dafios a
propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecucién de las obras, por
transporte de materiales y en general de la accién de los elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucién de las obras y hasta la
recepcién provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda
obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizaciéon que se le promovieran por
accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se le adeudaren
al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por
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aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestion y a costo del
adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones necesarias,
a su exclusivo costo. No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas
imputables a dichos permisos.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de
todo lo que prescriben las ordenanzas municipales en todo el territorio nacional. Las mismas prescripciones
anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de otros organismos (UTE, ANTEL, OSE, etc.) para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyes vy
reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicién de las instalaciones exteriores de los
servicios publicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las
prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las drdenes e instrucciones que expida
el Director de Obra.

7) Si en la interpretacidn de la contratacion bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran resueltas
por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en
ejecucion de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, aun
parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales, proveer todo el personal , mano de obra y todas las
maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero con experiencia y
habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar
cumplimiento al plazo previsto en el pliego. En relacién a la remuneracién del personal, se debera dar
cumplimiento a la normativa vigente. Antel no se hard cargo de retribuciones adicionales por ningun
concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras -el adjudicatario y/o su representante técnico- toda vez que el
Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas
surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia, detalle
u observacion referente a los planos, memorias y demds recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la
perfecta ejecucion de la obra o su correcto funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas funcionarios
encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para Antel. Cuando se
considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en queja fundada
al Director de Obra, estando a su resolucién, sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o
paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccién que se extraiga de las excavaciones o
desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso abandono de dichos
materiales.

14) Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecuciéon de la contratacion, se debera colocar en la obra
1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y disefio que
indicard el Director de Obra, no pudiendo colocar ningln otro tipo de inscripcidén, ya sea de caracter
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permanente o transitorio sin la autorizacidon expresa de Antel. Esta prohibicién no alcanza a las inscripciones
que con caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las érdenes del Director de
Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del
Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, serd suficiente motivo para amonestar,
suspender o expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se entienden
incluidos en los precios de la contratacién y debera abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto
de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes. En el caso que esos
reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcién definitiva de la obra, el adjudicatario se
obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le
ocasionaren.

17) El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a contratacion de
trabajo de peones practicos y de obreros no especializados, sin distincién de género, en las obras para las
que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente y
su reglamentacidn, garantizando la integridad fisica y salud de sus empleados, realizando todas las acciones
necesarias para la prevencién y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacién, debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e
Higiene previsto en el Decreto 283/96 del 10 de Julio de 1996, entregando duplicado de la constancia de
presentacién ante la Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e
Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma, el cual deberd llevar firma
de Arquitecto o Ingeniero, o la constancia referida en el Articulo 5 del Decreto 283/96.

Debera presentar ademas el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico Prevencionista donde
consten las medidas de prevencién de los riesgos detallados en el Estudio de Seguridad e Higiene antes
mencionado.

Cualquier modificacién, alteracion o extensidn en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene debera ser
comunicado a la Inspeccidon General del Trabajo y de la Seguridad Social. La no presentacion de la
documentacién anteriormente mencionada impedira a la empresa el inicio de los trabajos, aplicdndose en
tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo Multas del
Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, previo al inicio de la contratacion, el adjudicatario debera
suscribir la/s declaracion/es jurada/s que lucen como Anexo Il y Anexo IlI: “Declaracién jurada de seguridad
para proveedores y/o empresas que entreguen o retiren insumos” y “Declaracién Jurada — Cumplimiento
Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios” respectivamente, que se anexan al presente pliego de
condiciones. Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de Seguros
del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica responsable de los dafios y perjuicios
gue por accidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la ejecucién de las obras.

19) Seguridad Vial
Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacién, el adjudicatario debera dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del 03/04/2014.

14. PREVENCION DE SINIESTROS
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14.1. No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser instalados en
sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos que eleven el coeficiente de
carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacién de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr de la
jornada como se previd, solo los equipos involucrados podran quedar en el lugar donde se van a instalar, sin
los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no deben ser utilizados como depdsito de material
embalado a instalar en el futuro.

14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni
herramientas ni ningun otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los producidos con motivo
de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartén, cajas de madera, nylon, espuma plast
o goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de aislacién ignifuga, pues estos restos
amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la
empresa debera indicar cudl es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente mencionados,
de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

14.3. Para el depésito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un pequefio
contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y custodia del mismo. El lugar de
emplazamiento del contenedor serd definido con el Director de Obra. En caso de no existir posibilidad
alguna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, debera ser
comunicado al Director con una antelacion de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un
area dentro del edificio donde emplazar al mismo.

14.4. En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberd tomar las
siguientes precauciones:

14.4.1. Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables, debiéndose prever
en el momento de su utilizaciéon los medios para contener y recoger sus vertidos, asi como la adecuada
ventilacién de la zona.

14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los riesgos
de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos mencionados, deben
guardarse en recipientes metdlicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al
personal de limpieza).

14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicion como
consecuencia de la friccion y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de limpieza utilicen
ceras de emulsién acuosa.

14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénicas o similares que originen
aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

14.5.1. Se deberd contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones de trabajo
y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario debera estar
convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de extincién.

14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmdsferas inflamables (explosivas) o en las cercanias
de materiales inflamables.

14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc.

14.5.4. Verificar la zona de trabajo y dreas adyacentes una vez finalizada la operacién a fin de detectar
posibles fuegos latentes.
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14.6. En ningln caso se deberan obstruir; elementos de extincidon de incendios, o los pasajes, pasillos o
puertas con depdsitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere estas disposiciones
Yy que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, serd pasible de las
acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda
facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregara en
20% por gastos de administracion.

15. CONEXION DE SERVICIOS

15.1. Salvo indicacién expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de conexion de los
servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los correspondientes a provisorios de
obra en todos los casos seradn de cuenta del adjudicatario.

16. CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

16.1. Bastard que wna-ebra un trabajo se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitido en otras, para que tenga que ser efectuada por el
adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.

Cualquier otro tipo de contradiccidn entre alguna de las piezas que forman parte de la contratacién, cuya
aclaracién no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, serd
resuelta a juicio del Director de Obra.

17. RECEPCIONES
17.1. RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con los
documentos de la contratacidon y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de cardcter
técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice
la inspeccion que dara lugar al otorgamiento de la recepcion provisoria.

Si en la inspeccién se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberd subsanarlos
siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones particulares y las instrucciones
qgue imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dara al adjudicatario derecho a prérroga del
plazo total de la obra. No obstante, quedard a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o
complementarios dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procederd a labrar nueva acta
otorgandose la recepcién provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcién provisoria como observados y que deberdn
ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por éste en el B.P.S. para los aportes
respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las

Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcidn provisoria de cada etapa con las mismas formalidades
indicadas precedentemente.
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Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales ya terminados, se
otorgard la recepcion provisoria correspondiente a los mismos con iguales formalidades que las indicadas
precedentemente.

17.2. RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcion provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cual el adjudicatario
deberd subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese periodo para que la
Administracién otorgue la recepcidn definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcidn definitiva, acordando con
Antel la fecha para la realizacion de la inspeccién que dard lugar al otorgamiento de la misma para lo cual
deberd acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccidn se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses han sido subsanados
a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrara
el acta correspondiente para la recepcién definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el
Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompaiiarse de todas las liquidaciones, conformadas
por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepcidn provisoria y la definitiva que no fueren de
su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratacidn, se labrard un
acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepcion definitiva no se
otorgara hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podra disponer, previas
inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que
correspondan, por si o por terceros, con cargo al adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberard a las partes contratantes y dara por terminada la
contratacién. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Cédigo Civil por responsabilidad
decenal.

Si transcurrido un afio a partir de la recepcién provisoria sin que el adjudicatario solicite la recepcién
definitiva, la misma se otorgara de oficio, perdiendo todo derecho de cobrar el saldo pendiente.

18. CONDICIONES DE PAGO

18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos correspondientes
dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos se realizardn contra trabajos
efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucidn real de la obra.

18.2. La forma de pago sera segun se indica a continuacion:

-95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual.

- 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcidon definitiva de la obra ante solicitud del
adjudicatario.
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Este 5% no serd pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacidn.

18.3. El importe de cada factura se calculard teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los
materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.

En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencidn que corresponda segun lo establecido
en el presente pliego de condiciones, asi como el importe equivalente en nimeros.

El adjudicatario debera presentar al Director de Obra de Antel una fotocopia de la factura ingresada en la
unidad Acreedores, con sello de intervencion de la misma.

18.4. Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulard mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de cada mes, las
solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendran discriminadas segun los
siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentacién de una
liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a la relacidn general de rubros de la obra.
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con respecto
al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel deberd abonar al Banco de
Previsién Social.

E) Eventualmente, deberd presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra
documentacién que la Direccidn de Obra estime necesaria para la liquidacidn gestionada.

Cada certificado incluird la parte de obra ejecutada hasta el Ultimo dia habil del mes anterior,
entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, en el lugar
y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicién total de obra
realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de cotizacién. Los valores asi obtenidos,
disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Direccién de Obra,
determinara los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los
metrajes asi determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidacidon de obra por medicién de lo ejecutado, sino
que los valores asi determinados serviran para cuantificar el AVANCE PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a
ser abonado a cuenta de un precio fijo total, Ilave en mano.

18.5. Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacién dentro de los primeros 5 (cinco) dias
habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacién presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la liquidacion que
estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas.

El adjudicatario contard con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de haber sido notificado
de las observaciones para justificar su liquidacién y si transcurrido dicho plazo no contestara a la
Administracion, se entenderda que acepta la observacion efectuada. En el caso que dentro del plazo
indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administracion procederd al ajuste de
la liquidacién original.

18.6. Condiciones para efectuar los pagos
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En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberd presentar la documentacién que
acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsién social.
A tales efectos el adjudicatario tendrd en cuenta que los documentos que debe exhibir seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucién que esta obligado a contratar
conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacidn que eventualmente exija la Direccién de Obra.

18.7. Se descontardn de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al adjudicatario
conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias establecidas en el
pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.
También se retendran multas generadas por causa del contratista por presentacion de ndminas fuera de
fecha a BPS etc. Estas retenciones por multas requerirdn para su imposicién, en cada caso, la previa
intimacion y notificacién con determinacion de un plazo prudencial perentorio para que el adjudicatario
regularice su situacion.

18.8. Los precios totales incluidos en la factura no podran contar con decimales, en caso de ser necesario,
se deberd redondear segun el siguiente criterio: si el décimo es inferior o igual a 4, se redondeara dejandolo
al entero anterior y si el décimo es igual o mayor a 5, se redondeara al entero siguiente.

18.9. En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y Rescision de la
contratacién.

18.10. CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesién de créditos debera rembolsar a Antel los gastos administrativos que se
generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacidn cuyo pago fue cedido, con un
minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50 U.R. (cincuenta unidades reajustables).

19. MULTAS

19.1. La Administracidn aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

19.2. La multa serd descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso contrario el
adjudicatario debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la
notificacidon de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar todas las
acciones administrativas, judiciales y/o extrajudiciales tendientes a su cobro.

19.3. El adjudicatario caerd en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por
la realizacién de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo estipulado, sin

necesidad de interpelacién judicial o extrajudicial de especie alguna.

19.4. En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto
total adjudicado sin impuestos.

19.5. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacidn e iniciar las acciones que correspondan.

24



20. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

20.1. La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio, en
particular respecto a:

. Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados a la obra.

. Planilla de Trabajo y en su caso, convenio colectivo aplicable.

. Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

. Declaraciéon nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

. Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la

entidad provisional que corresponda.

20.2. En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier incumplimiento en la
presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacién unilateralmente, de
acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 24 del presente documento.

20.3. En caso de no optar por la rescisién y que la Gerencia de Area Arquitectura no reciba la
documentacién requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al mes de prestado el
servicio facturado, se procederd a realizar una retencién la cual no superard el 50% de lo facturado.

20.4. En caso de corresponder, dicha retencién se liberard en oportunidad de realizarse el pago de la
facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

20.5. La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a comprobar el
cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien sera la Unica
responsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del personal
provisto asi como de todas las que la ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacidon, podra retener los
pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario
todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las normas laborales y de
seguridad social sera causa de rescisién de la contratacion y dara lugar a indemnizacién a la Administracién
por los dafos y perjuicios que esta ocasione.

20.7. En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se debera
presentar en la Gerencia de Area Arquitectura, una declaracién jurada firmada por el representante legal de
la empresa detallando las personas involucradas, e indicando:

e Naturaleza juridica de la empresa.

e Representantes legales de la misma.

* Razédn social de la empresa.

 Domicilio legal y/o constituido.

* Teléfono, fax y correo electroénico.

* Numero de RUT.

* Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (seguin corresponda).

20.8. La Administracién se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacién vinculada a sus

dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcién de los créditos
laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

25



20.9. Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley
18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la
contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

20.10. Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccién a las
normas, laudos o convenios colectivos vigentes dard cuenta a la Inspeccion General del Trabajo y de la
Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes.

Sin perijuicio de las sanciones que dicha Inspeccidn aplique en cumplimiento del art. 289 de la Ley 15.903 en
la redaccién dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administracién aplicard las sanciones que se
estipulan en el presente pliego.

20.11.El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria, debiendo
esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hard cargo del pago de
horas extra y cualquier otra remuneracién.

21. SUB-CONTRATISTAS
21.1. Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

21.2. Antel no estd obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion autorizara la
cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

21.3. Al momento de solicitar la autorizacién para un subcontratista, el adjudicatario deberd presentar la
siguiente informacién minima:

* Nombre de la empresa.

 Razédn social.

* RUT.

* Direccion, teléfono, correo electrénico.

e Rubros para los cuales se subcontratara.

* Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

* Ndmina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, instrumentos
de inspeccidén y ensayo y pruebas, transporte de carga.

* Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberd comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio
gue pudiera surgir dentro de la ndmina de personal presentada.

21.5. Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

* Organigrama de la empresa.

* Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

* Referencias bancarias y comerciales.

e Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la obra contratada por
Antel.

* Plan de capacitacion asignado a la obra.

21.6. La Administracién se reserva el derecho de no aceptar algun subcontratista si a su juicio no reune los

requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que establecen estas
especificaciones.
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Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la subcontratacion, la responsabilidad
frente a Antel sera del adjudicatario.

22. CERTIFICACION DE DINAMA

22.1. Tratdndose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de marcas)
productos envasados directamente o con destino al consumidor final y que se encuentran alcanzados por lo
dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el certificado expedido por la DINAMA donde conste
gue dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma y contar o adherir a un plan de
gestion de residuos de envases aprobados por el MVOTMA ya se trate de productos nacionales o
extranjeros.

22.2. Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la normativa mencionada, deberan
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

22.3. En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume que la empresa oferente dio
cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su exclusiva responsabilidad.

23. CESION DE LA CONTRATACION

23.1. El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacién sin consentimiento expreso de la
Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesién no surtird efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los tramites que lo
validen.

24. RESCISION DE LA CONTRATACION

24.1. Antel podra rescindir unilateralmente la contratacién por incumplimiento total o parcial del
adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere experimentado.

Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o
eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al
Registro Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

24.2. Previo a ejecutar alguna de las medidas mencionadas en el numeral anterior, Antel notificara al
adjudicatario, teniendo éste un plazo de 10 (diez) dias habiles para efectuar los descargos que a su criterio
correspondan. Evaluado el descargo del adjudicatario, Antel tomara la decision que considere que
corresponde.

24.3 Una vez que la Administracién declare rescindida la contratacién, sin interpelacién judicial ni
extrajudicial, se lo comunicard al adjudicatario. Posteriormente se realizard, con escribano de la
Administracion o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra realizada, con

tasacion de los trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento.

24.4. Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay.

25. INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

25.1. Serd de aplicacién lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre de
2005.
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26. PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS
POR MPYME

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su articulo 3ro.,
Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los bienes, servicios y obras publicas
fabricados, brindados o ejecutados por MPYME por encontrarse en régimen de libre competencia.

27. PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO
NACIONALES

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, esta
Administracién aclara expresamente que no aplicara el régimen de preferencia en el precio de los bienes,
servicios y obras publicas que califiguen como nacionales, por encontrarse en régimen de libre
competencia.

28. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

28.1. El oferente debera firmar el Acuerdo de Confidencialidad que luce como Anexo | del presente pliego

de condiciones, previo a la entrega, en forma impresa o digital, de los planos que conforman el mismo. En
caso de diferencias entre la versidon impresa y la digital, valdra la versidon impresa.

29. GENERALIDADES

29.1. El representante legal de la empresa declarard, previo al inicio de los servicios, que estd en
conocimiento y cumplira con las disposiciones de las Leyes 18.104 (15/3/2007) y 18.561 (11/09/2009).

29.2. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida rectitud e idoneidad
en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente contratacion. En caso contrario, la
Administracién observara a la empresa reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o

rescindir la contratacion antes reiteradas observaciones.

29.3. Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.

28



ANEXO |

DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE
ENTREGUEN O RETIREN INSUMOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacién de
La Empresa
RUT en calidad de:

domiciliada  en:

N°

Localidad: Departamento: , formula declaraciéon
jurada a ANTEL en relacidn con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las tares que se
identifican con el Nro de Pedido/ y que bajo las responsabilidades

administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista. En
consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasidn de su realizacidn:

1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a realizar;

2) Todas las maquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en Antel, estan aptas para
su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de estas actuaciones y
nuestro personal ha sido capacitado para su uso;

3) Todo el personal estda dotado de los medios de proteccion colectivos y personales que corresponden a las
tareas a realizar segun la normativa legal vigente y estan aptos para su uso;

4) Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo segun lo
indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones;

5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente asi como las
solicitadas especialmente por Antel cuando asi lo indique;

6) Todo nuestro personal estd incluido en la planilla de trabajo;.

7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las
leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y
reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a ANTEL de toda
responsabilidad patrimonial;

8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos, de forma de
evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador. Y para constancia se

firma este ejemplar en la ciudad de alos dias del mes de del afio
dos mil
Firma en representacién de la empresa Fecha de recepcién
Aclaracion de la Firma Oficina de ANTEL
Documento de Identidad Firma de receptor ANTEL
Aclaracidn de la Firma

Documento de identidad
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ANEXO 11

“Declaracion Jurada — Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios”

La empresa declara bajo juramento que adoptard los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente y su reglamentacién, garantizando la integridad fisica y salud de sus empleados,
realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

Firma
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ANEXO 11l
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Fecha .

Firma Tecnico Responsable por empresa:
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