
OBJETO

Pliego de Condiciones para Trabajos de Ejecución de suministros, reclamaciones y mejoras 
en la Red de Distribución en el ámbito geográfico de los Distritos Mercedes y Durazno.

Volumen VI  -  Datos Particulares del Contrato

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS.

ÁREA DISTRIBUCIÓN 

MONTEVIDEO 2017



ÍNDICE

1. UNIDADES FÍSICAS DE OBRA PARA CALIFICAR.............................................................................. 1

2. CONSIDERACIONES PARTICULARES DEL CONTRATO ................................................................. 2

3. MATERIALES.............................................................................................................................................. 2

4. DIBUJANTE.................................................................................................................................................. 2

4.1  Dibujante técnico ...................................................................................................................................... 3

5. TRABAJOS DURANTE LA LICENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN O GUARDIAS ESPECIALES ...4

6. OBRADORES ............................................................................................................................................... 4

7. PAGO POR EXTENSIÓN DE CONTRATO.............................................................................................. 4

8. PLAZO, MONTO DE ADJUDICACIÓN Y GARANTIA M.O. ................................................................ 5

9. VEHÍCULOS................................................................................................................................................. 7

10. FORMULAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO .................................................................. 8

10.1. FÓRMULA DE AJUSTE PARA MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA .......................................... 8
10.2. FÓRMULA DE AJUSTE PARA MONTAJE......................................................................................................... 10

11. CARGAS SOCIALES................................................................................................................................. 12

11.1. AJUSTE DE CARGAS SOCIALES GARANTIZADAS ........................................................................................... 13

12. AJUSTES PARAMÉTRICOS DE PRECIOS DEL CONTRATO........................................................... 13



Volumen VI – Datos Particulares del Contrato versión actualizada 17/05/2016
Ejecución de suministros, reclamaciones y mejoras en la Red de Distribución en los ámbitos geográficos de los Distritos 
Mercedes y Durazno.

1. UNIDADES FÍSICAS DE OBRA PARA CALIFICAR

A los efectos comparativos, la experiencia requerida para calificar en cada obra, en los últimos 
10 años es:

Para la Empresa, haber gestionado contratos anteriormente cuya suma en el mismo período de 
tiempo que se licita (8 meses) sea suma equivalente al monto licitado para esos 8 meses.
 
 
Para el Responsable Técnico de Montaje Electromecánico, Responsable Técnico de Obras 
Civiles, Superintendente y Capataces, tener antecedentes de acuerdo a su Especialidad en:

Obra
CABLE 

SUBTERRÁNEO 
BT

(km)

CABLE 
SUBTERRÁNEO 

MT
(km)

L.A.BT 
Preensamblado

(km)

L.A.MT/AT
(km)

SS.EE 
AÉREA

SS.EE
INTERIOR

1 1 3 15 20 20 3

2 1 0.5 15 13 15 1

3 1 0.5 15 13 15 1

Dentro del ítem Subestación Interior se incluye: construcción y adaptación de subestaciones de 
interior MT/BT, Montaje de Transformadores, trabajos en celdas y cambio tableros BT.

1



Volumen VI – Datos Particulares del Contrato versión actualizada 17/05/2016
Ejecución de suministros, reclamaciones y mejoras en la Red de Distribución en los ámbitos geográficos de los Distritos 
Mercedes y Durazno.

2. CONSIDERACIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

No se podrá dar inicio a la ejecución del Contrato, si no ha sido formalizado ante la 
Dirección de Obras, la presentación de la Declaración Jurada pertinente a este Contrato y 
según lo publicado en la Página Web de UTE: 
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm. 

En la página Web de UTE 
(http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm) se encuentran los 
nuevos requerimientos en materia de seguridad que deberá cumplir el Contratista en las 
contrataciones de Distribución.

El oferente al cotizar, estará cotizando por todo el juego de Unidades Constructivas que 
figura en el Volumen IV - Valoración de Unidades Constructivas.

Durante la vigencia del contrato, y en el marco del objeto de  éste, UTE se reserva el 
derecho de agregar otras Unidades Constructivas, no incluidas en el Volumen de 
Valoración de Unidades Constructivas. El valor de las mismas y previa consulta al 
proveedor serán los valores establecidos en el contrato en el NSGT en el momento de 
producirse la incorporación efectiva de dichas unidades al contrato.

Deberán preverse situaciones de trabajos de mantenimiento originados como consecuencia 
de la ocurrencia de temporales (situaciones imprevistas de emergencia para restitución y/o 
mantenimiento del suministro del servicio eléctrico). Estos últimos trabajos generados ante 
esta situación se regirán, según lo decida la Dirección de Obra, por las unidades 
constructivas del Grupo 65. En este caso, el Contratista deberá contar como mínimo con los 
equipos y herramientas definidos en el “Listado equipos y herramientas grupo 65” adjuntos en 
el Volumen II.

3. MATERIALES

La aportación de materiales se hará de acuerdo a lo indicado en el Volumen IV -  
Valoración de Unidades Constructivas de este pliego.

4. DIBUJANTE

Dibujante 
técnico Localidad de disponibilidad

OESTE CENTRO 1 San José de Mayo

La Dirección de Obra indicará al dibujante técnico las normas de proyectos, 
presupuesto, informe técnico y formatos a aplicar.
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El Contratista colaborará con la Dirección de Obra en la elaboración de toda la 
documentación necesaria para proyecto, presupuestación y ejecución de los trabajos.

El Contratista de la Obra Oeste Centro deberá poner a disposición del departamento 
de proyectos, en la ciudad de San José, un dibujante técnico.

 
En la etapa de ejecución, si no se dispusiera de proyectos detallados, el Contratista 

debe realizar un diseño ejecutivo en base a los antecedentes e información básica 
suministrada por la Dirección de Obras.

4.1  Dibujante técnico

La Obra Oeste Centro, requiere de un dibujante técnico en la ciudad de San José, 
durante toda la duración del contrato.

El mismo debe realizar tareas de apoyo a la Dirección de Obra, las cuales incluyen 
realizar mediciones en campo, elaborar dibujos y listados, y todo aquel documento en papel y 
soporte informático necesario para definir completamente el proyecto sin considerarse si 
finalmente llegue a ser ejecutado por el Contratista.

Los Dibujantes técnicos deben tener formación igual o similar a la del Ayudante de 
Ingeniero o Arquitecto (Instituto de enseñanza de la construcción de UTU), y conocimiento 
informático de planilla electrónica, dibujo CAD y archivo tipo pdf. 

Cuando la Dirección de Obra requiera que el dibujante trabaje en la oficina de UTE, 
el mismo debe disponer de computadora personal.

Para el cumplimiento de las tareas de apoyo, debe tenerse en cuenta que podrá 
ordenarse al dibujante que el 20% de los días del mes los trabaje acompañando al técnico en 
proyectos para los relevamientos que correspondan.

Los trabajos deben ajustarse a las normas vigentes en UTE (ver Volumen III) y las 
órdenes impartidas por la Dirección de Obra.

Los materiales y equipos de impresión deben ser aportados por el Contratista.

Las tareas enumeradas no implican pagos al Contratista, ya que el costo está incluido 
en la obra a realizar.
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5. TRABAJOS DURANTE LA LICENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN O GUARDIAS 
ESPECIALES

El Contratista trabajará durante la licencia de la construcción, asegurando una cuadrilla 
de trabajo que esté integrada como mínimo por 4 personas.  

6. OBRADORES

Los obradores principales para cada una de las obras estarán ubicados según se detalla a 
continuación: 

Obra 1 - Oeste Centro: las ciudades de Durazno y Dolores

Obra 2 - Distrito Mercedes: la ciudad de Mercedes

Obra 3 - Distrito Durazno: la ciudad de Durazno

A más de 50km de los puntos fijados como obradores corresponde el pago adicional 
por trabajo fuera de zona, unidad constructiva 00010. Cuando la empresa concurra a realizar 
varios trabajos simultáneos en un mismo día en una misma localidad, se pagará esta unidad a 
uno solo de los trabajos y en caso de trabajos de mayor duración se pagará por la cantidad de 
trabajos.

La ubicación definitiva de cada obrador podrá acordarse con la Dirección de Obra, 
pero no alterará la fijación del punto para el radio de 50 km.

7. PAGO POR EXTENSIÓN DE CONTRATO

Por concepto de extensión de contrato, sólo se pagará por la UUCC 00050.
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8. PLAZO, MONTO DE ADJUDICACIÓN Y GARANTIA M.O.

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 8 (ocho) meses o hasta finalizar alguno de 
éstos dos montos: Montaje o Cargas Sociales, contados a partir del perfeccionamiento del 
Contrato.

Dentro del plazo de ejecución quedan comprendidos los 30 días para iniciar las obras 
(plazo máximo) mencionados en el Volumen I punto 6.2 literal d.

El monto para adjudicar en ésta licitación es, para cada una de las obras (los valores no 
incluyen IVA):

Obra 1 – Oeste Centro:

Monto de Montaje y Materiales de aportación contratista $ 10:260.000

Monto total de cargas sociales $   2:052.000

Imprevistos de montaje y materiales $   1:140.000

Imprevistos de cargas sociales $      228.000

Obra 2 – Distrito Mercedes:

Monto de Montaje y Materiales de aportación contratista $     9:630.000

Monto total de cargas sociales $     1:926.000

Imprevistos de montaje y materiales $     1:070.000

Imprevistos de cargas sociales $        214.000

Obra 3 – Distrito Durazno:

Monto de Montaje y Materiales de aportación contratista $     6:480.000

Monto total de cargas sociales $     1:296.000

Imprevistos de montaje y materiales $        720.000

Imprevistos de cargas sociales $        144.000
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Cuando el oferente opte por depositar garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo 
con lo establecido en el punto 8 del Volumen I, el monto de dicha garantía deberá ser de:

Obra 1: $ 161.880 (pesos uruguayos ciento sesenta y un mil ochocientos ochenta)

Obra 2: $ 151.940 (pesos uruguayos ciento cincuenta y un mil novecientos cuarenta)

Obra 3: $ 102.240 (pesos uruguayos ciento dos mil doscientos cuarenta)

En el monto de cargas sociales se incluye aquellos trabajos realizados en horario 
extraordinario.
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9. VEHÍCULOS

Para la Dirección de Obra, se suministrarán dos vehículos para la Obra 1, de acuerdo a lo 
siguiente:

Cantidad 2
Tipo Camioneta doble cabina
Capacidad 4 personas
Año 2007 en adelante
Cilindrada mayor a 1500
Chofer Sí
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10. FORMULAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoración de UUCC, están contenidas las fórmulas paramétricas 
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutarán en este Contrato. En este 
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada índice de las fórmulas 
paramétricas pertinentes.

La información contenida en este Volumen, es complementaria a la información 
contenida en el Volumen IV.

10.1. Fórmula de ajuste para materiales suministrados por el contratista

01: Herrajes, ménsulas, crucetas, (galvanizados) 

P = Po x (X1 x J/Jo + X2 x Fe/Feo + X3 x Zn/Zno + X4 x FO/FOo)

02: Columnas

P = Po x (X1 x G/Go + X2 x D/Do + X3 x J/Jo + X4 x A/Ao + X5 x C/Co)

03: Cobre

P = Po x Cu/Cuo

04: Hierros

P = Po x Fe/Feo

05, 29, 30 y 63: Otros materiales 

05: P = Po x D/Do

29: P = Po x (X1 x Cu/Cuo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

30: P = Po x (X1 x Al/Alo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

63: P = Po x IPC/IPCo

64: Gasoil

64: P = Po x G/Go

Siendo:

P = Precios del material ajustado.
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Po= Precio básico del material.
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J = Índice medio de salarios sector privado para todo el país publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Jo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Fe = Valor de la chapa de hierro decapada Nº14, según el Boletín de la Cámara de la 
Construcción correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Feo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Zn = Valor del Zinc, High Grade, LME CASH, afternoon (unofficial), vendedor, del Daily 
Metal publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del dólar americano 
interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del Banco Central del 
Uruguay, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Zno= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

FO = Valor del fuel oil pesado Ancap según el Boletín de la Cámara de la Construcción, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

FOo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

D = Cotización del dólar americano interbancario billete vendedor según mesa de cambios 
del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al del 
ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

C = Valor del Portland gris en bolsa en planta, según el Boletín de la Cámara de la 
Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

A = Valor del acero redondo (Unit 34) de diámetro 10 mm, según el Boletín de la Cámara de 
la Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Ao= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.
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G = Valor del litro de gas oil Ancap, según el Boletín de la Cámara de la Construcción, 
correspondiente al último día del mes anterior al ajuste.

Go= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Cu = Valor del cobre "Copper Grade A $, LME Cash, afternoon, unofficial vendedor”, del 
Daily Metal, London forward, publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del 
dólar americano interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del 
Banco Central del Uruguay, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Cuo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

IPC= Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadística, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Al final del Volumen de Valoración de Unidades Constructivas, se listan los materiales de 
aportación contratista con sus respectivos valores unitarios, y con sus correspondientes 
números de paramétrica.

10.2. Fórmula de ajuste para montaje

Se define una fórmula de ajuste paramétrico por cada grupo de unidades constructivas cuyos 
coeficientes se encuentran en el Volumen de Valoración de Unidades Constructivas.

P = Po x (X1 x SAL OFEL + X2 x IPC + X3 x GAS OIL + X4 x CEMEN. + X5 x DOLAR)

Siendo:

P = Precio ajustado del rubro Montaje.

Po= Precio básico del rubro Montaje. 

Coeficiente SAL OFEL=SE/SEo

SE = Salario del medio oficial , grupo 9, categoría 6, decretado por el poder ejecutivo o laudo 
correspondiente al mes del ajuste. Se entiende por mes del ajuste, el mes de certificación 
de los trabajos.

SEo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.
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Coeficiente IPC=IPC/IPCo

IPC= Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadística, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente GAS OIL=G/Go

G = Valor del litro de gas oil Ancap según Boletín de la Cámara de la Construcción, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Go= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente CEMENTO=C/Co

C = Valor del Portland gris en bolsa en planta, según el Boletín de la Cámara de la 
Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente DOLAR=D/Do

D = Cotización del dólar americano interbancario billete vendedor según mesa de cambios 
del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al del 
ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.
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11. CARGAS SOCIALES 

Los oferentes no podrán variar los porcentajes de incidencia de la mano de obra en cada 
grupo de UUCC definidos por UTE y que a continuación se detallan:

Grupo % de incidencia
00 15
01 28
02 34
03 23
04 58
05 68
06 33
07 33
08 54
09 37
10 25
11 70
12 39
13 51
14 65
15 76
16 35
17 75
18 76
19 48
20 76
21 48
22 26
23 43
24 20
25 77
28 39
29 37
33 40
34 37
36 45
38 57
59 28
65 37
OS 8
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Las cargas sociales garantizadas serán las que resulten de aplicar el porcentaje vigente de 
aportación a la seguridad social sobre el monto imponible que surja de la aplicación del 
porcentaje de incidencia definido en la tabla anterior, para cada grupo de UUCC.

11.1. Ajuste de cargas sociales garantizadas

Las cargas sociales garantizadas se ajustarán en pesos uruguayos por el coeficiente 
SE/SEo, siendo SE el salario del medio oficial (grupo 9, categoría 6) decretado por el poder 
ejecutivo o laudo correspondiente, vigente al mes del ajuste,  y SEo el valor que se indica en el 
Volumen IV del pliego de condiciones.

12. AJUSTES PARAMÉTRICOS DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoración de UUCC, están contenidas las fórmulas paramétricas 
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutarán en este Contrato. En este 
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada índice de las fórmulas 
paramétricas pertinentes.

La información contenida en este Volumen, es complementaria a la información 
contenida en el Volumen IV.
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