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1. UNIDADES FiSICAS DE OBRA PARA CALIFICAR

A los efectos comparativos, la experiencia requerida para calificar en cada obra, en los tltimos
10 afios es:

Para la Empresa, haber gestionado contratos anteriormente cuya suma en el mismo periodo de
tiempo que se licita (8 meses) sea suma equivalente al monto licitado para esos 8 meses.

Para el Responsable Técnico de Montaje Electromecanico, Responsable Técnico de Obras
Civiles, Superintendente y Capataces, tener antecedentes de acuerdo a su Especialidad en:

CABLE CABLE LABT
Obra SUBTERRANEO | SUBTERRANEO Preen'sa.mbla do L.AMT/AT SS.EE SS.EE
BT MT (km) (km) AEREA INTERIOR
(km) (km)
1 1 3 15 20 20 3
2 1 0.5 15 13 15 1
3 1 0.5 15 13 15 1

Dentro del item Subestacion Interior se incluye: construccion y adaptacion de subestaciones de

interior MT/BT, Montaje de Transformadores, trabajos en celdas y cambio tableros BT.
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2. CONSIDERACIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

No se podra dar inicio a la ejecucion del Contrato, si no ha sido formalizado ante la
Direccion de Obras, la presentacion de la Declaracion Jurada pertinente a este Contrato y
segiin lo publicado en la Pagina Web de UTE:
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm.

En la pagina Web de UTE
(http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm) se encuentran los
nuevos requerimientos en materia de seguridad que debera cumplir el Contratista en las
contrataciones de Distribucion.

El oferente al cotizar, estara cotizando por todo el juego de Unidades Constructivas que
figura en el Volumen IV - Valoracion de Unidades Constructivas.

Durante la vigencia del contrato, y en el marco del objeto de éste, UTE se reserva el
derecho de agregar otras Unidades Constructivas, no incluidas en el Volumen de
Valoracion de Unidades Constructivas. El valor de las mismas y previa consulta al
proveedor seran los valores establecidos en el contrato en el NSGT en el momento de
producirse la incorporacion efectiva de dichas unidades al contrato.

Deberan preverse situaciones de trabajos de mantenimiento originados como consecuencia
de la ocurrencia de temporales (situaciones imprevistas de emergencia para restitucion y/o
mantenimiento del suministro del servicio eléctrico). Estos ultimos trabajos generados ante
esta situacion se regiran, segun lo decida la Direccion de Obra, por las unidades
constructivas del Grupo 65. En este caso, el Contratista deberd contar como minimo con los
equipos v herramientas definidos en el “Listado equipos y herramientas grupo 65" adjuntos en
el Volumen II.

3. MATERIALES

La aportacion de materiales se hard de acuerdo a lo indicado en el Volumen IV -
Valoracion de Unidades Constructivas de este pliego.

4. DIBUJANTE

Dibujante

. Localidad de disponibilidad
técnico

OESTE CENTRO 1 San José de Mayo

La Direccion de Obra indicard al dibujante técnico las normas de proyectos,
presupuesto, informe técnico y formatos a aplicar.
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El Contratista colaborara con la Direccion de Obra en la elaboracién de toda la
documentacidn necesaria para proyecto, presupuestacion y ejecucion de los trabajos.

El Contratista de la Obra Oeste Centro deberd poner a disposicion del departamento
de proyectos, en la ciudad de San José, un dibujante técnico.

En la etapa de ejecucion, si no se dispusiera de proyectos detallados, el Contratista
debe realizar un disefio ejecutivo en base a los antecedentes e informacion basica
suministrada por la Direccion de Obras.

4.1 Dibujante técnico

La Obra Oeste Centro, requiere de un dibujante técnico en la ciudad de San José,
durante toda la duracion del contrato.

El mismo debe realizar tareas de apoyo a la Direccion de Obra, las cuales incluyen
realizar mediciones en campo, elaborar dibujos y listados, y todo aquel documento en papel y
soporte informatico necesario para definir completamente el proyecto sin considerarse si
finalmente llegue a ser ejecutado por el Contratista.

Los Dibujantes técnicos deben tener formacion igual o similar a la del Ayudante de
Ingeniero o Arquitecto (Instituto de ensefianza de la construccion de UTU), y conocimiento

informatico de planilla electronica, dibujo CAD y archivo tipo pdf.

Cuando la Direccion de Obra requiera que el dibujante trabaje en la oficina de UTE,
el mismo debe disponer de computadora personal.

Para el cumplimiento de las tareas de apoyo, debe tenerse en cuenta que podra
ordenarse al dibujante que el 20% de los dias del mes los trabaje acompafiando al técnico en

proyectos para los relevamientos que correspondan.

Los trabajos deben ajustarse a las normas vigentes en UTE (ver Volumen III) y las
6rdenes impartidas por la Direccion de Obra.

Los materiales y equipos de impresion deben ser aportados por el Contratista.

Las tareas enumeradas no implican pagos al Contratista, ya que el costo esta incluido
en la obra a realizar.
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5. TRABAJOS DURANTE LA LICENCIA DE LA CONSTRUCCION O GUARDIAS
ESPECIALES

El Contratista trabajara durante la licencia de la construccion, asegurando una cuadrilla
de trabajo que esté integrada como minimo por 4 personas.

6. OBRADORES

Los obradores principales para cada una de las obras estaran ubicados segun se detalla a
continuacion:

Obra 1 - Oeste Centro: las ciudades de Durazno y Dolores
Obra 2 - Distrito Mercedes: la ciudad de Mercedes
Obra 3 - Distrito Durazno: la ciudad de Durazno

A mas de 50km de los puntos fijados como obradores corresponde el pago adicional
por trabajo fuera de zona, unidad constructiva 00010. Cuando la empresa concurra a realizar
varios trabajos simultdneos en un mismo dia en una misma localidad, se pagara esta unidad a
uno solo de los trabajos y en caso de trabajos de mayor duracion se pagara por la cantidad de

trabajos.

La ubicacion definitiva de cada obrador podra acordarse con la Direccién de Obra,
pero no alterard la fijacion del punto para el radio de 50 km.

7. PAGO POR EXTENSION DE CONTRATO

Por concepto de extension de contrato, solo se pagara por la UUCC 00050.
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8. PLAZO, MONTO DE ADJUDICACION Y GARANTIA M.O.
El plazo para la ejecucion de los trabajos es de 8 (ocho) meses o hasta finalizar alguno de
¢éstos dos montos: Montaje o Cargas Sociales, contados a partir del perfeccionamiento del

Contrato.

Dentro del plazo de ejecucion quedan comprendidos los 30 dias para iniciar las obras
(plazo méximo) mencionados en el Volumen I punto 6.2 literal d.

El monto para adjudicar en ésta licitacion es, para cada una de las obras (los valores no
incluyen IVA):

Obra 1 — Oeste Centro:

Monto de Montaje y Materiales de aportacion contratista $ 10:260.000

Monto total de cargas sociales $ 2:052.000
Imprevistos de montaje y materiales $ 1:140.000
Imprevistos de cargas sociales $ 228.000

Obra 2 — Distrito Mercedes:

Monto de Montaje y Materiales de aportacion contratista $  9:630.000

Monto total de cargas sociales $ 1:926.000
Imprevistos de montaje y materiales $ 1:070.000
Imprevistos de cargas sociales $ 214.000

Obra 3 — Distrito Durazno:

Monto de Montaje y Materiales de aportacion contratista $ 6:480.000

Monto total de cargas sociales $ 1:296.000

Imprevistos de montaje y materiales $ 720.000

Imprevistos de cargas sociales $ 144.000
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Cuando el oferente opte por depositar garantia de mantenimiento de oferta, de acuerdo
con lo establecido en el punto 8 del Volumen I, el monto de dicha garantia debera ser de:

Obra 1: $ 161.880 (pesos uruguayos ciento sesenta y un mil ochocientos ochenta)
Obra 2: § 151.940 (pesos uruguayos ciento cincuenta y un mil novecientos cuarenta)
Obra 3: $ 102.240 (pesos uruguayos ciento dos mil doscientos cuarenta)

En el monto de cargas sociales se incluye aquellos trabajos realizados en horario
extraordinario.
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9. VEHICULOS

Para la Direccion de Obra, se suministraran dos vehiculos para la Obra 1, de acuerdo a lo
siguiente:

Cantidad 2

Tipo Camioneta doble cabina

Capacidad 4 personas

Afo 2007 en adelante

Cilindrada mayor a 1500

Chofer Si
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10. FORMULAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoracion de UUCC, estan contenidas las féormulas paramétricas
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutaran en este Contrato. En este
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada indice de las formulas
paramétricas pertinentes.

La informacion contenida en este Volumen, es complementaria a la informacion
contenida en el Volumen IV.

10.1. Formula de ajuste para materiales suministrados por el contratista
01: Herrajes, ménsulas, crucetas, (galvanizados)

P =Po x (X1 x J/Jo + X2 x Fe/Feo + X3 x Zn/Zno + X4 x FO/FOo)

02: Columnas

P="Po x (X1 x G/Go + X2 x D/Do + X3 x J/Jo + X4 x A/Ao + X5 x C/Co)
03: Cobre

P =Po x Cu/Cuo

04: Hierros

P =Po x Fe/Feo

05, 29, 30 y 63: Otros materiales

05: P=Pox D/Do

29: P =Po x (X1 x Cu/Cuo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)
30: P=Po x (X1 x AlV/Alo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

63: P =Po x IPC/IPCo

64: Gasoil

64: P =Po x G/Go

Siendo:

P=  Precios del material ajustado.
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Po=  Precio basico del material.
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J= Indice medio de salarios sector privado para todo el pais publicado por el Instituto
Nacional de Estadistica, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Jo=  Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Fe= Valor de la chapa de hierro decapada N°14, segiin el Boletin de la Camara de la
Construccion correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Feo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Zn= Valor del Zinc, High Grade, LME CASH, afternoon (unofficial), vendedor, del Daily
Metal publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del ddlar americano
interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del Banco Central del
Uruguay, correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Zno= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

FO= Valor del fuel oil pesado Ancap segin el Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

FOo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

D= Cotizacion del dolar americano interbancario billete vendedor segiin mesa de cambios
del Banco Central del Uruguay correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del
ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

C=  Valor del Portland gris en bolsa en planta, segiin el Boletin de la Camara de la
Construccion, correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

A= Valor del acero redondo (Unit 34) de diametro 10 mm, seglin el Boletin de la Camara de
la Construccion, correspondiente al Gltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Ao= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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G=  Valor del litro de gas oil Ancap, segin el Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al ajuste.

Go= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Cu Valor del cobre "Copper Grade A $, LME Cash, afternoon, unofficial vendedor”, del
Daily Metal, London forward, publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del
dolar americano interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del

Banco Central del Uruguay, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Cuo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

IPC= Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadistica,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Al final del Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas, se listan los materiales de
aportacion contratista con sus respectivos valores unitarios, y con sus correspondientes
numeros de paramétrica.

10.2. Féormula de ajuste para montaje

Se define una formula de ajuste paramétrico por cada grupo de unidades constructivas cuyos
coeficientes se encuentran en el Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas.

P="Po x (X1 x SAL OFEL + X2 x IPC + X3 x GAS OIL + X4 x CEMEN. + X5 x DOLAR)

Siendo:
P=  Precio ajustado del rubro Montaje.
Po=  Precio basico del rubro Montaje.

Coeficiente SAL OFEL=SE/SEo

SE = Salario del medio oficial , grupo 9, categoria 6, decretado por el poder ejecutivo o laudo
correspondiente al mes del ajuste. Se entiende por mes del ajuste, el mes de certificacion
de los trabajos.

SEo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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Coeficiente IPC=IPC/IPCo

IPC= Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadistica,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente GAS OIL=G/Go

G=  Valor del litro de gas oil Ancap segun Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Go= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente CEMENTO=C/Co

C=  Valor del Portland gris en bolsa en planta, segiin el Boletin de la Camara de la
Construccion, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente DOLAR=D/Do
D= Cotizacion del dolar americano interbancario billete vendedor segiin mesa de cambios
del Banco Central del Uruguay correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del

ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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11. CARGAS SOCIALES

Los oferentes no podran variar los porcentajes de incidencia de la mano de obra en cada
grupo de UUCC definidos por UTE y que a continuacion se detallan:

Grupo % de incidencia
00 15
01 28
02 34
03 23
04 58
05 68
06 33
07 33
08 54
09 37
10 25
11 70
12 39
13 51
14 65
15 76
16 35
17 75
18 76
19 48
20 76
21 48
22 26
23 43
24 20
25 77
28 39
29 37
33 40
34 37
36 45
38 57
59 28
65 37
OS 8
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Las cargas sociales garantizadas seran las que resulten de aplicar el porcentaje vigente de
aportacion a la seguridad social sobre el monto imponible que surja de la aplicacion del
porcentaje de incidencia definido en la tabla anterior, para cada grupo de UUCC.

11.1. Ajuste de cargas sociales garantizadas

Las cargas sociales garantizadas se ajustaran en pesos uruguayos por el coeficiente
SE/SEo, siendo SE el salario del medio oficial (grupo 9, categoria 6) decretado por el poder
ejecutivo o laudo correspondiente, vigente al mes del ajuste, y SEo el valor que se indica en el
Volumen IV del pliego de condiciones.

12. AJUSTES PARAMETRICOS DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoracion de UUCC, estan contenidas las formulas paramétricas
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutaran en este Contrato. En este
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada indice de las formulas
paramétricas pertinentes.

La informacion contenida en este Volumen, es complementaria a la informacion
contenida en el Volumen IV.
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