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CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO

Antel llama a licitacién por los trabajos para la realizacion de una pluma para izado de equipos, conformada
por perfileria metalica, en el edificio Central Telefonica, ubicado en la calle Av. Nicolas Solari, esq. De la
Virgen de la localidad de La Paloma, indicado en planos y memorias.

Se amplia la informacion en las Especificaciones Particulares (E.P.).

2. REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Segun se establece en las Condiciones Generales, el oferente debera presentar copia del certificado de
inscripcién vigente, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas con fecha de
emision anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas, segun lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y
su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

De no presentar la copia del certificado del M.T.O.P., la Administracion se reserva el derecho de
solicitarlo, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentacion en dicho plazo o que el mismo
esté expedido con una fecha posterior a la de apertura, se descartara la oferta.

3. VISITA DE OBRA

Dadas la caracteristicas de este llamado no se realizara Vista de Obra, y en su lugar se hara una
presentacion técnica para homogeneizar los criterios de cotizacion, la cual no sera obligatoria.

La fecha y hora de la Reunién Previa es la que figura en la caratula del llamado. En el lugar de la reunién
se labrara acta, la cual junto a las solicitudes de aclaracion y sus correspondientes repuestas cursadas por
Antel pasaran a formar parte del presente Pliego de Condiciones.

4. REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor valido entre el
adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente titulo de Arquitecto o
Ingeniero Civil y su designacion sera condicionada a la aceptacion por el Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacién que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de Obra
(sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra el
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el capataz. Sin
perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden)
cualquier otra solucion al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal
propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las érdenes originales sin mas tramite dentro de los 2 dias
siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y debera
contar con un teléfono maovil con servicio de Antel para poder contactarlo. El numero telefénico debera ser
indicado a la Administracién previo al inicio de ejecucién de las obras.

Si durante la ejecuciéon de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple

adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo, sin que
ello implique ningun costo adicional para la Administracion.
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5. SOBRESTANTE

Para esta obra no se designara sobrestante.

6. PLAN DE TRABAJO
Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el monto de
inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. En el mismo se
estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de entrega de la contratacion.
Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. debidos a
las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazo de Entrega, seran realizados por el Director
de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dara motivo a la confeccion de un nuevo P.T. que
anulara al anterior.
7. PLAZO DE ENTREGA
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de 15 (quince) dias calendarios laborales
para entregar los trabajos completamente terminados, contados desde la fecha de notificacion de
adjudicacion.
8. COTIZACION
Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la férmula paramétrica que se detalla
en el capitulo siguiente.
9. AJUSTE DE PRECIOS
Antel liquidara los trabajos presupuestados, ajustandolos con la siguiente férmula paramétrica:

P =Po x[0,78 (M/ Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]

Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores al de ejecuciéon de los
trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores a la fecha de apertura de
ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos de
Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar establecidos en decreto
publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha
de apertura de ofertas.

i= 19 2° 3°......,, etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de
ofertas.

Esta férmula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.
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Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacién, se diera una variacion de todas o
algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera considerada en la
paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variacién del aporte
unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los porcentajes
genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones diferenciales para
algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente una férmula paramétrica distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla
conveniente, regira la establecida en el presente pliego de condiciones.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacion con el detalle del calculo
correspondiente, haciendo mencién a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacién de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia de Area Seguimiento
de Contratos, dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura correspondiente al avance de
obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la formula establecida. En caso que
Antel lo requiera debera presentar documentacién probatoria de los indices considerados en dicha
solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura béasica, Antel no aceptara ni efectuara ajuste
de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios, quedan a
exclusivo juicio de la Administracion, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidacion que
corresponda.

10. GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucion de las obras
vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcion de obra se exigiran los siguientes documentos:

a) Garantia por la calidad de la instalaciéon sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagiies del
edificio).

El adjudicatario extendera una garantia por diez (10) afios a partir de la recepcion definitiva, por el buen

funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desague, incluyendo en dicha garantia las obras

de albaiiileria, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse pérdidas de

cualquier tipo en dichas instalaciones.

b) Garantia de modificaciones de diseio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificacion esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia de costo o
de plazo), debera extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las originalmente
descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de la recepcién definitiva.

¢) Garantia por los elementos electromecanicos.

Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar respaldados por
una garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo de 2 (dos) afos de vigencia,
a partir de la recepcion definitiva.

d) Garantia por la calidad de la albaiiileria rustica y revestimientos

El adjudicatario extendera una garantia por diez (10) afios a partir de la recepcién definitiva, incluyendo
en dicha garantia las obras de albanileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en
caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.
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e) Garantia por la calidad de yesos, cielorrasos, mamparas y aberturas

El adjudicatario extendera una garantia por dos (2) afios a partir de la recepcién definitiva, incluyendo
en dicha garantia las obras de albanileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en
caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

f) Garantia por la calidad de pintura

El adjudicatario extendera una garantia por tres (3) afos a partir de la recepcion definitiva, incluyendo
en dicha garantia las obras de albafileria y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

g) Garantia por la calidad de eléctrica

El adjudicatario extendera una garantia por cinco (5) afios a partir de la recepcién definitiva, incluyendo
en dicha garantia las obras de albanileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en
caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

h) Garantia por la calidad de impermeabilizaciones

El adjudicatario extendera una garantia por diez (10) afios a partir de la recepcion definitiva, incluyendo en
dicha garantia las obras de albafileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. En caso de realizar reparaciones menores, la
garantia sera por un afio minimo.

11. MULTAS
En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no cumplen con
las condiciones técnicas establecidas, éste debera corregir la irregularidad en un plazo perentorio maximo
de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacién por parte de Antel de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa de 1%(UR, pesos, etc)
diarios.

2) Por incumplimiento en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con los plazos
estipulados en el Plan de Trabajo si corresponde o con el plazo de terminacion de las mismas, se hara
pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prérrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Dichas multas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que se determinan
en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de
su imposicion.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea
impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular, de comun acuerdo con la
Direccién de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situacion climatica. Para que
esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberan solicitarse mediante
Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del
contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente,
son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se descontaran de los
plazos de obra.
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3) Por atraso en los plazos

a) Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo, Antel aplicara una multa
que se fija de acuerdo a la siguiente formula:

M = dxmxc

Siendo:

Monto de la multa a aplicar

Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto

Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo.
1 % (uno por ciento)/dia.

30aZ
nnonon

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado de
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

En ningln caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del
monto total adjudicado sin impuestos.

En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacion e iniciar las acciones que correspondan.
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Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos
constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones
Particulares, sera valido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P.

Condiciones Generales:

Si bien el presente Pliego de Condiciones procura detallar la totalidad de los trabajos que se deben
realizar para lograr una excelente calidad de terminacion de los mismos. Se deja constancia que
aunque alguna tarea no esté expresamente indicada en el presente Pliego pero sea necesaria a los
efectos de lograr la excelencia del trabajo, el Contratista debera ejecutarla sin costo adicional para
ANTEL.

En éste sentido se considerara al Contratista como un técnico responsable, de manera que el mismo
debera prever todas las acciones que deba tomar para la correcta ejecucion de los trabajos y
excelencia de calidad. Se exigird una terminacion impecable en la ejecucion de todo el trabajo, de
acuerdo a las especificaciones expresadas en éste Pliego de Condiciones y planos.

En caso de que se constataran desperfectos de cualquier tipo en cualquiera de los elementos
constructivos existentes, instalaciones propias o vecinas o cualquier otro elemento constructivo, el
Contratista de ésta compra estara obligado a reponer o reparar dichos elementos, sin generar costos
adicionales para ANTEL.

Se debera coordinar inicio y desarrollo de los trabajos con la Direccion de Obra para asegurar su
supervision in situ al momento de la ejecucion.

En caso de que el plazo se extendiera mas alla de los dias previstos en el presente Pliego, sin perjuicio
de que puedan existir multas en caso de que dicho atraso sea injustificado, la empresa no podra cobrar
ningun tipo de adicionales.

Del horario de trabajo:

En términos generales se respetaran los horarios de trabajo propios de la industria de la construccion.
No obstante ello, si con el fin de cumplir el plazo de obra, la empresa necesitase trabajar fuera de
horario o en fines de semana, se debera coordinar los dias de trabajo con la Direccion de Obra y con
personal de la Unidad de Seguridad de Antel la implementacion.

Se advierte que se debera tener en cuenta los parametros de exigencia de la Intendencia de Canelones
en lo relativo a niveles de emision sonora y su limitante en estos horarios, asi como los acuerdos y
pautas salariales con el personal de la empresa afectado a estos trabajos, debiendo dar cumplimiento a
la normativa legal vigente en la materia.

Bajo ningun concepto este trabajo “fuera de horario” significara pago adicional alguno para Antel (no se
pagaran imprevistos por este concepto ni incrementos en el plazo de obra, ni horas extras, ni toda
remuneracion recibida en forma extraordinaria) por lo que la empresa habra de considerarlos e
incluirlos en la propuesta.

Otras Consideraciones:

1- De los documentos de obra: la empresa debera de disponer una copia completa de planos y memorias
descriptivas, asi como un libro de obra para certificar el desarrollo de los trabajos. Dicho Libro de Obra
tendra tres vias, original y dos copias las que seran del tipo autocopiantes.

Pagina 6 de 32



d

2- Del registro y control de personal asignado a la obra: Se debera contar en obra con una planilla de
registro de asistencia la que estard a disposicion de la Direccion de Obra para su cotidiano control.
Dicha planilla detallara datos del personal (nombre, documento y categoria laboral) donde el mismo
debera firmar dia a dia registrando su asistencia. Al cierre de cada mes se le entregara a la Direccion
de Obra una copia de este registro donde figuraran las asistencias del personal. Este registro debera
tener estricta concordancia con la némina a presentar en el BPS mensualmente.

3- El material generado y que sea desperdicio, sera colocado en volqueta y retirado del predio a cargo de
la empresa, dejando el local totalmente libre y limpio para la continuacién de los trabajos previstos. En caso
de retirarlo por otros medios se debera embolsar todo el material de desperdicio y se acopiara en un lugar
autorizado por la direccion de obra previo a su retiro del predio. En caso que sea necesario se debera
vallar el area donde se este trabajando, ya que durante esos dias la central permanecera abierta al publico,
evitando asi accidentes a personas ajenas a la empresa.

4-Para el ingreso de materiales, la empresa adjudicataria debera tomar todas las medidas necesarias
(protecciones, encapsulamientos, etc) para minimizar el impacto de suciedades producto de las obras,
evitando estiba de materiales en sectores que obstaculicen el normal funcionamiento del Centro Comercial
y acceso a la Central. Este aspecto se coordinara con la Direccion de Obra.

5- El contratista debera proveer todos los materiales, trabajos, herramientas y suministros necesarios para
la correcta ejecuciéon de la obra y su puesta en funcionamiento. Todos los trabajos deben ser
ejecutados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir y presentar una vez terminados, un
aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

6- En todos los casos en que en esta memoria se citen modelos o marcas comerciales, es sélo un
marco de referencia, a efectos de fijar normas de construccion o formas deseables, pero no implica
compromiso de adoptar dichas marcas, debiendo la empresa contratista utilizar productos con similares
prestaciones o superiores.

7- Absolutamente todos los materiales que se empleen seran de primera calidad, dentro de la especie,
como naturaleza y procedencia de los mismos y seran suministrados por la empresa. En caso de dudas
se solicitara la informacion a la Direccion de Obra, cuya determinacion debera realizarse en todos los
casos en calidad de inapelable, sin que esto genere mayores costos para Antel.

8- Seguridad: sera responsabilidad de la empresa el cuidado y resguardo de la totalidad de materiales y
herramientas que disponga en obra. Disponiendo a su costo, si lo entiende pertinente, la presencia de
guardia de seguridad que necesariamente habra de coordinar su implementacion con personal de Antel
y la Direccién de Obra.

9- Se debera respetar en todo la normativa de Intendencia Municipal de Rocha, y en su ausencia la
normativa de la Intendencia Municipal de Montevideo.

10- En caso de que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas seran resueltas por la
Direccién de Obra en la forma mas favorable para la construccion, sin que esto signifique un
incremento en el costo de la obra. Toda obra y tarea no especificamente graficada o escrita en los
recaudos, pero que la tradicién de la buena ejecucién indique, se considerard parte integrante del
proyecto, debiéndose consultar con la Direccion de la Obra.

11- Los cortes de agua que afecten a todo el edificio se deberan realizar después de las 19:00hs. Hasta las
08:00hs, para la realizacion de los mismos se deberan solicitar por escrito, al director de Obra, con por lo
menos 48hs. de anticipacion, y sera la empresa contratista la encargada de colocar carteles con dia y
duracion del corte de agua en la puerta de todos los servicios afectados. No se podra realizar el corte sin la
autorizacion por escrito de la Direccién de Obra.

12- Los horarios de trabajo; ya sea de demolicion, albaileria y/o sanitaria, que afecten el normal
funcionamiento del edificio, que en ocasiones puedan generar ruidos molestos y/o polvo o cuando se
deba trabajar dentro de algun local que trabaje en horario de oficina, se restringen a fines de semana o
a horas nocturnas, de lunes a viernes en el horario de 19:00hs hasta las 8:00hs. En este ultimo caso se

Pagina 7 de 32



d

debera coordinar los dias de trabajo con la Direccion de Obra, para que esta pueda avisar a la oficina o
seccion afectada.

13- Seré la Direccion de Obra la encargada de coordinar las fechas de corte con la divisién encargada de
los equipos de aire acondicionado si correspondiera.

14- ANTEL no pagara en concepto de imprevistos ninguno de los puntos anteriormente mencionados,
asi como tampoco por aquellas obras y tareas no especificamente graficadas en los recaudos, pero
que la tradicién de la buena ejecucioén indique.

15- A los efectos del cumplimiento del cronograma y los plazos establecidos la Direccion de Obra podra
exigir, si lo entiende necesario, al adjudicatario la presentaciéon de un plan de desarrollo de obras, dia a
dia, (P.D.O.), que ampliara el P.D.O. (ANEXO IV) solicitado al momento de la oferta. Este ultimo incluira,
si corresponde, un plan econdmico donde se establecera un programa de avances mensuales.

16- No se podra dar inicio a los trabajos hasta no se cumpla con todos los requerimientos de inscripcién en
BPS, MTOP, Plan de seguridad, Plan de desarrollo de Obras y/o cualquier otro tramite que sea necesario.
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A los efectos de cotizar los gastos de implantacion y repliegue, se define este rubro, que incluira todos los
gastos de fletes, traslados de personal, vallados, pasarelas y protecciones necesarias para la totalidad de
la obra que rijan en acuerdo a la normativa municipal vigente de Rocha y para cada obra, retiro de
escombros, volquetas, andamios, guinches, etc.

1. IMPLANTACION

Se tomara como norma lo indicado a continuacion:

A.N.T.E.L. suministrara bafio, no asi vestuario ni comedor por lo cual el contratista debera llevar lo
necesario para su implantacion, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra segun las
normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ANTEL suministrara energia eléctrica y agua. No obstante esto, la empresa se encargara de los alargues
de eléctrica, desde el punto de toma indicado hasta la zona de trabajo.

El director de obra de Antel, indicara el lugar donde se realizara la implantacion de la obra.

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberd guardarse en depésitos que deberan ser
provistos por la empresa adjudicataria (contenedor, galpdon provisorio, cajon con llaves, etc.) no
responsabilizandose ANTEL por faltante de ellos.

Los trabajos solicitados se deberan realizar de lunes a viernes, dentro del horario de 9 a 17 horas.

1.2- Armado de andamios, gruas, vallados y protecciones

Incluye cualquier estructura suplementaria para realizar los trabajos, vallados de seguridad para
personal de obra y ajeno a la misma, protecciones para caida de materiales, delimitacién para la
circulaciéon de peatones y gruas para elevacion de materiales si la empresa lo considerara necesario.

1.2- Obrador e instalaciones provisorias

Se incluyen mesas y zonas de trabajo; instalaciones provisorias segun requerimientos del Plan de
Seguridad solicitado y dando cumplimiento a las normativas aplicables tales como bafios, duchas,
comedores, vestuarios, entre otros, segun corresponda en consideracion a la cantidad de personal en
obra y caracteristicas particulares de la misma.

2. PLAN DE SEGURIDAD

La empresa debera contar con Técnico Prevencionista y con un plan de Seguridad aprobado por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al momento de comenzar la obra.

El prevencionista debera estar en obra y controlar las normas indicadas en el Plan de Seguridad. Tendra
junto con la empresa la responsabilidad civil y penal frente a accidentes ocurridos en obra por no respetar
las mismas. El Técnico Prevencionista debera verificar el cumplimiento del Plan de Seguridad y debera
dejar registradas sus visitas en el cuaderno de obra.

2.1 Se cotizara Plan de seguridad para situaciones contempladas en decreto 283-96 del M.T.S.S. y
contemplan lo especificado en el decreto 125/14.

El Plan de seguridad debera estar presente en obra durante todo el proceso de ejecucién que dure la
misma. Debera ser presentado a la direccion de obra previo al inicio de los trabajos, con firma del técnico
prevencionista actuante, en un plazo no mayor a los primeros cinco dias habiles y laborales para la
construccion, tomados desde la fecha de notificacion de adjudicacion.

En caso de no presentacion, no podra iniciarse la obra, generando las multas correspondientes. En todos
los casos el Plan de seguridad, estara de acuerdo al volumen de obra solicitada, definiendo un tope
maximo de 10% de la suma de los rubros del 3 al 9.

3. RETIRO DE DADO DE HORMIGON Y PERFIL EXISTENTES

Se solicita retirar el perfil existente. El mismo debera ser cortado, dejando un tramo de 20 cm en el sector
anclado al contrapeso. Este tramo servira de apoyo para el nuevo perfil a colocar, tal y como se indica en
los recaudos graficos. Ver lamina AL03.

El tramo de perfil que funcionara de apoyo, debera ser tratado y pintando previo a la colocacion de las
chapas y el nuevo perfil. Se debera aplicar dos manos de pintura convertidor de 6xido, formando una
capa protectora homogénea y de buen aspecto y dos manos de esmalte sintético color gris grafito.
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Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar seran limpiadas, retocadas, lijadas y
masilladas, cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr caras perfectamente
lisas y uniformes.

Se debera retirar el dado de hormigén existente, que funciona actualmente como soporte del perfil. El
perfil y el dado de hormigén retirados, deberan ser desechados por parte de la empresa adjudicataria.

4. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL DE ACERO

Se solicita suministro de perfii PNI 20 de acero galvanizado en caliente, de calidad A-36 y
Fy=2.400Kg/cm?. Dicho perfil tendra un largo aproximado de 7,25 metros (medidas a rectificar en obra).
Ver detalle en Lamina ALO3.

El perfil a colocar tendra dos puntos de sujecidén, uno en el dado de hormigén nuevo y otro en el
contrapeso existente. En ambos casos se soldara el perfil a una chapa de espesor de 2" y de
dimensiones indicadas en los recaudos graficos segun cada situacion. Ver lamina ALO3.

Las chapas deberan ser galvanizadas en caliente y se colocaran mediante tacos metalicos expansivos de
acero inoxidable de @12. Las uniones soldadas deberan ser pintadas con al menos dos manos de recu-
brimiento galvanizado en frio. Las superficies a pintar deberan estar totalmente limpias y libres de impure-
zas.

5. CONFORMACION DE DADO DE HORMIGON:

Préximo al pretil (sector donde se encuentra la viga de la losa), debera conformarse un nuevo dado de
hormigdn armado. Dicho dado sera uno de los puntos de apoyo del perfil, el cual se soldara a una chapa
galvanizada en caliente de espesor V4", tal como se detalla en lamina ALO3. La dosificacion del hormigon
sera 3,2,1 y tendra una armadura de &10. Dimensiones y ubicacion segun Lamina ALO3.

6. SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHO Y ACCESORIOS

Se debera suministrar y colocar en el extremo del perfil, un gancho de ojo de izaje de acero, disefiado
para soportar la carga maxima solicitada de 1.000 Kg. EI mismo debera ser galvanizado en caliente previo
a su colocacion.

Se debera suministrar y colocar planchuela metalica que envuelva al perfil, para colocar el gancho
mediante perno roscado. Dicha planchuela debera ser galvanizada en caliente y soldada al perfil. Ver
detalle en lamina AL04.

Todas las piezas de acero deberan ser galvanizadas en caliente. Todas las uniones mediante soldadura
deberan ser cubiertas con al menos dos manos de pintura galvanizada en frio.

7. MANTENIMIENTO DE ARAMDURAS EN DADO

Las armaduras descubiertas en el dado de hormigén que auspicia de anclaje, seran limpiadas a superficie
blanca con cepillo de acero, eliminando fundamentalmente la capa de laminacion.

Se marcara las zonas a reparar con lineas ortogonales, y se realizara un corte perpendicular a la
superficie de la profundidad que permitan las armaduras para delimitar la reparacion y tener bordes
definidos. Se eliminara el material comprendido entre los cortes descubriendo totalmente las
armaduras.

El picado debe asegurar que el receptaculo en donde se colocara la masa del mortero de recuperacion
en ningun caso quede con un espesor menor a 0,5 cm.

El picado se debera extender en ambos extremos de la armadura afectada hasta que se encuentre el
metal sano. Estos conceptos se encuentran ilustrados en las imagenes que se adjuntan en la siguiente
pagina.

Se aplicara en las armaduras revestimiento anticorrosivo a base de cemento modificado con resinas

sintéticas (tipo Sika-Top Atmatec-110 EpoCem) con puente de adherencia para la posterior reparacion de
mortero. Se deberan seguir las indicaciones técnicas indicadas por el proveedor.
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Se recompondra la superficie con mortero de reparacion polimérico (tipo Sika-Top-122) o mortero
polimérico para pequefos espesores (tipo Sika-Top-121), si corresponde. Luego se realizara el curado del
mortero durante las primeras 72 hrs.

8. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTELES DE CAPACIDAD DE CARGA

Se debera suministrar y colocar 2 carteles indicativos de la capacidad maxima de carga de la pluma. Los
mismos seran de chapa y sus dimensiones seran de 50cm x 30(h) cm. Se colocaran a cada lado del dado
de hormigdn de anclaje existente, segun se indica en lamina ALO5.

Como terminacion llevara con dos manos de pintura convertidor de 6xido, formando una capa protectora
homogénea y de buen aspecto y tres manos de esmalte sintético (calidad Hammerite o superior) color
Azul oscuro. Las superficies a pintar deberan estar totalmente limpias y libres de impurezas.

Las letras seran de Vinilo de Corte color blanco, de calidad reconocida (tipo Oracal / Arlon o calidad
superior). Tipografia Futura Std Book.

9. LIMPIEZA DE OBRA

Se mantendra siempre limpia la obra realizando la llamada “limpieza diaria” y permanente de la obra. Al
finalizar la jornada se mantendran las herramientas bajo seguridad en un lugar previamente definido con
el Director de Obra no pudiendo quedar los mismos esparcidos por la obra. Esta limpieza debe ser tal, de
forma que las actividades puedan ser realizadas con perfecta normalidad.

El monto de este rubro no podra superar el 5% de la suma de rubros del 3 al 8 inclusive.

MATERIALES SOBRANTES: se deberan retirar la totalidad de los materiales sobrantes producto
de las tareas descritas anteriormente.
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Ne RUBRO Unid. | COSt0 | gy, | Precio | Monto
Unitario Rubro Imp.

1 Implantacién - -
1.1 Armado de andamios, gruas, vallados y protecciones G 1
1.2 Obrador e inst. Provisorias G 1

2 Plan de Seguridad Unid. 1

3 Retiro de dado y peffil existentes G 1

4  Suministro y colocacién de Perfil de acero Unid. 1

5 Conformacion de dado de hormigén Unid. 1

6 Sum. Y colocacioén de gancho y accesorios G 1

7 Mantenimiento de amaduras en dado G 1

8 Suministro y colocacion de carteles Unid. 2

9 Limpieza de obra G 1

A Suma de rubros $
B  Monto imponible de rubros

C Imprevistos (10%) $
D Monto imponible de imprevistos

E VA (22% A+C) $
F  Leyes sociales (71,4% B) $
G Leyes sociales (71,4% D) $
H Complemento cuota mutual $

I Complemento cuota mutual imprevistos 3
J  Total de oferta (A+C+E+F+G+H+I) $
K Comparativo (A+C+F+G+H+I) $

Las cantidades indicadas por Antel en la planilla de cotizacién son fijas y no deben ser modificadas a la
hora de cotizar.
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CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por
duplicado (original y copia), explicitamente identificados, que llevaran en forma bien visible las
indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los folios que
componen la misma engrapados y/o encarpetados. La copia debera ser igual al original. En caso que la
copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catalogos o manuales, los mismos deberan ser incluidos en
cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).

Las mismas seran recibidas por la Gerencia de Area Arquitectura de Antel en la hora y dia indicados,
en que seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de
Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

= Fotocopia del certificado que acredite el cumplimiento de la Ley 16.074 sobre Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales (art. 61), si corresponde.

= Fotocopia simple del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras
Publicas.

= Certificado emitido por la Inspeccién General de Trabajo y Seguridad Social que acredite
que el oferente no estda sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto
reglamentario 255/2010.

= |ndicacion expresa de cual es su razdn social.

Asimismo, la oferta presentada debera estar firmada por quien figure como representante legal de la
empresa ante el RUPE.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura de
ofertas no siendo de recibo en ningun otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos
306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen
de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse con una antelacién como minimo de 3 (tres) dias habiles, de la fecha establecida para la
apertura de la licitacion en la Gerencia que corresponda.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la
licitacion, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas seran por escrito. Las mismas seran dirigidas a la Gerencia de Area Arquitectura quien
comunicara las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir modificaciones
al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracion, ampliaciéon o modificaciéon para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente sean
solicitadas por escrito por la Gerencia de Area Arquitectura.

Pagina 13 de 32



d

Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el dia y hora fijados para el primer llamado del
acto de recepcién y apertura de ofertas, se levantara acta para la Administracion, en la que se dejara
constancia de tal situacion siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma presente si asi lo desea.

No se recepcionara en esta instancia la oferta de la Unica firma presente.

Para la situacion precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer llamado,
por lo que resultaria desierto el acto, se realizara el segundo llamado en el dia y hora fijados,
comunicandose tal situacion y realizandose las publicaciones correspondientes.

Sera valido el acto de apertura de la licitacion en el segundo llamado cualquiera sea el nimero de
ofertas presentadas al mismo.

Validez de las propuestas: La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 45
(cuarenta y cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado precedentemente,
la Administracién no considerara la oferta.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracion no hubiera tomado
resolucion al respecto, la validez de las ofertas se considerara prorrogada automaticamente por lapsos
sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prérrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacién escrita ante la Gerencia correspondiente,
ésta no sera considerada en la evaluacion. En todos los casos, la oferta presentada quedara en poder de
Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes,
estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones
estipuladas para esta licitacion.

a) Para el caso de omision de la precedente declaracién, se interpretara a todos los efectos
legales, la aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo dispuesto en
el pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y presentacion de sus
ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en ningun caso la Administracion abonara compensacion de
ninguna especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad sobre el
suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad sera
debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los suministros y servicios que
comprende la licitaciéon asi como también de sus eventuales sub-contratistas.

En el acto de apertura de ofertas solo podran realizar observaciones los representantes o apoderados
de las empresas oferentes. En éste Ultimo caso, los mismos deberan exhibir el poder correspondiente
que los habilite a tales efectos. En caso de no presentarlo, no podran hacer observaciones en dicho
acto.
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Integracion de Consorcio:

21.

2.2,

23.

» Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitaciéon integrando un consorcio,
ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas, presentara una carta
firmada por los representantes legales de cada empresa por la cual se comprometen a
constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501, 502, 503 de
la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del contrato, inscripcién del mismo en el
Registro Publico de Comercio y publicacién de un extracto en el Diario Oficial), en caso
de resultar adjudicatarios.

» Alos efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.

» Razones de complementariedad que justifican la asociacién.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de cada
asociado.

= Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de
asociacion, hasta la finalizaciéon de la contratacion y sus prérrogas en caso de
corresponder. Este documento debera estar formulado de acuerdo y
conformidad a las disposiciones legales vigentes en la Republica Oriental del
Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas.

» Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de
la presente licitacion, y en que porcentaje lo hara cada una.

= Establecer expresamente que los integrantes del consorcio responderan en
forma conjunta y solidaria durante la ejecucion de la contratacion.

En caso de omitir la presentacion de la informacion indicada precedentemente, Antel la
solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.

» Una vez adjudicada la compra, Antel solicitard el documento que acredite la
constitucion del consorcio, el cudl deberd recabar los términos establecidos en la carta
de intencion de consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacién de cada
empresa el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la misma.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de
Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera adicionales
para la ejecucién de los trabajos implicitos necesarios para lograr la finalidad del presente
proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en caso de
corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS
GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de
ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de cualquier
tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigoén, aislaciones de
hormigon subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigdn pobre,
excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las
hipdtesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones,
consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones,
sefalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de seguridad contra accidentes e
incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de telecomunicaciones
existentes en el terreno donde se construira el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de
obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, proteccion y pintado de los elementos
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metalicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagles, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en general de
todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los
materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o fenédmenos
climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados,
movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de urgencia, fletes, seguros,
traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc.

DOCUMENTACION

La Gerencia de Area Arquitectura podra solicitar la documentacion legal que estime pertinente
a los efectos de la presente contratacion, concediendo un plazo para ello.

En caso que a criterio de Antel la documentacién técnica presentada por los oferentes resulte
insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitara ampliacion de dicha informacion,
otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el plazo estipulado se
descartard la oferta.

Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de
ofertas, se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prérrogas

que puedan existir.

Lo indicado no sera de aplicacion en el caso que expresamente se solicite documentacion
vigente a la fecha de apertura.

3.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir acompafiada de un
timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo

3.5.En

41.

5.1.

71, literal G.

caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa, se
descalificara la oferta o se rescindira la contrataciéon en caso de adjudicacion, sin perjuicio de
las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el Articulo 239 del
Cadigo Penal.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

Las empresas que se presenten a esta licitacién deberan encontrarse inscriptas en el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas. En cuanto a los sub-contratistas, sera suficiente que
el oferente indique el niUmero de inscripcion.

GARANTIAS

GARANTIA DE CONTRAVALOR - No Corresponde

Cuando se convenga pago anticipado, la firma adjudicataria debera efectuar un depdsito por el
contravalor, dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la notificaciéon de
adjudicacién en alguna de las modalidades que se establecen a continuacion:

+«——Ffectivo.

+«——Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

+«———Aval bancario o fianza bancaria.

+———P0dliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.
+———P0dliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

La misma sera devuelta, a solicitud del adjudicatario, una vez finalizadas y a entera satisfaccion de
Antel, las obras pagadas por adelantado.
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PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construcciéon a las partes del trabajo que las Condiciones
Particulares establezcan o que el Director con la debida autorizacion le indique durante la
ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el mismo,
el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que, salvo motivo
justificado, no implicara extension del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las Condiciones
Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la construccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcion de los Trabajos y si
correspondiera, Acta de Interrupcién (a los efectos de la contabilizacion del plazo e informar a
ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en el
presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos
extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se
asumira que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del total de
la sumatoria de la planilla de cotizacién incluida en las Condiciones Particulares.

Este monto sera maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dara
derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacién lo requiera, los oferentes deberan presentar obligatoriamente el
presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacién, indicando los materiales correspondientes a
cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los que regiran para los
aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la
obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden
indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de
cotizacién unidades diferentes a las indicadas en la misma. Antel descartara la oferta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en numeros y en letras, valdra la
escrita en letras.
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Si un oferente omitiera un rubro, la Administracion se reserva el derecho de determinar la
importancia de la omision y si la oferta presentada cumple con el pliego o merece rechazo.

En caso de ser considerada la oferta en el estudio comparativo, se tomara para el rubro omitido la
cotizacion mas alta entre las propuestas de los restantes oferentes. Para la adjudicacion se
considera que el rubro omitido es sin cargo para la Administracion.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo requerido
por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo, imprevistos, o
cualquier otro rubro para el cudl la Administracion establezca tope), la evaluacion se hara
considerando el monto cotizado por el oferente pero la adjudicacion se realizara por el maximo
establecido en el pliego.

8.4 items de cotizacién y adjudicacion opcional:

8.5.

8.6.

8.7.

El oferente podra cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos en la
planilla de cotizacion. Dicha cotizacion debera presentarse separada de la planilla de cotizacion
incluida en el presente pliego. Estos rubros no formaran parte del comparativo de precios y su
adjudicacion quedara a criterio de Antel.

Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se
especificara separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las
leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan verter en el Banco de Prevision
Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una
férmula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario
debera colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningun tipo
de costo adicional para Antel.

Imprevistos:
El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones

expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en caso de ser necesario y
de acuerdo a lo que disponga Antel.

Para el monto imponible de los imprevistos sera considerado el mayor porcentaje utilizado por
la empresa para el calculo del monto imponible de los rubros de la planilla de cotizacién.

Los montos adjudicados para imprevistos (y sus correspondientes leyes sociales y
complemento de cuota mutual) no generaran derecho alguno a favor del adjudicatario

en caso de no utilizarse, asi como tampoco generaran derechos los remanentes de los mismos
en caso que el rubro se utilice parcialmente.

9.1.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos
precios forman parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y se adjuntara el
presupuesto firmado por el adjudicatario.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes
de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados.

En caso de creacion, modificacién o eliminacion de impuestos que graven la comercializacion

de bienes y/o prestacion de servicios, se aplicara la normativa legal vigente a tales efectos en
cualquier caso.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
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El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros
y/o items.

Antel sera agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en
la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la
Construccion establecido por la Ley 14.411, Antel se hace cargo de los aportes al BPS.

A los efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacion de las ofertas, se tendran en
cuenta las leyes sociales, mas la estimacion de los complementos por cuota mutual que el
oferente indique en la planilla de cotizaciéon. La estimaciéon de los complementos por cuota
mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacién, sera el tope maximo que pagara
Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera indicar el monto imponible. En caso que existan rubros que solo sean
suministros, no correspondera cotizar monto imponible.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la
construccion. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al BPS actualizado por los aumentos de
salarios que existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los pagos de
certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a
las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los complementos
por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320,
reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los mismos seran
de cargo de la Administracion hasta el tope maximo establecido,siempre que el empleado haya
cumplido en la obra de Antel un minimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podra
cargar a la Administraciéon el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales
trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo, el
adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho concepto que
no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no sea necesario cotizar monto imponible, el oferente debera
especificarlo expresamente en su oferta.

En caso contrario, para el comparativo de ofertas se penalizara con el monto imponible de
mayor valor considerando todas las ofertas presentadas y para la adjudicacion se considerara
que para dichos rubros no corresponde el calculo de leyes sociales. Si durante la ejecucion de
la contratacion, surgiere por parte de BPS la imposicién del pago de leyes sociales por esos
rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las
hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el monto y se le otorgara plazo para
Su pago.
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COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

La Administracion adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan otro

criterio de adjudicacion. Asimismo previo a la notificacion de adjudicacioén, se reserva el derecho de dejar
sin efecto la contratacion en cualquier etapa del tramite en que se encuentre, sin que esto pueda dar lugar
a indemnizacion o reclamo de ninguna  especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto
aquellos items o grupo de items, cuando corresponda.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

121.

13.1.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa constituida en el
pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva de
legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse mencion
en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio en la Republica
Oriental del Uruguay, para todos los efectos legales de la contratacion.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte de
la Unidad correspondiente.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de
llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma afecten a
las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el unico responsable de todas las obras que comprende la presente
licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se
susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dafio que pudiera
sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean ejecutadas y a los
materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepcion
definitiva, sin interrupcion alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o dafios a
propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecucion de las
obras, por transporte de materiales y en general de la accién de los elementos o de causas
eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras y hasta
la recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario
queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.
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Restituira a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacién que se le promovieran
por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se
le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o
acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados
por gestion y a costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones
necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos
permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso
contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra sin cuyo
requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y OSE,
para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyes y
reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones
exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la
obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las
prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las érdenes e instrucciones
que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretacion de la contratacién bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran
resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y
eficiencia en ejecucion de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podra suspender los
trabajos, aun parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra y todas
las maquinarias, herramientas, utiles, elementos de transporte, tanto de caracter principal como
accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero con
experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a
los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacion a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa vigente.
Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningun concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico, toda vez
que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros
problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos que a su
juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas
funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles
para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por
escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucién, sin que esto le dé derecho a
interrumpir los trabajos o paralizar las obras.
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13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccién que se extraiga de las
excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso
abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccion de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se debera colocar
en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el
texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo colocar ningun otro tipo de inscripcion,
ya sea de caracter permanente o transitorio sin la autorizacién expresa de Antel. Esta prohibicion
no alcanza a las inscripciones que con caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las 6rdenes del
Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos
que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, sera suficiente
motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se
entienden incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarlos el adjudicatario,
quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido
de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion definitiva de
la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y
todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a
contratacion de trabajo de peones practicos y de obreros no especializados, sin distincion de
género, en las obras para las que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la
normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica y salud de sus
empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevencién y control de los
riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacién, debera disponer del Estudio y Plan de
Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 del 10 de Julio de 1996, entregando
duplicado de la constancia de presentacion ante la Inspeccion General de Trabajo y de la
Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la obra,
adaptado al cronograma de la misma, el cual debera llevar firma de Arquitecto o Ingeniero, o la
constancia referida en el Articulo 5 del Decreto 283/96.

Debera presentar ademas el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico
Prevencionista donde consten las medidas de prevencion de los riesgos detallados en el
Estudio de Seguridad e Higiene antes mencionado.

Cualquier modificacién, alteracion o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad e
Higiene debera ser comunicado a la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedira a la empresa el
inicio de los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de
acuerdo a lo establecido en el Capitulo Multas del Pliego de Condiciones Particulares.

Asimismo, previo al inicio de la contratacion, el adjudicatario debera suscribir la/s

declaracion/es jurada/s que lucen como Anexo Il y Anexo lll: “Declaracién jurada de
seguridad para proveedores y/o empresas que entreguen o retiren insumos”y  “Declaracion
Jurada — Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios” respectivamente, que

se anexan al presente pliego de condiciones.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de Seguros
del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica responsable de los dafos

Pagina 22 de 32



14.1.

d

y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la
ejecucion de las obras.

19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, el adjudicatario
debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del
03/04/2014.

PREVENCION DE SINIESTROS

No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser instalados
en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos que eleven el
coeficiente de carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr
de la jornada como se previo, solo los equipos involucrados podran quedar en el lugar donde se
van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no deben ser utilizados
como depésito de material embalado a instalar en el futuro.

14.2.No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni

herramientas ni ningun otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los producidos con
motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartdn, cajas de madera,
nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de
aislacion ignifuga, pues estos restos amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto
propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la empresa debera indicar cual es el procedimiento
a seguir para los desechos anteriormente mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental
vigente.

14.3.Para el depdsito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un pequefio

contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y custodia del mismo. El
lugar de emplazamiento del contenedor sera definido con el Director de Obra. En caso de no existir
posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o calle de
entrada, debera ser comunicado al Director con una antelacion de 10 dias habiles al inicio de la
obra, para que este asigne un area dentro del edificio donde emplazar al mismo.

14.4.En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera tomar las

14.41.

14.4.2.

14.4.3.

siguientes precauciones:

Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables, debiéndose
prever en el momento de su utilizacién los medios para contener y recoger sus vertidos, asi como
la adecuada ventilacion de la zona.

Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los
riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos
mencionados, deben guardarse en recipientes metalicos con tapa, procediéndose a su vaciado en
forma diaria, (instruir al personal de limpieza).

Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicién como
consecuencia de la friccion y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de
limpieza utilicen ceras de emulsion acuosa.

14.5.En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que originen

14.5.1.

aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

Se debera contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones de
trabajo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario
debera estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de
extincion.
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14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmdsferas inflamables (explosivas) o en las
cercanias de materiales inflamables.

14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc.

14.5.4. Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacién a fin de detectar
posibles fuegos latentes.

14.6.En ningun caso se deberan obstruir; elementos de extincion de incendios, o los pasajes, pasillos o
puertas con depositos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere estas
disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del
mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel
por intermedio de su personal, queda facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo
material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo
de la empresa adjudicataria, al que se le agregara en 20% por gastos de administracion.

CONEXION DE SERVICIOS

15.1.  Salvo indicacién expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de conexion
de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los correspondientes
a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

16.1. Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del
presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada por el
adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.

Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la contratacion,
cuya aclaracién no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las
propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES
17.1. RECEPCION DE OBRA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con
los documentos de la contratacién y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de
caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito al Director de Obra la fecha en que
desea se realice la inspeccion que dara lugar al otorgamiento de la recepcion.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dara
al adjudicatario derecho a prérroga del plazo total de la obra. No obstante, quedara a juicio del
Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios dentro del periodo de garantia,
cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar nueva acta
otorgandose la recepcién de obra.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcion como observados y que deberan

ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por éste en el B.P.S. para
los aportes respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.

La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director
de Obra.
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La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por terminada la
contratacion. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Cadigo Civil por
responsabilidad decenal.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos se
realizaran contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucion real de la
obra.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:

¢ 100% (cien por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los
materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes. En el
detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencién que corresponda segun lo
establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe equivalente en nimeros.

El adjudicatario debera presentar al Director de Obra de Antel una fotocopia de la factura
ingresada en la unidad Liquidacion de Cuentas a Pagar, con sello de intervencion de la misma.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de cada
mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendran
discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentacion de
una liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a la relacion general de
rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la féormula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con
respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel debera abonar al
Banco de Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra
documentacion que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidaciéon gestionada.

Cada certificado incluira la parte de obra ejecutada hasta el Ultimo dia habil del mes anterior,
entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma,
en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicion total de
obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de cotizacion. Los valores
asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la
Direccion de Obra, determinara los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se
obtendra aplicando a los metrajes asi determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del
presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidacién de obra por medicion de lo
ejecutado, sino que los valores asi determinados serviran para cuantificar el AVANCE
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en
mano.
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El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacién dentro de los primeros 5 (cinco)
dias habiles de recibido.

Tramitacion de las solicitudes

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la liquidacion
que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de haber sido
notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido dicho plazo no
contestara a la Administracion, se entendera que acepta la observacion efectuada. En el caso que
dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la
Administracion procedera al ajuste de la liquidacion original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la
documentacion que acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir seran los
siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucidon que esta obligado a
contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacion que eventualmente exija la Direccidon de Obra.

Se descontaran de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al adjudicatario
conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias
establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean graves y no tengan previstas las
sanciones correspondientes.

Estas retenciones por multas requeriran para su imposicion, en cada caso, la previa intimacioén y
notificacion con determinacion de un plazo prudencial perentorio para que el adjudicatario
regularice su situacion.

Los precios totales incluidos en la factura no podran contar con decimales, en caso de ser
necesario, se debera redondear segun el siguiente criterio: si el décimo es inferior o igual a 4,
se redondeara dejandolo al entero anterior y si el décimo es igual o mayor a 5, se redondeara al
entero siguiente.

En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y Rescisién de
la contratacion.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a Antel los gastos administrativos
que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacién cuyo pago fue
cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50 U.R. (cincuenta
unidades reajustables).

MULTAS

La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.
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La multa sera descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso contrario el
adjudicatario debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le
comunique en la notificacion de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el
derecho de entablar todas las acciones administrativas, judiciales y/o extrajudiciales tendientes a
su cobro.

El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o
por la realizaciéon de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo
estipulado, sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial de especie alguna.

En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento)
del monto total adjudicado sin impuestos.

En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacion e iniciar las acciones que correspondan.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio,
en particular respecto a:

Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio prestado.
Planilla de Trabajo y en su caso, convenio colectivo aplicable.

Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad
social a la entidad provisional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentaciéon antes mencionada y ante cualquier incumplimiento
en la presentaciéon de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la contrataciéon
unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 24 del presente documento.

En caso de no optar por la rescisién y que la Gerencia de Area Arquitectura no reciba la
documentacién requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al mes de
prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una retencion la cual no superara el 50%
de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de realizarse el pago de la
facturacién del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de
Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien sera la uUnica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que la ley y
reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion, podra
retener los pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de
cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las normas laborales y de
seguridad social serd causa de rescisién de la contratacion y dara lugar a indemnizacién a la
Administracién por los dafos y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se debera
presentar en la Gerencia de Area Arquitectura, una declaracion jurada firmada por el
representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e indicando:

o Naturaleza juridica de la empresa.

Pagina 27 de 32



20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

d

Representantes legales de la misma.

Razon social de la empresa.

Domicilio legal y/o constituido.

Teléfono, fax o correo electrénico.

Numero de RUT.

Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun corresponda).

La Administracién se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacién vinculada a
sus dependientes, por un periodo de cinco afos, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcion de
los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y
Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en
virtud de la contratacién, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la
empresa contratada.

Cuando la Administracién considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccion a las
normas, laudos o convenios colectivos vigentes dard cuenta a la Inspeccién General del
Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones
correspondientes.

Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspeccién aplique en cumplimiento del art. 289 de la
Ley 15.903 en la redaccion dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administracion aplicara
las sanciones que se estipulan en el presente pliego.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria,

debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hara
cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS

Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracién
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizaciéon para un subcontratista, el adjudicatario debera presentar la
siguiente informacion minima:

e Nombre de la empresa.

e Razdn social.

e RUT.

o Direccion, teléfono, correo electrénico.

o Rubros para los cuales se subcontratara.

e Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

e Nobmina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos,
instrumentos de inspeccion y ensayo y pruebas, transporte de carga.

e Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

e Capacidad de contratacion anual en el registro Nacional de Empresas del M.T.O.P.

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio
que pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

Asimismo la Administraciéon podra requerir la siguiente informacion:

Organigrama de la empresa.

Breve descripcién de los principales cargos de la empresa.

Referencias bancarias y comerciales.

Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefan en la obra
contratada por Antel.
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La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algin subcontratista si a su juicio no retne
los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que establecen estas
especificaciones.

e Plan de capacitacién asignado a la obra.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracién acepte la subcontratacién, la
responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

CERTIFICACION DE DINAMA

Tratandose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de marcas)
productos envasados directamente o con destino al consumidor final y que se encuentran
alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el certificado expedido por
la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la
misma y contar o adherir a un plan de gestion de residuos de envases aprobados por el
MVOTMA ya se trate de productos nacionales o extranjeros.

Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la normativa mencionada,
deberan presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

En caso de la no presentacién de los certificados mencionados, se asume que la empresa
oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su exclusiva
responsabilidad.

CESION DE LA CONTRATACION

El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento expreso
de la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesion no surtira efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los tramites
que lo validen.

RESCISION DE LA CONTRATACION

Antel podra rescindir unilateralmente la contratacion por incumplimiento total o parcial del
adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel,
asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores del Estado
(R.U.P.E.).

Previo a ejecutar alguna de las medidas mencionadas en el numeral anterior, Antel notificara al
adjudicatario, teniendo éste un plazo de 10 (diez) dias habiles para efectuar los descargos que
a su criterio correspondan. Evaluado el descargo del adjudicatario, Antel tomara la decisién que
considere que corresponde.

Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacion, sin interpelacion judicial ni
extrajudicial, se lo comunicara al adjudicatario. Posteriormente se realizara, con escribano de la
Administracién o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra
realizada, con tasacion de los trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento.

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica Oriental del
Uruguay.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS
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25.1. Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre
de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicard el régimen de Prioridad a los
bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME por
encontrarse en régimen de libre competencia.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008,
esta Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de preferencia en el precio
de los bienes, servicios y obras publicas que califiquen como nacionales, por encontrarse en
régimen de libre competencia.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

28.1. No corresponde acuerdo de confidencialidad para esta licitacion.

GENERALIDADES
29.1. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida rectitud e
idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente contratacion. En caso
contrario, la Administracién observara a la empresa reservandose el derecho de solicitar la

sustituciéon del empleado o rescindir la contratacion antes reiteradas observaciones.

29.2. Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.
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DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE
ENTREGUEN O RETIREN INSUMOS

ANEXO I

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de

La Empresa RUT
en calidad de:

domiciliada en: N°

Localidad: Departamento: ,

formula declaraciéon jurada a ANTEL en relaciéon con la seguridad e higiene en el trabajo, en el
cumplimiento  de las  tares que se identifican con el Nro de Pedido/
y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o
penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista. En consecuencia declaramos
que, antes de iniciarlas y en ocasién de su realizacion:

1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a realizar;
2) Todas las maquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en Antel, estan
aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de estas
actuaciones y nuestro personal ha sido capacitado para su uso;

3) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccidn colectivos y personales que corresponden
a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente y estan aptos para su uso;

4) Todo el personal cuenta con la formaciéon necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo
segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones;

5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente
asi como las solicitadas especialmente por Antel cuando asi lo indique;

6) Todo nuestro personal esta incluido en la planilla de trabajo;.

7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene en el
trabajo y las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones
legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir
a ANTEL de toda responsabilidad patrimonial;

8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos, de
forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador. Y para

constancia se firma este ejemplar en la ciudad de alos dias del mes
de del afo dos mil
Firma en representacién de la empresa Fecha de recepcion
Aclaracion de la Firma Oficina de ANTEL
Documento de Identidad Firma de receptor ANTEL
Aclaracion de la Firma
Documento de identidad
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ANEXO 1lI

“Declaracion Jurada — Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios”

La empresa declara bajo juramento que adoptara los medios de resguardo y
seguridad laboral previstos en la normativa vigente y su reglamentacién, garantizando
la integridad fisica y salud de sus empleados, realizando todas las acciones
necesarias para la prevencién y control de los riesgos laborales.

Firma
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