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CAPITULO | - OBJETO

1. Descripcion

El presente llamado tiene por objeto la contratacion de una empresa para la elaboracion y
tramitacién de Proyectos Técnicos (PT) de proteccidén y prevencion contra incendio ante la
Direccién Nacional de Bomberos (DNB) para su aprobacion, ejecucion de las medidas
aprobadas vy posterior certificacién ante la DNB, de locales pertenecientes a las regionales
CRM y EDP de Trasmision, de acuerdo con los decretos vigentes y sus correspondientes
instructivos.

Incluye también los acondicionamientos edilicios necesarios a tales fines donde sea indicado

En el caso del item 2, el local corresponde a edificio de transformacion, medicién y maniobras.
Dentro de dicho padrdn, existe una Estacidn de Transformacion 30/6 kV que no sera objeto de
la presente certificacion.

La oferta estara en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones Particulares
(Seccion 111), con la Seccion | — Condiciones Generales para Obras, con la Seccidn | — Memoria
Constructiva General, con la Seccién IV — Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para
Contratos de Obras Publicas, que se anexan, y con las circulares relativas a esta licitaciéon que
puedan emitirse en el futuro.

Para el presente llamado a Licitacidn no se vendera el Pliego de Condiciones, pudiéndose
acceder al mismo en el sitio Web de UTE o de Compras Estatales.

Para tomar conocimiento de la Circulares que se emitan, el oferente debera consultarla en los
mismos sitios Web.

A los efectos de recibir en forma automatica las Circulares emitidas, a su direccion de mail, es
necesario anotarse como INTERESADO en http://portal.ute.com.uy/compras/listado-general-
de-licitaciones.



Es de responsabilidad del proveedor tomar conocimiento de la totalidad del Pliego de
Condiciones incluidas sus Circulares. El no recibir una Circular por medio de correo electrénico
no exime al oferente del cabal conocimiento del Pliego de Condiciones en forma completa.

UTE se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitacion en cualquier instancia del
procedimiento previo a la adjudicacidn, sin incurrir en responsabilidad alguna.

1.1. Direccién de Contacto:
Oficina Responsable: CRT Montevideo
Contacto: Ing. José Luis Ron
Teléfonos: 155 interno 4345

2. Trabajos a realizar:

Los trabajos a realizar se detallan en los LISTADOS DE RUBROS incluido en el Cuadro N2 1 de la
Parte | y detallados en la Parte Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo
solicitado en el Cuadro N°. 2.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente el oferente podra agregar “otros
rubros” que considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra.

3. COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado, hasta la firma de la notificacién
contrato, deberdn dirigirse a la Gerencia de Compras, de acuerdo a las direcciones establecidas
en este Pliego.

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado, a partir de la firma de la notificacién
contrato, deberan dirigirse a la Sub Gerencia Centro Regional de Trasmisién Montevideo, Tel:
155 interno 4341. Esta unidad o quien ella designare actuara a los efectos de esta licitacion
como Director de Obra.

Por su parte el Oferente debera definir un Director Técnico responsable, de profesiéon
Arquitecto, Ingeniero Electricista, Industrial, Mecéanico o Civil, radicado en Uruguay quien sera
el representante de la empresa en el intercambio de informacidn y reuniones técnicas que se
realicen tanto en las oficinas o en las diferentes localidades.

La mencidon del fax, o domicilio de la Administracion efectuada a efectos de la licitacion,
determina que Unicamente serd valida la comunicacién de los interesados relativa a dicho
procedimiento que se efectle en ellos.

Quienes remitan comunicaciones o documentos a UTE en cualquiera de las etapas de la
licitacidn, deberan retener el comprobante de acuse de recibo por parte de ésta, el que podra
ser requerido cuando la Administracion lo considere pertinente. De no presentarse este recibo,
se entendera como no presentada.



CAPITULO Il - CONDICIONES GENERALES

2. Forma de presentacion de la propuesta

2.1. Agrupamiento por item

Solo se aceptaran ofertas que coticen integramente al menos un item completo, en
concordancia con los Cuadros 1y 2 y de acuerdo a lo descrito en el presente Pliego Particular.

2.2. Propuesta basica y alternativas y variantes o

modificaciones
Sélo se aceptaran cotizaciones de ofertas basicas (sin alternativas ni variantes).

2.3. Antecedentes del oferente
Los oferentes deberan demostrar poseer vasta experiencia en obras similares a las licitadas. A
efectos de acreditar la misma se deberd incluir en la oferta una némina de este tipo de
trabajos realizados en los ultimos 2 afos indicando: tipo de obra, nombre del comitente,
persona de contacto con descripcién de nombre, profesion teléfono y correo electrénico para
comunicarse a efectos de verificar la informacién presentada (profesional director de obra por
parte del comitente y teléfono del mismo).

Se deberd incluir en la oferta la ndmina de trabajos similares, indicando actividad, fechas, lugar
donde fueron desarrolladas y monto de los trabajos realizados.

El Técnico Responsable debera acreditar su registro habilitante emitido por la DNB. Debera
acreditar experiencia de haber realizado trabajos similares al licitado en los ultimos 2 afios,
presentando una relacion de los servicios que haya realizado, detallando nombre del cliente,
direccion, persona de contacto y teléfono.

No se aceptaran cambios del Técnico Responsable durante la vigencia del contrato (y con
respecto al designado en la oferta) salvo por fuerza mayor. Y siempre se debe contar con la
aprobacion previa del personal de UTE designado para el contralor de los trabajos licitados.

Los proyectos presentados como antecedentes deberan haber sido ejecutados y estar en
funcionamiento industrial satisfactorio a la fecha de apertura de ofertas.

2.4, Documentos a presentar con la oferta

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el
punto 10 de la Seccién | — Condiciones Generales seran:
e Formulario “Presentacidn de Oferta”
e Cuadro N° 1 “Listado de Rubros”
e Cuadro N° 2 “Estructura Final de Precios”
e Antecedentes de obras realizadas.
e Documentacién que acredite haber celebrado con el Banco de Seguros del estado el
contrato de seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales previsto
por la Ley 16074
e Datos de Técnico Responsable
= Curriculum
= Registro habilitante emitido por la DNB.



= Otra documentacién relacionada que acredite su formacién en los
rubros objeto de esta licitacion.

e Deberd presentar Certificado de Habilitacién para ofertar, vigente a la fecha de
apertura de Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de
acuerdo a lo establecido por el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el articulo 33.1 del TOCAF, el
Certificado serd valido para ofertar y contratar, en caso contrario deberd presentar
certificado con VECA libre en Categoria I: Arquitectura, especialidad H y/o Categoria Il
Ingenieria, especialidad E.

e Certificado unico del BPS.

e Certificado Unico de DGI.

e Constancia expedida por UTE de haber realizado la visita al sitio de las obras.

2.5. Consultas

Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberan ser presentadas por escrito en Atencién
Personalizada de Proveedores, Paraguay N2 2431, Planta Baja, del Palacio de la Luz, hasta 3
dias calendarios antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas.

2.6. Formulario
Las propuestas se presentaran por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por
persona con poder de representacion suficiente tal como se indica en el Punto | de la Seccidn |,
y completando todos los datos requeridos en el formulario que se describe en el Punto 2.9.1
del Capitulo Il del presente Pliego.

2.7. Agrupamiento por rubros
Para cada item, se debera cotizar el Cuadro N2 1.
2.8. Alternativas o variantes:

El contratista podrd agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta
terminacién de los trabajos. Los rubros agregados seran numerados correlativamente a partir
del ultimo numero del Cuadro Nro 1 para cada item. A los efectos de la adjudicacién los rubros
agregados no seran sumados en el comparativo de ofertas.

UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el precio global de la
oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.

2.9. Formay alcance de la cotizacion

Sélo se aceptaran ofertas que coticen, en condiciones de plaza, en moneda nacional al menos
un item completo.
Los precios seran fijos, sin ajuste paramétrico.

La cotizacién deberad incluir la totalidad de los costos de los tramites ante la DNB (presentacidn
del PT y posterior certificacidn), incluyendo timbres, tasas, honorarios de proyectistas,
capacitacién del personal, plan de evacuacién, traslados, alojamientos, viaticos, elaboracion



de documentos, etc. asi como todos los costos asociados a la concrecion e implementacién del
proyecto aprobado por la DNB.

Estardn incluidos los costos de impresiones, locomocion personal técnico de relevamiento y
todos los otros que surjan del trabajo en referencia.

Se deberan cotizar todos los rubros segtin los Cuadros N° 1y N° 2

2.10. CuadroN°2

Los montos especificados en Cuadro N° 2 deberan estar en concordancia con los precios
expresados en el cuadro N° 1.

2.10.1. Imprevistos
Se podran adjudicar un 15% de la suma de rubros, de cada uno de los items, parala
realizaciéon de trabajos que puedan surgir en el desarrollo de obra.
El mismo porcentaje de aumento sera previsto para los imprevistos de leyes sociales
Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

U.T.E. solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de adjudicacién
(inclusive imprevistos), por encima de ese monto, el Contratista, en funcion de lo establecido
en el Ley 14.411, debera hacerse cargo de los aportes por la diferencia.

En caso de utilizarse el rubro de imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera
indicar el monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser
abonados por UTE.

No se pagaran imprevistos sin la previa aprobacidn por escrito del Director de Obra. Cuando se
solicite la ejecucidn de un imprevisto, el contratista debera presentar su cotizacién de acuerdo
al punto 51 de la Seccidn |, indicando ademas el plazo de realizacidon del mismo.

2.10.2. Impuestos

IVA: Se desglosara el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas
los imprevistos.

2.10.3. Aportes Sociales

Rige en su totalidad el Punto 48 de la Seccién I.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales del Cuadro N°1 en la columna: % M de O
cotizado por la empresa, de acuerdo a la Ley N° 14.411 y decretos concordantes, por todo
concepto.

Los aportes sociales se calculan por el 71,4% del total de la mano de obra que el contratista ha
calculado en su presupuesto. En el importe de Mano de Obra imponible quedara incluido todo
otro importe que UTE debe pagar al BPS de acuerdo a la normativa citada, incluyendo la cuota
mutual.



El oferente debera cotizar como minimo el porcentaje establecido en el Cuadro N° 1 para
monto imponible de mano de obra por cada rubro, valor considerado minimo exigible, por
debajo del cual se desestimaran las ofertas.

UTE realizard un control diario de asistencia del personal afectado a la obra en forma paralela
al que ejecutara la empresa. A tales efectos se deberd suministrar en forma conjunta a la firma
del acta de iniciacién de obra, la ndmina completa de personal, sus datos de identificacidn,
(nombres, apellidos, cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

Al final del mes el contratista debera presentar a UTE las planillas de aportes al BPS donde
consten para cada uno de los operarios, a partir de un calculo realizado en concordancia con
los dias trabajados y el horario realizado, la totalidad de los importes a abonar de acuerdo a lo
establecido por la ley 14.411 y decretos complementarios (cuota mutual, incentivos, etc.)

La omisién del o los adjudicatarios en presentar las correspondientes planillas en tiempo y
forma, facultard a UTE a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o
eventualmente de la garantia por ésta depositada, los importes que deba pagar por concepto
de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones
tributarias.

UTE sélo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion
(inclusive imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcion de lo establecido
en la Ley 14.411, deberd hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como agente
de retencidn de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 113 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96,
reglamentario de la Ley N° 16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de
Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera
indicar el monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser
abonados por UTE.

2.11.  Visita:

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacién de las ofertas. En dicha oportunidad
el oferente requerird del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber
concurrido. La fechas de las visitas a las instalaciones se determinard por medio de circular..
El oferente deberda ajustar en la misma, las medidas indicadas en los planos y recabar toda la
informacién que considere necesaria.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

2.12. Oferta
Formularios A “Presentacion de Oferta”

NN reeens domiciliado en la ciudad de.......ccccccceerrenncirrennnnnns calle
....................................... N2 ........cccce...... teléfono ..o faX caaaeeeennneeeeeaa. S€
compromete a construir y entregar las obras de “Elaboracidn y tramitacidon de un Proyecto
Técnico de proteccidn y prevencidn contra incendio ante la Direccién Nacional de Bomberos
y ejecucion de las medidas, en el local de Estacion MVJ, en el local de Estacion RIVERA, en el
local de Estacién CRI, propiedades de la Administracién; en un todo de acuerdo con las
condiciones y especificaciones de la compra N° 51066, A1R6. pdf, J1.pdf, J2.pdf y circulares




NO....ccrrceceees ceeeernnnnneeeeereeeennnns por el precio total de $ .....cecevveeeererreeerennne moneda nacional

......................................................... (en letras) mas el importe de $ .......cccevveveeeereennenn.
moneda NAcioNal ......cccevririreeeeeriecenrereenenneeens (en letras) por concepto de impuesto al
valor agregado y en el plazo de ................ dias estipulado en el pliego de condiciones.
Ademas se cotiza en S.......ceeveeerreiiiinnnnnne (1174 1 (en letras) pesos

uruguayos el importe de Leyes Sociales a efectos del pago por parte de UTE de los aportes
por todo concepto que indica la Ley 14.411 y decretos concordantes.

2.12.2. Plazo de finalizacion de obras y Cronograma:
2.12.2.1. Plazo

Se fijan los siguientes plazos maximos a partir de la firma del Acta de Iniciacién de obras para
la totalidad de los items adjudicados:

Ingreso inicial al sistema automatizado de la DNB Plazo: 7 dias
Elaboracién del Proyecto Técnico Contra Incendios (PTCI) Plazo: 20 dias corridos
Implementacion de las medidas Plazo: 60 dias corridos

2.12.2.2. Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de
acuerdo al punto 42 de la Seccién .

Dicho plan, sera presentado en formato papel y digital, este Ultimo en un archivo
correspondiente al programa Microsoft Project, indicando por rubro: Duracion de la tarea,
comienzo y fin de las mismas, orden de precedencia y asignacién de recursos correspondientes
que deberdn estar en concordancia con los montos imponibles de mano de obra cotizados en
los Cuadros N2 1.

El Director de Obra, utilizara esta informacidn para realizar el control (técnico y econdmico) de
obra durante su ejecucion.

El atraso en dias de la presentacién del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y por
tanto sujeto a Mora. Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la
empresa contara con 48 horas para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo,
comenzara a contabilizarse el atraso hasta su presentacion definitiva. Estos hechos quedaran
registrados en el Acta de Iniciacidn de Obras.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se
registraran respecto a él podran determinar la retencidon correspondiente en el avance
mensual. Esta retencién podra ser devuelta o no, si se cumple el plazo de obra maximo
establecido para la finalizacion total de obras.

2.13. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar por rubros de acuerdo a detalle incluido en el Cuadro N° 1, y conforme a las
cantidades que se indican en el mismo.



Las obras se pagardn segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los
precios unitarios de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

Es responsabilidad del adjudicatario la correcta estimacién de las cantidades, UTE no pagara
adicionales por estimados incorrectos.

Cuadro N2 1: Listado de rubros

1.1 Implantacion y Replanteo gl 1 25%
1.2 Elaboracion del PT e Ingreso al Sistema de la DNB gl 1 30%
1.3 Realizar el seguimiento del PT hasta su aprobacién gl 1 30%
1.4 Implementacion de las medidas proyectadas en el PT gl 1 30%
1.5 Prueba general de funcionamiento. gl 1 30%
1.6 Certificacion de las medidas por parte de la DNB gl 1 30%
1.7 Limpieza y Retiro de Obra gl 1 30%
1.8 Elementos de Seguridad e Higiene gl 1 0%
Sub Totales item 1

2.1 Implantacién y Replanteo gl 1 25%
2.2 Elaboracién del PT e Ingreso al Sistema de la DNB gl 1 30%
2.3 Realizar el seguimiento del PT hasta su aprobacion gl 1 30%
2.4 Implementacién de las medidas proyectadas en el PT gl 1 30%
2.5 Prueba general de funcionamiento. gl 1 30%
2.6 Certificacion de las medidas por parte de la DNB gl 1 30%
2.7 Limpieza y Retiro de Obra gl 1 30%
2.8 Elementos de Seguridad e Higiene gl 1 0%
Sub Totales item 2

3.1 Implantacién y Replanteo gl 1 25%
3.2 Elaboracién del PT e Ingreso al Sistema de la DNB gl 1 30%
3.3 Realizar el seguimiento del PT hasta su aprobacion gl 1 30%
3.4 Implementacion de las medidas proyectadas en el PT gl 1 30%
3.5 Prueba general de funcionamiento. gl 1 30%
3.6 Certificacion de las medidas por parte de la DNB gl 1 30%
3.7 Limpieza y Retiro de Obra gl 1 30%
3.8 Elementos de Seguridad e Higiene gl 1 0%
Sub Totales item 3

2.13.2. Cuadro N2 2: Estructura final de precios

item 1

Total Suma de rubros |




15% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.15)

Sub Total = Suma de Rubros + 15% Imprevistos

I.V.A.= (Sub Total) x 22%

PRECIO TOTAL = Sub Total + L.V.A.

Monto de Leyes Sociales (Total de Monto imponible M de O x 0.714)

15% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.15)

Precio global item 1= Precio total + Monto de Leyes Sociales + 15%
Imprevistos de Leyes Sociales.

item 2

Total Suma de rubros

15% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.15)

Sub Total = Suma de Rubros + 15% Imprevistos

I.V.A.= (Sub Total) x 22%

PRECIO TOTAL = Sub Total + L.V.A.

Monto de Leyes Sociales (Total de Monto imponible M de O x 0.714

15% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.15)

Precio global item 2= Precio total + Monto de Leyes Sociales + 15%
Imprevistos de Leyes Sociales.

item 3

Total Suma de rubros

15% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.15)

Sub Total = Suma de Rubros + 15% Imprevistos

I.V.A.= (Sub Total) x 22%

PRECIO TOTAL = Sub Total + L.V.A.

Monto de Leyes Sociales (Total de Monto imponible M de O x 0.714

15% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.15)

Precio global item 3= Precio total + Monto de Leyes Sociales + 15%
Imprevistos de Leyes Sociales.

El oferente deberd indicar en su Oferta los porcentajes de incidencia de la mano de obra
completando el Cuadro N° 1 vy respetando los porcentajes minimos definidos de mano de
obra para cada rubro.

El oferente no podra cotizar por debajo de los porcentajes que UTE ha estimado para la mano
de obra por cada rubro, en los cuadros mencionados, valor considerado minimo aceptable. Si
los valores fueran menores, se desestimaran las ofertas.




El valor obtenido sera el monto maximo que UTE abonara por concepto de leyes sociales. Las
diferencias que excedan al monto calculado, seran de cuenta del contratista.

UTE solo pagard al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion,
incluidos ajustes de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se
utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como Agente
de retencidn, Art.113 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 3/9/95 y
descontara los montos de los Certificados de obra

NOTA: los valores del Cuadro N°2, deben ser la resultante de la aplicacién de la operacién
aritmética del Cuadro N°1, con el agregado del 15% de Imprevistos sobre monto de Obra y
Leyes Sociales.

El monto de leyes sociales es el resultante de aplicar el porcentaje de cargas sociales
legalmente vigente (actualmente 71,40%) sobre el monto imponible de mano de obra.

2.14. Estudio de ofertas

En estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta las cantidades indicadas en el Cuadro
N°2, incluyendo leyes sociales. No se incluird el Impuesto al Valor Agregado.

RESERVA DE MERCADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10
del 14 de diciembre de 2010, se deja constancia que no aplica para el presente llamado el
mecanismo de Reserva de Mercado

Factores cualitativos de evaluacion de las ofertas
Los antecedentes solicitados en el Punto 2.3 se tendrdn en cuenta como factor de
evaluacidn, asi como también el cumplimiento sustancial de las especificaciones y requisitos
solicitados en el Pliego de Condiciones.

2.14.2. Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas serdn automaticamente rechazadas si:
e El oferente no cotice el monto minimo de mano de obra correspondiente a cada rubro
en el cuadro N° 1 Listado de Rubros de cada item, cumpliendo con el punto 2.5.3
Aportes Sociales, dicho valor debera quedar claramente identificado en cada rubro.
e No presentar la constancia expedida por UTE de haber realizado la visita al sitio de las
obras.
e El Técnico Responsable no esté habilitado por la DNB.

2.14.3.-GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA



De acuerdo a lo establecido en el Punto 11.2 de la Parte Il, en caso que el Oferente opte por
depositar la Garantia de Mantenimiento de Oferta, el monto de la misma serd de: $ 82.000.-.-

Cuando el monto de su oferta no supere el tope de exigibilidad para la Garantia de
Mantenimiento de Oferta, esta garantia no sera necesaria.

2.15.  Adjudicacion

La adjudicacién se realizard por item, a precio global segin lo indicado en el Cuadro N°2 de
cada uno. No obstante se debera cotizar la propuesta detallada con cantidades y precios
unitarios, que UTE evaluard; pudiendo realizar observaciones al respecto e incluso rechazar la
propuesta. Si por el contrario la oferta es aceptada y se da el caso de que el oferente haya
omitido algun rubro o cometido un error en cantidades del precio detallado debera realizar el
rubro a su costo.

UTE se reserva el derecho a su solo juicio de desestimar cotizaciones que no se ajusten al
presente Pliego de Condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicacién a favor de la oferta
de menor precio.

También se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, si no las considera convenientes
para la Administracién.

2.16. Condiciones de entrega

Rige en su totalidad el Punto 41 de la Seccidn I.

El Acta de Iniciacidn de Obras se firmara conjuntamente con el Director de Obras por parte de
UTE, en un plazo que no podra superar los 10 dias calendario a partir de recibido el pedido por
parte del contratista adjudicatario. Se podra incrementar el plazo indicado con los dias de
trabajo perdidos por causas de fuerza mayor.

En ocasién de la firma del Acta de Inicio, el proveedor deberd presentar en forma obligatoria la
siguiente documentacion:

“DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES FUTURAS”,

la cual puede ser encontrada en:
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/DJSYCAF UTE 00.pdf

Se realizara una recepcidn Provisoria a la finalizacion del trabajo y una recepcién Definitiva a
los 180 dias, luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacion de la Recepcion
Provisoria, para las cuales rige lo especificado en el punto 57 de la Seccién |



http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/DJSYCAF_UTE_00.pdf

2.17. Condiciones de pago

Rige en su totalidad los Puntos 46 y 47 de la Seccién .

2.18. Morasy penalidades
De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 55 de la Seccidn |, el sélo vencimiento de los términos
establecidos sin que el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales
configurard la mora, sin necesidad de interpelacidn judicial o extrajudicial o intimacién de
protesta por dafos y perjuicios.
Las multas por incumplimientos de los plazos contractuales o de cualquiera de las obligaciones
contraidas serdn de 0,5 % de la suma total de rubros del cuadro 1 correspondiente por cada
dia de atraso en el cumplimiento de las mismas o en la finalizacidn de la obra.
En caso de aplicarse alguna multa o sancidn por incumplimiento UTE procederd a descontar el
importe resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por
cualquier concepto al contratista o de las garantias depositadas oportunamente.
En caso de verificarse que la totalidad o parte de los materiales entregados, presentan
cualquier tipo de desperfecto o no coinciden totalmente con los adjudicados, la Administracién
comunicara el hecho al contratista quien debera regularizar la situacion dentro del plazo que
UTE conceda.
Si al contratista no le fuera posible cumplir con los plazos y/o cronograma establecidos en el
contrato, y de efectuarse una solicitud de prdrroga, ésta deberd presentarse por escrito en la
Gerencia de Sector Compras y Contratos de UTE con antelacidn a los vencimientos vigentes,
explicando claramente las causas que motivaron el referido incumplimiento. En este caso, UTE
se reserva el derecho de conceder total o parcialmente la prérroga solicitada, o de lo contrario,
notificar la rescision unilateral del contrato de acuerdo al siguiente articulo.
En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la
Administracion podra rescindir unilateralmente el mismo.

Multa técnica
La Administracion se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se
presenten desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccion de Obra. Estas multas
podrdn ser de hasta un 15 % del monto actualizado del o los rubros involucrados.

2.18.2. Rescision del contrato

Rige en su totalidad el punto 58 de la Seccidn | del presente Pliego.

2.18.3. Exclusién del Registro de Proveedores

En caso de aplicarse repetidas sanciones por incumplimiento del contratista de las obligaciones
contractuales UTE procederd ademds de aplicar las sanciones previstas, a la rescisién del
contrato. En el caso de que el incumplimiento sea una falta grave se solicitara la suspension o
exclusiéon de la firma incumplidora del Registro de Proveedores de UTE, comunicando al
Registro de Proveedores del Estado, en concordancia con la magnitud del daio causado por la
conducta contractual asumida.



2.19. Obligaciones del contratista

Ejecucion del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar
fehacientemente en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal
asignado a la prestacion de tareas en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad
de dicho personal manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en
concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento del servicio adjudicado en esta
licitacion.

Todo el personal asignado a la prestacién de tareas en UTE debera constar en la Planilla de
Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de
Seguridad Social por la totalidad de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacién
presentada al BPS en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a
los efectos de verificar la correcta realizacién de aportes por el personal asignado a la
prestacidn de tareas.

La comprobacion de estos extremos podrd ser solicitada por UTE en cualquier momento
dentro de la vigencia del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a
los efectos de la aplicacién de multas y/o rescisién del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 35 de la Seccidn | y se complementa con:

a) El contratista deberd tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley 18.516 del 16/07/09, dentro de la zona de realizacion de la obra asi
como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

b) El contratista debera designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El
profesional responsable de la construccidon de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi
como la coordinacidn del visto bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra
designado por UTE.

2.20. Clausulas aplicables a Licitaciones de obras y/o
Servicios

Documentacion laboral
"Las empresas adjudicatarias deberan acreditar cuando UTE lo requiera encontrarse al dia en
el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social (Ministerio de Trabajo y Banco
de Prevision Social) y en el pago de los salarios a aquellos dependientes de la misma que hayan
desempenado tareas en UTE.
La documentacidn que se les exigira sera la siguiente: ndmina de empleados declarados en
Historia Laboral, recibo de pago de BPS, recibos de sueldos y Planilla de Trabajo".



2.20.2. Ley 18.251 del 17/01/08.

UTE se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentacién que acredite el
pago de salarios y demds rubros emergentes de la relacion laboral asi como los recaudos que
justifiqguen que estd al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo asi como las
contribuciones de seguridad social como condicidn previa al pago de los servicios prestados.

La o las empresas deberdan comprometerse a comunicar a UTE los datos personales de los
trabajadores afectados a la prestacion del servicio a efectos de que se puedan realizar los
controles correspondientes.

UTE tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los
gue tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Cuando UTE considere que la o las empresas contratadas han incurrido en infraccién a las
normas, laudos o convenios colectivos vigentes denunciara esta situacion a la Inspeccién
General del Trabajo y Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones
correspondientes

2.20.3. Conflictos del adjudicatario con su personal

No se admitiran en los lugares de trabajo, ningun tipo de manifestacion, sentada o protesta
sindical del personal dependiente de la empresa contratada.

2.20.4. Legislacion
Por el sélo hecho de presentarse a licitacion, se entendera que el oferente hace expreso
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro recurso

2.21.  Definicién de plano
Bastard que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del
presente Pliego aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el
Contratista a su exclusivo costo y sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo
derecho a reclamacion alguna, al no haberla incluido en su oferta.

2.22. Contradicciones en documentos
Si hubiera contradiccién entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera
sido solicitada su Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera
resuelta a juicio del Director de Obra designado por UTE.

2.23. Calidad de Ejecucion

En la ejecucién de todas las partes de la construccién comprendida en este contrato se pondra
el mayor esmero, ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles,
memorias constructivas y érdenes escritas o verbales del Director de Obra designado por UTE.



2.24. Colaboracion

El contratista permitird y prestara su colaboracion para la ejecucidn de otros trabajos no
incluidos en su contrato y que fueran necesarios, por cualquier circunstancia, ejecutarlos junto
con las obras por él contratadas.

A este efecto facilitara -con la compensacidn consiguiente por parte de la Administracidn- su
personal, material y equipos.

2.25.  Oftros

Inscripcion de la obra:

El formulario F1 serd completado por la Unidad a cargo de la obra. El formulario de inscripcion
de obra F2 se entregard en la Unidad el que debera ser llenado por la Empresa. En un plazo no
mayor de 48 horas se devolverd a la Unidad siendo esta la responsable de efectuar la
inscripcion de la obra ante el Banco de Previsidn Social, en las formas y condiciones
establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trdmite se proveera al contratista de la
informacidén necesaria para el retiro de sus etiquetas de cddigos de barras para adherirlas a los
documentos que correspondan.

Presentacion de planillas:

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentara las planillas de
Declaracién de personal y actividad al Director de Obras, a efectos de que verifique que se
corresponda con la realidad, en cuyo caso dara su conformidad (adhesién de etiquetas de
cddigo de barras) habilitando asi a la empresa contratista a presentarlas en el Banco de
Previsidn Social. La omisidn de la Empresa adjudicataria en presentar en fecha las planillas
antes mencionadas, facilitara a UTE a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa o
eventualmente a la garantia por esta depositada, los importes que deban pagarse por
concepto de multas, interés y recargos derivados del no cumplimiento de sus obligaciones
tributarias.

Antes del vencimiento establecido por el B.P.S. para cada mes, la empresa contratista debera
presentar al Director o responsable de la unidad la Planilla declaracién de personal y actividad
(via rosada) sellada por el BPS (no se aceptaran fotocopias).

Cierre de obra:

El formulario del cierre de Obra (F9) debidamente llenado por la Empresa sera presentado en
la Unidad para su presentacion en el BPS. En un plazo de 15 dias contados a partir del ultimo
trabajo.

El incumplimiento de lo anteriormente establecido facultard al Director de las Obras a la
suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que generara
multas correspondientes al contratista, ademas de contar dicho incumplimiento en el informe
de la empresa.

CAPITULO Ill Memoria Particular



3. Generalidades

3.1. Reglamentos, planos
Las eventuales instalaciones eléctricas que se realicen, sera construida de acuerdo a la
reglamentacién en vigencia de UTE.

En caso que hubiera diferencia entre los planos y memoria presentados, y las
reglamentaciones de UTE, valdran las especificaciones de dichas reglamentaciones, sin que
pueda cobrarse diferencia de precio por dicho motivo.

Antes de la recepcién de la obra, se presentara un juego de planos en formato impreso y
archivos magnéticos en formato AutoCAD con el diagrama final de las instalaciones, con planos
de planta, unifilares y planilla técnica, todo conforme a obra.

3.2. Alcance de los trabajos y Procedimientos
Incluye suministro, instalacion completa y ensayo final satisfactorio de todos aquellos
materiales, equipos y accesorios que fuesen necesarios para lograr un normal funcionamiento
de las instalaciones indicadas en los planos y memoria descriptiva, y aquellos que no figurando
se necesiten para hacer cumplir los requisitos de reglamentacién y prolijidad, con la adecuada
artesania y calificacidon que los trabajos exijan.

Todos los trabajos se realizaran segun las reglas del buen arte.
Todas las indicaciones que se realizan en esta memoria son requerimientos basicos y minimos
a cumplir.

El oferente debera tener en cuenta que estos trabajos se realizaran en una instalacion en
explotacién industrial y por ello se contemplaran todas las posibles contingencias para la
ejecucidén en los precios ofertados. La empresa dejara claro en la oferta que contemplo este
escenario y que no habra ningun tipo de reclamo adicional frente a UTE luego de adjudicada la
licitacion.

La ejecucidon de estos trabajos depende de que UTE disponga del equipamiento que se debe
entregar al contratista segun lo que se ha especificado en el presente pliego, por lo que UTE se
reserva el derecho de iniciar los trabajos 0 no comenzar nuevos hasta tanto no disponga de
todo el material necesario para dichos trabajos sin derecho a ningun reclamo por parte del
contratista.

3.3. Pruebas

Ademas de los Ensayos especificos que deberan quedar documentados por los certificados
correspondientes, para los eventuales circuitos eléctricos, el contratista deberd probar todos
los conductores, aparatos y equipos por continuidad, tierras y cortocircuitos con un megger
antes de energizar mismos, midiendo la resistencia del aislamiento de todos los circuitos,
conductos de alimentacion y equipos, todos los sistemas de conexién a tierra, tales como las
tierras artificiales y todos los equipos aterrados con probador comparativos de tierras y
realizard las correcciones que sean necesarias. Los resultados deberan cumplir con las valores
autorizados por UTE.



3.4, Horario de trabajo de las instalaciones

El horario de trabajo de las instalaciones donde se desarrollaran los trabajos licitados
es de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.

Durante el periodo de implementacion de las medidas de proteccidn anti-incendio, si
el adjudicatario requiriera otro horario de trabajo, el mismo debera solicitarse a UTE. Solo
podra modificarse si este da su conformidad al cambio propuesto.

3.5. Caracteristicas de la instalacion

Descripcion
Los locales corresponden a edificios de transformacién, medicidon y maniobras eléctricas,
operaciones de redes y dreas de servicios para operadores, taller y depdsito.

2.4.1.1 [tem 1 Estacién Montevideo J

El suministro implica elaborar un Proyecto Técnico de proteccién contra incendio, de acuerdo
con la normativa nacional e internacional vigentes aplicable, sus correspondientes instructivos
y su reglamentacidn. Ingresar el mismo ante la DNB, suministro e implementacién de medias
de definidas en el proyecto y realizar su seguimiento hasta su aprobacién para la estacién de
Trasmision, Montevideo J.

Lugar: Estacién Montevideo J

Direccién: Carlos Viana Montevideo

Padron: 414007

Cantidad de personas de asistencia fija en el local: 0

Cantidad de personas de asistencia_eventual en el local: 4 durante 8 horas una vez a la
semana.

2.4.1.2 [tem 2 Estacién Rivera

El suministro implica elaborar un Proyecto Técnico de proteccién contra incendio, de acuerdo
con la normativa nacional e internacional vigentes aplicable, sus correspondientes instructivos
y su reglamentacidn. Ingresar el mismo ante la DNB, suministro e implementacién de medias
de definidas en el proyecto y realizar su seguimiento hasta su aprobacién para la estacién de
Trasmision, RIVERA.

Lugar: Estacion Rivera

Ubicacion: -30.944405, -55.552487 (Dpto Rivera)

Padrén: 4136

Cantidad de personas de asistencia fija en el local: 7 personas durante 8 horas diarias

2.4.1.3 [tem 3 Estacién CRI

El suministro implica elaborar un Proyecto Técnico de proteccion contra incendio, de acuerdo
con la normativa nacional e internacional vigentes aplicable, sus correspondientes instructivos
y su reglamentacion. Ingresar el mismo ante la DNB, suministro e implementacién de medias



de definidas en el proyecto y realizar su seguimiento hasta su aprobacién para la estacién de
Trasmision, CRI

Lugar: Estacién CRI

Ubicacion: -30.941644, -55.559332 (Dpto. Rivera)

Padrén: 321 (seccion catastral 9)

Cantidad de personas de asistencia fija en el local: 0

Cantidad de personas de asistencia eventual en el local: 7 durante 8 horas dos veces a la
semana.

2.4.2 Descripcién de Rubros.
2.4.2.1RUBROS1.1,2.1y3.1- IMPLANTACION Y REPLANTEO

e No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

e Se dispondrd de una puesta de energia sin cargo. La misma se concedera en un punto
determinado, las prolongaciones hasta el obrador y a los distintos niveles de la
cubierta seran de cuenta del contratista. El contratista tendra que disponer de un
tablero de obra con llave termo-magnética y disyuntor diferencial el cual se conectara
a la puesta suministrada.

e Se dispondrd de una toma de agua %" sin cargo, en un punto, siendo la conexién y las
extensiones necesarias de cuenta del contratista.

e El contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y
materiales. Todo lo que instale la empresa contratista debera tener la autorizacion de
la Direccidn de Obra, a fin de que no se distorsione el funcionamiento de la misma.

e Deberan preverse todos los medios de proteccién y sefializacién para que el proceso
de obra no entorpezca el normal funcionamiento de las Estaciones de transmision.
(Vallado provisorios, Mojones maviles, cintas, conos y todo lo necesario.)

e Se cotizaran en este rubro todos los equipos de elevacion necesarios que el oferente
consideré.

e NO se permitird el uso de equipos, gruas, plataformas, etc. dentro de la playa de la
subestacion. Fuera de la misma podran ser utilizados. En ese caso todos los equipos
de elevacion de operarios, plataformas boom, plataformas tijera, etc. Deberan estar
certificadas y cumplir con todas las normativas.

o Hidrogruas y equipos de izaje. Deberan estar certificadas

o Equipos auxiliares que el oferente crea necesario para la buena ejecucién de
los trabajos.

o Es obligatorio que toda la maquinaria y equipos estén con los Certificados al
dia y en buenas condiciones.

e Se debe presentar con la Oferta lista detallada de maquinaria y vehiculos a utilizar por
el oferente y sus certificados de habilitacion vigentes, ademas de los carnés
habilitantes de los operarios.

e Se tendra estricto control sobre las maniobras dentro de la estacién, tomando todas
las precauciones necesarias.

e No se permitira maquinaria o equipos con pérdidas de combustible o aceite o
cualquier otro desperfecto que no respete las normas de gestiéon de Medio ambiente
de UTE.




e Paratodos los izajes y maniobras de cargas y personal, previamente se presentara los
planes de izaje y/o procedimientos que deberan estar firmados por el Ing. residente de
obra de la empresa contratista, una vez obtenido el visto bueno de UTE ,recién se
podra proceder con dichas tareas.

2.4.2.2 RUBROS 1.2, 2.2 y 3.2 - Elaboracion del PT e Ingreso al Sistema de la DNB

Se afiaden a estos recaudos, los planos de la instalacion que UTE tiene disponibles en la
actualidad.

Si para la elaboracién del proyecto y/o su presentacién ante la DNB se hiciera necesario
disponer de otros planos adicionales a los que cuenta UTE, seran de cargo del Adjudicatario,
previa coordinacion con la Direccién de los trabajos.

Asi mismo si los planos que dispone UTE no estuviesen en formato electrénico, los mismos
deberan ser redibujados en este formato

Los planos deberan estar firmados por profesional responsable, arquitecto o ingeniero civil. Y
deberan entregarse archivos en formato dwg y planos originales firmados por el profesional
responsable.

Estas actividades deben ser cotizadas en este item.

Los tramites y criterios de disefio del PT, respetaran lo establecido en los decretos nacionales y
municipales vigentes asi como en los instructivos técnicos de la DNB. Las medidas de
proteccidn comprenderan la instalacion o modificacién de todos aquellos elementos
necesarios para la obtencién de la certificacion de la DNB.

Al momento de realizacion del proyecto se deberan considerar e incluir en este, los eventuales
sistemas que se encuentren ya dispuestos para el combate de incendio reubicdndolos y/o
acondicionandolos segln sea necesario.

Una vez elaborado el Proyecto Técnico deberd ser remitido a la Direccion de los trabajos de
UTE para su aprobacion, no pudiendo ser ingresado a la DNB sin previamente haber
cumplido con este requisito.

Los planos y esquemas deberan ser realizados en Autocad 2010 o superior, conteniendo la
localizacién de las medidas de proteccion contra incendio que sean exigidas por DNB,
debiendo estar conformes a las IT-XX correspondientes y vigentes. Las memorias técnicas y las
memorias descriptivas seran las que establece el instructivo técnico IT-01 — Requisitos
administrativos de la DNB y/o modificaciones posteriores. Asi mismo se aplicard la normativa
nacional e internacional vigentes aplicable, sus correspondientes instructivos y su
reglamentacién

El costo de este tramite administrativo o cualquier otro que sea necesario realizar, serd
incluido en este punto.

2.4.2.3 RUBROS 1.3, 2.3y 3.3 - Realizar el seguimiento del PT hasta su aprobacién

Corresponde a la gestion de la habilitacidn hasta su finalizacidén. Seguimiento del expediente y
coordinacién de cursos.



Se deberdn realizar todas las consultas que sean necesarias para conocer el avance del
Proyecto Técnico dentro de la DNB, a efectos de ir solucionando las observaciones que se
planteen.

Aprobado por parte de la DNB, se entregard a UTE la documentacién que avale esta
aprobacion y el Proyecto Técnico final.

El proveedor debera entregar UTE, toda documentacién adicional que se hubiese generado en
las actuaciones ante la DNB, que no estuviesen incluidas en la documentacion inicial.

El técnico deberd acompafiar todas las visitas que se realicen por parte de la DNB.

En este item deben estar incluidos todos los costos relativos a visitas, administrativos o
cualquier otro que sea necesario realizar para la ejecucidn de este item.

2.4.2.4RUBROS 1.4, 2.4y 3.4 - Implementacion de las medidas proyectadas en el PT
Una vez que el PT sea aprobado por la DNB, el proveedor deberd realizar las instalaciones y
montajes necesarios para la implementacién de las medidas de proteccién definidas en el PT,
asi como proveer todos los equipos materiales y elementos necesarios para esta tarea. Los
costos de los mismos deben estar incluidos en la cotizacién de precios realizada.

Debera presentarse cronograma de instalacién, montaje y prueba de las medidas propuestas.

Este rubro se cotizara dividido en un maximo de hasta 10 hitos, completando el formulario del
Anexo 2

Una vez ejecutado en su totalidad el subitem 1.2 (2.2-3.2), se podra presentar un nuevo detalle
de este rubro, modificando el ya presentado anteriormente, pero respetando el monto total
ofertado y el monto total de mano de obra, cotizados. Esta nueva presentacién podra
modificar los hitos y sus importes, respetando el maximo de 10 hitos. Los hitos que se
nombren en este anexo, constituiran las sucesivas etapas de implementacion de las medidas
proyectadas en el PT.

Los eventuales sistemas que se encuentren ya dispuestos para el combate de incendio serdn
acondicionados para asegurar la disponibilidad y acorde a las cargas de fuego dispuestas.

En caso de ser necesaria la instalacion de una central de incendio, se debera tener en cuenta
gue la normalizacién adoptada por UTE, establece la utilizacién de la central BOSCH FPD-7024
para paneles convencionales y la central Bosch FPA-1000-UL para paneles direccionables
analégicos inteligentes. Es posible el uso de otras marcas y modelos, siempre y cuando se
demuestre y garantice en la oferta la facilidad de accesos en el mercado para los repuestos de
los componentes a cualquier persona fisica o juridica. Estos repuestos deberan tener precios y
tiempos de garantia similares o mas convenientes a los de la marca y modelo indicados.

En este caso es necesaria la previa autorizacién de UTE para implementar el uso de los
mismos.

En la realizacion de los trabajos, se tendra presente que se deberd respetar la estética
existente, sobretodo en el area de oficinas. Los recorridos de las canerias deberan acordarse



previamente con la Direccidn de los trabajos. En caso que durante la ejecucién de los trabajos
deba picarse parte de la mamposteria, o realizar otro tipo de obras, las mismas se realizaran,
previa aprobacidn de la Direccidn de los trabajos, teniendo cuidado y dejando el lugar, una vez
terminadas las obras, en iguales condiciones que al comienzo. En caso de que deba repintarse
parte de la pared y sea notoria la diferencia con lo anterior, la Direccién de obra podra exigir el
pintado de la totalidad del elemento.

2.4.2.5 Prueba general de funcionamiento.

Se deberd incluir la ejecucion de pruebas para los sistemas instalados de acuerdo a NFPA 1,
NFPA 25, NFPA 850 y otras normas aplicables.

En la oferta se indicard un detalle de los ensayos que se prevén realizar y bajo que normas se
realizaran los mismos.

En este item se incluira:

o Pruebas totales de funcionamiento de las diferentes medidas implementadas
o Inspeccion por parte de la DNB
o Plan de evacuacion. Se realizard un plan de evacuacién para las instalaciones.

o Sefializacién: Se incluirdn el suministro y colocaciéon de carteles donde se
muestre un esquematico de la planta con la ubicacién de los diferentes equipos
de control de incendio. Los carteles seran confeccionados en SINTRA de 2 mm
de espesor y tendrdn un tamaifo no menor de 40 x 30 cm. La cantidad de
carteles en cada planta deberda ser tal que cumpla las reglamentaciones
vigentes.

o Cursos de capacitacién. Corresponde a los cursos indicados por la DNB y los
cursos necesarios para la correcta utilizacion del equipamiento instalado
(sistemas alarmas, evacuacioén, etc.)

o Certificacion ante DNB;
Todos los costos relacionados con este punto deben estar incluidos aqui.

2.4.2.6 Certificacion de las medidas por parte de la DNB
Este punto incluye :

o Gestidny entrega a UTE de la certificacidn final, de la DNB.

o Entrega a UTE de especificaciones técnicas, manuales y folletos del
equipamiento instalado.



o Guias de uso simplificadas a los efectos de su entrega al personal de las
instalaciones.

2.4.2.7 RUBRO 1.7 - LIMPIEZA'Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra debera quedar perfectamente
limpia retirandose todo material sobrante. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la
zona en que se trabajo, tanto el obrador como la de depdsito de materiales, retirdndose fuera
del edificio y del predio todo sobrante previa autorizacion de UTE.

2.4.2.8 RUBRO 1.8 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Segun lo establecido en el DECRETO DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION DEL M.T.S.S.
N°125/14 y en esta Memoria Descriptiva, el oferente debera cotizar los elementos necesarios
en este rubro.

Se dard cumplimiento con las nuevos reglamentos de UTE de SYSO, dentro de este marco no se
podra dar comienzo a los trabajos sin tener una reunidn de seguridad en la que se incluye el
director de obra, Técnico Prev y operarios del contratista y la direccién de UTE.

El Contratista deberd observar en todo momento las Normas de Seguridad e Higiene en la
Construccion de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes.

El contratista debera incluir en su oferta, una partida cuyo monto se destinard a dar
cumplimiento a las normas y decretos vigentes sobre seguridad e higiene en las
construcciones. Dichas normas se deberan cumplir estrictamente durante todo el desarrollo de
la obra.

Se aplicara toda la normativa vigente en la materia, recordandose que, cuando corresponda,
se aplicard lo dispuesto por Ley 5.032 del 21/7/14 y su Decreto Reglamentario 125/14 y
concordantes.

Toda obra de construccidn que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto
125/14) debera llevar y tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto
53/996.

Recaudos

Forman parte de estas memorias los archivos:
e A1R6.pdf plano planta estacién CRI
e J1 .pdf plano planta baja estacién MV)J
e J2.pdf plano planta alta estacién MVJ



3.6. ANEXO 1 — CONSTANCIA DE VISITA

UHT=

Y51066
CONSTANCIA DE VISITA
FECHA PREDIO
RUT EMPRESA
CEDULA DE IDENTIDAD NOMBRE
FIRMA EMPRESA FIRMA U.T.E.




3.7. ANEXO 2 — DETALLE DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION

ANTI-INCENDIO A IMPLEMENTAR

Descripcion de la medida

Precio

sin IVA

Monto mano de
obra

TOTAL

Nota: El monto de mano de obra surge de aplicar el porcentaje por ese concepto

incluido dentro de cada medida de proteccién detallada.




