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1. UNIDADES FiSICAS DE OBRA PARA CALIFICAR

A los efectos comparativos, la experiencia requerida para calificar en cada obra, en los tltimos

10 anos, es:

Para la Empresa, haber gestionado contratos anteriormente cuya suma en el mismo periodo de

tiempo que se licita (2 afios) sea suma equivalente al monto licitado para esos 2 afios.

Para Personal técnico hasta capataz inclusive, tener antecedentes de acuerdo a su

Especialidad en:

LINEA AEREA BT | LINEA AEREA MT SSEE
(mts) (mts) AEREA
20000 10000 15

Ademas deberd acreditar experiencia en Montaje de Celdas y Tableros BT en Subestaciones
Interiores Modulares y Convencionales

También se considerara valido para calificar técnicamente para cada item, la experiencia en
Ejecucion de Mantenimiento en Instalaciones de DIS de similares caracteristicas a los trabajos

objeto de este contrato, en los ultimos 6 anos.

Volumen VI — Datos Particulares del Contrato

version actualizada 17/05/2016

Trabajos Mantenimiento Eléctrico en LA, Cables y Subestaciones de MT/BT de Distribucion en el ambito de la Gerencia Este



2. CONSIDERACIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

No se podra dar inicio a la ejecucion del Contrato, si no ha sido formalizado ante la
Direccion de Obras, la presentacion de la Declaracion Jurada pertinente a este Contrato y
segiin lo publicado en la Pagina Web de UTE:
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm.

En la pagina Web de UTE
(http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm) se encuentran los
nuevos requerimientos en materia de seguridad que debera cumplir el Contratista en las
contrataciones de Distribucion.

El oferente al cotizar, estara cotizando por todo el juego de Unidades Constructivas que
figura en el Volumen IV - Valoracion de Unidades Constructivas.

Durante la vigencia del contrato, y en el marco del objeto de éste, UTE se reserva el
derecho de agregar otras Unidades Constructivas, no incluidas en el Volumen de
Valoracion de Unidades Constructivas. El valor de las mismas y previa consulta al
proveedor seran los valores establecidos en el contrato en el NSGT en el momento de
producirse la incorporacion efectiva de dichas unidades al contrato.

Deberan preverse situaciones de trabajos de mantenimiento originados como consecuencia
de la ocurrencia de temporales (situaciones imprevistas de emergencia para restitucion y/o
mantenimiento del suministro del servicio eléctrico). Estos ultimos trabajos generados ante
esta situacion se regiran, segun lo decida la Direccion de Obra, por las unidades
constructivas del Grupo 65. En este caso, el Contratista deberd contar como minimo con los
equipos v herramientas definidos en el “Listado equipos y herramientas grupo 65" adjuntos en
el Volumen II.

3. MATERIALES

La aportacion de materiales se hard de acuerdo a lo indicado en el Volumen IV -
Valoracion de Unidades Constructivas de este pliego.

4. PLANOS Y DOCUMENTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Como proceso de aproximacion a la proxima exigencia de certificacion ISO 9001, el
Contratista debera entregar procedimientos escritos de trabajo, en especial en los aspectos
referidos a montaje y cableado, asi como documentacion informativa luego de finalizado el
trabajo.

La obra sera realizada de acuerdo al proyecto ejecutivo, planos de obra, preparados por
el Contratista utilizando las unidades constructivas definidas en este pliego y aprobados por
U.T.E., en base a los proyectos, memoria descriptiva y ordenes de servicios entregados al

Volumen VI — Datos Particulares del Contrato version actualizada 17/05/2016 2

Trabajos Mantenimiento Eléctrico en LA, Cables y Subestaciones de MT/BT de Distribucion en el ambito de la Gerencia Este


http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm

Contratista para la ejecucion de los trabajos, en conformidad a lo que se indica en los
documentos de Contrato.

El contratista sera responsable de revisar los mismos, detectar posibles errores y de realizar las
correcciones a entregar a UTE para su aprobacion. La profundidad de las revisiones debe ser
total.

Los planos de obra y proyecto preparado por el Contratista deberan contener todas las
informaciones necesarias para la ejecucion de la obra, incluyendo todos los detalles que sean
necesarios para su total definicion.

El Contratista debera entregar al Director de Obra dos copias en formato papel y un
archivo informatico cuya extension se acordard con la Direccion de Obra de la tltima revision
del proyecto ejecutivo.

Se presentaran en formatos normalizados segun UNIT. Cuando el Director de Obra lo
requiera el Contratista entregara las planillas de BDI con la simbologia correspondiente.

En conjunto con el formulario B-3 para solicitar el corte para obras MT/AT, o que
tengan trabajos en SB o lleven corte, esta informacion debe ser presentada en los plazos
establecidos por la Direccion de Obra. En los casos de BT que no llevan corte, la
documentacion sera entregada inmediatamente después de finalizado el trabajo.

Para el mejor cumplimiento del objetivo de esta exigencia se deberan entregar planos
parciales.

Para los trabajos en cable subterraneo y linea aérea deberdn tener la siguiente
informacion:

1) Cable subterraneo

- Tipo de seccion del cable

- Ubicacion del cable en la zanja. Distancia de la linea de edificacion o del eje de la calzada.

- Modificaciones realizadas o derivaciones sobre cable existente, identificacion clara y
univoca del cable existente.

- Recorrido total del cable y entradas que alimenta el tramo tendido.

En los cruces, bocas instaladas (niimero, diAmetro, ubicacion con respecto al eje
de la calzada), bocas libres (con la misma informacion).

2) Linea aérea de media tension.

- Especificar el tipo de postacion y estructuras empleadas en cada poste.

- Especificar las medidas de los angulos de desviacion.

- Especificar tipo de seccion de los conductores.

- Especificar todas las distancias de seguridad (distancias a otras lineas o distancias a
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edificaciones).
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3) Linea aérea, de baja tension.

- Seccién y tipo de conductores, indicar claramente los puntos de cambio de seccion.
- Indicar en cada cuadra o tramo parcial, el nimero de entrada inicial o el nimero de entrada
final.

En caso de que el Contratista no presente éstos planos en tiempo y forma el
Director de Obra debera retener el Certificado de Avance de Obra del mes en curso y sus

correspondientes facturas hasta que se regularice la situacion.

No se podra pedir la recepcion provisoria sin haber entregado previamente los planos
mencionados.

En todos los trabajos que conforman la Obra, el Contratista debera dar cumplimiento a
las medidas de mitigacion de impactos ambientales

4.1. Proyectistas

Se asignaran los proyectistas necesarios que permitan obtener el ritmo de trabajo acorde,
con un minimo de 1 para cada obra, durante todo el contrato.

Deberan ser técnicos con experiencia en proyectos, debiendo tener una formacion de
estudiante de ingenieria con ciclo basico completo (o formacion equivalente a criterio de UTE).
Deberan tener conocimientos informaticos (planilla electronica y disefio Autocad. Deberan tener
amplio conocimiento y manejo de las UUCC incluidas en el contrato.

Ubicacion de los Proyectistas

Los proyectistas realizaran las tareas de relevamiento en campo para lo cual tendran sus

propios medios de locomocion.. Los trabajos de “escritorio” seran realizados en la sede que

UTE indique.

Esta oficina podra estar constituida en la zona del proyecto o en las oficinas de proyectos
de UTE que tenga asignada el proyecto.

Proyecto

Una vez concluidas las tareas de proyecto, toda la documentacion debera ser presentada
a aprobacion de UTE.
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Cada proyecto deberd incluir como minimo los siguientes aspectos o etapas:

Plano de relevamiento de instalaciones existentes:

Consistira en ubicar sobre una cartografia de base las lineas existentes (seccion y tipo de
conductor), postacion (ubicacion y tipo), acometida (tipo, seccion y tipo de conector).
Anotando aspectos relevantes como estado, funcion, problemas. También se indicara la
interferencia con otros servicios. Se indicara también los otros servicios existentes: Antel,
TV cable y alumbrado publico, indicando si se comparte postacion. En el caso de
interferencia, se debera detallar la misma en el relevamiento. Este plano podra ser realizado
a mano alzada. Las referencias empleadas en los planos seran las indicadas por UTE.

Tomas de carga y tension realizadas por los proyectistas segin indicaciones de UTE:

UTE indicara las medidas de tension y carga a realizar y el horario de las mismas (horario
relevante). En caso de ser medidas con voltimetros o amperimetros, deberd suministra los
instrumentos el contratista. Los proyectistas deberan tener los conocimientos (NSID) y
elementos de seguridad adecuados.

Relevamiento SGI existente:

Se debera relevar los clientes de la red a proyectar, con indicacion de numero de medidor,
marca, y si es trifdsico o monofésico. Esta informaciéon se indicard en una planilla
referenciando los clientes con el plano de relevamiento.

Célculos eléctricos:
Seran realizados con el programa suministrado por UTE a estos efectos.

Estudio de rentabilidad de cambio de tension, segun criterios de UTE:

En los casos que UTE indique la posibilidad de cambio de tension (230/400), se analizara la
rentabilidad sobre la base del calculo de ambas alternativas, mediante planilla a suministrar
por UTE.

Proyecto de detalle para ejecucion:

El proyecto de detalle sera realizado sobre la base cartografica de UTE (EGEO). Los clientes
y la postacion debera estar georeferenciado, con errores submétricos y capacidad de asignar
atributos. En el caso de que la misma no esté actualizada, se debera relevar. El proyecto de
detalle para ejecucion debera contener indicaciones precisas sobre los elementos existentes y
a sustituir. El formato y las referencias seran las indicadas por UTE.

Presupuesto en UUCC:
El presupuesto serd realizado sobre la base de las UUCC del contrato, debiendo ser

ingresado el mismo informaticamente segun indique UTE.

Ingreso de informacion EGEO:
El plano “seguin constituido”, sera ingresado al sistema cartografico de UTE (EGEO)

Planillas de informacion para ingreso SGI:
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Debera ser completada la informacion para el ingreso al sistema SGI, que incluird por cada
salida de subestacion el listado con los nimeros de medidor de cada cliente.

Los proyectos a realizar se pueden dividir en 3 grandes grupos:

- Linea de MT y subestaciones asociadas a una mejora en BT.

- Remodelacion total de redes de BT (enfocada a renovar la red, tanto en aspectos eléctricos
COMO Mecanicos)

- Remodelacion parcial de la linea de BT (trabajos imprescindibles y de minimo costo,
enfocados a problemas eléctricos graves, tales como excesivas caidas de tension, con el fin
de lograr una calidad minima).

Las tareas de proyecto enumeradas, no implica pagos al Contratista, ya que el costo esta
incluido en la obra a realizar. En el caso de que UTE detecte discrepancias entre el relevamiento

y la realidad, se deberan enmendar inmediatamente de detectados. Para el pago de las obras, se
requiere completar todos los pasos indicados anteriormente

5. TRABAJOS DURANTE LA LICENCIA DE LA CONSTRUCCION O GUARDIAS
ESPECIALES

El Contratista trabajara durante la licencia de la construccion, asegurando una cuadrilla
de trabajo que est¢ integrada como minimo por 4 personas.

6. OBRADORES
No aplica a este contrato

7. PAGO POR EXTENSION DE CONTRATO

Para cada una de las obras, por concepto de extension de contrato sélo se pagara por la
UUCC 00040.
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8. PLAZO, MONTO DE ADJUDICACION Y GARANTIA M.O.

El plazo para la ejecucion de los trabajos es de 24 (veinticuatro) meses o hasta finalizar
alguno de éstos dos montos: Montaje o Cargas Sociales, contados a partir del perfeccionamiento
del Contrato.

El monto para adjudicar en ésta licitacion es para cada una de las obras (los valores no
incluyen IVA):

Item 1: Ambito Distrito Maldonado

Subitem 1.1: Montaje: $31:200.000 (para Mantenimiento)
Cargas Sociales: $ 12:012.000
Imprevistos Montaje: $ 3:120.000
Imprevistos Cargas Sociales: $ 120.120

Subitem 1.2: Montaje: $ 11:232.000 (para Obra)
Cargas Sociales: $4:324.320
Imprevistos Montaje: $ 1:123.200
Imprevistos Cargas Sociales: $432.432

Subitem 1.3: Montaje: $ 7:200.000 (para Mant. Cable)
Cargas Sociales: $2:772.000
Imprevistos Montaje: $ 720.000

Imprevistos Cargas Sociales: $277.200

A este item se asignara 2 cuadrillas tipo 1. También se asignara entre los meses de
setiembre y diciembre 1 cuadrilla tipo 2. Las cuadrillas estaran de acuerdo a lo
especificado en el volumen II. Las bases de estas cuadrillas estaran en Maldonado y en
Piriapolis o Pan de Azucar.

item 2: Ambito Distrito Rocha - Lavalleja

Subitem 2.1: Montaje: $ 43:200.000 (para Mantenimiento)
Cargas Sociales: $ 16:632.000
Imprevistos Montaje: $ 4:320.000
Imprevistos Cargas Sociales: $  432.000
Subitem 2.2: Montaje: $ 8:640.000 (para Obra)
Cargas Sociales: $ 3:326.400
Imprevistos Montaje: $ 864.000

Imprevistos Cargas Sociales: $ 332.640

Volumen VI — Datos Particulares del Contrato version actualizada 17/05/2016 8

Trabajos Mantenimiento Eléctrico en LA, Cables y Subestaciones de MT/BT de Distribucion en el ambito de la Gerencia Este



Subitem 2.3: Montaje: $ 3:600.000 (para Mant. Cable)
Cargas Sociales: $ 1:386.000
Imprevistos Montaje: $ 360.000
Imprevistos Cargas Sociales: $§ 138.600

A este item se asignara 1 cuadrilla tipo 1y 1 cuadrilla tipo 2 de acuerdo a lo especificado
en el volumen II. Las bases de estas cuadrillas estaran en Rocha y en forma alternada en
Chuy y Minas.

item 3: Ambito Distrito Treinta y Tres

Subitem 3.1: Montaje: $ 43:200.000 (para Mantenimiento)
Cargas Sociales: $ 16:632.000
Imprevistos Montaje: $ 4:320.000
Imprevistos Cargas Sociales: $  432.000

Subitem 3.2: Montaje: $ 8:640.000 (para Obra)
Cargas Sociales: $ 3:326.400
Imprevistos Montaje: $ 864.000
Imprevistos Cargas Sociales: $§ 332.640

Subitem 3.3: Montaje: $ 3:600.000 (para Mant. Cable)
Cargas Sociales: $ 1:386.000
Imprevistos Montaje: $ 360.000

Imprevistos Cargas Sociales: $ 138.600

A este Item se asignara 1 cuadrilla tipo 1y 1 cuadrilla tipo 2 de acuerdo a lo especificado
en el volumen II. Las bases de estas cuadrillas estaran en Treinta y Tres y en Melo.

Para ofertar los subitems 1.1, 2.1 y 3.1 , el oferente debera SOLO tomar en cuenta las
UUCC contenidas en Valoracion de UUCC archivo PlanillaGral_51038 Mant.

Para ofertar los subitems 1.2, 2.2 y 3.2 , el oferente debera SOLO tomar en cuenta las
UUCC contenidas en Valoracion de UUCC archivo PlanillaGral_51038 Obra.

Para ofertar los subitems 1.3, 2.3 y 3.3 , el oferente debera SOLO tomar en cuenta las
UUCC contenidas en Valoracion de UUCC archivo PlanillaGral 51038 Cable.

Cuando el oferente opte por depositar garantia de mantenimiento de oferta, de acuerdo
con lo establecido en el punto 8 del Volumen I, el monto de dicha garantia debera ser de:

ftem 1: $ 865.400 (pesos uruguayos ochocientos sesenta y cinco mil cuatro cientos)
Item 2: § 966.500 (pesos uruguayos novecientos sesenta y seis mil quinientos
Item 3: $ 966.500 (pesos uruguayos novecientos setenta y seis mil quinientos)

En el monto de cargas sociales se incluye aquellos trabajos realizados en horario extraordinario.
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9. VEHICULOS
No aplica a este contrato vehiculo para la direccion de obra

10. FORMULAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoracion de UUCC, estan contenidas las féormulas paramétricas
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutaran en este Contrato. En este
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada indice de las formulas
paramétricas pertinentes.

La informacion contenida en este Volumen, es complementaria a la informacion
contenida en el Volumen IV.

10.1. Formula de ajuste para materiales suministrados por el contratista
01: Herrajes, ménsulas, crucetas, (galvanizados)

P =Po x (X1 x J/Jo + X2 x Fe/Feo + X3 x Zn/Zno + X4 x FO/FOo)

02: Columnas

P="Po x (X1 x G/Go + X2 x D/Do + X3 x J/Jo + X4 x A/Ao + X5 x C/Co)
03: Cobre

P =Po x Cu/Cuo

04: Hierros

P =Po x Fe/Feo

05, 29, 30 y 63: Otros materiales

05: P=Po x D/Do

29: P =Po x (X1 x Cu/Cuo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)
30: P =Po x (X1 x Al/Alo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

63: P="Po x IPC/IPCo

64: Gasoil
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64: P =Po x G/Go

Siendo:

P=  Precios del material ajustado.

Po=  Precio basico del material.

J= Indice medio de salarios sector privado para todo el pais publicado por el Instituto

Nacional de Estadistica, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Jo=  Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Fe= Valor de la chapa de hierro decapada N°14, segiin el Boletin de la Camara de la
Construccion correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Feo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Zn= Valor del Zinc, High Grade, LME CASH, afternoon (unofficial), vendedor, del Daily
Metal publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del délar americano
interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del Banco Central del
Uruguay, correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Zno= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

FO= Valor del fuel oil pesado Ancap segin el Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

FOo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

D= Cotizacion del dolar americano interbancario billete vendedor segiin mesa de cambios
del Banco Central del Uruguay correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del
ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

C=  Valor del Portland gris en bolsa en planta, segin el Boletin de la Camara de la
Construccion, correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
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Cuo=

IPC=

IPCo=

incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Valor del acero redondo (Unit 34) de didmetro 10 mm, segun el Boletin de la Camara de
la Construccion, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Valor del litro de gas oil Ancap, segin el Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al ajuste.

Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Valor del cobre "Copper Grade A $, LME Cash, afternoon, unofficial vendedor”, del
Daily Metal, London forward, publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del
dolar americano interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del
Banco Central del Uruguay, correspondiente al tlltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadistica,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Al final del Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas, se listan los materiales de
aportacion contratista con sus respectivos valores unitarios, y con sus correspondientes
numeros de paramétrica.

10.2. Féormula de ajuste para montaje

Se define una formula de ajuste paramétrico por cada grupo de unidades constructivas cuyos
coeficientes se encuentran en el Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas.

P="Po x (X1 x SAL OFEL + X2 x IPC + X3 x GAS OIL + X4 x CEMEN. + X5 x DOLAR)

Siendo:

P:

Po=

Precio ajustado del rubro Montaje.

Precio basico del rubro Montaje.
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Coeficiente SAL OFEL=SE/SEo

SE = Salario del medio oficial , grupo 9, categoria 6, decretado por el poder ejecutivo o laudo
correspondiente al mes del ajuste. Se entiende por mes del ajuste, el mes de certificacion
de los trabajos.

SEo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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Coeficiente IPC=IPC/IPCo

IPC=

Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadistica,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”

incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente GAS OIL=G/Go

G:

Go=

Valor del litro de gas oil Ancap segin Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente CEMENTO=C/Co

C:

Co=

Valor del Portland gris en bolsa en planta, segun el Boletin de la Camara de la
Construccion, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente DOLAR=D/Do

D:

Do=

Cotizacion del dolar americano interbancario billete vendedor segiin mesa de cambios
del Banco Central del Uruguay correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del
ajuste.

Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”

incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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11. CARGAS SOCIALES

Los oferentes no podran variar los porcentajes de incidencia de la mano de obra en cada
grupo de UUCC definidos por UTE y que a continuacion se detallan:

ITEMS de MANTENIMIENTO

Grupo % de incidencia
00 15
22 26
24 20
25 77
63 32
65 37

ITEMS de OBRA

Grupo % de incidencia
00 15
01 28
02 34
03 23
04 58
05 68
06 33
07 33
08 54
09 37
11 70
12 39
13 51
14 65
15 76
16 35
17 75
18 76
19 37
20 76
22 26
24 20
25 77
29 37
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36 45

65 37
ITEMS de CABLES
Grupo % de incidencia
00 15
02 34
07 33
08 54
09 37
10 25
12 39
14 65
15 76
17 75
18 76
19 37
21 48
22 26
23 43
24 20
25 77
26 29
28 39
29 37
38 57
65 37

Las cargas sociales garantizadas seran las que resulten de aplicar el porcentaje vigente de
aportacion a la seguridad social sobre el monto imponible que surja de la aplicacion del
porcentaje de incidencia definido en la tabla anterior, para cada grupo de UUCC.

11.1. Ajuste de cargas sociales garantizadas
Las cargas sociales garantizadas se ajustaran en pesos uruguayos por el coeficiente
SE/SEo, siendo SE el salario del medio oficial (grupo 9, categoria 6) decretado por el poder

ejecutivo o laudo correspondiente, vigente al mes del ajuste, y SEo el valor que se indica en el
Volumen IV del pliego de condiciones.

Volumen VI — Datos Particulares del Contrato version actualizada 17/05/2016 16

Trabajos Mantenimiento Eléctrico en LA, Cables y Subestaciones de MT/BT de Distribucion en el ambito de la Gerencia Este



12. AJUSTES PARAMETRICOS DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoracion de UUCC, estan contenidas las féormulas paramétricas
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutaran en este Contrato. En este
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada indice de las féormulas

paramétricas pertinentes.

La informacion contenida en este Volumen, es complementaria a la informacion
contenida en el Volumen IV.
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