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1. UNIDADES FÍSICAS DE OBRA PARA CALIFICAR

A los efectos comparativos, la experiencia requerida para calificar en cada obra, en los últimos 
10 años, es:

Para la Empresa, haber gestionado contratos anteriormente cuya suma en el mismo período de 
tiempo que se licita (2 años) sea suma equivalente al monto licitado para esos 2 años.
 
Para Personal técnico hasta capataz inclusive, tener antecedentes de acuerdo a su 
Especialidad en:

LINEA AEREA BT
(mts)

LINEA AEREA MT
(mts)

SSEE 
AEREA

20000 10000 15

Además deberá acreditar experiencia en Montaje de Celdas y Tableros BT en Subestaciones 
Interiores Modulares y Convencionales  

También se considerará válido para calificar técnicamente para cada ítem, la experiencia en 
Ejecución de Mantenimiento en Instalaciones de DIS de similares características a los trabajos 
objeto de este contrato, en los últimos 6 años.
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2. CONSIDERACIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

No se podrá dar inicio a la ejecución del Contrato, si no ha sido formalizado ante la 
Dirección de Obras, la presentación de la Declaración Jurada pertinente a este Contrato y 
según lo publicado en la Página Web de UTE: 
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm. 

En la página Web de UTE 
(http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm) se encuentran los 
nuevos requerimientos en materia de seguridad que deberá cumplir el Contratista en las 
contrataciones de Distribución.

El oferente al cotizar, estará cotizando por todo el juego de Unidades Constructivas que 
figura en el Volumen IV - Valoración de Unidades Constructivas.

Durante la vigencia del contrato, y en el marco del objeto de  éste, UTE se reserva el 
derecho de agregar otras Unidades Constructivas, no incluidas en el Volumen de 
Valoración de Unidades Constructivas. El valor de las mismas y previa consulta al 
proveedor serán los valores establecidos en el contrato en el NSGT en el momento de 
producirse la incorporación efectiva de dichas unidades al contrato.

Deberán preverse situaciones de trabajos de mantenimiento originados como consecuencia 
de la ocurrencia de temporales (situaciones imprevistas de emergencia para restitución y/o 
mantenimiento del suministro del servicio eléctrico). Estos últimos trabajos generados ante 
esta situación se regirán, según lo decida la Dirección de Obra, por las unidades 
constructivas del Grupo 65. En este caso, el Contratista deberá contar como mínimo con los 
equipos y herramientas definidos en el “Listado equipos y herramientas grupo 65” adjuntos en 
el Volumen II.

3. MATERIALES

La aportación de materiales se hará de acuerdo a lo indicado en el Volumen IV -  
Valoración de Unidades Constructivas de este pliego.

4. PLANOS Y DOCUMENTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Como proceso de aproximación a la próxima exigencia de certificación ISO 9001, el 
Contratista deberá entregar procedimientos escritos de trabajo, en especial en los aspectos 
referidos a montaje y cableado, así como documentación informativa luego de finalizado el 
trabajo.

La obra será realizada de acuerdo al proyecto ejecutivo, planos de obra, preparados por 
el Contratista utilizando las unidades constructivas definidas en este pliego y aprobados por 
U.T.E., en base a los proyectos, memoria descriptiva y ordenes de servicios  entregados al 
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Contratista para la ejecución de los trabajos, en conformidad a lo que se indica en los 
documentos de Contrato.
El contratista será responsable de revisar los mismos, detectar posibles errores y de realizar las 
correcciones a entregar a UTE para su aprobación. La profundidad de las revisiones debe ser 
total.

Los planos de obra y proyecto preparado por el Contratista deberán contener todas las 
informaciones necesarias para la ejecución de la obra, incluyendo todos los detalles que sean 
necesarios para su total definición.

El Contratista deberá entregar al Director de Obra dos copias en formato papel y un 
archivo informático cuya extensión se acordará con la Dirección de Obra de la última revisión 
del proyecto ejecutivo.

Se presentarán en formatos normalizados según UNIT. Cuando el Director de Obra lo 
requiera el Contratista entregará las planillas de BDI con la simbología correspondiente.

En conjunto con el formulario B-3 para solicitar el corte para obras MT/AT, o que 
tengan trabajos en SB o lleven corte, esta información debe ser presentada en los plazos 
establecidos por la Dirección de Obra. En los casos de BT que no llevan corte, la 
documentación será entregada inmediatamente después de finalizado el trabajo.

Para el mejor cumplimiento del objetivo de esta exigencia se deberán entregar planos 
parciales.

Para los trabajos en cable subterráneo y línea aérea deberán tener la siguiente 
información:

1) Cable subterráneo

- Tipo de sección del cable
- Ubicación del cable en la zanja. Distancia de la línea de edificación o del eje de la calzada.
- Modificaciones realizadas o derivaciones sobre cable  existente, identificación clara y 

unívoca del cable existente.
- Recorrido total del cable y entradas que alimenta el  tramo tendido.

En los cruces, bocas instaladas (número, diámetro,  ubicación con respecto al eje 
de la calzada), bocas  libres (con la misma información).

2) Línea aérea de media tensión.

- Especificar el tipo de postación y estructuras empleadas en cada poste. 
- Especificar las medidas de los ángulos de desviación.
- Especificar tipo de sección de los conductores.
- Especificar todas las distancias de seguridad (distancias a otras líneas o distancias a 
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edificaciones).
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3) Línea aérea, de baja tensión.

- Sección y tipo de conductores, indicar claramente los puntos de cambio de sección.
- Indicar en cada cuadra o tramo parcial, el número de  entrada inicial o el número de entrada 

final.

En caso de que el Contratista no presente éstos planos en tiempo y forma el 
Director de Obra deberá retener el Certificado de Avance de Obra del mes en curso y sus 
correspondientes facturas hasta que se regularice la situación.

No se podrá pedir la recepción provisoria sin haber entregado previamente los planos 
mencionados.

En todos los trabajos que conforman la Obra, el Contratista deberá dar cumplimiento a 
las medidas de mitigación de impactos ambientales

4.1. Proyectistas    

Se asignarán los proyectistas necesarios que permitan obtener el ritmo de trabajo acorde, 
con un mínimo de 1 para cada obra, durante todo el contrato. 

Deberán ser técnicos con experiencia en proyectos, debiendo tener una formación de 
estudiante de ingeniería con ciclo básico completo (o formación equivalente a criterio de UTE). 
Deberán tener conocimientos informáticos (planilla electrónica y diseño Autocad. Deberán tener 
amplio conocimiento y manejo de las UUCC incluidas en el contrato.

Ubicación de los Proyectistas

Los proyectistas realizarán las tareas de relevamiento en campo para lo cual tendrán sus 
propios medios de locomoción.. Los trabajos de “escritorio” serán realizados en la sede que 
UTE indique. 

Esta oficina podrá estar constituida en la zona del proyecto o en las oficinas de proyectos 
de UTE que tenga asignada el proyecto. 

Proyecto

Una vez concluidas las tareas de proyecto, toda la documentación deberá ser presentada 
a aprobación de UTE.
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Cada proyecto deberá incluir como mínimo los siguientes aspectos o etapas:

- Plano de relevamiento de instalaciones existentes:
Consistirá en ubicar sobre una cartografía de base las líneas existentes (sección y tipo de 
conductor), postación (ubicación y tipo), acometida (tipo, sección y tipo de conector). 
Anotando aspectos relevantes como estado, función, problemas. También se indicará la 
interferencia con otros servicios. Se indicará también los otros servicios existentes: Antel, 
TV cable y alumbrado público, indicando si se comparte postación. En el caso de 
interferencia, se deberá detallar la misma en el relevamiento. Este plano podrá ser realizado 
a mano alzada. Las referencias empleadas en los planos serán las indicadas por UTE.

- Tomas de carga y tensión realizadas por los proyectistas según indicaciones de UTE:
UTE indicará las medidas de tensión y carga a realizar y el horario de las mismas (horario 
relevante). En caso de ser medidas con voltímetros o amperímetros, deberá suministra los 
instrumentos el contratista. Los proyectistas deberán tener los conocimientos (NS1D) y 
elementos de seguridad adecuados.

- Relevamiento SGI existente:
Se deberá relevar los clientes de la red a proyectar, con indicación de número de medidor, 
marca, y si es trifásico o monofásico. Esta información se indicará en una planilla 
referenciando los clientes con el plano de relevamiento.

- Cálculos eléctricos:
Serán realizados con el programa suministrado por UTE a estos efectos.

- Estudio de rentabilidad de cambio de tensión, según criterios de UTE:
En los casos que UTE indique la posibilidad de cambio de tensión (230/400), se analizará la 
rentabilidad sobre la base del calculo de ambas alternativas, mediante planilla a suministrar 
por UTE.

- Proyecto de detalle para ejecución:
El proyecto de detalle será realizado sobre la base cartográfica de UTE (EGEO). Los clientes 
y la postación deberá estar georeferenciado, con errores submétricos y capacidad de asignar 
atributos. En el caso de que la misma no esté actualizada, se deberá relevar. El proyecto de 
detalle para ejecución deberá contener indicaciones precisas sobre los elementos existentes y 
a sustituir. El formato y las referencias serán las indicadas por UTE.

- Presupuesto en UUCC:
El presupuesto será realizado sobre la base de las UUCC del contrato, debiendo ser 
ingresado el mismo informáticamente según indique UTE.

- Ingreso de información EGEO:
El plano “según constituido”, será ingresado al sistema cartográfico de UTE (EGEO)

- Planillas de información para ingreso SGI:
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Deberá ser completada la información para el ingreso al sistema SGI, que incluirá por cada 
salida de subestación el listado con los números de medidor de  cada cliente.

Los proyectos a realizar se pueden dividir en 3 grandes grupos:

- Línea de MT y subestaciones asociadas a una mejora en BT.
- Remodelación total de redes de BT (enfocada a renovar la red, tanto en aspectos eléctricos 

como mecánicos)
- Remodelación parcial de la línea de BT (trabajos imprescindibles y de mínimo costo, 

enfocados a problemas eléctricos graves, tales como excesivas caídas de tensión, con el fin 
de lograr una calidad mínima).

Las tareas de proyecto enumeradas, no implica pagos al Contratista, ya que el costo está 
incluido en la obra a realizar. En el caso de que UTE detecte discrepancias entre el relevamiento 
y la realidad, se deberán enmendar inmediatamente de detectados. Para el pago de las obras, se 
requiere completar todos los pasos indicados anteriormente

5. TRABAJOS DURANTE LA LICENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN O GUARDIAS 
ESPECIALES

El Contratista trabajará durante la licencia de la construcción, asegurando una cuadrilla 
de trabajo que esté integrada como mínimo por 4 personas.  

6. OBRADORES

No aplica a este contrato

7. PAGO POR EXTENSIÓN DE CONTRATO

Para cada una de las obras, por concepto de extensión de contrato sólo se pagará por la 
UUCC 00040.
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8. PLAZO, MONTO DE ADJUDICACIÓN Y GARANTIA M.O.

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 24 (veinticuatro) meses o hasta finalizar 
alguno de éstos dos montos: Montaje o Cargas Sociales, contados a partir del perfeccionamiento 
del Contrato.

El monto para adjudicar en ésta licitación es para cada una de las obras (los valores no 
incluyen IVA):

Ítem 1: Ámbito Distrito Maldonado

Subítem 1.1: Montaje: $ 31:200.000  (para Mantenimiento)
Cargas Sociales: $ 12:012.000
Imprevistos Montaje: $ 3:120.000
Imprevistos Cargas Sociales: $ 120.120

Subítem 1.2: Montaje: $ 11:232.000  (para Obra)
Cargas Sociales: $ 4:324.320
Imprevistos Montaje: $ 1:123.200
Imprevistos Cargas Sociales: $ 432.432

Subítem 1.3: Montaje: $ 7:200.000  (para Mant. Cable)
Cargas Sociales: $ 2:772.000
Imprevistos Montaje: $ 720.000
Imprevistos Cargas Sociales: $ 277.200

A este Ítem se asignará 2 cuadrillas tipo 1. También se asignará entre los meses de 
setiembre y diciembre 1 cuadrilla tipo 2. Las cuadrillas estarán de acuerdo a lo 
especificado en el volumen II. Las bases de estas cuadrillas estarán en Maldonado y en 
Piriápolis o Pan de Azúcar.

Ítem 2: Ámbito Distrito Rocha - Lavalleja

Subítem 2.1: Montaje: $ 43:200.000 (para Mantenimiento)
Cargas Sociales: $ 16:632.000
Imprevistos Montaje: $   4:320.000
Imprevistos Cargas Sociales: $      432.000

Subítem 2.2: Montaje: $ 8:640.000  (para Obra)
Cargas Sociales: $ 3:326.400
Imprevistos Montaje: $    864.000
Imprevistos Cargas Sociales: $    332.640
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Subítem 2.3: Montaje: $ 3:600.000  (para Mant. Cable)
Cargas Sociales: $ 1:386.000
Imprevistos Montaje: $   360.000
Imprevistos Cargas Sociales: $   138.600

A este Ítem se asignará 1 cuadrilla tipo 1 y 1 cuadrilla tipo 2 de acuerdo a lo especificado 
en el volumen II. Las bases de estas cuadrillas estarán en Rocha  y en forma alternada en 
Chuy y Minas.

Ítem 3: Ámbito Distrito Treinta y Tres

Subítem 3.1: Montaje: $ 43:200.000  (para Mantenimiento)
Cargas Sociales: $ 16:632.000
Imprevistos Montaje: $   4:320.000
Imprevistos Cargas Sociales: $      432.000

Subítem 3.2: Montaje: $ 8:640.000  (para Obra)
Cargas Sociales: $ 3:326.400
Imprevistos Montaje: $    864.000
Imprevistos Cargas Sociales: $    332.640

Subítem 3.3: Montaje: $ 3:600.000  (para Mant. Cable)
Cargas Sociales: $ 1:386.000
Imprevistos Montaje: $   360.000
Imprevistos Cargas Sociales: $   138.600

A este Ítem se asignará 1 cuadrilla tipo 1 y 1 cuadrilla tipo 2 de acuerdo a lo especificado 
en el volumen II. Las bases de estas cuadrillas estarán en Treinta y Tres y en Melo.

Para ofertar los subítems 1.1, 2.1 y 3.1 , el oferente deberá SOLO tomar en cuenta las 
UUCC contenidas en Valoración de UUCC archivo PlanillaGral_51038 Mant.  

Para ofertar los subítems 1.2, 2.2 y 3.2 , el oferente deberá SOLO tomar en cuenta las 
UUCC contenidas en Valoración de UUCC archivo PlanillaGral_51038 Obra. 

Para ofertar los subítems 1.3, 2.3 y 3.3 , el oferente deberá SOLO tomar en cuenta las 
UUCC contenidas en Valoración de UUCC archivo PlanillaGral_51038 Cable.

Cuando el oferente opte por depositar garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo 
con lo establecido en el punto 8 del Volumen I, el monto de dicha garantía deberá ser de:

Ítem 1: $ 865.400 (pesos uruguayos ochocientos sesenta y cinco mil cuatro cientos)
Ítem 2: $ 966.500 (pesos uruguayos novecientos sesenta y seis mil quinientos
Ítem 3: $ 966.500 (pesos uruguayos  novecientos setenta y seis mil  quinientos)

En el monto de cargas sociales se incluye aquellos trabajos realizados en horario extraordinario.
9
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9. VEHÍCULOS

No aplica a este contrato vehículo para la dirección de obra

10. FORMULAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoración de UUCC, están contenidas las fórmulas paramétricas 
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutarán en este Contrato. En este 
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada índice de las fórmulas 
paramétricas pertinentes.

La información contenida en este Volumen, es complementaria a la información 
contenida en el Volumen IV.

10.1. Fórmula de ajuste para materiales suministrados por el contratista

01: Herrajes, ménsulas, crucetas, (galvanizados) 

P = Po x (X1 x J/Jo + X2 x Fe/Feo + X3 x Zn/Zno + X4 x FO/FOo)

02: Columnas

P = Po x (X1 x G/Go + X2 x D/Do + X3 x J/Jo + X4 x A/Ao + X5 x C/Co)

03: Cobre

P = Po x Cu/Cuo

04: Hierros

P = Po x Fe/Feo

05, 29, 30 y 63: Otros materiales 

05: P = Po x D/Do

29: P = Po x (X1 x Cu/Cuo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

30: P = Po x (X1 x Al/Alo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

63: P = Po x IPC/IPCo

64: Gasoil
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64: P = Po x G/Go

Siendo:

P = Precios del material ajustado.

Po= Precio básico del material.

J = Índice medio de salarios sector privado para todo el país publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Jo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Fe = Valor de la chapa de hierro decapada Nº14, según el Boletín de la Cámara de la 
Construcción correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Feo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Zn = Valor del Zinc, High Grade, LME CASH, afternoon (unofficial), vendedor, del Daily 
Metal publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del dólar americano 
interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del Banco Central del 
Uruguay, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Zno= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

FO = Valor del fuel oil pesado Ancap según el Boletín de la Cámara de la Construcción, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

FOo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

D = Cotización del dólar americano interbancario billete vendedor según mesa de cambios 
del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al del 
ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

C = Valor del Portland gris en bolsa en planta, según el Boletín de la Cámara de la 
Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
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incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

A = Valor del acero redondo (Unit 34) de diámetro 10 mm, según el Boletín de la Cámara de 
la Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Ao= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

G = Valor del litro de gas oil Ancap, según el Boletín de la Cámara de la Construcción, 
correspondiente al último día del mes anterior al ajuste.

Go= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Cu = Valor del cobre "Copper Grade A $, LME Cash, afternoon, unofficial vendedor”, del 
Daily Metal, London forward, publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del 
dólar americano interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del 
Banco Central del Uruguay, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Cuo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

IPC= Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadística, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Al final del Volumen de Valoración de Unidades Constructivas, se listan los materiales de 
aportación contratista con sus respectivos valores unitarios, y con sus correspondientes 
números de paramétrica.

10.2. Fórmula de ajuste para montaje

Se define una fórmula de ajuste paramétrico por cada grupo de unidades constructivas cuyos 
coeficientes se encuentran en el Volumen de Valoración de Unidades Constructivas.

P = Po x (X1 x SAL OFEL + X2 x IPC + X3 x GAS OIL + X4 x CEMEN. + X5 x DOLAR)

Siendo:

P = Precio ajustado del rubro Montaje.

Po= Precio básico del rubro Montaje. 
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Coeficiente SAL OFEL=SE/SEo

SE = Salario del medio oficial , grupo 9, categoría 6, decretado por el poder ejecutivo o laudo 
correspondiente al mes del ajuste. Se entiende por mes del ajuste, el mes de certificación 
de los trabajos.

SEo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.
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Coeficiente IPC=IPC/IPCo

IPC= Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadística, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente GAS OIL=G/Go

G = Valor del litro de gas oil Ancap según Boletín de la Cámara de la Construcción, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Go= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente CEMENTO=C/Co

C = Valor del Portland gris en bolsa en planta, según el Boletín de la Cámara de la 
Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente DOLAR=D/Do

D = Cotización del dólar americano interbancario billete vendedor según mesa de cambios 
del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al del 
ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.
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11. CARGAS SOCIALES 

Los oferentes no podrán variar los porcentajes de incidencia de la mano de obra en cada 
grupo de UUCC definidos por UTE y que a continuación se detallan:

ÍTEMS de MANTENIMIENTO

Grupo % de incidencia 
00 15
22 26
24 20
25 77
63 32
65 37

ÍTEMS de OBRA

Grupo % de incidencia 
00 15
01 28
02 34
03 23
04 58
05 68
06 33
07 33
08 54
09 37
11 70
12 39
13 51
14 65
15 76
16 35
17 75
18 76
19 37
20 76
22 26
24 20
25 77
29 37
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36 45
65 37

ÍTEMS de CABLES

Grupo % de incidencia 
00 15
02 34
07 33
08 54
09 37
10 25
12 39
14 65
15 76
17 75
18 76
19 37
21 48
22 26
23 43
24 20
25 77
26 29
28 39
29 37
38 57
65 37

Las cargas sociales garantizadas serán las que resulten de aplicar el porcentaje vigente de 
aportación a la seguridad social sobre el monto imponible que surja de la aplicación del 
porcentaje de incidencia definido en la tabla anterior, para cada grupo de UUCC.

11.1. Ajuste de cargas sociales garantizadas

Las cargas sociales garantizadas se ajustarán en pesos uruguayos por el coeficiente 
SE/SEo, siendo SE el salario del medio oficial (grupo 9, categoría 6) decretado por el poder 
ejecutivo o laudo correspondiente, vigente al mes del ajuste,  y SEo el valor que se indica en el 
Volumen IV del pliego de condiciones.
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12. AJUSTES PARAMÉTRICOS DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoración de UUCC, están contenidas las fórmulas paramétricas 
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutarán en este Contrato. En este 
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada índice de las fórmulas 
paramétricas pertinentes.

La información contenida en este Volumen, es complementaria a la información 
contenida en el Volumen IV.
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