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CONDICIONES TECNICAS

1 OBJETO

Antel llama a licitacion para la remodelacion de centro comercial Cordén, sito en Colonia 1930
entre Daniel Fernandez Crespo y Arenal Grande, de la ciudad de Montevideo.

Se amplia la informacién en las Especificaciones Particulares {E.P.).

2 INFORMACION A PRESENTAR

2.1 REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan encontrarse inscriptas en el Registro
Nacional de Empresas de QObras Publicas, a tales efectos se debera presentar con la oferta,
fotocopia del certificado de inscripcién vigente, expedido por el R.N.E.O.P. con fecha de
emision anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas, segin lo dispuesto en el Decreto
208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

En cuanto a los sub-contratistas, durante la vigencia de la contratacién, Antel podra solicitar el
numero de! certificado de inscripcion emitido por el Registro Nacional de Empresas de Obra
Publica.

En caso que el oferente incluya subcontratistas en su oferta, debera indicar en la misma, para
cada uno de ellos, el referido nimero de certificado mencionado anteriormente.

En caso de no presentar la copia del certificado de MTOP, la Administracién se reserva el
derecho de solicitarla, otorgando un plazo para ello. En caso de la no presentacion en el plazo
establecido 6 que el certificado esté expedido con fecha posterior a la fecha de apertura de
ofertas, se desestimara lo propuesto.

Si el certificado presentado al momento de la presentacion de las ofertas, tuviera una vigencia
inferior al de la finalizacién de la contratacién, la Administracién se reserva el derecho, durante
la ejecucion de la misma, de solicitar fa renovacion de dicho certificado.

2.2 CERTIFICADO DE LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan presentar el certificado emitido por la
Inspeccibn General de Trabajo y Seguridad Social que acredite que el oferente no esta
sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

3 VISITA DE OBRA

Previo a la presentacién de las ofertas se realizara una visita de obra obligatoria.

Se fijara fecha y hora de ia visita, la que se comunicara oportunamente a los oferentes que hayan
adquirido el pliego de condiciones. Se labrara acta en el lugar. Dicha acta, con la solicitud de
aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por Antel, pasaran a fomar parte del presente
pliego. Al momento de la visita, sera condicién necesaria la presentacién del recibo de compra del
pliego de condiciones de la presenie licitacién. La venta de pliegos se realizara hasta el dia
anterior a la fecha fijada para la visita.

En caso de prérogas, Antel podra establecer nuevas fechas de visitas y por lo tanto la venta del
pliego se realizara hasta el dia anterior a dichas fechas. La Administracién determinara si esta
nueva visita es obligatoria u opcional para quienes realizaron la primera.

4 REPRESENTANTE TECNICO
La empresa adjudicataria debers designar un Representante Técnico que sera el interlocutor
valido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente

titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designacion sera condicionada a la aceptacién por el
Director de Obra.
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Tendré en la obra toda la documentacién que integra la contratacién.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbaimente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la
obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestién, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucion al problema planteado, que a su juicio sea conveniente.
En caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberd ejecutar las érdenes originales
sin mas framite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y
debera contar con un teléfono mdvil con servicio de Antel para poder contactarlo. Ei nGimero
telefénico debera ser indicado a la Administracién previo al inicio de ejecucion de las obras.

Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo,
sin que ello implique ningln costo adicional para la Administracion. -

5 SOBRESTANTE

Para esta obra no se designara sobrestante.

§__ PLAN DE TRABAJO

En la oferta se deberd incluir un plan de trabajo para la realizacién de la obra del tipo descripto en
los anexos y especificaciones particulares de acuerdo a lo éstablecido en el capftulo 23 del Pliego
Unico de Bases y Condiciones Generales de los Contratos de Obra Publica,

En caso de omitir algin dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podra solicitar dicho dato o
informacién complementaria otorgando un plazo para su presentacién. Si el oferente no cumpliera
con los plazos indicados, se descartara la oferta.

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un plan de trabajo ajustado,
incluyendo el monto de inversién mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de
los trabajos. En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el
plazo de entrega de la contratacién.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el plan
de trabajo, debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazo de Entrega,
seran realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dara
motivo a la confeccidn de un nuevo plan de trabajo que anularé al anterior, el que debers ser
aprobado por la Direccion de Obra.

7 PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra el adjudicatario dispondra del plazo de 40 (cuarenta) dias laborales {de
lunes a viernes) para la consfruccién, segln convenio vigente, para entregar los trabajos
completamente terminados, contados desde la fecha de notificacion de adjudicacion o desde la
fecha indicada expresamente por Antel, una vez adjudicada la obra.

En caso que el plazo s¢ extendiera mas all4 de los dias previstos en el presente pliego, sin
perjuicio de que puedan existir multas en caso de que dicho atraso sea injustificado, la empresa no
podra cobrar ningun tipo de adicionales ya que ia contratacion es "llave en mano”

8 PRECIOS

Se deberan cotizar los rubros y en las unidades y cantidades establecidas en la planilla de
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colizacion {Anexo 1}.
Sin perjuicio de lo expuesto regird lo establecido en el capituio 8 del Pliego de Condiciones

Generales.
Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la formula parametrica que

se detalla en el capitulo siguiente.

Los precios unitarios cotizados no podrén contar con mas de dos decimales, de lo contrario se
asumira el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se redondeara dejandolo al
centésimo cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, se redondeara el centésimo al entero

siguiente.

9  AJUSTE DE PRECIOS

Antel liquidara los trabajos presupuestados, ajustdndolos con la siguiente férmula paramétrica:
P =Pox[0,78 (M/Mo) + 0,22 ({1+ CSi)(1+CS(i+1)X 1+CS(i+2} ) ...(1+CS(i+n)))]

Siendo:

P = preclo ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

= Indice de Costo de materiales de ta Construccién de dos meses anteriores al de ejecucion de
los trabajos. .

Mo = Indice de Costo de materiales de Ja Construccion de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los
Consejos de Salarios para Grupo No. 8 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i=1° 2° 3°......, etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta férmula se calcular4 para cada mes de obra ejecutada en ef mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacién, se diera una variacién de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje
de variacién del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente una férmula paramétrica distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla 0 no. En caso de no estimarla
conveniente, regira la establecida en el presente pliego de condiciones.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacién con el detalle del
calculo correspondiente, haciendo mencion a la factura basica que est4 ajustando.

La actualizacion de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia de Area
Seguimiento de Contratos dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el célculo correspondiente en base a la
formula establecida. En caso que Antel lo requiera debera presentar documentacion probatoria
de los indices considerados en dicha solicitud.
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Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,
quedan a exclusivo juicio de la Administracién, pudiendo a su vez formular de oficio la
reliquidacion que corresponda.

10 GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por Ia ejecucion de
las obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcion provisoria se exigiran los siguientes
documentos:

a) Garantia por la calidad de la instalacién sanitaria (sistemas de abastecimiento y
desagiies del edificio).

El adjudicatario extendera una garantia por diez (10) afios a partir de la recepcién provisoria, por el
buen funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagiie, incluyendo en dicha
garantia las obras de albafiileria, pintura, y todo ofro trabajo que fuera necesario realizar, en caso
de detectarse pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones.

b) Garantia de modificaciones de diseiio.

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificacion esté destinada a optimizar el procedmiento consfructivo (por razones de economia
de costo o de plazo), debera extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 {dos) afios a partir de la
recepcion definitiva.

c) Garantia por el correcto funcionamiento de las luminarias.

El adjudicatario extenderé una garantia por tres (3) afios a partir de la recepcion provisoria, por el
buen funcionamiento de las luminarias suministradas, incluyendo en dicha garantia la sustitucién y
todo ofro frabasjo que fuera necesario realizar para el retiro de la luminaria defectuosa y la
colocacién de la nueva.

11 MULTAS
En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

11.1. Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste debera comregir la irregularidad en un
plazo perentorio méximo de 5 (cinco) dias hébiles a partir de la comunicacién por parte de Antel de
dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa de 0,5% de la
suma de rubros por cada dia adicional de atraso.

11.2. Por incumplimiento en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para la iniciacién de la obra, o con los
plazos estipulados en el Plan de Trabajo si corresponde o con el plazo de terminacion de las
mismas, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prérrogas que en cada caso
se hubieran concedido.
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Dichas multas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que se
determinan en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que
deba efectuarse de su imposicion.

No se tendran en cuenta en el clculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucién de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccién de Qbra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de
la situacién climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo
de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias no laborables para la construccidn y aquellos en que la
actividad del adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que
deberan ser debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posbiles cierres de obra ordenados por aganismos nacionales o deparamentales encargados
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley
correspondierte, son responsablidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se
descontaran de los plazos de obra.

11.3. Por atraso en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el articulo 11.2, Antel aplicar4 una
multa que se fija de acuerdo a la siguiente férmula:

M = dxcxm

Siendo:

M = Monlo de lamulta a éplicar.

d = Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto.

¢ = Monto de la certificacién (bésico + ajuste) de la etapa incumplida y/o establecida en el
Plan de Trabajo.

m = 1% {uno por ciento)/dia.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

1 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El objeto de ios trabajos es la remodelacién Centro Comercial Cordén, sito en Colonia 1930,
departamento de Montevideo.

Los mismos comprenden tareas de: demoliciones, herrerfa, albafileria, pintura, clelorraso,
vidrieria, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y canalizaciones para instalaciones de
datos.

No forma -parte de la presente confratacion las instalaciones de datos (cableado estructurado,
CCTV ni seguridad y deteccion de incendio) ni la instalacion del piso técnico. La empresa
adjudicataria debera pemnitir el ingreso de los proveedores encargados de realzar dichos trabajos,
prestar colaboracién y todas las ayudas que resulten necesarias para el correcto desamolio de
estas tareas, no pudiendo por estos concepins reclamar pagos adicionales, debido a que en
determinado momento de obra, la ejecucién de estas tareas seré realizada en simultineo con los
trabajos descritos en este pliego, y deberan ser coordinados entre Antel y cada empresa de modo
de minimizar las posibles interferencias con ofras tareas.

Si bien el presente pliego de condiciones procura detallar la totalidad de los trabajos que se deben
realizar para lograr una excelente calidad de terminacién de los mismos, se deja constancia que
aunque alguna tarea no esté expresamente indicada o graficada, o suficientemente detallada en el
presente pliego, pero sea necesaria a los efectos de lograr la excelencia del trabajo, la empresa
adjudicataria debera ejecutarla sin costo adicional para Antel, previo avai de la Direccion de Obra.

En este sentido la empresa previo al inicio de la obra, debera designar un técnico de acuerdo a lo
establecido en el articulo 4 de las Condiciones Técnicas.

En caso que se constataran desperfectos de cualquier tipo en cualquiera de los elementos
constructivos existentes, instalaciones propias o vecinas o cualquier ofro elemento constructivo, la
empresa estard obligada a reponer o reparar dichos elementos, sin generar costos adicionales
para Antel.

Se debera cocrdinar inicio y desarrolo de los trabajos con la Direccion de Obra para asegurar su
supervisién in sity al momento de la ejecucion.

La empresa adjudicataria debera, garantizar el correcto funcionamiento de la totalidad de los
sistemas y construcciones solicitadas, asi como alcanzar un cuidadoso y correcto nivel de
terminaciones que, cumpliendo con las normas del arte del buen construir, alcancen la necesaria
aprobacion de funcionarios técnicos de Antel responsables de la Direccion de Obra, para la
recepcién provisoria y/o definifiva de los trabajos.

A. Generalidades:

1. Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes
Especificaciones Particulares, sera valido lo establecido en la Memoria Constructiva General
del MTOP.

2. En caso que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas seran resueltas
por la Direccion de Obra en la forma mas favorable para la construccion, sin que esto
signifique un incremento en el costo de [a obra. Toda obra y tarea no especificamente
graficada o escrita en los recaudos, pero que la tradicién de la buena ejecucién
indique, se considerara parte integrante del proyecto, debiéndose consultar con [a
Direccion de Ia Obra.

3. El adjudicatario debera proveer todos los materiales, trabajos, herramientas y suministros
necesarios, para la correcta ejecucion de la obra y su puesta en funcionamiento.
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4, Para el ingreso de materiales, la empresa adjudicataria debera tomar todas las medidas
necesarias {(protecciones, encapsulamientos, etc.) para minimizar el impacto de suciedades
producto de las obras, evitando estiba de materiales en sectores que obstaculicen el normal
funcionamiento de las actividades del edificio. Este aspecto se coordinara con la Direccion
de Obra.

5. Absolutamente todos los materiales que se empleen seran de primera calidad, dentro de la
especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y serdn suministrados por la
empresa. En caso de dudas se solicitara la informacién a la Direccién de Obra, cuya
determinacién debera realizarse en todos los casos en calidad de inapelable, sin que esto
genere mayores costos para Antel.

6. Sera responsabilidad de la empresa el cuidado y resguardo de la totalidad de materiales y
herramientas que disponga en obra. Disponiendo a su costo, si lo entiende pertinente, la
presencia de guardia de seguridad que necesariamente habra de coordinar su
implementacion con personal de Antel y la Direccién de Obra.

7. De los documentos de obra: la empresa debera disponer en obra, una copia completa de
planos y memorias descriptivas, asi como un libro de obra para certificar el desarrolio-de los
trabajos. Dicho libro de obra tendra tres vias, original y dos copias las que seran del tipo
autocopiantes.

8. Del registro y control de personal asignado a la obra: Se debera contar en obra con una
planilla de registro de asistencia la que estara a disposicién de |la Direccién de Obra para su
cotidiano control. Dicha planilla detallard datos del personal (nombre, documento y categoria
laboral) donde el mismo debera firmar dia a dia registrando su asistencia. Al cierre de cada
mes se le entregara a la Direccién de Obra una copia de este registro donde figuraran tas
asistencias del personal. Este registro debera tener estricta concordancia con la ndmina a
presentar en el BPS mensualmente.

9. Deberan respetarse las normas constructivas del MTOP e Intendencia Municipal de
Montevideo correspondientes.

B. Consideraciones:

De la organizacién del trabajo:

Se debera considerar que los edificios estaréan en uso y que el cronograma de trabajos
solicitados (P.T.) debera respetar esta realidad a los efectos de la organizacion de tareas de
mayor impacto sonoro y de personal.

Del horario de trabajo:

Se respetaran los horarios de trabajo propios de la industria de la construccion. No obstante
ello se debera tomar en cuenta que en el edificio, se estardn desarrollando en paralelo a la
obra las tareas propias del lugar, en ocasiones en que el trabajo pueda generar ruidos
altamente melestos y/o polvo, se deberan coordinar estos dias de trabajo con la Direccién de
Obra, para que ésta pueda dar aviso a la oficina o seccion afectada y la coordinacién con
personal de la Unidad de Seguridad de Antel.

Se advierte que se debera tener en cuenta los parametros de exigencia de la Intendencia de
Montevideo en lo relativo a niveles de emisién sonora y su limitante en determinados horarios,
asi como los acuerdos y pautas salariales con el personal de la empresa afectado a estos
frabajos, debiendo dar cumplimiento a la normativa legal vigente en la materia.

Bajo ningln concepto este trabajo “fuera de horario” significard pago adicional alguno para
Antel, ni incrementos en el plazo de obra.

Durante la realizacion de las tareas se debera trabajar teniendo la precaucién de que no salga
polvo hacia las circulaciones donde no se podra ubicar ni materiales nuevos, ni escombros, ni
herramientas.
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Los dafios y. perjuicios ocasionados por cualquier exceso de poivo que saiga del drea de
trabajo o en cualquier proceso que forme parte de las obras contratadas y cause
inconvenientes en el edificio de Antel, serdn responsabilidad de la empresa adjudicataria,
debiendo dar respuesta a las eventuales tareas correctivas de forma inmediata, sin que ello
genere costos econdmicos adicionales, ni plazos de obra extra al establecido en el Capitulo 7
Plazo de Entrega de las Condiciones Técnicas.

Del retiro de materiales:

Luego de realizar las demoliciones y los trabajos que generen suciedades y escombros, se
debera retirar el material de desecho fuera del predio de Antel, quedando esta tarea a cargo de
la empresa adjudicataria, con la previsién de los elementos necesarios (volquetas o
volquetines) seguin normativas vigentes en la localidad, en predios estipulados municipalmente
a estos fines.

En todos los casos serd responsabilidad de la empresa adjudicataria el tratamiento y
disposicion final de desechos de obra.

La Direccién de Obra a su exclusivo criterio podra exigir periédicamente el retiro inmediato de
estos desechos evitando la acumulacién excesiva de los mismos.

El material debera estar embolsado para su retiro. Los puntos para realizar el retiro del
escombro seran determinados en la obra, junto con la Direccién de Obra.

No se daran por terminados los trabajos hasta que la empresa adjudicataria realice el retiro
total de los materiales sobrantes y la limpieza de la obra.

Antel_no pagard, ninguno de los puntos_anteriormente mencionados, asi como tampoco por
aquellas obras y tareas no especificamente graficada en los recaudos, pero que |a tradicién de

la buena ejecucidn indigue.

De los cortes de energia y agua:

En caso de ser necesarios estos habran de ser coordinados con la Direccién de Obra y la
Unidad de Energia de Antel (para el caso de cortes eléctricos). Los cortes de agua que afecten
a todo el edificio se deberan realizar después de las 19.00 hs. y hasta las 08.00 hs del dia
siguiente. Para la realizacién de los mismos se deberan solicitar autorizacion por escrito a la
Direccion de Obra con por lo menos 48 horas habiles de anticipacién, y sera la empresa
adjudicataria la encargada de colocar carteles con dia y duracion del corte de agua en la puerta
de todos los servicios afectados. No se podra realizar el corte sin la autorizacion por escrito de
la Direccién de Obra.

En el caso de corte de energia no se podra afectar el funcionamiento del edificio por lo que los
mismos habran de ser coordinados con la Direccion de Obra a los efectos de que estos cortes
sean fuera de los horarios de uso de los locales (administrativos y operativos).

Sera la Direccién de Obra ta encargada de coordinar las fechas de corte con la divisién
responsable de los equipos de aire aconcicionado si correspondiera.

2 RUBROS

1. IMPLANTACION

Este rubro incluye los trabajos propios de toda implantacion de obra tales como fletes,
traslados, alojamiento, instalaciones sanitarias y/o eléctricas provisorias, entre otros, asi como
toda prevision para el guardado y estivado de materiales y/o herramientas o cualquier otra
condicionante que surja segln Plan de Seguridad o que la empresa entienda pertinente para la
correcta y segura ejecucion de los trabajos solicitados en el presente pliego.

La implantacién incluira todos los replanteos necesarios para fa ejecucion de los trabajos, v el
repliegue de todas las instalaciones provisorias generadas durante i proceso de obra.
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Nola;
El monto _cotizado para este rubro no podré superar el 1% de la suma de los totales de los
rubros 3 al 11 inclusive (ver Anexo | “Planilla de Colizacién’).

Barreras y sefalizaciones
Se deberan sefalizar las zonas de trabajo.

Si durante el proceso de obra es necesario modificar y/o agregar area de vallado durante la
duracién de determinadas tareas, las mismas deben ser coordinadas con |la Direccién de Obra.

Proteccién de peatones y edificaciones existentes

Dado que el Centro Comercial se encuentra ubicado en la planta baja del edificio, el que
deberd continuar su actividad normalmente, se dispondran los elementos de servicio
(pasarelas, barandas, cubierta y sefializaciones) y proteccion de peatones, requeridos por la
ordenanza municipal para la ejecucion de obras segin las condiciones particulares de
implantacién de la obra.

La entrada y salida de personal del edificio se realizard por otra puerta a la calle , pero se
deberd tener despejado el pasaje desde la entrada al centro comercial hasta el ascensor y la
escalera ya que eventualmente podréd usarse como contingencia si hubiera algin desperfecto
en el otro ascensor ¢ por una eventual evacuacion de emergencia del edificio.

Terminados los trabajos se limpiaran las areas afectadas por los mismos.
Obrador, vestuario y depésito de materiales (normas MTSS e IMM)

Dentro del area de trabajo, se podré delimitar un drea para usc de la empresa adjudicataria
como obrador y depésito de materiales.

Se podra hacer uso de los servicios higiénicos que se encuentran dentro del area de trabajo y
'a empresa adjudicataria debera hacerse cargo de la higiene diaria del mismo, durante todo el
plazo de obra.

Instalaciones provisorias de energia y agua,

La empresa adjudicataria sera la Gnica responsable, en coordinacién con la Direccion de Qbra,
de realizar las extensiones de lineas de eléctrica y agua. Asimismo sera la (nica responsable
de ubicar los tableros, puestas a tierra y demas elementos de control y seguridad de las
instalaciones.

Sera de cargo de la empresa adjudicataria, la ejecucién y remocion posterior de todas las
instalaciones provisorias para el suministro de agua y energia para la ejecucién de los trabajos
y el control de los mismos.

i. Suministro de agua

Se deberan realizar las instalaciones provisorias, depésitos y mangueras necesarias para uso
durante la construccién y todas las instalaciones definitivas.

Las fallas o demoras en los suministros de agua, no podran ser argumento para diferir el inicio
¥y la entrega de |a obra.

i. Suministro de energia eléctrica
Se deberad proveer el suministro, instalacién, reparacién, conservacion y mantenimiento en
perfectas condiciones de los tableros eléctricos de distribucion de fuerza motriz y baja tensién

con sus protecciones reglamentarias de acuerdo a las normas de UTE y el MTSS, ubicados en
lugares adecuados.
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Las fallas o demoras en los suministros de energia eléctrica, no podran ser argumento para
diferir el inicio v la entrega de |a obra.

OTROS

Se respetaran las disposiciones nacionales y municipales en vigencia, referidas a Ia
implantacién de obras, construccion de andamios y seguridad e higiene para la industria de la
construccion.

Andamios
Se realizaran los planos de los andamios necesarios, los que se someteran a la aprobacion del

MTSS previamente a su ejecucion.

Mallas de proteccion

Se colocaran de acuerdo a la legislacion vigente, en todo el perimetro vinculado a las dreas de
trabajo 0 andamio — enfrentando a un espacio vacio— con el objeto de proteger los niveles
inferiores frente a la posible caida de objetos.

Barandas

Se dispondran barandas en el perimetro de las &reas de trabajo, circulacién, acopio, etec. que
impliguen algln riesgo para el personal de obra, tanto para evitar caidas al vacio, como para
generar zonas de exclusion dentro de la obra.

Maguinaria y equipos

Se dispondra de magquinarias y equipos adecuados para la ejecucién de los trabajos -
hormigoneras, sierras, etc. - para facilitar los trabajos que se realicen, asegurando las
condiciones de trabajo y seguridad requeridos por los mismos.

Proteccién de trabajos ejecutados

Se dispondran las medidas necesarias para proteger los frabajos ejecutados hasta la
terminacién de la obra y la recepcion por la Administracion, siendo responsable por el
mantenimiento de las condiciones exigidas en los recaudos hasta la misma.

2. PLAN DE SEGURIDAD

En éste rubro se cotizara el plan de seguridad exigido en el numeral 18 de las Obligaciones del
adjudicatario, de las Condiciones Generales.

3. RETIROS Y DEMOLICIONES

Se realizaran las demoliciones y/o retiros indicados en los planos A01, A02 y A03.

El material de desecho generado por las demoliciones debera ser colocado en volqueta y
retirado del predio, dejando el local totaimente libre y listo para la continuacién de los trabajos
previstos. El material que tenga caracteristicas de reutilizable debera dejarse en el edificio en
lugar indicado por la direccién de Obra.

3.1 'Retiro de piso vinllico

Retirar el sector de piso de baldosa vinflica indicado en plano A01. Se deberd dejar el
contrapiso perfectamente alisado y nivelado para que sobre el se pueda colocar el nuevo
pavimento.

3.2 Demolicién y retiro de muretes , losas y piso de ex fuente

Picar y retirar piso de ladrillo, muretes y losas en sector indicade en plano A01.
La pared del fondo no se picara, pero si se realizard revoque en zona ddnde se haya hecho

demalicion.
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3.3 Retiro de lucernarios

Desmontar y retirar 3 (tres) lucernarios circulares. Retirar estructura metalica y vidrios. Ver
plano A03.

3.4 Retiro de piso granito

Retirar sector de piso de granito indicado en A01. Se debera dejar el contrapiso perfectamente
alisado y nivelado para que sobre él se pueda colocar el nuevo pavimento.

3.5 Retiro de piso técnico

Desarmar y retirar piso técnico y peldafios de lapacho. Las partes (baldosas, tirantes,
pedestales, peldafios) se deberan dejar prolilamente ordenadas al frente del local. Antel se
encargara de la disposicion final. Demoler cordoneta de ladrillo que oficia de borde de piso
técnico. Ver plano A01.

3.6 Demolici6n de muros

Demoler todos los sectores de muro indicados en A01 hasta la altura requerida en cada caso
(altura de losa o dintel). Las mochetas generadas deberan ser prolijamente terminadas con
morterc dé arena y portland y prontas para recibir enduido. Los muros a demoler podran ser de
yeso o mamposteria. En el caso que los muros sean portantes, se debera adintelar con
perfilaria de hierro o viga de hormigén armadoe seglin se acuerde con la Direccion de Obra en
cada caso.

3.7 Retiro de placas de cielorraso de yeso

Retirar placas de cielorraso de yeso en oficina administrativa, que se indican en plano A01.

3.8 Retiro estructura de cielorraso luminoso

Corte y retiro de estructura reticulada de cielorraso luminoso. Se deberd mantener estructura
principal que esta debajo de vigas de hormigén y en los extremos del cielorraso Ver plario A02,
Conjuntamente deberan ser retiradas las placas de acrilico que conforman dicho cielorraso.

3.9 Retiro de revestimiento ceramico

En SSHH 3 y depdsito 1 retirar todo el revestimiento ceramico de paredes.

3.10 Retiro de pisos ceramicos, gres, porcelanato

En SSHH 3 y depdsito 1, se debera retirar el revestimiento de piso, sea este de ceramica, gres
o porcelanato. Se debera dejar el contrapiso perfectamente alisado y nivelado para que sobre
él se coloque el nuevo pavimento.

3.11 Retiro de artefactos sanitarios
En SSHH 1, 2 y 3 retirar los artefactos sanitarios indicados en plano A01.

3.12 Retiro de instalacién sanitaria

En SSHH 3 luego de retirados los artefactos sanitarios, se deberan retirar las cisternas
embutidas y cafierias de abastecimiento y desaglie. En depdsito 1 retirar |la instalacion sanitaria
antigua (abastecimiento y desagiie). Rellenar los huecos que se generen en pisos y muros.

Se debera dejar anulado el abastecimiento de agua y el desagiie.

Nota: En SSHH 1 y 2 se retiraran los artefactes sanitarios (inodoros y lavatorios), se taparan
los desaglies y se anulara el abastecimiento de agua, no se retirardn revestimientos de
paredes, pisos, cisternas ni caferias de desagiie.

3.13 Retiro de rejas

Retirar las rejas que se encuentran cubriendo vanos dentro del local, numeradas RO1 a R04 en
plang A01.

Pagina 11 de 36



3.14 Retiro de aberturas

Retirar las aberturas numeradas de C01 a C12 en plano A01. Las aberturas C01, C03 y C07
seran reutilizadas en la misma obra.

3.15 Retiro de mampara vidriada M01

Retirar mampara vidriada con puerta blindex indicada en plano A01. Esta puerta blindex sera
reutilizada, por cual se debera tener especial cuidado en su retiro.

3.16 Retiro de mampara vidriada M02

Retirar mampara vidriada indicada M0Z en plano AQ1.

3.17 Picado de revoques

Se debera inspeccionar el estado actual de los revoques y en caso de estar agrietados o semi
desprendidos deberan ser picados y retirados.

4. ALBARILERIA
4.1 Reparacién de revoques de paramentos y mochetas

Rehacer los revoques que se hayan picado por estar en mal estado, paramentos en donde se
haya retirado el revestimiento, mochetas generadas por el retiro de aberturas o demolicion de
MUuros.

Se ejecutara.una primera capa de mortero de cemento de albafiileria y arena terciada (1:6)
como revogque grueso (regleada y peinada) y la segunda de revogue fino: mortero de mezcla
fina reforzada (1 cal, 3 arena fina, 1/20 cemento portland). Todos los revoques deben quedar
aptos para recibir enduido.

Se tendra especial cuidado en que los revogues queden a piomo, en las esquinas se debera
colocar cantonera flecha de aluminio.

4.2 Tabigue de mamposteria (T01)

Realizar muro de ladrillos de campo de 12 cm de espesor indicado en plano A03 como T01. No
se aceptaran piezas quemadas, deformadas o fisuradas, debiendo ser de primera calidad. Se
mojaran previo a su colocacion. El mortero a utilizar tendra la proporcién 6:1 (arena gruesa,
cemento de albafileria), las juntas no superaran 1,5 cm de espesor. Se llenaran las juntas

horizontales y verticales.

Se levantaran de manera uniforme y simultanea, serén planos y a plomo, cuidando ademas
que las hiladas sean horizontales. Las juntas estaran trabadas y enrasadas. Dicho muro debera
terminarse con revoque igual al descripto en el rubro 4.1,

4.3 Tabigue de yeso (T02)

Construir tabique de yeso T02 de 10 cm de espesor, indicados en plano A03,

Se utilizaré como muro separatriz en bafios y tisaneria por lo que se debera de utilizar placa de
yeso resistente a la humedad.

4.4 Tabique de yeso {T03}

Construir tabique de yeso T03 de 10 cm de espesor, indicados en plano A03. Este tabique
incluye rejillas de ventilacion (que deberéan incluirse en este rubro} en su parte inferior (ver
detalle en plano ADS).

4.5 Tabigue de yeso (T04)

Construir tabique de yeso T04 de 11 cm de espesor, indicados en plano A03.
En la cara que da al salén comercial deberé usarse doble placa para poder generar bufia igual
a la del muro existente a los laterales.

Los tabigues de yeso (rubros 4.3 a 4.5) deberan de tener las siguientes caracteristicas:

Todos los componentes seran de primera calidad en su tipo.
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La estructura sera de acero galvanizado (montantes y soleras), la misma estara firmemente
atornillada o afirmada a todas las superficies con que cada tablque haga contacto. Los
parantes verticales iran colocados cada 40 cm de distancia entre si, se colocaran refuerzos
horizontales en los tercios de la altura para brindar la mayor rigidez posible y permitir colgar
elementos pesados. En el caso del Tabique T02 dado que la aliura de! mismo es de
aproximadamente 4 mefros se debera incrementar la cantidad de refuerzos horizontales.

Las placas de yeso de 12.5 mm. de espesor como minimo, irdn prolijamente colocadas,
masilladas y encintadas (usar cinta de malla) con la colocacién de la masa correspondiente en
las juntas. Se colocaran refuerzos metélicos en las esquinas (dngulos y cantoneras) para evitar
todo tipo de fisuras o movimientos.

Se realizara la aplicacién de dos capas de enduido total en las superficies con lijado entre
ambas, dejdndolas aptas para ser pintada o revestida, a conformidad del Director de Obra.

Se exigira una adecuada cantidad de tornillos por cada placa de yeso a los efectos de brindar
la mayor rigidez posible al sistema (minimo 40 tornillos por placa).

Entre ambas placas, se colocara aislacién acustica con lana de vidrio 35 kg/m2, a los efectos
de evitar el pasaje de sonido entre los ambientes contiguos.

No se aceptara un desplome del tabique mayor de 1 cm.

4.6 Cordoneta de borde de piso técnico
Construir cordoneta de ladrillo de campo en todo el borde visto del piso técnico (Ver planos
A03 y A10).

4.7 Rampas de hormigon

Construir rampas 1 y 2 de hormigén indicadas en plano A03, segun detalle de A10. Deberan
ser armadas con malla de hierro de 15 x 15 cm x 4.2 mm. Se debera realizar hormigén
esfructural dosificacion 3 -2-1.

4.8 Cierre de lucernarios

Se debera cerrar los huecos generados por el retiro de los 3 {tres) lucernarios. Se realizara en
hormigdn armado segun detalle constructivo en plano A10.

5. PISOS Y REVESTIMIENTOS

5.1 Piso microcemento

Suministrar y colocar piso de microcemento en sector indicado en plano A03. El mismo debera
quedar a nivel con piso de granito negro que lo circunda, color de terminacién a eleccion de la
Direccion de Obra. Para la aplicacion del producto se debera respetar las indicaciones del
fabricante. Debera tener caracteristicas tal que permita un alto transito.

5.2 Piso vinilico

En sector de piso donde se hdica en plano A03, se debera suministrar y colocar baldosa vinilica
para uso comercial infenso.
Dimensiones 45 x 45 cm o superior.

Espesor 3mm.
Se colocaran de manera uniforme sin resaites, sin puntas levantadas, perfectamente alineadas,

Se debera de usar el pegamento recomendado por el fabricante.

5.3 Piso de granito

En rampa 1 suministrar y colocar piso de granito gris pulido. Deberan dejarse fajas sin pulir.

En todo el borde visto del piso técnico se debera revestir huella y contrahuella con granito gris
pulida. Ver detalles en plano A10 Se deberé tener especial cuidado, que el nivel del granito sea
el mismo que el del piso técnico.

5.4 Piso de porcelanato

En SSHH accesible, tisaneria y rampa 2, suministrar y colocar porceanato de 30 cm x 30 cm.
Deberén cumplir con las siguientes caracteristicas:
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« Terminacién:Lisa y mate natural.

s Color; Lisos (inica tinta), de preferencia gris claro.
« Calidad: 1° calidad, rectificados, cerdmicos planos y con menos del 0,5% de variacion
dimensional.

¢ Resistencia: Para alto transito PEI IV o Mohs 6.
La colocacion de las baldosas sera con mortero predosificado especifico para porcelanato. Se
colocarén de manera uniforme sin resaltes, sin puntas levantadas, perfectamente alineadas y con
una junta de 3 mm (se utilizara cruces separadoras plasticas) que sse llenara con pastina de color
gris. Arranque: Segiin se indica en planos AQ7 y A0S .

En zocalos se utilizaran las mismas baldosas descritas, con una altura de 10 cm. Se colocaran
con mortero predosificado y pastina idem pavimento.

5.5 Revestimiento cerdmico

En SSHH accesible y muros de tisaneria indicados en plano A08, se deberan suministrar y
colocar ceramicos de monococcion de preferencia 30x 20 cm., hasta una altura de 2.10 m.
Termminacion: Lisa y mate natural.

Color: Blanco.

Calidad: 1° calidad, rectificados, cerdmicos planos y con menos del 0,5% de variacién
dimensicnal. _

Resistencia: Monococcion PEl lll o IV.

Se colocaran utilizande mortero predosificado especifico para ese uso (adhesivo para
ceramicos), aplicandolo con llana dentada. Se mojaran previamente las piezas antes de su
colocacién. Se utilizaran separadores plasticos de 3 mm para las juntas. Las mismas, una vez
endurecido el adhesivo, se rellenaran con pastina predosificada color blanco.

Los pisos y revestimientos (rubros 5.1 a 5.5) deberan quedar perfectamente terminados. No se
aceptaran juntas sobresalidas o rehundidas. Tampoco superficies fuera de nivel, de plomo o de

escuadra.
Se debera de presentar muestra a la Direccion de obra y requerira la aprobacién de esta para

ser colocados.
6. CARPINTERIA
6.1 Puertas interiores {C13)

Suministro y colocacion de 2 puertas. Las mismas deberan cumplir con las especificaciones de la
planilta A13.

6.2 Puertas interiores (C14)
Suministro y colocacion de 3 puertas. Las mismas deberan cumplir con las especificaciones de la
planilla A14.

6.3 Recolocacién de puertas

Recolocacién de 3 (tres) puertas que fueron retiradas identificadas como C01, C03 y CO7 en
plano A03. Previo a su colocacion se reacondicionaran y pintaran con esmalte sintético para
madera. Deberdn quedar en perfecto funcionamiento, herrajes, pomelas, bisagras, etc.

7. VIDRIERIA

Para la instalacion de todos los elementos se seguiran las normas bdsicas que aseguren un
correcto montaje de tal forma que ninguno de los elementos sufra alteraciones debido a
contracciones o dilataciones del propio vidrio o de los elementos que lo enmarcan.

Cualquier modificacion que se considere necesaria a los efectos de una mejor ejecucion y
terminacion en los trabajos debera dejarse asentada por escrito en la oferta.
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7.1 Colocacién de puerta blindex

Se debera recolocar la puerta biindex antes retirada segun rubro 3.15. Se debera revisar que
quede en perfecto estado de funcionamiento, de no ser asi se deberan realizar las reparaciones
gue sean necesarias.

7.2 Mampara vidriada 1{Mv1)

Suministro y colocacién de mampara vidriada segin planila Mv1 del plano V01, la cual constara
de 2 pafos de vidrio fijo y 2 puertas pivotantes.

7.3 Mampara vidriada 2{Mv2)

Suministro y colocacién de mampara vidriada segin planilla Mv2 del plano V02, la cual constara
de 1 pafio de vidrio fijo.

7.4 Mampara vidriada 3(Mv3)

Suministro y colocaciéon de mampara vidriada segin planilla Mv3 dei plano V03, {a cual constard
de 1 pafo de vidrio fijo y 1 puerta pivotante.

7.5 Mamgarqvidriada 4{Mv4)

Suministro y colocacién de mampara vidriada segin planila Mv4 del plano V04, la cual constara
de 2 pafios de vidrio fijo y 1 puerta pivotante.

7.6 Mampara vidriada §{Mv5)

Suministro y colocacién de mampara vidriada segin planilla Mv5 del plano V05, la cual constara
de 1 pafio de vidrio fijo.

7.7 Mampara vidriada 6(Mv6)

Suministro y colocacién de mampara vidriada segun planila Mv6 del plano V06, la cual constara
de 1 pafio de vidrio fijo.

7.8 Mampara vidriada 7(Mv7)

Suministro y colocacién de mampara vidriada segan planila Mv7 del plano V07, la cual constara
de 2 pafios de vidrio fijo y 2 puertas batientes.

7.9 Frente de cajas. Vidrio antibala (Mv8)

Suministro y colocacién de frente de las 2 cajas que dan hacia el frente del local. Seré de cristal
laminado incoloro antibala de 32mm. Ver detalle en plano V08.

7.10 Frente de cajas. Vidrio antibala (Mv9)

Suministro y colocacion de frente de la caja lateral. Sera de cristal laminado incoloro antibala de
32mm. Ver detalle en plano V09.

7.11 Baranda de rampa 1 (Mv10)}

Suministro y colocacion de baranda en lateral de rampa 1 segun planila Mv10. Ver plano A03 y
V10.

7.12 Baranda horizontal (Mv11)
Suministro y colocacién de baranda segln planilla Mv11. Ver plano A03 y V11,

8. CIELORRASO

8.1 Reparacidn de ciclorraso de yeso

Reconstruir el cielorraso de yeso en oficina administrativa, donde se retiraron placas,
reponiendo placas de yeso (resistente a la humedad) y terminando superficie segtn se indicd
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para tabigueria de yeso. De ser necesario se deberan reforzar o sustituir perfiles de la
estructura metalica.

8.2 Cielorraso inspeccionable

En deposito 1, en espacio que serd incorporado al local contiguo, suministrar y colocar
cielorraso inspeccionable con madulos de 60x60cm. Debera ser de igual tipo al existente. Ver
plano A03.

8.3 Perfileria cielorraso luminoso

Suministro y colocacion de perfileria T vista, capaz de sostener placas de acrilico de 610x1220am
por Bmm de espesar. La estructura debera ser rigida y resistente al fuego. Los perfiles seran de
acero galvanizado con vista pre pintada color blanco.

La altura de colocacién de la perfileria es la misma en la que se encuenfra el revestimiento de
chapa de las vigas.

Dicha perfileria se sustentara de losa de hormigdn superior que dista aproximadamente 60 a 70
cm del nivel del cielorraso.

8.4 Placas para cielorraso luminoso

Suministro y colocacién de placas de acrilico blanco de 0.60 x 1.20 m de 6mm de espesor, Se
procurara colocar placas enteras. En algunos casos se podra cubrf distancias menores con chapa
de terminacidn similar a la estructura.

8.5 Ajuste con estructura existente

En el encuentro entre el nuevo cielorraso y la estructura existente se deberd colocar chapa de
ajuste. Dicha chapa ird con tratamiento antiéxido y pintada con terminacién idem a la perfileria del
cielorraso.

El 4rea en donde se deberd colocar este nuevo cielorraso es en la que se retird el cielorraso
luminoso. La superficie resultante no debera presentar partes torsionadas o deformadas.

9. PINTURAS

Luego de ejecutados los trabajos de albaiileria y canalizaciones para eléctrica y datos, y una
vez finalizadas las reparaciones en paramentos, se aplicard una terminacién de pintura en la
totalidad de los paramentos interiores, losa sobre cielorraso luminoso, bafos, aberturas de
hierro y madera, y z6calgs. Para ello se deberd considerar una terminacién de enduido en
tramos reparados u otros sectores donde la superficie no se encuentre suficientemente lisa.
Todas las superficies a pintar deberan prepararse adecuadamente mediante lijado y/o
productos imprimantes.

Los colores seran definidos por el Director de Obra. Las pinturas seran de fabrica y llegaran a
obra en sus envases originales. Deberan estar en buenas condiciones y no presentar pieles,
flotacién de pigmentos o defectos de envejecimiento. Los solventes y diluyentes seran los que
indiquen los fabricantes de Iz pintura a fin de que sean compatibles. Las pruebas de colores
seran aprobadas previamente por el Director de Obra.

IMPORTANTE, no aplicar estos productos a temperaturas por debajo de 5°C, ni con humedad
relativa mayor al 85%. No se deberan hacer agregados no mencionados especificamente por el
fabricante. Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacién y color uniforme
y deberan recubrirse incluido aguellas partes ocultas de la superficie a pintar. Se deberan
aplicar 2 manos como minimo.

Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revelen imperfecciones,
deberan ser rehechos total o parcialmente, segun las indicaciones de la Direccién de Obra.
Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados
completamente limpios. Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se
ejecutaran con pinturas de un mismo fabricante y de acuerdo a lo que este especifigue en
cuanto a su uso y forma de aplicacion. »

En otros seclores donde hay zécalos de madera deberan retirartos y volver a colocarlos

después de pintados.
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9.1 Enduido

En los sectores de muros interiores en donde sea necesaric y como terminacién previz a la
aplicacién de pintura, se debera realizar una capa de enduido. Esta se debera realizar
mediante aplicacion de 2 (dos) manos de enduldo lijando la totalidad de la superficie entre
mano y mano hasta lograr un plano perfecto, sin resaltes ain con Juz rasante.

9.2 Pintura interior paredes

Se utilizara pintura interior super lavable.

La pintura debe estar formulada en base a polimeros 100% acrilicos en emulsién. Debe ofrecer
resistencia al manchado , facilidad de limpieza y 6ptimo poder cubriente . Color: a eleccién del
Director de Obra con colores de catdlogo, no admitiéndose preparaciones artesanales con
entonadores. -

9.3_Pintura interior bafios, tisaneria y cielorrasos

Se utilizara pintura interior para cielorrasos antihongos , tipo latex formulada especialimente para el
pintado de cielorrasos, bafios v cocinas. Debera tener aditivos fungicidas. Su aplicacion debe
respetar las recomendaciones del fabricante. Color: Blanco

9.4 Pintura herreria

Pintar todos elementos de hiefro que hay en el local, esfructura de cielorrases, cenefa, rejas,
puertas, ventanas, ductos de aire acondicionado a la vista, rejillas de inyeccion y extraccion de aire
acondicionado, tableros de eléctrica, entrada al ascensor, barandas de escalera a subsuelo y
primer piso.

Se deberan lijar las superficies hasta matar el brillo de |a pintura anterior, limpiar la superficie con
uni solvente, aplicar pintura convertidor de éxido formando una capa protectora homogénea y de
buen aspecto y dos manos de esmalte sintético safinado, brindando una excelente terminacion y
con una proteccion prolongada. Color a definir por la Direccion de Obra.

9.5 Pintura madera

Pintar todos los paneles de durabor con terminacién melaminica y todas aberturas de madera. Los
paneles de durabor que se encuenfren desajustados o desprendidos de la estructura deberan ser
reposicionados.

Previo a la aplicacion de la pintura se debera limpiar la superficie, eliminando grastud, tierra, etc.
Pasar una lija fina. Luego aplicar dos manos de esmalte sintético satinado, brindando una
excelente terminacién y con una proteccion prolongada. Color a definir en Obra.

4

10. INSTALACION SANITARIA

Debera estar incluide dentro de los trabajos la totalidad de los materiales y los medios de obra
para la realizacién de la instalacién sanitaria {materiales de construccion, herramientas, mano

de obra, etc.).

MATERIALES, NORMAS Y ORDENANZA

Los-trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a las condiciones que establece la Ordenanza

Municipal vigente del departamento de Montevideo.

Tantc los materiales como los procesos de colocacion no descriptos en la presente memoria,

se realizaran de acuerdo a las exigencias de las Normas UNIT.

Absolutamente todos los materiales que se empleen seran de primera calidad, dentro de la

especie, naturaleza y procedencia de los mismos y seran suministrados por la empresa

adjudicataria.

Se debera tener en cuenta las especificaciones de los distintos fabricantes con respecto a

caferias, accesorios, efc., utilizando para:

¢ Cafierias embutidas de desagiies primarios, secundarios, ventilaciones, piezas, cajas

sifonadas, rejilla de piso, etc., de PVC de 3,2mm de pared, todas de la misma marca y
especie. Los desaglies primarios seran en @110, los secundarios en @40, @50, @63,
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(seglin corresponda) y las ventilaciones @50 y @110 (segln corresponda).
« Caferia, piezas, insertos, llaves de paso, etc. de abastecimiento de agua en
Polipropileno Termofusionado tipo PN20, todas de la misma marca y especie.

10.1 Abastecimiento
10.1.1- S5.HH Accesible

El abastecimiento se realizara nuevo en polipropileno termofusioenado de 25mm, contemplando
servicios de agua fria y caliente. El mismo se realizara desde la llave de paso o desde la
columna de bajada existente de acuerdo a su conveniencia. Se realizara el recorrido graficado
en plano A185; '

Se abastecera a 1 (una) bacha, 1 {una) canilia de servicio, 1 (una) cisterna.

Se realizara prueba manométrica luego de realizados los trabajos de sanitaria y antes de
comenzar [os trabajos de revestimiento, a fin de comprobar el estado de la instalacion (ver

rubro inspecciones).

10.1.2- Tisaneria

El abastecimiento se realizara nuevo, en polipropileno termofusionado de 25mm contemplando
servicios de agua fria y caliente. E| mismo se realizara desde la llave de paso o desde la
columna de bajada existente de acuerdo a su conveniencia. Se realizaré el recorrido graficado

en plano A15.
Se abastecera a 1 (una) pileta de cocina, y 1 (un) termotanque y 1 {un) dispensador de agua.
Se colocara llave de paso esférica en la entrada al local, y antes del termotanque.

Se realizara prueba manométrica luego de realizados los trabajos de sanitaria y antes de

comenzar los trabajos de revestimientos, a fin de comprobar el estado de la instalacion (ver
rubro inspecciones).

10.2-Desagiies primarios, secundarios y ventilaciones
10.2.1 $S.HH Accesible

LLos desaglies primarios se realizaran en PVC 110, aprobado por Unit, por contrapiso con una
pendiente minima de 2%.

El desagiie secundario se realizara en los diametros establecidos en los recaudos graficos,
siempre en PVC aprobado por Unit con una pendiente minima del 2%. Para la unién de los
desaglies secundarios del S5.HH. a la primaria, se utilizara una caja de PVC sifonada abierta,
colecada junto al lavabo, ésta debera estar incluida en este rubro.

A toda la instalacion se le debera realizar una prueba hidraulica previo a su tapada. Dicha
prueba debera contar con el visto bueno del Director de Obra para la continuacion de los
trabajos.

10.2.2 Tisaneria

Se debera realizar el desagie de la pileta de cocina al interceptor de grasa, él cual debera ser
con tapa roscada de PVC vy estar aprobado por Unit. Previo a su colocacién deberd ser
preseniado a la direccion de Obra para su autorizacion.

Asimismo, se debera realizar el desagiie desde el interceptor de grasa a [a pileta de patio de
20x20 con una cafieria de PVC de 50mm con una pendiente de 2%.

10.2.3 Pileta de patio

Se realizara de 20x20 con tapa ciega de acero inoxidable .Se construird de ladrillos de campo
con paredes interiores de Pértland lustradas, y sifén de hormigén, en la ubicacién que se
especifica en los recaudos graficos, y se unird a cdmara de inspeccién con una caferia de PVC
de 110mm.
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10.2.4 Ventilaciones

Se realizara el tendido de ventilacién del sistema de desaglie secundario en PVC de 50mm. La
rejilla de aspiracion se realizara desde |a pileta de patio, vy la rejilla de evacuacion se realizara
desde el desagiie de la pileta al interceptor de grasa mediane ramal Y. El tendido de ventilacion
de evacuacion se extendera por el ducto indicado en recaudos graficos hasta la azotea.

10.2.5 Camara de Inspeccién

Se deberan acondicionar los cojinetes de las cdmaras de inspeccion a las que lleguen nuevos
tendidos de cafierias de desaglie. Los mismos contemplaran la flegada de cafieria que quede
en usa, teniendo como terminacién cemento portiand lustrado.

10.3 Muebles tisaneria
10.3.1 Mesada G1

Para la tisaneria se debera suministrar y colocar una mesada de granito gris con pileta de
acero inoxidable. La mesada sera de 50cm. x 160cm., 2 cm de espesor y nariz frontal de 2ecm.

Todas las medidas se rectificaran en obra.
Se amurara a 0.80 mts. de altura desde el nivel de piso terminado. Ver detalle de amure en

plano A12.

10.3.2 Placard bajo mesada M1

Se realizara en placas de MDF terminacion melaminico, de color gris humo en ambas caras.
Los costados, separadores verticales y techos seran de MDF de 18mm de espesor
enchapados en ambas caras y llevaran cantos ABS de idéntico cofor.

Los separadores iran unidos mediante tarugos y excéntricas, y llevaran perforaciones para la
regulacién de altura,

Las puertas batientes iran colocadas tipo heladera y se haran de MDF terminacién melaminico
de 15mm de espesor color humo en ambas caras, y llevaran cantos ABS de idéntico color.
Cada puerta debera contar con los siguientes herrajes: bisagras de auto retén, cerradura de
seguridad que se entregara con dos juegos de llaves vy tiraderes. Las puertas dobles llevaran

pasadores inferiores.

Todos los herrajes seran de primera calidad en el mercado.

Se le colocara un estante, sera de MDF terminacién melaminica de 18mm de espesor, coior
gris humo en-ambas caras. Llevaran cantos ABS de idéntico color,

Las caras traseras y laterales cubriran la totalidad del mueble y sera de MDF de 3mm, color
humo. Ver plano A11.

10.4 Aparatos — Accesorios — Griferia,
¢ En 8S5.HH se suministrara y colocara loza sanitaria para bafio accesible:

10.4.1 1 inodoro
10.4.2 1 cisterna
10.4.3 1 lavatorio

Deberan cumplir con Norma Unit 200 2014.

» Accesorios para bafho accesible:
10.4.4 1 tapa y asiento para inodoro con frente abierto

10.4.5 barral rebatible de 60cm de largo
10.4.6 Dbarral fijo de 50 cm de largo

s Otros accesorios:
10.4.7 1 portarrollos ceramico de embutir color blanco
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10.4.8 1 percharo ceramico, ubicacion a definir en obra
10.4.9 La pileta de cocina sera de acero inoxidable.

10.4.10 Se suministrara y colocara interceptor de grasa de PVC aprobado por Unit con
tapa roscada (el mismo debera ser autorizado por la direccién de Obra).

10.4.11 Los sifones seran de PVC rigide cromado.

10.4.12 La griferia a utilizar sera tipc monocomando, en el lavatorio de SSHH sera de
mesada, en tisaneria sera de pared. Las canillas de servicio seran tipo globo.

10.4.13 Las colillas a suministrar e instalar seran de PVC con malla.
10.4.14 En el desagiie de piso de ss.hh. se colocaré rejilla de metal cromado.
10.4.15 Suministro y colocacién de 1 secamanos electrénico con célula fotoeléctrica.

10.4.16 Se debera suministrar y colocar un espejo en SS.HH, el cual sera de 65x90 cm,
. a ubicarse sobre lavatorio.

10.4.17 Los 2 termotangues a suministrar y colocar seran de 30 lts. Los mismos seran
de cobre y deberan ser completamente nuevos, presentados con su respectiva
garantia.

10.4.18 Se suministrardn y colocaran dos extractores de aire con ventilador de aspas
helicoidales con rejilla antirretorno y salida al exterior mediante conducto rigido
tipo PVC de 110 cm de didmetro perfectamente estanco.

Inspecciones

En ninguin caso podra taparse ni total ni parcialmente la instalacién si no se cuenta previamente
con el visto bueno del Director de Obra.

Para la realizacion de las pruebas y corte programados, el adjudicatario deberd coordinar
fecha, con la Direccion de Obra, por lo menos con dos dias habiles de anticipacién. La solicitud

se debera hacer por escrito.
En todas las inspecciones coordinadas debera estar presente en la obra el técnico sanitario

responsable, . para verificar estado y funcionamiento de todas las instalaciones del edificio
(desagies primarios, secundarios, ventilaciones y pluviales —tanto para cafierias subterraneas,
como en entrepisc y suspendidas, amuradas, etc.).

Las instalaciones seran sometidas por lo menos a las siguientes pruebas o controles:

o Materiales (colocacion, calidad, tratamiento).
» Desagiie {prueba hidraulica).
= Abastecimiento (prueba manométrica a 7 kg).

No se dara visto bueno a las instalaciones hasta que no se realicen y se den aprobadas por
escrito dichas pruebas.
El costo de las inspeccicnes estara incluido en el rubros 10.1.1 y 10.1.2 segln corresponda.

11. INSTALACION ELECTRICA

A) DESGLOSE DE LOS TRABAJOS
11.1 Luminarias

Suministro e instalacién de nuevas luminarias y adaptacion de luminarias existentes. Se amplia
informacion en literal I. Ver planos EQ1 y EQ2.

11.2 Luminarias de emergencia

Suministro e instalacién de luminarias de emergencia permanente y no permanente. Se amplia
informacién en literal |. Ver plano E01 y E02.
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11.3 Ductos, bandejas, cajas de registro, conductores, tomacorrientes, llaves de energia.

Suministro e'instalacién de, ductos, bandejas, cajas de registro, conductores, tomacorrientes,
ilaves para energia, etc. segin pianos E01, E02, EO3.

11.4 Tableros

Suministro, colocacion y' adaptacién de todos los tableros para energia de planta baja, de
acuerdo a lo indicado en los literales D, E y F del presente articulo y plano E03.

11.5 Lineas de alimentacién

Suministro e instalacién de todas las lineas de alimentaciéon de acuerdo a lo indicado en los
literales D, G y H del presente articulo y plano E03.

11.6 Instalaciones de datos

Suministro, instatacion, adecuacién y/o desmontaje de todas las cajas, cafierias, bandejas y
ductos para red de datos PC y telefonia. Se amplia informacién en literales D, K y L. Ver planos
E04 y EO05.

11.7 Instalaciones existentes de energia

Adecuacién y/o desmontaje de las instalaciones existentes segun corresponda como ser:
luminarias, cafierias y cajas embutidas, lineas existentes, tableros, cajas, ductos, bandejas,
cableado bajo del piso técnico, pases en pared o losa, etc. Se amplia informacion en literales D,
Ky L. Ver plancs E01 y E03,

Se excluyen de |a propuesta:

»  Suministro de Teléfonos, tomas RJ 45 y cables telefénicos.

=  Suministro de Rack de Datos, tomas RJ45 y cables informaticos (salvo
ductos, cafierias y cajas indicadas).

= Suministro de sistema de CCTV (salvo ductos, cafierias y cajas
indicadas).

= Suministro de sistema de Alarmas, Pulsadores de panico, y Control de
Acceso.

=  Suministro de todo el sistema de Deteccion de Incendio.

B) - DISPOSICIONES GENERALES

La ejecucion de instalaciones eléctricas debera realizarse en un todo de acuerdo con la
presente memoria y juego de planos que se adjuntan, como también se consideraran las
reglamentaciones vigentes de UTE y Antel. Asimismo los trabajos deberan ser realizados por
t&cnicos electricistas egresados de UTU u ofro titulo equivalente otorgado por alguna institucién
reconocida por el Ministerio de Educacién y Cultura. Previo al inicio de los trabajos, el
adjudicatario deberé presentar los datos de los técnicos electricistas (curriculum y copia del
titulo).

Cualquier cambio en el proyecto realizado para adaptar la instalacién a otros modelos o tipo de

material y/o reglamentaciones vigentes debera contar con la aprobacién de la Direccion de
Obra.

Al finalizar los trabajos el adjudicatario debera proporcionar los planos completos de la
instalacién conforme a obra en soporte magnético {Autocad). Conjuntamente con estos planos
se deberan confeccionar los esquemas unifilares de todos los tableros con indicacion de todas
las lineas y derivaciones que alimentan en concordancia con los planos de planta.

Se debera suministrar un juego de copias en papel impreso a escala 1/50, en ia planera del
tablero principal y se debera incluir el dibujo y suministro de esquemas unifilares con la
instalacion definitiva adosados en la puerta interior.
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Absolutamente todos los materiales que se empleen serdn de primera calidad, dentro de la
especie, como asi la naturaleza y procedencia de los mismos y serdn suministrados por la
empresa adjudicataria. En caso de dudas se solicitara la informacién al Director de Obra, cuya
determinacion debera realizarse en todos los casos en calidad de inapelable, sin que esto
genere costos adicionales.

C) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

La colocacién de cajas, ductos y parrillas de eléctrica, datos y telefonia seran ejecutadas de
forma tal que presenten una terminacion impecable. Se tendra especial cuidado en las
terminaciones dado gue dicha instalacién se deberd acoplar mediante cafios flexibles y bujes
roscados a las bandejas y ductos, se tendra en cuenta que las cajas deben ser aptas en
capacidad y profundidad para los cafios que alojan. Aquellas cajas que no cumplan este
requisito se deberan cambiar obligatoriamente. En cuanto a las alimentaciones de energia para
las lineas, luminarias y equipos existentes, etc. se deberan cambiar los ductos y lineas de
alimentacion de acuerdo a lo indicado en planos EQ1 a EOS.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir.

Todo trabajo que a juicio de la Direccidén de Obra se encuentre desprolijo debera ser realizado
nuevamente sin que ello implique costos para Antel.

Se deberan prever todos los accesorios que sean necesarios aunque no estén debidamente
indicados, para dar una excelente terminacion a las instalaciones proyectadas como ser: bujes,
cajas de registro, curvas, prensacables, collarines, termocontraibles, borneras, o cualquier
material que se considere necesario para lograr la terminacion indicada.

Cada tomacorriente y/o equipo de instalacién fija {carteles luminosos, secamanos, calefones,
minisplit, manejadoras etc.), tendra pegado un rétulo de acrilico con la identificacién de la
derivacion a la cual pertenece. También se colocaré un rétulo plastificado de papel en el puente
de sujecion de las plaquetas o en el interior de las cajas de piso.

D) MATERIALES A SUMINISTRAR

» Conductores: seran tipo cable multifilar con aislacién indicada segin el caso, tipo antillama
de cobre electrolitico, de acuerdo al siguiente detalle:

* Linea de alimentacion de UTE desde tablero general en subsuelo hasta nuevo tablero TA
en Planta baja; cable multifilar 3 x 35 m/m2 + 1 x 35 m/m2 aislado de tierra, con aislacion en
PVC.

* ' Linea de alimentacién de UTE desde tablero general en subsuelo hasta nuevo tablero TA
en Planta baja (para Aire Acondicionado): cable multifilar 3 x 25 m/m2 + 1 x 256 m/m2 aislado
de tierra, con aislacién en PVC,

* Linea de alimentacion de UTE desde tablero TA hasta tablero TB en planta baja: cable
multifilar 3 x 16 m/m2 + 1 x 16 m/m2 aislado de tierra, con aislacién en PVC.

* Linea de alimentacién de UTE desde tablero TA hasta TC (Ex fuente), y T D (Vestuario):
cable de doble aislacion 3 x 6 m/m2 + 1 x 6 m/m2 aislado de tierra, con colores
reglamentarios.

* Linea de alimentacién de UTE desde tablero de Atencién personalizada (TB) al depésito de
celulares (ex telecentro) se debe cambiar al tablero T A en cable de doble aislaciéon 3 x 6 m/m2
+ 1 x 6 m/m2 aislado de tierra, con colores reglamentarios.

* Linea de alimentacion de emergencia desde tablero general en subsuelo hasta nuevo

tablero T A en Planta Baja: cable muiltifilar 3 x 16 m/m2 + 1 x 16 m/m2 aislado de tierra, con
aislacion en PVC.
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= Linea de alimentacién de emergericia desde tablero T A hasta el tablero TB* en Planta
Baja: en cable de doble aislacién 3 x 6 m/m2 + 1 x 6 m/m2 aislado de tierra, con colores
reglamentarios.

* Linea de alimentacion de emergencia desde tablero de Atencién personalizada (TB) al
depdsito de celulares {ex telecentro) se debe cambiar al tablero T A en cable de doble aislacion
2x4m/m2 + 1 x4 m/m2 aislado de tierra, con colores reglamentarios.

* Lineas deprevision con emergencia a los tableros: TC y T D en cable de doble aisiacién 2
x4 m/m2 + 1 x 4 m/m2 aislado de tierra, con colores reglamentarios alimentados del tablero TA
de Planta Baja.

Las lineas y canalizaciones para cada fila de iluminacién serén en cable multifilar de 2 m/m2
con colores homologados mas cable multifilar de tierra verde amarillc de 2 m/m2 y cafios
galvanizados de 20 m/m con cajas de registro de acero galvanizado. En los tramos que sean
por ductos existentes o bandejas de piso seran en cable stper plastico 3 x 2 m/m2 con
conductor de tierra de color verde amarillo.

Nota: Todas las lineas que se retiren seran debidamente enrolladas (previa limpieza) y
clasificadas por seccién y metraje por lo cual se colocara una etiqueta apropiada en cada rollo
con la descripcién mencionada.

* Interruptores automaticos Monoblock: Seran de proteccién termo magnética con poder
de corte de no inferior a 36 KA o 25 KA, (segun el caso) en 230V o 400V respectivamente
(procedencia europea o japonesa). Deberdn ser con borne para terminal de compresion, (no se
aceptaran interruptores con bornes del estilo “mordaza”).

* Interruptores automdticos Il para riel din: Serdn de proteccién termo magnético con
poder de corte no inferior 2 10 KA en 230V de procedencia europea o japonesa.

* Interruptores automaéticos Il para riel din: Serdn de proteccion termo magnético con
poder de corte no inferior a 10 KA en 230 V de procedencia europea o japonesa.

* Interruptores combinados II: Seran de proteccion termo magnético con diferencial incluido
de 6 KA y 30 miliamp de sensibilidad (procedencia europea o japonesa).

* Diferenciales super inmunizados: Seran con filtros de alta frecuencia y tolerancia contra
sobre tensiones transitorias (procedencia europea o japonesa).

» Conexién en interruptores del tablero general de subsuelo: Se utilizara el interruptor
existente que actualmente alimenta con Red de UTE (existente en el médulo de Colonia 1930
N° 13) para alimentar el tablero general de Planta Baja TA.

* Conexion en interruptores del tablero general de subsuelo en el sector de emergencia
del Grupo electrégeno 2: Se conectara al interruptor previsto de la linea con emergencia para
el tablero general de Planta Baja TA (existente en el médulo def Grupo electrégeno 2, N° 54).

* Conexién en interruptor del tablero general de subsuelo para aire acondicionado: Se
conectara a un interruptor de 150 Amp. previsto de reserva (existente en el médulo de
Servicios generales N° 32) para alimentar el interruptor general A.A de Planta Baja en el T.A.
Se debera preveer el cambio de interruptor de lugar ya que el actual es de 225 Amp.

* Ductos por pared o zécalo: serén plasticos de 27 x 30, 40 x 60 y 100 x 60, segin el caso,
(para instalacién de datos, telefonia y CCTV y para eléctrica). Los ductos para iluminacién
sobre cielorraso seran de 18 X 21 o de 27 x 30 segln el caso. Las tapas tendrén clerre de
excelente presion, no se aceptaran ductos con tapas flojas o que se salgan con el simple
contacto manual,

* Parrillas porta cables aéreas: seran plasticas de 100 x 60, 150 x 60 o 200 x 60 (segun el
caso).
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= Parrillas porta cables de piso: seran metdlicas galvanizadas en chapa N° 20 de 100 x 65,
150 x 65 y 200 x 65 (segln el caso).

= Cajas de registro: seran plésticas de 10 x 10, 15 x 15 y 20 x 20 o de la medida que sea
necesaria {seglin el caso), con tapa tipo estanco IP 65 de material auto extinguible.

* Las cajas. exteriores para interruptores serén tipo cubre bornes de material auto
extinguible.

= - Caferias bajo piso técnico para eléctrica o datos seran metalicas flexibles forradas de
PVC auto extinguible con prensacables en sus exiremos.

= L as cajas.de piso existentes del tipo multiscopio para 12 mddulos seran retiradas, salvo
indicacién expresa.

* Las cajas de piso que se instalen en piso técnico seran del tipo de embutir con tapa
rebatible con. pintura electrostatica (color a determinar por la direccion de obra), las mismas
seran de 12 mdédulos o 6 médulos (conteniendo 4 tomas schuko y 4 tomas 3 en linea de color
beige, para el caso de los 12 médulos) y sustituiran a las torretas multiscopio existentes. A
tales efectos se preverd una caja de registro bajo piso técnico para realizar la interconexién,
Las cajas de pisoc embutidas de previsidn seran con tapa fija atomnillada y todas deberan contar
con una etiqueta adhesiva plastificada en su interior con el nimero de derivacién. En ambos
casos se debera adjuntar muestra para su aprobacion antes de su colocacion.

* Las cajas exteriores dé pared para tomas serdn de primera calidad, de color beige con
médulos del mismo color.

* Las cajas exteriores de pared para datos y telefonia seran de primera calidad, color
beige con médulos del mismo color.

* Llaves y tomacorrientes schuko serdn de primera calidad color beige con plaqueta del
mismo color.

* Conductores: seran tipo cable muitifilar con aislacion de PVC tipo antillama, para los
tramos subterraneos yfo en bandejas metalicas o plasticas. Se utilizaran cables con doble
aislacion.

Como norma general se tomara salvo indicacién expresa para:

lluminagién: 1 0 2 m/m2 + T. 2 m/m2 (segln el caso).

lluminacidn enr caja de escalera: 2 m/m2 + T. 2 m/m2.

Tomacerrientes: 2 m/m2 + T 2 m/m2.

El aire acondicionado del local es central pero en caso de instalar manejadoras y/o equipos
splits: Super plastico 3 x 2 m/m2 o 3 x 4 m/m2 (depende del consumao), hasta cada equipo con
conductor de tierra de color verde amarillo.

* Puentes de conexién: Se utilizaran barras aisladas trifasicas minimo 100 amp en 230 V.
Los materiales a utilizar deberan estar autorizados por la URSEA y deberan ajustarse a las

especificaciones del presente pliego.

Se debera adjuntar a la oferta un detalle completo de los suministros indicando la marca,
y procedencia de los mismos.

Si no se adjunta esta informacién, Antel podra solicitar la ampliacién de la informacién
técnica que entienda pertinente.

La empresa adjudicataria deberé presentar para su autorizacion el material solicitado antes dei
inicio de obra de acuerdo al detalle mencionado.
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En el caso que el adjudicatario suminisire materiales que no cumplen las especificaciones
técnicas requeridas en el presente pliego y/o difieran del listado que se adjunté en la oferta,
deberan sustituirlos sin que ello genere derecho a cobro adicional por el cambio.

E) TABLERO GENERAL

En.la planta de fuerza se encuentra el tablero general en el cual se realizaran todas las
modificaciones que sean necesarias, aungue no estén expresamente indicadas, para obtener
una excelente terminacion como ser: perforaciones en barras, terminales de compresion,
burletes de proteccion, reapriete de buloneria en general, soportes y/o elementos de fijacién
para los ductos, collarines, etc.

Una vez que se realice el conexionado de las nuevas lineas se deberén ordenar y limpiar todos
los cables existentes que quedaron dentro del canal de piso, tomandose las precauciones del
caso para realizar dicho trabajo con extremo cuidado y prolijidad. A efectos de lfos cortes de
energia yfo conexién que sean necesarios se debera coordinar obligatoriamente con la
Direccion de Obra en la fecha que ésta indique, no pudiendo realizar ninguna maniocbra sin
expresa autorizacion.

Se debera prever el retiro ordenado y limpieza de las lineas, interruptores, tableros vy todos los
elementos sobrantes o que queden en desuso, que estén indicados o los que surjan durante el
desarrollo de las tareas en coordinacion con la Direccion de Obra.

Todos los conductores con terminales de compresion que se conecten a las barras ylo
interruptores deberan estar aislados e identificadas con cinta y funda aislante termo contraible
con {os colores reglamentarios que indica la normativa vigente.

Nota: De ser posible, todos [os interruptores y demas elementes a suministrar deben ser de la
misma procedencia y modelo que los existentes a efectos de mantener la armonia del tablero

general.

En los pases de losa y/o piso se deberan prever los trabajos que impliquen el pasaje de
cafios, o cables de energia. La empresa adjudicataria debera realizar la tarea adicional
del sellado ignifugo que corresponda. La misma debe ser realizada Unicamente con
materiales iguales a los instalados. Para dicho trabajo Antel dara la informacion

correspondiente de acuerdo a la normativa vigente.
F) TABLEROS DE PLANTA BAJA

En el piso existen tableros generales de comando, los cuales deberan ser modificados y/o
sustituidos de acuerdo a las indicaciones que se detallan:

Durante el transcurso de la obra estos tableros se podrén utilizar y seguiran habilitados hasta
que estén prontos los nuevos y se pueda realizar el cambio sin afectar el desarrollo de los
trabajos. Una vez culminados los frabajos, los interruptores actuales y demas elementos que
no se usen deberan ser retirados, clasificados, embalados y entregados a la Direccidn de Obra
de Antel para su centrol,

El tablero denominado como TA en plano E03, es existente, pero se deberd suministrar e
instalar un tablero nuevo de similares caracteristicas y sera semi-embutido con 3 mddulos
claramente definidos con frente muerto con doble cierre metalico y puerta abisagrada con
manija rebatible (cierre a 3 puntos) y cerradura incorporada con doble juego de Haves, planera
plastica interior, bandejas para riel din, y estara pintado con pintura electroestética texturada.
El médulo de equipamiento técnico existente es nuevo y se deberd acoplar a los dos médulos
a cambiar que seran uno para interruptores generales y otro para emergencia.

Los interruptores existentes monoblock generales se cambiaran, igual que para el resto de los
consumidores se colocaran nuevos interruptores para riel din adaptando nuevas filas en el
tablero y reubicando los interruptores de acuerdo a lo indicado mas adelante y respetando las
reglas del “arte” para fograr una excelente terminacion. En caso de no poder usar barras de
distribucién se utilizaran cables con colores reglamentarios de 10 m/m como minimo para cada
fila de llaves y ductos internos apropiados con calado para la salida ordenada de los cables
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hacia cada interruptor. Se tomara como ejemplo el tablero de equipamiento técnico que es
totalmente nuevo.

Todos los tableros {TA, TB, TC y TD) deberdn contar con nuevos tarjeteros de acrilico
grabados cori un N° cada derivacién, un plano plastificado en el interior con el esquema frontal
de todos los interruptores y deméas elementos de proteccion y un sobre plastificado con el texto
escrito de que derivacion alimenta y que coincida con los tarjeteros y el esquema frontal
mencionado. Se preveran todas las modificaciones que surjan durante el desarrollo de los
trabajos y tomando como base el siguiente detalle:

Descripcion del tablero TA:
Sector UTE -

1 1l Monoblock 125 Amp (General UTE).

1 Il Monoblock 75 Amp. (Alimenta TB).

3 1ll Monoblock 50 Amp. (Alimentan TC- TD- y T. depésito de celulares -Ex Telecentro).
1 Il Monoblock 50 Amp. (Reserva).

Sector Aire acondicionado
1 1l Monoblock 125 Amp (Gra de previsidn).

Bandeja con espacio disponible para 12 interruptores de. Riel din y 12 contactores Il de 25
Amp. {previsién nuevos equipos).

Sector Emergencia

11l Gral Monoblock 75 Amp.

111l Monoblock 50 Amp. Alimenta TB.

311l Monoblock 30 Amp. Alimentan TC-TD-y T. Ex Tele centro.

6ll de 16 A de riel din combinada. (Prevision equipamiento técnico, monitores, alarmas, CCTV,

Control de acceso, efc.).
Médulo existente de servicios técnicos

Se agregarén 6 interruptores de 16 A de riel din combinada (previsién equipamiento técnico).
Cada mddulo de tablero debera contar con bornera miltiple de descarga a tierra aislada de
color verde amarillo.

El tablero denominado como TB en plano E03, es existente, pero sera exclusivo para
iluminacion y se debera suministrar e instalar un tablero nuevo de similares caracteristicas y
sera semi-embutido con 2 sectores claramente definidos, con frente muerto con doble cierre
metalico y puerta abisagrada con manija rebatible (cierre a 3 puntos) y cerradura incorporada
con doble juego de llaves, planera interior, bandejas para riel din, y estara pintade con pintura
electroestética texturada. Dicho tablero sera exclusive para iluminacién de todo el piso, Los dos
mdédulas a cambiar seran unc para red de UTE y ofro para emergencia.

Los interruptores existentes monoblock generales se cambiaran, igual que para el resto de los
consumidores se colocaréan nuevos interruptores para riel din, adaptando nuevas filas en el
tablero y reubicando los interruptores de acuerdo a lo indicado méas adelante y respetando las
reglas del “arte” para lograr una excelente terminacion. En caso de no poder usar barras de
distribucion se utilizarén cables con colores reglamentarios de 10 m/m como minimo para cada
fila de llaves y ductos internos apropiados con calado para la salida ordenada de los cables
hacia cada interruptor. Se tomara como ejemplo el tablero de equipamiento técnico que es
totalmente nuevo.

Descripcion del tablero TB:

Sector UTE
1 11l Gral. Monoblock 75 Amp.
8 Il de 10 A combinadas de riel din. (iluminacién de techo aito).
12 1| de 10 A combinadas de riel din (iluminacién de techo bajo).
6 I1 de 10 A combinadas de riel din {iluminacién de Hall interior}.
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2 11 de 10 A combinadas de riel din (artefactos de pared en pilares).
6 Il de 10 A combinadas de riel din (iluminacion de Hall exterior).

11l de 10 A combinadas de riel din {iluminacién de escalera interior).
2 |1 de 10 A combinadas de riel din (iluminacién de escalera exterior y fachada).

1 PLC programabte digital de riel din {comanda el testeo automético en forma mensual
de los artefactos de emergencia).

Nota: Al momento de la recepcion provisoria de obra se debe entregar a la Direccién de Obra
catélogo con instructivo de programacién y sistema de funcionamiento de la PLC.

1 Il de 25 A combinada de riel din. - {comanda PLC).

1 1Il 25 A. Riel Din (comanda contactor).

1 contactor 1ll de 25 Amp (PLC).

2 ll de 10 A de riel din combinada (iluminacién de carteles de Salida).
4 |l de 10 A de riel din combinada (iluminacién de siper emergencia).
211 de 10 A de riel din combinada (reserva).

Sector Emergencia

1 1l Gral Monoblock 50 Amp.

2 Il de 10 A combinadas de riel din {iluminacion de techo aito)

2 Il de 10 A combinadas de riel din (iluminacién de techo bajo)

1 11 de 10 A combinadas de riel din (iluminacién de Hall interior)

1 1l de 10 A combinadas de riel din (lluminacion de Hal! exterior)

1 il de 10 A combinadas de riel din (iluminacién de escalera interior)
2 Il de 10 A deriel din combinada (reserva)

Cada maddulo de tablero debera contar con bornera maltiple de descarga a tierra aislada de
color verde amarillo.

Tableros secundarios

Los tableros denominados como TC y TD en planc E03, son existentes y se podrédn mantener,
pero se deberan retirar los frentes muertos y puertas abisagradas y se pintaran en taller con
pintura electrostatica, deberan tener nueva cerradura incorporada con doble juego de llaves. En
caso que no sea posible acondicionar los frentes y las puertas existentes se deberé prever el
cambio de los elementos metalicos mencionados.

Se suministraran y colocaran nuevos interruptores de acuerdo a lo indicado més continuacion,
T.C (Ex Fuente)

111 40 Amp. UTE. Riel Din Gral.
8 11 10 Amp. Comb. Riel Din (lluminacién).
8 11 16 Amp. Comb. Riel Din (Tomas).

1 1l 25 Amp Riel Din. Gral. con emergencia.
2 1110 Amp. Comb. Riel Din {lluminacién con emergencia).
2 1116 Amp. Comb. Riel Din (tomas con emergencia).

T. D {Vestuario)

1111 40 Amp. UTE. Riel Din Grai.
8 1110 Amp. Comb. Riel Din lluminacion.
8 Il 16 Amp. Comb. Riel Din Tomas.

Pagina 27 de 36



1 1l 25 Amp Riel Din. Gral con emergencia.

2 11 10 Amp. Comb. Riel Din lluminacién con emergencia.

2 1116 Amp. Comb. Riel Din tomas con emergencia.

Cada modulo de tablero debera contar con bornera miltiple de descarga a tierra aislada de
color verde amarillo. )

Tablero de depdsito de celulares (ex telecentro): Se debera cambiar por un tabiero exterior
de 36 mddulos en PVC ignifugo con puerta abisagrada de color ahumado y contendra los
siguientes elementos:

1 Ml 32 Amp. UTE. Riel Din Gral.

2 [1 10 Amp. Comb. Riel Din lluminacién.

21 16 Amp. Comb. Riel Din Tomas.

1 1l 16 Amp. Comb. Riel Din Numerador.

1 11 16 Amp. Comb. Riel Din Reserva.

1 1 25 Amp. Comb. Riel Din Aire acondicionado.

1 It 25 Amp Riel Din. Gral. de previsién con emergencia.

1 11 10 Amp. Comb. Riel Din lluminacién existente con emergencia.
11116 Amp. Comb. Riel Din fomas de cobranzas con emergencia.
1 H 16 Amp. Comb. Riel Din Reserva.

Cada mddulo de tablero debera contar con bornera mdltiple de descarga a tierra aislada de
color verde amarillo.

G) LINEAS GENERALES

Todas las lineas generales deberan ir prolijamente atilladas con collarines apropiados
en todo su recorrido desde su inicio hasta su destino final. Las mismas deberan tener
indicadores con termo contraibles transparentes cada 2 mts. aprox. a efectos de identificar
visualmente cada linea.

' H} LINEAS DERIVADAS

Se debera aplicar el mismo criterio para las lineas de los tableros derivados tanto sea red de
UTE o de Emergencia y de acuerdo a lo indicado en el literal G.

En el caso del comando de las luminarias de siper emergencia o de salida en forma
permanente se debera prever también 2 lineas (una para cada tipo de luminaria)
canalizaciones galvanizadas y/o ductos de bajada de 18 x 21 en cable de doble aislacidén tipo
CF de 2x 2 m/im2 + T de 2 m/m2 desde la PLC que ira instalada en el tablerc TB .

En el caso de las luminarias 0 equipos que estén con respaldo de grupo electrégeno estaran
indicados con tarjeteros adhesivos con la letra E de acuerdo a lo indicado en planos.

I) LUMINARIAS

Con la oferta se debera entregar la descripcién y las fichas técnicas de las luminarias

ofertadas.
Debera entregarse también, para las luminarias detalladas en el numeral 2 del presente

literal (LO a £12), una declaracién expresa con respecto al cumplimiento de la vida dtil,
garantia y autonomia exigidos, segin corresponda.

Todas las luminarias y lamparas deberan presentarse a la Direccidn de Obra para su aprobacion,

antes de su colocacion.

En caso que la Direccion de Obra entienda que no cumplen con las caracteristicas técnicas o de
disefio deberan ser sustituidos en forma inmediata y sin cargo adicional alguno. Asi mismo la
empresa adjudicataria deberd probar todas las luminarias antes de su colocacion, para

comprobar su correcto funcionamiento.

Pagina 28 de 36



En el caso que el adjudicatario suministre alguna luminaria defectuosa y/o que no cumpla con las
especificaciones técnicas requeridas, deberan sustituirlas sin que ello genere derecho a cobro
adicional por el cambigo.

1) Luminarias, tubos y lamparas existentes a retirar:

Las luminarias indicadas en cielorraso alto se cambiaran en su totalidad, por lo tanto se debera
prever en la propuesta el retiro total de los artefactos y lineas existentes y el suministro y
colocacion de las nuevas luminarias (LO) proyectadas en planos E01 y E02 de acuerdo a su
nueva ubicacion.

Las del cielorraso bajo se adaptaran al mismo, por lo que debera prever el acondicionamiento
total de los artefactos indicados, ya que se cambiaran todos los tubos fluorescentes por tubos
leds. También se debera incluir el enhebrado nueve de todas las luminarias en cable multifilar
de 2 m/m2 + cable de tierra aislado de 2 m/m2, en los tramos que van en cafierias hasta las
cajas de registro y en cable doble aislacién en los tramos que van por bandejas existentes y
que llegan hasta el tablero de distribucion. A tales efectos se debera prever una bandeja de
PVC de 150 x 60 que recorre todo el cielorraso bajo para alimentar todas las luminarias y su
nueva distribucion. En caso que sea necesaria la interconexion se realizara con cafios flexibles
y cajas de registro de 10 x 10 sobre cielorraso.

Ademas de incluir todos los trabajos y materiales que sean necesarios como ser nuevas
lineas, ductos y canalizaciones, zécalos de conexidn,etc, se debera preveer el retiro total del
tablero de impedancias y de las lineas derivadas que van por ductos hasta cada interruptor y
cada luminaria.

Todas las luminarias a retirar y/o acondicionar se consideraran de acuerdo a lo indicado en
planos E01 y ED2, segln el siguiente detalle:

+ 179 tubos fluorescentes 36 W en techo alto: son a retirar y se cambian por (LO).
= 50 tubos fluorescentes 36 W en techo bajo: son a retirar y se cambian por (L1).

» 18 tubos fluorescentes 36 W en cenefas: son a retirar y se retiran todas las lineas
existentes.

» 20 tubos led de 18 W en depésito de celulares (ex tele centro): son a retirar y se cambian
por (L 2).

» Artefactos existentes con acrilico opal esmerilado en oficina: son a retirar y se cambian por
artefactos similares (L 3).

* Las luminarias de la zona de bafios de funcionarios, kitchenette, escalera de emergencia y
sala de manejadoras en entrepiso: son a retirar y se cambian por 7 artefactos estanco de
policarbonato de led de 2 x 18 W. (L 4).

* Artefactos de embutir en gerencia (lampara plc 13 W): son a retirar y se cambian por 4
artefactos de 2 x 18 W (L 5).

» Antorchas de pared: son a retirar y se cambian por 10 apliques bidireccionales (L 6).

» Artefactos de embutir tipo dicroica en cenefas laterales: son a retirar y se cambian por 4
artefactos similares de led (L 7).

¢ Artefactos en escalera pancramica: son a retirar (2 PL 26 W) y se cambian por 2 artefactos
de pared (L 6) y 2 de techo (L 8).

e Lamparas de led en cenefa madera: son a retirar y se cambian por l[dmparas de led de 6 W
(L 7).

» Artefactos de pared en bafios de pablico y pared medianera de ex fuente: son a retirar y se
cambian por artefactos tipo parpado (L9).

* Los artefactos de stper emergencia: son 10 nuevos a instalar (L10)
» Los dos carteles de salida existentes: son a cambiar y se agregan dos nuevos {L 11)

» 46 l[dmparas Twister E27 {cielorraso interior): son a retirar y se cambian por lamparas de led
(L 12).
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e 26 lamparas Twister E27(cielorraso exteridr): son a féi‘i?é?’jf' se cambian por |4mparas de led
(L12). o '

* 16 parpados en escalera y rampa: se anulan y se retiran todas las lineas existentes.

2) Luminarias, tubos y lamparas n'l.ievés a instalar:

Luminaria tipo regleta con tubo led 18W (L. 0) ! .

¢

- Imagen de referencia

Se trata del suminisiro y colocacion de 135 artefactos tipo regleta con tubo de led incluido, de
adosar, en cielorraso alto de planta baja y en vestuario de subsuelo, chasis en chapa de acero
con proceso de fosfatacion y pintada con pintura epoxi polimerizada color blanco. El equipo
eléctrico sera de 1era calidad y debera contar con borne de descarga a tierra.

Los tubos de iluminacion de led seran con el formato del tubo tradicional de 1200m/m (T 8). La
fuente de luz de led debera tener un disefo de cobertura opalino.

Datos técnicos del tubo led:

Vida Gtil nominal minima: 40.000 hrs. a 50.000 hrs, declarada expresamente en la oferta.
Coédigo Color: 840 - 4000K.

Flujo iuminoso 1600/2100 Lm.

‘Potencia: 14,5 W /18 W.

Voltaje: 220/240 V.

Frecuerncia 50 HZ

Garantla minima: 3 afios, declarada expresamente en la oferta.

Tubos de iluminacién con tecnologia led (L 1)

Imagen de referencia

Se trata del suministro y colocacién de 50 tubos de lluminacién de led con el formato del tubo
tradicional de 1200m/m (T 8), a instalar en cieloraso bajo. La fuente de luz de led deberéa tener un
disefio de cobertura opalino, como el del tubo fluorescente tradicional.

Datos técnicos:

Vida Gtil nominal minima: 40.000 hrs. a 50.000 hrs. declarada expresamente en la oferta.
Cédigo Color: 840 - 4000K.

Flujo luminoso 1600/2100 Lm,

Potencia: 14,5 W /18 W.

Voltaje: 220/240 V.

Frecuercia 50 HZ

Garantia minima: 3 afios, declarada expresamente en la oferta.

Pagina 30 de 36



Tubos de iluminaci6n con tecnolog(a led (L 2)

Imagen de referencia

Se trata del suministro y colocacion de 20 tubos de iluminacién de led con el formato del tubo
tradicional de 60 m/m (T 8). La fuente de luz de led debera tener un disefio de cobertura opalino,
coma el del tubo fluorescente tradicional a instalar en local de celulares (Ex tele centro).

Datos técnicos:

Vida dtil nominal minima: 40.000 hrs. a 50.000 hrs., declarada expresamente en la oferta.
Codigo Color: 840 - 4000K.

Flujo luminoso 950 Lm

Potencia:9,5.W

Voltaje: 220/240 V.

Frecuencia 50 HZ

Garantia minima: 3 anos, declarada expresamente en la oferta.

Luminaria de adosar de 2 x 18 W (Led) con vidrio opalino {Vestuario, oficina y zona de
informes) (L 3)

Imagen de referencia

Se trata del suministro y colocacién de 8 luminarias tipo de adosar en losa, chasis en chapa de
acero con proceso de fosfatacién y pintada con pintura epoxi polimerizada color blanco.

Debera tener difusor de acrilico satinado o esmerilado (similar a los instalados en la oficina).

Debera contar con componente dptico con resortes en sus caras longitudinales a efectos de
poder dejarlo suspendido para realizar tareas de mantenimiento.

El equipo elécirico sera de 1era calidad con 2 tubos de leds de 18 W, 230 Volts, 50 Hz, y borne
de descarga a tierra. :
Garantia minima: 3 afios, declarada expresamente en la oferta.

Luminarias de adosar tipo estanco de 2 x 18 W (baiio, escalera de emergencia y sala de

manejadoras} (L 4)
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Imagen de referencia

Sé trata del suministro y colocacién de 7 luminarias, tipo estanco, de adosar en losa. Estaran
construidas con cuerpo y difusor en inyeccion de policarbonato auto extinguible con cierres
tipo clips y junta de poliuretano y prensacable estanco que le de un grado de proteccion y
hermeticidad - IP 65. '

Debera tener reflector interno en chapa de aluminio anodizado de alto brillo o chapa
galvanizada prepintada de poliéster blanca.

El equipo eléctrico sera de 1era calidad con 2 tubos de leds de 18 W, 230 Volts, 50 Hz. y borne
de descarga a tierra.

Garantia minima: 3 afios, declarada expresamente en la oferta.

Luminarias de embutir circulares de 2 x 18 W con vidrio satinado o esmerilado (L5)

Imagen de referencia

Se trata del suministro y colocacién de 4 luminarias de embutir fijas con aro y anillo de cierre en
aluminio inyectado de color blance con pantalla interior difusora con acabado acromatizado y
anodizado y tendra cristal de proteccion templado termo resistente y satinado con efecto
antideslumbrante.

Deberd venir con equipo completo y lamparas de led de 13 W E 27 y debera contar con borne
de descarga a tierra.

Garantia minima: 3 afios, declarada expresamente en la oferta.

Luminarias de adosar en pared tipo bidireccional (Pilares L8}

Imagen de referencia

Se ftrata del suministro y colocacién de 10 apliques de pared con doble haz de luz indirecta y
simétrica, construido en aluminio anodizado acero inoxidable niquelado, con difusor en cristal
templado trasparente. El equipo eléctrico serd de primera calidad con lamparas de leds de 2 x
50 W con pase GU 10.

Garantfa minima: 3 afios, declarada expresamente en la oferta.
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Luminarias de embutir gn cenefas de madera (laterales L 7)

Imagen de referencia

Se trata del suministro de 4 artefactos de empotrar fijos con aro construido en inyeccién de
Zamak y optica interior en aluminio estampado. El equipo eléctrico sera de primera calidad con
lamparas de leds de 4/6 W con pase GU 10.

Ademas en el mismo rubro se deberd cotizar el suministro de 12 lamparas de leds de 4/6 W

con pase GU 10 {(cenefa circular). Total 16 lamparas leds de 4/6 W con pase GU 10.
Garantia minima: 3 afios, declarada expresamente en la oferta.

Luminarias de adosar en losa en caja de escalera (L8)

Imagen de referencia

Se trata del suministro y colocacion de 4 apliques en techo de formato cuadrado de 30 x 30 cm,
chasis en chapa de acero con proceso de fosfatacion y pintada con pintura epoxi polimerizada
color blanco. Debera tener difusor de acrilico opalino satinado. Seran de formato cuadrado o
rectangular en inyeccion de aluminio o acero lacado en epoxi poliéster blanco, vidrio difusor
templado y satinado, con tornillerfa en acero inoxidable y chasis por medio de resortes internos
que permiten el abatimiento lateral del difusor. Deberén venir con equipo completo y lampara
incluida de led indicada (13 W E 27) y deberd contar con borne de descarga a tierra.

Garantia minima: 3 afos, declarada expresamente en la oferta.

Luminarias de adosar en pared para bafios y pared medianera ex fuente (L9)

fe

el

Imagen de referencia

Se trata del suministro y colocacién de 12 apliques de pared esfilo parpado, chasis en chapa de
acero con proceso de fosfatacidn y pintada con pintura epoxi polimerizada color blanco. Debera
tener difusor de acrilico opalino satinado. Debera venir con equipo completo y ldmparas de led
indicada: 13 W E 27
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Garantia minima: 3 afos, declarada expresamente en la oferta.

Luminarias autdnomas de emergencia de LED ( 1L10)

Imagen de referencia

Se trata del suministro y colocacion de 10 luminarias no permanentes de 60 leds c/u, tipo de
adosar en losa o pared, Estaran construidas con cuerpo y difusor en inyeccién de policarbonato
auto extinguible. Medida aprox. 65,5 cm (largo) x 7, 5 em (ancho) x 9,5 cm(alto).

Debera tener reflector interno en chapa de aluminio anodizado de alto brilo o chapa
galvanizada prepintada de poliéster blanca.

El equipo eléctrico serd de 1era calidad con 3 tiras de 20 leds, balasto, cargador y conmutador
automatico y bateria recargable de gel de 6 V de 4,5 Ah (libre de mantenimiento) con
interruptor de prueba y leds indicadores, para alimentacién permanente en 230 Volts con cable
y ficha de conexién. La autonomia sera de 6 horas de funcionamiento como minimo, y debera
declararlo expresamente en la oferta.

Garantia minima: 3 afos, declarada expresamente en la oferta.

Previc a la colocacion, el adjudicatario debera entregar junto con el suministro la carta de
homologacién, expedida por la Direccion Nacional de Bomberos.

Luminarias permanentes de emergencia con leds indicadores de Salida (L 11)

et - .

T A

—_——————
P A,

Imagen de referencia

Se trata del suministro y colocacién de 4 luminarias de adosar en pared que funcionaran en
forma permanente, extrachatas de acrilico ¢ policarbonato transparente con diodos emisores
de luz (led). La fuente luminosa sera como minimo de 4000 med, bateria sellada recargable de
Niguel cadmio, (libre de mantenimiento) con fuente de alimentacion en 230 V/ 50 HZ.

La autonomia serd de 3 horas de funcionamiento como minimo y debera declarario
expresamente en la oferta.-

Debera incluir en ef precio unitario los pictogramas indicadores de SALIDA o de SALIDA DE
EMERGENCIA, segln el caso (uno por cada artefacto).

También incluira todos los accesorios de montaje para pared como ser escuadras, tornillos, etc.
en el precio unitario, para cualquiera de los modelos cotizados.

Garantia minima: 3 afos, declarada expresamente en la oferta.

Previo a la colocacién el adjudicatario debera entregar junto con el suministro la carta de
homologacion, expedida por la Direccién Nacional de Bomberos

La funcién a cumplir para las luminarias de emergencia (permanentes y no permanentes) es
que en caso de corte de UTE, éstas se mantendran encendidas sin sufrir variaciones durante el
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tiempo indicado. A tales efectos se preveran lineas independientes con interruptores de testeo
en el tablero correspondiente. Las mismas también se encenderan en forma automatica en
forma mensual para comprobar su buen funcionamiento por lo que el instalador prevera todos
los elementos necesarios para realizar la correcta descarga de las baterias a través de un
contactor y una PLC digital apropiada, que ird instalada en el nuevo tablero de iluminacién TB y
que se podra operar manualmente en caso de querer ajustar la programacion. Previo a la
colocacion el adjudicatario deberd entregar junto con el suministro el manual con el esquema de
conexion y funcionamiento.

Lamparas de led tipo antorchas o bulbo {L12)

s

i £

Imagen de referencia

Se trata del suministro y colocacién de 72 lamparas led E27 (Cielorraso interior y exterior a la
entrada y hall del edificio).

Vida util 15000 hrs., declarada expresamente en la oferia.

Cdadigo Color: 2800 a 3000 K

Flujo luminoso 1050 a 1300 Lm

Potencia: 11 Wa 13 W.

Voltaje: 220/240 V.

Garantia minima: 3 afios, declarada expresamente en la oferta.

J} RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones seran inspeccionadas parcialmente durante el transcurso de los trabajos,
debiendo el adjudicatario realizar a su exclusivo cargo todos los ajustes que le sean exigidos
por {a Direccidn de Qbra.

Finalizadas las instalaciones, se procedera al ensayo de las mismas, instancia en la cual se
debera contar con toda la informacién conforme a obra para ser aprobado. Toda la informacién
sera entregada en papel impreso y en soporte magnético (CD) e incluird las mediciones de
aislacion de las lineas y la medicion del sistema de puesta a tierra, debera entregarse en hoja
membretada y estar firmada por el representante técnico de la empresa adjudicataria.

Realizados los ensayos, se procedera a una inspeccion final previo a la recepcion provisoria de
los trabajos. Los detalles a corregir serdn comunicados por escrito al adjudicatario, confeccio-
nando una “lista de ajustes” y fijando un plazo para la realizacién de los mismos. Efectuadas
ias correcciones se realizard una inspeccién final conjunta, iabrandose un Acta de Recepcién
Provisoria de las instalaciones.

K) ADECUACION Y/O DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES

Dado que durante la ejecucién e instalacion del nuevo proyecto hay que retirar y/o modificar
lingas y ductos de instalaciones eléctricas existentes se debera prever y cotizar en la propuesta
todos los trabajos y materiales que sean necesarios para lograr un perfecto acople de ias
instalaciones . existentes con las nuevas indicadas en planos y se colocardn todos los
elementos de terminacidon que correspendan como ser; dugtos, tapas, cajas, cajas de piso,
curvas, collarines para atillar los cables y demas accesorios, inclusive aquellos que aunque no
estén debidamente especificados y sean necesarios para el correcto funcionamiento de la
instalacién. A modo de ejemplo debajo del piso técnico hay muchas lineas para retirar y otras
para identificar y acondicionar,
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Debido a los pases o perforaciones que sean necesarios hacer, la cotizacion incluird todos los
retoques de pintura y/o albafileria que sean necesarios para que las paredes y techo queden
en 6ptimas condiciones de terminacion.

También se debera considerar en la cotizacion, el suministro, enhebrado y colocacién de todos
los tomacorrientes y llaves de embutir existentes que quedan en servicio, a afectos de poder
mejorar y uniformizar las instalaciones mencionadas.

Se debera prever el retiro de todas las lineas, interruptores, bandejas, tableros, tablero y lineas
de sala de impedancias existente y demas accesorios que alimentan actualmente los equipos
de aire acondicionado y de las luminarias y tomacorrientes que se dejen de utilizar, etc, Dicho
trabajo sera realizado con especial cuidado. E! material debera ser clasificado, embalado,
etiquetado y entregado en un lugar de Montevideo a determinar, previo control de la Direccion

de Obra.

Principalmente se debera tener la precaucion de retirar y acondicionar seglin corresponda en
las parrillas y ductos existentes por la cantidad de cables que la recorren (ya sea cables de
energia, datos, telefonia, alarmas, etc.), por lo que se coordinara con los técnicos
correspondientes en cada rubro y prever todos los trabajos que impliquen dicho
acondicionamiento.

L) TELEFONOS Y REDES PC

En los casos que sea necesario se debera prever el suministro, colocacién, adecuacion y
desmontaje de ductos apropiados en los framos que van en forma exterior o sobre los zdcalos
a instalar, respectivamente (27 x 30, 60 x 40 o ductos de piso). El mismo criterio se aplicara en
las bandejas existentes a retirar y/o cambiar bajo piso técnico y sobre cielorraso y se colocaran
las parrillas ¥ cajas que sean necesarias y de acuerdo a lo indicado en planos. En todos fos
casos se debera evitar curvas cerradas, dado que la nueva red informatica sera categoria 6,
por este motivo los recorridos de los ducios evitaran las curvas mencionadas con accesorios
y/o cajas de registro apropiadas, aunque no figuren en planos y sean necesarias para cumplir
lo dispuesto anteriormente.

Se tendrd en cuenta que tanto sea para las para las bandejas metdlicas yfo plasticas se
suministraran todos los accesorios originales como ser perfles C cadmiados con tuerca
trapezoidal y arandela, varillas roscadas y tuercas cadmiadas, soportes con tornillos y tuercas,
curvas y demas accesorios originales.

Los cables y mddulos informaticos tipo RJ 45 seran suministrados por la empresa que realice la
red informatica.

12, LIMPIEZA DE OBRA

El monto cotizado para este rubro no podra superar el 1% de la suma de los rubros 3 al
11 (ver Anexo | “Planilla de Cotizacién®),

Limpieza diaria de obra

Se efectuara fa limpieza diaria, durante la ejecucién de la cbra, manteniendo en todo momento
condiciones de trabajo adecuadas y eliminando en el menor tiempo posible todo elemento que
implique un riesgo para la seguridad del personal o la estabilidad o integridad de la
construccion.

Limpieza final profunda y detallada

No se recibira la obra, ni podra considerarse cumplida la contratacion, si la limpieza final de
toda el area involucrada, no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfaccion de
la Direccién de Obra.

Esta limpieza no es una simple limpieza de obra sino que como el titulo indica corresponde a la
limpieza final profunda y detallada de todos los elementos de la obra para librarla al uso de
Antel.
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ANEXO 1

PLANILLA DE COTIZACION
) Preclo . Preclo Monto Imponible
Nro. RUBROS Unidades Unitario Cantidad T;tal del [Corresponde |
: . ubro SIINO mg
1 |Implantacién T gl
2 _Plﬂ“cfeSegalriﬂad : wpan ! gl _= ] ‘ =
|3 lRetirosy demaliciones: - iR B ] = ___:
3.1 [Retiro de piso vin{jico : m2
Dernolicién y retiro de muretes, losas y
3.2 |pisodeexfuente gl
3.3 [Retlrode{ucernzrios un 3
34 |Retiro de piso granitu m2
3.5 {Retiro de piso técnico m2
3.6 |Demdlicionde muros m2
3.7 [Retira de placas de cielorraso de yeso m2
Retiro astructura de colorrasa |
3.8 |luminoso : b, m2
3.9 [Retiro de revestimiento cerimico m2
Retiro de pisos cerdmicos, gres,
3.10 |porcelandlo i'a m2
3.11 [Retiro de artefactos sanltarios un
3.12 |Retiro de instatacidn sanitarta gl
3.13 |Retiro de rejas un 4
3.14 |Retiro de aberturas un 12
\ 3.15 | Retiro de mampara vidriada M01 gl
316 |Retirode mampara vidriadaM02 gl
317 |Picadode revoques m2 | -
a7 aibatietia LU O R | DT T | [y 2k
Reparacién de revoques de
4.1 |paramenios y mochetas e m2
4.2 |Tabique de mammsteria {T01) m2
4.3 | Tabigue de yeso (T02} m2
4.4 | Tablque de yeso (103} ) m2
45 |Tabigusdeveso(TO4) | m2
4.6 | Cordoneta de borde de piso técnico mi
4.7 | Rampas de hormigbn un 2
4.8 | Clerre de lucernarios un 3
5 PisasyRevestimientos hois
5.1 | Piso microcemento m2
5.2 |Pisovinfico m2
5.3 | Piso de granito m2
5.4 |{Pisode porcelanato m2
5.5 | Revestimiento cerdmico m2 | | .
i 8 |Caspinterfa_ | ik B i
I_ﬁs.l Puertas interiores (€13) . un 2
6.2 | Puertas interiores (C14) un 3




6.3 jRecolocacidn de puertas X un 3
VT Vidrioria
7.1 |Colocacién de pusrta blindex gl
7.2 |Mampara vidriada 1 (Mv1) gl
7.3 |Mampara vidriada 2 {Mv2) gl
7.4 |Mampara vidriada 3 (M<3) gl
7.5 |Mampara vidrada 4 (Mva} gl
7.6 |MamparavidiadaS(Mvs)  © | gl
7.7 . |Mampara vidrizda 6 {"Viv6) gl
7.8 |Mampard vidriada 7 (M7} gl
7.9 |Frente de cajas. Vidrio antibala (Mv8) gl
7.10 |Frente de calas. Vidrio antibala (MvS) gl
7.11 |Baranda de rampa 1 (Mv10) gl
7.12 _|Baranda harizontal (Mvi1) gl
|8 _ {Ciziorraso A 5 i
8.1 |[reparacidnde ae.ar*aso (574] veso m2
8.2 |Clelorraso Mﬁg_ec:.ionit_lg el m2
8.3 |Perfilerla cleiomraso luminosa = ml
8.4 |Placas para ciclorraso fuminose m2
8.5 |Ajuste con estyuctura existente gl
g {Piutura W A ; !
9.1 |Enduido m2
9.2 |Pinturainteric: paredes m2
Pintura interier bafios, tisars “ﬁ;v
9.3 |cielorrasos o m2
9.4 Pintura herreria m2
9.5 |Pintura madera m2
|10 |Instelaciénsanitagla o
101 Abasteclmiento o 2 ! |
10.1.1 |SSHM Accesi ble gl
10.1.2 |Tisanerfa gl
- Desagucs siimarios, S ecunderios vy N ] RS,
10.2 }ventilaciones g
10.2.1 |SSHH Accesble gl
10.2.2 |Tisanheria gl
10.2.3 |Pileta de Patio un 1
10.2.4 |Veniilaciones gl
_10.2.5 |Cémara de inspeccion gl
10.3 | Moebles de tisaneria
10.3.1 |'Mesada G1 un 1
10.3.2 |Placard ba}o mesada M1 un 1
10.4 | Aparatps-— Accesorios - anerfa g )
10.4.1 |inodoros : un 1
10.4.2 |Cisternas un 1
10.4.3 |Lavabos un 1
10.4.4 | Tepas Inodoros un 1




10.4.5 |Basrafrebatible TS un 1
10.4.6 |Barralfijo l , - un 1
10.4.7 |Portarrclios A un - 1
10.4.8 ;Perchero | un 1
10.4.9 Piieta de Cocina . un 1
10.4.10 |loterceptor de grasas un 1
10.4.11 | Sifenes e T un 2
10.4.12 | Griferfa 1|k gl
10.4.13 | Colillas o un 9
10.4.14 |Rejila ' un 1
10.4.15 {Secamanos un 1
10416 |Espejos | wun 1
10.4.17 | Termotanquas Tl un 2
10.4.18 jExtractores un 2
11 lrs"ta-acféwe'éc*r’:a ; ATk s i ; m
11.1 L.mr*naﬁas _ gl

11.2 | Luinarias de emergencia gl

Ductos , bandejas , cajas de registro,
conductores, tomacorrientes. ilzres

113 |paraenergia, i3 i gl

11.4 |[Tableros gl

11.5_ |Lincas Allmentacidn ; gl

116 [nsta!acionesdebatm N ke gl

117 fnsta!aclcnesmstentesdeEnergfa gl

12 |Limpieza de Obra : gl

A Suma de rubros

B Monto imponible

o Leyes sociales (71.4% de B)

D Complemento de cuota mutual
E

F

G

Imprevistos (15% de A+C+D)
TIVA (22% de A+E)
‘ ]Total oferta (A+C+D+E+F)

| AP RN |H|en

Las medidas y cotas Indicadas en los planos son aproximadas y deberdn ser ratificadas por el oferente, po
cual los metrajes serdn responsabilidad del mismo quién debera tomar las providencias del caso para que
trabajos (suministros incluldos) cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no se aceptara el p:
de ningin tipo de adicionales por errores de calculo del oferente, a excepcion de los casos en que
Administracién determina la cantidad requerida en la planilla de cotizacion.

(*) El oferente debera indicar en la planilla, para cada rubro, si corresponde 0 no monto imponible. En caso
corresponder, se debera indicar en la columna importe, el monto que corresponde. La cantidad a incluir er

columna importe no puede ser 0 {cero).
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14.

CONDICIONES GENERALES

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por
triplicado {original v dos copias), explicitamente identificados, conteniendo en forma bien
visible las indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera contener
todos los falios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. Las copias deberan ser
iguales al original. En casc que las copias difieran def original, valdra fo establecido para fa oferta

original,

Las mismas seran recibidas por la Gerencia de Division Contrataciones de Antel en la hora y dia
indicados también en dicha carétula en que seran abiertas en presencia de los interesados que
concurran al acto el cual se realizar4 en la sala de aperturas de la Administracion, Paraguay
2097, Edfificio José D’Elia, 2do. Nivel, del Complejo Torre de las Telecomunicaciones.

En el caso que sean incorporados folletos, catalogos o manuales, los mismos deberan ser incluidos
en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copias).

Para poder presentarse a la licitacién, el oferente debera haber comprado el pliego de
condiciones previo a 1a fecha de apertura de ofertas.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores
de Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

= Fotocopia simple del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras
Publicas, de acuerdo a lo solicitado en el Capitulo 2 de las Condiciones Técnicas.

» Certficado emitido por la Inspeccién General de Trabajo y Seguridad Social que acredite
que el oferente no esta sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decrelo
reglamentario 255/2010, de acuerdo a lo solicitado en el Capitulo 2 de las Condiciones
Técnicas.

= Indicacion expresa de cual es su razén social.

Asimismo, la oferta presentada deberd estr firmada por quien figure como representante legal de la
empresa ante el RUPE.

De no presentar la copia de los certificados requeridos o el resto de la documentacion solicitada,
la Administracion se reserva el derecho de solicitarlo, otorgando un plazo para ello. En caso de
no presentacion en dicho plazo o que el mismo esté expedido con una fecha posterior a la de
apertura; se descartar4 la oferta.

En base a [o establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se considerardn ofertas de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso de que un eventual oferente solicite prorroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse por escrito con una antelacién como minimo de 5 (cinco) dias habiles, de la fecha que
establece el pliego para la apertura de la licitacion en la Unidad Comunicacién con Proveedores,
2do. Nivel def Edificio José D’Elia, Paraguay 2097 comunicacionconproveedores@antel.com.uy).
La Administracién se reserva el derecho de conceder o ng, la prérroga solicitada.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracién podra resolver a su exclusivo arbitrio, situaciones
especiales que contemplen sus intereses.

Pégina 1 de 23



i o i
v

1.5,

1.6.

1.7.

No se dara tramite a fa solicitud si el o los solicitantes no depositan en garantia de la efectiva
presentacién de la oferta, una suma que no sera inferior a 70 U.R. (setenta unidades
reajustables) en las mismas modalidades establecidas para la garantia de mantenimiento de

oferta.

Los referidos valores quedaran en propiedad de la Administracién de pleno derecho y sin
necesidad de intimacién ni tramite alguno, por el solo hecho de vencer el nuevo plazo estipulado
sin que el o los solicitantes hayan presentado las respectivas ofertas en forma.

En caso de que se presenten en tiempo las mencionadas ofertas, el depésito le sera devuelto al
dia siguiente de la apertura de la licitacién.

Si la solicitud de prérroga no fuera concedida, el depdsito le serd devuelto al dia siguiente de la
notificacion respectiva.

Solamente se recibirén solicitudes de aclaracion de quienes hayan comprado el pliego de
condiciones, y deberan solicitarse por escrito hasta 5 (cinco) dlas habiles anteriores a la fecha de
apertura. Las mismas deberan enviarse a la Unidad Comunicacién con Proveedores.

Antel por propia iniciativa podré dar aclaraciones e informaciones arripliatorias 0 introducir
madificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habies anteriores a la fecha fijada para el acto de

apertura de las ofertas.
Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomard en cuenta ninguna

interpretacion, aclaracién, ampliacién o modificacion para las mismas.

Para el caso en que se presentara una sola firma oferente ef dia y hora fijjados para el primer
llamado del acto de recepcion y apertura de ofertas, se levantara acta para la Administracion, en la
que se dejara constancia de tal situacion siendo firmada por los funcionarios actuantes vy la firma
presente si asf lo desea.

No se recepcionara en esta instancia la oferta de la (nica firma presente.

Para la situacién precedente y para el casc de que no se presentara ninguna oferta al primer
llamado, por lo que resultaria desierto el acto, se realizara el segundo lamado en el dia y hora
fijados, comunicéndose tal situacion a los adquirentes del pliego y realizandose las publicaciones
correspondientes.

Sera vélido el acto de apertura de la licitacion en el segundo llamado cualquiera sea el nimero
de ofertas presentadas al mismo.

Validez de la propuesta

La Administracion considerara las ofertas vdlidas por el término de 120 (ciento veinte) dias,
contados desde la apertura de la licitacién.

En _caso de que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado
precedentemente, la Administracién no considerars la oferta.

Las ofertas obligaran a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo se
haya aceptado alguna de ellas.

Si antes de finalizado el plazo de 120 dias el oferente solicita el retiro de la oferta, la misma no sera
considerada y se procedera a la ejecucién de la garantia de mantenimiento de oferta que hubiera
realizado.

Si transcurido el plazo de 120 (ciento veinte) dias mencionado, la Administracion no hubiera
tomado resolucién al respecto, la validez de las ofertas se considerara promrogada automaticamente
por lapsos sucesivos de 60 (sesenta) dias. Si iniciadas [as prémrogas automaticas, el oferente salicita
el retiro de la oferta mediante comunicacion escrita, dicha oferta no sera considerada en la
evaluacion y le sera dewuelto el respectivo depésito de garantia. La comunicacién debera
presentarse ante la Unidad Comunicacion con Proveedores, hasta los 20 dias calendario anteriores
a la fecha de expiracidn de la/s prérrogaks concedida/s. En caso de no cumplirse con éste plazo, la
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Administracion procedera a la ejecucion de la garantla de mantenimiento de oferta que hubiera
realizado.

En los casos en que el oferente no hubiera realizado la garantia de mantenimiento de oferta, y
retirase sus ofertas incumpliendo los plazos establecidos en los parrafos precedentes, se aplicaran
las sanciones previstas en el articulo 64 del TOCAF.

En todos los casos la oferta presentada quedara en poder de Antel.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacién:

a) Para el caso de omision de la precedente declaracioén, se interpretard a todos los
efectos legales, la aceptacidn plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y presentacion
de sus ofertas, serdn de su exclusiva cuenta, y en hingdn caso la Administracion abonara
compensacion de ninguna especie por ese conceplo.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabiidad
sobre |a obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad séra
debidamente acreditada. Dicha firma serd la Unica responsable de todos los trabajos que
comprende la licitacién asi como también de sus eventuales sub-confratistas. N

Integracion de Consorcio:

> Si dos o mas empresas resolvieran presentarse a la licitacién integrando un consorcio,
ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas, presentara una carta
firmada por los representantes legales de cada empresa por la cual se comprometen a
constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501, 502, 503 de la
Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del contrato, inscripcién del mismo en el Registro
Piblico de Comercio y publicacion de un extracto en el Diario Oficial), en caso de
resultar adjudicatarios.

» A los efectos precedentes para la etapa de presentacién de ofertas se indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.

* Razones de complementariedad que justifican la asociacién.

» Areas especificas que serian desarrolladas bajo la responsabilidad de cada
asociado.

=  Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de
asociacién, hasta la finalizacion de la contratacién y sus prérrogas en caso de
corresponder. Este documento debera estar formulado de acuerdo vy
conformidad a las disposiciones legales vigentes en la Republica Oriental del
Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la
presente licitacién, y en que porcentaje lo hara cada una.

= Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderan en forma
conjunta y solidaria durante a2 ejecucion de la contratacion.

En caso de omitir la presentacion de la informacién indicada precedentemente, Antel la
solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.

» Una vez adjudicada la compra, Antel solicitara el documento que acredite la constitucién
del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en la carta de intencion
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23.

3.1.

3.2.

3.3.

34.

de consorciarse, a excepcién del porcentaje de facturacion de cada empresa el cual
podra tener variaciones respecto al establecido en la misma.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de
Condiciones y los plancs que constituyen los recaudos de la licitacion.

LL.a obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera adicionales
para la ejecucién de los trabajos implicitos necesarios para lograr la finalidad del presente
proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en caso de
corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES
ya que no podran presentarse presupuesios adicionales por la necesidad de ejecucion de dichas
tareas:

planos, planillas y célculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de cualquier
tipo, apuntalamientos, sellado, curado v prolijado de las superficies de hormigon, aislaciones de
hormigén subterréneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigén pobre, excavaciones
y rellenos complementarios 0 superiores a los solicitados de acuerdo con las hipétesis de calculo
estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compaciaciones, consolidaciones,
hommigones de pendiente, impieza del terreno, replanteo, nivelaciones, sefalizaciones y
protecciones en cumplimiento de normas de seguridad confra accidentes e incendio, vallados,
cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el
terreno donde se construira el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de
obra, limpieza de |la obra permanente y final, proteccion y pintado de los elementos metdlicos o de
madera provistos por el adjudicatario, desagiles, drenaje y bombeo de aguas subteraneas,
almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigdn y en general de todos los materiales
intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, dias
perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o fenémenos climaticos, salarios caidos por causa
del adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos,
asistencia médica y de urgencia, fletes, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta
del personal, efc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacién no se podrén agregar rubros adicionales.
Los costos adicionales que el oferente entienda necesarios agregar para la ejecucién de los
trabajos, deberan ser prorrateados dentro de los rubros detallados en la planilia de cotizacién.

DOCUMENTACION

La Gerencia de Divisibn Contrataciones podrd solicitar la documentacion legal que estime
pertinente a los efectos de la presente confrataciéon, concediendo un plazo para ello.

Durante el estudio de las ofertas [a Administracién podra solicitar ampliacion de la informacién
técnica, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el plazo
estipulado se descartara la oferta.

Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de

ofertas, se tomaré como valida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prérrogas
que puedan existir.

Lo indicade no serd de aplicacion en el caso que expresamente se solicite documentacién
vigente a |a fecha de apertura.

Toda la documentacion (excepto la documentacién técnica), proveniente del exterior debera
estar legalizada y traducida al idioma espariol por traductor piblico.

A los efectos de la legalizacion se debera proceder de la siguients forma:
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3.6.

3.7

4.1,

4.2,

5.1.

a) Si el documento es originado en un pals donde rige la Apostilla, se solicitara la misma ante la
autoridad competente de dicho pais y luego se presentard el documento apostillado en Uruguay.

b} Si el documento es originado en un pafs donde no rige la Apostilla, sera necesario legalizarlo,
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, segtin lo dispuesto en la ley No. 15441 de 1983.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir acompaiada de un
timbre profesional, segin lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71, literal G.

En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa, se
descalificara la oferta o se rescindira la contratacién, en caso de adjudicacion, sin perjuicio de las
sanciones penales que pudieran conrresponder, segin lo dispuesto en el articulo 239 del cddigo
penal.

La presente licitacion tiene informacién que la Administracién considera reservada (planos). Por tal
motivo, en el Anexo | del presente pliego de condiciones se adjunta el “ACUERDQ DE
CONFIDENCIALIDAD” cuya suscripcidn por el 6 los representantes legales de la empresa
adquirente del pliego, sera requisito previo para la entrega de la documentacion mencionada.

Por lo expuesto, el procedimiento se regulara de la siguiente forma:

A} Las empresas adquirentes del pliego deberan concurrir a Guatemala 1075, Edificio Joaquin
Torres Garcia, Nivel 19, Asesoria Notarial, en el horario de 10:00 a 16:00, el 6 los Representantes
Legales de la empresa, con el Acuerdo de Confidencialidad impreso en dos ejemplares (a efectos
de firmar el mismo en dicho Sector) y un Certificado Notarial expedido por Escribano Publico, con
los timbres correspondientes, acreditando la: constitucién, vigencia y representacién de la empresa.
Dicho certificado no podra tener una data mayor a 30 dias habiles anteriores a la presentacion del
mismo. En el casc de que firme un apoderado/mandatario, debera presentar el podermandato, el
que debera contener facultades suficientes para fimar este tipo de documento.

B) Las empresas adquirentes del pliego deberan concurrir a Paraguay 2097, Edificio José D'Elia,
2do. Nivel, en el horario de 10:00 a 16:00, a la Unidad Comunicaciéon con Proveedores, con dos
ejemplares del Acuerdo de Confidencialidad impreso y firmado por él o los representantes legales
de la empresa, cuyo original debera tener la o las firmas debidamente cerlificadas por Escribano
Publico, con los timbres correspondientes

Dicho acuerdo de confidencialidad sera considerado vélido entre las partes para la ejecucién de la
contratacién y durante todo el periodo allf establecido.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan encontrarse inscriptas en el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas.

El oferente debera presentar la documentacion exigida en el capitulo 2 de las Condiciones
Técnicas.

GARANTIAS
GARANT{A DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 64 del TOCAF, si la oferta resultara por todo concepto
incluyendo impuestos, inferior al monto limite de las adquisiciones estatales del Instituto Nacional
de Estadistica vigente para dicho concepto, no se presentara garantia de mantenimiento de
oferta.

En caso que se supere el monto indicado precedentemente, el oferente podra optar por
depositar una garantia de mantenimiento de oferta por el monto de 87.150 (pesos uruguayos
ochenta y siete mil ciento cincuenta), o no presentar garantia de mantenimiento de oferta, en
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cuyo caso en la medida que incumpla con e! mantenimiento de su oferta se sancicnara de
acuerdo a lo previsto en el precitado articulo.

En caso de opfar por el depdsito de garantia, el mismo se podra realizar hasta una hora antes a
la sefalada para la apertura de ofertas, enla Unidad Gestibn de Garantias de esta
Administracién, mediante:

Efectivo.

Valores pablicos caucionados por €l BROU a favor de Antel.

Aval bancario o fianza bancaria.

Péliza de Seguro de Fianza a carge del Banco de Seguros del Estado, o

Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

Las garantias de mantenimiento de oferta deberan constituirse con una vigencia minima de un
afio, no aceptadndose garantias de mantenimiento de ofertas con plazo de vigencia inferior al
establecido.

La garantia de mantenimiento de oferta, sera devuelta a solicitud delflos oferente/s presentado el
recibo correspondiente, una vez notificada la resolucién respectiva.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

De acuerdo a lo establecido en el articulo 64 del TOCAF, si el monto a adjudicar resultara por
todo concepto incluyendo impuestos, superior al monto limite de las adquisiciones estatales del
Instituto Nacional de Estadistica vigente para dicho concepto, el oferente a quien se adjudique la
presente contratacion, debera constituir una garantia de fiel cumplimiento de contrato por el 5%
(cinco por ciento) del monto total adjudicado.

Esta suma sera depositada en la Unidad Gestion de Garantias de esta Administracion, dentro de
los 5 (cinco) dias hébiles posteriores a la fecha de la notificacion de la adjudicacién. Ante
razones debidamente justificadas, la Administracién se reserva el derecho de otorgar prorrogas
para el deposito de dicha garantia. En caso de no cumplirse con los nuevos plazos establecidos,
podra ser causal de rescision de la contratacion.

El depédsito de garantia se podra realizar mediante alguna de 1as modalidades establecidas para
la garantia de mantenimiento de oferta.

En caso que la adjudicacion se realice en varias monedas la garantia sera constituida en la
moneda del mayor monto adjudicado, debiendo realizarse por el 5% (cinco por ciento) del monto
total de la contratacion.

La garantia de cumplimiento de contrato deber& estar vigente durante toda [a vigencia de
la contratacién y sera devuelta una vez cumplida, a entera satisfaccion de Antel, la totalidad de
la contratacién, incluido el plazo de garantia técnica, si correspondiere, a pedido del
adjudicatario.

GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES

La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del monto total
imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las obligaciones laborales
establecidas en la normativa vigente.

Dicha garantia debera realizarse en alguna de las modalidades prevista para la garantia de
mantenimiento de oferta.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento estd cubierto en “base de la
pcurrencia”, la devolucidn de las mismas se realizara a pedido escrito del adjudicatario, una vez
finalizada la contratacion.
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En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las condiciones
y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5% del importe sin
impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para |las pélizas sin clausula de coberfura en “base de la ocurrencia”, 0 en los casos que
se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o cuando se opte por la
retencion, éstas seran devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido un plazo
de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la contratacion.

En todos los casos |las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.

GARANTIA DE CONTRAVALOR

Cuando se convenga pago anticipado, la firma adjudicataria debera efectuar un depoésito por el
contravalor, dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la notificacién de
adjudicacién en alguna de las modalidades establecidas para la garantia de mantenimiento de

oferta.

La misma serd devuelta, a solicitud del adjudicatario, una vez finalizadas y a entera satisfaccion de
Antel, las obras pagadas por adelantado.

PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario darad preferencia de consfrucciéon a las partes del trabajo que las Condicones
Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorizacion le indique durante la ejecucion del

mismo. .

En el caso que exista un Plan de trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el mismo, el
Director podra acordar con el adjudicatario la confeccion de uno nuevo que, salvo motivo justificado,
no implicara extensién del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondréa del plazo establecido en las Condiciones
Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a fa ficencia de la consfruccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcién de los Trabajos y si
correspondiera, Acta de Interrupcidn (a los efectos de la contabilizacion del plazo e informar a ATYR
para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitard a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en el
presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podréa autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos
extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta comrespondiente

E] oferente deberid declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se
asumird que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

PRECIOS

Los trabajos que comprenden la presente licitacién se contrataran por el monto que resulte dei total
de la sumatoria de la planilla de cotizacion incluida en las Condiciones Técnicas.

Este monto sera méximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dara
derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.
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8.5.

8.7.

9.1.

9.2,

Cuando la planilla de cotizacion lo requiera, los oferentes deberan presentar obligatoriamente el
presupuesto detallado, segin el cuadro de rubrado mencionado precedentemente, indicando los
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios
correspondientes, los que regiran para los aumenios y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de ser
recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose solicitado) en
este pliego de condiciones.

En caso gue el oferente no presente el detalle antes mencionado, Antel descartara la oferta. Si
cotiza unidades o cantidades diferentes a las establecidas en la planilla, tanto para el

comparativo para la adjudicacion se aplicars lo establecido en la Planilla de Cotizacion.

Si un oferente omitiera la cotizacion de algln rubro, se tomara el criterio establecido en el numeral
11.3 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Confratos de Obra Piblica.

En caso que el oferente establezea en su oferta porcentajes superiores al maximo requerido por
Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo, imprevistos o cualquier
otro rubro para el cudl la Administracion establezca tope), tanto para la evaluacién como para la
adjudicacion se realizara por el maximo establecido en el pliego.

Los oferentes presentarén sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se
especificard separadamente el importe correspondiente a 1.V.A,, el monto correspondiente a las
leyes sochales y complemento de cuota mutual que se deberén verier en el Banco de Prevision
Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Técnicas se establezca una
férmula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario
debera colaborar con la adaptacién del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningtin tipo
de costo adicional para Antel.

La Administracién se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario, la planilla de cotizacién en
formato digital {Excel).

Imprevistos: .

El monto adjudicado para imprevistos serd utilizado en caso de ser necesario, para suministros y/o
trabajos relacionados con el objeto de la presente contratacion.

Cualquier orden de ejecucién de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos precios
forman parte de la contratacién, serd dado bajo firma del Director y se adjuntara el presupuest
firmado por el adjudicatario.

El monto adjudicado por este concepto no generara derecho alguno a favor del adjudicatario en
caso de no utilizarse, asi como tampoco generara derechos el remanente del mismo en caso que el
rubro se utilice parciaimente.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de
la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados.

En caso de creacion, modificacion o eliminacion de impuestos gue graven la comercializacion de
bienes yfo prestacion de servicios, se aplicard la normativa legal vigente a tales efectos en
cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o
items.
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10.5.

Antel sera agente de retencién, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacién de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la
Construccion establecido por la Ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel, siendo de
aplicacion |a tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacién, asi como para la comparacién de las ofertas, se tendran en
cuenta las leyes sociales), mas la estimacién de los complementos por cuota mutual que el
oferente indique en la planilla de cofizacion. La estimacion de los complementos por cuota
mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacion, sera el tope maximo que pagara Antel
por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera indicar en la planilla de cotizacién, y para cada rubro, si corresponde o no
monto imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera cotizar
monto imponible). Para los rubros en los que se indicé que corresponde monto imponible, en la
columna importe se indicara el mismo, el cual debera ser mayor a 0 (cero). En casc que se indique
que no corresponde monto imponible, no se debera completar la columna importe.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de |la industria de la
construccion. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte gue Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los aumentos de
salarios que existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los pagos de
certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensuaimente los aportes sociales correspondientes en base a
las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los complementos
por cuota mutual que comrespondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de.la Ley 16.320,
reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los mismos seran
de cargo de la Administracién hasta el tope maximo establecido, siempre que el empleado haya
cumplido en la obra de Antel un minimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podra
cargar a la Administracién el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados
en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo, el
adjudicatario debera restituir a la Administracién los importes abonados por dicho concepto que
no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algdn rubro se indique en ia planilla que no corresponde monto imponible, no
se debera indicar monto imponible para dicho rubro, v en caso de hacerlo, no sera tendio en
cuenta, valiendo la columna de no corresponde.

En caso contrario, si se indicé que corresponde monto imponible, pero no se completd la
columna importe de monto imponible; para el comparative de ofertas se penalizara con el monto
imponible de mayor valor considerando todas las ofertas presentadas y para la adjudicacion se
considerara que para dichos rubros no corresponde el célcuio de leyes sociales. Si durante la
gjecucion de la contratacion, surgiere por parte de B.P.S. la imposicién del pago de leyes
sociales por esos rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas
pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el monto y
se [e otorgara plazo para su pago.
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1.1,

11.2

11.2.

113.

114,

11.5.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION
El comparativo de ofertas se realizard por el total que surja de la planilla de cotizacion.

La Administracion adjudicara a la oferta que cumpliende con lo establecido el pliego, presenten
el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Técnicas establezcan otro criterio de
adjudicacion. Asimismo previo a la notificacién de adjudicacion, se reserva el derecho de dejar
sin efecto |a contratacion en cualquier etapa del tramite en que se encuentre, sin que esto pueda
dar lugar a indemnizacién o reclamo de ninguna especie. También se reserva el derecho de dejar
sin efecto aquellos items o grupo de items, cuando corresponda.

Si las Condicicnes Técnicas lo prevén, la Administracién podra dividir la adjudicacion de cada
item de esta licitacion entre varios oferentes, segin convenga a sus intereses, en la forma
establecida en dichas condiciones.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberén ser una empresa consfituida en el
pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.080 dei 04.09.89.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencién preventiva de
legalidad del Tribunal de Cuentas de la Reptblica y en todo lo que pueda no hacerse mencién en
este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva e derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del TOCAF.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara al adjudicatario ¢ a quien legalmente lo represente, por parte de-
la Unidad correspondiente de la Division Contrataciones, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo
2.4 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para contratos de obras publicas.

Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario debera hacer el deposito de garantia de
fiel cumplimiento de contrato, y si opté por ello, el de responsabilidades laborales, de acuerdo a
lo establecido en el presente pliego. La circunstancia de no hacer efective el depésito en el plazo
previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administracién podra revocar la
adjudicacion, e iniciar las acciones por dafios y perjuicios correspondientes.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacién debera fijar domicilio legal en el territorio
nacional, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la contratacion.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a ia forma de
llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma afecten a las
perschas empleadas en los trabajos, al equipo o0 materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el Gnico responsable de todas las obras que comprende la presente
licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se
susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable confra toda pérdida o dafio que
pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean ejecutadas y a los
materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepcidn
definitiva, sin interrupcién alguna.

En caso ce produccién de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del adjudicatario.
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4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personalo dafos
a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecucion de las
obras, por transporte de materiales y en general de la accién de los elementos o de causas
eventuales.

Sia pesar de las precaucicnes adoptadas se produjeran durante la ejecucién de las obras yhasta la
recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario
queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituira a Antel los gastos que eroguen las acciones por ndemnizacion que se le promovieran por
accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas gue se le
adeudaren al adjudicatario, la cantidad que esime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones
formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestion
y a costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos
permisos. A tales efectos Antel brindaré todo el apoyo que esté a su alcance.

.El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso
contrario, es su deber dar el corespondiente aviso por escrito al Director de la Obra sin cuyo
requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la transgresién que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y OSE, para
la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyes y
reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicién de las instalaciones
exteriores de los servicios puiblicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la
obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a
las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las érdenes e instrucciones
que expida el Director de Obra.

7 Si en la interpretacién de la confratacion bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas
seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respeciko a la calidad de materiales,
solidez y eficiencia en ejecucidon de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podra
suspender los trabajos, atin parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra y
todas las maquinarias, herramientas, Gtiles, elementos de transporte, tanto de caracter principal
como accesario.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero con
experiencia y habilidad para realizar los frabajos, realizando tantos turnos como sean necesaros a
los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacién a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa vigente,
Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ninglin concepto,

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico, toda
vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones v visitas, o para dilucidar
otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conccimiento del Director de Obra, por escrifo y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos que a su
juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucidn de la obra o su correcto funcionamiento.
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12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas
funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para

Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito
en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin que esto le dé derecho a
interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerars propiedad de Antel todo material de consfruccién que se extraiga de las
excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso
abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccion de Obra lo solicitara durante la ejecucién de la contratacion, se debera
colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con
el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo colocar ningin ofro tipe de

-inscripcién, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la autorizacidn expresa de Antel. Esta

prohibicién no alcanza a las inscripciones que con caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) E! adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las érdenes del
Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos
que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen fa buena marcha de la obra, sera suficiente
motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los culpables.

16} Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se
entienden incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarios el adjudicatario, quedando
Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar €l uso indebido de las
patentes.

En el caso que esos reclamos 0 demandas prosperasen, aun después de la recepcion definitiva de
la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y
todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17)  El adjudicatario deberd cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a
contratacién de trabajo de peones practicos y de obreros no especializados, sin distincion de
género, en las obras para las que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa adjuducataria debera:

s  Adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente,
garantizando la integridad fisica y salud de sus trabajadores, asi como de los trabajadores de
las empresas subcontratadas, realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y
control de los riesgos laborales.

 En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, debera indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en
resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asf como los elementos de
proteccién personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales, firmada por
un asesor en seguridad habilitado por el Ministerio de Trabajo.

Si la Administracién considera insuficientes los métedos usados por el adjudicatario para la
seguridad de los trabajadores, podra solicitar aumento de los medios sin costo adicional para

la Administraciéon.

e Disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 125/14 del 7
de Mayo de 2014, entregando duplicado de la constancia de presentacion ante |a Inspeccion
General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudic de Seguridad e Higiene en las
distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma, el cual deber3 llevar firma
de Arquitecto o Ingeniero, o la constancia referida en el Articulo 5 del Decreto 283/96.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.4.1.

14.4.2.

14.4.3.

14.5.

14.5.1.

o Deberd presentar ademas el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico
Prevencicnista donde conste las medidas de prevencién de los riesgos detallados en el
Estudio de Seguridad e Higiene antes mencionado.

Cualquier modificacién, alteracion o extensién en el estudio o en el Plan de Seguridad e
Higiene debera ser comunicado a la Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacién anteriormente mencionada impedird a la empresa el
inicio de los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por alrasos correspondientes, de
acuerdo a lo establecido en el Capitulo Multas del Pliego de Condiciones Técnicas.

19) Seguridad Vial
Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, el adjudicatario
debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del

03/04/2014.
PREVENCION DE SINIESTROS

No esta permitido que luego de finalizada [a jornada de frabajo, queden equipos a ser instalados en
sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos que eleven el coeficiente
de carga de fuego del lugar.

Si por razones de tempo la instalacion de los equipos no se puede realzar o finalizar en el correr de
{a jornada como se previd, solo los equipos involucrados podran quedar en el lugar donde se van a
instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no deben ser utflizados como
depodsito de material embalado a instalar en &l futuro.

No se pemmite que terminada la jomnada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni
herramientas ni ningun ofro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los producidos con
motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartén, cajas de madera,
nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de
aislacién’ ignifuga, pues estos restos amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto

propagarias llamas.
En caso de adjudicacion, la empresa debera indicar cual es el procedimiento a seguir para los
desechos anteriormente mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

Para el depésito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un pequefio
contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y custodia del mismo.

En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera tomar las
siguientes precauciones:

Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables, debiéndose prever
en el momento de su utilizacion los medios para contener y recoger sus vertidos, asi como la
adecuada ventilacion de la zona.

Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los riesgos
de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos mencionados,
deben guardarse en recipientes metalicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria,
(instruir al personal de limpieza}.

Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicidon como
consecuencia de la friccion y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de limpieza
utilicen ceras de emulsion acuosa.

En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que originen
aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

Se debera contar con extintores propios, los que se enconfrardn cargados, en condiciones de
trabajo y facimente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario
deberé estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de ios equipos de
extincién.
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14.5.2.

14.5.3.

14.5.4.

14.6.

15.1.

16.1.

171.

El corte y la scldadura no deben realizarse en atmésferas inflamables (explosivas) o en las
cercanias de materiales inflamables. '

Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc.

Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacién a fin de detectar
posibles fuegos latentes.

En ninglin caso se deberan obstruir; elementos de extincién de incendios, o los pasaijes, pasillos o
puertas con depdsitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere estas
disposiciones y que como consecuencia se produjers un siniestro o agravara los alcances del
mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel por
intermedio de su personal, queda facultado para encargar a un tercero, €l retiro de todo material que
no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabaje de cargo de la empresa
adjudicataria, al que se le agregara en 20% por gastos de administracién.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacion expresa, serdn de cuenta de la Administracién los gastos y framites de conexion de
los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los comespondientes a
provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuenfre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del
presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada por el
adjudicatario a su exclusivo costo y sin dereche a reclamo alguno.

Cualquier otro tipo de contradiccién entre alguna de las piezas que forman parte de la contratacién,
cuya aclaracion no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las
propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES

RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado términc a los trabajos correspondientes, de conformidad con los
documentos de la contratacién y hayan resuitado satisfactorios los ensayos y las pruebas de
caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito al Director de Obra la fecha en que
desea se realice la inspeccién que dara lugar al otorgamiento de la recepcion provisoria.

Si en la inspeccidn se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarios siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones particulares
y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dara al
adjudicatario derecho a prémroga del plazo total de la obra. No obstante, quedara a juicio del Director
la realizacién de trabajos comectivos y/o complementarios, cuando estos no sean de enfidad.
Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar nueva acta
otorgandose la recepcién provisoria,

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcidn provisoria como observados y que
deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serén declarados por éste en el
B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucién deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las
Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcién provisoria de cada etapa con las mismas
formalidades indicadas precedentemente.
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17.2

18.1.

18.2.

18.3.

Asimismo regira lo dispuesto en el numeral 50.1 del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para los Confratos de Obra Publica.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir -de la recepcion provisoria comenzard a correr un plazo de 6 meses, en el cudl el
adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese periodo
para que la Administracién otorgue la recepcién definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberd solicitar por nota la recepcién definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizacion de la inspeccidn que dara lugar al otorgamiento de
la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante
B.P.S.

La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director
de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses han sido
subsanados a safisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han sido
cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcidn definitiva, la cual sera suscrita por el
Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompaiiarse de todas las liquidaciones,
conformadas por el adjudicatario, de los frabajos realizados entre la recepcién provisoria y la

definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratacién, se
labrara un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepcion
definitiva. no se otorgara hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plaze establecido Antel podra disponer,
previas Iinspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, susfituciones y
reconsfrucciones que correspondan, por si o por terceros, con cargo al adjudicatario.

Respecto a la responsabiidad decenal regiréd lo dispuesto en el capitulo 51 del Pliego Unico de
Bases y Condiciones Generales para los Confratos de Obra Publica.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel haréd efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracién. Los pagos se
realizaran con los trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucion real de la
obra, una vez presentada la factura respectiva y luego que la misma sea conformada por la
Unidad correspondiente.

L.a forma de pago sera segln se indica a continuacion:

= 95% (noventa y cinco por ciento} de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual.
= 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion definitiva de la obra ante
sdlicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de huevo ajuste al momento de la liberacién.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los
materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes. En el
detalle de la factura deberd indicarse el porcentaje de retencion que corresponda segin lo
establecido en el presente pliego de condiciones, asl como el importe equivalente en nimeros.
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18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulard mensuaimente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de cada mes,
las solictudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendran
discriminadas segtn los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentacion de una
liquidacién de acuerdo a los precios bésicos de la oferta, ajustados a la relacion general de rubros
dela obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con
respecto al avance previsto en el P.D.O. si corresponde.

D) En la fecha determinada por el BPS entregar néminas para aprobacibn de Antel, y
posteriormente, enviar as facturas de leyes sociales que Antel debera abonar al Barnco de Previsién
Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra
documentacién que la Direccién de Obra estime necesaria para la liquidacién gestionada.

Cada certificado incluiré la parte de obra ejecutada hasta el Gltimo dia habil del mes anterior,
entendiéndose por obra ejecutada, aguella cuyos elementos se hallaren colocados en ia misma, en
el lugar yla forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 {cinco) dltimos dias de cada mes el adjudicatario efectuard una medicion total de
obra realizada respetando los rubres o items consignados en la planilla de cotizacién. Los valores
asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la
Direccion de Obra, determinard los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se
obtendra aplicando a los metrajes asi determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del
presupuesi aprobado.

Tramitacién de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacion dentro de los primeros 5 (cinco)
dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la liquidacion
que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas.

El adjudicatario contara con un plaze de cinco 5 {(cinco) dias hébiles desde la fecha de haber sido
notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcumido dicho plazo no
contestara a la Administracion, se entendera que acepta la observacion efectuada. En el caso que
dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administracion
procederd al ajuste de la liquidacién original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera estar al dia en el pago de
las primas de seguros, obligaciones fributarias y de previsién social.

A tales efectos la Administracién podra solicitar que exhiba los siguientes documentos:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva {DGI).

¢) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucién que esta obligado a
confratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacion que eventualmente exija la Direccién de Obra.

Se descontaran de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al adjudicatario
conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias
establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean graves y no tengan previstas las
sanciones comrespondientes.
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18.8,

18.8.

19.1.
19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

20.1.

20.2.

Estas retenciones por multas requerran para su imposicién, en cada caso, la previa intimacién y
notificacién con detemminaciéon de un plazo prudencial perentorio para que el adjudicatario regularice
su situacion.

Sin perjuicio de lo expuesto, en caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los
capitulos: 19 (Multas) y 24 (Rescision de la confratacién), segin corresponda.

CESION DE CREDITOS

Respecio a la cesidén de crédtios regira lo dispuesto en el numeral 44.2 del Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica.

No obstante, el adjudicatario que solicite cesién de créditos debera rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% {uno por ciento) de la facturacién cuyo pago fue cedido,
con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un méaximo de 50 U.R. {cincuenta unidades
reajustables).

MULTAS

La Administracién aplicara las multas establecidas en las Condiciones Técnicas.

La multa sera descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso contrario el
adjudicatario debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le
comunique en la notificacién de la misma. De no hacer efective el pago, Antel se reserva el derecho
de entablar todas las acciones administrativas, judiciales yo extrajudiciales tendientes a su cobro.

El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o
por la realizacién de cualquier acto 0 hecho que se traduzca en omitir o hacer algo confrario a lo

-estipulado en el pliego de condiciones.

En caso de no ejecutar la confratacién, Antel aplicard una multa equivalente al 10% del monto total
adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento de
contrato.

En ningiin caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del
monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado,
Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales y extrajudiciales que pudieran
corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa debera cumplir con todas las normas laborables aplicables al servicio, en particular
en lo que respecta a:

Recibos de sueldos, correspendiente a los empleados afectados al servicio prestado.
Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

Declaracién nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social
a la entidad provisional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacién antes mencionada y ante cualquier incumplimiento
en la presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion
unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 24 del presente documento.
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20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11

21.1.

En caso de no optar por la rescision y que el Area Seguimiento de Contratos de la Divisién
Contrataciones no reciba ia documentacion requerida en el punto precedente, dentro de los 25
(veinticinco) dias siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una
retencion la cual no superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencién se liberara en oportunidad de realizarse el pago de la
facturaciéon del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de
Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracién tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a comprobar
el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien sera
la Unica, responsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes
sociales del personal provisto asl como de todas las que la ley y reglamentacion vigente o futura
pone a cargo de los patronos.

De enconfrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacién, podra
retener los pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de
cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las normas laborales y de
seguridad social sera causa de rescision de la contratacién y dara lugar a indemnizacién a la
Administracion por los daios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se debera
presentar en el Area Seguimiento de Contratos de la Division Contrataciones, una declaracin
jurada firmada por el representante legal de la empresa detallando las personas involucradas,
e indicando:

Naturaleza juridica de la empresa.

Representantes legales de la misma.

Razén social de la empresa.

Domicilio legal y/o constituido.

Teléfono, fax y correo electrénico.

Nimero de RUT.

Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios {seg(in corresponda).

La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacién vinculada a sus
dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcion de los
créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley
18.098 del 12 de enerc de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de
la contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa
contratada. '

Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurride en infraccion a las
normas, laudos o convenios colectivos vigentes daré cuenta a la Inspeccién General del Trabajo
y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes.

Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspeccién apligue en cumplimiento del art. 289 de la
Ley 15.803 en la redaccion dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administracidn aplicara las
sanciones que se estipulan en ef presente pliego.

El personal a afectar a los trabajos es de estricta responsabilidad de la empresa, debiendo ésta
cumplir con toda la normativa legai vigente en materia laboral. Antel no se hara cargo del pago
de horas extra y/o cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS

Antel aplicara en este tema lo dispuesio en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.
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21.2.

21.3.

214,

21.5.

21.6.

221,

231,

24.1.

25.1.

Antel ho esta obligada a aceptar los subcontrates, y en caso de hacerb, la Administracion autorizara
la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacién para un subcontratista, el adjudicatario debera presentar Ia
siguiente informacion minima:

Nombre de la empresa.

Razdn social.

RUT.

Direccion, teléfono, correc electrénico.

Rubros para los cuales se subcontratara.

Acreditar experiencia en los rubros referides previamente.

Noémina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos,
instrumentos de inspeccion y ensayo y pruebas, transporte de carga.

e Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio
que pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

Asimismo la Adminisfracién podréa requerr la siguiente informacion:

Organigrama de la empresa.

Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

Referencias bancarias y comerciales.

Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la obra
contratada por Antel.

» Plan de capacitacion asignado a la obra.

La Administracién se reserva el derecho de no aceptar algtin subconfratista si a su juicio no retine
los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que establecen estas
especfiicaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administraciéon acepte la subcontratacién, la
responsabiidad frente a Antel sera del adjudicatario.

CESIONES DE LA CONTRATACION
Respecto a las cesiones de la confratacion regiré lo dispuesto en el numeral 44.1 del Pliego Unico
de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pdblica.

RESCISION DE LA CONTRATACION
Respecto a la rescisién de la contratacion regira lo dispuesto en el capitulo 52 del Pliego Unico de

Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Plblica.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

Seré de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre de
2005.

DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

Antel aplicara lo dispuesto en el Articulo 3° de la Ley N° 18.244 del 27 de diciembre de 2007
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26.1.

271,

28.1.

28.2.

28.3.

28.4,

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su articulo 3ro.,
Antel aclara expresamente que no aplicard el régimen de Prioridad a los bienes, servicios y
obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de 1a Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008,
esta Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de preferencia en el precio
de los bienes, servicios y obras piblicas que califiquen como nacionales.

GENERALIDADES
Los empleados de la empresa adjudicataria, deberdn comportarse con la debida rectitud e
idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente contratacién. En caso
contrario, la Administracion observard a la empresa reservdndose el derecho de solicitar Ia

sustitucién del empleado o rescindir 1a contratacién antes reiteradas observaciones.

En caso de corresponder, regira lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Obra Plblica (Decreto 257/015 y su aclaracién).

Regira lo dispuesto en e! decreto 150/12 de fecha 11/05/2012.

En caso de controversias en la ejecucion de esta confratacion, las mismas se dirimiran en los
tribunales judiciales de la RepUblica Oriental del Uruguay
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ANEXO I .
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En la ciudad de Montevideo, a los ........ccccvviirne diasdelmesde ......cocoveeerceenne. del afio dos
411 IR , comparecen. POR UNA PARTE: La Administracion Nacional de
Telecomunicaciones (Antel), RUT 211003420017, con domicilio en la calle Guatemala 1075,
representada por la ESC. .........ooionnncn e O T , con
facultades suficientes para este acto por delegacion expresa de su Directorio; Y POR OTRA
PARTE: ..... P P , ClL N°. ... €N
representacion de 18 EMPIESA ...y cenrmimn s e , RUT
[\ PN con domicilio en la calle .........cocooviiieiiiiciii e .
N° e , dela ciudad de ..c.ccivveeieeiiiiiiins i ; CONVINIENDO
lo siguiente:

PRIMERO.- Ambas partes acuerdan proteger la confidencialidad de la relacién existente entre
las mismas. A estos efectos y en adelante, la expresién “EMISOR” significa la Parte que facilita
la Informaciéon Confidencial y “RECEPTOR” significa la Parte a quien se le facilita o quien
recibe Informacion Confidencial.

SEGUNDO.- Cualquier Informacién, fuese cual fuere su naturaleza (técnica, comercial,
financiera, operacional ¢ de otro tipo), contenida en cualquier forma o soporte (ya sea verbal,
escrita, grabada o de cualquier otro tipo), que pudiera ser facilitada por el EMISOR al
RECEPTOR, sera considerada como “Informacién Confidencial”’, incluyéndose en esta
categoria aquella informacién generada a partir de la propia Informacion Confidencial.
TERCERO.- El RECEPTOR se compromete a aceptar la Informacién Confidencial en un
marco de confianza y a no facilitarla a ningun tercero ni utilizarla para su propio beneficio sin
obtener el previo consentimiento escrito del EMISOR. EI RECEPTOR, se obliga asimismo a:

a) tratar la Informacién Confidencial como estrictamente secreta;

b) custodiar y guardar la Informacion Confidencial, bien sea escrita, grabada o en
cualquier otro tipo de soporte, separada de cualquier otra informacién de la que pudiera
disponer el RECEPTOR;

c) utilizar o transmitir la Informacion Confidencial exclusivamente para los fines del
(011 v1 (s SRR PPPPP S RS

d) utilizar procedimientos de control de dicho uso o transmisién de la Informacion
Confidencial. E| RECEPTOR no realizara copia de la Informacion Confidencial sin el
previo consentimiento escrito del EMISOR, excepto aquellas copias que sean

necesitadas por el RECEPTOR para su estudio interno;
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e) restringir el acceso a la Informacién Confidencial Gnicamente a aquellos empleados
suyos que necesiten conocerla para los fines convenidos, y asegurarse de que dichos
empleados conocen las obligaciones que les resultan aplicables en virtud de lo
establecido en el presente documento;

f) no facilitar Informacién Confidencial a tercero alguno sin el previo consentimiento escrito
del EMISOR, y asegurarse de que, en caso de haber obtenido dicha autorizacion, dicho
tercero firma un compromiso de confidencialidad con el EMISOR en términos
equivalentes a los de la presente clausula.

CUARTO.- Cualquier publicidad o informacién a los medios de comunicacién referida a la
simple existencia del presente instrumento o a su contenido, debera ser previamente aprobada

por escrito por ambas Partes.
QUINTO.- El EMISOR sera en todo momento el titular exclusivo de la Informacion Confidencial,

la cual sera protegida por todos los medios legales a su alcance. En ninglin caso se entendera
implicito en modo alguno, que el hecho de que el EMISOR facilite Informacion Confidencial
significa la concesién de licencia o la cesion de cualquier naturaleza a favor del RECEPTOR de
cualesquiera derechos de patentes, marca, modeio de utilidad, disefo, derechos de autor, o
derecho alguno de propiedad intelectual. Ninguna de las Partes utilizara el nombre, marca,
nombre comercial, o cualesquiera otros derechos de propiedad industrial o intelectual de la ofra
Parte, sin el previo consentimiento escrito de ésta.

SEXTO.- A la simple solicitud y a la eleccion del EMISOR, el RECEPTOR procedera a destruir
o a devoiver al EMISOR toda Informacion Confidencial, bien sea escrita, grabada o en
cualquier otro soporte que se pudiera encontrar recogida. La destruccion o devolucion de la
Informacion Confidencial no relevard al RECEPTOR de su obligacién de ftratar dicha
Informacién Confidencial como estrictamente secreta.

SEPTIMO.- 1) Las restricciones relativas al uso, reproduccién, transmision o acceso a la
Informacién Confidencial a que se refiere la presente clausula, no seran de aplicacién para el
caso en que la informacién deba ser obligatoriamente facilitada, en virtud de disposicion legal o
por resolucion védlidamente pronunciada por la autoridad judicial, debiendo el RECEPTOR asi
requerido notificar inmediatamente al EMISOR de la recepcion de tal requerimiento, a fin de
que el EMISOR pueda evaluar la posibilidad de oponerse legalmente a dicha intimacién, en
razén de la defensa de su propio interés. 1) Se exonera también de la obligacién de
confidencialidad, para los casos en que la informacién objeto del presente acuerdo esté a
disposicién del publico en general, o cuando hayan tenido conocimiento previo o por probadas

razones ajenas a las partes.
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OCTAVO.- Cada una de las Partes, respondera frente a la otra por cualquier dafio directo
derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente
Acuerdo.

NOVENO.- Las obligaciones asumidas por el RECEPTOR en el presente instrumento,
alcanzan a los sucesores legales de ella, incluyendo cualquier persona fisica o juridica
-resultante de una fusidn, adquisicion o cualquier otra reestructuraciéon que pudiera sufrir la
receptora, obligandole a ella como empresa matriz, asi como a otra entidad que ella misma
controle directa o indirectamente.

DECIMO.- El RECEPTOR quedara obligado por un periodo de diez (10) afios, a partir de la
fecha de recepcion de cualquier Informacion Confidencial relativa al presente Acuerdo, incluso
aquella que hubiere sido facilitada con anterioridad a la suscripcion del mismo.

DECIMO PRIMERO.- |.- Para el caso de cualquier diferencia o incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones contraidas en el presente instrumento, las mismas convienen en someterla a
la autoridad judicial competente, a los efectos de los reclamos que por cualquier dafo o
perjuicio, lucro cesante, etc., pudieran suscitarse por la inobservancia del mismo. Il.- Para
todos los efectos, las partes constituyen domicilio en los ya preestablecidos en la
comparecencia de este instrumento. lll.- Se confiere valor el TCCPC para toda comunicacion,
notificacién e intimacion que se deba realizar, salvo que la ley disponga otro medio idéneo.
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