CONDICIONES PARTICULARES

> OBJETO

Antel llama a licitacién para la realizacion de los trabajos de albafiileria e instalacion eléctrica en
su Central de Mercedes (Soriano) ubicada en 18 de Julio 267, indicado en planos y memorias.

Se amplialainformacién en las Especificaciones Particulares (E.P.).

> REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Segun se establece en las Condiciones Generales, el oferente debera presentar copia del
certificado de inscripcion vigente, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras
Publicas con fecha de emisién anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas, segun lo
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

De no presentar la copia del certificado del M.T.O.P., la Administracion se reserva el derecho
de solicitarlo, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentacion en dicho plazo o que el
mismo esté expedido con una fecha posterior a la de apertura, se descartara la oferta.

< VISITA DE OBRA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizara visita no obligatoria a la obra de referencia
siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a
la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara. Se labrara acta en el lugar. Dicha acta,
con la solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasaran a formar
parte del presente pliego.

R REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que serd el interlocutor
vélido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente
titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designacion serd condicionada a la aceptacion por el
Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la
obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las 6rdenes originales
sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.
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El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y
debera contar con un teléfono mévil con servicio de Antel para poder contactarlo. EI nGmero
telefonico debera ser indicado a la Administracion previo al inicio de ejecucion de las obras.

Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo,
sin que ello implique ningdn costo adicional para la Administracion.

> SOBRESTANTE

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designara sobrestante. El sobrestante sera la
persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras.
El mismo permanecera en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle
en todo momento la fiscalizacion de los trabajos.

Ademaés vigilara que se cumplan las 6rdenes que dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su
solo arbitrio, la suspension de los trabajos de ejecucion de la obra siempre que constatase que no
se cumplen los términos de la contratacion. En este caso dara aviso de inmediato al Director de
Obra.

Dicha suspension sera materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al
Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendran fin por otra orden
escrita del mismo o del Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en
el inciso anterior. No es misién del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la
obra, sélo podré notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las 6rdenes que dé el
Director de Obra respecto a estos actos.

El sobrestante tendra, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante
las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del
obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depdsitos, habitaciones, oficinas, servicios
higiénicos u otros fines.

R PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el
monto de inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.
En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de
entrega de la contratacion.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazo de Entrega, seran

realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dar4 motivo a la
confeccion de un nuevo P.T. que anulara al anterior.

R PLAZO DE ENTREGA
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Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de 25 (veinticinco) dias
calendarios laborales para la construccidon para entregar los trabajos completamente terminados,
contados desde la fecha de notificacion de adjudicacion.

X COTIZACION

Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la formula paramétrica que
se detalla en el capitulo siguiente.

<> AJUSTE DE PRECIOS

Antel liquidard los trabajos presupuestados, ajustandolos con la siguiente formula paramétrica:

P =Po x[0,78 (M/Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]

Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores al de ejecucion de
los trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i= 1°,2° 3°...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta formula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacion, se diera una variacion de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje
de variacion del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los

porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.
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En caso que la empresa oferente presente una férmula paramétrica distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla
conveniente, regira la establecida en el presente pliego de condiciones.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacion con el detalle del
calculo correspondiente, haciendo mencion a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacion de precios correspondiente, deberd ser solicitada a la Unidad Control de
Contratos de Negocios y Corporativos dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada
factura correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en
base a la férmula establecida. En caso que Antel lo requiera debera presentar documentacion
probatoria de los indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.
En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,

quedan a exclusivo juicio de la Administracién, pudiendo a su vez formular de oficio la
reliquidacion que corresponda.

%  GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucién de
las obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcién provisoria se exigirdn los siguientes
documentos:

a) Garantia de modificaciones de disefio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificacion esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia
de costo o de plazo), debera extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de la
recepcion definitiva.

b) Garantia por los elementos electromecanicos.

Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar

respaldados por una garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo de
2 (dos) afios de vigencia, a partir de la recepcion definitiva.

R MULTAS

En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos
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Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste debera corregir la irregularidad en un
plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacion por parte de Antel de
dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicard una multa de 5 UR
diarias.

2) Por incumplimiento en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con los
plazos estipulados en el Plan de Trabajo si corresponde o con el plazo de terminacion de las
mismas, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prérrogas que en cada caso
se hubieran concedido.

Dichas multas se aplicardn en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que se
determinan en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que
deba efectuarse de su imposicion.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccion de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de
la situacion climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo
de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley

correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se
descontaran de los plazos de obra.

3) Por atraso en los plazos

a) Si el adjudicatario no cumpliera con el plazo de terminacion de las obras, Antel aplicard una
multa de 1% diarios, sobre el monto total.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

En ningln caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento)
del monto total adjudicado sin impuestos.

En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacién e iniciar las acciones que correspondan.
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antel
+  ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

No serd de aplicacion en este caso lo establecido en el punto 28.1. de las condiciones
Generales, referente a la firma de Acuerdo de Confidencialidad.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican  determinados
procedimientos constructivos (0 materiales) indicados en el presente pliego.

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos consisten en el acondicionamiento de la ex sala de capacitaciones de la Central
Mercedes de ANTEL, incluyendo tareas a nivel de cielorrasos, instalacién eléctrica y pintura.

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones
Particulares, sera valido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P.

Se suministraran y colocaran los materiales que sean necesarios para la correcta realizacion
de la tarea, los mismos tendran caracteristicas indicadas en la presente memoria o la de los
mejores productos existentes en plaza.

1 IMPLANTACION
2 PLAN DE SEGURIDAD
3 RETIROS

3.1 Retiro de cielorraso

3.2 Retiro de tierra en jardinera

3.3 Retiro de lonas

3.4 Retiro de aire acondicionado

4 ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA
4.1 Suministro y colocacion de cielorraso de placa de yeso
4.2 Reparacién de revoques interiores

4.3 Pintura de cielorraso

4.4 Pintura interior de paramentos verticales
4.5 Reposicién de vidrio en abertura existente
5 INSTALACION ELECTRICA

5.1 Ajuste general de instalacién

5.2 Tomacorrientes y puestas eléctricas

53 Luminarias

6 ACONDICIONAMIENTO JARDINERA
6.1 Impermeabilizacion de jardinera

6.2 Suministro de jardineras y piedra partida
7 LIMPIEZA DE OBRA

7.1 Limpieza de Obra
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1- IMPLANTACION

A los efectos de cotizar los gastos de implantacién y repliegue se define este rubro, que incluira
todos los gastos de fletes, traslados de personal, vallados, pasarelas y protecciones necesarias
para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a la normativa vigente del departamento de
Colonia y para cada obra, retiro de escombros, volquetas, limpieza de obra, etc.

Se tomara como norma lo indicado a continuacion:

ANTEL no suministrara bafio, vestuario ni comedor por lo cual el contratista debera llevar lo
necesario para su implantacion, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra
segun las normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ANTEL suministrar4 energia eléctrica y agua.

El Director de obra de Antel, tendrd que aprobar el lugar propuesto por la Contratista donde se
realizara la implantacion de la obra.

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberd guardarse en depdsitos que
deberan ser provistos por la empresa adjudicataria (contenedor, galp6n provisorio, cajéon con
llaves, etc.) no responsabilizandose ANTEL por faltante de ellos.

En todos los casos la implantacion estard de acuerdo al volumen de la obra solicitada,
definiendo un tope maximo del 5 % de la suma de los rubros 2 al 7.

2- PLAN DE SEGURIDAD

Se cotizara Plan de seguridad para situaciones que no estan contempladas en decreto del
M.T.S.S. y contemplan lo especificado en el Decreto 125/14

En todos los casos el Plan de Seguridad estara de acuerdo al volumen de la obra solicitada,
definiendo un tope maximo del 3% de la suma de los rubros del 3 al 7.

El pago del Plan de Seguridad se realizara el 50% con el primer avance de obra y el resto con
el tltimo avance de obra presentado.

3- DEMOLICION Y RETIROS
3.1 Retiro de cielorraso
Se retiraran previamente las luminarias, ventilador y detectores de humo adosados al
cielorraso. Posteriormente se retirardn por completo las placas de cielorraso de 30x30cm, y los
restos de adhesivo adheridos a la losa, asi como también cualquier imperfeccion del plano
base del cielorraso de la oficina.

3.2 Retiro de tierra en jardinera

Se retirard en su totalidad la tierra, plantas y relleno ubicado en la jardinera ubicada en el
exterior de la oficina, de forma de dejar descubierta la base y los laterales de la misma.
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El retiro de material se realizard embolsado y los residuos se dispondran de acuerdo a la
normativa departamental vigente, siendo de cargo del contratista los cargos que pueda generar
su disposicion final.

3.3 Retiro de lonas
Se retiraran las lonas exteriores ubicadas en la jardinera exterior, recomponiendo los
desprendimientos de revoque que pudieran producirse durante los trabajos.

3.4 Retiro de equipo de Aire Acondicionado

Se retirara equipo de Aire Acondicionado de ventana, desconectando su instalacién eléctrica y
retirando los tramos de vidrio del perimetro, incluyendo masillas. A la vez se retiraran todos los
ductos y cableados de alimentacion eléctrica del equipo.

4- ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA
4.1 Suministro y colocacion de cielorraso de placa de yeso

Se debera realizar el suministro y colocacion del material necesario para la realizacion de
cielorraso de placa de yeso, en la totalidad de la superficie de la oficina.

En cielorraso los perfiles tipo omega de chapa galvanizada se anclaran a la losa mediante el
sistema de fijacién de tornillo y taco Fischer. El cielorraso llevara como terminacion una bufia
conformada por perfil de PVC tipo Z en todo el perimetro de encuentro con los paramentos
verticales.

Las placas de yeso, iran prolijamente colocadas y encintadas con la colocacion de la masa
correspondiente en las juntas. Se exigird una adecuada cantidad de tornillos por cada placa de
yeso a los efectos de brindar la mayor rigidez posible al sistema.

Se daran tantas manos de enduido como sea necesario para lograr un acabado perfecto de
todas las superficies, preparadas para su posterior pintura.

Previo al inicio de la instalacion de los cielorrasos, se realizard un replanteo, iniciandose los
trabajos definitivos una vez que el Director de Obra apruebe el replanteo correspondiente.

Se debera prestar especial atencion a los elementos de equipamiento que se fijaran a los
mismos, a los efectos de dejar previstos los refuerzos necesarios en la estructura de perfiles
galvanizados.

Estaran incluidos todos los elementos del sistema: montantes, soleras, perfiles omega,
fijaciones, masilla, cinta de papel, cantoneras, perfiles Z de PVC y todos los que sean
necesarios para la buena terminacion del sistema, aunque no figuren en planos o memorias.

4.2 Reparacion de revoques interiores
En los sectores de muros revocados y pintados se picaran todos los revoques sueltos o que
presenten deterioros a causa de la humedad, y se volveran a revocar con revoque interior dos

capas: gruesa (3 arena gruesa x 1 cemento portland), y una capa de revoque fino lista para
recibir enduido.
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4.3 Pintura de cielorraso

Se aplicara una terminacion de pintura en cielorraso de yeso a instalar, compuesta por dos
manos de pintura para cielorrasos de excelente calidad. Antes de aplicarse la pintura a
cielorrasos las superficies seran limpiadas, retocadas con enduido y lijadas, a los efectos de
lograr superficies lisas y uniformes.

Todos los colores seran definidos por el Director de Obra. Las pinturas seran de fabrica y
llegaran a obra en sus envases originales. Deberan estar en buenas condiciones y no
presentar pieles, flotacion de pigmentos o defectos de envejecimiento. Los solventes y
diluyentes seran los que indiquen los fabricantes de la pintura a fin de que sean compatibles.
Las pruebas de colores seran aprobadas previamente por el Director de Obra.

Se exigird una fina terminacion en todos los detalles. No se omitira ningan retoque que sea
necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.

En general, se dardn a todo elemento las manos estipuladas como minimo, pero si aun luego
de aplicadas no resultase suficientemente cubierta la parte pintada, ya sea por deficiencia de
ejecucién, por mala preparacion del fondo o mal pulido de las aristas o superficies, etc., se
daran tantas manos como sea necesario para subsanar defectos o se realizara el trabajo
nuevamente a entero costo del Contratista, sin derecho a reclamacién alguna.

No se aceptaran pinturas entonadas de forma manual. Se admitiran solamente pinturas
preparadas por maquina con los cédigos suministrados por la Direccién de Obra.

Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados
completamente limpios. Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se
ejecutaran con pinturas de un mismo fabricante y de acuerdo a lo que este especifique en
cuanto a su uso y forma de aplicacion.

IMPORTANTE: no aplicar estos productos a temperaturas por debajo de 5°C ni con humedad
relativa mayor al 85 %. No se recomiendan agregados no mencionados especificamente por el
fabricante. Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacion y color uniforme
y deberan recubrirse incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar.

4.4 Pintura interior de paramentos verticales

Los paramentos verticales indicados en planos se pintaran con dos manos de pintura latex
lavable interior para paredes de excelente calidad. Antes de aplicarse la pintura a muros las
superficies seran limpiadas, retocadas con enduido y lijadas, a los efectos de lograr superficies
lisas y uniformes.

En lo restante, se seguiran todas las especificaciones del punto anterior.

4.5 Reposicion de vidrio en abertura existente

En la ubicacion del equipo de aire acondicionado de ventana retirado se colocara un nuevo

vidrio plano de 6mm. El contratista deberd asegurar la colocacién de contravidrios, masillas,
siliconas y cualquier elemento necesario para la correcta colocacion y sellado de la abertura.
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5- INSTALACION ELECTRICA

Generalidades:

Las instalaciones deberan cumplir estrictamente con las reglamentaciones para instalaciones
eléctricas vigentes.

El oferente esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones y reglamentaciones
especificas, sean estos, decretos 0 leyes nacionales, ordenanzas municipales,
reglamentaciones de UTE, ANTEL, DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS.

Modificaciones:

Cualquier cambio o modificacion a los planos, deberd ser sometido a aprobacion de la
Direccion de Obra. Se debera indicar por el oferente las modificaciones o cambios, en un juego
de planos que debera estar disponible durante la construccién de la obra.

Materiales:

Los materiales seran nuevos y de primera calidad, se indicard marca, procedencia y modelos
a proponer supeditado a la Direccion de Obra, reconocidos y homologados por UTE.

En la oferta se debera indicar marca y modelo de cada uno de los materiales a utilizar
adjuntando catalogos del fabricante si no fueran de las marcas sugeridas por la Direccién de
Obra (Interruptores).

Tierra:

Se debera obtener una medida maxima de 5 Ohms., dicha medicién se realizara en presencia
de personal técnico de ANTEL, de no obtenerse los valores permitidos, se debera realizar lo
necesario para lograrlo, agregando jabalinas .

Protecciones:

Las protecciones compuestas por llaves termo magnéticas e interruptores diferenciales, seran
de reconocida calidad (Merlin Gerin, Hager, Terasaki, etc) y deberan estar aprobadas
especificamente por la Direccién de Obra.

Conductores:

Todos los conductores a utilizarse, sin excepciéon seran cableados, no admitiéndose la
utilizacion de alambres. No se admitiran empalmes en las distintas derivaciones de los puestos
de trabajo y de luminarias. Los mismos seran antillama en todos los casos y de seccién acorde
a los consumos segun las tablas del Reglamento de UTE. Se deberd respetar codigo de
colores y orden de fases de acuerdo al Reglamento de UTE.

Se alimentaran un maximo de 5 (cinco) luminarias de 4 elementos cada uno por linea.
Se alimentaran un maximo de 3 (tres) 6 5 (cinco) tomas, dependiendo del proyecto (2 mm2,
tierra 2 mm2).

Se instalaran las luminarias segun lo indicado en los planos, previamente se entregaran a la
Direccion de Obra muestras de cada una con sus respectivas especificaciones técnicas. No se
admitiran empalmes de cables sin piezas de unién aisladas.

El cableado se realizara en cable rigido de seccibn 0,50mm2, aislamiento de PVC-HT
resistente a 90°C. Bornera de conexién de 2b+T con seccion méxima de 2,5mm2. Se utilizaran
las canalizaciones existentes hacia la ubicaciéon del puesto, y en caso contrario se empleara el
sistema de canalizacion indicado.
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5.1 Ajuste de instalacion eléctrica

Se retirardn las instalaciones aparentes existentes, especialmente aquellas que presentan
conductores expuestos, asi como también las luminarias existentes.

Se probaran los circuitos existentes, asegurando su funcionamiento.

5.2 Tomacorrientes y canalizacion de datos

De acuerdo a los planos que se adjuntan se instalaran en los puestos de trabajo 3
tomacorrientes tipo Schuko-3 en linea de 10A y 2 espacios para RJ45.

Desde las cajas existentes se conducira la instalacién mediante ductos de PVC de 30mm x
20mm de seccién. Para la instalacion de datos se realizar4 una canalizacion paralela por
ductos de 30x20mm, colocando puntos de inspeccién en cada cambio de direccién y de
dimensiones acordes al cableado a realizar. Se proveeradn también las cajas para la ubicacién
de los terminales de datos (RJ45).

5.3 Luminarias

Se suministraran y colocaran dos luminarias panel led de 120x30cm con las siguientes
caracteristicas:

= Panel LED de alto rendimiento 36 W 4000K

= Difusor acrilico blanco, marco color blanco.

= Angulo de luz 120°

= Equipo de primera calidad. 230V/50Hz.

= Sistema de fijacién a cielorraso de yeso

5.3 Otras instalaciones

5.4

En la ubicacién indicada en planos se dejara prevista la instalacion eléctrica para la colocacion
de un equipo de aire acondicionado tipo Split, consistente en un tomacorriente tipo Schuko
vinculado mediante linea independiente a un interruptor termomagnético de 16A en el tablero
mas proximo.

6- ACONDICIONAMIENTO JARDINERA
6.1 Impermeabilizacién de jardinera
La jardinera se impermeabilizara aplicando membrana asfaltica con revestimiento geotextil, con
alma de polietleno de alta densidad, de 4mm de espesor y reconocida calidad. Se
desobstruirdn los desagiies existentes, o en caso de resultar imposible, se incorporaran 3
desaglies de 1” de diametro, que contaran en su extremo interior con rejilla de retencion.
6.2 Suministro de jardineras y piedra partida
En la jardinera se suministraran y colocaran tres macetones de fibrocemento de 120x40x40cm.

La jardinera se completara con arena de forma tal que la cara superior de los macetones
coincida con el nivel superior de la jardinera existente. Sobre el relleno de arena se colocara
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una capa final de piedra partida blanca de 8cm de espesor, en la totalidad del area de la
jardinera.

7- LIMPIEZA DE OBRA
Se deja expresamente indicado que durante todo el proceso de la obra, se exigira el retiro
diario de desperdicios y suciedad a los efectos de lograr mantener la higiene y limpieza del

lugar, aln durante el transcurso de la obra.

Luego de terminada la obra, la Empresa Constructora debera realizar la limpieza de la obra a
fondo y retirar todos los elementos sobrantes de la misma.
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53 de Comunicacitn
e 0s wupuayes

2. PLANILLA DE COTIZACION

1 | IMPLANTACION gl 1
2 PLAN DE SEGURIDAD gl 1
3 | RETIROS
3.1 | Retiro de cielorraso interior m2 25
3.2 | Retiro de tierra y plantas jardinera gl 1
3.3 | Retiro de lonas gl 1
3.4 | Retiro de aire acondicionado gl 1

4 | ACONDICIONAMIENTO OFICINA

4.1 | Cielorraso de yeso tipo durlock m2 25
4.2 | Reparacién de revoques interiores gl 1
4.3 | Pintura de cielorrasos m2 25
4.4 | Pintura interior de paramentos verticales m2 38
4.5 | Reposicién de vidrio en abertura existente gl 1

5 | INSTALACION ELECTRICA

5.1 | Ajuste general de la instalacién gl 1
5.2 | Tomacorrientes y puestas eléctrica gl 1
5.3 | Luminarias unidades 2

6 | ACONDICIONAMIENTO JARDINERA

6.1 | Impermeabilizacién de jardinera gl 1

6.2 | Suministro de maceteros y piedra partida gl 1
7 | OTROS

7,1 | Limpieza de obra gl 1

A | Suma de rubros

Monto imponible de rubros

(@]

Imprevistos 10% de A

Monto imponible Imprevistos (cotizar segin numeral 8.7 del pliego de
Condiciones Generales)

IVA (22% de A+C)

Leyes sociales (71,4% de B)

Leyes sociales (71,4% de D)

I |® |m |m |O

Complemento de cuota mutual rubros

| Complemento de cuota mutual imprevistos

[

Total oferta (A+C+E+F+G+H+I)

K | Comparativo (A+C+F+G+H+l)

Las cantidades indicadas por Antel en la planilla de cotizacidon son fijas y no deben ser
modificadas a la hora de cotizar.
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CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por
duplicado (original y copia), explicitamente identificados, que llevaran en forma bien visible
las indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los
folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia debera ser igual al
original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catalogos o manuales, los mismos deberan ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).

Las mismas seran recibidas por la Gerencia de Arquitectura de Antel en la hora y dia indicados,
en que seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el cual se
realizara en lugar indicado en la convocatoria.

Para poder contratar con Antel, deberé estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de
Proveedores de Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

= Fotocopia del certificado que acredite el cumplimiento de la Ley 16.074 sobre
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (art. 61), si corresponde.

= Fotocopia simple del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas
de Obras Publicas.

= Certificado emitido por la Inspeccién General de Trabajo y Seguridad Social que
acredite que el oferente no esta sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516
y su Decreto reglamentario 255/2010.

= Indicacion expresa de cual es su razon social.

Asimismo, la oferta presentada debera estar firmada por quien figure como representante legal de
la empresa ante el RUPE.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura
de ofertas no siendo de recibo en ningun otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse con una antelacién como minimo de 3 (tres) dias habiles, de la fecha establecida para
la apertura de la licitacién, dirigiendo la misma a la direccibn de correo electrénico
comprasarquitectura@antel.com.uy.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la
apertura de la licitacion, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.
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Las consultas seran por escrito. Las mismas seran dirigidas a la Gerencia de Arquitectura quien
comunicara las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracion, ampliacion o modificacion para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente
sean solicitadas por escrito por la Gerencia de Arquitectura.

Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el dia y hora fijados para el primer
llamado del acto de recepcién y apertura de ofertas, se levantara acta para la Administracion, en la
que se dejard constancia de tal situacién siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma
presente si asi lo desea.

No se recepcionara en esta instancia la oferta de la Unica firma presente.
Para la situacién precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer
llamado, por lo que resultaria desierto el acto, se realizara el segundo llamado en el dia y hora

fijados, comunicandose tal situacion y realizandose las publicaciones correspondientes.

Sera valido el acto de apertura de la licitacién en el segundo llamado cualquiera sea el nimero
de ofertas presentadas al mismo.

Validez de las propuestas: La Administracion considerard las ofertas validas por el término de 45
(cuarenta y cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

En caso gque se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado
precedentemente, la Administracion no considerara la oferta.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracién no hubiera
tomado resolucién al respecto, la validez de las ofertas se considerard prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta)
dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prérrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicaciéon escrita ante la Gerencia
correspondiente, ésta no sera considerada en la evaluacién. En todos los casos, la oferta
presentada quedara en poder de Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacion.

a) Para el caso de omision de la precedente declaracién, se interpretard a todos los
efectos legales, la aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificara la oferta.
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Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en_ningun caso la Administracion
abonara compensacién de ninguna especie por ese concepto.

Se deberé indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad
sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes
cuya calidad serd debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los
suministros y servicios que comprende la licitacion asi como también de sus eventuales sub-
contratistas.

En el acto de apertura de ofertas solo podran realizar observaciones los representantes o
apoderados de las empresas oferentes. En éste (ltimo caso, los mismos deberan exhibir el
poder correspondiente que los habilite a tales efectos. En caso de no presentarlo, no podran
hacer observaciones en dicho acto.

Integracion de Consorcio:

» Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un
consorcio, ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas,
presentara una carta firmada por los representantes legales de cada empresa
por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto
por los articulos 17, 501, 502, 503 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcién
del contrato, inscripcién del mismo en el Registro Publico de Comercio y
publicaciébn de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar
adjudicatarios.

> Alos efectos precedentes para la etapa de presentacién de ofertas se indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de
cada asociado.

= Compromiso de no maodificar, los términos establecidos en el
documento de asociacion, hasta la finalizacién de la contratacién y sus
prérrogas en caso de corresponder. Este documento debera estar
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales
vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cualquiera sea la
nacionalidad de las empresas.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el
objeto de la presente licitacién, y en que porcentaje lo hara cada una.

= [Establecer expresamente que los integrantes del consorcio
responderan en forma conjunta y solidaria durante la ejecucién de la
contratacion.

En caso de omitir la presentacién de la informacion indicada precedentemente,
Antel la solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su
presentacion.

» Una vez adjudicada la compra, Antel solicitara el documento que acredite la

constitucién del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en
la carta de intencién de consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacion
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de cada empresa el cual podréa tener variaciones respecto al establecido en la
misma.

ALCANCE

2.1.

2.2.

2.3.

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacién.

La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera
adicionales para la ejecucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en
caso de corresponder, el oferente deberd tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y
GASTOS GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la
necesidad de ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigon,
aislaciones de hormigén subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con
hormigén pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados
de acuerdo con las hipétesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones,
rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del
terreno, replanteo, nivelaciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento de
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se
construird el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra,
limpieza de la obra permanente y final, proteccion y pintado de los elementos metélicos o
de madera provistos por el adjudicatario, desagles, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en general
de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de
los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o
fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de
urgencia, fletes, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal,
etc.

DOCUMENTACION

3.1

3.2.

3.3.

La Gerencia de Arquitectura podra solicitar la documentacién legal que estime
pertinente a los efectos de la presente contratacion, concediendo un plazo para ello.

En caso que a criterio de Antel la documentacion técnica presentada por los oferentes
resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitara ampliacion de dicha
informacion, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el
plazo estipulado se descartara la oferta.

Cuando se solicite documentacion con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomard como valida la primera fecha fijada para tal acto o la
fecha de las prérrogas que puedan existir.
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3.4.

3.5.

Lo indicado no serd de aplicacion en el caso que expresamente se solicite
documentacion vigente a la fecha de apertura.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir
acompafiada de un timbre profesional, segln lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo
71, literal G.

En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa,
se descalificara la oferta 6 se rescindird la contratacién en caso de adjudicacion, sin
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, segin lo dispuesto en el
Articulo 239 del Cddigo Penal.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

4.1.

Las empresas que se presenten a esta licitacién deberan encontrarse inscriptas en el
Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas. En cuanto a los sub-contratistas,
sera suficiente que el oferente indique el nimero de inscripcién.

PREFERENCIA DE EJECUCION

6.1.

El adjudicatario dard preferencia de construccion a las partes del trabajo que las
Condicones Particulares establezcan o que el Director con la debida autorizacién le
indique durante la ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con
el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccion de uno nuevo que,
salvo motivo justificado, no implicara extension del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

7.1.

7.2.

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la
construccién.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcion de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcién (a los efectos de la contabilizacion del
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en
el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta

correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario
se asumird que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.
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PRECIOS

8.1.

8.2.

8.3.

8.4

8.5.

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacién incluida en las Condiciones Particulares.
Este monto serda maximo dado que la obra se abonard segun la ejecucién real de la
misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacion lo requiera, los oferentes deberan presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacion, indicando los
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y
precios unitarios, los que regirdn para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de
ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla
de cotizaciéon unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la
oferta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en niumeros y en letras, valdra la
escrita en letras.

Si un oferente omitiera un rubro, la Administracion se reserva el derecho de determinar la
importancia de la omision y si la oferta presentada cumple con el pliego o merece rechazo.

En caso de ser considerada la oferta en el estudio comparativo, se tomara para el rubro
omitido la cotizacion mas alta entre las propuestas de los restantes oferentes. Para la
adjudicacion se considera que el rubro omitido es sin cargo para la Administracion.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo,
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cuél la Administracion establezca tope), la
evaluacion se hara considerando el monto cotizado por el oferente pero la adjudicacion
se realizara por el maximo establecido en el pliego.

items de cotizacion y adjudicacién opcional:

El oferente podra cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos
en la planilla de cotizacion. Dicha cotizacion debera presentarse separada de la planilla de
cotizacion incluida en el presente pliego. Estos rubros no formaran parte del comparativo

de precios y su adjudicacion quedara a criterio de Antel.

Los oferentes presentardn sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible, y se especificara separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
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correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan
verter en el Banco de Prevision Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se
establezca una féormula paramétrica de ajuste.

8.6. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones reales,
sin generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

8.7. Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

Para el monto imponible de los imprevistos serd considerado el mayor porcentaje
utilizado por la empresa para el calculo del monto imponible de los rubros de la planilla
de cotizacion.

Los montos adjudicados para imprevistos (y sus correspondientes leyes sociales y
complemento de cuota mutual) no generaran derecho alguno a favor del
adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como tampoco generaran derechos los
remanentes de los mismos en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Cualquier orden de ejecucién de un trabajo imprevisto de las obras contratadas,
cuyos precios forman parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y
se adjuntaré el presupuesto firmado por el adjudicatario.

IMPUESTOS

9.1. El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o
trabajos cotizados.

En caso de creacion, modificacion o eliminacion de impuestos que graven la
comercializacion de bienes y/o prestacién de servicios, se aplicara la normativa legal
vigente a tales efectos en cualquier caso.

9.2. El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

9.3. Antel sera agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de
la Construccién establecido por la Ley 14.411, Antel se hace cargo de los aportes al BPS.

A los efectos de la adjudicacién, asi como para la comparacion de las ofertas, se
tendran en cuenta las leyes sociales, mas la estimacion de los complementos por
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacion. La estimacion de los
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de
cotizacion, sera el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera indicar el monto imponible. En caso que existan rubros que solo sean
suministros, no correspondera cotizar monto imponible.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria
de la construccion. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes
sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al BPS actualizado por los aumentos
de salarios que existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los
pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonard mensualmente los aportes sociales correspondientes en
base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los
complementos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los
mismos seran de cargo de la Administracion hasta el tope maximo establecido, siempre
gue el empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de 13 jornales de 8hs.
En caso contrario solo podra cargar a la Administracion el complemento de cuota
mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente pérrafo,
el adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho
concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no sea necesario cotizar monto imponible, el oferente
debera especificarlo expresamente en su oferta.

En caso contrario, para el comparativo de ofertas se penalizara con el monto imponible
de mayor valor considerando todas las ofertas presentadas y para la adjudicacion se
considerard que para dichos rubros no corresponde el célculo de leyes sociales. Si
durante la ejecucion de la contratacion, surgiere por parte de BPS la imposicion del
pago de leyes sociales por esos rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario
de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les
comunicara el monto y se le otorgara plazo para su pago.
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COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

La Administracion adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan
otro criterio de adjudicacién. Asimismo previo a la notificacion de adjudicacion, se reserva
el derecho de dejar sin efecto la contratacién en cualquier etapa del tramite en que
se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnizacion o reclamo de ninguna
especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos items o grupo de
items, cuando corresponda.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberdn ser una empresa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley
16.060 del 04.09.89.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencién preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencién en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio en la
Republica Oriental del Uruguay, para todos los efectos legales de la contratacién.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

12.1.

La adjudicacién se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por
parte de la Unidad correspondiente.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

13.1.

Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la
forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el unico responsable de todas las obras que comprende la
presente licitacion. Por lo tanto Antel tratard4 directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones gue se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o
dafio que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepcién definitiva, sin interrupcion alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del
adjudicatario.
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4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a
personal o dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador,
por la ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en general de la accion de los
elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras
y hasta la recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas 0 cosas,
el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacion que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente,
hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido
definitivamente levantados o terminados por gestién y a costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitirdn demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a
dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresién que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las
leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales
pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
Ordenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

7 Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica surgieran
divergencias, éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecucién de estructuras y metrajes de
obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, aun parcialmente, bajo este
pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de
obra y todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de
caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero
con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacion a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningin concepto.
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10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante
Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacién referente a los planos, memorias y demas recaudos
gue a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto
funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los
demas funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan
los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucién, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccion que se extraiga
de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se
debera colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en
lugares visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo
colocar ningun otro tipo de inscripcion, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicion no alcanza a las inscripciones que con
carécter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las
ordenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha
de la obra, sera suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los
culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarlos el
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a
que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que
refiere a contratacion de trabajo de peones practicos y de obreros no especializados,
sin distincion de género, en las obras para las que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa deberd adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica y salud de
sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control
de los riesgos laborales.
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En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacién, debera disponer del Estudio y
Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 del 10 de Julio de 1996,
entregando duplicado de la constancia de presentacion ante la Inspeccion General de
Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas
etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma, el cual debera llevar firma de
Arquitecto o Ingeniero, o la constancia referida en el Articulo 5 del Decreto 283/96.

Debera presentar ademas el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico
Prevencionista donde consten las medidas de prevencion de los riesgos detallados en
el Estudio de Seguridad e Higiene antes mencionado.

Cualquier modificacidn, alteracion o extensién en el estudio o en el Plan de Seguridad
e Higiene deberad ser comunicado a la Inspeccion General del Trabajo y de la
Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedira a la
empresa el inicio de los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo Multas del Pliego de
Condiciones Particulares.

Asimismo, previo al inicio de la contratacion, el adjudicatario debera suscribir la/s
declaracién/es jurada/s que lucen como Anexo Il y Anexo lll: “Declaracién jurada de
seguridad para proveedores y/o empresas que entreguen o retiren insumos” y
“Declaracion Jurada — Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios”
respectivamente, que se anexan al presente pliego de condiciones.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica
responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su
personal durante el transcurso de la ejecucion de las obras.

19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacién, el
adjudicatario deberad dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el
Decreto 81/14 del 03/04/2014.

PREVENCION DE SINIESTROS

14.1.

14.2.

No esté permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos
gue eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacién de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada como se previd, solo los equipos involucrados podran quedar en el
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel
no deben ser utilizados como depdsito de material embalado a instalar en el futuro.

No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado
edificio, ni herramientas ni ningun otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos
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14.3.

14.4.

14.4.1.

14.4.2.

14.4.3.

14.5.

145.1.

14.5.2.

14.5.3.

14.5.4.

14.6.

los producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de
cartén, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de
cables, aunque éstos sean de aislacion ignifuga, pues estos restos amontonados pueden
no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la
empresa debera indicar cudl es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

Para el deposito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un
pequefio contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estard bajo llave y
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor sera definido con el
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, debera ser comunicado al Director con
una antelacién de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un area dentro
del edificio donde emplazar al mismo.

En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera
tomar las siguientes precauciones:

Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables,
debiéndose prever en el momento de su utilizaciéon los medios para contener y recoger
sus vertidos, asi como la adecuada ventilacion de la zona.

Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar
los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los
compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metélicos con tapa,
procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza).

Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicién
como consecuencia de la fricciébn y la chispa; por consiguiente se aconseja que las
empresas de limpieza utilicen ceras de emulsién acuosa.

En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que
originen aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

Se debera contar con extintores propios, los que se encontrardn cargados, en condiciones
de trabajo y faciimente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del
adjudicatario debera estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de
los equipos de extincion.

El corte y la soldadura no deben realizarse en atmoésferas inflamables (explosivas) o en
las cercanias de materiales inflamables.

Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas,
trapos, etc.

Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacion a fin de
detectar posibles fuegos latentes.

En ningln caso se deberan obstruir; elementos de extincion de incendios, o los pasajes,
pasillos o puertas con depésitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le
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correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que
se le agregara en 20% por gastos de administracion.

CONEXION DE SERVICIOS

15.1.

Salvo indicacién expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serdn de cuenta del
adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

16.1.

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradiccién entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacion, cuya aclaraciéon no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES

17.1.

RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los
ensayos Y las pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspeccién que dara lugar al
otorgamiento de la recepcion provisoria.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dara al adjudicatario derecho a prorroga del plazo total de la obra. No obstante,
guedara a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios
dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar
nueva acta otorgandose la recepcién provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcion provisoria como
observados y que deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran de exclusiva
cuenta del mismo.
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17.2.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion provisoria de
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales
ya terminados, se otorgara la recepcién provisoria correspondiente a los mismos con
iguales formalidades que las indicadas precedentemente.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcion provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cuél el
adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese
periodo para que la Administracion otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcion definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizacién de la inspeccion que daré lugar al
otorgamiento de la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha procedido a
la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses
han sido subsanados a satisfaccién de Antel y en general que todas las condiciones
contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcién
definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafiarse de todas las
liguidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la
recepcion provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la
contratacion, se labrara un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para
subsanarlos. La recepcién definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario de total
cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel
podra disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o por terceros,
con cargo al adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por
terminada la contratacion. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Codigo
Civil por responsabilidad decenal.

Si transcurrido un afio a partir de la recepcion provisoria sin que el adjudicatario solicite la
recepcion definitiva, la misma se otorgara de oficio, perdiendo todo derecho de cobrar el
saldo pendiente.

CONDICIONES DE PAGO

18.1.

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hard efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos
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18.2.

18.3.

18.4.

se realizardan contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la
ejecucion real de la obra.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:
e 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.
e 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcién definitiva de la

obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacién.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.
En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencién que corresponda
segun lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe
equivalente en nimeros.

El adjudicatario debera presentar al Director de Obra de Antel una fotocopia de la factura
ingresada en la unidad Liquidacién de Cuentas a Pagar, con sello de intervencion de la
misma.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacién de una liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a
la relacion general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel debera
abonar al Banco de Previsién Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago,
toda otra documentacion que la Direccién de Obra estime necesaria para la liquidacion
gestionada.

Cada certificado incluird la parte de obra ejecutada hasta el Ultimo dia habil del mes
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) Ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicién
total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de
cotizacién. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
mes anterior y aprobada por la Direccion de Obra, determinard los metrajes de obra
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.
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18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidaciéon de obra por medicion de lo
ejecutado, sino que los valores asi determinados servirdn para cuantificar el AVANCE
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total,
llave en mano.

Tramitaciéon de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacion dentro de los primeros
5 (cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liguidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido
dicho plazo no contestara a la Administracion, se entenderd que acepta la observacion
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las
observaciones efectuadas, la Administracién procedera al ajuste de la liquidacion original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la
documentacion que acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir
seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucion que esta
obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacién que eventualmente exija la Direccién de Obra.

Se descontaran de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al
adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las
obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean
graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.

Estas retenciones por multas requerirdn para su imposicion, en cada caso, la previa
intimacion y notificacion con determinacion de un plazo prudencial perentorio para que el
adjudicatario regularice su situacion.

Los precios totales incluidos en la factura no podran contar con decimales, en caso de
ser necesario, se debera redondear segun el siguiente criterio: si el décimo es inferior o
igual a 4, se redondeara dejandolo al entero anterior y si el décimo es igual 0 mayor a
5, se redondeara al entero siguiente.
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18.9.

18.10.

En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y
Rescision de la contratacion.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacion cuyo pago
fue cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50
U.R. (cincuenta unidades reajustables).

MULTAS

19.1.
19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

La Administracién aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

La multa sera descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso
contrario el adjudicatario deberd abonar a Antel el monto correspondiente dentro del
plazo que se le comunique en la notificacién de la misma. De no hacer efectivo el pago,
Antel se reserva el derecho de entablar todas las acciones administrativas, judiciales y/o
extrajudiciales tendientes a su cobro.

El adjudicatario caer4 en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer
algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelacién judicial o extrajudicial de
especie alguna.

En ningln caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos.

En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacion e iniciar las acciones que correspondan.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

20.1.

20.2.

La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

= Planilla de Trabajo y en su caso, convenio colectivo aplicable.

» Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

= Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

= Certificado que acredite situacién regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad provisional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacion unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 24 del
presente documento.
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20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

En caso de no optar por la rescision y que la Gerencia de Arquitectura no reciba la
documentacién requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al
mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una retencion la cual no
superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencién se liberara en oportunidad de realizarse el
pago de la facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracién tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien sera la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que
la ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacién,
podra retener los pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera
ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacion del incumplimiento de las normas laborales
y de seguridad social serd causa de rescision de la contratacién y dara lugar a
indemnizacion a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
debera presentar en la Gerencia de Arquitectura, una declaracion jurada firmada por el
representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e
indicando:

e Naturaleza juridica de la empresa.

o Representantes legales de la misma.

e Razo6n social de la empresa.

¢ Domicilio legal y/o constituido.

e Teléfono, fax o correo electrénico.

e Nimero de RUT.

e Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segin
corresponda).

La Administracién se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacion
vinculada a sus dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen
de prescripcién de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos
debidos en virtud de la contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en
infraccibn a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dard cuenta a la
Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen
las inspecciones correspondientes.
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20.11.

Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspeccién apligue en cumplimiento del art.
289 de la Ley 15.903 en la redaccion dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta
Administracién aplicara las sanciones que se estipulan en el presente pliego.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia
laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracién
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informacién minima:

e Nombre de la empresa.

e Razon social.

e RUT.

e Direccion, teléfono, correo electrénico.

e Rubros para los cuales se subcontratara.

e Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

e NoOmina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas,
equipos, instrumentos de inspeccién y ensayo y pruebas, transporte de carga.

e Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

e Capacidad de contratacién anual en el registro Nacional de Empresas del M.T.O.P.

Iniciada la obra el adjudicatario deberd comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

¢ Organigrama de la empresa.

e Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

o Referencias bancarias y comerciales.

e Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la
obra contratada por Antel.

¢ Plan de capacitacion asignado a la obra.

La Administracién se reserva el derecho de no aceptar algin subcontratista si a su juicio
no reline los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracién acepte la subcontratacion,
laresponsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

CERTIFICACION DE DINAMA
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22.1.

22.2.

22.3.

Tratandose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de
marcas) productos envasados directamente o con destino al consumidor final y que se
encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el
certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra
inscripta en el registro que lleva la misma y contar o adherir a un plan de gestién de
residuos de envases aprobados por el MVOTMA ya se trate de productos nacionales o
extranjeros.

Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la normativa
mencionada, deberan presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando
éste extremo.

En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume que la
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo
su exclusiva responsabilidad.

CESION DE LA CONTRATACION

23.1.

El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacién sin consentimiento
expreso de la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesién no surtird efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
trdmites que lo validen.

RESCISION DE LA CONTRATACION

24.1.

24.2.

24.3

24.4,

Antel podra rescindir unilateralmente la contratacién por incumplimiento total o parcial
del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de
Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores
del Estado (R.U.P.E.).

Previo a ejecutar alguna de las medidas mencionadas en el numeral anterior, Antel
notificard al adjudicatario, teniendo éste un plazo de 10 (diez) dias habiles para
efectuar los descargos que a su criterio correspondan. Evaluado el descargo del
adjudicatario, Antel tomara la decision que considere que corresponde.

Una vez que la Administracién declare rescindida la contratacién, sin interpelacion judicial
ni extrajudicial, se lo comunicard al adjudicatario. Posteriormente se realizara, con
escribano de la Administracion o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un
inventario de la obra realizada, con tasacién de los trabajos efectuados y no pagados
hasta ese momento.

Las acciones legales entabladas se dirimirdn ante los Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay.
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antel

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

25.1.

Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

26.1.

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los
bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME por
encontrarse en régimen de libre competencia.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

27.1.

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, esta Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras publicas que califiquen como
nacionales, por encontrarse en régimen de libre competencia.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

28.1.

El oferente deberd firmar el Acuerdo de Confidencialidad que luce como Anexo | del
presente pliego de condiciones, previo a la entrega, en forma impresa o digital, de los
planos que conforman el mismo. En caso de diferencias entre la version impresa y la
digital, valdra la versién impresa.

GENERALIDADES

290.1.

29.2.

Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente
contratacion. En caso contrario, la Administracion observard a la empresa
reservandose el derecho de solicitar la sustituciéon del empleado o rescindir la
contratacion antes reiteradas observaciones.

Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.
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ANEXO I

DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE
ENTREGUEN O RETIREN INSUMOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de
La Empresa

RUT en calidad de:
domiciliada en: N°

Localidad: Departamento: ,

formula declaracion jurada a ANTEL en relacion con la seguridad e higiene en el trabajo, en el
cumplimiento de las tares que se identifican con el Nro de Pedido/
y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles
0 penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista. En consecuencia
declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasién de su realizacién:

1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a
realizar;

2) Todas las maquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en
Antel, estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo
de registro de estas actuaciones y nuestro personal ha sido capacitado para su uso;

3) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos y personales que
corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente y estdn aptos para su
uso;

4) Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en materia de seguridad e higiene en el
trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas
actuaciones;

5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal
vigente asi como las solicitadas especialmente por Antel cuando asi lo indique;

6) Todo nuestro personal esta incluido en la planilla de trabajo;.

7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene
en el trabajo y las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las
obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa
legal que permita eximir a ANTEL de toda responsabilidad patrimonial;

8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica
del trabajador. Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de
alos dias del mes de del afio dos mil
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antel

Firma en representacion de la empresa

Fecha de recepcién

Aclaracion de la Firma

Oficina de ANTEL

Documento de Identidad

Firma de receptor ANTEL

ANEXO Il

Aclaracion de la Firma

Documento de identidad

“Declaracion Jurada - Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos

Reglamentarios”

La empresa declara bajo juramento que adoptara los medios de resguardo y
seguridad laboral previstos en la normativa vigente y su reglamentacion,
garantizando la integridad fisica y salud de sus empleados, realizando todas las
acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

Firma
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