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CONDICIONES PARTICULARES 
 

 OBJETO  

 

 Antel llama a licitación  para la realización de los trabajos de albañilería e instalación eléctrica en 

su Central de Mercedes (Soriano) ubicada en 18 de Julio 267, indicado en planos y memorias. 

 

 Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.). 

 

 

 REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 

 
Según se establece en las Condiciones Generales, el oferente deberá presentar copia del 

certificado de inscripción vigente, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras 

Públicas con fecha de emisión anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas, según lo 

dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la página del M.T.O.P. 

 

De no presentar la copia del certificado del M.T.O.P., la Administración se reserva el derecho 

de solicitarlo, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentación en dicho plazo o que el 

mismo esté expedido con una fecha posterior a la de apertura, se descartará la oferta. 

 

 

 VISITA DE OBRA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria a la obra de referencia 

siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a 

la misma.  

 

Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará. Se labrará acta en el lugar. Dicha acta, 

con la solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasarán a formar 

parte del presente pliego.  

 

 REPRESENTANTE TÉCNICO 

 

La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor 

válido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerá obligatoriamente 

título de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designación será condicionada a la aceptación por el 

Director de Obra. 

   

Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 

 

Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de 

Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la 

obra. 

 

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra 

el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el 

capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de 

recibida una orden) cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; 

en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales 

sin más trámite dentro de los 2 días siguientes al momento de recibidas. 
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El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y 

deberá contar con un teléfono móvil con servicio de Antel para poder contactarlo. El número 

telefónico deberá ser indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las obras. 

 

Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple 

adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, 

sin que ello implique ningún costo adicional para la Administración. 

 

 

 SOBRESTANTE 

 
Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designará sobrestante. El sobrestante será la 

persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras. 

El mismo permanecerá en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle 

en todo momento la fiscalización de los trabajos. 

Además vigilará que se cumplan las órdenes que dé por escrito el Director de Obra. 

 

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su 

solo arbitrio, la suspensión de los trabajos de ejecución de la obra siempre que constatase que no 

se cumplen los términos de la contratación. En este caso dará aviso de inmediato al Director de 

Obra. 

Dicha suspensión será materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al 

Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendrán fin por otra orden 

escrita del mismo o del Director de Obra. 

 

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en 

el inciso anterior. No es misión del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la 

obra, sólo podrá notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las órdenes que dé el 

Director de Obra respecto a estos actos. 

 

El sobrestante tendrá, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante 

las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del 

obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depósitos, habitaciones, oficinas, servicios 

higiénicos u otros fines. 

 

 
 PLAN DE TRABAJO 

 

Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el 

monto de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. 

En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de 

entrega de la contratación. 

  

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. 

debidos a las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Plazo de Entrega, serán 

realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la 

confección de un nuevo P.T. que anulará al anterior. 

 

 

 PLAZO DE ENTREGA 
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Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de 25 (veinticinco) días 

calendarios laborales para la construcción para entregar los trabajos completamente terminados, 

contados desde la fecha de notificación de adjudicación. 

  

 

 COTIZACIÓN 

 

Los precios están expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que 

se detalla en el capítulo siguiente. 

 

 

 AJUSTE DE PRECIOS 

 

Antel liquidará los trabajos presupuestados, ajustándolos con la siguiente fórmula paramétrica: 

 

P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))] 

 

Siendo: 

 

P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes. 

Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. 

 

M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de 

los trabajos. 

 

Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de 

apertura de ofertas. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  

 

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los 

Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo  01. Dichos incrementos deberán estar 

establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con 

fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas. 

i =  1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura 

de ofertas. 

 

Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar. 

 

Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de 

todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será 

considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje 

de variación del aporte unificado. 

 

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los 

porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones 

diferenciales para algunas categorías. 
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En caso que la empresa oferente presente una fórmula paramétrica distinta a la indicada 

precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla 

conveniente, regirá la establecida en el presente pliego de condiciones.  

 

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del 

cálculo correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando. 

La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Unidad Control de 

Contratos de Negocios y Corporativos dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada 

factura correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el cálculo correspondiente en 

base a la fórmula establecida. En caso que Antel lo requiera deberá presentar documentación 

probatoria de los índices considerados en dicha solicitud. 

Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará 

ajuste de precios.  

 

En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario. 

 

En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por  variaciones de precios, 

quedan a exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la 

reliquidación que corresponda.  

 

 

 GARANTÍAS TÉCNICAS 

 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de 

las obras vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirán los siguientes 

documentos: 

 

a) Garantía de modificaciones de diseño 

 

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la 

modificación esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economía 

de costo o de plazo), deberá extender una garantía de esas partes o sistemas modificativas de las 

originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un período de 2 (dos) años a partir de la 

recepción definitiva.  

 

 

b) Garantía por los elementos electromecánicos. 

 

Todos los elementos electromecánicos que pasen a formar parte de la obra deberán estar 

respaldados por una garantía de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un mínimo de 

2 (dos) años de vigencia, a partir de la recepción definitiva. 

 

 

 MULTAS 

 
En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas: 

 
1) Por incumplimientos técnicos 
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Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no 

cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste deberá corregir la irregularidad en un 

plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación por parte de Antel de 

dichas irregularidades. 

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 5 UR 

diarias. 

  
2) Por incumplimiento en los plazos 

 

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con los 

plazos estipulados en el Plan de Trabajo si corresponde o con el plazo de terminación de las 

mismas, se hará pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prórrogas que en cada caso 

se hubieran concedido. 

 

Dichas multas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se 

determinan en este pliego, y se harán efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que 

deba efectuarse de su imposición. 

 

No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la 

misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de 

común acuerdo con la Dirección de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de 

la situación climática.  Para que esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo 

de la obra, deberán solicitarse mediante Nota de Pedido. 

 

Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del 

adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberán ser 

debidamente probadas y aceptadas por Antel. 

 

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados 

del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley 

correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se 

descontarán de los plazos de obra. 

  
3) Por atraso en los plazos  

 

a) Si el adjudicatario no cumpliera con el plazo de terminación de las obras, Antel aplicará una 

multa de 1% diarios, sobre el monto total. 

 

Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado 

de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios. 

 
En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) 

del monto total adjudicado sin impuestos.  

 

En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de 

rescindir la contratación e iniciar las acciones que correspondan.  
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 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
No será de aplicación en este caso lo establecido en el punto 28.1. de las condiciones 

Generales, referente a la firma de Acuerdo de Confidencialidad. 

 
 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican  determinados 

procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego. 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Los trabajos consisten en el acondicionamiento de la ex sala de capacitaciones de la Central 

Mercedes de ANTEL, incluyendo tareas a nivel de cielorrasos,  instalación eléctrica y pintura.  

 

Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones 

Particulares, será válido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P. 

 

Se suministrarán y colocarán los materiales que sean necesarios para la correcta realización 

de la tarea, los mismos tendrán características indicadas en la presente memoria o la de los 

mejores productos existentes en plaza.  

 

1  IMPLANTACION 

2  PLAN DE SEGURIDAD 

3  RETIROS 

3.1 Retiro de cielorraso 

3.2 Retiro de tierra en jardinera 

3.3 Retiro de lonas 

3.4 Retiro de aire acondicionado 

4  ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA 

4.1 Suministro y colocación de cielorraso de placa de yeso 

4.2 Reparación de revoques interiores 

4.3 Pintura de cielorraso 

4.4 Pintura interior de paramentos verticales 

4.5  Reposición de vidrio en abertura existente 

5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

5.1  Ajuste general de instalación  

5.2  Tomacorrientes y puestas eléctricas 

5.3 Luminarias 

6 ACONDICIONAMIENTO JARDINERA  

6.1 Impermeabilización de jardinera  

6.2 Suministro de jardineras y piedra partida 

7 LIMPIEZA DE OBRA 

7.1 Limpieza de Obra 
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1- IMPLANTACIÓN 

 

A los efectos de cotizar los gastos de implantación y repliegue se define este rubro, que incluirá 

todos los gastos de fletes, traslados de personal, vallados, pasarelas y protecciones necesarias 

para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a la normativa vigente del departamento de 

Colonia y para cada obra, retiro de escombros, volquetas, limpieza de obra,  etc.  

 

Se tomará como norma lo indicado a continuación: 

ANTEL no suministrará baño, vestuario ni comedor por lo cual el contratista deberá llevar lo 

necesario para su implantación, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra 

según  las normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

ANTEL suministrará  energía eléctrica y agua.  

 

El Director de obra de Antel, tendrá que aprobar el lugar propuesto por la Contratista donde se 

realizara la implantación de la obra. 

 

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberá guardarse en depósitos que 

deberán ser provistos por la empresa adjudicataria (contenedor, galpón provisorio, cajón con 

llaves, etc.) no responsabilizándose ANTEL por faltante de ellos. 

 

En todos los casos la implantación estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, 

definiendo un tope máximo del 5 % de la suma de los rubros 2 al 7. 

 

 

2- PLAN DE SEGURIDAD 

 

Se cotizará Plan de seguridad para situaciones que no están contempladas en decreto del 

M.T.S.S. y contemplan lo especificado en el Decreto 125/14 

 

En todos los casos el Plan de Seguridad estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, 

definiendo un tope máximo del 3% de la suma de los rubros del 3 al 7. 

 

El pago del Plan de Seguridad se realizará el 50% con el primer avance de obra y el resto con 

el último avance de obra presentado. 

 

 

3- DEMOLICIÓN Y RETIROS 

 

3.1 Retiro de cielorraso 

 

Se retirarán previamente las luminarias, ventilador y detectores de humo adosados al 

cielorraso. Posteriormente se retirarán por completo las placas de cielorraso de 30x30cm, y los 

restos de adhesivo adheridos a la losa, así como también cualquier imperfección del plano 

base del cielorraso de la oficina.  

 

3.2 Retiro de tierra en jardinera 
 

Se retirará en su totalidad la tierra, plantas y relleno ubicado en la jardinera ubicada en el 

exterior de la oficina, de forma de dejar descubierta la base y los laterales de la misma. 

 



 

Página 8 de 37 

El retiro de material se realizará embolsado y los residuos se dispondrán de acuerdo a la 

normativa departamental vigente, siendo de cargo del contratista los cargos que pueda generar 

su disposición final. 

 

3.3 Retiro de lonas  

Se retirarán las lonas exteriores ubicadas en la jardinera exterior, recomponiendo los 

desprendimientos de revoque que pudieran producirse durante los trabajos.    
 

3.4 Retiro de equipo de Aire Acondicionado 

Se retirará equipo de Aire Acondicionado de ventana, desconectando su instalación eléctrica y 

retirando los tramos de vidrio del perímetro, incluyendo masillas. A la vez se retirarán todos los 

ductos y cableados de alimentación eléctrica del equipo.  

 

 

4- ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA 

 

 4.1 Suministro y colocación de cielorraso de placa de yeso 

 

Se deberá realizar el suministro y colocación del material necesario para la realización de 

cielorraso de placa de yeso, en la totalidad de la superficie de la oficina.  

 

En cielorraso los perfiles tipo omega de chapa galvanizada se anclarán a la losa mediante el 

sistema de fijación de tornillo y taco Fischer.  El cielorraso llevará como terminación una buña 

conformada por perfil de PVC tipo Z en todo el perímetro de encuentro con los paramentos 

verticales.  

 

Las placas de yeso, irán prolijamente colocadas y encintadas con la colocación de la masa 

correspondiente en las juntas.  Se exigirá una adecuada cantidad de tornillos por cada placa de 

yeso a los efectos de brindar la mayor rigidez posible al sistema.  

 

Se darán tantas manos de enduido como sea necesario para lograr un acabado perfecto de 

todas las superficies, preparadas para su posterior pintura. 

 

Previo al inicio de la instalación de los cielorrasos, se realizará un replanteo, iniciándose los 

trabajos definitivos una vez que el Director de Obra apruebe el replanteo correspondiente. 

 

Se deberá prestar especial atención a los elementos de equipamiento que se fijarán a los 

mismos, a los efectos de dejar previstos los refuerzos necesarios en la estructura de perfiles 

galvanizados.  

 

Estarán incluidos todos los elementos del sistema: montantes, soleras, perfiles omega, 

fijaciones, masilla, cinta de papel, cantoneras, perfiles Z de PVC y todos los que sean 

necesarios para la buena terminación del sistema, aunque no figuren en planos o memorias. 

 

 

4.2 Reparación de revoques interiores 

 

En los sectores de muros revocados y pintados se picarán todos los revoques sueltos o que 

presenten deterioros a causa de la humedad, y se volverán a revocar con revoque interior dos 

capas: gruesa (3 arena gruesa x 1 cemento portland), y una capa de revoque fino lista para 

recibir enduido. 
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4.3 Pintura de cielorraso 

 

Se aplicará una terminación de pintura en cielorraso de yeso a instalar, compuesta por dos 

manos de pintura para cielorrasos de excelente calidad. Antes de aplicarse la pintura a 

cielorrasos las superficies serán limpiadas, retocadas con enduido y lijadas, a los efectos de 

lograr superficies lisas y uniformes. 

 

Todos los colores serán definidos por el Director de Obra. Las pinturas serán de fábrica y 

llegarán a obra en sus envases originales. Deberán estar en buenas condiciones y no 

presentar pieles, flotación de pigmentos o defectos de envejecimiento. Los solventes y 

diluyentes serán los que indiquen los fabricantes de la pintura a fin de que sean compatibles. 

Las pruebas de colores serán aprobadas previamente por el Director de Obra. 

 

Se exigirá una fina terminación en todos los detalles. No se omitirá ningún retoque que sea 

necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos. 

 

En general, se darán a todo elemento las manos estipuladas como mínimo, pero si aún luego 

de aplicadas no resultase suficientemente cubierta la parte pintada, ya sea por deficiencia de 

ejecución, por mala preparación del fondo o mal pulido de las aristas o superficies, etc., se 

darán tantas manos como sea necesario para subsanar defectos o se realizará el trabajo 

nuevamente a entero costo del Contratista, sin derecho a reclamación alguna.  

 

No se aceptarán pinturas entonadas de forma manual. Se admitirán solamente pinturas 

preparadas por máquina con los códigos suministrados por la Dirección de Obra. 

 

Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados 

completamente limpios. Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se 

ejecutarán con pinturas de un mismo fabricante y de acuerdo a lo que este especifique en 

cuanto a su uso y forma de aplicación. 

 

IMPORTANTE: no aplicar estos productos a temperaturas por debajo de 5ºC ni con humedad 

relativa mayor al  85 %. No se recomiendan agregados no mencionados específicamente por el 

fabricante. Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme 

y deberán recubrirse incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar. 

 

 

4.4 Pintura interior de paramentos verticales 

 

Los paramentos verticales indicados en planos se pintarán con dos manos de pintura látex 

lavable interior para paredes de excelente calidad. Antes de aplicarse la pintura a muros las 

superficies serán limpiadas, retocadas con enduido y lijadas, a los efectos de lograr superficies 

lisas y uniformes. 

 

En lo restante, se seguirán todas las especificaciones del punto anterior.  

 

4.5 Reposición de vidrio en abertura existente 

 

En la ubicación del equipo de aire acondicionado de ventana retirado se colocará un nuevo 

vidrio plano de 6mm. El contratista deberá asegurar la colocación de contravidrios, masillas, 

siliconas y cualquier elemento necesario para la correcta colocación y sellado de la abertura. 
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5- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

Generalidades: 

Las instalaciones deberán cumplir estrictamente con las reglamentaciones para instalaciones 

eléctricas vigentes.  

El oferente está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones y reglamentaciones 

específicas, sean estos, decretos o leyes nacionales, ordenanzas municipales, 

reglamentaciones de  UTE, ANTEL, DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS. 

 

Modificaciones: 

Cualquier cambio o modificación  a los planos, deberá ser sometido a aprobación de la 

Dirección de Obra. Se deberá indicar por el oferente las modificaciones o cambios, en un juego 

de planos que deberá estar disponible durante la construcción de la obra. 

 

Materiales: 

Los materiales serán nuevos y de primera calidad,  se indicará marca,  procedencia  y modelos 

a proponer supeditado a la Dirección de Obra,  reconocidos y  homologados por  UTE. 

En la oferta se deberá indicar marca y modelo de cada uno de los materiales a utilizar 

adjuntando catálogos del fabricante si no fueran de las marcas sugeridas por la Dirección de 

Obra (Interruptores). 

 

Tierra: 

Se deberá obtener una medida máxima de 5 Ohms., dicha medición se realizará en presencia  

de personal técnico de ANTEL, de no obtenerse los valores permitidos, se deberá realizar lo 

necesario para lograrlo, agregando jabalinas . 

 

Protecciones:  

Las protecciones compuestas por llaves termo magnéticas e interruptores diferenciales, serán 

de reconocida calidad (Merlin Gerin, Hager, Terasaki, etc) y deberán estar aprobadas 

específicamente por la Dirección de Obra. 

 

Conductores: 

Todos los conductores a utilizarse, sin excepción  serán cableados, no admitiéndose la 

utilización de alambres. No se admitirán empalmes en las distintas derivaciones de los puestos 

de trabajo y de luminarias. Los mismos serán antillama en todos los casos y de sección acorde 

a los consumos según las tablas del Reglamento de UTE. Se deberá respetar código de 

colores y orden de fases de acuerdo al Reglamento de UTE. 

 

Se alimentarán un máximo de 5 (cinco) luminarias de 4 elementos cada uno por línea. 

Se alimentarán un  máximo de 3 (tres) ó 5 (cinco) tomas, dependiendo del proyecto (2 mm2, 

tierra  2 mm2). 

 

Se instalarán las luminarias según lo indicado en los planos, previamente se entregarán a la 

Dirección de Obra muestras de cada una con sus respectivas especificaciones técnicas. No se 

admitirán empalmes de cables sin piezas de unión aisladas.  

 

El cableado se realizará en cable rígido de sección 0,50mm2, aislamiento de PVC-HT 

resistente a 90ºC. Bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2,5mm2. Se utilizaran 

las canalizaciones existentes hacia la ubicación del puesto, y en caso contrario se empleará el 

sistema de canalización indicado. 
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5.1 Ajuste de instalación eléctrica 

 

Se retirarán las instalaciones aparentes existentes, especialmente aquellas que presentan 

conductores expuestos, así como también las luminarias existentes. 

 

Se probarán los circuitos existentes, asegurando su funcionamiento.  

 

 

5.2  Tomacorrientes y canalización de datos 

 

De acuerdo a los planos que se adjuntan se instalarán en los puestos de trabajo 3 

tomacorrientes tipo Schuko-3 en línea  de 10A y 2 espacios para RJ45.   

 

Desde las cajas existentes se conducirá la instalación mediante ductos de PVC de 30mm x 

20mm de sección. Para la instalación de datos se realizará una canalización paralela por 

ductos de 30x20mm, colocando puntos de inspección en cada cambio de dirección y de 

dimensiones acordes al cableado a realizar. Se proveerán también las cajas para la ubicación 

de los terminales de datos (RJ45). 

 

5.3  Luminarias 

 

Se suministrarán y colocarán dos luminarias panel led de 120x30cm con las siguientes 

características: 

 Panel LED de alto rendimiento 36W 4000K 

 Difusor acrílico blanco, marco color blanco. 

 Ángulo de luz 120° 

 Equipo de primera calidad. 230V/50Hz.  

 Sistema de fijación a cielorraso de yeso 

 

5.3 Otras instalaciones 

5.4  

En la ubicación indicada en planos se dejará prevista la instalación eléctrica para la colocación 

de un equipo de aire acondicionado tipo Split, consistente en un tomacorriente tipo Schuko 

vinculado mediante línea independiente a un interruptor termomagnético de 16A en el tablero 

más próximo.     

  
6- ACONDICIONAMIENTO JARDINERA  

 

6.1 Impermeabilización de jardinera  

 

La jardinera se impermeabilizará aplicando membrana asfáltica con revestimiento geotextil, con 

alma de polietileno de alta densidad, de 4mm de espesor y reconocida calidad. Se 

desobstruirán los desagües existentes, o en caso de resultar imposible, se incorporarán 3 

desagües de 1” de diámetro, que contarán en su extremo interior con rejilla de retención.  

 

 

6.2 Suministro de jardineras y piedra partida 

 

En la jardinera se suministrarán y colocarán tres macetones de fibrocemento de 120x40x40cm. 

La jardinera se completará con arena de forma tal que la cara superior de los macetones 

coincida con el nivel superior de la jardinera existente. Sobre el relleno de arena se colocará 
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una capa final de piedra partida blanca de 8cm de espesor, en la totalidad del área de la 

jardinera.  

 

 

7- LIMPIEZA DE OBRA 
 

Se deja expresamente indicado que durante todo el proceso de la obra, se exigirá el retiro 

diario de desperdicios y suciedad a los efectos de lograr mantener la higiene y limpieza del 

lugar, aún durante el transcurso de la obra. 

 

Luego de terminada la obra, la Empresa Constructora deberá realizar la limpieza de la obra a 

fondo y retirar todos los elementos sobrantes de la misma. 
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2. PLANILLA DE COTIZACIÓN 

 

Nro. RUBROS unidades cantidad 

costo 
unitario 

precio 
rubro 

Monto 
Imponible     

1 IMPLANTACION gl 1       

2 PLAN DE SEGURIDAD gl 1       

3 RETIROS           

3.1 Retiro de cielorraso interior m2 25       

3.2 Retiro de tierra y plantas jardinera gl 1       

3.3 Retiro de lonas gl 1       

3.4 Retiro de aire acondicionado gl 1       

4 ACONDICIONAMIENTO OFICINA           

4.1 Cielorraso de yeso tipo durlock m2 25       

4.2 Reparación de revoques interiores gl 1       

4.3 Pintura de cielorrasos m2 25       

4.4 Pintura interior de paramentos verticales m2 38       

4.5 Reposición de vidrio en abertura existente gl 1       

5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA           

5.1 Ajuste general de la instalación gl 1       

5.2 Tomacorrientes y puestas eléctrica gl 1       

5.3 Luminarias  unidades 2       

6 ACONDICIONAMIENTO JARDINERA           

6.1 Impermeabilización de jardinera gl 1       

6.2 Suministro de maceteros y piedra partida gl 1       

7 OTROS           

7,1 Limpieza de obra gl 1       

A  Suma de rubros     

B  Monto imponible de rubros     

C Imprevistos   10% de A     

D 
Monto imponible Imprevistos (cotizar según numeral 8.7 del pliego de 
Condiciones Generales) 

    

E IVA (22% de A+C)     

F Leyes sociales (71,4% de B)     

G Leyes sociales (71,4% de D)     

H Complemento de cuota mutual rubros     

I Complemento de cuota mutual imprevistos     

J Total oferta (A+C+E+F+G+H+I)     

K Comparativo (A+C+F+G+H+I)     

 
Las cantidades indicadas por Antel en la planilla de cotización son fijas y no deben ser 

modificadas a la hora de cotizar.  
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CONDICIONES GENERALES 

 

1.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por 

duplicado (original y copia), explícitamente identificados, que llevarán en forma bien visible 

las indicaciones establecidas en la carátula de este pliego. Cada oferta deberá tener todos los 

folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia deberá ser igual al 

original. En caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original. 

  

En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos deberán ser 

incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).   

 

Las mismas serán recibidas por la Gerencia de Arquitectura de Antel en la hora y día indicados, 

en que serán abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el cual se 

realizará en lugar indicado en la convocatoria. 

 

Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de 

Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de 

Proveedores de Antel. 

 

Los oferentes deberán incluir en su oferta: 

 

 Fotocopia del certificado que acredite el cumplimiento de la Ley 16.074 sobre 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (art. 61), si corresponde.  

 Fotocopia simple del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas 

de Obras Públicas. 

 Certificado emitido por la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social que 

acredite que el oferente no está sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516 

y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 Indicación expresa de cual es su razón social. 

 

Asimismo, la oferta presentada deberá estar firmada por quien figure como representante legal de 

la empresa ante el RUPE. 

 

Las ofertas deberán entregarse firmadas, en el lugar, día y hora fijado para el acto de apertura 

de ofertas no siendo de recibo en ningún otro momento. 

 

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y 

modificativos 306/007 y 365/009, no se considerarán ofertas de empresas que estén 

amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO. 

 

En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá 

formularse con una antelación como mínimo de 3 (tres) días hábiles, de la fecha establecida para 

la apertura de la licitación, dirigiendo la misma a la dirección de correo electrónico 

comprasarquitectura@antel.com.uy.   

 

La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 

  

Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la 

apertura de la licitación, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares. 

mailto:comprasarquitectura@antel.com.uy
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Las consultas serán por escrito. Las mismas serán dirigidas a la Gerencia de Arquitectura quien 

comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en cada caso.  

 

Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir 

modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de 

apertura de ofertas.  

 

Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación, 

aclaración, ampliación o modificación para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente 

sean solicitadas por escrito por la Gerencia de Arquitectura. 

 

Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el día y hora fijados para el primer 

llamado del acto de recepción y apertura de ofertas, se levantará acta para la Administración, en la 

que se dejará constancia de tal situación siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma 

presente si así lo desea. 

 

No se recepcionará en esta instancia la oferta de la única firma presente. 

 

Para la situación precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer 

llamado, por lo que resultaría desierto el acto, se realizará el segundo llamado en el día y hora 

fijados, comunicándose tal situación y realizándose las publicaciones correspondientes. 

 

Será válido el acto de apertura de la licitación en el segundo llamado cualquiera sea el número 

de ofertas presentadas al mismo. 

 

Validez de las propuestas: La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 

(cuarenta y cinco) días corridos, contados desde la apertura de la licitación. 

 

En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado 

precedentemente, la Administración no considerará la oferta.  

  

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera 

tomado resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada 

automáticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) días corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) 

días.  

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días o iniciadas las prórrogas 

automáticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicación escrita ante la Gerencia 

correspondiente, ésta no será considerada en la evaluación. En todos los casos, la oferta 

presentada quedará en poder de Antel y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 

 

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los 

licitantes, estos deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las 

condiciones estipuladas para esta licitación. 

 

a) Para el caso de omisión de la precedente declaración, se interpretará a todos los 

efectos legales, la aceptación plena de las condiciones del presente pliego. 

 

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cláusulas que contravengan lo 

dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificará la oferta. 
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Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y 

presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta, y en ningún caso la Administración 

abonará compensación de ninguna especie por ese concepto. 

 

Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad 

sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes 

cuya calidad será debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los 

suministros y servicios que comprende la licitación así como también de sus eventuales sub-

contratistas. 

 

En el acto de apertura de ofertas solo podrán realizar observaciones los representantes  o 

apoderados de las  empresas oferentes. En  éste último caso, los mismos deberán exhibir el 

poder correspondiente que los habilite a tales efectos. En caso de no presentarlo, no podrán 

hacer observaciones en dicho acto. 

 

Integración de Consorcio: 

 

 Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un 

consorcio, además de la documentación exigida para cada una de ellas, 

presentará una carta firmada por los representantes legales de cada empresa 

por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto 

por los artículos 17, 501, 502, 503 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción 

del contrato, inscripción del mismo en el Registro Público de Comercio y 

publicación de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar 

adjudicatarios. 

 

 A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará: 

 

 Empresas que conformarán el consorcio. 

 Razones de complementariedad que justifican la asociación. 

 Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de 

cada asociado. 

 Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el 

documento de asociación, hasta la finalización de la contratación y sus 

prórrogas en caso de corresponder. Este documento deberá estar 

formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales 

vigentes en la República Oriental del Uruguay, cualquiera sea la 

nacionalidad de las empresas. 

 Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el 

objeto de la presente licitación, y en que porcentaje lo hará cada una. 

 Establecer expresamente que los integrantes del consorcio 

responderán en forma conjunta y solidaria durante la ejecución de la 

contratación. 

  

En caso de omitir la presentación  de la información indicada precedentemente, 

Antel la solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su 

presentación. 

 

 Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que acredite la 

constitución del consorcio, el cuál deberá recabar los términos establecidos en 

la carta de intención de consorciarse, a excepción del porcentaje de facturación 
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de cada empresa el cuál podrá tener variaciones respecto al establecido en la 

misma.  

 

ALCANCE 

 
2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego 

de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 

 

2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocerá 

adicionales para la ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la 

finalidad del presente proyecto.  

 

2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en 

caso de corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y 

GASTOS GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la 

necesidad de ejecución de dichas tareas: 

 

 planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de 

cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigón, 

aislaciones de hormigón subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos con 

hormigón pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados 

de acuerdo con las hipótesis de cálculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, 

rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del 

terreno, replanteo, nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de 

normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los 

equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se 

construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, 

limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los elementos metálicos o 

de madera provistos por el adjudicatario, desagües, drenaje y bombeo de aguas 

subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigón y en general 

de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de 

los materiales intervinientes, días perdidos por accidentes, días perdidos por lluvia o 

fenómenos climáticos, salarios caídos por causa del adjudicatario, mantenimiento de 

materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de 

urgencia, fletes, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, 

etc. 

 

DOCUMENTACIÓN 

 
3.1. La Gerencia de Arquitectura podrá solicitar la documentación legal que estime 

pertinente a los efectos de la presente contratación, concediendo un plazo para ello. 

 

3.2. En caso que a criterio de Antel la documentación técnica presentada por los oferentes 

resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitará ampliación de dicha 

información, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el 

plazo estipulado se descartará la oferta. 

3.3. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de 

apertura de ofertas, se tomará como válida  la primera fecha fijada para tal acto o la 

fecha de las prórrogas que puedan existir. 
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Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite 

documentación vigente a la fecha de apertura. 

 

3.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir 

 acompañada de un timbre profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo   

 71, literal G. 

 

3.5. En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, 

se descalificará la oferta  ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin 

perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el 

Artículo 239 del Código Penal. 

 

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
4.1. Las empresas que se presenten a esta licitación deberán encontrarse inscriptas en el 

Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. En cuanto a los sub-contratistas, 

será suficiente que el oferente indique el número de inscripción. 

 

 

PREFERENCIA DE EJECUCIÓN 

 
6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las 

Condicones Particulares establezcan o que el Director con la debida autorización le 

indique durante la ejecución del mismo. 

 

 En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con 

el mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, 

salvo motivo justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución. 

 

PLAZO DE ENTREGA 

 
7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las 

Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.  

 

 No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la 

construcción. 

 

 Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los 

Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del 

plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales). 

 

 El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en 

el presente pliego de condiciones. 

 

 El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, 

trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta 

correspondiente 

 

7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario 

se asumirá que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego. 
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PRECIOS 

 
8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del 

total de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares.  

 Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la 

misma. 

 En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no 

dará derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 

 

8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, los oferentes deberán presentar 

obligatoriamente el presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los 

materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y 

precios unitarios, los que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que puedan 

ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de 

ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y con el desglose 

solicitado) en este pliego de condiciones.  

 

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla 

de cotización unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la 

oferta. 

  

 Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo 

 establecido en los precios unitarios.  

  

 Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la 

 escrita en letras.  

 

8.3. Si un oferente omitiera un rubro, la Administración se reserva el derecho de determinar la 

importancia de la omisión y si la oferta presentada cumple con el pliego o merece rechazo. 

 

 En caso de ser considerada la oferta en el estudio comparativo, se tomará para el rubro 

omitido la cotización más alta entre las propuestas de los restantes oferentes. Para la 

adjudicación se considera que el rubro omitido es sin cargo para la Administración. 

 

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo 

requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo, 

imprevistos, o cualquier otro rubro para el cuál la Administración establezca tope), la 

evaluación se hará considerando el monto cotizado por el oferente pero la adjudicación 

se realizará por el máximo establecido en el pliego. 

 

8.4 Ítems de cotización y adjudicación opcional:  

 

El oferente podrá cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos 

en la planilla de cotización. Dicha cotización deberá presentarse separada de la planilla de 

cotización incluida en el presente pliego. Estos rubros no formarán parte del comparativo 

de precios y su adjudicación quedará a criterio de Antel. 

 

8.5. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto 

imponible, y se especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto 
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correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberán 

verter en el Banco de Previsión Social, el cual formará parte integrante del precio. 

 

 Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se 

establezca una fórmula paramétrica de ajuste. 

 

8.6. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el 

adjudicatario deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, 

sin generar ningún tipo de costo adicional para Antel. 

  

8.7. Imprevistos: 

 

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o 

modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en 

caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel. 

 

 Para el monto imponible de los imprevistos será considerado el mayor porcentaje 

utilizado por la empresa para el cálculo del monto imponible de los rubros de la planilla 

de cotización. 

 Los montos  adjudicados para imprevistos (y sus correspondientes leyes sociales y 

 complemento de cuota mutual) no generarán derecho alguno a favor del 

 adjudicatario en caso de no utilizarse, así como tampoco generarán derechos los 

 remanentes de los mismos en caso que el rubro se utilice parcialmente. 

Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, 

cuyos precios forman parte de la contratación, será dado bajo firma del Director y 

se adjuntará el presupuesto firmado por el adjudicatario. 

 

IMPUESTOS 

 
9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las 

leyes de la República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o 

trabajos cotizados.  

 

 En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la 

comercialización de bienes y/o prestación de servicios, se aplicará la normativa legal 

vigente a tales efectos en cualquier caso. 

  

9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que 

rubros y/o ítems.  

 

9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo 

dispuesto en la normativa legal vigente. 

 

 

LEYES SOCIALES 
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10.1. De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de 

la Construcción establecido por la Ley 14.411, Antel se hace cargo de los aportes al BPS.  

 

10.2. A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se 

tendrán en cuenta las leyes sociales, más  la estimación de los complementos por 

cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotización. La estimación de los 

complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de 

cotización, será el tope máximo que pagará Antel por dicho concepto. 

  

10.3. Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: 

  

El oferente deberá indicar el monto imponible. En caso que existan rubros que solo sean 

suministros, no corresponderá cotizar monto imponible. 

 

 Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria 

de la construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes 

sociales. 

 

 Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al BPS actualizado por los aumentos 

de salarios que existieran. 

 

 Superado el tope antes establecido, Antel retendrá el importe que corresponda de los 

pagos de certificados de obra respectivos. 

 

En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes en 

base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así como los 

complementos por cuota mutual que correspondan. 

 

10.4. Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 

16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados.  Los 

mismos serán de cargo de la Administración hasta el tope máximo establecido, siempre 

que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un mínimo de 13 jornales de 8hs. 

En caso contrario solo podrá cargar a la Administración el complemento de cuota 

mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel. 

 

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, 

el adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho 

concepto que no correspondía ser de cargo de la misma. 

 

10.5. En caso que para algún rubro no sea necesario cotizar monto imponible, el oferente 

deberá especificarlo expresamente en su oferta. 

 

En caso contrario, para el comparativo de ofertas se penalizará con el monto imponible 

de mayor valor considerando todas las ofertas presentadas y para la adjudicación se 

considerará que para dichos rubros no corresponde el cálculo de leyes sociales. Si 

durante la ejecución de la contratación, surgiere por parte de BPS la imposición del 

pago de leyes sociales por esos rubros, las mismas se le descontarán al adjudicatario 

de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les 

comunicará el monto y se le otorgará plazo para su pago. 
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COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 

 
11.1. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, 

 presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan 

 otro criterio de adjudicación. Asimismo previo a la notificación de adjudicación, se reserva 

 el derecho de dejar sin efecto la contratación en cualquier etapa del trámite en que 

 se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnización o reclamo de ninguna 

 especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos ítems o grupo de 

 ítems, cuando corresponda. 

   

11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa 

constituida en el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 

16.060 del 04.09.89. 

  

11.3. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva 

de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse 

mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF. 

 

11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del 

 TOCAF. 

 

11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio en la 

República Oriental del Uruguay, para todos los efectos legales de la contratación.  

 

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 

 
12.1.  La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por 

parte de la Unidad correspondiente. 

 

 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

 
13.1. Generales 

 

 1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones  aplicables a las obras, a la 

forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier 

forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice. 

 

 2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que comprende la 

presente licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las 

cuestiones que se susciten. 

 

 3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o 

daño que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean 

ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las 

mismas hasta la recepción definitiva, sin interrupción alguna. 

 En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del 

adjudicatario. 
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 4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a 

personal o daños a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, 

por la ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los 

elementos o de causas eventuales. 

 Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras 

y hasta la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, 

el adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido. 

 

 Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le 

promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener 

de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, 

hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido 

definitivamente levantados o terminados por gestión y a costo del adjudicatario. 

 

 5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e 

inspecciones necesarias, a su exclusivo costo. 

 No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a 

dichos permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance. 

 

 El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las 

construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En 

caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra 

sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se cometa. 

 

 Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y 

OSE, para la localidad. 

 

 Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las 

leyes y reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las 

instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto esos servicios generales 

pasen por el frente de la obra a construirse. 

 

 6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los 

planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las 

órdenes e instrucciones que expida el Director de Obra. 

 

 7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran 

divergencias, éstas serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto 

a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecución de estructuras y metrajes de 

obra. El adjudicatario no podrá suspender los trabajos, aún parcialmente, bajo este 

pretexto. 

 

 8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de 

obra y todas las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de 

carácter principal como accesorio. 

 

 9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero 

con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean 

necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego. 

En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa 

vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto. 
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 10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante 

Técnico, toda vez que el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y 

visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma. 

 

 11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier 

circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos 

que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto 

funcionamiento. 

 

 12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los 

demás funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan 

los controles para Antel. 

 Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir 

por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le 

dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras. 

 

 13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga 

de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se 

haga expreso abandono de dichos materiales. 

 

14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se 

deberá colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en 

lugares visibles y con el texto y diseño que indicará el Director de Obra, no pudiendo 

colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter permanente o transitorio sin la 

autorización expresa de Antel.  Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con 

carácter de seguridad coloque el adjudicatario. 

 

 15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las 

órdenes del Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria 

por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha 

de la obra, será suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los 

culpables. 

  

 16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos 

patentados se entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el 

adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera 

originar el uso indebido de las patentes. 

 En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción 

definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a 

que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren. 

  

17)      El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que 

refiere a contratación de trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, 

sin distinción de género,  en las obras para las que fue contratado. 

 
18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista 

 
La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en 

la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física y salud de 

sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevención y control 

de los riesgos laborales. 
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En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá disponer del Estudio y 

Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 del 10 de Julio de 1996, 

entregando duplicado de la constancia de presentación ante la Inspección General de 

Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas 

etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma, el cual deberá llevar firma de 

Arquitecto o Ingeniero, o la constancia referida en el Artículo 5 del Decreto 283/96. 

 

Deberá presentar además el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico 

Prevencionista donde consten las medidas de prevención de los riesgos detallados en 

el Estudio de Seguridad e Higiene antes mencionado. 

 

Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad 

e Higiene deberá ser comunicado a la Inspección General del Trabajo y de la 

Seguridad Social. 

 

La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá a la 

empresa el inicio de los trabajos, aplicándose en tal caso las multas por atrasos 

correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Multas del Pliego de 

Condiciones Particulares.  

 

 Asimismo, previo al inicio de la contratación, el adjudicatario deberá suscribir la/s 

 declaración/es jurada/s que lucen como Anexo II y Anexo III: “Declaración jurada de 

 seguridad para proveedores y/o empresas que entreguen o retiren insumos” y 

 “Declaración Jurada – Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios” 

 respectivamente, que se anexan al presente pliego de condiciones. 

 

Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de 

Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa  la única 

responsable de los daños y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su 

personal durante el transcurso de la ejecución de las obras. 

 

 19)  Seguridad Vial 

 

 Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, el 

adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el 

Decreto 81/14 del 03/04/2014.  

 

 

PREVENCIÓN DE SINIESTROS 

 
14.1. No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser 

instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos 

que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.  

Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el 

correr de la jornada como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en el 

lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel  

no deben ser utilizados como depósito de material embalado a instalar en el futuro. 

 

14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado 

edificio, ni herramientas ni ningún otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos 
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los producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de 

cartón, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de 

cables, aunque éstos sean de aislación ignífuga, pues estos restos amontonados pueden 

no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicación, la 

empresa deberá indicar cuál es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente 

mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.  

 

14.3. Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un 

pequeño contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estará bajo llave y 

custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor será definido con el 

Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el 

predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, deberá ser comunicado al Director con 

una antelación de 10 días hábiles al inicio de la obra, para que este asigne un área dentro 

del edificio donde emplazar al mismo. 

 

14.4. En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá 

tomar las siguientes precauciones: 

 

14.4.1. Se evitarán los derrames o salpicaduras de líquidos combustibles e inflamables, 

debiéndose prever en el momento de su utilización los medios para contener y recoger 

sus vertidos, así como la adecuada ventilación de la zona. 

 

14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar 

los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los 

compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metálicos con tapa, 

procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza). 

 

14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignición 

como consecuencia de la fricción y la chispa; por consiguiente se aconseja que las 

empresas de limpieza utilicen ceras de emulsión acuosa. 

 

14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que 

originen aumento de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones: 

 

14.5.1. Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en condiciones 

de trabajo y fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del 

adjudicatario deberá estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de 

los equipos de extinción. 

 

14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas) o en 

las cercanías de materiales inflamables. 

 

14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, 

trapos, etc. 

 

14.5.4. Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de 

detectar posibles fuegos latentes. 

 

14.6. En ningún caso se deberán obstruir; elementos de extinción de incendios, o los pasajes, 

pasillos o puertas con depósitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que 

contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o 

agravara los alcances del mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le 
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correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para 

encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones 

antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que 

se le agregará en 20% por gastos de administración. 

 

 

CONEXION DE SERVICIOS 

 
15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de 

conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los 

correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del 

adjudicatario. 

 

 

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 

 
16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman 

parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser 

efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. 

 Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la 

contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la 

apertura de las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra. 

 

 

RECEPCIONES  

 
17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA 

 

  Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de 

conformidad con los documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los 

ensayos y las pruebas de carácter técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito 

al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspección que dará lugar al 

otorgamiento de la recepción provisoria. 

 

Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá 

subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones 

particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma 

no dará al adjudicatario derecho a prórroga del plazo total de la obra. No obstante, 

quedará a juicio del Director la realización de trabajos correctivos y/o complementarios 

dentro del período de garantía, cuando estos no sean de entidad. 

Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar 

nueva acta  otorgándose la recepción provisoria. 

 

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como 

observados y que deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán 

declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán de exclusiva 

cuenta del mismo. 
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  Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo 

establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de 

cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente. 

 

  Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales 

ya terminados, se otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos con 

iguales formalidades que las indicadas precedentemente.  

 

17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

  A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el 

adjudicatario deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese 

período para que la Administración otorgue la recepción definitiva.  

 

Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva, 

acordando con Antel la fecha para la realización de la inspección que dará lugar al 

otorgamiento de la misma para lo cual deberá acreditar, previamente, que ha procedido a 

la clausura de la obra ante B.P.S. 

 

La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el 

Director de Obra. 

 

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses 

han sido subsanados a satisfacción de Antel y en general que todas las condiciones 

contractuales han sido cumplidas, se labrará el acta correspondiente para la recepción 

definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el Representante Técnico.  

  El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las 

liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la 

recepción provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo. 

 

  Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la 

contratación, se labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para 

subsanarlos. La recepción definitiva no se otorgará hasta que el adjudicatario de total 

cumplimiento a sus obligaciones. 

 

  Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel 

podrá disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las 

reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o por terceros, 

con cargo al adjudicatario. 

 

  La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por 

terminada la contratación. Se mantendrán las responsabilidades establecidas en el Código 

Civil por responsabilidad decenal. 

 

Si transcurrido un año a partir de la recepción provisoria sin que el adjudicatario solicite la 

recepción definitiva, la misma se otorgará de oficio, perdiendo todo derecho de cobrar el 

saldo pendiente. 

 

CONDICIONES DE PAGO 

 
18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos 

correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos 
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se realizarán contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la 

ejecución real de la obra. 

 

18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 

 

 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma 

mensual. 

 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la 

obra ante solicitud del adjudicatario. 

 

 Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación. 

 

18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, 

los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. 

 

El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. 

En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda 

según lo establecido en el presente pliego de condiciones, así como el importe 

equivalente en números.   

 

  El adjudicatario deberá presentar al Director de Obra de Antel una fotocopia de la factura 

ingresada en la unidad Liquidación de Cuentas a Pagar, con sello de intervención de la 

misma. 

 
18.4.  Solicitudes de Pagos 

 

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de 

cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes 

vendrán discriminadas según los siguientes conceptos: 

 

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la 

presentación de una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a 

la relación general de rubros  de la obra. 

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida. 

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o 

desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 

D) Adjuntará los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel deberá 

abonar al Banco de Previsión Social. 

E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, 

toda otra documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación 

gestionada.  

Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes 

anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren 

colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente. 

 

Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición 

total de obra realizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de 

cotización. Los valores así obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el 

mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, determinará los metrajes de obra 

realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando a los metrajes así 

determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado. 
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Las mediciones que se efectuarán no implican una liquidación de obra por medición de lo 

ejecutado, sino que los valores así determinados servirán para cuantificar el AVANCE 

PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, 

llave en mano. 

 
18.5.  Tramitación de las solicitudes 

 

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 

5 (cinco) días hábiles de recibido. 

  

Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la 

liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones 

anotadas. 

 

El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de 

haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido 

dicho plazo no contestara a la Administración, se entenderá que acepta la observación 

efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las 

observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste de la liquidación original. 

 

18.6.   Condiciones para efectuar los pagos 

 

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá presentar la 

documentación que acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, obligaciones 

tributarias y de previsión social.     

 

A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir 

serán los siguientes: 

 

a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS). 

b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI). 

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está 

 obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego. 

 

d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra. 

 

18.7. Se descontarán de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al 

adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las 

obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean 

graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes. 

 

Estas retenciones por multas requerirán para su imposición, en cada caso, la previa 

intimación y notificación con determinación de un plazo prudencial perentorio para que el 

adjudicatario regularice su situación. 

 

18.8.   Los precios totales incluidos en la factura no podrán contar con decimales, en caso de 

ser necesario, se deberá redondear según el siguiente criterio: si el décimo es inferior o 

igual a 4, se redondeará dejándolo al entero anterior y si el décimo es igual o mayor a 

5, se redondeará al entero siguiente. 
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18.9. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas y 

Rescisión de la contratación. 

 

18.10.  CESIÓN DE CRÉDITOS 

 

 El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos 

administrativos que se generan por tal motivo. 

  

 De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago 

fue cedido, con un mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50 

U.R. (cincuenta unidades reajustables). 

 

 

MULTAS 

 
19.1. La Administración aplicará las  multas establecidas en las Condiciones Particulares. 

19.2. La multa será descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso 

contrario el adjudicatario deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro del 

plazo que se le comunique en la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, 

Antel se reserva el derecho de entablar todas las acciones administrativas, judiciales y/o 

extrajudiciales tendientes a su cobro. 

 

19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos 

pactados o por la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer 

algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de 

especie alguna. 

 

19.4. En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por 

ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. 

 

19.5. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de 

rescindir la contratación e iniciar las acciones que correspondan.  

 

 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 

 
20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al 

servicio, en particular respecto a: 

 

 Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio 

 prestado. 

 Planilla de Trabajo y en su caso, convenio colectivo aplicable. 

 Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 

 Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 

 Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la 

seguridad social a la entidad provisional que corresponda. 

 

20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier 

incumplimiento en la presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de 

rescindir la contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 24 del 

presente documento.  
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20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Arquitectura no reciba la 

documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al 

mes de prestado el servicio facturado, se procederá a realizar una retención la cual no 

superará el 50% de lo facturado.  

 

20.4. En caso de corresponder, dicha retención  se liberará en oportunidad de realizarse  el 

pago de la facturación del mes siguiente del mes  incurrido en falta (Decreto 475/05 de 

fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007). 

 

20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a 

comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la 

adjudicataria, quien será la única responsable en el cumplimiento de las obligaciones 

correspondientes a las leyes sociales del personal provisto así como de todas las que 

la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos. 

 De encontrar Antel  incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, 

podrá retener  los pagos que estime necesario,  hasta tanto el mismo no sea 

solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera 

ocasionar. 

 

20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales 

y de seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a 

indemnización a la Administración por los daños y perjuicios que esta ocasione. 

 

20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se 

deberá presentar en la Gerencia de Arquitectura, una declaración jurada firmada por el 

representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e 

indicando: 

 

 Naturaleza jurídica de la empresa.  

 Representantes legales de la misma. 

 Razón social de la empresa. 

 Domicilio legal y/o constituido.  

 Teléfono, fax o correo electrónico. 

 Número de RUT.   

 Número de  BPS,  o de Caja de Profesionales Universitarios (según 

corresponda).                

 

20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación 

vinculada a sus dependientes, por un período de cinco años, de acuerdo al nuevo régimen 

de prescripción de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 

 

20.9. Antel, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 

2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007,  tiene la potestad de retener de los pagos 

debidos en virtud de la contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los 

trabajadores de la empresa contratada. 

 

20.10. Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en 

infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la 

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen 

las inspecciones correspondientes. 
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 Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspección aplique en cumplimiento del art. 

289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta 

Administración aplicará las sanciones que se estipulan en el presente pliego.  

 

20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa 

adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia 

laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneración. 

 

SUB-CONTRATISTAS 

 
21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 

 
21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración 

autorizará la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio. 

 

21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá 

presentar la siguiente información mínima: 

 

 Nombre de la empresa. 

 Razón social. 

 RUT. 

 Dirección, teléfono, correo electrónico. 

 Rubros para los cuales se subcontratará. 

 Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.  

 Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, 

equipos, instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga. 

 Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 

 Capacidad de contratación anual en el registro Nacional de Empresas del M.T.O.P.  

 

21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, 

cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 

 

21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información:  

 

 Organigrama de la empresa. 

 Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 

 Referencias bancarias y comerciales. 

 Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la 

obra  contratada por Antel. 

 Plan de capacitación asignado a la obra. 

 

21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio 

no reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que 

establecen estas especificaciones.  

 

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la subcontratación, 

la responsabilidad frente a Antel será del adjudicatario. 

 

CERTIFICACIÓN DE DINAMA 
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22.1. Tratándose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de 

marcas) productos envasados directamente o con destino al consumidor final y que se 

encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar el 

certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra 

inscripta en el registro que lleva la misma y contar o adherir a un plan de gestión de 

residuos de envases aprobados por el MVOTMA ya se trate de productos nacionales o 

extranjeros.    

  

22.2. Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la normativa 

mencionada, deberán presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando 

éste extremo. 

 

22.3. En caso de la no presentación de los certificados mencionados, se asume que la 

empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo 

su exclusiva responsabilidad. 

 

 

CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
23.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento 

expreso de la Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija. 

  

 El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los 

trámites que lo validen. 

 

RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
24.1. Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial 

del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere 

experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que 

correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de 

Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de Proveedores 

del Estado (R.U.P.E.). 

 

24.2. Previo a ejecutar alguna de las medidas mencionadas en el numeral anterior, Antel 

notificará al adjudicatario, teniendo éste un plazo de 10 (diez) días hábiles para 

efectuar los descargos que a su criterio correspondan. Evaluado el descargo del 

adjudicatario, Antel tomará la decisión que considere que corresponde. 

 

 24.3 Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación judicial 

ni extrajudicial, se lo comunicará al adjudicatario. Posteriormente se realizará, con 

escribano de la Administración o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un 

inventario de la obra realizada, con tasación de los trabajos efectuados y no pagados 

hasta ese momento. 

 

24.4. Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República 

Oriental del Uruguay. 
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INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 

 

25.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 de fecha 14 de 

setiembre de 2005. 

 

 

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS  

FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME 

 
26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su 

 artículo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los 

 bienes, servicios y obras públicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME por 

 encontrarse en régimen de libre competencia.  

 

 

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y  

OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES 

 
27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 

2008, esta Administración aclara expresamente que no aplicará el régimen de 

preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras públicas que califiquen como 

nacionales, por encontrarse en régimen de libre competencia. 

 

 

 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
28.1. El oferente deberá firmar el Acuerdo de Confidencialidad que luce como Anexo I del 

presente pliego de condiciones, previo a la entrega, en forma impresa o digital, de los 

planos que conforman el mismo. En caso de diferencias entre la versión impresa y la 

digital, valdrá la versión impresa. 

 

GENERALIDADES 
 

29.1. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida 

 rectitud e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente 

 contratación. En caso contrario, la Administración observará a la empresa 

 reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o rescindir la 

 contratación antes reiteradas observaciones. 

 

29.2. Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012. 
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ANEXO II 

 

DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE 

ENTREGUEN O  RETIREN INSUMOS  

 

El/la Sr./Sra. ______________________________________ en nombre y representación de  

La Empresa _________________________________________________________________ 

RUT ____________________________________en calidad de: 

___________________________________________________________________________ 

domiciliada en: __________________________________________________ N° __________ 

Localidad: ___________________________________Departamento: __________________, 

formula declaración jurada a ANTEL en relación con la seguridad e higiene en el trabajo, en el 

cumplimiento de las tares que se identifican con el Nro de Pedido/ 

______________________________ y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles 

o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.  En consecuencia 

declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasión de su realización:  

1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a 

realizar;  

2) Todas las máquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en 

Antel, están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo 

de registro de estas actuaciones y nuestro personal ha sido capacitado para su uso; 

3) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos y personales que 

corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente y están aptos para su 

uso; 

4) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e higiene en el 

trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas 

actuaciones;  

5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal 

vigente así como las solicitadas especialmente por Antel cuando así lo indique;  

6) Todo nuestro personal está incluido en la planilla de trabajo;.  

7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene 

en el trabajo y las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las 

obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa 

legal que permita eximir a ANTEL de toda responsabilidad patrimonial; 

8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral 

previstos, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad física 

del trabajador. Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de ________________    

a los _________días del mes de ______________del año dos mil ______________________ 
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Firma en representación de la empresa Fecha de recepción 

 

 

 

Aclaración de la Firma Oficina de ANTEL 

 

 

 

Documento de Identidad Firma de receptor ANTEL 

 

 

Aclaración de la Firma 

 

 

Documento de identidad 

 

 

ANEXO III 

 

 

“Declaración Jurada – Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos 

Reglamentarios” 

 

 

La empresa declara bajo juramento que adoptará los medios de resguardo y 

seguridad laboral previstos en la normativa vigente y su reglamentación, 

garantizando la integridad física y salud de sus empleados, realizando todas las 

acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. 

  

 

 

 

 

 

 

     ------------------------- 

     Firma 

 


