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CONDICIONES PARTICULARES  1. OBJETO  Antel llama a licitación para cotizar los trabajos de albañilería, eléctrica para adecuación de sector de oficinas y servicios higiénicos en Planta Alta del edificio Central Telefónica Antel Melo, ubicado en la calle 18 de Julio esquina Luis Alberto de Herrera de la Ciudad de Melo, según lo indicado en planos y memorias correspondientes.  Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.).   2. VISITA DE OBRA  Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria a la obra de referencia siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.  Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará. Se labrará acta en el lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasarán a formar parte del presente pliego.  3. REPRESENTANTE TÉCNICO  La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor válido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel.  Poseerá obligatoriamente título de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designación será condicionada a la aceptación por el Director de Obra. Se deberá adjuntar fotocopia de título habilitante del técnico que corresponda en el momento de la presentación de la oferta.  Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación.   Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones dadas por el Director de Obra (ya sean verbales o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la obra.  En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el capataz.  Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden) cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales sin más trámite dentro de los 2 días siguientes al momento de recibidas.  El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y deberá contar con un teléfono móvil con servicio de Antel para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las obras.  
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Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, sin que ello implique ningún costo adicional para la Administración.   4. SOBRESTANTE  Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designará sobrestante.  El sobrestante será la persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras. El mismo permanecerá en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle en todo momento la fiscalización de los trabajos.  Además vigilará que se cumplan las órdenes que dé por escrito el Director de Obra.  Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su solo arbitrio, la suspensión de los trabajos de ejecución de la obra siempre que constatase que no se cumplen los términos de la contratación. En este caso dará aviso de inmediato al Director de Obra.  Dicha suspensión será materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendrán fin por otra orden escrita del mismo o del Director de Obra.  El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en el inciso anterior. No es misión del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la obra, sólo podrá notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las órdenes que dé el Director de Obra respecto a estos actos.  El sobrestante tendrá, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depósitos, habitaciones, oficinas, servicios higiénicos u otros fines.   5. PLAN DE DESARROLLO DE OBRA  Antel exigirá -junto con la oferta- la entrega de un Plan de Desarrollo de Obra (P.D.O) completo de acuerdo al modelo adjunto en Anexo IV.   6. PLAZO DE ENTREGA  Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días calendario para entregar los trabajos completamente terminados, contados desde la fecha de notificación de adjudicación.   7. COTIZACIÓN  
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Los precios están expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que se detalla en el capítulo siguiente.   
8. AJUSTE DE PRECIOS 

 Antel liquidará los trabajos presupuestados, ajustándolos con la siguiente fórmula paramétrica:  P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))]  Siendo:  P = precio ajustado de la obra realizada en el mes. Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos.  M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de los trabajos.  Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de apertura de ofertas.  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberán estar establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.  i = 1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.  Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.  Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variación del aporte unificado.  Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones diferenciales para algunas categorías.  En caso que la empresa oferente presente una fórmula paramétrica distinta a la indicada precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla conveniente, regirá la establecida en el presente pliego de condiciones.  El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del cálculo correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando.  
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La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia de Unidad Control de Contratos y Negocios Corporativos dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el cálculo correspondiente en base a la fórmula establecida. En caso que Antel lo requiera deberá presentar documentación probatoria de los índices considerados en dicha solicitud.  Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará ajuste de precios.  En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario.  En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios, quedan a exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidación que corresponda.   9. GARANTÍAS TÉCNICAS  Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de las obras vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirán los siguientes documentos:  a. Garantía por la calidad de la instalación sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagües del edificio).  El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, por el buen funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagüe, incluyendo en dicha garantía las obras de albañilería, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones.  b. Garantía por la calidad de la albañilería rustica y revestimientos  El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en dicha 
garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de 
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. 
 c) Garantía por la calidad de yesos, cielorrasos, mamparas y aberturas 
 El adjudicatario extenderá una garantía por dos años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en dicha garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.  d) Garantía por la calidad de pintura  El adjudicatario extenderá una garantía por tres años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en dicha garantía las obras de albañilería y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.  e) Garantía por la calidad de eléctrica  
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El adjudicatario extenderá una garantía por cinco años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en dicha garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.  f) Garantía por la calidad de impermeabilizaciones  El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en dicha garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. En caso de realizar reparaciones menores, la garantía será por un año mínimo.  g) Garantía de modificaciones de diseño  Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario -modificaciones destinadas a optimizar el procedimiento constructivo por razones de economía de costo o de plazo- se deberá extender una garantía de esas partes o sistemas modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un período de dos años a partir de la recepción definitiva.  h) Garantía por los elementos electromecánicos.  Todos los elementos electromecánicos que pasen a formar parte de la obra deberán estar respaldados por una garantía de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un mínimo de 2 (dos) años de vigencia, a partir de la recepción definitiva.   i) Garantía por la instalación de todos los elementos electromecánicos.  Todos los elementos electromecánicos que pasen a formar parte de la obra deberán estar respaldados por una garantía de cobertura total de instalación, extendida por el adjudicatario, con un mínimo de 2 (dos) años de vigencia, a partir de la recepción definitiva, independiente de la propia garantía del equipo instalado.  Estas garantías técnicas serán aplicadas a todas las tareas solicitadas en el presente pliego, según corresponda, así como aquellas que eventualmente se soliciten en el marco de situaciones imprevistas o adicionales de obra.-  10. MULTAS  En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas:  a. Por incumplimientos técnicos  Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario deberá corregir la irregularidad en un plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación por parte de Antel de dichas irregularidades.  Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 1% del monto básico de 
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adjudicación por día.   b. Por incumplimiento en los plazos  Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, con los plazos estipulados en el Plan de Desarrollo de Obra (si corresponde) o con el plazo de terminación de las mismas, se hará pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prórrogas que en cada caso se hubieran concedido.  Dichas multas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se determinan en este pliego, y se harán efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de su imposición.  No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de común acuerdo con la Dirección de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situación climática. Para que esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberán solicitarse mediante Nota de Pedido.  Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberán ser debidamente probadas y aceptadas por Antel.  Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se descontarán de los plazos de obra.  c. Por atraso en los plazos  Si el adjudicatario no cumpliera con el plazo de terminación de las obras, Antel aplicará una multa de 1 % diarios, sobre el monto total.  Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.  En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto total adjudicado sin impuestos.  En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación e iniciar las acciones que correspondan.         
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 ESPECIFICACIONES PARTICULARES  Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.  1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  El objeto del trabajo solicitado es la adecuación de sector de oficinas, servicios higiénicos y tisanería en planta alta del Edificio Central Melo. Esto incluye tareas de recomposición de instalaciones eléctricas, suministro y colocación de aberturas, sustitución de pavimentos, suministro y colocación de cielorrasos, pinturas de paredes y demás trabajos de albañilería que se indican a continuación y permiten la concreción de las obras indicadas en planos adjuntos.-  Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones Particulares, será válido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P.  Durante el transcurso de las obras se deberá trabajar en forma coordinada con la agenda de las diversas unidades de Antel presentes en este edificio, ya que las mismas seguirán con su normal funcionamiento pudiendo eventualmente requerir tránsito con maquinaria y equipos a ingresar en algunos de los locales anexos a las zonas de trabajo.   GENERALIDADES   1- Los horarios de trabajo; ya sea de demolición, albañilería y/o sanitaria, que afecten el normal funcio-namiento del edificio, que en ocasiones puedan generar ruidos molestos y/o polvo o cuando se deba trabajar dentro o próximo a algún local que trabaje en horario de oficina y que esta se viera afectada, se restringirán las obras a fines de semana o a horas nocturnas, de lunes a viernes en el horario de 19:00hs hasta las 8:00hs. ( y en estricto cumplimiento de normativas municipales relativas a horas de trabajo y generación de ruidos molestos).  En cualquier caso se deberá coordinar los días de trabajo con la Dirección de Obra, para que ésta pueda avisar a la oficina o sección afectada. Se aclara que esto no generará pago adicional alguno por parte de ANTEL, debiendo el adjudicatario hacer frente, a su entero costo, de los gastos asociados por eventual pago de horas extras y/o nocturnidad en caso de ser requeridas.-  2- El material generado y que sea desperdicio, será colocado en volqueta y retirado del predio a cargo de la empresa, dejando el local totalmente libre y limpio para la continuación de los trabajos previstos. En caso de retirarlo por otros medios se deberá embolsar todo el material de desperdicio y se acopiara en un lugar autorizado por la dirección de obra previo a su retiro de la obra. En caso que sea necesario se deberá vallar el área donde se esté trabajando, ya que durante esos la central permanecerá abierta al público, evitando así accidentes a personas, propias y/o ajenas a la empresa.  No se admitirá la acumu-lación de escombros fuera de estas volquetas, permitiéndose la instalación de no más de de 2 volquetas simultáneamente.  3- Los cortes de agua, en caso de requerirse, que afecten a todo el edificio se deberán realizar después de las 19:hs. Hasta las 08:00hs, para la realización de los mismos se deberán solicitar por escrito, al director de 
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Obra, con por lo menos 48hs. de anticipación, y será la empresa contratista la encargada de colocar carteles con día y duración del corte de agua en la puerta de todos los servicios afectados. No se podrá realizar el corte sin la autorización por escrito de la Dirección de Obra.  4- Será la Dirección de Obra la encargada de coordinar las fechas de corte con la división encargada de los equipos de aire acondicionado si correspondiera.   5- A los efectos del cumplimiento del cronograma y los plazos establecidos la Dirección de Obrá podrá exigir, si lo entiende necesario, al adjudicatario la presentación de un plan de desarrollo de obras, día a día, (P.D.O.), que ampliará el P.D.O. (ANEXO IV) solicitado al momento de la oferta. Este último incluirá, si co-rresponde, un plan económico donde se establecerá un programa de avances mensuales.  
6- Los daños y perjuicios ocasionados por cualquier exceso de polvo que salga del área de trabajo o en cualquier proceso que forme parte de las obras contratadas y cause inconvenientes en el edificio de Antel, será responsabilidad de la empresa sus reparaciones, debiendo dar respuesta a las eventuales tareas correctivas de forma inmediata, sin que ello genere adicionales ni económicos ni en plazos de obra según Capitulo 3 “Plazo de Entrega”.   7- No se podrá dar inicio a los trabajos hasta no se cumpla con todos los requerimientos de inscripción en BPS, MTOP, Plan de seguridad, Plan de desarrollo de Obras y/o cualquier otro trámite que sea necesario.   ANTEL no pagará en concepto de imprevistos, ninguno de los puntos anteriormente mencionados, así como tampoco por aquellas obras y tareas no específicamente graficada en los recaudos, pero que la tradición de la buena ejecución indique.   
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ÍNDICE DE TRABAJOS:  1 – Plan de Seguridad 2 – Implantación 3 – Demoliciones 3.1- Retiro pavimentos existentes 3.2- Demolición muro mampostería 3.3- Retiro instalaciones existentes 4 – Albañilería Obra Nueva 4.1 – Mampostería y revoques 4.1.1- Reparaciones de revoques existentes 4.1.2- Mochetas 4.1.3- Reparación de aberturas 4.2 – Pavimento vinílico 4.3 – Tabiques de yeso 4.4 – Umbrales de madera 4.5 – Cielorraso modular tipo “Armstrong” 4.6 – Pinturas y enduído 4.6.1- Enduído 4.6.2- Pintura interior de paredes 4.6.3- Pintura exterior para paredes 5 – Carpintería de madera 5.1- Puertas interiores con tramo vidriado 6 – Carpintería aluminio y blindex 6.1- Ventana de aluminio dos hojas 6.2- Puerta blindex 7 – Instalaciones eléctricas 7.1 – Proyecto eléctrica 7.2 – Alimentación tomas y luces 7.2.1- Alimentación de puestos de trabajo 7.2.2- Alimentación tomas de servicio 7.2.3- Alimentación tomas Aire Acondicionado 7.3- Tableros 7.4.1- Canalizaciones flexible pvc 7.4.2.a- Bandejas metálicas de 200mm 7.4.2.b- Tapas metálicas para tramos aparentes 7.4.3- Electrocanales de pvc rígido 7.5- Suministro y colocación luminarias 7.5.1 – Luminaria 01 7.5.2 – Luminaria 02 7.5.3 – Luminaria 03 8.- Limpieza de Obra   
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 1 – Plan de Seguridad  El adjudicatario deberá adoptar las medidas de seguridad tendientes a no poner en riesgo ni la salud ni la vida del personal abocado a la tarea encomendada.  Deberá disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene, referido en el Decreto 283/96 del 10 de julio de 1996, registrado en el MTSS, aprobado por éste y suscrito por un Técnico Prevencionista habilitado, salvo para las excepciones establecidas en el artículo 5° de dicho decreto.  Asimismo todas las medidas de seguridad en obra deberán respetar lo estipulado en el Decreto N° 125/2014 referente a Seguridad e higiene en la industria de la construcción En obra se dejará una copia de dicho Plan de Seguridad y todas aquellas memorias que sean necesarias (andamios, coordinación de capacitaciones, entre otros).  Será proporcionado por la empresa, previo al comienzo de la ejecución de la contratación, sin el cual no podrá comenzar los trabajos, aplicándose en tal caso las multas correspondientes, establecidas en el Cap.10 “Multas” debiendo el mismo ser entregado EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DÍAS HÁBILES DESDE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDIACIÓN.   El monto cotizado por este rubro no podrá ser mayor al 3% de la suma de los rubros 3 al 8 inclusive, del Anexo I “Cuadro de Rubrado”.   Notas complementarias sobre Prevención de siniestros:  
 No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden en predios y locales de ANTEL, elementos  que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar. 
 No se permite que  terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el local de la Administración, ni herramientas ni ningún tipo de desecho. Se incluyen en estos desechos los producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartón, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de aislación ignífuga, pues estos restos amontonados pueden no ser auto extinguibles y por lo tanto propagar las llamas. 
 Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, etc., el contratista deberá disponer de un espacio propio, el cual estará bajo llave y en custodia del mismo. El lugar de emplazamiento de este espacio será definido con el director de obra. Tanto el obrador como el depósito, deberán contar con elementos de lucha contra incendio, según el Decreto 125/2014. 
 En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá tomar las siguien-tes precauciones:     
- Se evitarán  los derrames o salpicaduras de líquidos combustibles e inflamables, debiéndose prever en el momento de su utilización los medios para contener y recoger sus vertidos, así como la adecuada ven-tilación de la zona.       
- Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas, trapos, etc. Impregnados en los compuestos mencionados deben guardarse en recipientes metálicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, (ins-truir al personal de limpieza) 
- Ceras, sobre todo cuando se  emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignición como conse-cuencia de la fricción y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de limpieza utilicen ce-ras de emulsión acuosa. 
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 En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que originen aumento de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones:  
- Los técnicos actuantes, de la empresa adjudicataria, deberán contar con extintores adecuados, los que se encontrarán cargados, en condiciones de trabajo y fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. 
- El personal de referencia  deberá estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de extinción.  Otras precauciones: 
- El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables  (explosivas) o en las cercanías de materiales inflamables. 
- Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc.  
- Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de detectar posibles fuegos latentes. 
 La empresa que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le correspondieren. 
 No obstante, ANTEL por intermedio de su personal, queda facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa contratista, al que se le agregará en 40 % por gastos de administración. Consideraciones particulares sobre trabajo en altura: En la organización del proceso de obras se deberá contar, en caso de corresponder, con memoria de andamios signada por técnico profesional responsable. En todos los casos se deberá tomar todas las precauciones que del plan de seguridad resulten tomando especial cuidado en el proceso de obras a los efectos de NO ANULAR EL ACCESO DE LOS FUNCIONARIOS al local, que seguirá operativo durante todo el proceso de obras. Esto podrá ser o bien considerando avances parciales del trabajo (según Plan de Trabajo T.P. solicitado) o con la construcción de elementos de protección en el acceso y sectorización de áreas de trabajo.   Seguridad Vial Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, el adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del 03/04/2014.    2 – IMPLANTACIÓN  Este rubro incluye los trabajos propios de toda implantación de obra tales como fletes, traslados, alojamiento, instalaciones sanitarias y/o eléctricas provisorias, entre otros, así como toda previsión para el guardado y estive de materiales y/o herramientas o cualquier otra condicionante que surja según Plan de Seguridad o que la empresa entienda pertinente para la correcta y segura ejecución de los trabajos solicitados en las presentes bases. El monto cotizado para este rubro no podrá superar el 5% de la suma de los rubros 3 al 8 inclusive (ver Anexo I “Cuadro de Rubrado”). La implantación incluirá todos los replanteos necesarios para la ejecución de los trabajos. Entre ellos se destaca:  

 Armado de vallados y  protecciones: 
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Incluye cualquier estructura suplementaria para realizar los trabajos, vallados de seguridad para personal de obra y ajeno a la misma, protecciones para caída de materiales y delimitación para la circulación de peatones.  
 Obrador e instalaciones provisorias: Se incluyen mesas y zonas de trabajo; instalaciones provisorias según requerimientos del Plan de Seguridad solicitado y dando cumplimiento a las normativas aplicables tales como baños, duchas, comedores, vestuarios, entre otros, según corresponda en consideración a la cantidad de personal en obra y características particulares de la misma. Se hace notar que NO PODRÁ UTILIZARSE LOS BAÑOS DEL PERSONAL DE ANTEL que están operativos en el edificio y que se defina mantener con uso exclusivo de personal de antel. Se realizarán todas las instalaciones eléctricas provisorias de UTE con las correspondientes tramitaciones ante este organismo.-   Se deberá presentar, previo al inicio de las obras, la siguiente documentación:  
 libro de obra con dos vías (original y autocopiante) 
 planilla de personal con fotocopia de cédulas (debiendo dejar copia en obra) 
 planilla de control de firmas del personal (entregada por la Dirección de Obra) 
 copia de las presentes bases incluyendo juego completo de láminas en formato original (no co-pia reducida) y planillas 
 Original y copia a dejar en obra del cronograma, Plan de Desarrollo de Obra. En este caso habrá de dejar copia de cada actualización que eventualmente se realice.- 
 Original firmado del Plan de Seguridad debiendo deja una copia en obra.- 
 Gestión e inscripción de obra en BPS. (a coordinar con personal administrativo de Antel)      3 –  DEMOLICIONES  Generalidades: 

Toda demolición y retiro deberán ejecutarse sin daño a la estructura propia o a las edificaciones linderas y si tal daño ocurre, el contratista deberá ejecutar las reparaciones necesarias, con materiales y mano de obra adecuados para que la reparación iguale al trabajo circundante, quedando a su exclusivo costo la ejecución de dichos trabajos. Previo a la demolición, se efectuarán los cateos correspondientes. 
Cualquier trabajo de demolición deberá necesariamente, previo a su ejecución, ser advertido y confirmado por la Dirección de Obra. La forma de demoler estará de acuerdo con las ordenanzas municipales, reglamentos del Banco de Seguros y MTOP. 
Seguridad:  
Todos los trabajos de demoliciones estarán especialmente considerados en el Plan de Seguridad solicitado, debiendo detallar particularmente las medidas de resguardo tanto para el personal que las ejecutas así como de prevención de accidentes a terceros. Esto incluirá todos los elementos de seguridad solicitados en 
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el rubro implantación (vallados, cercados, volquetas, entre otros). 
Será responsabilidad de la empresa contratista la disposición final de los escombros y materiales resultantes de éstos trabajos.  
El material producto de estas podrá ser acumulado ordenadamente, debiendo ser retirado inmediatamente cuando su volumen interfiera con la ejecución de los trabajos, o cuando sobrepase el volumen de una volqueta estándar. Debiendo siempre ser inmediatamente retirado del edificio si a exclusivo juicio de la Dirección de Obra así se define y exige.- 
Detalle de elementos a demoler:  3.1- Retiro pavimentos existentes En sectores indicados en plata y donde se colocará nuevo pavimento, se deberá previamente proceder al retiro del pavimento existente. Y todas las capas de pegamento y suciedad que debajo de éste se encuentren hasta alcanzar la superficie de losa de hormigón armado a los efectos que sobre ésta, y según lo solicitado en el rubro correspondiente, se procederá a la preparación del mismo e instalación de nueva terminación de pisos.-  3.2- Demolición muro mampostería Según lo indicado en planos adjuntos, se deberá realizar el picado parcial de muro de mampostería exterior, a los efectos de configurar el vano necesario para la nueva abertura a realizar según lo solicitado en el rubro correspondiente.   3.3- Retiro instalaciones existentes Este rubro incluye el retiro de todas las instalaciones eléctricas que quedarán en desuso incluyendo el retiro de las cajas de registro, tomas y cajas de interruptores en paredes debiendo incluir la reparación de estos paramentos con el tapado de los mismos recomponiendo las capas de terminación de revoques de las paredes. Esto deberá ser enrasando el nivel de revoques con el existente incluyendo capas de revoque grueso y fino.- Estas tareas serán previamente coordinadas con la Dirección de Obra y la unidad de energía de ANTEL.-     4 –  ALBAÑILERÍA OBRA NUEVA  4.1 – Mampostería y revoques  4.1.1- Reparaciones de revoques existentes: Previamente se deberá verificar el estado total de revoques en las zonas de trabajo donde se constatará mediante el cateo, percutiendo los mismos con herramienta (punta), de modo que se garantice el total retiro de revoques sueltos y/o deteriorados, que suenan huecos al golpe. Este procedimiento se realizará en toda la superficie garantizando que las mismas queden desprovistas de tramos deteriorados. Se retirarán todas las capas deterioradas debiendo luego proceder a la reparación de éstas recomponiendo, según corresponda en cada caso, todas las capas correspondientes (gruesa, fina e hidrófugo). Se deberá proceder a la reparación de la totalidad de las mochetas deterioradas con particular cuidado en sectores donde se instalarán las nuevas aberturas, obteniendo una terminación con idénticas características a las existentes quedando las superficies prontas para ser pintadas.   
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4.1.2- Mochetas Este rubro incluye trabajos de recomposición de mochetas y en el vano a realizar para nueva ventana a instalar. Se deberá incluir la construcción de dintel de hormigón armado (ancho del muro, altura 10cm y hierros longitudinales de sección Ø8mm), el que se prolongara no menos de 15cm a cada lado o jamba del vano. La totalidad de las mochetas estarán realizadas en tres capas de revoque (hidrófugo, gruesa y fina) debiendo prever una pendiente al exterior en caso del antepecho que garantice la rápida evacuación de agua de pluviales (no menos del 5%) Se advierte que se deberá incluir la reparación y recomposición de revoques tanto exteriores (hidrófugo + gruesa + fina) así como interiores (gruesa + fina) que, producto de las demoliciones resulten dañadas. Para ello se deberá retirar todos los restos de revoques sueltos y desprendidos.  4.1.3- Reparación de aberturas Se deberán reparar todas las aberturas de hierro existentes, lijándose los marcos hasta retirar la pintura actual, y aplicando dos manos de convertidor antióxido, y dos manos de esmalte sintético color gris grafito. Se repondrán los vidrios que presenten quiebres o roturas.  4.2 – Pavimentos Vinílico  Preparación de las superficies: En pavimentos, según se detalla en planos adjuntos, y luego de retirado los pavimentos existentes (según lo ya solicitado en el rubro demoliciones) se deberá proceder a la colocación de piso vinílico de alto tránsito como terminación de pavimento. Se deberá proceder, previamente a la reparación de contrapisos (resultantes del retiro de pavimentos existentes) incluyendo la posterior aplicación, en toda la superficie, como mínimo dos capas de masa niveladora con pulido intermedio que garantice el correcto nivel de terminaciones quedando así la superficie plana y homogénea, apta para la colocación del nuevo vinílico.-  Del vínilico: Se realizará el suministro y la colocación de baldosas vinílicas de alto tránsito en toda la superficie del local. Las baldosas vinílicas serán del tipo tablilla (medidas aproximadas 76 x 19 cm), de espesor mínimo 3 mms., de primera calidad, no debiendo  contener asbesto en su masa. Deberán cumplir con normas internacionales que aseguren su calidad, durabilidad, resistencia a la abrasión, regularidad de dimensiones y colores, resistencia a los agentes químicos NBR7385, propagación al calor NBR 7375 mayor o igual a 4, resistencia eléctrica volumétrica ASTM D 257/90. Estas normas deberán ser detalladas en el producto. Finalizado el trabajo de colocación, se sellara las baldosas vinílicas con sellador acrílico especifico para baldosas vinílicas tipo Upper LImits, para dar brillo y dureza a las baldosas vinílicas. Se darán tantas manos como sean necesarias y de acuerdo a recomendaciones del fabricante y la Dirección de Obra.  4.3 – Tabiques de Yeso Los niveles de las obras terminadas son los especificados en los planos, pudiéndose modificar de acuerdo a las exigencias de las instalaciones en general, sin cargo alguno y de acuerdo a lo indicado por la Dirección de Obra. Todos los tabiques se construirán perfectamente a nivel y armados desde nivel de piso terminado (una vez colocado el piso vinílico) y hasta fondos de losa (no hasta cielorraso suspendido) y teniendo en cuenta la altura de los mismo, para cálculo de los perfiles estructurales según recomendaciones del fabricante.  
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Esto será según el siguiente detalle:   Estructura realizada mediante soleras y montantes de 70 mm nominales con una separación máxima de 40 cm entre ellas, sujetos mediante tornillos galvanizados. Láminas de roca de yeso de espesor 12,5mm en ambas caras, atornilladas con tornillería tipo “Grabber” o similar con un mínimo de 28 tornillos por placa y por lado. Cinta de terminación y enduído tipo “Gold Bond” o similar. Cantoneras en chapa calibre 23 con calado para tornillos (no se admiten cantoneras plásticas). Los tabiques serán entregados encintados y masillados quedando prontos para aplicación enduído y pintura según lo detallado en los rubros correspondientes (enduído y pintura) de la presente memoria.  La cámara entre ambas láminas se rellenará con lana de vidrio (densidad mínima 40Kg/m3) con espesor mínimo de 50mm. Se deberán instalar en la estructura, previo a la colocación de las placas, las instalaciones que correspondan (eléctrica, sanitaria, aire acondicionado, entre otras). Cuando se tenga que atornillar un marco de madera al tabique de yeso, se deberá colocar una escuadría de madera por dentro de los montantes, para garantizar una correcta sujeción.   Pases para bandejas de datos y eléctrica:  Deberá contemplarse pases para bandejas de eléctrica debiendo construir las mochetas con idénticas características al de las caras del tabique (emplacadas, masilladas prontas para ser enduidas y pintadas según rubros correspondientes). Queda a consideración de la Dirección de Obra y a responsabilidad de la empresa contratista su suministro y colocación, la inclusión de sistema corta fuego en estos pases. Éste será realizado con materiales de tipo 3M, que consisten en un sistema integral que conforman el sistema “FIRE BARRIER” que tienen la propiedad de ser intumescente (se expanden en presencia de calor), para tapar los ductos y pases de cables.   Asimismo se incluirá la construcción de mochetas para ocultar tramos aparentes de las instalaciones sanitarias u otras existentes (columnas de bajada junto a pilares).  Descripción de materiales constitutivos del sistema: Elementos del sistema: Placas de roca de yeso regular: Las placas están formadas por un núcleo de roca yeso bi-hidratado (Ca SO4 + 2 H2O), cuyas caras están revestidas con un papel de celulosa especial. Al núcleo de yeso se le adhieren láminas de papel de fibra resistente de un espesor de 0,6 mm y de un gramaje aproximado a 300 gr/m2. El espesor de las placas será al menos de 12.5mm. Montantes: Parantes de chapa galvanizada Nº 24 / Nº 20 compuestos por dos alas de distinta longitud, 30 mm y 35 mm y por un alma de longitud variable 69 mm. Presentarán perforaciones en el alma para el paso de cañerías. Las alas deberán ser moleteadas para permitir la fijación con tornillos autoroscantes (T2). Uso: Forma parte del bastidor al que se atornillará la placa en paredes, cielorrasos y revestimientos. Soleras: Elemento de colocación horizontal de chapa galvanizada Nº 24, compuesta por dos alas de igual longitud de 35 mm y por un alma de longitud variable: 70 mm Uso: Perfil guía, que junto con los montantes formará el bastidor sobre el cual se atornillará la placa. Se fija 
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a los pisos, losas y/o paredes. Perfil Omega: Perfil de sección trapezoidal Nº 24 de 70 x 13 mm. Uso: Se lo utiliza como clavadura en cielorrasos aplicados y revestimientos de muros. Fijaciones: Se utilizarán tornillos tipo Parker con cabeza Phillips, chatos, fresados, auto-roscantes, galvanizados o empavonados. Los tipos T1 se utilizarán para fijación de montantes con soleras, los T2 para fijación de placas a la estructura y los T3 para fijación de dos placas a la estructura. Mínimo 28 tornillos por placa y por lado. Masilla: Formulada en base a resinas vinílicas especiales, se utiliza para tomar juntas de las placas de yeso, adhiriendo la cinta de papel que se describe a continuación. Cinta de papel: Elemento de terminación que consiste en una banda de papel celulósico fibrado de alta resistencia a la tensión, tiene un ancho Standard de 50 mm, premarcada al centro. Cantonera: Guardacanto o esquinero de chapa galvanizada Nº 24 de 32 x 32 mm, con nariz redondeada y ángulo ligeramente inferior a 90 grados, con perforaciones para clavado y penetración de la masilla. Uso: se coloca para proteger los ángulos salientes entre las placas.  Normas de calidad: Las placas de yeso deberán cumplir con la Norma ASTM C36 Y 119 y las estructuras metálicas con las Normas ASTM A446 y A525. El cumplimiento deberá especificarse en el producto.  Observaciones: i) Se colocarán cantoneras en la totalidad de las aristas expuestas. ii) En sectores donde se prevea la instalación de elementos cuyo peso comprometa el desempeño del tabique (ej: pantallas de tv, rack de datos, tableros, etc.), se deberá contemplar el correspondiente refuerzo de la estructura de perfiles propios del sistema. Esto será coordinado con la Dirección de Obra quien a exclusivo criterio definirá dichos puntos particulares solicitando la ejecución de refuerzos sin que ello genere sobre costo alguno para Antel.  4.4 – Umbrales de madera.  En el sector de cambio de pavimento (umbral de puerta de acceso principal), se suministrará y colocará una pieza entera de madera dura con dimensiones según planos. El mismo deberá ser ejecutado de forma de igualar niveles de piso terminado entre ambos locales por lo que se deberá prever el picado parcial de con-trapisos de forma que la pieza logre el nivel solicitado. La colocación será realizada con dos grapas cada 50cm de separación máxima (ejemplo: umbral de 0,80 x 0,15 m: 6 grapas). Las grapas estarán atornilladas, no clavadas. Llevará una mano de emulsión asfáltica en la zona inferior y los cantos, para evitar que absorba agua del mortero y se deforme. Madera: lapacho seco (15% de humedad).  Se colocarán sobre una capa de arena y portland (4:1). Terminación de la madera será pulida y lustrada con al menos dos manos de protector para maderas tipo “lusol”.  4.5 – Cielorraso modular tipo “Armstrong” 
 En los lugares indicados en láminas adjuntas, se colocará cielorraso modular con estructura de largueros y travesaños de chapa acero galvanizado pre-pintado color blanco, con placas de fibra mineral de dimensiones de 60 x 60 cm, modelo de la placa "Sand Perforated".  
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La altura del cielorraso será el indicado en planos por lo que se deberá considerar la diferencia de alturas de éste con el fondo de losa, al que se sujetará la estructura de soporte del mismo. Se deberá prever en la estructura los refuerzos necesarios en sectores donde se coloquen las luminarias solicitadas y detalladas en planos correspondientes.-  Descripción de los materiales: Características acústicas El coeficiente de reducción de ruido (NRC), deberá estar comprendido entre 55 y 70. La clasificación de atenuación (CAC), deberá estar comprendida entre 33 y 35. Resistencia al fuego Tanto los paneles como la estructura de suspensión deberán ser resistentes al fuego y conservar la integridad estructural del sistema. Deberán cumplir con los siguientes parámetros: Índice de propagación de llama del material (IPLL), deberá ser menor o igual a 25. Índice de generación de humo (IH), deberá estar entre 0 y 50. El panel deberá ser clase A, según la clasificación de resistencia de materiales contra el fuego.  Resistencia a la humedad Los paneles deberán ser aptos para todas las aplicaciones de alto nivel de humedad, edificios donde el sistema de calefacción-ventilación y/o aire acondicionado no esté en funcionamiento continuamente. Tendrán que poder ser instalados antes de la finalización de la obra. Estar tratados con inhibidores de la propagación superficial de moho y hongos, pruebas conforme a métodos ASTM D 3273, con evaluación de rendimientos basado en criterios ASTM G 21.  Reflectancia lumínica Deberán tener alto índice de reflectancia lumínica, comprendido entre 84 % y 86 %, según ASTM E 1477-98 como lo indica ASTM E 1268-98.  Sistema de suspensión Componentes: Tes principales y Tes secundarias, metal base y conector, fabricados en acero de calidad comercial galvanizado por baño en caliente de conformidad con ASTM A 653. Las Tes principales y secundarias son de construcción de acero con trama doble con diseño de brida expuesta. Superficies expuestas químicamente lavables, tapas terminadas de acero galvanizado con pintura poliéster humedad. Las Tes principales y secundarias tendrán costura.  Alambres para colgantes y tes: ASTM A641, Clase 1 revestimiento de zinc, temple blando, pre-estirado, no menos de calibre 12. Bordes y ángulos perimetrales, de acero de calidad comercial galvanizado. Estos serán de acabado para Humedad Alta de conformidad con los requisitos ASTM C 635. El color será blanco. El remate en el perímetro del cielorraso se realizará con perfiles “Z” específicos del sistema para estas terminaciones y según indique la Dirección de Obra.  Previo a la puesta en obra la empresa deberá presentar muestras, folletería, fichas técnicas que certifiquen que el material suministrado cumple en un todo con lo solicitado en las presentes especificaciones. Dicha presentación deberá necesariamente contar con el visto bueno de la Dirección de Obra para su aprobación y posterior instalación.  
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4.6 – Pinturas y enduído.- Generalidades: Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad, debiendo llegar a la obra en sus envases originales. Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar serán limpiadas según el procedimiento que corresponda en cada caso, a los efectos de lograr caras perfectamente lisas y uniformes.  Se exigirá una fina terminación en todos los detalles. No se omitirá ningún retoque que sea necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos. En general, se dará a todo elemento como mínimo dos manos de pintura,  pero si aún luego de aplicadas no resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la Dirección de Obra), ya sea por deficiencia de ejecución, por mala preparación del fondo o mal pulido de las aristas o superficies, entre otros, se darán tantas manos como sea  necesario para subsanar defectos o se realizará el trabajo nuevamente a entero costo del adjudicatario, sin derecho a reclamación alguna. Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme y deberán recubrirse incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar.  Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revele imperfecciones, deberá ser rehecho total o parcialmente según las indicaciones de la Dirección de Obra.  Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados completamente limpios, destacando en particular las paredes de locales contiguos a las zonas de trabajo, debiendo en caso de mancharse, corregir las mismas con el mismo material y color al existente (en todo caso se deberá mantener el plano completo con el mismo tono, por tanto eventualmente se podrá solititar el repintado total de estas paredes anexas).  Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se ejecutarán con pinturas de un mismo fabricante y de acuerdo a lo que este especifique en cuanto a su uso y forma de aplicación. En lo relativo a preparación de las superficies.- En todos los casos, pintura interior y/o exterior, en que se realice sobre muros de mampostería (exteriores o interiores) donde se encuentren revoques nuevos (mochetas y reparaciones de revoques existentes), se deberá incluir, previo a la pintura, la aplicación de al menos una mano de FIJADOR.  4.6.1- Enduído En la totalidad de muros interiores existentes así como en tabiques de yeso nuevos a construir, y como terminación previa a la aplicación de pintura, se deberá realizar una capa de enduído. Ésta se deberá realizar mediante aplicación de 2 (dos) manos de enduído tipo “Incaplast” lijando la totalidad de la superficie entre mano y mano.  4.6.2- Pintura interior para paredes: Una vez preparadas las superficies y sobre la capa de revoques y enduído, se pintarán los paramentos de verticales (muros y tabiques) aplicando 2 o más manos de pintura para interiores latex al agua calidad SUPER LAVABLE, color a elección del Director de Obra, siguiendo recomendaciones de fabricante en consideración a las superficies sobre las que se aplica. Se considerará, en todos los casos, pintura terminación “mate”.   4.6.3- Pintura exterior para paredes: En sectores de muros al exterior (mochetas nuevas y reparaciones) y sobre capas de revoques reparados se deberán pintar las superficies con al menos 2 (dos) manos de de pintura impermeabilizante microfibrada (resistente al tránsito y al desgaste), color a definir por la Dirección de Obra. Se deberá respetar recomendaciones del fabricante procurando aplicar las manos necesarias para generar una capa no menor a 1mm de espesor.- 
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 5- Carpintería de madera Generalidades Se suministrarán y colocarán las aberturas (puertas interiores) señalados en láminas adjuntas, teniendo en cuenta el tipo, dimensiones, sentido de giro o desplazamiento así como sus herrajes de movimiento y cierre en el caso de las aberturas y detalles según planilla. Las obras de Carpintería deberán ser ejecutadas cuidadosamente por Subcontratistas especializados previa aprobación de la Dirección de Obra. Se trata del suministro, traslado, colocación y ajuste en obra de puertas de madera para interior.   Materiales Las maderas a utilizar que se indican en láminas y planillas, serán de primera calidad, bien estacionadas, sin defectos, nudos, grietas, alabeos, que comprometan su forma, resistencia y aspecto. En algunos casos que la Dirección de Obra indique, se controlará el porcentaje de humedad del material. No se admitirá madera de tensión ni escuadrías en las cuales la fibra no sea paralela sustancialmente a la dirección longitudinal de la pieza. Procedimientos La madera en general, será protegida para que no se altere su contenido de humedad. Es así que los marcos llevarán una mano de pintura, sellador o aceite (según los casos) en todas sus caras para que no absorban humedad de la mampostería o previendo listones de madera en el alma del montante vertical de jambas en caso de estar colocadas en tabiques de yeso. Toda la carpintería será lijada y pulida, a los efectos de presentar una superficie prolija. El subcontratista Carpintero ejecutará la colocación de las hojas de puertas y colocará los tapajuntas y herrajes que sean necesarios para que las piezas queden en perfecto estado de funcionamiento y cierre. Marcos Serán del tipo que indique la planilla adjunta. Los marcos cajón tendrán el ancho igual al espesor del muro en que están colocados. Este espesor variará en obra según las terminaciones superficiales y deberá revisarse en cada caso. Los montantes y cabezales serán espigados y las salientes del cabezal tendrán un rebaje para que no se marque el revoque en los ángulos superiores de la abertura. Los marcos en general vendrán a la obra con listones en las esquinas, a media altura y en la parte inferior para poder mantener su forma hasta su amurado definitivo. En la parte inferior de las jambas, habrá un corte a sierra que indicará el nivel de piso terminado. Una vez colocados los marcos deberán protegerse para que durante la obra no reciban golpes. En general los marcos serán en cedro, perfectamente escuadrados para amurar, las secciones serán 6”x2”.  Contramarcos En todas las aberturas de madera, se colocarán contramarcos. La terminación y calidad será la misma que se solicita para la abertura correspondiente. Se deberá sellar la cara que queda junto al muro para que no absorba humedad en caso de estar amuradas a mampostería. Los contramarcos serán en cedro de 1 ½” x ½” con cantos redondeados y se terminarán lustrados, el encuentro entre la jamba y el dintel será ingleteado.  Las hojas  En todos los casos serán del tipo placa de MDF con una estructura 50% de cedriño, terminación enchapada melamínico color blanco mate, con cubre cantos en cedro, el encuentro de éstos en las aristas será ingleteado. Todos los elementos de madera se entregarán pulidos y lustrados.  En algunos casos la puerta será completamente ciega y en otros tendrá un tramo vidriado, esto según planillas adjuntas, debiendo incluir las piezas de terminación correspondientes.- 
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Herrajes La planilla correspondiente indica los herrajes y sus especificaciones para cada caso, debiendo el subcontratista colocarlos cuidadosamente y entregando las llaves perfectamente identificadas en el momento de la Recepción de Obra. Las pomelas serán de 120mm de acero inoxidable. Manija tipo avión de acero inoxidable.   5.1- C1 – Puerta interior con tramo vidriado Ver planillas adjuntas.-   6 – Carpintería de aluminio y blindex Generalidades:   i) En todos los casos se incluirá el suministro de las aberturas así como cualquier complemento que sea requerido para el correcto funcionamiento del sistema según recomendaciones del fabricante y definición del Director de Obra. ii) Asimismo todas las aberturas serán de aluminio según las especificaciones de cada planilla y se construirán en aluminio pintado color blanco. En todos los casos serán de la serie tipo “GALA de Aluminios del Uruguay”, debiendo la empresa suministrar los cerramientos con idénticas prestaciones o superiores.  iii) El pintado de los perfiles se realizará mediante pintura en polvo poliéster termo contraíble, T.G.I.C.. La terminación superficial se realizará con esmaltes acrílicos termo endurecibles siliconados formulado con diluyentes apropiados para su aplicación, debiendo obtenerse una capa homogénea de 63 – 65 micras. Posteriormente se deberán hornear a 180ºC a 200ºC, para producir el curado final y el anclaje de la pintura. Deberán cumplir con las Normas IRAM 60115 “Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados” y la Norma, AAMA 603.8, B.S. 6496. El cumplimiento de las normas deberá indicarse en el producto. iv) Las aberturas deberán dar cumplimiento a las especificaciones detalladas en la norma UNIT 50/84 relativa a la “Acción del viento sobre construcciones”. Deberá indicarse el cumplimiento de la norma. v) La entrega y colocación de las aberturas se coordinará con la Dirección de Obra. Al momento de la recepción de los trabajos las aberturas deberán lucir en perfecto estado sin ralladuras debiendo, en todos los casos, verificar al momento de su instalación, la verticalidad y horizontalidad de los elementos constitutivos. vi) En todos los casos las dimensiones y cantidades serán según láminas y planillas adjuntas.  vii) Herrajes: Se usarán herrajes diseñados especialmente para aluminio. En todos los casos  se deberán utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la marca del sistema. Se deberán prever la cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado por la marca del sistema.  El costo de estos herrajes debe estar incluido en el costo unitario de la abertura. El Contratista deberá sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección absoluta, y  colocar bien el que se observe como mal colocado, antes que se le reciba definitivamente la obra. En caso de colocar tiradores tipo barra en puertas, estos serán con tubulares de acero inoxidable sección Ø30mm y largo según planillas.- Todos los herrajes serán de acero inoxidable de primera calidad. viii) Vidrios y Laminados: Los tramos donde se utilicen vidrios estos serán templados de espesor indicado en planillas adjuntas.  ix) Consideraciones a tener en cuenta para la instalación en obra: Para evitar el contacto con materiales alcalinos tales como: morteros de cemento o cal, residuos acuosos de 
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los mismos, o materiales ácidos como clorhídrico, entre otros, que producen manchas imposibles de eliminar, se recomienda: 
 El amurado “en seco” empleando: premarcos de aluminio, que además protegen de golpes y rayas. 
 O el amurado húmedo tradicional protegiendo con: Film Vinílico. 
 Otros productos de menor eficacia pero de bajo costo, como grasa o vaselina. Para evitar el contacto de la superficie de aluminio con otra superficie que sea de hierro, cobre o bronce, que producen corrosión electrolítica, se recomienda emplear: 
 Un separador consistente en un film plástico (polietileno, polivinil) de 100 micras de espesor, en to-da la superficie de contacto. 
 Una mano espesa de pintura epoxi, bituminosa o asfáltica. Para el amurado, se cuidará que los premarcos y marcos no se deformen, es decir que: 
 se mantengan planos. 
 las esquinas permanezcan Con 90° 
 los lados permanezcan rectos.   

6.1 – Ventana de aluminio: 
 
Ventana dos hojas corrediza de dimensiones aprox. 2.10m x 1.85m 
 
6.2 – Puerta Blindex  
La puerta será realizada con una hoja enteramente de vidrio templado 10mm y tiradores, en ambos lados de 
las hojas, tipo barra de acero inoxidable Ø30mm y longitud 0.70m.  Pivotes y demás herrajes serán metálicos (tipo revólver en dintel de aluminio y caja embutida en piso). 
Contarán con cierre tipo “cerrojo multipunto” y dos juegos de llave “tipo star” a 105cm del NPT. Asimismo 
tendrán en el sistema de apertura con freno. 
Las dimensiones serán detalladas en planillas adjuntas.- 
  
7 – Instalaciones Eléctricas.-  
Generalidades 
En rubro demoliciones, según ya se detalló, se incluye el retiro de toda la canalización, cableados y 
artefactos en las zonas de trabajo así como el retiro de la totalidad de las instalaciones eléctricas que 
quedarán en desuso tapando registros y desmontando canalizaciones.- Las nuevas instalaciones a realizar serán para alimentación de tomas, luminarias, unidades de aire 
acondicionado o demás elementos detallados en láminas adjuntas. El tendido de estos será hasta tablero 
nuevo a instalar, así como la conexión de este tablero al Tablero General de Piso existente. 
Los trabajos incluirán la colocación de ductos, canalizaciones y cableado hasta Tablero Derivado nuevo a 
colocar y el cableado desde este tablero hasta el Tablero General existente. Para esta conexión ya existe  la 
canalización prevista. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de los elementos que 
integran las instalaciones, sin que esto de derecho a la empresa a efectuar cobros adicionales siempre que 
no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en 
los mismos. 
 
Observaciones: A los efectos de la cotización y posterior avance, se deberá considerar tres tipos de puestas para eléctrica, una para tomas de servicio (un toma Schucko); otras para “puestos de trabajo” los 
que estarán conformados por 3 (tres) tomas schucko + 2 (dos) “tres en línea” y finalmente en puestos para 
equipos de aire acondicionado. Estos puestos habrán de incluir las correspondientes canalizaciones y 
cableados requeridos. Otro rubro diferenciado será el suministro y alimentación de luminarias. 
 Todas las instalaciones, que se detallan en estas bases deberán efectuarse en todo de acuerdo a lo 
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establecido en el Reglamento de Baja Tensión de UTE, Norma de Instalaciones de UTE, Norma de 
Materiales de UTE y las reglas generales del buen arte, así como a las recomendaciones y consideraciones 
que le sean planteadas por los técnicos de la Administración que actuarán en la ejecución de la 
contratación. 
 
En los trámites realizados ante UTE, Antel figurará como cliente y el adjudicatario figurará como técnico 
instalador. El instalador deberá tomar a su cargo dichos trámites, asumiendo la responsabilidad por los 
mismos ante UTE. 
 Cualquier cambio o modificación a los planos, deberá ser sometido a aprobación de la Dirección de Obra. La empresa deberá indicar las modificaciones o cambios, en un juego de planos que deberá estar disponible durante la ejecución de la obra. Una vez terminadas las instalaciones, la empresa presentará a la Dirección de Obra, el proyecto definitivo con la actualización estrictamente conforme a la obra: de memoria descriptiva y de planos y esquemas unifilares firmados por el técnico responsable de las instalaciones eléctricas así como el representante técnico de la empresa contratista avalando a dicho técnico como tal. También se deberá entregar en soporte magnético (archivo con extensión dwg), conteniendo el proyecto en formato digital. 
 
7.1 – Proyecto de instalaciones eléctricas  
Se deberá realizar el estudio y proyecto de instalaciones eléctricas según las necesidades edilicias, en 
referencia a la alimentación de tomas, iluminación, y demás elementos solicitados. Este cálculo deberá 
considerar las potencias involucradas para el dimensionado de secciones y capacidades de conductos y 
llaves.  
En láminas adjuntas se indica la ubicación tomas, luminarias, y tableros, a ser considerados en el proyecto solicitado.- 
La empresa deberá presentar memoria y planos con diagrama unifilar a la Dirección de Obra para su 
aprobación, previo al inicio de los trabajos correspondientes, quien deberá tomar en cuenta toda 
observación que de ésta surja a los efectos de su consideración y eventual ajuste en proyecto.  
 
Plazo de entrega de Proyecto Instalaciones Eléctricas Para la presentación del Proyecto de Instalaciones Eléctricas se dispondrá de un plazo máximo de 5 días 
hábiles para la construcción, contados desde el día de inicio de obra. En caso de surgir observaciones o 
correcciones desde la Dirección de Obra se contará para dicho ajuste con un plazo adicional no mayor a 3 
días hábiles para la construcción.  
El incumplimiento de este plazo, sin perjuicio de la entrega, determinará la aplicación de una multa 
según lo detallado en el Capítulo correspondiente a Multas. Nota: El monto cotizado por concepto de Proyecto de Instalaciones Eléctricas no podrá superar el 
5% de la suma  de los rubros 7.2 al 7.5.3. 
  
7.2 – Alimentación tomas y luces  Materiales Todos los materiales deben cumplir con las características técnicas detalladas en estas bases. Asimismo deben tener las siguientes características generales: 

 Ser nuevos, sin uso previo, y de modelos no discontinuados. 
 Todos los materiales deben estar aprobados por UTE y/o URSEA. 
 En la propuesta se deberá indicar marca, procedencia y modelos de los materiales propuestos. La aprobación de los mismos quedará supeditada a la Dirección de Obra.  
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La empresa deberá determinar las cantidades de materiales necesarios para cumplir con los trabajos que se solicitan en la presente contratación que, aunque no estén debidamente detallados, sean necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación y/o contribuyan a dar una excelente terminación.  La empresa deberá presentar para su autorización el material nuevo antes del inicio de obra de acuerdo al detalle mencionado.  En el caso que la empresa suministre materiales que no cumplen las especificaciones técnicas requeridas en las presentes bases y/o difieran del listado que se adjuntó en la propuesta, deberán sustituirlos sin que ello genere derecho a cobro adicional.  Los accesorios a suministrar deberán ser presentados a la Dirección de Obra para su aprobación. Se verificará el funcionamiento de la instalación, conexionado y protecciones.   Cables Se realizará el cableado para tomacorrientes y luminarias, de acuerdo a la reglamentación de UTE. Estos deberán quedar debidamente protegidos e identificados. Todos los circuitos se llevaran por caños corrugados o caños metálicos tipo DAISA según lo especificado.  Deberán tener identificación en su cubierta indicando sección, marca y tipo.  Tendrán aislación apta mínima para 750 voltios. Los cables deberán cumplir con las normas UNIT-IEC 227-1, UNIT-IEC 227-3.   Los colores deberán estar de acuerdo al código indicado en la nueva reglamentación de UTE para los casos de alterna (ROJO, BLANCO y MARRON para las fases y CELESTE para el neutro), y VERDEAMARILLO o VERDE para el conductor de tierra.  Los cables detallados a continuación deberán  ser de cobre electrolíticos, extra flexibles (clase 5 según norma IEC 228), aislación de PVC antillana. No se admitirán empalmes en las líneas.   A los solos efectos de la cotización y posterior concreción de proyecto solicitado, se tomarán como referencia las siguientes secciones mínimas, salvo indicación expresa. Para iluminación, 2mm + tierra de 2mm y para tomacorrientes 2mm + tierra de 2mm. Toda derivación debe salir con tierra reglamentaria mínima 2mm. Las secciones reales a instalar serán las que surjan del proyecto de eléctrica solicitado el cual deberá contar con el visto bueno de la Dirección de Obra. En caso de existir diferencias con las secciones de referencia estas deberán ser contempladas al momento de la cotización sin que signifiquen costos adicionales para la administración.  Los conductores serán tipo cable multifilar con aislación de PVC tipo antillana.  No se admitirán empalmes en las líneas.   7.2.1- Alimentación de tomas:  Según lo ya detallado se deberá considerar la alimentación de tres tipos de tomas o conjuntos de tomas 7.2.1.a Tomas para puestos de trabajo estarán conformados por 3 (tres) tomas schucko + 2 (dos) “tres en 
línea”. Se considerará una línea exclusiva para cada uno de estos puestos de trabajo. 
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7.2.1.b Tomas de servicio conformado por un toma Schuko. 
 
7.2.1.c Tomas para alimentación de unidades de Aire Acondicionado (en este caso se tomará como 
referencia una potencia calorífica de cada unidad igual a 36.000 BTU).   7.2.2- Alimentación de luces Serán para las luminarias indicadas en planos adjuntos debiendo respetar cantidades, potencias y saltos recordando que en todos los casos la sección no será inferior a 3x2mm Se incluirá en este rubro el suministro y colocación de interruptores bipolares de encendido que estarán colocados embutidos en tabiquería de yeso, según se detalla en planos adjuntos.   7.3- Tableros En planta se detalla la ubicación de tablero derivado que se conectará al Tablero General de Piso. La empresa será responsable, de la conexión entre estos dos tableros, con secciones acordes a las cargas involucradas según proyecto solicitado.  Estas tareas necesariamente habrán de ser coordinadas con personal de Unidad de Energía del Interior de Antel, no permitiéndose ninguna maniobra que implique cortes de energía en el mismo sin expresa autorización de dicha Unidad.  El tablero será de adosar según se indica en planos, realizado en chapa. Será totalmente nuevo, para montaje mural, grado de protección IP-65, protegido tanto en el exterior como en el interior por una resina de poliéster epoxi, resistencia al impacto de IK 10 según IEC 62262, pintura electro depositada RAL 7032, con frente muerto plegado, tarjeteros de acrílico grabados con N° de cada derivación y un  plano plastificado en el interior que detalle todo lo que alimenta, armario metálico según corresponda (las dimensiones habrán de ser las adecuadas respetando dimensionado de proyecto solicitado y holgura adicional de 20% para reservas incluyendo suministro y colocación de los interruptores de este porcentaje de previsión). La puerta será abisagrada con manija rebatible (cierre a 3 puntos) y cerradura incorporada con doble juego de llaves, bandejas para riel din e irá pintado con pintura electroestática color a definir con la Dirección de Obra, conexión a tierra entre caja y puerta por medio de cinta estañada de cobre en 4mm2, cartel en acrílico de 25mm de altura “Tablero Derivado”, remachado. Los armarios dispondrán de elemento calefactor de 200W con termostato regulable para evitar la condensación por humedad, el cual debe trabajar en 230 Vca.  Interruptores: Interruptores para montaje y termomagnéticos  Los interruptores para montaje en riel de 35 mm (norma DIN 46277), fabricados bajo la Norma Internacional  IEC898 y que cumplan además con la propiedad de la Aptitud de Seccionamiento bajo la Norma Internacional IEC 947-2. Los interruptores termomagnéticos en los cuales no existan especificaciones deberán ser acordes a las normas internacionales IEC 60947-2. Debiendo en todo caso respetar lo que se defina en proyecto solicitado, tanto en términos del tipo y amperajes acordes a las cargas asociadas así como cantidades que respetarán los criterios generales de diseño en láminas adjuntas y normativas aplicables.-    La empresa deberá certificar previo a la instalación, que todos los interruptores cumplen en un todo con las presentes especificaciones. 
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 Todos los interruptores propuestos deben ser de la misma MARCA  Interruptores de caja moldeada  Los interruptores en caja moldeada deberán ser regulables como mínimo hasta 70% de la nominal.   Los interruptores con relé electrónico deberán ser regulables como mínimo hasta el 40% de la nominal.   Estos interruptores deben tener un poder de corte mínimo de Icn=25 kA acordes a las normas internacionales IEC 60947-2 y ser para tensión de 400V.  Dimensiones y poder de corte (amperaje) serán según se defina en proyecto solicitado, acorde a las cargas asociadas así como cantidades que respetarán los criterios generales de diseño en planos adjuntos y normativas aplicables.  Interruptores Diferenciales  Dentro de los tableros se sectorizará la colocación de interruptores diferenciales en dos sectores claramente diferenciados, estos son: Tomacorrientes e Iluminación. Estos últimos tendrán la siguiente característica: 
 Tomacorrientes: Interruptor Diferencial Superinmunizado 300mA 
 Iluminación: Interruptor Diferencial 30mA 
 Aire Acondicionado: Interruptor Diferencial 30mA    7.4- Canalizaciones Deberán cumplir con las normas UNIT 146 y UNIT-IEC 614, según corresponda. Previo a la puesta en obra la empresa deberá presentar muestras, folletería, fichas técnicas que certifiquen que el material suministrado cumple en un todo con lo solicitado en las presentes especificaciones. Dicha presentación deberá necesariamente contar con el visto bueno de la Dirección de Obra para su aprobación y posterior instalación.  Se destaca que en términos generales las canalizaciones serán aparentes o suspendidas sobre cielorraso por lo tanto se desglosa el presente rubro conforme al tipo de material o colocación solicitado: Se advierte que las canalizaciones a realizar serán independientes las  que corresponden a eléctrica con las de datos. Por lo tanto se indica en planos adjuntos secciones y recorridos de ambos debiendo en todos los casos incluir cajas de registros y puntos de inspección también independientes.-  7.4.1- Canalizaciones de ductos flexibles de pvc: Estos se colocarán sobre cielorrasos suspendidos y embutidos en tabiques de yeso. Los mismos serán de pvc flexible antillama (de color azul) cuya sección en todos los casos que se canalicen datos no serán menores a 50mm. En el caso de canalizaciones de eléctrica tendrán una sección mínima de 35mm en todos los casos debiendo estar dimensionados para albergar la cantidad de cables que por proyecto de eléctrica solicitado se requieran conforme a saltos y elementos a alimentar, previendo una holgura de 20% de espacio para eventuales crecimientos por sobre la holgura exigida por reglamentación de UTE.-  
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En cielorrasos suspendidos y en los puntos marcados en planos se montaran las luminarias tipo que corresponda según láminas adjuntas. Las canalizaciones para alimentar estas luminarias serán mediante ductos flexibles de PVC antillama (color azul). Estos ductos estarán amurados mediante grapas galvanizadas,  alambres galvanizados o cintas galvanizadas desde fondo de losa (independizados del cielorraso y su estructura).  En láminas adjuntas se muestran saltos a respetar, los que tendrán cableados independientes desde tablero. Sobre cada luminaria se deberá colocar una caja de registro amurada al fondo de losa a los efectos de que los tramos de ducto flexible sean entre cajas y desde las cuales se alimentará mediante flexible de idénticas características, a cada luminaria puntualmente.   7.4.2- Bandejas metálicas porta cables Se trata de bandejas independientes para datos y eléctrica (no se admite bandeja con separador intermedio), debiendo suministrar e instalar bandejas (según láminas) que permitan sujeción en cielorraso y en sectores de subidas aparentes (en este último caso serán con tapa).   En todos los casos serán construidas con chapas pre-moldeadas y galvanizadas por inmersión similar a las de “distrimet”, calibre N°18 (BWG. 18), 1.2mm.  Las bandejas no llevarán tapas, salvo en casos que queden al alcance de la mano (tramos verticales desde piso hasta fondo de cielorraso) y por debajo de los 2 metros en tramos horizontales.  Todas las grapas, varillas usadas como soportes, tanto interiores como exteriores, serán de hierro galvanizado. La distancia máxima entre 2 puntos de apoyo será de 1.5m.  En todos los casos el amure de las bandejas será con soporte metálicos (guías) los cuales serán fijados con taco metálico (no varillas directamente a la losa) que permitan el ajuste de las bandejas suspendidas en fondo de losa.-  Las secciones de las bandejas serán, en cada tramo, acordes para albergar la cantidad de cables según proyecto solicitado y recorridos planteados, debiendo en todo caso contar con una holgura adicional no menor al 20% de la capacidad proyectada, como reserva de futuros crecimientos o cambios en recorridos. No obstante este dimensionado se instalarán como mínimo bandejas de 200mm de ancho, según las canalizaciones y secciones definidas en láminas adjuntas.- Las bandejas estarán claramente señalizadas según los conductores que corren por ellas (“bandeja para baja tensión: Fuerza e iluminación” y “Bandejas para tensiones Débiles: cableado estructurado”).- Para cambio de dirección, cruces, empalmes, entre otros, se utilizarán piezas prefabricadas del mismo material (no se admite el recorte de tramos de bandeja para su conformación).  En su recorrido se evitarán cruces o superposición más allá de las definidas en los recaudos gráficos.  Además se deberá considerar 2 niveles: Bandeja de tensión hasta tableros existentes o a instalar Bandeja de Datos Las bandejas de tensiones bajas irán hasta el Tablero General de Piso (incluyendo tramos aparentes con tapa ciega). Las bandejas de Telefonía y Datos irán hasta punto de ingreso al nivel en pase a ejecutar por la empresa como prolongación del tendido existente desde Sala de Señales (ver láminas adjuntas).  Todas las bandejas de tensiones deberán ir debidamente aterradas con clema de bronce para cable de 25mm2 en cada tramo de bandeja. 
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 Este rubro se cotizará por metro lineal la totalidad de bandejas necesarias para instalaciones eléctricas así como las indicadas en láminas adjuntas para tensiones débiles (datos). Se desglosará el rubrado según dimensiones distintas de bandejas portacables a utilizar. Se aclara que en este costo por metro de bandeja estarán incluidos todos los accesorios necesarios (para amure así como tapas en caso de corresponder, piezas especiales para esquinas o “tes” y para encuentro de bandejas horizontales con las de bajada (verticales) siendo en todos los casos piezas específicas suministradas por el proveedor (no piezas armadas en forma artesanal con recortes)-.   Suministro e instalación de bandejas de de chapa galvanizada según el siguiente desglose:  7.4.2.a- Bandejas de 200 mm 7.4.2.b- Tapas metálicas para tramos aparentes.  A modo de resumen, las cajas de registro se utilizan para cambios de recorrido (vertical a horizontal), siendo en todos casos independientes las de datos y las de eléctrica. Se colocará una sobre cielorraso la que estará conectada a la bandeja respectiva que se instala sobre ésta y al ducto vertical de bajada para alimentación de puestos y tomas. Así mismo se colocará una sobra cada luminaria, amuradas a fondo de losa y desde la que se canalizará con ductos flexibles (según lo ya solicitado) hasta bandejas y hasta la luminaria correspondiente.- Estas cajas serán en PVC autoextingible de reconocida calidad (Hellermann Tyton, Conatel, Assano, entre otras), con certificación UNIT, IRAM o ISO. Grado de protección IP 40. En el caso de cajas de registro aparentes (bajo cielorraso) se utilizarán del tipo “Daisa” metálicas galvanizadas  En todos los casos estas serán en dimensiones acordes a cantidades de cable. Como criterio básico se utilizarán también para cambio de tramos suspendidos y/o aparentes a empotrados debiendo en caso de estar en sectores de cielorraso desmontable sobre éste y en caso de tabiques de yeso se colocarán embutidos al mismo.  Se colocarán con tapa atornillada.   7.4.3- Electro canales de pvc rígido En tramos aparentes sobre paredes de mampostería se colocarán dos ductos de pvc rígido (electrocanles) para eléctrica y datos. Estos estarán dispuestos en forma horizontal y en paralelo de modo de llegar desde puntos de bajada (ductos metálicos en pared) hasta los puestos de trabajo según se muestra en plano de proyecto. Serán de dimensiones mínimas  60mm x 40mm para datos y 25mm x 25mm para eléctrica    7.5- Suministro y colocación de Luminairas .-   7.5.1- luminaria L01.- Luces 60 x 60 tubos fluorescentes (3x36w) en cielorraso.  Cuerpo: en chapa zincada y pre pintada con punteras de policarbonato inyectado Reflector: doble parabólico brillante o parabólico simple con laterales 
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 de aluminio anodizado brillante de alta pureza y transversales de aluminio estriado mate Equipo: balastos, arrancadores y capacitor de primera calidad. 230V / 50Hz Portalámparas: G13 en policarbonato 2A 250/500V T130, 2G11 en PBT 2A / 250V T140 o G24d3 en PBT 2A / 500V T140. Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm2, aislación de PVCresistente a 90ºC, con bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm2   7.5.2- Luminaria L02 (emergencia).- Suministro e instalación luminarias de emergencia.luminarias que estén marcadas en planos con la letra SE y las SA (luces de súper emergencia e indicadores de salida de emergencia respectivamente) se deberán suministrcon una autonomía mínima de 2 horas, con marcas y modelos homologados por la Dirección Nacional de Bomberos (se deberá presentar fichas técnicas y certificados de homologación). La función a cumplir es que en caso de corte de UTE, éstas se mantendrán encendidas sin sufrir variaciones durante el tiempo indicado. El conexionado de estas luminarias será con tomas independientes en cajas de registro estancas con tapa ciega, individuales colocadas junto a cada luminaria.-   
 7.5.3- Luminaria L03 (salida) Luminaria de emergencia autónoma para adosar a muro o losa.Cantidad: Según plano Cuerpo: policarbonato. Difusor: policarbonato traslúcido. Lámpara: Tubo fluorescente (o Leds) Índice de protección: 40. Adhesivo con la indicación “SALIDA”  y flecha.Esta luminaria deberá contar con la aprobación de la Dirección Nacional de Bomberos (se deberá presentar fichas técnicas y certificados de homologación). 
  8- LIMPIEZA DE OBRA  El Contratista deberá mantener la obra en buen estado de cascotes, maderas, entre otros. La Dirección de Obra podrá ordenar limpiezas parciales o generales cuando el estado de la obra lo haga necesario. Los escombros deberán ser embolsados y retirados a diario y la Los materiales deberán quedar ordenados en una zona donde no entorpezca la labor de los funcionarios de 
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otros sectores. No se depositará material de desecho dentro del predio de ANTEL por más de 24 horas. Quedara a cargo de la empresa, el retiro de los desperdicios del predio de ANTEL ya sea por volqueta u otro medio. Los trámites necesarios ante los organismos que correspondan para la ubicación de volquetas en la vía pública y disposición final de los residuos, deberán ser realizados, a su entero costo, por la empresa adjudicada.   
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2. PLANILLA DE COTIZACION  
Nro. RUBRO Unidades Costo Unitario Cantidad Precio rubro Monto Imponible 

1 Plan de Seguridad  (monto ≤ 3%∑rubro 3 al 8) unitario   1     
2 Implantación (monto ≤ 5%∑rubro 3 al 8) unitario   1     
3 DEMOLICIONES:          

3.1 Retiro pavimentos existentes m2   125     
3.2 Demolición muro mampostería m2   3     
3.3 Retiro instalaciones existentes global 1 

4 ALBAÑILERÍA OBRA NUEVA:         
4.1 Mampostería y revoques 

4.1.1 Reparaciones de revoques existentes global   1     
4.1.2 Mochetas ml   10     
4.1.3 Reparación de aberturas global 1 

4.2 Pavimento vinílico m2   125     
4.3 Tabiques de yeso m2   130     
4.4 Umbrales de madera  unitario   1     
4.5 Cielorraso modular tipo “Armstrong” m2   125     
4.6 Pinturas y enduído      4.6.1 Enduído m2   350     

4.6.2 Pintura interior paredes m2   350     
4.6.3 Pintura exterior para paredes m2   10     

5 CARPINTERÍA DE MADERA:           
5.1 Puertas interior con tramo vidriado unitario   1     

6 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y BLINDEX:         
6.1 Ventana de aluminio de dos hojas unitario   1     
6.2 Puerta blindex  unitario   1     

7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 
7.1 Proy de inst. elect. (monto ≤ 5%∑rubro 7.2 al 7.5.3) global   1 

7.2.1.a Alimentación de puestos de trabajo unitario   30 
7.2.1.b Alimentación Tomas de servicio unitario   9 
7.2.1.c Alimentación tomas A.A: unitario   4 

7.2.2 Alimentación de luces Unitario   21   7.3 Tableros unitario   1 
7.4.1 Canalizaciones flexible pvc global   1 

7.4.2.a Bandejas metálicas 200mm ml 105 
7.4.2.b. Tapas metálicas para tramos aparentes ml   4 

7.4.3 Electrocanales de pvc rígido ml 25 
7.5.1 Suministro y colocación de luminarias L1 unitario  18   7.5.2 Suministro y colocación de luminarias emergencia L2 unitario  2   
7.5.3 Suministro y colocación de luminaria salida L3 unitario  1   

8 Limpieza de Obra global   1     
  

A Suma de rubros $   
B Monto imponible de rubros   $ 
C Imprevistos (15% de A) $   
D Monto Imponible de imprevistos (15% de B)   $ 
E IVA (22% de A+C) $   
F Leyes Sociales (71,4% de B) $   
G Leyes Sociales de imprevistos (71,4% de D) $   
H Complemento Cuota Mutual $   
I Total oferta (A+C+E+F+G+H) $   
J Comparativo (A+C+F+G+H) $   
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 A los efectos de uniformizar los criterios de cotización de los trabajos, se expresan cantidades aproximadas en la planilla de cotización, las mismas son fijas y no deben ser modificadas a la hora de cotizar. No obstante esto, por tratarse de una compra llave en mano la empresa adjudicataria deberá realizar la totalidad de los trabajos solicitados en memoria y planos del pliego de condiciones.   CONDICIONES GENERALES   1. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por duplicado (original y copia), explícitamente identificados en sobres que llevarán en forma bien visible las indicaciones establecidas en la carátula de este pliego. Cada oferta deberá tener todos los folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados.  La copia deberá ser igual al original. En caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original.  En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos deberán ser incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).  Las mismas serán recibidas por la mesa de compras de Arquitectura de la Gerencia de Arquitectura de Antel en la hora, día, lugar y modalidad indicados en la carátula adjunta al pliego, en que serán abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto.  Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de Antel.  Los oferentes deberán incluir en su oferta:  
 Fotocopia del certificado que acredite el cumplimiento de la Ley 16.074 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (art. 61), si corresponde. 
 Fotocopia simple del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. 
 Certificado emitido por la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social que acredite que el oferente no está sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 
 Indicación expresa de cuál es su razón social.  Asimismo, la oferta presentada deberá estar firmada por quien figure como representante legal de la empresa ante el RUPE.  Las ofertas deberán entregarse firmadas, en el lugar, día y hora fijado para el acto de apertura de ofertas no siendo de recibo en ningún otro momento.  En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos 306/007 y 365/009, no se considerarán ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO. 
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 En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá formularse 
con una antelación mínima de 3 (tres) días hábiles de la fecha establecida para la apertura de la licitación, 
dirigiendo la misma a la dirección de correo electrónico comprasarquitectura@antel.com.uy. 
La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada.  Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la licitación, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.  Las consultas serán por escrito. Las mismas serán dirigidas a la dirección de correo electrónico comprasarquitectura@antel.com.uy quien comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en cada caso. Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas.  Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración, ampliación o modificación para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente sean solicitadas por escrito por la mesa de compras de la Gerencia de Área de Arquitectura.  Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el día y hora fijados para el primer llamado del acto de recepción y apertura de ofertas, se levantará acta para la Administración, en la que se dejará constancia de tal situación siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma presente si así lo desea.   No se recepcionará en esta instancia la oferta de la única firma presente.  Para la situación precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer llamado, por lo que resultaría desierto el acto, se realizará el segundo llamado en el día y hora fijados, comunicándose tal situación y realizándose las publicaciones correspondientes.  Será válido el acto de apertura de la licitación en el segundo llamado cualquiera sea el número de ofertas presentadas al mismo.  Validez de las propuestas: La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 (cuarenta y cinco) días corridos, contados desde la apertura de la licitación.  En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado precedentemente, la Administración no considerará la oferta .  Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera tomado resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada automáticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) días corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) días.  Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días o iniciadas las prórrogas automáticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicación escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no será considerada en la evaluación. En todos los casos, la oferta presentada quedará en poder de Antel y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 
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 A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes, estos deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para esta licitación.  a. Para el caso de omisión de la precedente declaración, se interpretará a todos los efectos legales, la aceptación plena de las condiciones del presente pliego.  b. Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cláusulas que contravengan lo dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificará la oferta.  Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta, y en ningún caso la Administración abonará compensación de ninguna especie por ese concepto.  Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad será debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los suministros y servicios que comprende la licitación así como también de sus eventuales subcontratistas.  En el acto de apertura de ofertas solo podrán realizar observaciones los representantes o apoderados de las empresas oferentes. En éste último caso, los mismos deberán exhibir el poder correspondiente que los habilite a tales efectos. En caso de no presentarlo, no podrán hacer observaciones en dicho acto.  Integración de Consorcio:  Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un consorcio, además de la documentación exigida para cada una de ellas, presentará una carta firmada por los representantes legales de cada empresa por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 17, 501, 502, 503 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción del contrato, inscripción del mismo en el Registro Público de Comercio y publicación de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios.  A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará:  - Empresas que conformarán el consorcio.  - Razones de complementariedad que justifican la asociación.  - Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado.  - Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de asociación, hasta la  finalización de la contratación y sus prórrogas en caso de corresponder. Este documento deberá  estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales vigentes en la República  Oriental del Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas.  - Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el objeto de la presente licitación,  y en qué porcentaje lo hará cada una.  - Establecer expresamente que los integrantes del consorcio responderán en forma conjunta y  solidaria durante la ejecución de la contratación.  En caso de omitir la presentación de la información indicada precedentemente, Antel la solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentación. 
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 Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que acredite la constitución del consorcio, el cual deberá recabar los términos establecidos en la carta de intención de consorciarse, a excepción del porcentaje de facturación de cada empresa el cual podrá tener variaciones respecto al establecido en la misma.   2. ALCANCE  2.1 Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación.  2.2 La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocerá adicionales para la ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la finalidad del presente proyecto  2.3 A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en caso de corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecución de dichas tareas:  Planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigón, aislaciones de hormigón subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigón pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipótesis de cálculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los elementos metálicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagües, drenaje y bombeo de aguas subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigón y en general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, días perdidos por accidentes, días perdidos por lluvia o fenómenos climáticos, salarios caídos por causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de urgencia, fletes, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc.   3. DOCUMENTACIÓN 
 3.1. La mesa de compra de la Gerencia de Área Arquitectura, podrá solicitar la documentación legal que estime pertinente a los efectos de la presente contratación, pudiendo conceder un plazo de 48 horas hábiles de acuerdo al Art.65 del TOCAF.  3.2 En caso que a criterio de Antel la documentación técnica presentada por los oferentes resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitará ampliación de dicha información, otorgando un plazo para ello de 48 horas hábiles de acuerdo al Art.65 del TOCAF. En caso de no presentar lo solicitado en el plazo estipulado se descartará la oferta.  
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3.3 En caso de no presentar en la oferta el/los certificado/s solicitado/s en el presente pliego, Antel podrá requerir su presentación durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para ello estipulado en 3.1. El/los mismo/s deberá/n estar vigente/s a la fecha de apertura de las ofertas. En caso de su no presentación en el plazo estipulado, o que no cumpliera/n con la vigencia mencionada precedentemente, la oferta será descartada.  Asimismo y en caso que el/los certificado/s adjunto/s en la oferta se encuentre/n incompleto/s, Antel podrá requerir la presentación del/los mismo/s en forma completa aplicando el mismo procedimiento especificado en el párrafo anterior. 
 3.4. Para esta obra no será necesario firmar Acuerdo de Confidencialidad.  3.5 Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de ofertas, se tomará como válida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prórrogas que puedan existir. Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite documentación vigente a la fecha de apertura.  3.6 En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir acompañada de un timbre profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo 71, literal G.  3.7 En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, se descalificará la oferta ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el Artículo 239 del Código Penal.   4. REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS  
Las empresas que se presenten a esta licitación deberán encontrarse inscriptas en el Registro Nacional de 
Empresas de Obras Públicas. En cuanto a los sub-contratistas, será suficiente que el oferente indique el 
número de inscripción. 
 
El oferente deberá presentar copia del certificado de inscripción vigente, expedido por el Registro Nacional 
de Empresas de Obras Públicas con fecha de emisión anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas, 
según lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la página del M.T.O.P. En cuanto a 
los sub-contratistas, será suficiente que el oferente indique el número de inscripción. 
De no presentar la copia del certificado del M.T.O.P., la Administración se reserva el derecho de solicitarlo, 
otorgando un plazo para ello. En caso de no presentación en dicho plazo o que el mismo esté expedido con 
una fecha posterior a la de apertura, se descartará la oferta. 
Si el certificado presentado, tuviera una vigencia inferior al de la finalización de la contratación, la 
Administración se reserva el derecho, durante la ejecución de la misma, de solicitar la renovación de dicho 
certificado. En caso de no presentarlo en tiempo y forma, Antel tendrá derecho de revocar la contratación 
en forma unilateral. 
5. GARANTÍAS 
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5.1 GARANTÍA DE CONTRAVALOR   Cuando se convenga pago anticipado, la firma adjudicataria deberá efectuar un depósito por el contravalor, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de la notificación de adjudicación en de las siguientes modalidades: - Efectivo. - Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel. - Aval bancario o fianza bancaria. - Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. - Póliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.  La misma será devuelta, a solicitud del adjudicatario, una vez finalizadas y a entera satisfacción de Antel, las obras pagadas por adelantado.   6. PREFERENCIA DE EJECUCIÓN  6.1 El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las Condiciones Particulares establezcan o que el Director -con la debida autorización- le indique durante la ejecución del mismo.  En el caso que exista un Plan de Desarrollo de Obra y que lo indicado pueda tener interferencia con el mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución.   7. PLAZO DE ENTREGA  7.1 Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.  No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la construcción.  Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).  El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en el presente pliego de condiciones.  El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta correspondiente.  7.2 El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se asumirá que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.   8. PRECIOS 
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 8.1 El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del total de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares. Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la misma.  En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dará derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.  8.2 Los oferentes deberán presentar obligatoriamente el presupuesto detallado según la planilla de cotización, indicando para cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.  En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de cotización unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la oferta.  Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los precios unitarios.  Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras.  8.3 Si un oferente omitiera un rubro, la Administración se reserva el derecho de determinar la importancia de la omisión y si la oferta presentada cumple con el pliego o merece rechazo.  En caso de ser considerada la oferta en el estudio comparativo, se tomará para el rubro omitido la cotización más alta entre las propuestas de los restantes oferentes. Para la adjudicación se considera que el rubro omitido es sin cargo para la Administración.  En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo, imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual la Administración establezca tope), la evaluación se hará considerando el monto cotizado por el oferente pero la adjudicación se realizará por el máximo establecido en el pliego.  8.4 Ítems de cotización y adjudicación opcional:  El oferente podrá cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos en la planilla de cotización. Dicha cotización deberá presentarse separada de la planilla de cotización incluida en el presente pliego. Estos rubros no formarán parte del comparativo de precios y su adjudicación quedará a criterio de Antel.  8.5 Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberán verter en el Banco de Previsión Social, el cual formará parte integrante del precio.  Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una fórmula paramétrica de ajuste. 
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 8.6 Si las cotas del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningún tipo de costo adicional para Antel.   8.7 Imprevistos:  El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.  Se utilizarán los mismos valores de precios unitarios de cotización, en caso de que los imprevistos coincidan 
con rubros ya cotizados así como sus montos imponibles. 
Para el monto imponible de los imprevistos será considerado el mayor porcentaje utilizado por la empresa para el cálculo del monto imponible de los rubros de la planilla de cotización.   El monto adjudicado para imprevistos y sus correspondientes leyes sociales y complemento de de cuota mutual no generará derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de no utilizarse, así como tampoco generará derechos el remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.  Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos precios forman parte de la contratación, será dado bajo firma del Director y se adjuntará el presupuesto firmado por el adjudicatario.   9. IMPUESTOS  9.1 El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de la República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados. En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la comercialización de bienes y/o prestación de servicios, se aplicará la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso.  9.2 El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o ítems.  9.3 Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa legal vigente.   10. LEYES SOCIALES  10.1. De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la Construcción establecido por la Ley 14.411, Antel se hace cargo de los aportes al BPS.  10.2. A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se tendrán en cuenta las leyes sociales), más la estimación de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la 
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planilla de cotización. La estimación de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotización, será el tope máximo que pagará Antel por dicho concepto.  10.3.  Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: El oferente deberá indicar el monto imponible. En caso que existan rubros que solo sean suministros, no corresponderá cotizar monto imponible.  Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes sociales. Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por los aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes establecido, Antel retendrá el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos.  En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así como los complementos por cuota mutual que correspondan.   10.4 Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados. Los mismos serán de cargo de la Administración hasta el tope máximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un mínimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podrá cargar a la Administración el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel. En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, el adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho concepto que no correspondía ser de cargo de la misma.   10.5. En caso que para algún rubro no sea necesario cotizar monto imponible, el oferente deberá especificarlo expresamente en su oferta. En caso contrario, para el comparativo de ofertas se penalizará con el monto imponible de mayor valor considerando todas las ofertas presentadas y para la adjudicación se considerará que para dichos rubros no corresponde el cálculo de leyes sociales. Si durante la ejecución de la contratación, surgiere por parte de B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por esos rubros, las mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicará el monto y se le otorgará plazo para su pago.   
11. COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
  11.1. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan otro criterio de adjudicación. Asimismo previo a la notificación de adjudicación, se reserva el derecho de dejar sin efecto la contratación en cualquier etapa del trámite en que se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnización o reclamo de ninguna especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos ítems o grupo de ítems, cuando corresponda.      11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa constituida en el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89.  
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 11.3. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.   11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones referentes a Mejoramiento de Ofertas previstas en el artículo 66 del TOCAF.   12. NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN   12.1. La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte de la Unidad correspondiente.    12.3. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio en la República Oriental del Uruguay, para todos los efectos legales de la contratación.    13. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  13.1. Generales  1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.  2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que comprende la presente licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten.   3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o daño que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepción definitiva, sin interrupción alguna. En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del adjudicatario.  4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a Personal o daños a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los elementos o de causas eventuales. Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras y hasta la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido. Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener  de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido  definitivamente levantados o terminados por gestión y a costo del adjudicatario.  
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5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e  inspecciones necesarias, a su exclusivo costo. No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos permisos.   El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales en todo el territorio nacional. Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de otros organismos (UTE, ANTEL, OSE, etc.) para la localidad.  Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las  leyes y reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.  6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las órdenes e instrucciones que expida el Director de Obra. 7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecución de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podrá suspender los trabajos, aún parcialmente, bajo este pretexto.  8) Suministrar a su costo todos los materiales, proveer todo el personal , mano de obra y todas las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de carácter principal como accesorio.  9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego. En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto.  10) Estar presente en el lugar de las obras -el adjudicatario y/o su representante técnico- toda vez que el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.  11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto funcionamiento.  12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demás funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para Antel. Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.  13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso abandono de dichos materiales.  
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14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se deberá colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y diseño que indicará el Director de Obra, no pudiendo colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter permanente o transitorio sin la autorización expresa de Antel. Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con carácter de seguridad coloque el adjudicatario.  15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las órdenes del Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, será suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los culpables.  16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes. En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.  17) El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a contratación de trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, sin distinción de género, en las obras para las que fue contratado.  18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física y salud de sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 del 10 de Julio de 1996, entregando duplicado de la constancia de presentación ante la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma, el cual deberá llevar firma de Arquitecto o Ingeniero, o la constancia referida en el Artículo 5 del Decreto 283/96. Deberá presentar además el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico Prevencionista donde consten las medidas de prevención de los riesgos detallados en el Estudio de Seguridad e Higiene antes mencionado.  Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene deberá ser comunicado a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá a la empresa el inicio de los trabajos, aplicándose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Multas del Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, previo al inicio de la contratación, el adjudicatario deberá suscribir la/s declaración/es jurada/s que lucen como Anexo II y Anexo III: “Declaración jurada de seguridad para proveedores y/o empresas que entreguen o retiren insumos” y “Declaración Jurada – Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios” respectivamente, que se anexan al presente pliego de condiciones. Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la única responsable de los daños y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la ejecución de las obras.  19) Seguridad Vial 
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Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, el adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del 03/04/2014.  14. PREVENCIÓN DE SINIESTROS   14.1. No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar. Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr de la jornada como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en el lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no deben ser utilizados como depósito de material embalado a instalar en el futuro.   14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni herramientas ni ningún otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartón, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de aislación ignífuga, pues estos restos amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicación, la empresa deberá indicar cuál es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.   14.3. Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un pequeño contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estará bajo llave y custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor será definido con el Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, deberá ser comunicado al Director con una antelación de 10 días hábiles al inicio de la obra, para que este asigne un área dentro del edificio donde emplazar al mismo.   14.4. En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá tomar las siguientes precauciones:   14.4.1. Se evitarán los derrames o salpicaduras de líquidos combustibles e inflamables, debiéndose prever en el momento de su utilización los medios para contener y recoger sus vertidos, así como la adecuada ventilación de la zona.   14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metálicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza).   14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignición como consecuencia de la fricción y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de limpieza utilicen ceras de emulsión acuosa.   14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénicas o similares que originen aumento de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones:  
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 14.5.1. Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en condiciones de trabajo y fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario deberá estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de extinción.   14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas) o en las cercanías de materiales inflamables.  14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc.   14.5.4. Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de detectar posibles fuegos latentes.   14.6. En ningún caso se deberán obstruir; elementos de extinción de incendios, o los pasajes, pasillos o puertas con depósitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregará en 20% por gastos de administración.    15. CONEXION DE SERVICIOS   15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del adjudicatario.   16. CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS   16.1. Bastará que un trabajo se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del presente pliego, aunque haya sido omitido en otras, para que tenga que ser efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra.   17. RECEPCIONES  17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA  Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con los documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de carácter técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspección que dará lugar al otorgamiento de la recepción provisoria.  Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones particulares y las instrucciones 
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que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dará al adjudicatario derecho a prórroga del plazo total de la obra. No obstante, quedará a juicio del Director la realización de trabajos correctivos y/o complementarios dentro del período de garantía, cuando estos no sean de entidad.  Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar nueva acta otorgándose la recepción provisoria.  Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como observados y que deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán de exclusiva cuenta del mismo.  Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente.  Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales ya terminados, se otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos con iguales formalidades que las indicadas precedentemente.  17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA  A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el adjudicatario deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese período para que la Administración otorgue la recepción definitiva.  Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva, acordando con Antel la fecha para la realización de la inspección que dará lugar al otorgamiento de la misma para lo cual deberá acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S.  La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director de Obra.  Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses han sido subsanados a satisfacción de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrará el acta correspondiente para la recepción definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el Representante Técnico.  El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepción provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.  Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratación, se labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepción definitiva no se otorgará hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones.  Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podrá disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o por terceros, con cargo al adjudicatario.  
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La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por terminada la contratación. Se mantendrán las responsabilidades establecidas en el Código Civil por responsabilidad decenal.  Si transcurrido un año a partir de la recepción provisoria sin que el adjudicatario solicite la recepción definitiva, la misma se otorgará de oficio, perdiendo todo derecho de cobrar el saldo pendiente.   18. CONDICIONES DE PAGO   18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos se realizarán contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecución real de la obra.  18.2. La forma de pago será según se indica a continuación:  · 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual. · 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la obra ante solicitud del adjudicatario.  Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación.   18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda según lo establecido en el presente pliego de condiciones, así como el importe equivalente en números. El adjudicatario deberá presentar al Director de Obra de Antel una fotocopia de la factura ingresada en la unidad Acreedores, con sello de intervención de la misma.  18.4. Solicitudes de Pagos  El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendrán discriminadas según los siguientes conceptos:  A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentación de una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a la relación general de rubros de la obra. B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida. C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. D) Adjuntará los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel deberá abonar al Banco de Previsión Social. E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación gestionada.  
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Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente. Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición total de obra realizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de cotización. Los valores así obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, determinará los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando a los metrajes así determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado. Las mediciones que se efectuarán no implican una liquidación de obra por medición de lo ejecutado, sino que los valores así determinados servirán para cuantificar el AVANCE PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en mano.  18.5. Tramitación de las solicitudes  El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de recibido. Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas. El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido dicho plazo no contestara a la Administración, se entenderá que acepta la observación efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste de la liquidación original.  18.6. Condiciones para efectuar los pagos  En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá presentar la documentación que acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsión social. A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir serán los siguientes:  a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS). b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI). c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego. d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra. 
 

 18.7. Se descontarán de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes. También se retendrán multas generadas por causa del contratista por presentación de nóminas fuera de fecha a BPS etc. Estas retenciones por multas requerirán para su imposición, en cada caso, la previa intimación y notificación con determinación de un plazo prudencial perentorio para que el adjudicatario regularice su situación. 
  18.8. Los precios totales incluidos en la factura no podrán contar con decimales, en caso de ser necesario, se deberá redondear según el siguiente criterio: si el décimo es inferior o igual a 4, se redondeará dejándolo al entero anterior y si el décimo es igual o mayor a 5, se redondeará al entero siguiente. 
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  18.9. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas y Rescisión de la contratación.  18.10. CESIÓN DE CRÉDITOS  El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos administrativos que se generan por tal motivo. De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago fue cedido, con un mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50 U.R. (cincuenta unidades reajustables).   19. MULTAS  19.1. La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones Particulares.   19.2. La multa será descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso contrario el adjudicatario deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar todas las acciones administrativas, judiciales y/o extrajudiciales tendientes a su cobro.   19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de especie alguna.   19.4. En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto total adjudicado sin impuestos.  19.5. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación e iniciar las acciones que correspondan.   20. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES   20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio, en particular respecto a:  
 Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados a la obra. 
 Planilla de Trabajo y en su caso, convenio colectivo aplicable. 
 Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 
 Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 
 Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad provisional que corresponda.  20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier incumplimiento en la presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 24 del presente documento.  
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 20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Área Arquitectura no reciba la documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procederá a realizar una retención la cual no superará el 50% de lo facturado.   20.4. En caso de corresponder, dicha retención se liberará en oportunidad de realizarse el pago de la facturación del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).   20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien será la única responsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del personal provisto así como de todas las que la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos. De encontrar Antel incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, podrá retener los pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.   20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales y de seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a indemnización a la Administración por los daños y perjuicios que esta ocasione.   20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se deberá presentar en la Gerencia de Área Arquitectura, una declaración jurada firmada por el representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e indicando:  
Naturaleza jurídica de la empresa. 
Representantes legales de la misma. 
Razón social de la empresa. 
Domicilio legal y/o constituido. 
Teléfono, fax y correo electrónico. 
Número de RUT. 
Número de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (según corresponda).   20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación vinculada a sus dependientes, por un período de cinco años, de acuerdo al nuevo régimen de prescripción de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).   20.9. Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.   20.10. Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes.  Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspección aplique en cumplimiento del art. 289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administración aplicará las sanciones que se estipulan en el presente pliego.  
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 20.11.El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneración.     21. SUB-CONTRATISTAS  21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.  21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración autorizará la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.   21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá presentar la siguiente información mínima:  
Nombre de la empresa. 
Razón social. 
RUT. 
Dirección, teléfono, correo electrónico. 
Rubros para los cuales se subcontratará. 
Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente. 
Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga. 
Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).   21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada.  21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información:  
Organigrama de la empresa. 
Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 
Referencias bancarias y comerciales. 
Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la obra contratada por Antel. 
Plan de capacitación asignado a la obra.   21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio no reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que establecen estas especificaciones.  Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la subcontratación, la responsabilidad frente a Antel será del adjudicatario.   22. CERTIFICACIÓN DE DINAMA  
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 22.1. Tratándose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de marcas) productos envasados directamente o con destino al consumidor final y que se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar el certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma y contar o adherir a un plan de gestión de residuos de envases aprobados por el MVOTMA ya se trate de productos nacionales o extranjeros.   22.2. Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la normativa mencionada, deberán presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.   22.3. En caso de la no presentación de los certificados mencionados, se asume que la empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su exclusiva responsabilidad.    23. CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN   23.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento expreso de la Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija. El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los trámites que lo validen.   24. RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN   24.1. Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere experimentado.  Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.).   24.2. Previo a ejecutar alguna de las medidas mencionadas en el numeral anterior, Antel notificará al adjudicatario, teniendo éste un plazo de 10 (diez) días hábiles para efectuar los descargos que a su criterio correspondan. Evaluado el descargo del adjudicatario, Antel tomará la decisión que considere que corresponde.   24.3 Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación judicial ni extrajudicial, se lo comunicará al adjudicatario. Posteriormente se realizará, con escribano de la Administración o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra realizada, con tasación de los trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento.  24.4.  Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República Oriental del Uruguay.   25. INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS   25.1.  Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre de 2005.  
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  26. PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME   26.1.  De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su artículo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los bienes, servicios y obras públicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME por encontrarse en régimen de libre competencia.    27. PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES   27.1.  De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, esta Administración aclara expresamente que no aplicará el régimen de preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras públicas que califiquen como nacionales, por encontrarse en régimen de libre competencia.   28. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD   Para la presente compra no es necesario acuerdo de confidencialidad.-     29. GENERALIDADES   29.1. El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los servicios, que está en conocimiento y cumplirá con las disposiciones de las Leyes 18.104 (15/3/2007) y 18.561 (11/09/2009).   29.2. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida rectitud e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente contratación. En caso contrario, la Administración observará a la empresa reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o rescindir la contratación antes reiteradas observaciones.  29.3.  Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.   
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         ANEXO I  DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE ENTREGUEN O RETIREN INSUMOS El/la Sr./Sra. ______________________________________ en nombre y representación de La Empresa _________________________________________________________________ RUT ____________________________________en calidad de: ___________________________________________________________________________ domiciliada en: __________________________________________________ N° __________ Localidad: ___________________________________Departamento: __________________, formula declaración jurada a ANTEL en relación con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las tares que se identifican con el Nro de Pedido/ ______________________________ y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista. En consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasión de su realización: 1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a realizar; 2) Todas las máquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en Antel, están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de estas actuaciones y nuestro personal ha sido capacitado para su uso; 3) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente y están aptos para su uso; 4) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones; 5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por Antel cuando así lo indique; 6) Todo nuestro personal está incluido en la planilla de trabajo;. 7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a ANTEL de toda responsabilidad patrimonial; 8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad física del trabajador. Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de ________________ a los _________días del mes de ______________del año dos mil ______________________    
Firma en representación de la empresa Fecha de recepción 
  
Aclaración de la Firma Oficina de ANTEL 
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Documento de Identidad Firma de receptor ANTEL 
  

Aclaración de la Firma 
 

Documento de identidad 
 ANEXO II  “Declaración Jurada – Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios” 
 La empresa declara bajo juramento que adoptará los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física y salud de sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. 

 
 
 
 

------------------------- 
Firma   
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