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1. UNIDADES FÍSICAS DE OBRA PARA CALIFICAR

A los efectos comparativos, la experiencia requerida para calificar en la obra, en los últimos 10 
años, es:

Para la Empresa, haber gestionado contratos anteriormente cuya suma en el mismo período de 
tiempo que se licita (18 meses) sea suma equivalente al monto licitado para esos 18 meses.
 
Para Personal técnico hasta capataz inclusive, tener antecedentes de acuerdo a su 
Especialidad en:

Montaje de 1 Estación 30kV o Puesto de Medida 30kV
Montaje de 3 reconectadores telecontrolados 
Montaje de 3 Subestaciones Interiores 
Telecontrol de 1 Estación 60kV o 30kV o PM 30kV 
Obra Civil: experiencia en reforma edilicia de locales de Subestaciones

Dentro del ítem Subestación Interior se incluye: construcción y adaptación de subestaciones de 
interior MT/BT, Montaje de Transformadores, trabajos en celdas y cambio tableros BT.
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2. CONSIDERACIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

No se podrá dar inicio a la ejecución del Contrato, si no ha sido formalizado ante la 
Dirección de Obras, la presentación de la Declaración Jurada pertinente a este Contrato y 
según lo publicado en la Página Web de UTE: 
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm. 

En la página Web de UTE 
(http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm) se encuentran los 
nuevos requerimientos en materia de seguridad que deberá cumplir el Contratista en las 
contrataciones de Distribución.

El oferente al cotizar, estará cotizando por todo el juego de Unidades Constructivas que 
figura en el Volumen IV - Valoración de Unidades Constructivas.

Durante la vigencia del contrato, y en el marco del objeto de éste, UTE se reserva el 
derecho de agregar otras Unidades Constructivas, no incluidas en el Volumen de 
Valoración de Unidades Constructivas. El valor de las mismas y previa consulta al 
proveedor serán los valores establecidos en el contrato en el NSGT en el momento de 
producirse la incorporación efectiva de dichas unidades al contrato.

Deberán preverse situaciones de trabajos de mantenimiento originados como consecuencia 
de la ocurrencia de temporales (situaciones imprevistas de emergencia para restitución y/o 
mantenimiento del suministro del servicio eléctrico). Estos últimos trabajos generados ante 
esta situación se regirán, según lo decida la Dirección de Obra, por las unidades 
constructivas del Grupo 65. En este caso, el Contratista deberá contar como mínimo con los 
equipos y herramientas definidos en el “Listado equipos y herramientas grupo 65” adjuntos en 
el Volumen II.

3. MATERIALES

La aportación de materiales se hará de acuerdo a lo indicado en el Volumen IV - 
Valoración de Unidades Constructivas de este pliego.

4. PLANOS Y DOCUMENTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Como proceso de aproximación a la próxima exigencia de certificación ISO 9001, el 
Contratista deberá entregar procedimientos escritos de trabajo, en especial en los aspectos 
referidos a montaje y cableado, así como documentación informativa luego de finalizado el 
trabajo.

La obra será realizada de acuerdo al proyecto ejecutivo, planos de obra, preparados por 
el Contratista utilizando las unidades constructivas definidas en este pliego y aprobados por 
U.T.E., en base a los proyectos, memoria descriptiva y ordenes de servicios  entregados al 
Contratista para la ejecución de los trabajos, en conformidad a lo que se indica en los 
documentos de Contrato.
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El contratista será responsable de revisar los mismos, detectar posibles errores y de 
realizar las correcciones a entregar a UTE para su aprobación. La profundidad de las revisiones 
debe ser total.

Los planos de obra y proyecto preparado por el Contratista deberán contener todas las 
informaciones necesarias para la ejecución de la obra, incluyendo todos los detalles que sean 
necesarios para su total definición.

El Contratista deberá entregar al Director de Obra dos copias en formato papel y un 
archivo informático cuya extensión se acordará con la Dirección de Obra de la última revisión 
del proyecto ejecutivo.

Se presentarán en formatos normalizados según UNIT. Cuando el Director de Obra lo 
requiera el Contratista entregará las planillas de BDI con la simbología correspondiente.

Para el mejor cumplimiento del objetivo de esta exigencia se deberán entregar planos 
parciales.

En caso de que el Contratista no presente éstos planos en tiempo y forma el 
Director de Obra deberá retener el Certificado de Avance de Obra del mes en curso y sus 
correspondientes facturas hasta que se regularice la situación.

No se podrá pedir la recepción provisoria sin haber entregado previamente los planos 
mencionados.

En todos los trabajos que conforman la Obra, el Contratista deberá dar cumplimiento a 
las medidas de mitigación de impactos ambientales.
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5. TRABAJOS DURANTE LA LICENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN O GUARDIAS 
ESPECIALES

El Contratista trabajará durante la licencia de la construcción, asegurando una cuadrilla 
de trabajo que esté integrada como mínimo por 4 personas.  

6. OBRADORES

No aplica a este contrato. 

7. PAGO POR EXTENSIÓN DE CONTRATO

Por concepto de extensión de contrato, sólo se pagará por la UUCC 00050.
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8. PLAZO, MONTO DE ADJUDICACIÓN Y GARANTIA M.O.

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 18 (dieciocho) meses o hasta finalizar 
alguno de éstos dos montos: Montaje o Cargas Sociales, contados a partir del perfeccionamiento 
del Contrato.

Dentro del plazo de ejecución quedan comprendidos los 30 días para iniciar las obras 
(plazo máximo) mencionados en el Volumen I punto 6.2 literal d.

El monto para adjudicar en ésta licitación es (los valores no incluyen IVA):

Monto de Montaje y Materiales de aportación contratista $ 21:700.000

Monto total de cargas sociales $   7:595.000

Imprevistos de montaje y materiales $   2:170.000

Imprevistos de cargas sociales $      759.500

Cuando el oferente opte por depositar garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo 
con lo establecido en el punto 8 del Volumen I, el monto de dicha garantía deberá ser de:

$ 374.759 (pesos uruguayos trescientos setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y 
nueve).

En el monto de cargas sociales se incluye aquellos trabajos realizados en horario 
extraordinario.
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9. VEHÍCULOS

Para la Dirección de Obra se suministrará un vehículo de acuerdo a lo siguiente:

Cantidad 1
Tipo Sedan 4 puertas o rural 4 puertas
Capacidad 4 personas
Año 2008 en adelante
Cilindrada 1500
Chofer Sí
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10. FORMULAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoración de UUCC, están contenidas las fórmulas paramétricas 
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutarán en este Contrato. En este 
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada índice de las fórmulas 
paramétricas pertinentes.

La información contenida en este Volumen, es complementaria a la información 
contenida en el Volumen IV.

10.1. Fórmula de ajuste para materiales suministrados por el contratista

01: Herrajes, ménsulas, crucetas, (galvanizados) 

P = Po x (X1 x J/Jo + X2 x Fe/Feo + X3 x Zn/Zno + X4 x FO/FOo)

02: Columnas

P = Po x (X1 x G/Go + X2 x D/Do + X3 x J/Jo + X4 x A/Ao + X5 x C/Co)

03: Cobre

P = Po x Cu/Cuo

04: Hierros

P = Po x Fe/Feo

05, 29, 30 y 63: Otros materiales 

05: P = Po x D/Do

29: P = Po x (X1 x Cu/Cuo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

30: P = Po x (X1 x Al/Alo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

63: P = Po x IPC/IPCo

64: Gasoil

64: P = Po x G/Go

Siendo:

P = Precios del material ajustado.

7



Volumen VI – Datos Particulares del Contrato versión actualizada 17/05/2016
Trabajos de Obra Civil, Montaje Electromecánico, Malla de Tierra y Telecontrol Gerencia Este 

Po= Precio básico del material.
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J = Índice medio de salarios sector privado para todo el país publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Jo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Fe = Valor de la chapa de hierro decapada Nº14, según el Boletín de la Cámara de la 
Construcción correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Feo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Zn = Valor del Zinc, High Grade, LME CASH, afternoon (unofficial), vendedor, del Daily 
Metal publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del dólar americano 
interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del Banco Central del 
Uruguay, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Zno= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

FO = Valor del fuel oil pesado Ancap según el Boletín de la Cámara de la Construcción, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

FOo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

D = Cotización del dólar americano interbancario billete vendedor según mesa de cambios 
del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al del 
ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

C = Valor del Portland gris en bolsa en planta, según el Boletín de la Cámara de la 
Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

A = Valor del acero redondo (Unit 34) de diámetro 10 mm, según el Boletín de la Cámara de 
la Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Ao= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.
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G = Valor del litro de gas oil Ancap, según el Boletín de la Cámara de la Construcción, 
correspondiente al último día del mes anterior al ajuste.

Go= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Cu = Valor del cobre "Copper Grade A $, LME Cash, afternoon, unofficial vendedor”, del 
Daily Metal, London forward, publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del 
dólar americano interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del 
Banco Central del Uruguay, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Cuo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

IPC= Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadística, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Al final del Volumen de Valoración de Unidades Constructivas, se listan los materiales de 
aportación contratista con sus respectivos valores unitarios, y con sus correspondientes 
números de paramétrica.

10.2. Fórmula de ajuste para montaje

Se define una fórmula de ajuste paramétrico por cada grupo de unidades constructivas cuyos 
coeficientes se encuentran en el Volumen de Valoración de Unidades Constructivas.

P = Po x (X1 x SAL OFEL + X2 x IPC + X3 x GAS OIL + X4 x CEMEN. + X5 x DOLAR)

Siendo:

P = Precio ajustado del rubro Montaje.

Po= Precio básico del rubro Montaje. 

Coeficiente SAL OFEL=SE/SEo

SE = Salario del medio oficial, grupo 9, categoría 6, decretado por el poder ejecutivo o laudo 
correspondiente al mes del ajuste. Se entiende por mes del ajuste, el mes de certificación 
de los trabajos.

SEo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.
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Coeficiente IPC=IPC/IPCo

IPC= Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadística, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente GAS OIL=G/Go

G = Valor del litro de gas oil Ancap según Boletín de la Cámara de la Construcción, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Go= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente CEMENTO=C/Co

C = Valor del Portland gris en bolsa en planta, según el Boletín de la Cámara de la 
Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente DOLAR=D/Do

D = Cotización del dólar americano interbancario billete vendedor según mesa de cambios 
del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al del 
ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.
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11. CARGAS SOCIALES 

Los oferentes no podrán variar los porcentajes de incidencia de la mano de obra en cada 
grupo de UUCC definidos por UTE y que a continuación se detallan:

Grupo % de incidencia 
00 15
01 28
02 34
03 23
04 58
05 68
06 33
07 33
08 54
09 37
10 25
11 70
12 39
13 51
14 65
15 76
16 35
17 75
18 76
19 37
20 76
21 48
22 26
23 43
24 20
25 77
28 39
29 37
33 40
34 37
38 57
65 37
81 0
96 50
97 40

Las cargas sociales garantizadas serán las que resulten de aplicar el porcentaje vigente de 

12



Volumen VI – Datos Particulares del Contrato versión actualizada 17/05/2016
Trabajos de Obra Civil, Montaje Electromecánico, Malla de Tierra y Telecontrol Gerencia Este 

aportación a la seguridad social sobre el monto imponible que surja de la aplicación del 
porcentaje de incidencia definido en la tabla anterior, para cada grupo de UUCC.

11.1. Ajuste de cargas sociales garantizadas

Las cargas sociales garantizadas se ajustarán en pesos uruguayos por el coeficiente 
SE/SEo, siendo SE el salario del medio oficial (grupo 9, categoría 6) decretado por el poder 
ejecutivo o laudo correspondiente, vigente al mes del ajuste, y SEo el valor que se indica en el 
Volumen IV del pliego de condiciones.

12. AJUSTES PARAMÉTRICOS DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoración de UUCC, están contenidas las fórmulas paramétricas 
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutarán en este Contrato. En este 
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada índice de las fórmulas 
paramétricas pertinentes.

La información contenida en este Volumen, es complementaria a la información 
contenida en el Volumen IV.
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