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1 GENERALIDADES

1.1 Glosario de Términos e Idioma
1.1.1 Significado de los términos

Los términos usados en las bases de licitacion serdn interpretados en la forma que se
indica en este numeral. Ademas, las expresiones en singular deberan entenderse en plural y
viceversa, cuando asi lo requiera la interpretacion del texto.

Administracién Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE): Es el Ente Auténomo
creado por Ley N° 4273 que, de acuerdo con su ley Orgénica (Decreto ley N° 15.031), con la
Ley Nacional de Electricidad (Ley N° 14694) y con la Ley de Marco Regulatorio del Sector
Eléctrico (Ley N° 16.832), tiene asignados los cometidos de prestacion del servicio publico de
electricidad y de realizacion de cualquiera de las actividades de la industria eléctrica.

Anteproyecto, Etapa del proceso de disefio, en la cual el grado de elaboracion del producto
incluye célculos y valoracion primaria de los trabajos, estudio de rentabilidad de varias opciones
y seleccion.

Asesor Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Contratista:
asesor en materia de Seguridad con titulo habilitante y registrado en el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

Auditoria, Proceso sistematico independiente y documentado para obtener evidencias del
cumplimiento de los requisitos establecidos y evaluarlos de manera objetiva.

Capataz, Es la persona designada por el Contratista encargada de cada trabajo en el sitio de la
obra.

Comunicacion de Adjudicacion, documento a través del cual se emite una orden de trabajo con
descripcion y fecha de finalizacion.

Contrato y documento de contrato, estos consisten en el acuerdo celebrado entre UTE y el
Contratista, debidamente firmados por los representantes de ambas partes, y en los documentos
que se indican en el Volumen I. Estos documentos son complementarios y bastara que una obra
est¢ indicada en alguna pieza del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que el
Contratista esté obligado a ejecutarla.

Direccion de Obra, Identifica a la Oficina responsable de UTE encargada de controlar la
ejecucion de la obras, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista, y
resolver los problemas técnicos y administrativos que se susciten durante el desarrollo de los
trabajos.

Director de Obra, Funcionario de la Direccion de Obra designado por ésta para el contralor
administrativo y seguimiento de la ejecucion de los trabajos. Sera el representante de la
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Direccion de Obra a los efectos de resolver los problemas de caracter técnico o administrativo
relacionados con el contrato. El Contratista debera cumplir las directivas emanadas del Director
de Obra. El Director de Obra sera el Jefe de Distrito o quién éste designe.
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Directorio, se refiere al Directorio de la Administracion Nacional de Usinas y Trasmisiones
Eléctricas.

Elementos Constructivos: es el conjunto unién de las Unidades Constructivas y los materiales.
Ensayo / Prueba, Determinacion de una o mas caracteristicas de acuerdo con un procedimiento.

Equipo de Obra, toda la maquinaria, materiales, etc. que sirven para la ejecucion de la obra pero
que no quedan incorporados a la misma.

Grupo de unidades constructivas, es un conjunto de unidades constructivas para un mismo
tipo de instalacion o funcion.

Inspector, es la persona o institucion a la que UTE ha encomendado formalmente funciones
inspectivas relacionadas con el Contrato.

Inventario, a los efectos del pliego corresponde al recuento fisico.

Jefe de Trabajo, es la persona designada por el Contratista segiin se lo define en la norma
NSID.

Las partes, significa UTE y el Contratista.
No conformidad. Incumplimiento de un requisito.

Obra, significa la ejecucion de los trabajos y otros servicios objeto del Contrato, necesarios para
la realizacion y puesta en servicio de los proyectos entregados por UTE.

Plano conforme a Obra, plano civil y eléctrico de la obra tal como fue realmente ejecutada, de
acuerdo a las normas que se especifiquen para su presentacion.

Plazos parciales, plazos que se definiran para la ejecucion de cada una de las partes de la obra
en base a los tiempos adjudicados. Todos los plazos indicaran dias calendario, salvo que se

especifique lo contrario.

Precios de Contrato, los que figuran en la oferta del adjudicatario de acuerdo con el valor
ofertado segun el monto global definido en el pliego por UTE y que forman parte del Contrato.

Precios unitarios, los precios pertenecientes a las unidades constructivas definidas en el pliego.

Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad. 6 proceso.
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Producto. Resultado de un proceso.

Proponente u Oferente, sc refiere a la persona, empresa o consorcio que presente formalmente
una oferta para ejecutar la obra que se licita, actuando por si o por medio de sus representantes
autorizados.

Proyecto, proceso Unico consistente en un conjunto de actividades controladas, con fechas de
inicio y finalizacion, llevada a cabo para alcanzar un objetivo conforme con requisitos
especificos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.

Recuento Fisico, registrar la cantidad fisica de materiales en poder del Contratista, por codigo,
con un responsable del Contratista y otro por UTE.

Representante legal, persona designada por la maxima jerarquia de la Empresa contratista, con
amplios poderes para tratar y resolver todas las cuestiones relativas al Contrato, conforme al art.
7 del Decreto 208/009 — RNEOP.

Representante/Responsables técnicos (se corresponde a la figura de representante técnico
conforme al art. 18 del Decreto 208/009 - RNEOP), personas designadas por el Contratista,
con experiencias en los tipos de obras de ésta licitacion y responsables del proyecto y de la
ejecucion de las obras que incluye el llamado. Debera ser Arquitecto o Ingeniero Civil para las
obras civiles, con titulo expedido por la Universidad de la Republica u otras Universidades
habilitadas por el Ministerio de Educacion y Cultura.

Debera considerarse asi mismo, experiencia en manejo de temas ambientales.

Sitio, significa el terreno, u otros lugares en el Uruguay, puestos a disposicion del Contratista, en
los cuales el mismo realiza las tareas relacionadas con la obra.

Subcontratista, Organizacion que provee un producto o servicio al proveedor. Persona o
empresa que mediante contrato celebrado con el Contratista y con la aprobacion de UTE, tiene a
su cargo la ejecucion de una parte especifica de la obra.

Superintendente, se refiere a la persona designada por el Contratista, responsable de la
ejecucion del contrato y de la supervision de los capataces de la empresa. Debera contar con
amplia experiencia en tareas similares.

Trabajo, Es un conjunto de elementos constructivos encomendado por la Direccion de Obras, al
que le corresponde una matricula tnica en el Nuevo Sistema de Gestion de Trabajos..

Trabajos excepcionales, trabajos esporadicos que relacionados con la presente obra no fueran
asimilables a ninguna de las unidades constructivas.

Unidad constructiva, es la agrupacion de material y mano de obra que posibilitaran el disefio de
las instalaciones eléctricas de Distribucion de una forma sencilla, ordenada y uniforme.
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URSEA, Unidad Reguladora de Servicios de Energia y Agua
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1.1.2 Sistema de medidas y normas

Para la ejecucion de la obra solo se utilizaran unidades de medida correspondientes al Sistema
Internacional de Medida.

La obra sera ejecutada de acuerdo a las Normas indicadas en las Especificaciones Técnicas,
salvo que en los documentos del Contrato se indique lo contrario.

1.1.3 Idioma

Todos los Documentos del Contrato, correspondencia y ordenes de trabajo intercambiadas entre
U.T.E. y el Contratista, deberan estar redactadas en espafiol.

Todas las instrucciones técnicas, disefios definitivos, manuales de instruccion, leyendas,
protocolos de ensayo e informacion complementaria como folletos, articulos, publicaciones,
catalogos, normas técnicas impresas, etc., deberan estar escritos en idioma espafiol. , o en su
defecto en francés, inglés, italiano o portugués, o acompafniados por traduccion a uno de estos
idiomas.

En caso que la informacién no sea suministrada en espafiol, UTE deslinda todo tipo de
responsabilidades ante errores o diferencias de interpretacion que pudiera surgir de los
documentos presentados, reservandose el derecho a su exclusivo juicio de considerar solamente
como valida la interpretacion dada por sus oficinas.
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2 CONTRATO

No se podra dar inicio a la ejecucion del Contrato si no ha sido formalizado ante la
Direccion de Obras, la presentacion de la Declaracion Jurada pertinente a este Contrato y segin
lo publicado en la Pagina Web de UTE:
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm.

Asimismo y previo al inicio de la ejecucion del contrato, deberd presentar a la
Direccién Obras la inscripcion en el registro de Obras y su trazabilidad.

2.1 Objeto de contrato y documentos que lo integran

Las obras objeto del contrato comprenden la ejecucion completa de los trabajos definidos en el
numeral 1 del Volumen I de este Pliego de Condiciones asi como todo trabajo que se defina
sucesivamente y que permitan concretar la puesta en servicio de las instalaciones segun las tareas
asignadas. Los documentos que integran el contrato son:

- El Pliego de Condiciones segun definicion de 1.5. del Volumen I.

- La oferta del adjudicatario.

- Las aclaraciones y circulares emitidas por UTE y las notas de respuesta a aquellas emitidas
por el adjudicatario.

- Laresolucion de adjudicacion.

- Lanotificacion al adjudicatario.

La descripcion de las unidades constructivas en los documentos de Descripcion y Valoracion de
Unidades Constructivas, se complementan con las especificaciones de los tipos de trabajos a
realizar que constan en el volumen III de Especificaciones Técnicas.

2.2 Domicilios legales

A todos los efectos legales para el cumplimiento del Contrato las direcciones de las Partes seran:

a) Administracion Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE); Paraguay
2431, Palacio de la Luz. Montevideo Uruguay.

b) La direccion de la Oficina Principal del Contratista o la que fije especialmente en
Montevideo. Se considerara adicionalmente la que fije en el lugar de las obras.

2.3 Alcance del contrato
2.3.1 Obligaciones y tiempo de validez del contrato

Las condiciones del Contrato son validas desde el perfeccionamiento de contrato por parte de
UTE hasta la recepcion definitiva de las obras objeto de este pliego.

El Contratista cumplira estrictamente con todos los requisitos del Pliego de Condiciones asi
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como con todas las instrucciones que reciba de UTE.
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Las obligaciones del Contratista incluyen la adopcion de todas las medidas requeridas para el
cumplimiento del Contrato con la sola excepcion de aquellas que expresamente se indican como
obligaciones de UTE.

El Contratista se compromete a suministrar a UTE toda la informacién que le sea solicitada y
pudiera estar relacionada con el Contrato.

Durante la vigencia del contrato, UTE evaluara al adjudicatario, de acuerdo con lo previsto en el
Reglamento de Calidad del Servicio de Empresas Contratadas (adjunto al pliego), otorgando la
calificacion final correspondiente.

2.3.2 Aumentos y Disminuciones del Volumen de la Obra

UTE se reserva el derecho, de acuerdo al art. 74 del T.O.C.A.F, de ampliar o reducir el objeto del
contrato, sin que ello dé lugar a ninguna reclamaciéon o indemnizacion por parte de Contratista,
salvo lo indicado en el ultimo parrafo.

En relacion a la importancia de las modificaciones introducidas, esta circunstancia podra dar
lugar a un ajuste del plazo de terminacion a convenir entre las Partes de aquellos trabajos que se
vieran realmente afectados.

Por encima de los topes admitidos en el T.O.C.A.F., se procedera segun lo dispuesto en los
parrafos siguientes.

2.3.3 Trabajos extraordinarios

El Contratista realizara los trabajos extraordinarios que le sean requeridos por UTE, contra el
pago de un monto global que serd convenido entre las dos Partes.

A esos efectos, UTE emitird una orden de trabajo a realizar, la que pasard a formar parte del
Contrato.

En el caso de que no sea posible lograr un acuerdo entre las partes, para la fijacion del importe
global del trabajo, UTE podra decidir su realizacion por el sistema de Administracion Delegada,
cuyo procedimiento se indica en este Volumen punto 8.4.

Para los casos en que los trabajos a ejecutar se realicen a través de unidades constructivas que
figuren en la base de Normalizacion y que las mismas se incorporen al contrato, se procedera
segun lo establecido en el volumen VI de este pliego de condiciones.

2.4 Caso fortuito o fuerza mayor

Todos los hechos imprevistos que afecten la normal ejecucion de las obras deberan probarse
adecuadamente a fin de determinar que no existe responsabilidad por ninguna de las partes asi
como que se tomaron todas las previsiones posibles y razonables para limitar los dafios
emergentes de las mismas.
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En caso de ocurrir estos hechos, los mismos no dardn lugar a reclamacion por ninguna de las
Partes considerandose que el Contrato continuard normalmente una vez superados los
inconvenientes y sus consecuencias.

Se consideraran como fortuitos o de fuerza mayor:

1) Guerra, estado de beligerancia, invasion, guerra civil, revolucion, rebelion, pirateria,
motines, tumultos, insurrecciones o usurpacion de poder.

2) Huelgas o Paros, verificando la informacion en la pag. web de la Camara de la
Construccion.

3) Confiscaciones, expropiaciones, dafios o destruccion causadas por las Autoridades de
Gobierno o sus agentes.

4) Desastres naturales, tales como terremotos, erupciones volcanicas, tifones, tormentas
y huracanes, inundaciones.

5) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

6) Cualquier otra causa de fuerza mayor que sea reconocida como tal.

7) Lluvias mayores a 5 mm diarios, verificando la informacion en la pag. web de la
Camara de la Construccion.

Para el caso de solicitud de suministro, no serd reconocido como causal de fuerza mayor los
puntos 2y 7.

UTE determinara si corresponde considerar los acontecimientos enunciados, como causa de
fuerza mayor.

2.5 Garantia de fiel cumplimiento del Contrato

Salvo que se determine en el Volumen VI de este Pliego de Condiciones la exigencia de
depositar garantia de fiel cumplimiento de contrato, el Contratista podra optar por:

Opcion 1) Depositar garantia de fiel cumplimiento de contrato por un monto no inferior
al 5% del monto de la contratacion; en la moneda de cotizacion o su equivalente en dolares
americanos, en el Dpto. de Atencion y Recepcion de Acreedores, (Division Econdmica
Financiera, Teléfonos (598) 2208 6882, Fax 2209 3997, E-mail: atteacreedores(@ute.com.uy,
Palacio de la Luz, Planta Baja, calle Paraguay 2431, Montevideo, en el horario de 9:15 a 15:00
horas.

Las modalidades para la constitucion de la garantia son las mismas que se establecen en el punto
8 del Volumen I — Instrucciones a los Oferentes. La garantia deberd ser emitida con clausulas
que contemplen su vigencia por un plazo mayor a 60 dias calendario al del cumplimiento total de
las obligaciones contractuales del suministro o servicio que ampara, con excepcion de las
constituidas mediante pélizas, las que deberan ser abiertas (sin vencimiento).

La Administracion se reserva el derecho de resolver, a su exclusivo juicio, la aceptacion de dicha
documentacion.
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Opcion 2) no depositar garantia de fiel cumplimiento de contrato, en cuyo caso el
incumplimiento del Contrato se sancionara con una multa equivalente al 10% del monto de la
adjudicacion, tal como se establece en el Art. 64 del TOCAF.

Esta garantia estara incondicionalmente a disposicion de UTE, y no demandara ningiin
tramite especial ni discusion para hacer efectivo su total o parcial cobro, dentro de las 24
(veinticuatro) horas en que éste fuera solicitado por UTE., para cubrir los costos
correspondientes a dafios causados a ésta, o resultantes de obligaciones del Contratista frente a
terceros, en relacion a la ejecucion de la Obra.

Las garantias depositadas deberan cubrir los incumplimientos derivados de las
obligaciones establecidas en la ley No.18099 o Ley 18251 (Ley de Tercerizaciones), asi como en
sus leyes modificativas, interpretativas y concordantes. En este caso, las garantias deberan
mantenerse vigentes hasta un ano después de la finalizacion efectiva del contrato.

El deposito de garantia de cumplimiento de Contrato, sera devuelto al Contratista dentro
de los 60 (sesenta) dias de acordada la Recepcion Definitiva de la Obra, deducidas las multas,
ajustes en menos, u otras sumas que por cualquier concepto pudieran corresponder.

El costo resultante de la garantia de cumplimiento del Contrato sera totalmente de cuenta
del Contratista.

2.6 Modificaciones de aspectos comerciales del contrato

Durante la ejecucion del Contrato se podra, con el acuerdo de las partes intervinientes, modificar
aspectos comerciales de dicho contrato, teniendo especialmente en cuenta que esas
modificaciones no afecten su esencia, ni los principios generales de contratacion administrativa
consagrados en el Art. 149 del T.O.C.A F.
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3 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

3.1 Responsabilidad del cumplimiento del plazo de ejecucion

Es responsabilidad del Contratista tomar todas las medidas y previsiones necesarias,
incluyendo las medidas de seguridad definidas, a efectos de que el programa de ejecucion de los
trabajos se desarrolle normalmente, respetando los plazos establecidos en el cronograma de obra
y en las eventuales extensiones de plazo que se acuerde entre las partes.

3.2 Daiios, hurtos, pérdidas y perjuicios
3.2.1 Daiios, pérdidas y perjuicios en materiales e instalaciones de la Obra

El Contratista serda integramente responsable por danos, pérdidas y demas perjuicios en los
materiales e instalaciones que constituyen la obra, asi como en los equipos de obra y ftiles de
trabajo empleados para su ejecucion.

Esta responsabilidad regira durante toda la ejecucion de la obra hasta su Recepcion Provisoria y
se prolongara hasta la Recepcion Definitiva, en relacion a cualquier dafo o perjuicio en la obra
realizada, como consecuencia de vicios o defectos de construccion o funcionamiento de los
suministros o de los trabajos por €l ejecutados.

El Contratista serd responsable por el Mantenimiento (incluyendo el hurto del material
instalado) de la obra hasta la energizacion de la misma.

3.2.2 Daiios y perjuicios a instalaciones de UTE 6 a terceros y al medio Ambiente

El Contratista tomara sobre si toda la responsabilidad y costos inherentes a los dafios y perjuicios
ocasionados a instalaciones de UTE 6 a terceros hasta la recepcion definitiva tanto en bienes
como en personas por todas las obligaciones que le imponga el Contrato, siendo de su cargo
todas las reclamaciones y demandas que se entablaren por las causas indicadas.

Tendra también responsabilidad por el cuidado del Medio Ambiente.
3.3 Delas Competencias
3.3.1 Del Contratista

Se considerara al Contratista como un técnico experimentado responsable técnicamente de todos
los suministros a efectuar y trabajos a realizar, con la obligacion ineludible de indicar al Director
de Obra o quien lo represente cualquier detalle que conspire contra su perfecta ejecucion y de
hacer las observaciones o sugerencias que, a su juicio, mejoren la ejecucion de la obra.

El contrato implica por parte del Contratista, el conocimiento de las caracteristicas fisicas del
emplazamiento de la obra, asi como las condiciones climaticas, medios de comunicacion y
transporte, precios y facilidad para conseguir materiales y mano de obra, legislacion vigente, etc.
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La falta por parte del Contratista, de una completa compenetracion con los detalles de la obra y
las condiciones de ejecucion de los trabajos, no serd considerada como excusa valida en
reclamaciones de cualquier indole.

3.3.2 Del Personal

El Contratista debe asegurar la formacion y capacitacion exigida en el Art. 5.10.3

3.4 Suministro de materiales

El Contratista sera el responsable de suministrar todos los materiales en obra que no sean
entregados por U.T.E, y tomara todas las medidas necesarias para coordinar la realizacion de los
ensayos que garanticen la calidad del material suministrado de acuerdo a lo definido en este
pliego.

3.5 Del desarrollo de los trabajos

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

En la pagina Web de UTE

(' http://www.ute.com.uy/empresa/lineas/distribucion/normalizacion/estructura.asp?id=185 ),
se encuentran los nuevos requerimientos en materia de seguridad que debera cumplir el
Contratista en las contrataciones de Distribucion.

Para la ejecucion de los mismos el Contratista cumplird estrictamente con todos los
requisitos de los documentos de contrato, asi como todas las instrucciones que reciba de
U.T.E. Las obligaciones del Contratista incluyen la adopcion de todas las medidas requeridas
para el cumplimiento del contrato, con la sola excepcion de aquellas que expresamente se
indican como obligaciones de U.T.E.

Asi mismo, el Contratista debe garantizar que la Obra se realizara en cumplimiento a lo
dispuesto en las Unidades Constructivas, Especificaciones Técnicas, Recaudos graficos y
demés documentos que conforman esta licitacion, aportando todo concepto inherente al
Objeto que sin estar especificado logre la optimizacion de resultados, asegurando
condiciones de operacion satisfactorias.

Todos los materiales equipos o accesorios que no estan expresamente indicados en las
especificaciones pero que sean usuales o necesarios para la ejecucion de la obra y no estén

indicados a cargo de U.T.E. deberan ser suministrados por el Contratista sin costo adicional.

El Contratista se compromete a suministrar a U.T.E. toda la informacién, documentos,
informes, etc. que le sea solicitada dentro de los limites del Contrato.

Presentacion y actualizacion de los Cronogramas de Obra (punto 5.10 de este Volumen)
Organizacion general y administracion de los trabajos.

Replanteo de obra y ejecucion de las obras.
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9) Remociodn y sustitucion de materiales o trabajos que hayan sido rechazados por U.T.E.
10) Ensayos detallados en las especificaciones técnicas o requeridos por U.T.E.

11) Suministro de materiales y mano de obra necesarias para la ejecucion de trabajos, solicitados
por U.T.E. por el método de Administracion Delegada.

12) Interferencias con Organismos encargados de Servicios Publicos e Intendencias respectivas.
El Contratista tendra a su cargo todas las tramitaciones y pago de tributos relacionados con
Organismos encargados de Servicios Publicos.

13) Retiro de las instalaciones, del material que pueda ser reutilizado a criterio de UTE, para
utilizarlo nuevamente en obra o transportarlo a los depositos de UTE, seglin instruccion del

Director de Obra.

14) Retiro y disposicion final de residuos de obra clasificados por UTE como desechos,
respetando criterios de proteccion ambiental pertinentes.

15) Entrega a U.T.E. de todos los dibujos y documentaciones indicados en el contrato. Los
mismos deberan ser entregados en papel o en version informatica. Para plano conforme a
obra ver lo especificado en el Vol. III. Para certificados de ensayos, ver Volumen III..

16) Entrega diaria de los puntos de trabajo segun planilla indicada por la Direccién de Obra

17) Informar inmediatamente por escrito a la Direccion de Obra de los incidentes y accidentes
laborales que ocurran.

18) Realizar ensayos y entregar los controles certificados de los mismos, firmados por el
responsable técnico de la Empresa.

19) Suministrar adecuada asistencia a los representantes de U.T.E en el cumplimiento de sus
funciones y mantenerlos informados del progreso de las obras.

20) Presentacion de las acciones correctivas necesarias ante condiciones de seguridad
insuficientes en el trabajo.

21) Presentacion de acciones correctivas ante reiteradas observaciones a la Obra.

22) Suministro de la iluminacidn necesaria para la ejecucion de los trabajos, segtn lo indicado en
el punto 5.11.5.4.

23) Transportar todos los materiales necesarios a fin de llevar a cabo la ejecucion de los trabajos
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3.6 Delsitio de las Obras

Preparacién de accesos, talado de arboles, suministro, transporte e instalacion en sitio del
equipamiento de obras.

Suministro, transporte, almacenamiento en sitio y preparacion de los materiales necesarios para
la ejecucion de las obras.

Suministro de insumos y servicios necesarios para la ejecucion de la obra.

Reacondicionamiento de las areas ocupadas temporalmente para la ejecucion de los trabajos, a
satisfaccion de U.T.E.

El Contratista sera responsable de hacer las averiguaciones necesarias para determinar las
alineaciones (lineas de propiedad, retiros, ensanches, etc.).

3.7 Del obrador y el depdsito

Construccién y mantenimiento de campamentos, oficinas, depositos, talleres y cualquier otra
construccion temporal necesaria para la obra incluyendo los servicios de agua, iluminacion,
saneamiento, drenajes, etc.

Sobre las caracteristicas del Obrador y del Deposito ver Art. 5.17 y Art. 5.18 del presente
volumen.

3.8 Confidencialidad de la informacion

El Contratista debera dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 18381 de fecha 7 de
agosto 2008, en particular en sus articulos 8 y 9, en el entendido que la informacién que maneja
esta calificada como reservada y por tanto no debera divulgar ninglin dato bajo ningtin concepto.

3.9 Consideraciones de tipo Ambiental

El Contratista debera dar cumplimiento a las disposiciones que establezca la Direccion de
Obra, Reglamentaciones, Decretos 6 Leyes vigentes en materia ambiental, y debera tomar las
medidas de mitigacion necesarias a sus efectos.

Los Contratistas que se presenten con productos envasados comprendidos en el articulo 1
del Decreto 260/007 del 23 de julio de 2007, ya sean nacionales o extranjeros, deberan estar
inscriptos en el registro que lleva la DINAMA a esos efectos, asi como contar o adherir a un plan
de gestion de residuos de envases aprobado por el Ministerio de Vivienda Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente.

3.10 Uso de Herbicidas

No aplica a este contrato.
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4 RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION

1) Suministrar el disefio de las obras a realizar.
2) Suministro de los materiales especificados en el Volumen IV.

3) Interferencia con la Propiedad Privada. U.T.E. tendrd a su cargo todas las tramitaciones y
gestiones relacionadas con la obtencion de Servidumbres o expropiaciones que sean
necesarias para la ejecucion de la obra, sin perjuicio del apoyo que pueda prestar el
Contratista a las tramitaciones que se realicen.

4) Inspeccionar las instalaciones construidas. UTE decide qué tipo de inspeccion se hara segun
el tipo de trabajo.

5) Establecer el cronograma de entrega de la documentacion necesaria para el desarrollo del
contrato, que ya no estuviera establecida en el presente documento.
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5 CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS

5.1 Comunicaciones de servicio

En la ejecucion de las obras el Contratista se atendra a lo indicado en las bases de la Licitacion y
a las Ordenes de Servicio, planos e instrucciones que expida por escrito la Direccion de Obra, de
las cuales dara recibo el Contratista.

Cuando el Contratista considere que una Orden de Servicio impartida excede los términos del
Contrato, debera presentar sus observaciones dentro del término de 5 (cinco) dias de recibida.

La observacion formulada no exime al Contratista del cumplimiento de la orden si esta fuera
mantenida por la Direccion de Obra, pudiendo el Contratista recurrir de acuerdo a lo indicado en
el capitulo Jurisdiccion Competente

Las instrucciones y comunicaciones de cualquier naturaleza entre U.T.E. y el Contratista deberan
ser hechas exclusivamente por escrito y despachadas de acuerdo a los procedimientos
establecidos por U.T.E.

A los efectos del contrato no tendran valor las comunicaciones verbales.

Se considerara recibida por el Contratista cualquier comunicaciéon cursada por U.T.E. que haya
sido entregada personalmente al Contratista (Representante Legal, Responsable Técnico o
Superintendente o quienes estos designen) bajo recibo. También se consideraran el fax y el
correo electronico vias validas de comunicacion.

Constituye plena prueba de la notificacion realizada y de su fecha, el documento que la registre:
aviso de retorno, el reporte emitido por el equipo utilizado o la copia certificada por el
funcionario encargado de la notificacion.

5.2 Planos y especificaciones técnicas

Se debe dar cumplimiento en todo a las Especificaciones Técnicas del presente pliego.

5.3 Sustitucion del personal Técnico

U.TE. se reserva el derecho en cualquier momento de solicitar la sustitucion del
Representante/Responsable Técnico, Superintendente, capataces, oficiales, etc., sin expresion de
causa, siendo obligacion del Contratista no reemplazarlo mientras que U.T.E. no apruebe el
sustituto, que sera propuesto en un plazo maximo de 10 dias.

Asi mismo cualquier cambio por parte del Contratista de su Personal Técnico, debera ser

comunicado, previo a su reemplazo, a la Direccién de Obras de UTE quien se reserva el derecho
de aceptar o no dicho cambio.
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5.4 Subcontratos

El Contratista no podra subcontratar parte alguna de la obra, sin previa aprobacion por parte de
UTE de la empresa subcontratada.

El Contratista no podra subcontratar la totalidad de la obra. El Contratista sera responsable ante
U.T.E. por los trabajos o suministros realizados por sus Subcontratos, y por los actos y omisiones
de los mismos, asi como por los de personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Para la presentacion de un subcontrato se debera acreditar que el mismo posee experiencia de
acorde a los trabajos a ejecutar, para el tramo de obra que se subcontratara.

No existe relacion contractual directa entre U.T.E. y los Subcontratos. No obstante, el Contratista
comprometera a los Subcontratos, a los términos generales del Contrato, que sean aplicables a las
obras.

5.5 Vicios o defectos de construccion o de funcionamiento

Si durante la construccion de la Obra, o en cualquier momento antes del vencimiento de la
garantia de fiel cumplimiento de contrato se constataren en ellas vicios de construccion o de
manufactura, o el empleo de materiales defectuosos o inapropiados, o funcionamiento
defectuoso de algin equipo, el Contratista deberd corregir a su costo los vicios o defectos
constatados, sin que le sirva de excusa la circunstancia de que las inspecciones efectuadas
anteriormente, no hubieran dado lugar a observaciones.

Si UTE tuviese motivos para sospechar la existencia en la Obra ya ejecutada, de vicios de
construccion ocultos, podré ordenar en cualquier momento, antes del vencimiento de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato, las demoliciones, desmontajes y/o examenes tecnoldgicos que
sean necesarios para comprobar si hay efectivamente vicios de construccion.

Los gastos de demolicion, desmontaje etc, y los de reconstruccion que se ocasionare, seran de
cuenta del Contratista siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario seran de cuenta
de UTE. El Contratista no podra negarse a efectuar dichas operaciones.

5.6 Irrenunciabilidad de los derechos de UTE ante incumplimientos del Contratista

La circunstancia de que en determinadas condiciones, UTE no haya detectado el incumplimiento
por el Contratista de alguna de las condiciones del Contrato, no creard antecedentes ni habilitard
al Contratista a incurrir en nuevos incumplimientos de mismo tipo. Por lo tanto, constatado
cualquier incumplimiento, UTE conservara el pleno derecho a exigir inmediata correccion.

5.7 Caracteristicas de los proyectos

Segtn lo indicado en las Especificaciones Técnicas.
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5.8 Determinacion de los plazos de ejecucion
UTE determinara al Contratista los plazos de finalizacion de cada trabajo u obra a ejecutar.

Los plazos de finalizacion establecidos por UTE en las comunicaciones de encargo, constituyen
la fecha limite para la culminacion del trabajo. La “Comunicacion de Adjudicacion™ es un
documento del Contrato.

5.9 Cronograma de Trabajo

Los plazos de finalizacion establecidos por UTE segun el articulo precedente constituyen un
Cronograma de Trabajo. Con excepcion de los plazos de ejecucion de los suministros

De no estar de acuerdo con los plazos establecidos para la realizacion de mejoras, el Contratista
dispondra de 48 hrs. habiles para presentar su propuesta luego de enviada la “Comunicacion de
Adjudicacion”, en caso de no hacerlo se asumira la aceptacion de los mismos.

En caso de que UTE lo considere necesario, se deberd presentar el cronograma detallado de la
ejecucion de los trabajos, para lo cual contara con 7 (siete) dias habiles para la presentacion del
mismo. U.T.E. considerara y respondera en un plazo de 7 (siete) dias habiles.

Dicho cronograma es un documento del Contrato. El mismo debera ser firmado por el
Responsable/Representante Técnico o Representante Legal, o Superintendente.

Las modificaciones del cronograma de trabajo seran acordadas por U.T.E. en los siguientes
casos:

- Fuerza mayor.

- Acciones, omisiones o incumplimientos imputables a U.T.E.

- Ordenes de U.T.E. al Contratista de interrumpir la obra.

- Disposiciones legales, administrativas o judiciales de las autoridades uruguayas.

- Ejecucion de trabajos extraordinarios, introduccion de modificaciones, aumento imprevisto
del volumen de trabajo o condiciones locales particulares que impliquen gastos
extraordinarios y que a juicio de U.T.E. puedan demorar sustancialmente el progreso de las
obras.

- Modificacion por parte de UTE de las prioridades.

Dada una de las circunstancias anteriores, y que el Contratista considere que ella justifica
prolongaciéon o modificacion del cronograma, presentara el nuevo cronograma con un informe
justificativo de las modificaciones introducidas.

En el caso de que no se respete el procedimiento y los plazos indicados, U.T.E. podra considerar
que no existe causa para modificacion.

Por causas que considere justificadas, U.T.E. revisard el cronograma, disponiendo las
modificaciones apropiadas.
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Si fuera necesario, requerira el aumento o racionalizacion de los recursos empleados por el
Contratista, a fin de evitar o reducir los atrasos en el desarrollo de la obra.

Cabe aclarar que el simple hecho de solicitar modificacion del cronograma no significa
corrimiento de plazos y que si U.T.E. no considera las causas justificadas, se mantendran validos
los plazos del cronograma anterior.

5.10 Disposiciones relativas a obreros y empleados
5.10.1 Contratacion de personal

UTE se reserva el derecho de solicitar al Contratista la sustitucion de cualquier integrante del
personal, con independencia de la posicion jerarquica que ocupe en la empresa (Supervisores,
Capataces, Oficiales, Medio Oficiales, Peones, Operarios, etc.), que haya incurrido en
comportamientos indebidos reiterados en temas de Prevencion en Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

Estard a cargo del Contratista cumplir con todas las obligaciones que estén establecidas o que se
establezcan en el futuro por disposiciones legales.

El Contratista debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccion General del
Trabajo y Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la
ley 18.516 y su decreto reglamentario Nro. 255/10 del 17 de agosto de 2010.

A efectos del control del cumplimiento de la ley N° 17.897, UTE exigird a la Empresa
adjudicataria la presentacion de una constancia expedida por dicho Patronato.

En caso de incumplimiento por parte de la adjudicataria de la citada obligacién, UTE comunicara
el mismo a la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social, la que actuara acorde a su
competencia.

5.10.2 Salarios

El Contratista estd obligado a pagar como minimo al personal los salarios fijados por la ley para
cada categoria.

El Contratista tendra libertad para contratar con sus trabajadores salarios mayores que los
vigentes, pero en ningin caso tendrd derecho a compensaciones, ajustes o pagos adicionales
sobre los precios unitarios o globales convenidos en el Contrato.

La Direccion de Obra podra exigir al Contratista los comprobantes necesarios, para verificar las
fechas en que hayan sido satisfechos los salarios de los obreros en las obras a su cargo.

La Administracion podra ejercer por si, o delegar si lo estimara conveniente, el contralor
necesario a fin de comprobar el pago de los jornales minimos que el Contratista debe abonar,
debiendo dicho Contratista suministrar o facilitar, la inspeccion de cualquier elemento, planillas,
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estados, etc. que la Administracion estime necesarios.
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En caso de reincidencia en el atraso del pago de salarios U.T.E. intimara al Contratista por
escrito para que los efectiie dentro de los 3 (tres) dias siguientes. Si no los efectuase, U.T.E. se
reserva la facultad de pagar de oficio los salarios adeudados, descontando su importe de las
sumas que el Contratista tenga que percibir por cualquier concepto, mas una tasa por gastos de
Administracion.

A esos efectos el Contratista debera entregar a U.T.E. de inmediato las liquidaciones
correspondientes.

El Contratista debe cumplir con los laudos vigentes de los Consejos de Salarios asi como el
Decreto 71/007 del 21 de febrero de 2007 en cuanto al pago de los vidticos que
correspondan.

5.10.3 Capacitacion del personal

El Contratista serad responsable previo al inicio de ejecucion del Contrato, de que todo el personal
vinculado a la realizacion de trabajos objeto del mismo, dispone de toda la formacion en
seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa vigente para los trabajos a realizar.

El Director de Obra podra asistir a los cursos de formacion mencionados, para realizar los
aportes que estime pertinentes asi como modificar el plan de formacién de acuerdo a las
necesidades de la obra.

Se deberan realizar sesiones extraordinarias para incluir nuevo personal, a medida que éste se
incorpore al Contratista o a los Subcontratos

Estos requerimientos seran también de aplicacion a los subcontratos que hayan sido aprobados
por la Direccion de Obra y den cumplimiento a todo extremo requerido en el pliego de
condiciones.

Complementariamente el Contratista debe especialmente atender los siguientes requerimientos.
5.10.3.1 Normas de Seguridad

Debera formalizarse la formacion en la norma NS1D previo al inicio de los trabajos con la

presentacion de la Declaracion Jurada, publicada en la Péagina Web de UTE:
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm.

5.10.4 Seguridad de los Trabajadores

El Contratista sera el unico responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo
sufran sus operarios durante el transcurso de la ejecucion de los trabajos, debiendo tener a todo
su personal asegurado en el Banco de Seguros del Estado.

Como los trabajadores comprendidos en la Ley 14.411 quedan asegurados desde su ingreso a
obra, el Contratista debera comunicar semanalmente a U.T.E. de la incorporacién de los mismos
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a la planilla de trabajo.
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El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones para prevencion de accidentes
establecidas por el Banco de Seguros del Estado. Debera dar cumplimiento en un todo por parte
del Contratista con lo dispuesto en los Decretos 64/004, 406/88, 125/014, 103/996, 283/996, la
Ley 16074, la Ley 19.196, la Ley 5032 y la Norma de Seguridad NS1D de UTE.

UTE exigira si lo considera necesario, el aumento de las precauciones que haya tomado el
Contratista para seguridad del personal.

Los lugares de trabajo deben estar suficientemente iluminados para seguridad del personal y
buena ejecucion.

Los servicios de seguridad del Contratista deberan realizar en forma periodica la Evaluacion de
las Condiciones de Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior UTE podra a su vez realizar por su
cuenta éste registro.

Las observaciones que surjan del punto anterior, deberan ser subsanadas de forma inmediata, el
incumplimiento de este punto se considerard como incumplimiento de las condiciones
contractuales.

En caso de no cumplirse con las disposiciones y medidas de seguridad, serd potestad del Director
de Obras suspender la obra hasta que las mismas sean subsanadas.

5.10.5 Precauciones sanitarias y prevencion de accidentes

El Contratista debera observar todas las Leyes, Decretos y Reglamentaciones nacionales o
municipales correspondientes o relativos a sanidad, y deberd tomar aquellas precauciones que
sean necesarias para evitar que se produzcan condiciones insalubres.

En particular debe cumplir con el decreto 125/014 en lo que se refiere a los baiios en el lugar
fisico donde se realizan las obras.

El Contratista debera adoptar las precauciones para prevenir accidentes, siendo de su cargo la
construccion y mantenimiento de sefiales, luces, avisos, barricadas y otros signos que adviertan y
prevengan adecuadamente de los riesgos existentes en los distintos sitios de la obra; también
observara las disposiciones que fijen las leyes y reglamentos para prevenir accidentes, y
dispondra de los recursos para asistencia de primeros auxilios.

Ademas cumplira con las disposiciones establecidas en los numerales siguientes:
5.10.5.1 Andamio y barandas
El Contratista construird los andamios de acuerdo con las disposiciones en vigencia contenidas

en la Ley de Prevencion de Accidentes de Trabajo, reglamentos del Banco de Seguros,
Ordenanzas Municipales, etc. En particular debera cumplir con el Decreto 125/014.
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5.10.5.2 Vestimentas de proteccion
Se ajustaran en un todo a lo indicado en el Decreto 125/014.

Todo el personal asignado al trabajo serd dotado cuando corresponda, de elementos de
proteccion como cascos, guantes, mascaras para soldadura, etc.

El personal trabajando a una altura sobre el suelo superior a 2 metros, sera provisto de cinturones
de seguridad de arnés completo (clase C).

Se dara cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 283/996.

Ademas a todo el personal de la empresa se le debera dotar de uniforme con el nombre de la
empresa.

5.10.5.3 Escaleras
Se ajustaran en un todo a lo indicado en el Decreto 125/014.

5.10.5.4 Alumbrado para ejecucion de los trabajos

En el caso de que se precise alumbrado para la ejecucion de los trabajos el Contratista
proveera un adecuado sistema de reflectores para iluminar el area de trabajo, y sus accesos. El
nivel de iluminacién deberd ser el adecuado de acuerdo con el tipo de tareas a realizar, no
admitiéndose menos de 100 lux en ningun caso.

5.10.5.5 Trabajos en proximidad de equipos bajo tension

En el caso de trabajos a ejecutarse en proximidad de instalaciones eléctricas existentes, el
Contratista las considerara como energizadas, a menos que reciba de U.T.E. aclaraciones por
escrito de lo contrario, y por consecuencia adoptard todas las precauciones del caso. Debera

ajustarse a lo especificado en la Norma de Seguridad NS1D.

Todas las areas conteniendo equipos bajo tension seran delimitadas segin la normativa
correspondiente.

La construccion debe realizarse cuidando especialmente que no ofrezca peligro al personal que
va a mantener y maniobrar el equipo, aun en presencia de fallas.

El personal destinado a trabajar en proximidad a equipos con tension, debera acreditar formacion
en la norma de seguridad NS1D.

Se debe cumplir en todo con las Especificaciones Técnicas.
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5.10.5.6 Cartel de obra y senales

En caso que la DO lo requiera, el Contratista debera prever en cada trabajo la colocacion de un
cartel de obra de dimensiones minimas 2.00m x 1.60m ¢ 1,20m x 0,80m 6 0,80m x 0,50m, en
acuerdo con lo especificado en este Volumen, y segtin defina la Direccion de Obra. Se adjunta el
modelo tipo, donde debera identificarse claramente la obra, el logo de UTE, el Contratista y
numero telefonico dado por la direccion de obra. También se debera indicar este niimero
telefonico en los balizamientos y vallados utilizados en los frentes de obra.

LOGOTIPO DE LA
EMPRESA
CONTRATISTA

ESTAMOS TRABAJANDO PARA MEJORARLE EL SERVICIO
DISCULPE LAS MOLESTIAS

SUSTITUCION DE ABERTURAS DISTRITO MALDONADO.

COMIENZO DE LOS TRABAIJOS:

FIN PREVISTO DE TRABAJOS:
Oficina Responsable: Empresa Contratista:
Tel: Tel:

5.10.6 Carné de Identificacion para el personal de la Empresa Contratista

A efectos del contralor del personal que ejecuta los trabajos en este Contrato, se exigira al
Contratista que todo el personal posea un carné otorgado por parte del Contratista.

Este formato se encuentra en la.  pagina  web de UTE:
http://www.ute.com.uy/empresa/lineas/distribucion/normalizacion/estructura.asp?id=189

5.10.7 Asesor responsable del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo

En el personal destinado a la ejecucion de la obra, el adjudicatario no podra incorporar
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como Asesor responsable del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, a funcionarios de
UTE que también realicen dichas tareas en cualquier unidad de esta Administracion.

En caso de incumplimiento se procedera por parte de UTE a la solicitud de sustitucion
inmediata del personal involucrado; a la aplicacion de alguna de las sanciones aprobadas por
Resolucion de Directorio 09.-591 del 28.05.09 -“Reglamento para la aplicacion de Sanciones
Contractuales a Proveedores-, sin perjuicio de las acciones de la Administracion respecto al
funcionario involucrado.

Asimismo, el adjudicatario debera presentar al Director de Obra de UTE, previo al inicio
del contrato, una Declaracion Jurada sefialando, el nombre de quien desempefia tareas en su
empresa como Asesor responsable del servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, quien
también debera firmar dicha Declaracion Jurada como forma de manifestar su conformidad con
la tarea asignada.

5.11 Horarios de trabajo
Al comenzar la obra se fijara el horario normal de trabajo. Toda modificacion a este horario debe
ser notificado por el Contratista a U.T.E. con 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipacion, sin

perjuicio de las disposiciones que al respecto establezca el Instituto Nacional de Trabajo.

Cuando U.T.E. lo solicite, con 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipacion, el Contratista debera
trabajar en horario nocturno y los dias sdbados, domingos y feriados.

Para el pago de los trabajos realizados en horario extraordinario a solicitud de U.T.E., se aplicara
lo establecido en el punto 9.7 del presente Volumen.
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5.12 Objetos hallados en la Obra

El Contratista debera hacer entrega inmediata a U.T.E. de todo objeto de valor material,
cientifico, artistico o arqueoldgico que se hallase en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio
de lo dispuesto al respecto en el Codigo Civil.

Se consideraran propiedad de U.T.E. todos los materiales que se extraigan de las excavaciones o
desmontes, y no se empleen en las obras, salvo el caso de que U.T.E. haga expresamente
abandono de dichos materiales.

La madera proveniente de las especies vegetales que sea necesario talar para la ejecucion de
obras debera entregarse al propietario del predio afectado.

5.13 Leyes, ordenanzas y reglamentaciones

El Contratista debera cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y Normas de UTE que
afecten a las personas empleadas en el trabajo, al equipo o material que utilice, o a la forma de
llevar a cabo las obras y actuar dentro de ellas.

U.T.E. y sus representantes no tendran responsabilidad alguna por cualquier reclamacion o
sancion a que el Contratista dé lugar por violacion de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones
en vigencia.

El Contratista debera obtener de las autoridades correspondientes los permisos y autorizaciones
necesarias, dar los avisos requeridos por las leyes y reglamentos, y pagar, de acuerdo con las
leyes, todos los derechos y tasas inherentes a la ejecucion de los trabajos.

5.14 Patentes, permisos y licencias

El Contratista debera indemnizar a U.T.E. por cualquier demanda, dafio o perjuicio que sufriere
en virtud de haber aquél infringido alguna patente de invencion, marca de fabrica o de comercio
al proveer o construir una parte cualquiera de la obra contratada. Toda cantidad que el
Contratista tuviera que abonar, por hacer uso de una o mas invenciones o marcas patentadas y
registradas sera de su exclusivo cargo.

5.15 Fuentes de energia

El Contratista proveerd y mantendrd a su cargo las fuentes de energia que se precisen para la
ejecucion de sus trabajos y para los servicios auxiliares en el sitio.

Las instalaciones deberan cumplir con el reglamento de U.T.E. en cuanto a seguridad para el
personal.

A tal efecto todas las partes energizadas al alcance de la mano deberan ser adecuadamente
protegidas. La alimentacion de equipos eléctricos y la iluminacion deberan contar con la
proteccion diferencial correspondiente.
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5.16 Disposicion de materiales de desecho

El Contratista sera responsable por el retiro y la disposicion final de aquellos materiales
clasificados como desecho por la direccion de obra.

Al inicio del contrato, el Contratista debe suscribir la declaracion jurada adjunta a este Volumen
(DJ-DIS-MA-GEO1), referida a la disposicion final de postes en desuso, exonerando a la
Administracion por el empleo que se haga de dicho material.

Debera prever un deposito transitorio de los mismos, independiente del depdsito de materiales,
para su almacenamiento hasta la disposicion final para lo cual serd responsable de hacerlo sin
dafio ambiental.

Quedan excluidos de estas disposiciones transformadores, materiales eléctricos y conductores de
cobre y aluminio los cuales deberan ser entregados a la Direccion de Obra.

5.17 Obrador

Serd de cargo del Contratista la construccidon, el equipamiento, el funcionamiento y el
mantenimiento de los obradores.

El obrador deberé contar con medios de comunicacion, ya sea via e-mail o telefonica.
5.18 Condiciones de Depdsito
No aplica a este contrato.

5.19 Modificaciones de la propuesta original

El Contratista podra someter por escrito a la aprobacion de U.T.E., eventuales modificaciones a
su propuesta original, que entienda necesarias para el mejor desarrollo de las obras.

En tal caso, la propuesta no debera apartarse de las Especificaciones Técnicas y no debera
modificar sustancialmente las caracteristicas de las obras.

Luego de considerar los argumentos expuestos por el Contratista, U.T.E. tomara la decision final.

Una vez que la propuesta del Contratista haya sido aprobada por U.T.E., pasara a formar parte
integrante de las especificaciones.

5.19.1 Sustitucion de materiales

El Contratista no podra sustituir ningiin material indicado en su propuesta, atin en el caso que sea
técnicamente equivalente, sin previa autorizacion de U.T.E.

La modificacion del fabricante al cual el Contratista previd efectuar sus compras (tal como
documentara en ocasion de la Oferta) se considerara en todos los casos como sustitucion de
materiales.
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En el caso que el Contratista proponga tales sustituciones, no sdlo deberd proporcionar en forma
escrita toda la informacion técnica de los nuevos materiales propuestos, con los originales, sino
que en ningun caso tendra derecho a recibir pagos adicionales por concepto de esa modificacion.

5.20 Toma de posesion

La Administracion se reserva el derecho de tomar posesion, de cualquier parte de la obra y de
utilizarla de acuerdo a sus necesidades.

Dicha posesion o uso no podra interpretarse como aceptacion de estas partes de la obra. Si en
este caso se retrasara el progreso de los trabajos o causara gastos adicionales al Contratista, éstos
se reconoceran de comun acuerdo, y, de ser necesario, se concordaran otras fechas de
terminacion.
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6 CONTRALOR DE LAS OBRAS

El contralor de la ejecucion de la obra y la Administracion del Contrato seran realizados
por U.T.E., que se reserva el derecho de controlar los métodos de trabajo con la finalidad de
asegurar la correcta ejecucion de las obras y sus condiciones de seguridad. El Contratista
informara sobre todos los aspectos relacionados con la ejecucion contratada, a fin de que U.T.E.
pueda decidir sobre la calidad de la obra ejecutada, asi como sobre cualquier otro asunto
relacionado con la ejecucion. Antes de la iniciacion de los trabajos, U.T.E. comunicara al
Contratista los nombres de los representantes que considere necesario para actuar durante la
vigencia del Contrato.

Los representantes de U.T.E. tendran libre acceso a los depositos, talleres, oficinas o
lugares de trabajo del Contratista, asi como a las fuentes de aprovisionamiento de los materiales

por ¢l empleados.

Todos los problemas relacionados con aspectos técnicos y administrativos del contrato,
quedaran subordinados a las decisiones de U.T.E.

El incumplimiento de las directivas o instrucciones impartidas por U.T.E., sera causa
suficiente para ordenar la interrupcion de los trabajos y proceder eventualmente a la rescision del

contrato.

La aceptacion tacita o explicita por parte de U.T.E. de los métodos y medios de trabajo
utilizados por el Contratista no implicara ninguna responsabilidad por parte de aquella.

6.1 Vehiculos
No aplica a este contrato.
6.2 Progreso de las obras

El Contratista respetara los cronogramas de obras y de trabajos y en particular los plazos
parciales comprometidos para la ejecucion de los trabajos.

En caso de que U.T.E. constate atrasos en el progreso de los trabajos, imputables al
Contratista, podra exigirle aumentar su equipo de construccion o su fuerza de trabajo.

El mayor costo resultante sera de cargo del Contratista, sin perjuicio de las multas que
pudieran corresponder por atraso.

6.2.1 Control de los stocks y recuentos fisicos
Mensualmente y a partir del primer certificado, el Contratista entregara a UTE el balance de los

materiales en poder, detallando los movimientos de acuerdo al formulario FR-DIS-MA-GE10
Materiales en Poder de Contratistas, adjunto en este Volumen.
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El incumplimiento de este requisito dara derecho a U.T.E. a suspender el pago de las facturas
mensuales.

La direccion de obra podra realizar recuentos fisicos de stock durante el contrato o al finalizar el
mismo. Durante el tiempo del mismo, no se podran realizar trabajos con movimiento de
almacén.

Si hubiere faltante el Contratista tendra un plazo maximo de 20 dias para efectuar los descargos.
Transcurrido ese plazo, el Director de la Obra puede decidir el descuento del valor del material
faltante del pago de las facturas siguientes. El calculo del costo del material faltante se realiza
tomando el precio de material que figura en el Modulo de Normalizacion del Sistema
corporativo de Gestion de Trabajos de UTE mads los impuestos correspondientes. Sobre el valor
asi calculado UTE aplica ademas la Multa establecida en el Art. 10.2.12 de este Volumen.

La devolucién de los materiales sobrantes se hard efectiva en los depodsitos que indique la
Administracion.

U.T.E. deducira de los pagos a realizar al Contratista o de las garantias depositadas, el costo de
los materiales suministrados por U.T.E., acopiados, dafiados o perdidos por este ultimo cuando
excedan aquellas cantidades que resulten justificadas a juicio de U.T.E. por el normal manipuleo
durante los trabajos.

Al finalizar la licitacion se admitird un 2% de diferencia en los stocks de conductores y sus
accesorios.
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6.3 Inspecciones y ensayos de los trabajos
6.3.1 Control sobre el personal y equipo del Contratista

U.T.E. tendra el derecho de llevar informacion sobre el uso de mano de obra, materiales
y equipos del Contratista, asi como de cualquier otro elemento que incida sobre los costos.

U.T.E. podra controlar los horarios de trabajo de personal y las planillas de pago, para
verificar el cumplimiento de lo dispuesto por la legislacion laboral y las disposiciones de
seguridad. A esos efectos U.T.E. tendrd derecho a acceder a la documentacion respectiva:
tarjetas de asistencia, planillas de pago y recibos.

6.3.2 Inspecciones y ensayos de los trabajos

En caso de que en el Volumen III se indique que un cierto requisito sea ensayado en un
laboratorio independiente, los costos del mismo seran a cargo del Contratista.

En el caso de los ensayos realizados por el Contratista, los mismos deben estar
certificados por el Responsable Técnico.

En el caso de que U.T.E. disponga la realizacion de cualquier ensayo que no esté
indicado o implicito en las Especificaciones Técnicas y U.T.E. requiera que sea ejecutado por un
tercero o en un lugar distinto del establecido, el costo de dicho ensayo y de los eventuales
trabajos para restablecer las condiciones originales de la obra, s6lo seran de cargo del Contratista,
cuando los resultados de dichos ensayos prueben discrepancia con las Especificaciones Técnicas
o con las instrucciones impartidas por U.T.E..

El Contratista facilitara las tareas de control, medicion y ensayo de las obras.

El Contratista informara a U.T.E. con suficiente adelanto cuando los trabajos estén listos
para su inspeccion. En el caso de que el Contratista no cumpla con lo dispuesto, U.T.E. podra
rechazar trabajos ejecutados sin su previa solicitud de inspeccion.

El Contratista no ejecutara trabajos que impidan el examen de las distintas partes de la
obra sin la autorizacion de U.T.E.

U.T.E. se compromete a realizar estas inspecciones y medidas en un tiempo razonable
acorde al tipo de trabajo desde el momento del aviso del Contratista, a menos que no las
considere necesarias en cuyo caso lo hara saber al Contratista.
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6.4 Control de las unidades constructivas o materiales instalados

El Director de Obra establecera las fechas para acordar las actas de avance de obra FR-
DIS-MA-GE04 Acta de Seguimiento y Avance de lo Instalado de cada trabajo que registran las
UUCC o materiales instalados o retirados. Estas actas se firman por un representante del
Contratista y por quien designe el Director de Obra.

El acta de avance registra las UUCC que se pueden certificar para el cobro en el mes en
curso, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el Art. 8.1 del presente Volumen.

6.5 Ensayos y recepcion del material suministrado por el Contratista

6.5.1 Generalidades

Los materiales 6 equipos que asi se indique en el presente pliego, asi como aquellos que
no estén homologados, deberan ser sometidos a ensayos de acuerdo a las Normas y
procedimientos recomendados y/o en lo especificado en el Volumen IlI, a efectos de verificar
que los componentes de estos suministros cumplan lo solicitado en el presente Pliego de
Condiciones.

6.5.2 Protocolos de ensayo

No aplica a este contrato.
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7 RECEPCION DE LAS OBRAS

7.1 Recepcion provisoria

La fecha de recepcion provisoria de la Obra la determina la DO luego de dado el fin al tltimo
trabajo, o recepcion de material, y una vez que el inventario de los materiales en poder del
contrato sea cero.

Para ello se labrara el acta de Recepcion Provisoria de la Obra que sera firmada por el Director
de Obra y el Representante Técnico, comenzando a regir a partir de la fecha, el correspondiente
plazo de garantia de buena ejecucion.

En caso de que durante el periodo de garantia de buena ejecucion se detecte observaciones, luego
de subsanados los defectos, rige una nueva fecha de recepcion provisoria del contrato,
emitiéndose una nueva Acta de Recepcion Provisoria del Contrato.

Si el Contratista no estuviese conforme con lo resuelto por U.T.E., expondra dentro del término
de 10 (diez) dias los fundamentos de su disconformidad ante la Direccion de Obra, debiendo
atenerse a lo que resuelva la Administracion.

7.2

7.2 Periodo de garantia de buena ejecucion

El Contratista garantizara que todos los trabajos ejecutados para el cumplimiento del Contrato se
encuentren libres de defectos, y en condiciones de permitir operar satisfactoriamente la obra,
durante un periodo de 1 (un) afio a partir de la fecha de su recepcion provisoria.

7.3 Recepcion definitiva

Al vencimiento del periodo de garantia de buena ejecucion, la Administracion procederd al
control minucioso de las obras, previa solicitud escrita del Contratista.

Para ello se labrara el acta de Recepcion Definitiva de Obra, que sera firmada por el Director de
Obra y el Representante Técnico.

La Recepcion Definitiva de la obra implica el cumplimiento total, por parte del Contratista, de
sus obligaciones.
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8 CONDICIONES DE PAGO

UTE realizaré los pagos en moneda nacional de acuerdo a lo definido en 7.2.2. del Volumen I de
este pliego.

Los pagos seran hechos de acuerdo a la cantidad real de obra y servicios completados, al precio
unitario cotizado en la oferta.

La Administracion en todos los pagos que realice retendra el 5% (cinco por ciento) de los
mismos en calidad de complemento de la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

A opcion del interesado se le abonaréd el 100% de la factura presentada. Para ello efectuara la
sustitucion del 5% mencionado por una garantia complementaria de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato que se debera presentar conjuntamente con la factura de avance de
obra, constituida de acuerdo a alguna de las formas establecidas en el numeral 8 del Volumen I
del presente Pliego con vigencia de la garantia de cumplimiento de contrato y que sera devuelta
conjuntamente con la misma. Se devolverd el complemento de garantia de cumplimiento de
contrato de las facturas cuando la obra tenga la recepcion definitiva.

8.1 Condiciones de pago de las obras
Los precios surgiran de la valoracion de las unidades constructivas que aparecen en el

pliego, por lo que se consideraran incluidas en los mismos las dificultades inherentes a las obras,
la puesta en servicio de las instalaciones, riesgos, responsabilidades y obligaciones que resulten
de los documentos del contrato.
Al inicio del Contrato, y en enero de los siguientes afos, se entregard, por parte de UTE al
Contratista el cronograma de los plazos fijados para presentar la documentacion que a
continuacion se detalla:

e FR-DIS-MA-GE-04-01 Formulario Acta de Seguimiento de Avance

e FR-DIS-MA-GE-10-01 Formulario Materiales en Poder de Contratista

e DJ-DIS-GC-CSO01 Planilla de Personal Afectado al Contrato

e DJ-DIS-GC-CS02 Planilla de Personal que no aporta por ley 14.411

o FR-DIS-MA-GE-02-01 Materiales Retirados de la Red a Desuso

e Reporte Estadistico de Seguridad

e Informe trimestral de seguridad

e Declaracion del sistema de Recaudacion Nominada de la Construccion (Nomina BPS)
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e Cronograma ejecutivo de las obras (si se solicita)
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Mientras no se presente la informacion en tiempo y forma, no se tramitard la facturacion
correspondiente del mes.

Este cronograma se cumplira sin excepciones.
Para poder cumplir con lo mencionado:

Los trabajos finalizados se recibirdn semanalmente con sus respectivos formularios de acta de
seguimiento y avance, conformes a obra y controles certificados.

El resto de los trabajos realizados en el mes se pueden entregar con un tnico avance de obra en
las fechas establecidas.

Ningtin pago realizado por U.T.E. al Contratista previo a la Recepcion Definitiva, podra
constituir evidencia de que la obra fue ejecutada satisfactoriamente y de acuerdo a las
condiciones contractuales.

U.T.E. aprobard y pagard las facturas correspondientes siempre que no existan vicios en su
presentacion por parte del Contratista que impidan su aprobacion.

8.2 Tributos Nacionales 6 Municipales

El Contratista pagara por su cuenta todos los impuestos que le correspondan de acuerdo con las
leyes o reglamentos del pais. Los impuestos vigentes 10 (diez) dias antes de la fecha de apertura
de las propuestas deberan incluirse en los precios del Contrato y asi lo considerara U.T.E.

Seran de cargo de U.T.E. los aumentos o nuevos impuestos que se establecieran con
posterioridad a la fecha indicada y que afecten directamente los precios del Contrato. En el caso
de reduccion o aumento de dichos tributos, el Contratista estard obligado a presentar la
liquidacion de las diferencias y adjuntar los documentos de pago.

Las diferencias seran reembolsadas o descontadas, segun corresponda.

8.3 Cargas Sociales

Las Leyes Sociales de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 14.411 son de cargo del propietario.
El Contratista debe tomar en cuenta, que si vari6 el porcentaje de incidencia de la mano de obra
en cada grupo de UU.CC, dicho porcentaje incluye el complemento para cubrir el Seguro Social
por enfermedad.

U.T.E. solo pagard al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion
(inclusive imprevistos), por encima de ese monto, el Contratista, en funcion de lo establecido en

el Ley 14.411, debera hacerse cargo de los aportes por la diferencia.

Las planillas de recaudacion nominadas, deberan presentarse segun cronograma del punto 8.1, a
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la Direccion de Obras.
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La omision del o los adjudicatarios en presentar las correspondientes planillas en tiempo y
forma, facultara a UTE a retener el pago de la facturacion hasta que se presente dicha
documentacion.

Asi mismo, UTE podra descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, eventualmente de
la garantia por ésta depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y
recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

El monto de las leyes sociales garantizadas, se calculara de la siguiente manera: sobre el precio
definido para el montaje de las unidades constructivas, se le aplicara el coeficiente de
participacion de los jornales segun lo indicado en el Volumen VI. A ese resultado se le aplicara
el coeficiente definido por la legislacion vigente para determinar las cargas sociales.

El Contratista se hara cargo del importe del desvio de cargas sociales correspondiente a la mano
de obra utilizada en exceso sobre el importe de las leyes sociales garantizadas.

El desvio total del periodo del balance corresponde a la suma de los desvios mensuales basicos y
a la suma de los desvios mensuales de ajuste, de aquellos meses en los que las cargas sociales
garantizadas son menores a las realmente pagas.

A tales efectos, UTE realizara un balance de la evolucion de las Cargas Sociales ejecutadas en
relacion a las Cargas Sociales garantizadas por el Contratista, que debera ser realizado por lo
menos una vez al finalizar el contrato.

El balance de cargas sociales se realizara por contrato, incluyendo sus ampliaciones.

En esa circunstancia UTE procedera mensualmente al pago de los aportes, procediendo en el
momento de realizado el balance, a descontarle la cifra al proveedor actualizada. Para la referida
actualizacion se utilizara la tasa media de interés activa menor a un aiio para empresa en moneda
nacional del Banco Central del Uruguay.

En el caso que el Contratista se excede del importe de cargas sociales garantizadas, en el periodo
en consideracion, se le descuenta el exceso en el pago de la factura.

Una vez determinado el importe a devolver por el adjudicatario y en acuerdo con éste, se
comunica por escrito a la empresa, que en el proximo pago se le descontara dicho importe.

En aquellos casos que no sea posible descontarle a la empresa, por falta de crédito en UTE, se le
exige el depdsito del importe de cargas sociales pagas en exceso o se tramita ante la Gerencia de
Division Abastecimientos la ejecucion de las garantias depositadas.

8.4 Administracion Delegada

Ningln pago serd realizado al Contratista por trabajos en régimen de Administracion
Delegada, a menos que éste haya obtenido la autorizacion respectiva de U.T.E. y la aprobacion
para contraer cualquier obligacion o realizar gasto con cargo a las mismas, y que los trabajos
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sean ejecutados a entera satisfaccion de U.T.E.
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El Contratista llevara la contabilidad minuciosa del costo de estos trabajos, que serd en todo
momento accesible al contralor que U.T.E. considere necesario.

Mensualmente el Contratista presentara la factura por el trabajo realizado, la que serad
acompafiada de los justificativos aprobados por U.T.E.

8.4.1 Conceptos a pagar por Administracion Delegada

U.T.E. reconocera para el pago al Contratista, de trabajos ejecutados bajo régimen de
Administracion Delegada, los siguientes conceptos:

- Jornales pagados por mano de obra directa.

- Materiales incorporados a la obra segiin copia de factura de compra. Cuando la factura este
en moneda extranjera, se tomara el valor interbancario vendedor al dia de la compra y los
arbitrajes que correspondan.

- Servicios.

- Fletes.

8.4.2 Utilidades y gastos generales

Se pagard por concepto de utilidades y gastos generales un maximo del 15% sobre el
valor de los rubros indicados en el punto 8.4.1, sin incluir los impuestos.

8.5 Retenciones

U.T.E. se reservara el derecho de retener de cualquier pago las sumas que resulten necesarias
para hacer frente a los siguientes cargos varios:

- Pago de impuestos no efectuados por el Contratista de acuerdo a las disposiciones legales, o
las cargas sociales que resulten del exceso de monto de mano de obra en relacion a lo
establecido en la oferta.

- La correccion de los trabajos que no cumplan con las especificaciones o que no han sido
reejecutados de manera adecuada por el Contratista.

- Multas.

- Toda otra suma que deba pagar U.T.E. por incumplimiento de los términos contractuales, por
parte del Contratista.

- Pagos de los jornales adeudados y no efectuados al personal de obra.

En caso de cesar las razones que motivan retenciones en los pagos, U.T.E. devolverd al
Contratista, sin interés alguno, las sumas retenidas.

8.6 Ajuste de Precios

Los precios del Contrato estan sujetos a ajustes mensuales por actualizacion de acuerdo a
las condiciones y formulas que se indican en el Volumen IV del pliego de condiciones. Por tanto
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regira para dichos ajustes los valores sub cero de los indices contenidos en dicho Volumen IV.

Dichos ajustes podran determinar aumentos o reducciones de los precios.
Se aplicaran como maximo hasta la fecha establecida en el Contrato para completar la
obra, o hasta la nueva fecha que resulte de modificaciones al cronograma, autorizadas por U.T.E.

Los materiales de aportacion contratista ajustaran de acuerdo al nimero de la paramétrica
indicado en el Volumen IV.

Los miscelaneos (materiales incluidos en la valoracion del montaje de cada unidad
constructiva) se ajustaran por la paramétrica de ajuste de montaje.
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8.7 Trabajos en horario extraordinario

Para el pago de los trabajos realizados a solicitud de U.T.E. en horario extraordinario se
aplicaran las leyes, decretos reglamentarios, convenios y laudos aplicables a la actividad de que
se trate.

A estos efectos los certificados de obra deberan detallar los trabajos realizados en horario
normal y en horario extraordinario por cada unidad constructiva ejecutada.

Para el pago de los trabajos en horario extraordinario, el precio de la Unidad Constructiva
se modificara de la siguiente manera: la parte de incidencia de la mano de obra, segun se declaro
para cada grupo de U.C. en la oferta, se multiplicara por los coeficientes de incremento que
resulten de aplicar la legislacion laboral vigente, esto es:

Hora extra comun 2 veces hora comun
Hora extra nocturna 2.6 veces hora comun
Hora extra dia no laborable 2.5 veces hora comun
Hora extra noct. diano lab.  3.25 veces hora comun.

8.8 Inscripcion, Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo

El Contratista debera tomar en cuenta en su oferta, que previo al inicio de la ejecucion
del Contrato deberd dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 18.362, y a lo dispuesto en su
decreto reglamentario Nro. 481/09.

El Contratista debera inscribir la obra en el Registro Nacional de Obras de Construccion
y su Trazabilidad, toda vez que la duracion de la misma supere los treinta (30) jornales.
(Articulos 1 y 2 del decreto Nro. 481/09 reglamentario de los articulos 356 a 363 de la ley
18362).

Segtin la Ley No.18362 las obras deberan contar con el Estudio y Plan de Seguridad e
Higiene y su Valuacion.

Segun la Ley No.18.362 las obras deberan contar con el Estudio y Plan de Seguridad e
Higiene y su Valuacion.

Todos los costos y pagos vinculados a lo anterior, estaran incluidos en la valoracion
vigente correspondiente a las UUCC objeto del trabajo ajustados por la variable “P” de oferta.

En caso de conformarse un Consorcio, este requisito sera exigible a todos sus integrantes.
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8.9 Cesion de Créditos

Sin perjuicio de las prerrogativas o potestades otorgadas a la Administracion en el art. 5
de la ley 18251, publicada el 17/01/2008, el adjudicatario que efectlie la cesion parcial o global
de sus créditos debera reembolsar a UTE los gastos administrativos que se generen por tal
motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la factura cuyo pago fue
cedido, con un minimo de 10 UR (diez Unidades Reajustables) y un maximo de 50 U.R.
(cincuenta Unidades Reajustables).

El minimo de 10 UR (diez Unidades Reajustables), solo sera aplicable a facturas cuyo
monto total, (de venta mas impuestos), supere las 200 UR (doscientos Unidades Reajustables).
Por debajo de dicho monto se descontard un monto fijo de 2 UR (dos Unidades Reajustables).
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9 INCUMPLIMIENTOS

Sanciones por incumplimiento:

De acuerdo a lo previsto en el articulo 3° del “Reglamento para la aplicaciéon de Sanciones
Contractuales a Proveedores”, aprobado por Resolucion del Directorio N°09.-591 del 28 de
mayo de 2009 y que fuera publicado en el Diario Oficial de fecha 22 de julio de 2009, se dispone
que los incumplimientos relativos a alguna o varias de las normas formales, técnicas o
comerciales establecidas en los Pliegos de Condiciones o la violacion de normas legales o
reglamentarias subyacentes a la relacion entre la Administracion y el proveedor de bienes, obras
o servicios, podran traer como consecuencia la aplicacion de alguna de las siguientes sanciones:

» Advertencia o apercibimiento

» Multa

» Antecedente negativo

» Suspension hasta por un plazo maximo de 10 afios

La constatacion de irregularidades en el uso de energia eléctrica cometidas por un proveedor
mientras se encuentra ejecutando un contrato podrd ser considerada como causal de rescision
unilateral y anticipada por parte de UTE.

Sin perjuicio de lo anterior si en la ejecucion de un contrato para UTE, que por su objeto le
posibilite al proveedor o a sus dependientes el acceso a las instalaciones eléctricas de UTE y se
sirviesen de esa condicion para la comision de una irregularidad en el uso de energia eléctrica
para beneficio propio o de terceros, la sancion minima sera de un afio de suspension, pudiendo
llegar a un maximo de suspension de diez anos.

Asimismo UTE podra aplicar las siguientes sanciones:

Rescision del contrato

Ejecucion de la garantia de Mantenimiento de Oferta

Ejecucion de la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
Demanda por dafios y perjuicios

Comunicacion al Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE)
Comunicacion al RNEOP

Publicacion en prensa indicando el incumplimiento.

YVVVYVYYVYYVY

Ninguna de estas medidas mencionadas antes son excluyentes, ni tienen un orden de
precedencia, pudiendo darse en forma conjunta (dos o mas de ellas).
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10 MULTAS

Para los puntos 10.1 y 10.3, el tope de multas a aplicar no superara en conjunto el 15 % del
valor total del contrato.

Para el punto 10.2, el tope de multas a aplicar no superara el 15 % del valor total del contrato.

Para las multas que estan en funcion de UU.CC, el valor de la respectiva UU.CC se considerara
al dia de aplicacion de la multa.

El Contratista queda obligado al pago de las multas que puedan corresponder, sin perjuicio de
que la Administracion haya declarado rescindido el Contrato, o inicie accion por dafios y
perjuicios por incumplimiento de Contrato.

La Administracion aplicarda multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o
intimacion de protesta por dafios y perjuicios y se considerara incurso en mora por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales:

En caso de reincidencia, para todos los casos se podra duplicar el valor de la multa.

Cuando corresponda la aplicacion de multas, se notificarda previamente al contratista,
otorgandole un plazo de 10 dias habiles para presentar descargos, de acuerdo a lo establecido
en el articulo 77 del Reglamento General de Actuacion Administrativa, aprobado por
Resolucion R.04.-1129 del 05.05.04, que recoge en el ambito de la Administracion, las
disposiciones del Decreto 500/91 del 27.09.91.
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10.1 Multas por incumplimientos en la gestion administrativa.
10.1.1 Material faltante en los recuentos fisicos

Si durante un recuento fisico, o en ocasion de la devolucion final de materiales en custodia del
Contratista hubiera un saldo de material faltante, UTE aplicard la multa definida en el anexo
multas Volumen II.

10.1.2 Atraso en el deposito de garantia de fiel cumplimiento de contrato

Si el adjudicatario no efectuara el depdsito de garantia de fiel cumplimiento de contrato dentro
del plazo establecido, U.T.E. aplicara la multa definida en el anexo multas Volumen II.

Dicha multa debera abonarse al momento de constituir la garantia de fiel cumplimiento de
contrato.

10.1.3 Incumplimientos en disponibilidad de depésito, o suministros de vehiculos,
proyectistas y cuadrillas en licencia de la construccion.

En caso de producirse el incumplimiento de cualquiera de los casos enumerados, UTE
procedera a aplicar durante el tiempo de ausencia, las multas estipuladas en el anexo multas
Volumen II

10.14 Multas para Cargas Sociales

En caso de aplicarse alguna multa o sancion del BPS, por el no cumplimiento de normas en
vigencia en relacion a la obra, por responsabilidad del Contratista, UTE procedera a descontar el
importe resultante, de los montos a pagar por cualquier concepto al Contratista o en caso de no
ser viable esta posibilidad, descontar los importes resultantes de las garantias depositadas para
este contrato.

En caso que el Contratista presente a la Direccion de Obra la Declaracion Jurada del personal
afectado a la obra con errores, o que presente al BPS una ndémina diferente a la aprobada por la
DO, UTE aplicara la multa definida en el anexo multas Volumen II.
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10.2 Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo
10.2.1 Infracciones en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista, se aplicaran las multas
definidas en el Anexo adjunto en este Volumen II (Listado no taxativo de infracciones en materia
de Seguridad e Higiene en el trabajo).

El tope de las multas que la Administracion aplique por infracciones en materia de seguridad e
higiene en el trabajo serd del 15% (quince por ciento) del valor total del contrato.

En el caso de que la conducta contractual del contratista amerite la aplicacion de multas por
incumplimientos de normas de seguridad superando el mencionado tope la Administracion
podra rescindir el contrato y aplicar otras penalidades dispuestas en el Reglamento de
Sanciones Contractuales a Proveedores.

La Administracion se reserva el derecho de retener el pago de facturas al proveedor que
incumpla normas de seguridad e higiene en el trabajo, pudiendo deducir de las mismas el
salario de los trabajadores y aportes a la seguridad social que correspondan.
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10.3 Multas por incumplimiento de plazos
10.3.1 Atrasos en los Cronogramas para suministros

Para calcular los atrasos se tomara como fecha limite la establecida en el cronograma.

UTE aplicara la multa resultante de la suma del equivalente al 1% del valor del trabajo finalizado
(sin incluir el costo de los materiales suministrados por UTE) por cada dia de atraso no
justificado en cada trabajo y lo que corresponda de acuerdo al Reglamento de Calidad URSEA.

10.3.2 Atrasos en los Cronogramas para mejoras o mantenimiento

UTE aplicara una multa equivalente al 0,5% del valor del trabajo finalizado (sin incluir el costo
de los materiales suministrados por UTE) por cada dia de atraso no justificado en cada trabajo.

10.3.3 Errores o defectos constructivos

Por defectos o errores constructivos, sin perjuicio de que el Contratista deba ejecutar de nuevo el
trabajo y de que UTE pueda descontar las pérdidas por energia no vendida y el costo adicional de
materiales aportacion de UTE, luego del primer apercibimiento escrito se aplicara una multa de
acuerdo a lo siguientes items:

A. Durante el proceso constructivo se detectan errores por la no aplicacion de la
informacién surgida de las normas y planos correspondientes en los distintos
trabajos, UTE aplicard una multa equivalente a 10 UUCC 25072 por cada
reincidencia.

B. Si se afecta la calidad de servicio incluyendo las posibles interrupciones programados
para corregir el error 6 defecto la multa serd del 2,5% del costo total del trabajo
valorado a la fecha de finalizado, sin incluir los materiales de aportacion de UTE.

C. Si la instalacion debe entrar en servicio con errores que se decide no reparar para
evitar la interrupcion del servicio o se encuentran errores no detectados durante la
inspeccion y no fuera aplicable el punto anterior la multa serd del 1% del costo total

del trabajo valorado a la fecha de finalizado, sin incluir los materiales de aportacion
de UTE.

D. Si posteriormente a la ejecucion de un trabajo se detectan vicios ocultos, ademas de
la obligacion del Contratista de re hacer el trabajo, UTE aplicard la multa segin
Tabla de Vicios Ocultos del Volumen II Anexo, del costo total del trabajo valorado a
la fecha de finalizado, sin incluir los materiales de aportacion de UTE.
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11 JURISDICCION COMPETENTE

Por el solo hecho de presentarse a licitacion, se entendera que el Contratista hace expreso
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro recurso.
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12 RESCISION DEL CONTRATO

12.1 Por incumplimiento del Contratista
U.T.E. tendra derecho a rescindir el Contrato por las siguientes razones:

En caso de que U.T.E. constate que se producen demoras injustificadas en el desarrollo
del programa, o que, no se hayan completado los trabajos de Obra en un plazo de 30 (treinta)
dias calendario en exceso del plazo contractual, considerando las eventuales extensiones
acordadas, U.T.E. tendréa derecho a rescindir el Contrato segun lo establecido en este Pliego, y a
contratar con otras firmas los trabajos pendientes de ejecucion sin perjuicio de las multas a que
hubiera lugar.

Atrasos de mas de 60 (sesenta) dias en relacion a cualquiera de las fechas limites
establecidas en el Cronograma de Obra o las que resulten de prolongaciones acordadas por
ambas partes.

Incumplimiento o violacion reiterada de las condiciones contractuales.

Desobediencia repetida por parte del Contratista a las drdenes o instrucciones impartidas
por U.T.E.

Abandono de las obras por parte del Contratista.

El Contratista subcontrate a terceros la ejecucion del Contrato, o alguna de sus partes, sin
previa autorizacion de U.T.E.

El Contratista dé quiebra o se torne insolvente o solicite un concordato a sus acreedores.

El Contratista no efectie a solicitud de UTE, la sustitucion de personal que haya
incurrido en comportamientos indebidos reiterados en tema de prevencion en Seguridad e
Higiene del Trabajo (seglin lo establecido en el punto 5.10.1 de este Volumen)

12.2 Por incumplimiento de U.T.E.
El Contratista tendra derecho a rescindir el Contrato por las siguientes razones:

Suspension de los trabajos, determinados por U.T.E. durante un periodo mayor de 3
(tres) meses consecutivos.

Atrasos o falta de pago de los trabajos ejecutados por el Contratista y aprobados por
U.T.E., durante un plazo mayor de 120 (ciento veinte) dias contados desde la fecha de
aprobacion de los documentos probatorios.

Incumplimiento o violacién reiterada de las condiciones contractuales, excepto en lo
establecido en el numeral anterior.
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12.3 Procedimientos
12.3.1 Por incumplimiento del Contratista

Antes de rescindir el Contrato, U.T.E. notificara al Contratista, y a su Garante cuando
corresponda (por medio de telegrama colacionado) de las causas que hacen necesaria la
rescision.

Otorgara un periodo de 30 (treinta) dias al Contratista para que éste elimine las causales
de esta medida, satisfactoriamente.

De no eliminarlas, U.T.E. tendra derecho a rescindir el Contrato, notificando al
Contratista y al Garante cuando corresponda, por medio de telegrama colacionado.

El Contratista entregard y U.T.E. tomard posesion de la obra, y de los materiales y
equipos aportados por U.T.E. y no utilizados a ese momento.

U.T.E. asistida por el Contratista o en su ausencia de oficio, efectuara el inventario fisico
y de valor de los trabajos realizados y de los materiales y equipos aportados por U.T.E. y no
devueltos al momento de entrega, a efectos de confeccionar la liquidacion final del Contrato.

12.3.2 Por incumplimiento de U.T.E.

Antes de rescindir el Contrato, el Contratista notificara a U.T.E. por medio de carta
certificada, las causas que hacen necesaria la rescision del Contrato. Otorgara un periodo de 30
(treinta) dias para que U.T.E. elimine las causales de esta medida, satisfactoriamente.

De no eliminarlas, el Contratista tendra derecho a rescindir el Contrato notificando a
U.T.E. por medio de carta certificada.

El Contratista entregara y U.T.E. tomara posesion de la obra, a efectos de continuarla por
los procedimientos que ella determine.

U.T.E., asistida por el Contratista o en su ausencia, de oficio efectuara el inventario fisico
y de valor de los trabajos realizados, y de los materiales y equipos aportados por U.T.E. y no
devueltos al momento de entrega, a efectos de confeccionar la liquidacion final del Contrato.

12.4 Efectos
12.4.1 Por incumplimiento del Contratista

Ademas de las Multas que sean de aplicacion, U.T.E. tendra el derecho de iniciar las
acciones legales que correspondan y de ser totalmente reembolsada por los dafios y perjuicios
resultantes del incumplimiento. A estos efectos, U.T.E. podra hacer efectiva la garantia de
mantenimiento de oferta (causal expresada en el punto 8.1 del Volumen I) o la de fiel
cumplimiento de contrato y el refuerzo del 5% por retenciones mensuales.
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12.4.2 Por incumplimiento de U.T.E.

Producida esta situacion, el Contratista serd reembolsado de todas las sumas de las que
resulte acreedor por obra ejecutada y no liquidada a ese momento. Asimismo, U.T.E. pagara al
Contratista los costos adicionales directos, generados por la rescision del Contrato y no
comprendidos en otras liquidaciones.

Como compensacion por todo concepto por los perjuicios causados al Contratista, U.T.E.
le abonard el 5% (cinco por ciento) del valor imputado por U.T.E. correspondiente a la obra no
ejecutada.

La liquidacion final y reembolso de las sumas que correspondieran se efectuaran en un
plazo de 90 (noventa) dias contados desde la fecha de rescision del Contrato.

Una vez efectuada la liquidacion final, U.T.E. devolverd al Contratista la garantia de fiel
cumplimiento de contrato y el refuerzo por retenciones del 5%.

12.5 Razones de fuerza mayor

Se podra rescindir el Contrato a solicitud de cualquiera de las Partes por razones de
fuerza mayor, cuando a juicio de U.T.E. tales razones provoquen la imposibilidad de completar
los trabajos en un plazo superior en 6 (seis) meses al fijado en el cronograma de obra.

12.5.1 Procedimiento

En el caso de invocarse causal de fuerza mayor, la parte afectada deberd notificar a la
otra tan pronto como sea posible, y en todos los casos, dentro de los 10 (diez) dias desde la
ocurrencia del hecho y suministrar evidencia adecuada dentro de los 30 (treinta) dias posteriores
a la notificacion.

U.T.E. asistida por el Contratista, efectuara el inventario fisico y de valor de los trabajos
realizados y materiales en poder del Contratista, a efectos de confeccionar la liquidacion final.

Producida la rescision del Contrato, se comparara el resultado de la liquidacion final con
el estado de pagos efectivamente realizados por U.T.E.

La parte que resulte deudora pagara a la otra el saldo correspondiente en un plazo de 90
(noventa) dias contados desde la fecha de rescision del Contrato.

Cumplido este procedimiento, U.T.E. devolvera al Contratista la Garantia de fiel
cumplimiento de contrato, y el refuerzo por retenciones del 5%.

Ninguna de las Partes tendré el derecho a reclamar el pago de indemnizaciones por los
perjuicios o dafios originados por no haberse completado el Contrato.
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