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1. PREVISION DE VOLUMEN DE OBRA

A los efectos comparativos, la experiencia requerida para calificar en los ultimos 10 afios, es:

Obra 1 — Remodelacion Oficinas del Distrito Rocha:

Para la Empresa, haber gestionado contratos anteriormente cuya suma en el mismo periodo de
tiempo que se licita (8 meses) sea suma equivalente al monto licitado para esos 8 meses.

Para Personal técnico hasta capataz inclusive, tener antecedentes en:
Trabajos similares a los descritos en el Volumen III - Seccion 2, en cuanto a monto y

caracteristicas en una sola obra.

Obra 2 — Reforma Oficinas de Almacén Rocha:

Para la Empresa, haber gestionado contratos anteriormente cuya suma en el mismo periodo de
tiempo que se licita (5 meses) sea suma equivalente al monto licitado para esos 5 meses.

Para Personal técnico hasta capataz inclusive, tener antecedentes en:

Trabajos similares a los descritos en el Volumen III - Secciéon 2, en cuanto a monto y
caracteristicas en una sola obra.
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El Volumen de Obra en unidades constructivas corresponde a:

Obra 1 — Remodelacion Oficinas del Distrito Rocha:

uucc DESCRIPCION CANT.

28010 | M2 PICADO DE REVOQUES 605

28020 | M2 REVOQUE INTERIOR (2 CAPAS) 1270

28030 | M2 REVOQUE EXTERIOR (3 CAPAS) 560

28050 | M2 REVOQUE ARENA Y PORTLAND C/HIDROFUGO EN 540
PARAMENTO VERTICAL

28051 | M2 AISLACION TERMICA 3CM EN MURO O AZOTEA 53

28052 | M2 MURO DE LADRILLO 0,12M NO VISTO (NO INCLUYE REVOQUE) 180

28054 | M2 MURO DE LADRILLO 0,19M NO VISTO (NO INCLUYE REVOQUE) 126

28055 | M2 MURO DE TICHOLO DE 0,12M (NO INCLUYE REVOQUE) 330

28060 | M2 MURO DE TICHOLO DE 0,08 M (NO INCLUYE REVOQUE) 28

28061 | M2 CERRAMIENTO DE TABIQUE DE YESO (INCLUYE ACCESORIOS 358
DE MONTAVJE)

28064 | 0,1 M3 HORMIGON POROSO O DE CASCOTE 254

28066 | 0,1 M3 CONTRAPISO ARMADO C20 193

28067 | 0,1 M3 CONTRAPISO SIN ARMAR C10 466

28110 | M2 PAVIMENTO ARENA Y PORTLAND LUSTRADO O RODILLADO 122

28140 |M2 PAVIMENTO BALDOSA VEREDA 9%

28150 | M2 DE HIDROLAVADO 340

28160 | M REPARACION HUMEDAD POR CAPILARIDAD CON 5
INFILTRACIONES

28168 | M2 PAVIMENTO PORCELANATO MATE 366

28176 | M2 PAVIMENTO PIEDRA LAJA 60

28210 | M2 PREPARACION PARAMENTOS VERTICALES PARA REPINTADO 590

28230 | M2 PREPARACION CIELORRASO PARA REPINTADO 110

28240 | M2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN PARAMENTOS 74
VERT.(MINIMO 2 MANOS)
M2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN CIELORRASO (MINIMO

28250 430
2 MANOS)
M2 PINTURA AL AGUA EN PARAMENTOS VERTICALES (MINIMO 2

28260 990
MANOS)

58284 | M2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PARAMENTOS 540
EXT.(MINIMO 2 MANOS)
M2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS (MINIMO 2

28286 415
MANOS)

28295 | M2 ENDUIDO 400

28308 | 0-IM2 PINTURA REJA C/EPOXI O POLIURETANICA (2 CARAS MIN.3 70
MANOS)

58350 | M2 PINTURA EPOXI O POLIURETANICA EN PARED,CIELORR.O PISO 107
(MIN.2 MANOS)

28410 | M2 PREPARACION DE AZOTEA PARA REIMPERMEABILIZACION 128
M2 ALISADO ARENA Y PORTLAND 3:1 CON HIDROFUGO EN

28420 326
AZOTEA

og405 | M2 IMPERMEAB.ARRANQUE DE MUROS 04
(INC:3CAP.EMUL.ASF.+2CAP.LANA VIDRIO)
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28440 | M2 MEMBRANA ASFALTICA CON ALUMINIO GOFRADO(4MM) 446

28470 | M2 RECUBRIMIENTO ARENA Y PORTLAND 4:1 EN PANOS (E>=2CM) 124

28745 | SECAMANOS ELECTRICO 5

28752 | CALEFON ELECTRICO AUTOMATICO 50 LITROS 1

28755 | CALEFON ELECTRICO AUTOMATICO 110 LITROS 2

29284 | M3 RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50KM 46

29460 | 0,1 M3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 3 Y 5CM 350

38400 |0,1M ESCALERA METALICA MARINERA (P405T) 54

g1551 | M2 PERMISO CONSTRUCCION DE LOCAL INDUSTRIAL DE+200M2 485
(REGULARIZACION)

g1550 | M2 PERMISO CONSTRUCCION LOCAL INDUSTRIAL DE +200 M2 575
(OBRA NUEVA)

OR640 |PROYECTO ESTRUCTURA REMODELACION DISTRITO ROCHA 1

OR641 | PROYECTO DE INSTALACION SANITARIA REMODELACION ]
DISTRITO ROCHA

OR642 | PROYECTO DE PANELES SOLARES TERMICOS REMODELACION ]
DISTRITO ROCHA

OR643 | PROYECTO INSTALACION ELECTRICA Y DATOS REMODELACION ]
DISTRITO ROCHA

OR644 | PROYECTO Y CERTIFICACION INST. CONTRA INCENDIO ]
REMODEL. DISTRITO ROCHA
AJUSTE PROYECTO ALBANILERIA REMODELACION DISTRITO

ORG645 1
ROCHA

OR646 |IMPLANTACION Y REPLANTEO REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
10% DEMOLICIONES Y RETIROS REMODELACION DISTRITO

OR647 10
ROCHA

OR648 | 10% OBRAS DE ESTRUCTURA REMODELACION DISTRITO ROCHA 10
10% ZOCALO DE PORCELANATO REMODELACION DISTRITO

OR649 10
ROCHA
10% ZOCALO ARENA Y PORTLAND REMODELACION DISTRITO

OR650 10
ROCHA
10% UMBRALES Y ENTREPUERTAS REMODELACION DISTRITO

OR651 10
ROCHA
10% REVESTIMIENTO PORCELANATO REMODELACION DISTRITO

OR652 | b0 in 10
10% REVESTIMIENTO DE PIEDRA LAJA REMODELACION DISTRITO

OR653 10
ROCHA

OR654 | 10% REVESTIMIENTO GRANITO ARENADO REMODELACION 10
DISTRITO ROCHA

OR655 |10% CIELORRASO PVC REMODELACION DISTRITO ROCHA 10

OR656 | 10% CUBIERTA LIVIANA CHAPA AUTOPORTANTE 10
REMODELACION DISTRITO ROCHA
10% PLACA AUTOTRABANTE ATR REMODELACION DISTRITO

OR657 10
ROCHA

OR658 |10% FIELTRO GEOTEXTIL REMODELACION DISTRITO ROCHA 10

OR659 | 10% MESADAS DE GRANITO REMODELACION DISTRITO ROCHA 10

OR660 |C1 REMODELACION DISTRITO ROCHA 4

OR661 | C2 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1

OR662 |C3 REMODELACION DISTRITO ROCHA 8

OR663 | C4 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1

OR664 |C5 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1

OR665 |C6 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
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ORG666

C7 REMODELACION DISTRITO ROCHA

OR667

C8 REMODELACION DISTRITO ROCHA

OR668

C9 REMODELACION DISTRITO ROCHA

OR669

AL1 REMODELACION DISTRITO ROCHA

ORG670

AL2 REMODELACION DISTRITO ROCHA

OR671

AL3 REMODELACION DISTRITO ROCHA

OR672

AL4 REMODELACION DISTRITO ROCHA

ORG673

ALS5 REMODELACION DISTRITO ROCHA

ORG674

AL6 REMODELACION DISTRITO ROCHA

ORG675

AL7 REMODELACION DISTRITO ROCHA

ORG676

AL8 REMODELACION DISTRITO ROCHA

ORG677

AL9 REMODELACION DISTRITO ROCHA

ORG678

AL10 REMODELACION DISTRITO ROCHA

OR679

AL11 REMODELACION DISTRITO ROCHA

OR680

AL12 REMODELACION DISTRITO ROCHA

ORG681

AL13 REMODELACION DISTRITO ROCHA

OR682

AL14 REMODELACION DISTRITO ROCHA

OR683

H1 REMODELACION DISTRITO ROCHA

OR684

H2 REMODELACION DISTRITO ROCHA

ORG685

H3 REMODELACION DISTRITO ROCHA

ORG686

H4 REMODELACION DISTRITO ROCHA

OR687

HS5 REMODELACION DISTRITO ROCHA

ORG688

H6 REMODELACION DISTRITO ROCHA

OR689

H7 REMODELACION DISTRITO ROCHA

OR690

H8 REMODELACION DISTRITO ROCHA

ORG691

V1 REMODELACION DISTRITO ROCHA

OR692

V2 REMODELACION DISTRITO ROCHA

OR693

V3 REMODELACION DISTRITO ROCHA

OR694

V4 REMODELACION DISTRITO ROCHA

OR695

V5 REMODELACION DISTRITO ROCHA

OR696

V6 REMODELACION DISTRITO ROCHA

OR697

V7 REMODELACION DISTRITO ROCHA

OR698

V8 REMODELACION DISTRITO ROCHA

AlAalalalaAalaN_AlmAlaAlalalalm~fWIN|IAR A INIOINDN WA~

OR699

10% ESPEJOS REMODELACION DISTRITO ROCHA

N
o

OR?700

10% CORTINAS REMODELACION DISTRITO ROCHA

-
o

OR701

10% INSTALACION SANITARIA REMODELACION DISTRITO ROCHA

-
o

OR702

10% GRIFERIA REMODELACION DISTRITO ROCHA

-
o

OR?703

10% ARTEFACTOS SANITARIOS REMODELACION DISTRITO
ROCHA

-
o

OR704

10% ACCESORIOS SANITARIOS REMODELACION DISTRITO ROCHA

-
o

OR705

10% INSTALACION PANELES SOLARES REMODELACION DISTRITO
ROCHA

-
o

OR706

10% INSTALACION ELECTRICA REMODELACION DISTRITO ROCHA

-
o

OR707

10% ARTEFACTOS LUMINICOS Y ELA%0CTRICOS REMODELACION
DISTRITO ROCHA

-
o

OR?708

10% CANALIZACIONES DATOS Y TELEFONIA REMODELACION
DISTRITO ROCHA

10

OR?709

10% CANALIZACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD REMODELACION
DISTRITO ROCHA

10
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OR710

10% DUCTOS Y REJILLAS DE VENTILACION REMODELACION
DISTRITO ROCHA

10

OR711

10% INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO REMODELACION
DISTRITO ROCHA

10

OR712

10% ALERO DE ACCESO REMODELACION DISTRITO ROCHA

10

OR713

10% INSTALACION MEDIDAS CONTRA INCENDIO REMODELACION
DISTRITO ROCHA

10

OR714

10% INSTALACION DE SENSORES DE INCENDIO REMODELACION
DISTRITO ROCHA

10

OR715

10%INSTALACION ELEMENTOS SEGURIDAD PERSONAL
REMODELACION DISTRITO ROCH

10

OR716

10% LOCKERS PARA EPP REMODELACION DISTRITO ROCHA

10

OR717

CARTEL UTE REMODELACION DISTRITO ROCHA

OR718

LIMPIEZA REMODELACION DISTRITO ROCHA

OR719

10% LANA DE VIDRIO REMODELACION DISTRITO ROCHA

10

OR720

AL15 REMODELACION DISTRITO ROCHA

OR721

10% REFORMA CUBIERTA EXISTENTE REMODELACIA“N DISTRITO
ROCHA

10
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Obra 2 —

Reforma Oficinas de Almacén Rocha:

uucc

DESCRIPCION

CANT.

28020

M2 REVOQUE INTERIOR (2 CAPAS)

100

28052

M2 MURO DE LADRILLO 0,12M NO VISTO (NO INCLUYE REVOQUE)

10

28055

M2 MURO DE TICHOLO DE 0,12M (NO INCLUYE REVOQUE)

50

28060

M2 MURO DE TICHOLO DE 0,08 M (NO INCLUYE REVOQUE)

20

28061

M2 CERRAMIENTO DE TABIQUE DE YESO (INCLUYE ACCESORIOS
DE MONTAIJE)

70

28064

0,1 M3 HORMIGON POROSO O DE CASCOTE

15

28160

M REPARACION HUMEDAD POR CAPILARIDAD CON
INFILTRACIONES

15

28168

M2 PAVIMENTO PORCELANATO MATE

66

28240

M2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN PARAMENTOS
VERT.(MINIMO 2 MANOS)

465

28250

M2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN CIELORRASO (MINIMO
2 MANOS)

118

28260

M2 PINTURA AL AGUA EN PARAMENTOS VERTICALES (MINIMO 2
MANOS)

80

28280

M2 PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES (MINIMO 2 MANOS)

490

28350

M2 PINTURA EPOXI O POLIURETANICA EN PARED,CIELORR.O PISO
(MIN.2 MANOS)

175

28410

M2 PREPARACION DE AZOTEA PARA REIMPERMEABILIZACION

135

28425

M2 IMPERMEAB.ARRANQUE DE MUROS
(INC:3CAP.EMUL.ASF.+2CAP.LANA VIDRIO)

28440

M2 MEMBRANA ASFALTICA CON ALUMINIO GOFRADO(4MM)

28442

M2 MEMBRANA ASFALTICA TERMINACION GEOTEXTIL (4MM)

28740

EXTRACTOR DE AIRE DE COCINA (DIAMETRO 25CM)

28745

SECAMANOS ELECTRICO

28750

CALEFON ELECTRICO AUTOMATICO 30 LITROS

28755

CALEFON ELECTRICO AUTOMATICO 110 LITROS

28770

SUMINISTRO E INSTALACION SPLIT DE 12000 BTU/H

97607

M BANDEJA CALADA P/CABLES DE CONTROL
C/ACCES.0,15M<=A<=0,30M H>=0,065M

OR596

PROYECTO INST. SANITARIA REMODELACIA“N OFICINAS
ALMACA%oN ROCHA

OR597

PROYECTO INST. ELA%CTRICA Y DATOS REMODELACIA“N
OFICINAS ALMACA%oN ROCHA

OR598

IMPLANTACIA“N Y REPLANTEO REMODELACIA“N OFICINAS
ALMACA%oN ROCHA

OR599

10% DEMOLICIONES Y RETIROS PREVIOS A LA OBRA
REMODELACIA“N OF ALM ROCHA

10

OR600

10%DEMOLICIONES Y RETIROS POSTER.A LA OBRA
REMODELACIA“N OFLLALM.ROCH

10

ORG601

PROYECTO DE INCENDIO REMODELACIA“N OFICINAS ALMACA%oN
ROCHA

OR602

10% INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO REMODEL.OFICINAS
ALMACA%oN ROCHA

10

OR603

10% PREVENCION DE INCENDIO REMODELACIA“N OFICINAS
ALMACA%oN ROCHA

10

Volumen VI — Datos Particulares del Contrato

Reformas Distrito y Almacén Rocha.




OR604

10% OBRAS DE ESTRUCTURA DE HORMIGA“N ARMADO REMOD
OF ALMACEN ROCHA

10

OR605

10% OBRAS DE INSTALACION SANITARIA REMODELACIA“N
OFICINAS ALMACA%0N ROCH

10

OR606

10% INSTALACION ELECTRICA Y DATOS REMODELACIA“N
OFICINAS ALMACA%oN ROCHA

10

OR607

10% ARTEFACTOS DE ILUMINACION REMODELACIA“N OFICINAS
ALMACA%oN ROCHA

10

OR608

M2 REPARACIA“N REVOQUES INTERIORES EN OFICINAS REMOD
OFICINAS ALM ROCHA

60

OR609

M2 REPARACIA“N REVOQUES INTERIORES EN EX SALA DE
MAIQUINAS REMOD ROCHA

80

OR610

M2 REPARACIA“N REVOQUES EXTERIORES REMODELACIA“N
OFICINAS ALMACA%0N ROCHA

120

OR611

10% UMBRALES Y ENTREPUERTAS DE GRANITO REMODELACIA“N
OF ALMACA%oN ROCHA

10

OR612

10% MESADAS DE GRANITO REMODELACIA“N OFICINAS
ALMACA%oN ROCHA

10

OR613

FELPUDO REMODELACIA“N OFICINAS ALMACA%N ROCHA

OR614

M2 REVESTIMIENTO REMODELACIA“N ALMACA%0N ROCHA

100

OR615

HERRERIA HI REMODELACIA“N OFICINAS ALMACA%oN ROCHA

OR616

HERRERIA H2 REMODELACIA“N OFICINAS ALMACA %N ROCHA

OR617

HERRERIA H3 REMODELACIA“N OFICINAS ALMACA%0N ROCHA

OR618

HERRERIA H4 REMODELACIA“N OFICINAS ALMACA%oN ROCHA

OR619

HERRERIA H5 REMODELACIA“N OFICINAS ALMACA%oN ROCHA

OR620

HERRERIA H6 REMODELACIA“N OFICINAS ALMACA%oN ROCHA

alan|N|jw| =

OR621

ABERTURA ALUMINIO AL1 REMODELACIA“N OFICINAS
ALMACA%oN ROCHA

OR622

ABERTURA ALUMINIO AL2 REMODELACIA“N OFICINAS
ALMACA%oN ROCHA

OR623

ABERTURA ALUMINIO AL3 REMODELACIA“N OFICINAS
ALMACA%oN ROCHA

OR624

ABERTURA ALUMINIO AL4 REMODELACIA“N OFICINAS
ALMACA%oN ROCHA

OR625

CARPINTERIA C1 REMODELACIA“N OFICINAS ALMACA%N ROCHA

ORG626

CARPINTERIA C2 REMODELACIA“N OFICINAS ALMACA%N ROCHA

OR627

CARPINTERIA C3 REMODELACIA“N OFICINAS ALMACA%N ROCHA

ORG628

CARPINTERIA C4 REMODELACIA“N OFICINAS ALMACA%N ROCHA

OR629

CARPINTERIA C5 REMODELACIA“N OFICINAS ALMACA%N ROCHA

OR630

ESPEJOS REMODELACIA“N OFICINAS ALMACA%N ROCHA

OR631

10% CORTINAS REMODELACIA“N OFICINAS ALMACA%oN ROCHA

OR632

GRIFERIA REMODELACIA“N OFICINAS ALMACA%0N ROCHA

ORG633

ARTEFACTOS SANITARIOS REMODELACIA“N OFICINAS
ALMACA%oN ROCHA

ORG634

ACCESORIOS REMODELACIA“N OFICINAS ALMACA%oN ROCHA

ORG635

REPARACIA“N Y PINTURA VENTNA MADERA LOCALES 5Y 6
REMOD OF ROCHA

ORG636

PREPARACIA“N Y PINTURA VENTANA MADERA FACHADA SALA
MA JQUINAS REMOD ROCHA

38

OR637

REPARACION Y PINTURA VENTANA HIERRO LOCAL 6
REMODELACION OFICINAS ALMA
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2. CONSIDERACIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

No se podra dar inicio a la ejecucion del Contrato, si no ha sido formalizado ante la
Direccion de Obras, la presentacion de la Declaracion Jurada pertinente a este Contrato y
segiin lo publicado en la Pagina Web de UTE:
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm.

En la pagina Web de UTE
(http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm) se encuentran los
nuevos requerimientos en materia de seguridad que debera cumplir el Contratista en las
contrataciones de Distribucion.

Estas estimaciones de obra estan basadas en las actuales necesidades, por lo que estas cantidades
podran variar de acuerdo a las necesidades al momento de inicio de los trabajos.

Durante la vigencia del contrato, y en el marco del objeto de éste, UTE se reserva el
derecho de agregar otras Unidades Constructivas, no incluidas en el Volumen de
Valoracion de Unidades Constructivas. El valor de las mismas y previa consulta al
proveedor seran los valores establecidos en la base de Normalizacion de UTE en el
momento de producirse la incorporacion efectiva de dichas unidades al contrato.
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3. MATERIALES

La aportacion de materiales se hard de acuerdo a lo indicado en el Volumen IV -
Valoracion de Unidades Constructivas de este pliego.

4. DOCUMENTOS A CARGO DEL CONTRATISTA
Como proceso de aproximacion a la proxima exigencia de certificacion ISO 9001:2008, el
Contratista debera entregar procedimientos escritos de trabajo, asi como documentacion

informativa luego de finalizado el trabajo.

En todos los trabajos que conforman la Obra, el Contratista debera dar cumplimiento a
las medidas de mitigacion de impactos ambientales.

5. CONTROL DE CALIDAD

La Administracion podra efectuar, directamente o a través de entidades especializadas
tales como el Laboratorio Técnico del Uruguay, la Universidad de la Republica 6 el Instituto de
Normas Técnicas, los controles de calidad de los productos y/o trabajos ofertados o contratados.
6. PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA DE M.O.

El plazo para la ejecucion de los trabajos es de:

Obra 1 - 240 (doscientos cuarenta) dias o hasta finalizar alguno de éstos dos montos:

Montaje o Cargas Sociales, contados a partir del perfeccionamiento del Contrato.

Obra 2 - 150 (ciento cincuenta) dias o hasta finalizar alguno de éstos dos montos:
Montaje o Cargas Sociales, contados a partir del perfeccionamiento del Contrato

Dentro del plazo de ejecucion quedan comprendidos los 30 dias para iniciar las obras
(plazo maximo) mencionados en el Volumen I punto 6.2 literal d.

El oferente podra proponer plazos menores a los indicados, pero en ningun caso plazos
mayores a los establecidos en el presente punto.

Cuando el oferente opte por depositar garantia de mantenimiento de oferta, de acuerdo
con lo establecido en el punto 8 del Volumen I, el monto de dicha garantia debera ser de:

Obra 1: $ 329.521 (pesos uruguayos trescientos veintinueve mil quinientos veintiuno,
incluyendo imprevistos, IVA y leyes sociales).

Obra 2: § 68.471 (pesos uruguayos sesenta y ocho mil cuatrocientos setenta y uno,
incluyendo imprevistos, IVA y leyes sociales).

Volumen VI - Datos Particulares del Contrato 9

Reformas Distrito y Almacén Rocha.



7. VEHICULOS

No aplica a este contrato.
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8. FORMULAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoracion de UUCC, estan contenidas las formulas paramétricas
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutaran en este Contrato. En este
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada indice de las formulas

paramétricas pertinentes.

La informacion contenida en este Volumen, es complementaria a la informacion
contenida en el Volumen IV.

8.1. Foérmula de ajuste para materiales suministrados por el contratista
01: Herrajes, ménsulas, crucetas, (galvanizados)

P =Po x (X1 x J/Jo + X2 x Fe/Feo + X3 x Zn/Zno + X4 x FO/FOo)

02: Columnas

P=Po x (X1 x G/Go + X2 x D/Do + X3 x J/Jo + X4 x A/Ao + X5 x C/Co)
03: Cobre

P =Po x Cu/Cuo

04: Hierros

P =Po x Fe/Feo

05, 29, 30 y 63: Otros materiales

05: P="Po x D/Do

29: P =Po x (X1 x Cu/Cuo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)
30: P=Po x (X1 x AVAlo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

63: P=Po x IPC/IPCo

64: Gasolil

64: P=Po x G/Go

Siendo:

P=  Precios del material ajustado.
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Po=  Precio basico del material.
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J= Indice medio de salarios sector privado para todo el pais publicado por el Instituto
Nacional de Estadistica, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Jo=  Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Fe= Valor de la chapa de hierro decapada N°14, segiin el Boletin de la Camara de la
Construccion correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Feo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Zn= Valor del Zinc, High Grade, LME CASH, afternoon (unofficial), vendedor, del Daily
Metal publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del ddlar americano
interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del Banco Central del
Uruguay, correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Zno= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

FO= Valor del fuel oil pesado Ancap segin el Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

FOo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

D= Cotizacion del dolar americano interbancario billete vendedor segiin mesa de cambios
del Banco Central del Uruguay correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del
ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

C=  Valor del Portland gris en bolsa en planta, segiin el Boletin de la Camara de la
Construccion, correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

A= Valor del acero redondo (Unit 34) de diametro 10 mm, seglin el Boletin de la Camara de
la Construccion, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Ao= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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G=  Valor del litro de gas oil Ancap, segin el Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al ajuste.

Go= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Cu Valor del cobre "Copper Grade A $, LME Cash, afternoon, unofficial vendedor”, del
Daily Metal, London forward, publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del
dolar americano interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del

Banco Central del Uruguay, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Cuo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

IPC= Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadistica,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Al final del Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas, se listan los materiales de
aportacion contratista con sus respectivos valores unitarios, y con sus correspondientes
numeros de paramétrica.

8.2. Foérmula de ajuste para montaje

Se define una formula de ajuste paramétrico por cada grupo de unidades constructivas cuyos
coeficientes se encuentran en el Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas.

P="Po x (X1 x SAL OFEL + X2 x IPC + X3 x GAS OIL + X4 x CEMEN. + X5 x DOLAR)

Siendo:
P=  Precio ajustado del rubro Montaje.
Po=  Precio basico del rubro Montaje.

Coeficiente SAL OFEL=SE/SEo

SE = Salario del medio oficial, grupo 9, categoria 6, decretado por el poder ejecutivo o laudo
correspondiente al mes del ajuste. Se entiende por mes del ajuste, el mes de certificacion
de los trabajos.

SEo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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Coeficiente IPC=IPC/IPCo

IPC= Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadistica,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente GAS OIL=G/Go

G=  Valor del litro de gas oil Ancap segun Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Go= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente CEMENTO=C/Co

C=  Valor del Portland gris en bolsa en planta, segiin el Boletin de la Camara de la
Construccion, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente DOLAR=D/Do
D= Cotizacion del dolar americano interbancario billete vendedor segiin mesa de cambios
del Banco Central del Uruguay correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del

ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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9. CARGAS SOCIALES

Los oferentes podran variar los porcentajes de cargas sociales indicados por UTE para cada
grupo de unidades constructivas bajo las siguientes condiciones:

a) UTE indica los porcentajes maximos y minimos de incidencia de la mano de obra para cada
grupo de UU.CC, es decir no se debera ofertar porcentajes mayores ni menores a los
indicados en el pliego.

b) Los porcentajes cotizados deben ser Uinicos para cada grupo de unidades constructivas y
debe ser un nimero entero.

Para la oferta de porcentaje de incidencia de mano de obra, se debera considerar el
siguiente modelo.

El Oferente debera declarar expresamente el porcentaje de incidencia de la mano de obra
para el calculo de las cargas sociales garantizadas en la columna 6 de la Tabla para Cotizar, el
cual no podra ser superior al indicado por UTE en la columna 5 ni inferior al indicado en la
columna 4 de dicha tabla.

Esta tabla debera presentarse completa con la oferta acompafiando a las tablas para
comparativo.

En el monto de cargas sociales se incluye aquellos trabajos realizados en horario
extraordinario.

Grupo | % minimo ;| % maximo ;| % oferta
28 29 39
29 28 37
38 43 57
81 0 0
97 30 40
OR 15 20

Las cargas sociales garantizadas seran las que resulten de aplicar el porcentaje vigente de
aportacion a la seguridad social sobre el monto imponible que surja de la aplicacion del
porcentaje de incidencia ofertado en la tabla anterior, para cada grupo de UUCC.

9.1. Ajuste de cargas sociales garantizadas

Las cargas sociales garantizadas se ajustaran en pesos uruguayos por el coeficiente
SE/SEo, siendo SE el salario del medio oficial (grupo 9, categoria 6) decretado por el poder
gjecutivo o laudo correspondiente, vigente al mes del ajuste, y SEo el valor que se indica en el
Volumen IV del pliego de condiciones.
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10. AJUSTES PARAMETRICOS DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoracion de UUCC, estan contenidas las formulas paramétricas
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutaran en este Contrato. En este
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada indice de las formulas

paramétricas pertinentes.

La informacion contenida en este Volumen, es complementaria a la informacion
contenida en el Volumen IV.
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