PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES PARA
COMPRA DIRECTA

W90907




N \\\\
N

INDICE

CAPITULO L .eeceiicsiecerirsssscesssssssssseesssssssessssssssessssssssessssssssessssssssessssmsssessssmsssessssmsnsessssmsssessssnsnsesssannnsesssnnnnssssnn 4
1.1 GENERALIDADES......cccoiitiutttiiiiinnetiiissssnessssssssnesssssssssessssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssnses 4
1.2 L0 23 - 0 4
1.2.1. [T T Yool [l 0] 1 - ot s TSP SUSPRRRINt 4
CAPITULO Hleciiiieissmnisssmsisssmsessassssssssessssssssmsssssmsssssssessass asssssssnsssssss s sssasssssnssssans ssssnssssnns sasanssssanssssnsssssnnssssnnssss 5
.1 FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ......ccueurreiniressinessesssessessssessesessessssessesssssssesessessssessesesssssesessasens 5
1.1.1. FOIMUIAIIOS ... .eiiieeiiieeiee sttt s e st e st e e s te e s bt e s e beesabeesabeesabeesabeesaseesabeeenbeesabeesnseesabaesnseesabeesnseesases 5
1.1.2.  Cuadro B (LiStado de FUDIOS).............ooviiiiiieciece ettt ettt e ste e et e et e e be e eebeesabeeeereeeabaeereeeans 5
1.1.3.  Cuadro A (Estructura final de PrecCios) .........ccceiiiiiiiiiiiie ittt sre e re e s ae e tr e e sareestbeesrae e taeensneenes 6
1.1.4.  Antecedentes de 0bra realizada ..............c.ooiiiiiiiiiiiiiii e s 8
| T VA T = T 0 4o ¢ .10 i R SRR 8
1.2.1. FOPMUIGIIO ...ttt e e st e e sttt e e s et ee e s sabbeeeesbeeeeaabeeeesabeeeessbaeesnanaaessnseeennn 9
1.2.2.  Plazo de finalizacion de obras y Cron0Zrama............c.ccoiiiiiiiiiiiiniinieeseete ettt ettt sae e b e b ens 9
11.2.3. CUAAIOS dE COIZACION .......occuviiiiiiieeiiee sttt ettt s e sbe e st e e s beesateesabeesabeesabeesabeesrbaesaseesbeesasens 10
.3 ESTUDIO DE OFERTAS ....ccciiiiiiiiiiiisinssnnnnnesetsnssiissiissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnsssssssssss 11
1.3.1.  Condiciones de rechazo de 1a Oferta...........cceeoiiiiiiiiiiiiic et 11
1.4 ADJUDICACION.......coeeruererreerereesesessessesessessessssesesessessssensessssensessssessssensssessensesensensesessessssessesensesassensesessessssenes 12
1.5 NOTIFICACION CONTRATO .....ceueererrerereesesessessesesessssessssessensssessesessesssssssensssessenssssssessssensessesensesesssssssensssensen 12
1.5.1.  Acta de Iniciacion de obras y Documentacion @ Presentar .............ccccecveeviveeieeeiieesiee e cieseieeeveessvne s 12
1.L5.2.  Documentacién a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos ...............cccocccoiniinnnnnnne 12
11.5.3. Documentacion disponible @n ODbra ... e et 13
1.6 RECEPCION PROVISORIA........coereeeirnereeinessessssesssssssesssssssssssensesssessssessessssessssessessosesssssssessesessssssesssssssesssseses 13
.7 RECEPCION DEFINITIVA ....veeveierertereeseessessesessesessssesssssssesessessessssessesssssssssssssssssessesessssssensessesessesessssesesssseses 13
1.8 CONDICIONES DE PAGO .....cceutiiiiiiiiiiiiiinisssssssnsssssseseessssimsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnsns 14
1.9 FONDO DE REPARD .....ccciiiiiiiiiiiiiiiiiisnnnnneeeeetiiiissiisisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnsssssssaness 14
L0 IMIULTAS...cciiiiiitetitiiissstetiessssanesssssssssesssassssssssssssssssssssssssasesssesssssssssessssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssansessssssnnees 14
1.L10.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo.............cccccoviiiriinniiennennnne. 14
1L10.2. Multas por defectos 0 €rrores CONSEIUCEIVOS.............cocvuiiiiiiiiieiiieeree sttt e reesebeesreesbeesbeesereesnreesares 17
1.10.3.  Multas por atraso €N 10S PIAzZOS .............coooiiiiiiiiiii et e e e rtre e e seae e e e s ba e e e eate e e e aaae e e sraeeans 17
11L10.4.  COMUNICACIONES.......ceiiiuiiieieiitieeitteeesttte e ettt e saustee e s beeeseubeeesauseaessabeeeeaabeeesansteeesabeteeanbeeesansaeeesanseessnnsenenanes 18
1.L11 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ....ciiiiiiiiiiunnnnentnteeiiiiiisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnns 18
| P 0 R = 1= oW ol o T e [ I ot T 41 - o USSR 18
11.12  DEFINICION DE PLANO........coueerueeeeeesetreeseeesessesessessssesssssssensessssessesensssessensssessensesssesessessesensssessensssessenssnsnns 20

Pagina 2 de 46



N \\\\

11.L13 CONTRADICCIONES EN DOCUIMENTOS.....cccttttteeerreeeeeneeeeessssesseeeeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 21
1114  CALIDAD DE EJECUCION .....c.ueereeertieeireeereeseesseessesseessesssessesssesssessesssesssessesssesstsssesssessesssessssssesssessssssessssssessens 21
PARTE Il = MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR...cceeetettiimissssssssssssssssnnsssssssssssssssssssnsssssssssnsnnsssssnnnssnsnas 22
07 £ o 1 1110 0 | 22
IIILI  GENERALIDADES.......cccettttttttttttereennnnsessssssesesreeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssnsssssssssssssssssssaanns 22
IIIL2Z  RUBRADO....ccceuueutriieeeeeeeeeeeeeteesssssssssssssssssssesssessssssssssssssssssssssssssssessssssasssssssssssssssssessssssnsssssssssssssssssssssssssssnns 23

11.2.1.  RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO .......cccvtiieiiieeeeetiee e ettt e eeeteeeeeetreeeeeteeeeeeaneeeestneeeeesseseesaneeeeenreeeens 23

|1 2 2 - { V] -1 {0 2 SRR 24

|12 T £ { V] -1 { o 1 OO RSRRROE 26

111.l2.4. RUBRO 4.- Plano CoNfOrmMeE @ OBra............coviiiiiiiiiiiiiiii ittt ettt e e e e sesaabaeeseessesaataeeeeesseenns 28
CAPITULO IV catteemeettiiississssssssssssssnmmssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssss snsssssssssnsssssssssnssnssssssnnnnnssnsssssssssannnnn 29
ANEXO | - DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUDS ......ueevueeererereeesesseessesssesssessesssessssssesssessssssessssssesssssssesns 29
ANEXO Il - DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES FUTURAS .....cccovrveerrrrreereeenesssenne 31
ANEXO Il - DECLARACION DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PRINCIPAL ......cceevennenn. 33
ANEXO IV - DECLARACION DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA PARA EMPRESA CONTRATISTA PRINCIPAL................ 35
ANEXOS IV ..eeeieicceieeeeeeeteeeeeeeeannnssssssssesseseesessseesssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssessssssnnnssssssssssssssesesssssssssnnnnnnnnns 37

Pagina 3 de 46



N \\\\

CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Obras contiene las condiciones particulares de presentacién de ofertas, cotizacion,
estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las indicadas en las “Condiciones
Generales de Compras Directas”.

1.2 OBJETO

El objeto de esta obra es: el cerramiento de predio en Subestacién Tacuarembd: Diego Lamas N° 600 Barrio
Norte — Tacuarembd, Latitud: 31°42'37.08"S, Longitud: 56° 0'13.20"0.

Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo Il MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacién de la obra, los que seran considerados en el
comparativo de ofertas

1.2.1. Direccion de Contacto:

Subestacién Tacuarembd: Diego Lamas N° 600 Barrio Norte — Tacuarembd, Latitud: 31°42'37.08"S,
Longitud: 56° 0'13.20"

Por consultas comunicarse con los técnicos responsables, Alfredo Mauttone, Cel. 091786803 o Walter
Vallejo, Cel. 099564804.
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CAPITULO I

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 1 de
la Seccion | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacidn de Oferta”

e Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadro B “ Listado de Rubros”

e Se deberan presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros Ay B

e Antecedentes de obras realizadas.

e Deberd presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberan ser presentadas por escrito en Atencion

Personalizada de Proveedores, Paraguay 2431 Planta Baja del Palacio de la Luz, o via mail a
uteabast@ute.com.uy, hasta 5 dias calendarios antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas.

1.1.1. Formularios

Se modifican las “Condiciones Generales de Compras Directas”: Las ofertas se presentaran por escrito,
firmadas por quién tenga facultades suficientes para presentarlas y contratar con UTE. Las ofertas deberan
presentarse en original y una copia y se ajustaran al formulario del punto I1.2.1. Si estan integradas con
folletos ilustrativos y normas técnicas, éstos deberan presentarse también por duplicado.

1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacidn de los trabajos. Los rubros
agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo nimero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del Gltimo niumero del Cuadro B y no
serdn sumados en el comparativo de ofertas. Estos serdn incluidos en forma independiente al Cuadro A,
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacién.

En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del monto total de mano
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de obra (sumatoria de | x IlI) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacidn, etc.). En caso de
no corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

1.L1.2.2 Cotizacidn, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacién.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberdn estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3 -
Cuadros de Cotizacion.

11.1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un 20% de la suma de rubros para la realizacion de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 20% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberd contar con la aprobacidn de la direccidon de obra. Los mismos tendran
un tiempo de ejecucidn en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion.

11.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplard los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto 11.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra

cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x ), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columna Il.
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UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del monto total de mano de obra (sumatoria de | x
II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacién, etc.

Asimismo, las empresas oferentes deberdn tomar en cuenta en su cotizacion lo establecido en el Decreto
del Poder Ejecutivo N°10/009 de fecha 9 de enero de 2009, publicado el 26 de enero de 2018, respecto a la
bonificacién en el computo jubilatorio de los trabajadores de la Central Térmica José Batlle y Orddiiez.

UTE sodlo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcién de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de retencidn
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

1.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
11.1.3.4.1. Documentacidn a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

e Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS
(constancia de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e No6mina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de Previsidn Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trdmite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacién necesaria para la inscripcién de la obra cinco dias antes de iniciarse
la misma, UTE no realizard la inscripcién, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite
deberd presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los
efectos de poder dar comienzo a obra.
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11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:
El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias calendario de iniciado el mes, la empresa contratista debera presentar
planilla de control de personal original. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa, Descripcién de la
Obra, N° de la Licitacidn, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la
obra, el mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademdas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2.- Planilla de recaudacién nominada.

Dentro de los primeros 5 dias calendario de iniciado el mes, el contratista presentard en la oficina
responsable del seguimiento del contrato las planillas de recaudacién nominada, a efectos que se verifique
que correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacion nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidn Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omisidn del adjudicatario de presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

1.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberdn demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la
realizacion de al menos tres obras similares en los Ultimos 2 afios.
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Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al
de la presente licitacion. Se debera indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con
descripcién de nombre, profesién teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la
informacidn presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

11.1.5. Visita: xx/xx/2018.

— El oferente deberd visitar el lugar, previo a la presentacion de las ofertas. En dicha oportunidad el
oferente requerird del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber
concurrido. La visita se realizard al 5*° dia previo al dia de apertura de ofertas, contando el dia de la
apertura, el lugar y hora de encuentro sera en Subestacion Tacuarembd: Diego Lamas N° 600 Barrio
Norte — Tacuarembd, Latitud: 31°42'37.08"S, Longitud: 56° 0'13.20"0. Hora 10:30.

La visita implicard que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas comunicarse con los técnicos responsables, Alfredo Mauttone, Cel. 091786803 o Walter
Vallejo, Cel. 099564804.

1.2 OFERTA
Formulario
NN, domiciliado en la ciudad de........ccccevvvviieiiiiieennns Callew.cuivnciieeiiinenn,
.............. Ne................... teléfono.................. faX....................... S& compromete a construir y entregar las

obras con destino a la Subestacion Tacuarembd, ubicada en Diego Lamas N° 600 Barrio Norte —
Tacuarembd, Latitud: 31°42'37.08"S, Longitud: 56° 0'13.20"0., en un todo de acuerdo con las
condiciones y especificaciones de la compra N°W 90907, el Plano Subestacidon Tacuarembo - Alambrado de
Ley y documentos que hemos tenido a la vista y circulares N2 ..........ccccecvvveeennns por el precio que se

establece en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra oferta.
1.2.2. Plazo de finalizacion de obras y Cronograma

1.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 60 dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciacién de
obras, para la terminacidn de las obras.

El plazo para la ejecucion del trabajo contratado comenzara en la fecha que se firme el acta de iniciacién de
obras o en la fecha que en la misma se determine.
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http://wappnet2/parisnet/VerArchivo.aspx?archivo=Plano%20Subestaci%C3%B3n%20Tacuarembo%20-%20Alambrado%20de%20Ley.pdf&mime=application/pdf&idarch=708741
http://wappnet2/parisnet/VerArchivo.aspx?archivo=Plano%20Subestaci%C3%B3n%20Tacuarembo%20-%20Alambrado%20de%20Ley.pdf&mime=application/pdf&idarch=708741
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http://wappnet2/parisnet/VerArchivo.aspx?archivo=Plano%20Subestaci%C3%B3n%20Tacuarembo%20-%20Alambrado%20de%20Ley.pdf&mime=application/pdf&idarch=708741
http://wappnet2/parisnet/VerArchivo.aspx?archivo=Plano%20Subestaci%C3%B3n%20Tacuarembo%20-%20Alambrado%20de%20Ley.pdf&mime=application/pdf&idarch=708741
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Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccion contabilizados de
manera ininterrumpida

No estaran comprendidos dentro del plazo de entrega, los trabajos extraordinarios, los realizados en
régimen de imprevistos, ni las modificaciones de importancia que se ordenen, para todo lo cual si se
considera conveniente se concedera un plazo especial, que se establecera antes de realizar dicho trabajo.

11.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0.), dentro de los primeros
5 dias habiles de iniciacién del plazo de ejecucion.

Dicho plan, serd presentado en formato papel y digital, este Gltimo en un archivo correspondiente al
programa Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duracion de la tarea, comienzo y fin de
las mismas, orden de precedencia y asignacion de recursos correspondientes que deberan estar en
concordancia con los montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizard esta informacién para realizar el control (técnico y econdmico) de la obra
durante su ejecucién.

El atraso en la presentacién del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y se considerara al contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccién I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzard a contabilizarse el atraso hasta su
presentacién definitiva.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran
respecto a él podran determinar la retencién correspondiente en el avance mensual. Esta retencidn sera
devuelta, si se cumple el plazo de obra maximo previamente establecido para la finalizacion total de obras.

1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
20% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.20) $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 20% Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + .V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.714) $ 0,00
20% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.20) $ 0,00
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Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 20%

Imprevistos de Leyes Sociales. oL

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagardn segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacidn se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En
caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de
desestimacidn de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.
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W90907 — CERRAMIENTO DE PREDIO EN SSEE TACUAREMBO

(1 Mano de (m (I1x)
. | Precio . Obra
RUBROS Unidad Canti unitario | Precio UTE Manode | Monto
dad ($) TOTAL Obra imponible
($) (%) (%) de LLSS ($)
1 | Implantacion y replanteo gl 1 20%
2 Suministr_o y mano de obra para us 1 20%
cerco perimetral
3 Suministro y man’o !Je obra us 1 20%
cercos olimpico y eléctrico
4 | Plano conforme a obra gl 1 0%
Total
monto de
Total Suma de rubros S0,00 Mano de S0,00
Obra
1.3 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluirad el Impuesto al Valor Agregado.

1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas seran rechazadas:

El plazo de vigencia de mantenimiento de Oferta sea menor a 30 dias calendario.

El Oferente no posea el Certificado de Habilitacidn para Ofertar, vigente a la fecha de apertura.

Los precios estén sujeto a confirmacidn o condicionados en forma alguna.

El Oferente no presente la cotizacion de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A.

El Oferente no presente el cuadro B.

En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto 1l.1.5 de esta

seccion).
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e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto 11.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.

.4 ADJUDICACION
La adjudicacion sera a precio global segun lo indicado en el Cuadro A.

No obstante se debera cotizar la propuesta detallada con metrajes y precios unitarios, que UTE estudiara
minuciosamente; pudiendo realizar observaciones al respecto que lleguen a eliminar una oferta. Si por el
contrario la oferta es aceptada y se da el caso que el oferente haya omitido algin rubro o cometido un
error en cantidades del precio detallado deberad realizar el rubro a su costo.

UTE se reserva el derecho a su solo juicio de desestimar cotizaciones que no se ajusten al presente Pliego
de Condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicacidn a favor de la oferta de menor precio.

También se reserva el derecho de rechazar todas, si no las considera convenientes para la Administracién.
1.5 NOTIFICACION CONTRATO

Una vez que UTE envié el formularios “pedido de Compra Directa de ABA”, la Empresa Contratista debe
comunicarse dentro de las 48 horas habiles siguientes con la Ofician Responsable a efectos de realizar las
coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber:

. Reunidén de coordinacién con la Direccion de Obra

o Reunién de coordinacidn de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencioncitas del Dpto.
Prevencion de Accidentes de UTE. Se elaborardn actas de lo que se defina en estas instancias, las cuales
constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).

Nota: Previo a dicha reunion la Empresa debe enviar la Declaracién de Actividades Planificadas por la
Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada por la
Direccidn de Obra y presentada al Departamento de Prevencion de Accidentes de UTE.

1I.L5.1. Acta de Iniciacién de obras y Documentacion a Presentar

Se firmara en las oficinas de la Subgerencia de Planificacidn y Ejecucién de Obras Civiles calle Paraguay
2385, dentro de los diez dias corridos de recibida la comunicacién de adjudicacion de la obra o el “pedido
de Compra Directa de ABA”. Coincidiendo con la firma del Acta de Iniciacidn de obras el contratista debera
entregar toda la documentacidn exigida en los instructivos anexados, segun el siguiente detalle:

1.5.2. Documentacidn a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
e Laempresa debera presentar la siguiente documentacion a la Direccidn de Obra:
e Fotocopia de planilla de trabajo.
e Registro de obra segln decreto 481/009 registrada en IGTSS

e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
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e Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
e Plan Director de OBRA (PDO)
e Declaraciéon Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
e Declaracién Jurada de Gestion de Residuos firmada
1.5.3. Documentacidn disponible en Obra
e Registros sobre formacidon del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacidon de trabajos en condiciones
eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentaciéon que
revele la correcta realizacidn de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP’S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se deberad contar en obra en todo momento, con la documentacién dispuesta en la ley 5.032 del
21/07/1914 y su Decreto Reglamentario 125/014 y demas concordantes en materia de Seguridad e Higiene
en la industria de la Construccion.

UTE solicitara la siguiente documentaciéon como obligatoria en todos los casos:

Memoria de andamio, plan de armado, desarmado y modificacion, para todo tipo andamio
independientemente de su altura.

Servicio de seguridad en el trabajo para toda obra independientemente de lo establecido en la normativa
nacional

1.6 RECEPCION PROVISORIA

El trabajo contratado sera recibido en caracter provisorio, cuando a juicio del Director se hayan cumplido
todos los términos que impone el contrato respecto a la ejecucion del mismo y se cumpla con lo solicitado
en los instructivos de los Anexos.

El Director documentara por escrito al contratista con respecto a la fecha de dicha recepcién. De producirse
observaciones, éstas serdn levantadas por el mismo, iniciando los trabajos inmediatamente y
terminandolos en un plazo acorde con la importancia de los mismos.

.7 RECEPCION DEFINITIVA

El trabajo contratado sera recibido con caracter definitivo a los 180 (ciento ochenta) dias de la firma del
expediente realizado con la recepcidon provisoria (plazo de garantia), siempre que no se hubieran
constatado vicios de materiales o de construccién imputables al contratista, quedando a expensas de éste
las reparaciones que hubiera que efectuar, las que seran iniciadas dentro de los diez dias siguientes al
recibo de la notificacion correspondiente.
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En caso contrario la Administracidon podrd hacerlas por un tercero y por cuenta del contratista con cargo a
las retenciones efectuadas, sin perjuicio de las acciones legales que la Administracion considerase de su
derecho iniciar.

Esta recepcién se hard con las mismas formalidades indicadas para la recepcion provisoria.

En aquellas obras que se realicen en etapas se efectuardn las recepciones provisorias y definitivas
independientemente para cada etapa. Ver instructivo en Anexos. Se realizara una Recepcidén Provisoria a la
finalizacion del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180 dias, luego de la firma del expediente
correspondiente a la aprobacidn de la Recepcidn Provisoria.

1.8 CONDICIONES DE PAGO

Los importes que correspondan abonar, se pagaran mensualmente en la moneda de adjudicacidén, en
concordancia con el calendario de pago a proveedores establecido por la Gerencia Econdmico Financiera,
mediante transferencia bancaria a la cuenta del BROU indicada por el adjudicatario en su inscripcién como
proveedor de UTE.

El pago se efectuara siempre que la oficina responsable informe a Acreedores que el avance de Obra se ha
cumplido en perfectas condiciones, (teniendo en cuenta la obra hecha, los precios unitarios y el monto
total contratado) y que responda a las prescripciones del contrato correspondiente.

La factura debe ser presentada en el Departamento de Atencion y Recepcion de Acreedores y debe incluir
debidamente conformado el nimero de recepcién en el sistema informatico. Este nimero lo otorgara la
oficina responsable de la obra una vez verificados y aceptados los avances y facturacién correspondiente.

No se ingresardn avances de obra sin que se haya entregado la documentacion solicitada en el punto
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).

1.9 FONDO DE REPARO

Se realizard una retencidn del 5% de la Suma de Rubros, incluyendo los imprevistos de cada factura. La
devolucidn del monto retenido serd realizada una vez aprobada por la Superioridad el Acta de Recepcion
Definitiva.

Dicha devolucidon debera solicitarse por escrito con nota membretada de la empresa, dirigida a la
Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles, detallando nimero de factura e importes
correspondientes.

.10 MULTAS

La Administracion aplicara multas, sin necesidad de interpelacidon judicial ni privada o intimacién de
protesta por dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de
los términos establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procedera a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.
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11.10.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en
la siguiente tabla:
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Indicador
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracidn

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estdn aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte (propios) estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisién
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion personales
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

SUB GERENCIA DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
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Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
prevencion de riesgos laborales, segun la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de
seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE
cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.

b) Realizaremos investigacién de todos los incidentes ocurridos (con y sin
lesidn).

¢) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador
del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las
intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasidn o durante la prestacién
del servicio.

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.

Control del subcontrato por parte de la ECP.

10

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad
e higiene en el trabajo.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES
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Calificacidn de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 Ul
Muy Grave 51.150 UI

Ul - Unidad Indexada

Se aplicara la multa con el minimo valor en su grado minimo del Cddigo Sancionatorio Decreto
186/004, cuando el incumplimiento sea por primera vez.

En caso de reincidencia, para todos los casos, se duplicard el valor de la multa.
Todos los valores son por persona.
1.10.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracién se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se
presenten desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se determinaran
en funcién de la desviacidn detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

11.10.3. Multas por atraso en los plazos

El sélo vencimiento de los términos establecidos sin que el contratista hubiere cumplidos sus
obligaciones contractuales configurard la mora, sin necesidad de interpelacién judicial o extrajudicial o
intimacién de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion
podra rescindir unilateralmente el mismo.

11.10.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de de la suma total de
rubros del cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se
produzcan respecto a él (en la ejecucidon de las tareas parciales) determinaran la retencién
correspondiente a multa por atraso en el avance mensual. Esta retencién podra ser devuelta en los
sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO.

11.10.3.2 Atraso en la presentacion de documentos
11.10.3.2.1. Presentacion del Cronograma

El atraso en la presentacién del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como
atraso de Obra.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES
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11.10.3.2.2. Documentacion relativa a los aportes al BPS
Se aplicard una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacién en forma correcta de los
siguientes documentos:

¢ Planilla de UTE para Control de Personal
¢ Planilla de recaudacién nominada

Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracidon no
garantizard que dichas ndminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE
quedara facultada a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la
garantia por esta depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos
derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

11.10.4. Comunicaciones

Las multas y demas sanciones impuestas al Contratista se comunicaran por escrito al registro Nacional
de Empresas de Obras Publicas a los efectos de ser tenidos en cuenta en los antecedentes y calificacion
de la Empresa. (Art. 6 del Decreto 385/92)

11.L11 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
11.11.1. Ejecucion del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar
fehacientemente en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal
asignado a la prestacion de tareas en UTE. En dichos recaudos deberd constar la conformidad de
dicho personal manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de
pagos salariales originados en el cumplimiento de los trabajos adjudicados en esta licitacion.

Todo el personal asignado a la prestacion de tareas en UTE debera constar en la Planilla de Trabajo
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por
la totalidad de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion
presentada al BPS en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los
efectos de verificar la correcta realizacidon de aportes por el personal asignado a la prestacion de
tareas.

La comprobacion de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la
vigencia del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la
aplicacién de multas y/o rescision del contrato.

a) A los efectos de este contrato, se considerara al Contratista como un técnico experimentado,
gue estd obligado a indicar al Director cualquier detalle que a su juicio, conspire contra la perfecta
ejecucién de la obra asi como proponer las modificaciones que puedan mejorarla.
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b) Sera de cuenta del contratista la custodia de las herramientas, utiles y materiales de su
propiedad y de aquellos que la Administracion le entregare para su colocacién en la obra. La
Administracion no se responsabilizara por la desaparicidon o sustraccion de ellos, ni por desperfectos
o actos de vandalismo que pudieran ocasionar terceras personas a los trabajos por el ejecutados,
antes de su entrega, aun en el caso de ser producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y
aun cuando no resulte de imprevisidn, negligencias, deficiencia en los medios empleados o de
maniobras equivocadas. En el caso de que el Contratista considerase que la Administracion fuera
causante de los perjuicios arriba sefialados tendra derecho a las reclamaciones o demandas por la via
gue corresponda. En cualquiera de las circunstancias indicadas se concederan las correspondientes
bonificaciones en el plazo de ejecucidon Unicamente para aquellos casos en que los dafios ocurridos
se deba a razones de fuerzas mayor no imputables a la voluntad del contratista.

c) El Contratista tomara sobre si toda la responsabilidad inherente a la ejecucion del trabajo, asi
como los que se deriven a consecuencia del mismo, siendo responsable de los dafios y perjuicios
ocasionados a terceros en sus personas o en sus bienes. Por lo tanto sera el contratista quién debera
responder por todas las reclamaciones y demandas que se entablaren por las razones indicadas.

d) Siendo el Director el representante de la Administracién en la direccion técnica y artistica de la
obra, sus ordenes deberdn ser rigurosamente acatadas por el Contratista. En caso contrario, el
Director suspendera la prosecucion de los trabajos, asi como también ordenara la demolicion de
aquellos que se hubieren realizado sin su inspeccidén o contraviniendo los planos, memorias, detalles
graficos o verbales suministrados al contratista, siendo por cuenta del contratista los gastos que ello
pueda ocasionar.

e) El Contratista debera asegurar que dentro de la obra los actos y las expresiones de los operarios
sean correctos.

f)  El Contratista deberd asegurarse que al Director y Ayudante se les guarde el respecto adecuado.

g) El Contratista estd obligado a tener Capataz competente en la obra, a satisfaccién del Director,
debiendo asi mismo el Contratista vigilar personalmente la misma.

El Director de la obra podra exigir que se presente ante UTE un Encargado o sea la persona o
personas designadas por el Contratista para representarlo en la Obra, que sera un profesional con
titulo de Arquitecto, Ingeniero Civil o Industrial segun los casos, su designacion sera condicionada a la
aceptacion por parte del Director de la obra.

Debera tener en la misma toda la documentacién que integra el presente contrato.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director, en lo
que se refiere a la ejecucion de la obra.

Si durante la ejecucion de la obra el Director considera que el encargado no llena adecuadamente las
funciones de su cargo, por falta de idoneidad, correccion o eficacia el contratista estara obligado a

sustituirlo.

(*)El encargado debera tener una presencia en obra minima la que serd acordada con la Direccion de
Obra en el inicio; y deberd estar presente en todas las instancias de visita realizadas por el Director
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de Obra, en caso de incumplimiento la Direccion de Obra podra suspender los trabajos, siendo la
empresa contratista pasible de retenciones y/o multas por atraso en la entrega. (*)

h) El Contratista deberd hacer entrega inmediata a la Administracion de todo objeto de valor
material, cientifico o artistico que se hallara en el emplazamiento de las obras. Se considerara de
propiedad de esta Administraciéon todos los materiales de construccién que se extraigan de las
demoliciones, excavaciones o desmontes. Los que se entregaran en la planta de Instrucciones y
Casavalle salvo el caso de que esta haga expresamente abandono de dichos materiales.

i)  Deberd tener asegurado su personal antes de iniciar la obra.

1.L12 DEFINICION DE PLANO

Bastard que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente
Pliego aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su
exclusivo costo y sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién
alguna, al no haberla incluido en su oferta.
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.13 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccién entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido
solicitada su Aclaracién por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a
juicio del Director de Obra designado por UTE.

.14 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucion de todas las partes de la construccién comprendida en este contrato se pondra el
mayor esmero, ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias
constructivas y érdenes escritas o verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccion de Obra la inspeccién vy
aceptacion de cada etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir
lo antes mencionado, la Direccidn de Obra podra solicitar deshacer los trabajos realizados total o
parcialmente y ejecutarlos nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO I

GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de
acuerdo al Cuadro By se refiere al plano Anexo 3.

La Empresa Contratista deberd presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo
solicitado en el punto 11.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccion.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la
Direccién de la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrd realizar tareas dentro del predio de lunes a viernes de 7 a 16 hs.

El Contratista solicitard a la Direccion de Obra, con la anticipaciéon adecuada, el movimiento de
elementos que perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinara con la Direccién de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD
LABORAL E HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en
la Obra en todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los
operarios, técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi
como el personal afectado a la DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes,
etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hard por puerta
principal anunciandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacion de bolsos,
paquetes, etc.

La empresa debera presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con
fotocopia de cedula de identidad.

También deberd presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio
(Identificacidn, descripcidn, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrara al personal de
seguridad quien dara constancia del ingreso.

La circulacidon en el predio serd a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria
especificamente afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacidon suficiente.
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Cualquier vehiculo personal, no asignado a la obra, debera dejarse en estacionamiento a la entrada
del predio.

Condiciones para la entrega de la obra

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra debera quedar perfectamente limpia
retirandose todo material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la
zona en que se trabajod para el obrador como la de depdsito de materiales, retirdndose fuera del
edificio y del predio todo sobrante previa autorizacién de UTE.

.2 RUBRADO

RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

Este rubro debe incluir los costos de implantacién, traslado de maquinaria y equipos de obra,
vigilancia y replanteo.

Implantacién

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios
higiénicos y duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto
125/2014.

La ubicacidon se definird en coordinacién con la Direccién de Obra y con responsable del local para
evitar interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que
instale la empresa contratista debera tener la autorizacién de la Direccidn de Obra, a fin de que no se
distorsione el funcionamiento de la misma.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concederd en un punto determinado,
las prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo serdan de cuenta del
contratista.

Se dispondra de una toma de agua %" sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de
cuenta del contratista.

Se definird en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondrdn estos suministros.
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El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a
realizar un uso razonable y responsable del mismo.

En la instancia de la visita de obra se definirdn los puntos desde donde se podra tomar agua y energia
eléctrica.

Replanteo

La empresa debera corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos vy
Memoria Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones,
pendientes, etc., antes de la continuacién o ejecucién de los trabajos.

Vigilancia

El contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando
colocar cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se
responsabilizard por robos o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

A continuacidn se establecen las condiciones técnicas para el cerramiento del predio en SSEE
Tacuarembo consistente en suministro de materiales y tendido de alambrado de ley, olimpico y cerco
eléctrico con todos los demas componentes complementarios que aseguren un cerramiento rural
efectivo.

111.2.2. RUBRO 2.
ITEM 1 - SUMINISTRO Y MANO DE OBRA CERCO PERIMETRAL

Consiste en el suministro de materiales necesarios para la confeccion de 210 metros de alambrado
de ley de 7 hilos, y componentes complementarios (cantidades estimadas indicadas), con el objeto
de cercar en forma definitiva sectores del predio.

Como referencia del trazado y particularidades del alambrado ver el plano adjunto Anexo 3.

Caracteristicas que debe cumplir el alambrado y sus componentes:

. Ser del tipo Alambrado de Ley de acuerdo al Cédigo Rural (Seccién |, Capitulo Il, Articulo 12),
sin alambre de puas.

. Todos los materiales a utilizar deberan ser nuevos y de primera calidad, garantizando una
vida util de mas de 20 afios.

. Postes:

O Intermedios de alambrado seran de eucaliptus colorado (preferentemente eucaliptus rostrata)
descarnado -hasta duramen-, si es de seccidn irregular, minima equivalente a un didmetro de 15 cm
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o eucaliptus de autoclave (6xidos CCA—C), el didametro podra variar de 15 a 18 cm. Retencién minima
de producto persevante (6xidos de CCA) en albura de 8 kg/m3.

Altura del poste: estdndar 2,20 a 2,40 metros.

O De arranques o remates de alambrado, puntos de quiebre (rienda), serdn de eucaliptus colorado
(preferentemente eucaliptus rostrata) descarnado —hasta duramen-, si es de seccién irregular,
minima equivalente a un didmetro de 20 cm) o eucaliptus de autoclave (6xidos CCA-C), el diametro
podra variar de 20 a 25 cm. Retencidon minima de producto persevante (6xidos de CCA) en albura de
8 kg/m3.

Altura del poste: estdndar: 2,20 a 2,40 metros.

CALIDAD DE LOS POSTES:

De Eucaliptus colorado: no deben tener nudos ni rajaduras (se admiten grietas), no deben ser
torcidos, sanos y de madera no avejentada.

De eucaliptus tratados en autoclave. La procedencia de los postes deberd ser de una empresa de

reconocimiento en plaza, que certifique el tipo de tratamiento en la madera, segun el producto y
técnica aplicado, conforme al marco normativo de aplicacién, para cada lote suministrado.

. Piques:

Serdn de eucaliptus colorado descarnado, sin uso y de primera calidad -no se aceptaran medios
piques-.

e Alambres:

Hilos de alambrado: se emplearan alambres ovalados de acero galvanizado de alta resistencia,
calibres 17/15 (resistencia minima de 700Kg y tensién de rotura de 155 Kg/mm?2) y 16/14 (resistencia
minima de 600Kg y tension de rotura de 160 Kg/mm2), con cobertura de capa de zinc mayor a 80
gr/m2, con proceso de zincado en caliente por inmersion continua.

o Riendas: alambre de rienda N°6, galvanizado.

. Otros: atillo N°12, galvanizado.

CALIDAD DE LOS ALAMBRES:

En la oferta se debera indicar la norma de fabricacion del alambre y proceso de zincado, adjuntando
copia de la misma.

MANO DE OBRA PARA TENDIDO DE ALAMBRADO DE LEY:

La forma de realizar el trabajo va a depender del tipo de terreno, el cual sera verificado en la visita
para tener en cuenta a la hora de cotizar.
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Tanto cuando el terreno es blando o cuando es pedregoso, los postes deben ser enterrados 80 cm,
cuando la caracteristica del terreno no permita una fijacién firme del poste, se deberd dar una
solucidn alternativa de montaje que garantice la firmeza del poste y evitar la inclinaciéon del mismo.

Terreno blando: donde la seccidn transversal del terreno (en la profundidad del pozo para enterrar el
poste) existen, una capa de tierra vegetal original y una capa de piedra de facil disgregacién. También
comprende sectores de terreno donde existe material de relleno.

Este tipo de terreno permite el uso de pala pocera mecanica por lo menos hasta un 60% de la
profundidad del pozo.

Terreno pedregoso: donde la seccion transversal del terreno (en la profundidad del pozo a enterrar
el poste) existen, una fina capa de tierra vegetal original y una importante capa de piedra de dificil
disgregacion.

Este tipo de terreno no permite el uso de pala pocera mecdnica por lo menos en mas de un 80% de la
profundidad del pozo.

SUMINISTRO DE PORTERAS DE CANO GALVANIZADO Y MONTAJE

Consiste en el suministro de porteras de cafio galvanizado, sus cabeceras y montaje en sitio.
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- Cabecera, arranque o remate “simple” necesario para sujetar y mantener tensado el alambrado.
Los arranques (o cabeceras o remates) simples se emplearan en los comienzos y finales de tramos
rectos de alambrado.

El arranque simple estara formado por dos postes enteros (macho y hembra) distanciados entre si
1,2 metros, mantenidos a esa distancia mediante el empleo de un travesafio de madera (pique). Los
hilos se atan al primer poste (macho) y desde la parte superior del segundo poste (hembra) se tira
una rienda que abraza al macho y va a terminar en un “muerto” (tramo de poste de 0,80 a 1 metro
de largo) enterrado a unos 80cm de profundidad

- Cabecera, arranque o remate “doble” necesario para sujetar y mantener tensado el alambrado
cuando 2 tramos consecutivos no estén alineados.

El arranque doble estara formado bdsicamente por 2 arranques simples, con un poste en comun
(total: 3 postes). Iguales parametros de construccién que para arranque simple.

-Portera de cafio galvanizado de 4,2 cm de 2 hojas, cada hoja serd de 2 metros de largo por 1.45
metros de alto, con bisagras reforzadas adecuadas a su peso. Para garantizar el cierre de ambas hojas
se empleara un pasador de alfajia de cierre rapido.

Las hojas deberan ser montadas perfectamente alineadas y a plomo. Se deberd asegurar que los
postes de amure (cabeceras) de las hojas de la portera no sufran movimientos, que produzcan la
caida y/o desalineacion de las hojas (tanto portera abierta como cerrada).

El suministro incluye los postes de las cabeceras de porteras y todo material necesario para una
correcta colocacidn de la misma.

Los postes de la cabeceras seran de eucaliptus colorado (preferentemente eucaliptus rostrata)
descarnado —hasta duramen-, si es de seccidn irregular, minima equivalente a un didmetro de 20 cm)
o eucaliptus de autoclave (6xidos CCA—C), el diametro podra variar de 20 a 25 cm. Retencién minima

de producto preservante (0xidos de CCA) en albura de 8 kg/m3.

Altura del poste bajo: estdndar: 2,20 a 2,40 metros.

lll.2.3. RUBRO 3

ITEM 2 — SUMINISTRO Y MANO DE OBRA CERCOS OLIMPICO Y ELECTRICO
Comprende la mano de obra para el desmontaje de cerco olimpico existente, montaje de
aproximadamente 60 metros de cerco olimpico y eléctrico, y el suministro de materiales para la

construccion del mismo, debiendo cotizar por metro lineal.

Se suministraran nuevos alambrados de 2.00 m de altura, del tipo galvanizado.
Se deberdn suministrar 16 postes de hormigén prefabricado de 10 x 10 x 280 cm.
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Se suministraran alambrado de puas de 3 hilos, los que seran galvanizados. El metraje que esta en el
cuadro N° 1 es del perimetro de la zona a alambrar.

-Cerco olimpico:

Se retirardn todos los alambrados y los postes existentes en la zona indicada en el plano adjunto. La
malla, donde hubiere, los hilos y los postes que se saquen, el adjudicatario debera disponer de los
mismos, fuera del predio de UTE y volcarlos donde marque la normativa municipal.

La forma de realizar el trabajo va a depender del tipo de terreno, el cual sera verificado en la visita
para tener en cuenta a la hora de cotizar.

Para definir tipo de terreno valen las mismas condiciones que las expresadas para el item 1.

Se colocaran nuevos alambrados de 2.00 m de altura, los alambrados a colocar seran del tipo
galvanizado, irdn atados a los tensores y los postes con alambre galvanizado de 2mm.

Se deberdn colocar postes de hormigdén prefabricado de 10 x 10 x 280 cm, cada 3.40 m como
maximo, aplomandolos y sujetdndolos provisoriamente, para después realizar el llenado con
hormigdn 3-2-1, la base de los mismos, hasta que la misma fragiie, la profundidad de la base debera
ser de 0.70 m como minimo y el didmetro de esta sera entre 0.20 y 0.30 m. Se deberan colocar cada
20 m aprox. postes refuerzos como sostén y tensor principal del alambrado, los mismos iran
colocados con postes tipo puntal a los costados igual que los postes que se coloquen en esquina.
Entre los postes se colocaran a 1/3 de distancia de estos, bases de 0.50 de profundidad y 0.20 de
diametro rellenas de hormigdn 3-2-1, donde se colocaran hierros 10 doblados en Q y pintados con 2
manos de antidéxido, de 0.40 de alto que serviran de sujecién al tensor inferior del tejido perimetral,
mediante alambre galvanizado de 2 mm.

Se colocaran alambrado de puas de 3 hilos, los que seran galvanizados, el atado de estos a los postes
se hara con alambre galvanizado de 2 mm. El metraje que esta en el cuadro N° 1 es del perimetro de
la zona a alambrar.

-Cerco eléctrico: suministro y mano de obra para tendido de aproximadamente 60 metros de cerco
eléctrico, en predio de SSEE Tacuarembd.

Se instalard complementando al cerco olimpico, una cerca energizada, autorizada por el Ministerio

del Interior, (continuando cerco eléctrico existente, y con caracteristicas constructivas similares al
mismo.
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11.2.4. RUBRO 4.- Plano Conforme a Obra

Plano Sub-Estacion Tacuarembd — Alambrado de Ley que forma parte del presente pliego.-

Una vez finalizado los trabajos el Contratista entregara a la Direccion de Obra el plano conforme a obra en
formato digital respetando las mismas condiciones del plano entregado por la Direcciéon de Obra.
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CAPITULO IV

ANEXO | - DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la Empresa:
RUT: en calidad de:

domiciliada en:

Ne: Localidad: ,

Departamento: formula declaracién jurada a UTE en relacién con la gestién de
residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° y

gue bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad

de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacién de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.

2. Se atenderd a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacidn, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacién, tratamiento y disposicién final.

3. Se dard cumplimiento a:
¢ Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacion (AAO), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio
que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que

se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de

del ano dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 33 de 46



A UNTR=
X I.Lll JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES FUTURAS

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras —
R13.-1566

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la
Empresa: RUT:

en calidad de:

domiciliada en: Ne:

Localidad: Departamento:
formula declaracién jurada a UTE en relacién con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las
tareas que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N° y que bajo las
responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de
contratista.
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasion de su realizacion: 1) Todo nuestro
personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las instalaciones,
magquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal estd dotado de los medios de
proteccion colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente, estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra
supervisién en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el lugar de
trabajo de planificacidn escrita de la prevencién de riesgos laborales, segin la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periddico de aquella; 5) Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en
materia de seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de
registros de estas actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo indique; 7) En especial
realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, asi como la investigacién de todos los incidentes
ocurridos (con y sin lesidn) y enviaremos un reporte semanal mensual trimestral al administrador del contrato de
UTE, que constard de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas; 8) Comunicaremos al
administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en
ocasion o durante la prestacion del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe
técnico de investigacidn correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas
exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en
materia de seguridad e higiene en el trabajo asi como todos los requerimientos especificos que UTE solicite por
declaracion jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio
o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violacion de
las disposiciones en la materia; 10) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados
los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de Prevision Social en los casos que corresponda;
12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que presentamos incluye a todo el personal asignado en las
tareas referidas y nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las
variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo declaramos conocer la normativa vigente en materia de
seguridad e higiene en el trabajo y las leyes Nos. 18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente
a nuestro personal comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias,
asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a UTE de toda responsabilidad
patrimonial; 13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 34 de 46



N

laboral previstos en la ley y su reglamentacién, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud
o integridad fisica del trabajador.

Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de
mes de

alos dias del

del afio dos mil
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Firma en representacién de la Empresa

Fecha de recepcion

Aclaracion de Firma

Oficina de UTE

Firma en representacion de la Empresa

Fecha de recepcion

Documento de Identidad

Firma de receptor UTE

Aclaracion de Firma

Documento de Identidad
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5.1 SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
JD! FO-UTE-SL-0075/00
1T - DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PRINCIPAL

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccidn abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecanicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccion contra las aguas fluviales o maritimas, tineles, viaductos.

2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacion de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagles, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacion asi como la reparacién y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicion de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacién de los trabajos hasta su finalizacién.

ECP:

Licitacion:

Ubicacidon de los trabajos:

Tipo de obra: Civil n Eléctrica @ Vial @ Otras:(especificar)

Actividades Madaquinas, Equipos y Herramientas

Excavacidn (Prof. > 1,50m) Gruas moviles

Demolicion Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt) Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC) Escaleras

Trabajo en espacios confinados Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmodsfera hiperbarica Magquinaria de obra

Trabajos de montaje Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos) Herramientas hidraulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas con tensién Herramientas neumaticas

Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension Herramientas a bateria

oo o000 oooooooD o oa

ooooE0o000oDo0ono oo
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La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaracién:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un
documento publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera
otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacién o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare
uno verdadero, serd castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prisién a cinco afios de penitenciaria.
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N\ l_l SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
ANEXO |§ 10 HE D ENTACION OBLIGATORIA PARA EMPRESA CONTRAFISTA0076/00

PRINCIPAL

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtn los procesos
planificados para la ejecucion de la misma.

Listado de Documentos

Estudio y Plan de seguridad Permiso de trabajo en caliente.

Programa de Prevencidn en libro de obra. Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye caratula) Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.
Registro de inscripcion de obra ante la IGTSS.

(Trazabilidad)

Planilla de trabajo actualizada.

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.

Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud. TAPC, evaluacién de riesgo incluida EPSH

Registro de induccidn de obra.
Registro de entrega de elementos de proteccion
personal a los trabajadores.

Plan de izaje.

Plan de armado y desarmado de estructuras de los
equipos de izaje.

Certificacidon de equipos de izaje.

Memoria de instalaciones eléctricas.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Manual de fabricante.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
MTOP segun corresponda.

Andlisis fisico-quimicos y bacteriolégicos del agua. [

Registro de instancia de capacitacién acorde al
plan de formacién.

Registro de inspeccion, mantenimiento y controles
seglin normativa.

Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificacién de
andamios.

Metodologia de demolicion. Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

Plan de excavacion. Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente,

asi como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrollad
por la ECP como de posibles subcontratistas.
SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra:
Gabinetes higiénicos ECP Duchas Obrador
Suministrados por: UTE Ubicadas en: Otras instalacion de la ECP [

N° SS.HH.: N° Duchas:

[conico peNAL:

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un documento publico, ante
un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres
a veinticuatro meses de prision.
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ART. 240 (Falsificacion o alteracién de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado cuando

hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP Cl.:
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ANEXOS IV

PLANILLA INTERNA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA
(Planillas las aporta UTE)

N2 de obra:

EMPRESA

OBRA:

Ne LICITACION

MES:

NOMBRE arco FIRMA DEL

FUNCIONARIO . 1 2 3 4 5 6 7 8 OPERARIO
FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE arco FIRMA DEL

FUNCIONARIO cl. 9 10 11 12 13 14 15 16 OPERARIO
FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE arco FIRMA DEL

FUNCIONARIO cl. 17 18 19 20 21 2 23 24 OPERARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE aRco FIRMA DEL
FUNCIONARIO L. 2 28 2 2 Z 30 sl OPERARIO
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FIRMA DEL RESPONSABLE

DOCUMENTACION B.P.S.
LEY 14.411

PREVIO AL INICIO DE OBRA:

El plazo para la inscripcion de obra es de 48 horas de iniciada la misma.

POR LA POR
FECHA EMPRESA | U.T.E.
1 FORMULARIO F2 (Firmado por apoderado ante el B.P.S. de la
empresa)
2 |FOTOCOPIA C.1. del firmante del F2 (apoderado o empresario)
3 Constancia de denuncia de obra en el M.T.S.S. — Decreto 283/96
(Constancia de trazabilidad)
a Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de C.I. de
los mismos.
DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
POR LA POR
FECHA EMPRESA U.T.E.
Planilla interna de UTE completa (Firmada por operarios, con
1 horas trabajadas, categorias, nombres, C.1. respectivas y firma
de persona responsable de la empresa). Los 5 primeros dias de
iniciado el mes.
2 | Ndéminalos 5 primeros dias de iniciado el mes.
3 | Presentacidn por parte de la empresa de factura.
4 | Copia de recibo de sueldos firmados
CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA:
POR LA POR
FECHA EMPRESA U.T.E.

Formulario F9 — Fin de Obra- Plazo 30 dias a partir del ultimo
dia de trabajo en obra.
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DOCUMENTACION LABORAL
Decreto 475/05, Ley 18.098 y Decreto 108/007

CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA

POR LA POR
FECHA EMPRESA U.T.E.
1 Fotocopia de planilla de trabajo.
2 Libro Unico de trabajo
3 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
4 Péliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
5 Firma Declaracién Jurada de Seguridad
DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAIJOS:
POR LA POR
FECHA EMPRESA U.T.E.
1 Original de la planilla de Trabajo - en Obra
2 Libro Unico de Trabajo - en Obra
3 Libro de Seguridad Decreto 89/95 en obra
CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA:
POR LA POR
FECHA EMPRESA U.T.E.

1 Documentacién que acredite pago de salarios

(*) |Sa|vo Jardineria y Servicio de Barométrica|.

Nota: 1) Los tramites presentados se actualizaran en funcién de lo que determinen los organismos

competentes a la fecha de inicio y ejecucién de obra
2) Se debe considerar la normativa vigente
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DOCUMENTACION DEL R.N.E.
Decreto 208/009

PRESENTAR JUNTO A LA OFERTA

1 |Certificado de habilitacién para ofertar expedido por el R.N.E. — Decreto 208/2009.

PRESENTAR CON EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

1 Formularios 3- “Constancia del comitente que avale el cumplimiento del Contrato” Art 25
Decreto 208/2009

OTROS DOCUMENTOS

A PRESENTAR CON LA OFERTA

1 Constancia de cumplimiento del Art. 14 de la Ley 17.897 Ley 10.459. Insercidn laboral de
personas liberadas.

2 | Certificado Unico del BPS.

3 | Certificado Unico de DGI.
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DOCUMENTOS TECNICOS

CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA

1 Muestras solicitadas en Memoria Descriptiva Particular

2 Folletos o fichas técnicas solicitadas en Memoria Descriptiva Particular

CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA

1 Cronograma de avance de obra

2 Cuaderno de Obra

CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

1 Garantia con fecha de compra de insumos incorporados a la obra (segin M.D.P.)

2 Detalle de dias NO trabajados por causa de lluvia
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS

Pliego de condiciones y Plano Sub-Estacidon Tacuarembd — Alambrado de Ley
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