 MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DESCRIPTIVA PARTICULAR - 

CONSTRUCCIÓN  BAÑOS, DUCHAS Y CAMBIADORES PARA EL ÁREA OPERATIVA DE ROCHA 

JEFATURA COMERCIAL OPERATIVA DEPTAL. DE ROCHA
Ubicación: FRANCISCO DE LOS SANTOS 97 - ROCHA
CONSIDERACIONES GENERALES

Por la presente constituye el llamado a precios para la construcción de Servicios higiénicos con duchas y sala que servirá para cambiarse, serán dos baños, cuatro duchas y dos salas (cambiadores) a construirse en el local de la cuadrilla operativa de Rocha.
UBICACION

La construcción se realizará en el LOCAL DE LA CUADRILLA OPERATIVA DE ROCHA, FRANCISCO DE LOS SANTOS 97.
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS


Se trata de la realización de obras de construcción de los servicios higiénicos por lo que los trabajos implicarán: demoliciones parciales, replanteo y levantamiento de muros, construcción de pisos, sacar aberturas existentes y construcción de muros en su lugar, terminar techo, colocación de cielorrasos en PVC o similar, colocación de mamparas en locales de duchas, colocación de puertas en baños y separaciones entre los baños, puertas en sector de cambiadores, terminaciones, instalación eléctrica, iluminación de todos los sectores, instalación sanitaria completa, colocación de lavamanos (2), colocación de calefones (2 de 100 litros cada uno), extractores de olores y vapores los cuales funcionarán en forma manual y automática con sensores, etc., entregando la obra en condiciones de uso.

 Se construirán baños para hombres y para mujeres al igual que las duchas y cambiadores, comprendiendo la instalación de tabiques divisorios, instalación sanitaria y eléctrica, la construcción de nuevos tabiques, artefactos sanitarios, grifería y aberturas. Asimismo se presupuestará el acondicionamiento de los muros revistiéndolos con cerámica al igual que los pisos, los cuales deberán ser antideslizantes a los efectos de evitar las caídas y el acondicionamiento general del sector. 
Para la instalación sanitaria se deberán colocar todas las rejillas necesarias, respiraciones, cámaras y terminará en una cámara de vereda, todo coordinado con el supervisor operativo  
Se retirarán los hierros que hoy soportan las chapas del techo y en su lugar se construirá una viga

La instalación de agua, caliente y fría se realizará mediante thermofusión

Además se deberán proveer dos guarda ropas, uno con doce estantes y el otro con ocho estantes y cuatro bancos para baños

Se colocarán los carteles que correspondan en cada caso (Servicios Higiénicos, baño de hombres, baño de mujeres al igual que en las duchas y sector de cambiarse.

Se deberán proveer y colocar espejos frente a cada lavamanos y sala de cambiadores

La iluminación será con lámparas LED o artefactos con tubos LED

La instalación eléctrica será exterior con ductos y cajas centralizadoras con llaves termo magnéticas individuales, protecciones térmicas y descargas a tierra 

Se construirá una baranda que cubra todo el frente de los servicios higiénicos por 3 metros de largo.

Se sacará la abertura existente en el galpón de SSEE y en su lugar se colocará una puerta de aluminio, mitad de vidrio, con cerradura y en el resto de la abertura extraída se construirá en mampostería, revoque igual al existente y pintura. (Se coordinará in situ) 
Se deberán proveer y se instalarán dos aire acondicionados de 9000 BTU cada uno. 

Se deberán proveer y colocar 2 ventanas de aluminio de 2,5 m x 0,6 m las que se colocarán en la parte superior de la pared exterior del local 

Se adjunta un esquema de las obras a realizar.

PRUEBAS INDISPENSABLES

Se realizarán  pruebas hidráulicas en todas las cañerías a ser instaladas en el proceso de construcción de las obras previo a la aprobación y puesta en uso de las mismas, correspondiendo en cada caso una situación diferente: 

Las cañerías de desagüe primarios, secundarios se llenarán de agua en su totalidad y manteniéndose dos metros de columna de presión durante un período de 12 horas.

Las cañerías de abastecimiento de agua fría y caliente, se  llenarán de agua y se mantendrán durante 24horas a 7k/cm2 de presión controlado con un manómetro y siendo aportado  por una bomba hidráulica. Durante todo el período de obra se mantendrá con agua directa de ose, para detectar en caso de urgencia las reparaciones circunstanciales.

No se autoriza tapar las instalaciones sanitarias, previo a la aprobación de las pruebas de rigor indicadas, y sin autorización del técnico responsable. A partir de la aprobación de las mismas se habilitará  las terminaciones de albañilería y la puesta en uso de las nuevas instalaciones sanitarias internas.   

LIMPIEZA DE OBRA
           La obra será entregada en perfectas condiciones de limpieza, incluidos vidrios, cañerías etc. y no se dará por entregada hasta tanto no se realice ésta a total satisfacción de la Dirección de Obra. 

        Especialmente se cuidará de no manchar con cal, portland, pintura, etc., los pavimentos, paramentos, aberturas, accesorios y cualquier otro elemento que se encuentre en la obra; los cuales de ser dañados serán repuestos a cargo del contratista, antes de la recepción de la obra.

TOMANDO EN CUENTA LO ANTERIOR, SE DEBERÁ VISITAR EL LUGAR EN EL CUAL SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN Y JUNTO AL PRESUPUESTO SE PRESENTARÁ UN PROYECTO DE LAS NUEVAS OBRAS ASÍ COMO UN LISTADO DE MATERIALES Y ACCESORIOS
PREPARACION DE LA OBRA

Deberá tenerse especial cuidado en no entorpecer el uso de la vía pública, los espacios circundantes, ni las redes de evacuación con los desechos de las obras o ingreso y acopio de materiales, toda anomalía en este rubro será de cargo exclusivo del contratista y como previo a la recepción de la obra. Cualquier protección especial que el Contratista considere necesaria, será de su exclusiva cuenta, y deberá contar con la aprobación previa de la Dirección de la Obra, tomando en cuenta de que el local seguirá su funcionamiento, reservándose espacios para que las actividades puedan continuarse paralelo a la obra.

En lugar apropiado y sin que origine molestias se reservará un lugar para casilla de obra y un lugar de vestuario y baño provisorio para el personal obrero (si fuera necesario), los que se mantendrán en aceptables condiciones de higiene. Todas las construcciones auxiliares que se realicen deberán ser dignas, de aceptable calidad, ejecución y seguridad. 

CUADERNO DE OBRA

En la obra, y a partir de la firma del acta de iniciación de la misma, el Contratista deberá proporcionar un cuaderno de obra, con duplicado, adonde se asentarán diariamente todas las observaciones, avances, consultas e indicaciones que correspondan. Será de su total responsabilidad el buen estado y  permanencia. 

El contratista y/o su delegado en la obra, asentarán en él un parte diario. La dirección de la obra dejará en este mismo cuaderno acuse de sus vistas, indicaciones y observaciones, las que deberán cumplirse y/o acusar recibo, no más allá de 24 horas (acuse en el parte diario). El inventario de los elementos existentes a retirar, mantener y/o trasladar, también será objeto de asiento del citado cuaderno.

Al final de la obra y como último acto previo a la recepción provisoria de la misma, se asentará en este cuaderno la finalización de la misma y se dejarán saldadas expresamente las observaciones que se hubieran expresado por ambas partes. Así mismo se anotarán todas las observaciones que pudieran corresponder o quedar pendientes de la recepción definitiva.

SEGURIDAD EN OBRA

El contratista atenderá todas las disposiciones vigentes contenidas en la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo, reglamentaciones vigentes del Ministerio de Trabajo, reglamento del Banco de Seguros, Ordenanzas Municipales en la materia, etc., y se responsabilizará por el ingreso a la obra de personas ajenas a su empresa.

Será de exclusiva responsabilidad del Contratista la preservación y custodia de los bienes que se encuentren en el recinto de la obra a partir de la firma del acta de iniciación de la misma y hasta su total finalización. Esta Administración no brindará ningún servicio de vigilancia ni interior ni exterior de los locales asignados a la obra. En caso de los bienes del Organismo, y en caso de falta y/o deterioro, estos serán repuestos en su totalidad y en su verdadero valor.

REPLANTEO DE MUROS NUEVOS

El contratista realizará el replanteo de las obras, el que será verificado por la Dirección de la Obra, aprobado y asentado en el cuaderno de obra, previo al inicio de las obras definitivas. Este replanteo se hará de modo tal que asegure la invariabilidad de todos los elementos de marcación durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos. Fuera de ellos, el contratista es responsable de los errores cometidos. 

MATERIALES

1) Todos los materiales destinados a la construcción de las obras serán de primera calidad dentro de su especie y procedencia debiendo contar con la aprobación de la Dirección de la Obra.

2) En general y en lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas UNIT adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas y en particular por los exigidos por esta Administración. La aceptación definitiva de cualquier material no excluye al contratista de la responsabilidad que por tal grado le corresponda.

3) Los artículos deberán depositarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo el rechazo de aquellos que se empleen indebidamente, o en caso de corresponder se deberá solicitar la conformidad previa y escrita de la Dirección de la Obra. Si se comprobara que parte de la obra fue realizada con materiales rechazados, será demolida y rehecha enteramente a cuenta del contratista.

4) Todo material rechazado deberá ser retirado inmediatamente de la obra. Si la Dirección de la Obra creyera conveniente el ensayo de materiales o muestras de fábrica en el Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería, el contratista proveerá los materiales y elementos necesarios a su costo. Asimismo si la Dirección de la Obra, lo juzgara conveniente fiscalizará la elaboración de los materiales, artículos o productos que se ejecuten en talleres y/o obradores, situados fuera del recinto de la obra, debiendo el contratista aportar la nómina de esos talleres.

RUBROS DE LA OBRA

Para el modelo de presentación de la propuesta que figura en el pliego particular serán usados de forma estricta los siguientes rubros en las diferentes etapas, las propuestas que no se ajusten a este requisito no serán tomadas en cuenta:

	RUBROS
	UNIDADES
	METRAJE

	1.
	IMPLANTACIÓN / REPLANTEO
	
	

	1.1
	Replanteo y nivelación
	Global
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.
	DEMOLICIONES
	
	

	2.1
	Muros y Tabiques
	Global
	

	
	
	
	

	2.2
	Retiro de Aberturas y Marcos
	Global
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.3
	Instalaciones eléctricas
	Global
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.
	ALBAÑILERÍA
	
	

	3.1
	Muros
	
	

	3.1.1
	Muros Interiores nuevos 
	m2
	

	3.2
	Revoques
	
	

	
	
	
	

	3.2.2
	Revoque interior
	Global
	

	3.3
	Contrapisos 
	m2
	

	3.4
	Revestimientos cerámicos
	
	

	3.4.1
	Pavimentos cerámicos a colocar 
	m2
	

	3.4.2
	Cerámicas en muros
	m2
	

	3.5
	Zócalos cerámicos
	Global
	

	3.6.
	Impermeabilización muros  
	Global
	

	3.7.
	Mesadas
	
	

	4.
	CARPINTERÍA (Suministro y Colocación)
	
	

	4.1.
	Aluminio
	Global
	

	4.2.
	Herrería
	Global
	

	4.3.
	Puertas de acceso a cada baño y principal
	Global
	

	4.4.
	Espejos
	m2
	

	5.
	PINTURA
	
	

	5.1.1
	Pintura 
	m2
	

	
	
	
	

	6
	CALEFONES
	2
	

	7
	GUARDA ROPAS 12 y 8 ESTANTES
	2
	

	8
	BANCOS PARA BAÑOS
	4
	

	9
	Techos
	
	

	10
	INST. SANITARIA
	Global
	

	11
	INST. ELECTRICA
	Global
	

	12
	LIMPIEZA DE OBRA
	Global
	


OSE SE RESERVA EL DERECHO DE PARCIALIZAR LA COMPRA
PLAZOS
El plazo máximo para el inicio de las obras es de 10 días seguidos a partir del día de notificada la comunicación para el inicio de las obras.

El plazo máximo de obra será de 60 días hábiles.

SUMINISTROS A CARGO DEL CONTRATISTA

El Contratista estará obligado a tener personal competente en la ejecución de las tareas que demanden las obras, asimismo está obligado a contar con todos los equipos y herramientas de construcción necesarios para la correcta ejecución de las obras.
El Contratista estará obligado a suministrar todos los materiales  necesarios  para la correcta ejecución de las obras, en un todo de acuerdo con las presentes  especificaciones y  el proyecto aprobado por OSE.

Todos los suministros deberán ser de la mejor calidad y en los casos que corresponda se verificarán las especificaciones técnicas.

SUMINISTROS A CARGO DE OSE



OSE designará un Director de obra y será éste quien definirá los detalles 
técnicos que no figuran en los planos y memorias constructivas el cual en éste caso será el Jefe Comercial Operativo Departamental.
DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA  (Normas laborales) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº 18251.


Son obligaciones de la empresa adjudicataria:
a) cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad;

b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate;

c) verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social de acuerdo a la Ley Nº 14.411.

d) comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante.

La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

                 a) 
Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

                 b)
Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.

 Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

Asimismo, la Administración  contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por La Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a La Empresa por la prestación de sus servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.

Respecto al BPS:

· Dentro de los primeros  5  (cinco) días hábiles de cada mes el Contratista deberá enviar la “nominada” al BPS y enviar copia a OSE para su certificación por el Director de la obra, la cual podrá ser enviada por email. “Nominada” se llama a  la  Planilla Nº 1300 de A.T.Y.R. o  nominada de  Declaración de Personal  y Actividad (correspondiente  a  los aportes sociales según la ley Nº14.111) de las obras  ejecutadas del mes anterior.

· Dentro de los 3 días hábiles siguientes OSE enviará código de aceptación de nominada a la empresa. Dentro de los 2 días hábiles siguientes el Contratista ingresará dicho código en la web del BPS/ATYR, generará la factura de BPS y avisará a OSE.

· OSE imprimirá dicha factura y continuará con las gestiones para el pago de los aportes.

· El Contratista también  deberá  presentar a Oficina Técnica  la Planilla o fotocopia  de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior firmada de conformidad por éstos y certificada por el Sobrestante de la Administración.

· Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados el B.P.S., aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista, le será descontada del próximo certificado de pago.

· En caso de suspensión de la obra el Contratista deberá gestionar frente a A.T.Y.R. el cambio de estado así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas establecidas por el B.P.S. Si el incumplimiento de lo establecido implicara multas o recargos por parte de A.T.Y.R. serán de cargo del Contratista y le serán descontados de pagos posteriores.

· El Contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas.

· Éstas  Planillas deberán ser presentadas mensualmente a la  aprobación de la Dirección de la obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que lo considere necesario.

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA 


Los trabajos licitados deberán cumplir con todas las disposiciones municipales vigentes.

      La empresa adjudicataria será la  única responsable ante terceros y organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados y específicamente frente a los vecinos, la Intendencia Municipal de Rocha, al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y al MTOP por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeño de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos contratados, como el transporte y disposición final del material retirado.

Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios.


La empresa adjudicataria deberá designar representante que será  responsable de los trabajos efectuados por la empresa, que servirá además de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la empresa que la Jefatura Comercial Operativa Departamental Sección Rocha estimase conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la empresa, debiendo contar con una línea de teléfono celular.

La empresa será responsable por la conservación de las obras, a su costo, en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la aprobación  por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción provisoria que será no antes de los 45 días posteriores a la finalización de los trabajos -

       La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes, ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

Requisitos previos a presentar factura
Planilla o fotocopia  de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la obra,  firmada de conformidad por éstos y certificada por el Sobrestante de la Administración.
Requisitos previos a presentar factura final
1- Planilla o fotocopia  de la última liquidación mensual de haberes del personal afectado a la obra, indicando el cierre de obra, firmada de conformidad por éstos y certificada por el Sobrestante de la Administración.
2- Planilla F9 ya presentada al BPS.

DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO

Rige en la pertinente, las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puesta en vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) Decreto N° 95/991 y las modificaciones introducidas por la Ley N° 16.226 

Rige también el Pliego único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministro y Servicios no personales, Decreto del Poder Ejecutivo N° 53/93 del 28/01/93 

En caso de hacer uso de vehículos o maquinaria, éstos deberán tener seguro total durante el plazo de uso en la obra. 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PLAZOS

Las propuestas deberán presentarse en la Oficina Administrativa Departamental de Rocha, calle 25 de Agosto Nº 43, hasta la hora fijada para la recepción o enviarse por mail a las siguientes direcciones : ypaez@ose.com.uy y amier@ose.com.uy , de no enviarse a ambas direcciones no serán válidas.

Las mismas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego, pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas. 

La presentación de la oferta se hará indicando mano de obra y leyes sociales.

Todo otro rubro no mencionado se supondrá incluido excepto que se indique lo contrario, incluyendo todos los materiales necesarios.

Las ofertas deberán ser de cotización moneda nacional sin ajuste. 

Se indicará si corresponde, el importe del Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo. 

De no indicarse se considerará incluido en el precio.

El oferente declarará por rubro y totalizado el monto máximo de mano de obra imponible, de acuerdo a la ley 14.411. A los efectos del comparativo de ofertas la administración considerará dicho valor. De excederse en obra el adjudicatario del monto declarado unitario, se le debitará dicha diferencia con el precio ofertado considerando los metrajes realmente construidos.

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 

La recepción se realizará a la fecha y hora indicada en la Oficina Administrativa Departamental de Rocha, calle 25 de Agosto Nº 43 (ciudad) tel. 4472 8302.

La Jefatura Comercial Operativa Departamental de Rocha estudiará las propuestas y resolverá al respecto. 

Una vez realizada la recepción de las propuestas no se admitirá que los proponentes presenten ningún tipo de aclaraciones o modificaciones a lo propuesto. Solamente la Administración podrá solicitar las aclaraciones que a su exclusivo juicio estime necesario formular. 

COMPARACION DE OFERTAS 

Para la comparación de las ofertas se tendrá en cuenta el precio global de cada item y los antecedentes de los oferentes en tareas similares. 

Cotizar en planilla anexa, si un rubro no es cotizado se tomará el mayor de entre las otras empresas cotizantes a menos que se aclare que dicho rubro está incluido en algún otro rubro. 

La forma de pago se considerará CREDITO 90 días de fecha factura contra suministro realizado a dicha fecha. 

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 60 (sesenta) días a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas.
Por consultas técnicas contactar:

José Lombardi

099370171
jlombardi@ose.com.uy


