N \\\~

SECCION III

PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

PARTE I: CONDICIONES PARTICULARES

PARTE II: MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

Reacondicionamiento azotea, sanitaria y local de vigilancia—
CCT Leguizamon

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pa



N \\\\

SECCION Hl.uueuuesusesssesssesssnesssesssesssesssnssssssssesssesssssssnesssesssesssnssenesssesasesssesssns s sasesssssssnsnesasesssessnsssnesssssssesssens 4
PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES ........cccctmimminmnnissnnisssmsssssmsssssmsessasssssasssssmsssssnsssssmssssnnssssasssssansssan 4
CAPITULO L iiiiciiiiiismnniisisssssinsssssssiesssssssiesssssss sasssssss asssssss sassssss s essssssssessssssssessssssssesssssss sessssssssesssssnssessssnnnnsssss 4
1.1 GENERALIDADES........ccottttiiiiiiieieisinnnnnnnteeeeststiesssssssssssssnsssssssessssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssnnnnsesssssssssssssss 4
1.2 10 ]2 | 0 RSP 4
1.2.1. [0 T2 o] ] Lol T T KOS 4
1.2.2. DiIreCCiON @ CONTACTO: .........eeiiiiiiiiiiie ettt st e st e e st e e st e e sabe e sabe e sabeesaseesabeesabeesabaesasaesabeesnseenane 4
1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta...........cocooiiiiiiiiiii e 4
CAPITULO l..eeeeciiiiieccsrissssmessessssmsseessssmsssessssssssessssmsssessssmsssesssssssesssssssseesssssssensssnsnnensssnsssessssnnsnessssnnssessssnnnnesssn 5
.1 FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ......c.ceceeueerrenteessesesssssesessessssessessssssessssessesesssssssensesessensesessssens 5
1.1.1. FOPMUIGIIOS ...ttt e st e e sttt e e s abe e e s s aseeeesaseee e s teeessasaeessasseeesassaeesanneaessnsseeann 5
11.1.2. Cuadro B (LiStado de rUDIFOS)............coiiiiiiiiiiiccee ettt sae et e e e e ba e e aae e bae e aneebeeennaeenes 5
11.1.3. Cuadro A (Estructura final de PreCios) .........ccieiiiiiiiiiiiiiiie et e s ste e s ae e se e e sanee e 6
11.1.4. Antecedentes de obra realizada ...............coooviiiiiii i e e e e arae e 9
11,5, Visita: 18/06/2018..........c.ocoveieiiieiieeteeieeeetet e e testesteete e st esaessessestesteateessessessessassessessesseaseessensensessessesseasenseans 9
8720 o =1 1 N 11
1.2.1. FOIMUIATIO ...ttt sttt e s a bt e s at e e sa b e e s ab e e s abeesat e e sabeesabeesabeesaseesabeennteesabeasnseenns 11
1.2.2. Plazo de finalizacion de obras y CronOZrama.............cceecuiieiuieeiiiieiieccee et sreeetee s rre et e e saaeesae e e aaeeaee s 11
11.2.3. CUAAIOS dE COLIZATION ......ooceeiiiiiiiiec ettt e et e e et e e e e e tre e e eetaeeeetsaeeeeabeeeeesseseeessaeeeanseeeens 12
.3 ESTUDIO DE OFERTAS ....ccciiiiiiiiiiiisiessssnnnnneeeeteeneesiissssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssnnnssssssssssssssssssssssssssnnnnnsssanans 14
11.3.1. Condiciones de rechazo de la Of rta...............oooiiiiiiiiie e et e et e aae e e e raree e 14
1.4 ADJUDICACION.......covetreereeriereisressesnssessssessessesesessesessssensessssensessssesssssssessssensessssessesesessssessssesessssensensssesssnsnes 14
1.5 NOTIFICACION CONTRATO .....eevereereererererseressessessssesssssssesessesessssessessssessssssssssssensessssessssessessesessesssessssensesessen 14
1.6 CONDICIONES DE ENTREGA ......ccooitiiiiiiiiiinsisnnnnnntnneeeiiiiisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 15
1.6.1. Documentacion a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos .............ccccccecvvveieeccieccieennne, 15
11.6.2. Documentacion disponible €N ODBra .............cccooiiiiiiiiii e e et 15
1.7 CONDICIONES DE PAGO.....cccueteeiiiiiiiiiiieiiesssssnnnnsnseeessssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 16
1.7.1. Garantia de fiel cumplimiento de CONrato..............cc.uiiiiiiiii e et e e saae e 16

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pa



N

I8  IMIULTAS...ceiiiiiciereeiicsseneesssssaneessassssnsesssssssnnesssssssnnessssssssnsesssssssnnessessssnnessssssssssesssssssnsesssssssnnesssssssansesssssssnnes 16
11.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo..............cccceeeeiviivcienennnenen. 16
11.8.2. Multas por defectos 0 errores CONSEIUCEIVOS..............coieiiiiiiiiie e ciee e e e e e e e e e e srae e e e rnreeeenes 19
11.8.3. Multas Por atraso €N 10S PIAZOS ...........ooiviiiiiiiiiie et e e e s e e st e e e st e e s e aae e e sareeeentaeeennee 19

1.9  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ...cuutiiiiiiiunreiiisssneessssssssssssssssssssesssssssssesssssssssssssssssssssssssssansesssssssnsesssssssnnes 20
1L9.1.  EJECUCiON del CONErAtO........ooiuiiiiiiiiiee ettt et et b e bt e bt e be et e st e saeesbeenbeebeeatens 20

11.10  DEFINICION DE PLANO.......c.ceueiireeeeniresisnssessesessessesessssssessssessessssessessssessesessasssessesesssssesessssesessssessessssessesssns 20

1.L11 CONTRADICCIONES EN DOCUIMENTOS........ccceeriierrnnerssesssneessssssnnsessssssansesssssssnsasssssssnnssssssssnnsesssssssnsasssssssnnes 21

1112 CALIDAD DE EJECUCION .....coueurreeeeerrereisessessesessessesenssssssessssensessssesssssssssssenssssesensesesessssessssesessssensessssenssssnns 21

PARTE Il = MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR.....ccousmmmssmnmsssesmssssnsssanssssanssssanssssasssssnssssanssssanssssansssss 22

CAPITULO Tl uueiiiietriisannsssesesssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssss asssssssssssssssssssasssssns e sasssssasssssssssssasssssnssssans sasanssssans 22

L1 GENERALIDADES.......ccoccttttiiinnneesiissssnnessssssssneesssssssssasssssssssssssssssssessssssssssssssssssssasssssssssassssssssssesssssssnsasssssssnnes 22

.2 RUBRADO......ccooruttiiiiisnneensssssansesssssssssesssssssssessssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssnsesssssssnses 23
11.2.1.  RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO ........cootiiteiteieeitenttete et eetestesitesaeesteeeeeatesatesaeesseenbeentesnsesnsesaeas 24
1.2.2. RUBRO 2.- REACONDICONAMIENTO DE AZOTEA .......cccoetiitieeieeiieeeieessteeeteessteeesteessbaeeseesbeeeseesnsaeenseesnses 24
11.2.2.1 RUBRO 2.1.- CAMBIO DE EMBUDOS DE PLUVIALES ..........coooiitiiiiiieeieecittecreeesieeesieesteeereesbaeesseeesvaeenseeenees 24
111.2.2.2 RUBRO 2.2.- RETIRO DE MEMBRANA ...........ooitiiitieiieteeeestte st eteete et e s e e steesteetesaesasesseesseaseensesssesssesssesses 24
11.2.2.3 RUBRO 2.3.- RECOLOCACION DE MEMBRANA ..........coovummiteteriieiriieeetetetesesesessesas et sssssssssststssessssssssssnens 24
11.2.2.4 RUBRO 2.4.- COLOCACION DE CAMINEROS DE A/P ........ovueuevereveeieeeteteteseseeeessessssesesesssssssssassssessssssssssanns 24
11.2.2.5 RUBRO 2.5.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHOS DE SEGURIDAD ..........cccecevvveeereerererererennenenenns 24
11.2.3.  RUBRO 3.- REACONDICIONAMIENTO DE CLARABOYA ........ooootiiieiieitenteeieerieeeesete st e seeeteeteeneessaesaeesseeees 25
111.2.3.1 RUBRO 3.1.- RETIRO DE VIDRIOS ........cootitiiiiiiiiiiiiieeteeeeeeeeeeeeeeeeeesesteeseseseesesessesseessessssrereserererererererererererereren 25
11.2.3.2 RUBRO 3.2.- REACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCUTURA..........ooiiiieiiieiiieeteesiteesieeesireesieeeseaeeiee e seae e 25
111.2.3.3 RUBRO 3.2.- PINTURA DE ESTRUCTURA .......oootiiiieiieic ettt ettt e testte s e e staesteesteeaesaaesraesaeaseenseentesssessnesans 25
11.2.3.4 RUBRO 3.3.- COLOCACION DE POLICARBONATOS(OPCION I).......c.ouoviviiiiiieieiierereieisisesesseesesssssssssesesenns 25
11.2.3.5 RUBRO 3.4.- COLOCACION DE VIDRIOS(OPCION
)1 7PN 26
11.2.4  RUBRO 5.- AMPLIACION DE BOCAS DE DESAGUE ..........coeveveverieececeeeetereseeeseesaesesesesessssssesassesesesesessanes 26
11.2.5 RUBRO 6.-PINTURA DE CIELORRASO ..ot 26
1.2.6 RUBRO 8.- LOCAL DE VIGILANCIA ........ooooouiiiitieeiie ettt eete ettt esteeestteesaaeessaeessaeessseessseessseessseessseessseessseesssenssses 27
111.2.6.1 RUBRO 8.1.-CONTRAPISO ......coitiiiiiiiiieeitee ittt eitee st e esteesteesteesteesseessbeesseessbesasaeebesessesnsesenseeensesenseesnses 27
111.2.6.2 RUBRO 7.2.-REVESTIMIENTO DE PISO .......c.ooiiiiiiiiieieeeecteesteeteeteseteseesteesreetesaesssessaesseaseensesnsesssesssesses 27
111.2.6.3 RUBRO 7.3.-FACHADA EN ALUMINIO ........ocuoiiiiiieie ettt teeetesaesee s teetesassneesreesseeseenseessessaesssessnnn 27
111.2.6.4 RUBRO 7.4.-REJA DE HIERRO .........occoiiuiiitieitieiieiestesteseeesteeaeesteeseesseesseesesnsesssesseesaeessnesseansesnsesseessesnsenssens 27
11.2.6.5 RUBRO 7.5.-INSTALACION ELECTRICA ........ocouererererieeeerteteteteseseeessaesesesesesssssasassesesessssssssssssesesessssssasessens 28
111.2.6.5.1 RUBRO 7.5.1.-TABLERO..........eccti ittt et ste st e st steeste et e st e saeesbe e beenbesabesatesaeesseenseensesatesaeesseenseentennsens 28
11.2.6.5.2 RUBRO 7.5.2.-CANALIZACION Y CABLEADOS.............oovieeeeeeeeeteeieieteeetseseseeeeesssssesassesesssssesesesesesssssssssasasans 28
111.2.6.5.3RUBRO 7.5.3.-LUMINARIAS .........cooottiitiieitie ittt eitee et e et e sbe e srteesteeestaeebeeesaeeesbeseseeenbaeessseesaeensseeseeenssesses 28
111.2.6.5.4RUBRO 7.5.4.-TOIMAS ........ooooti it ettiettesteeite et ettesteste e s e e teeteeseesseesseaseesseesseessessaesaeseessesssssssesssesseansennsenseens 28
11.2.6.6 RUBRO 7.6.-AIRE ACONDICIONADO .........cceectieiieeienieeiteesteesteeteseesseesseeseessesssessaesseesseessesssessssseessesssesssenns 29
111.2.6.7 RUBRO 7.2.-PINTURA ........oooiiiii ettt e te e e st et e e st e teeteeseesseessee st enseenseestessaesseeseenseenseaneesneesseesennsennsnns 29
1.2.7  RUBRO 4.- LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA .........oooiiiiieii ettt eeete st steesaeeaesntesneesaeenseenseenseensesnsenanes 29

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pa



N \\\n

CAPITULO IV.utttssssssssssssssssss s ssssssss s s s s asasasss s s s s st s s s s s s s s s s 30
ANEXO L .cucvnruirentenssesessssessessess st s e bbb b bbb bR s 30
ANEXO [lu.oocurertesstssesssssssessess st s s s s s s s e bR e AR R AR bbb bR R e 32
ANEXO Hl...ocucveetestessesssssssessessssssssss s s s s b s s e bbb e R AR bbb bR b e 29

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES




\\\\\

SECCION 111
PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Secciéon 1ll) contiene las condiciones particulares de
presentacién de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccién | y Seccién Il), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva
de Mercado.

1.2 OBJETO

Il. El objeto de la presente licitacion es Reacondicionamiento de azotea, sanitaria y local de para
Seguridad en CCT Leguizamon.

1.1.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo [l MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra, los que serdn considerados en el
comparativo de ofertas

1.L1.2. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccidn |, se agregan:

(tgj INGENIERIACIVILEARQUITECTURA

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles
Direccidn: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25

I.1.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta (No Aplica)
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CAPITULO I

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 1 de
la Seccion | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacidn de Oferta” (Punto 11.2.1)

e Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadro B “ Listado de Rubros”

e Se deberan presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros Ay B
e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.1.4

e Deberd presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el
Certificado serd valido para ofertar y contratar, en caso contrario deberd presentar certificado para
ofertar con VECA libre en:

Categoria l: Arquitectura especialidades A, By C

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberdn ser presentadas por escrito en Atencion
Personalizada de Proveedores, en la direccidn especificada en el punto 2 de la Seccidn | del Pliego, en los
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccidn I.

I.1.1. Formularios

Las propuestas se presentardn por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con
poder de representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccién |, y completando todos
los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto 1.2.1 del Capitulo Il de esta Seccidn.

Il1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)
Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacidn de los trabajos. Los rubros
agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo nimero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del Gltimo niumero del Cuadro B y no
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serdn sumados en el comparativo de ofertas. Estos serdn incluidos en forma independiente al Cuadro A,
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.

En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del monto total de mano
de obra (sumatoria de | x Il) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacidn, etc.). En caso de
no corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

Asimismo, las empresas oferentes deberdn tomar en cuenta en su cotizacién lo establecido en el Decreto
del Poder Ejecutivo N° 10/009 de fecha 9 de enero de 2009, publicado el 26 de enero del corriente,
respecto a la bonificacién en el computo jubilatorio de los trabajadores de la Central Térmica José Batlle y
Ordéiiez.

111.1.2.2 Cotizacidn, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacién.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

Los precios seran ajustables.

El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:
P= Po * (ICC]_/ ICCO)

b) Férmula para cargas sociales

P=Py * (J1 / Jo)
Siendo:

P = precio ajustado
P, = precio bdsico

ICC, = indice General del Costo de la Construccién segun el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior al de la realizacién del avance de obra.

ICC, = idem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J; = Jornal minimo nacional del medio oficial albaiil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el Poder
Ejecutivo, correspondiente al mes de la realizacién del avance de obra.

Jo = idem al J1 pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.
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lll.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberdn estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3
Cuadros de Cotizacion.

111.1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un 15% de la suma de rubros para la realizacidon de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 20% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberd contar con la aprobacidn de la direccién de obra. Los mismos tendran
un tiempo de ejecucidén en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion.

111.1.3.2Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

111.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto 11.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x 1l), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columna Il

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del monto total de mano de obra (sumatoria de | x
II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.

UTE sodlo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcién de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de retencidn

de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.
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En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

11.1.3.4Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
111.1.3.4.1. Documentacidn a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

e (Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS
(constancia de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcién de la obra ante el Banco de Prevision Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacion necesaria para la inscripcién de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite
debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los
efectos de poder dar comienzo a obra.

111.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:
El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de
control de personal original. En dicha planilla figurard el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N°
de la Licitacion, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el
mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademdas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.
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2.- Planilla de recaudacion nominada.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentard en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacion nominada, a efectos que se verifique que
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dard la conformidad de la planilla de recaudacién nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidn Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacién, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como Agente de retencion,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacién solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al contratista, ademdas de constar dicho incumplimiento en el informe
de la empresa.

1.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberdn demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la
realizacion de al menos tres obras similares en los ultimos 5 afios.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al
de la presente licitacién. Se deberd indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con
descripcién de nombre, profesidon teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la
informacidn presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).
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l.1.5. Visita: 18/06/2018.

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacién de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerird del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido. . La visita se
realizard el lunes 18.06.2018, el lugar y hora de encuentro serd Calle Leguizamdn, Montevideo. Hora 10:30.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacién y Ejecucién de Obras Civiles (calle Paraguay N2 2385
- planta alta), con los técnicos responsables, Arg. Sandra De Leon y A.T Alvaro Mederos
2924.49.76/2924.92.95).interno 1052-1053.

1.2 OFERTA
Formulario
NN e domiciliado en la ciudad de......ccccceeevviveeeicineennns Callew.cuioccrrieeeinen,
.............. Ne.......cceuee.. teléfono.............eeee. faXe.uiieeeeeieeeei. S€ cOMpromete a construir y entregar las

obras con destino a la “Reacondicionamiento azotea, sanitaria y local de vigilancia— CCT Leguizamén “,
ubicada en Calle Leguizamoén , departamento de Montevideo, en un todo de acuerdo con las condiciones
y especificaciones de la compra N° y los siguientes planos y documentos que hemos tenido a la vista,
PLANOS N° 5403 y 5404, de la Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles, Pliego de
Condiciones (Secciéon | - Condiciones Generales, Seccion Il — Memoria Constructiva General, Seccién Il -
Pliego de Especificaciones Particulares (Parte | — Condiciones Particulares y Parte Il — Memoria Descriptiva
Particular)) y circulares N2 ..........ccccovveeennnen. por el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final

de Precios), de nuestra oferta.
ll1.2.2. Plazo de finalizacion de obras y Cronograma

.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo mdaximo de 40 dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciacion de
obras, para la terminacidn de las obras.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccion contabilizados de
manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccién I.
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111.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.), de acuerdo al punto
43 de la Seccion I.

Dicho plan, serd presentado en formato papel y digital, este Gltimo en un archivo correspondiente al
programa Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duracion de la tarea, comienzo y fin de
las mismas, orden de precedencia y asignacidn de recursos correspondientes que deberdn estar en
concordancia con los montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizard esta informacidn para realizar el control (técnico y econdémico) de la obra
durante su ejecucién.

El atraso en la presentacion del P.D.O serd considerado como atraso de Obra y se considerara al contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccion I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzard a contabilizarse el atraso hasta su
presentacion definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacién de Obras.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran
respecto a él podran determinar la retencién correspondiente en el avance mensual. Esta retencidn sera
devuelta, si se cumple el plazo de obra maximo previamente establecido para la finalizacion total de obras.

111.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
15% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.15) $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 15% Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + .V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.714) $0,00
20% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.20) $0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 20%

Imprevistos de Leyes Sociales. 2 BjUe

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.
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Las obras se pagardn segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacidn se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En
caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La_cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin _causa justificada, es causa de
desestimacidn de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.
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Y51535 — REACONDICIONAMIENTO AZOTEA, SANITARIA Y LOCAL DE VIGILANCIA— CCT LEGUIZAMON

(1 Mano de (1 J03(0)
RUBROS Uni Canti u:::acici’o Precio ?JT: Mano de .Montt.a
dad dad ) TOTAL Obra |Tep<:l|b
() (%) (%) | LLss ($)
1 Implantacién y replanteo gl 1 20%
(< $40.000)
2 | Reacondicionamiento azotea
2.1 | Recambio de embudos de pluviales UN 36 18%
2.2 | Retiro de membrana M2 168 23%
2.3 | Recolocacién de membrana M2 168 23%
2.4 | Colocacion de camineros de A/P M2 142 23%
95 :z;nl:::js:;o y colocacién de ganchos de UN 13 23%
3 | Reacondicionamiento de claraboya
3.1 | Retiro de vidrios M2 57 50%
3.2 | Reacondicionamiento de estructura GL GL 29%
3.3 | Pintura de estructura GL 1 29%
3.4 | Colocacién de policarbonatos(OPCION 1) M2 57 29%
3.5 | Colocacién de Vidrios( OPCION I1) M2 57 29%
4 | Ampliacidn de Bocas de desague UN 10 18%
5 | Pintura de cielorraso M2 565 20%
6 | Local de Vigilancia
6.1 | Contrapiso M2 4.25 23%
6.2 | Revestimiento de piso M2 4.25 23%
6.3 | Fachada en aluminio GL 1 29%
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6.4 | Reja de hierro GL 1 29%
6.5 | Instalacién eléctrica
6.5.1 | Tablero UN 1 16%
6.5.2 | Canalizacién y Cableados GL 1 16%
6.5.3 | Suministro y colocacién de luminaria UN 1 16%
6.5.4 | Tomas UN 1 16%
6.6 | Aire Acondicionado UN 1 16%
6.7 Enduido y pintura de paredes interiores M2 50 20%
7 | Limpiezay retiro de obra GL 1 19%
Total
monto
Total Suma de rubros S0,00 de Mano $0,00
de Obra

.3 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluira el Impuesto al Valor Agregado.

ll1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas serdn rechazadas:
e Encaso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccién I.

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto Il.1.5 de esta
seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto 11.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.

.4 ADJUDICACION

La adjudicacién se realizard a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.
1.5 NOTIFICACION CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccién I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segun 1.2.2 de la
parte |) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber
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1.6

Reunién de coordinacion con la Direccion de Obra

Reunién de coordinacidn de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.
Prevenciéon de Accidentes de UTE. Se elaboraran actas de lo que se defina en estas instancias, las
cuales constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).

Nota: Previo a dicha reunidén la Empresa debe enviar la Declaracién de Actividades Planificadas por
la Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada
por la Direccién de Obra y presentada al Departamento de Prevencién de Accidentes de UTE.

CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccidn I.

El Acta de Iniciacidn de Obras se emitird de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccién .

l.6.1.

Documentacidn a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa debera presentar la siguiente documentacién a la Direccidn de Obra:

Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)

Registro de obra segun decreto 481/009 registrada en IGTSS

Fotocopia de C.l. del personal incluido en la planilla (1).

Péliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE

Plan Director de OBRA (PDO)

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
Declaracion Jurada de Gestion de Residuos firmada

Documentacion disponible en Obra

Memoria de instalacion eléctrica

Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).
Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.
Nota metodoldgica de demolicidn (si corresponde).

Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

Libro de Obra (seguin decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).

Registros sobre la formacion en seguridad del personal.
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e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).
e Registros sobre formacidn del personal de Obra en norma Realizacién de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacién que
revele la correcta realizacion de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de protecciéon personal (EPP’S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se realizard una Recepcidn Provisoria a la finalizacién del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180 dias,
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacidn de la Recepcidn Provisoria, para las cuales
rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccion I.

I11.7 CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién I.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacion solicitada en el punto
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de cdlculo
correspondiente).

lll.7.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcidén prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccidén |, el depdsito de la
garantia de fiel cumplimiento sera de un 5% del monto total adjudicado.

.8 MULTAS

La Administracion aplicard multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacién de protesta
por dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procederd a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

111.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:
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Indicador
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracidn

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estdn aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte (propios) estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisién
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion personales
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.
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Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
4 prevencion de riesgos laborales, segun la normativa vigente, de la que & e &
constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de
5 seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal t * t
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
6 normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE e &
cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo. e R

b) Realizaremos investigacién de todos los incidentes ocurridos (con y sin
7 lesidn).

¢) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador
del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las ) e
intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos

* * *
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasidn o durante la prestacién
8 del servicio.
b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico % %
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.
9 Control del subcontrato por parte de la ECP. & e

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
10 sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad * *
e higiene en el trabajo.
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Calificacidn de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

Ul - Unidad Indexada

Se aplicara la multa con el minimo valor en su grado minimo del Cédigo Sancionatorio Decreto 186/004, cuando el
incumplimiento sea por primera vez.

En caso de reincidencia, para todos los casos, se duplicara el valor de la multa.
Todos los valores son por persona.
11.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidon se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidon de Obra, las que se determinaran en funcion de la
desviacion detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

111.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccion |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin que
el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacién
judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra
rescindir unilateralmente el mismo.

111.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 0.1 % de la suma total de rubros del
cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a
él (en la ejecucién de las tareas parciales) determinaran la retencién correspondiente a multa por atraso en el
avance mensual. Esta retencion podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en
los plazos establecidos en el PDO.

111.8.3.2 Atraso en la presentacion de documentos

[11.8.3.2.1. Presentacion del Cronograma

El atraso en la presentacién del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como atraso de Obra.
[11.8.3.2.2. Documentacion relativa a los aportes al BPS

Se aplicard una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los siguientes
documentos:
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¢ Planilla de UTE para Control de Personal
¢ Planilla de recaudacién nominada

Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracién no garantizara
que dichas néminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara facultada a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta depositada, los
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de
las obligaciones tributarias.

1.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
111.9.1. Ejecucidn del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacion de tareas
en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los
trabajos adjudicados en esta licitacion.

Todo el personal asignado a la prestacion de tareas en UTE deberd constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS en
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta
realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacion de tareas.

La comprobacién de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién de multas
y/o rescisidn del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccion | y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de
2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de seleccion de
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto de
2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccidn General del Trabajo y Seguridad
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su decreto
reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."
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b) El contratista debera designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional
responsable de la construccién de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacidn del visto
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.

.10 DEFINICION DE PLANO

Bastard que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en su
oferta.

111.L11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su
Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella serd resuelta a juicio del Director de Obra
designado por UTE.

.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucidn de todas las partes de la construcciéon comprendida en este contrato se pondrd el mayor esmero,
ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas o
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccidn de Obra la inspeccion y aceptacion de cada
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la
Direccion de Obra podrd solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO 1l

GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo al
Cuadro By se refiere a PA 5402 Y pa 5403.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.) de acuerdo a lo solicitado en
el punto 11.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccidn.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccién de
la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrd realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16 horas los
dias viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la Direccion de Obra se podrad
trabajar dias sabados de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la misma.

El Contratista solicitara a la Direccion de Obra, con la anticipacidon adecuada, el movimiento de elementos que
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinarad con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en
todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la

DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por puerta principal
anunciandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacion de bolsos, paquetes, etc.

La empresa deberd presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.

También debera presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (ldentificacion,
descripcion, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrard al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.
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La circulacidn en el predio sera a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacién suficiente. Cualquier vehiculo personal, no
asignado a la obra, deberd dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

.2 RUBRADO

RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL A $40000.

Este rubro debe incluir los costos de implantacién, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.

Implantacién

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicacién se definira en coordinacién con la Direccidn de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la
empresa contratista deberd tener la autorizaciéon de la Direccién de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concederda en un punto determinado, las
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista.

Se dispondra de una toma de agua %” sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del
contratista.

Se definird en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondrdn estos suministros.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso
razonable y responsable del mismo.

En la instancia de la visita de obra se definiran los puntos desde donde se podra tomar agua y energia eléctrica.
Replanteo

La empresa deberd corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc.,
antes de la continuacién o ejecucién de los trabajos.

Vigilancia
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El contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por robos o

faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.
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111.2.2 RUBRO - REACONDICIONAMIENTO DE AZOTEA

111.2.2.1 RECAMBIO DE EMBUDOS DE PLUVIALES

Se deberan reparar todos los embudos de pluviales, se sustituirdan con embudos de para pluviales (tipo
Embudo Awaduct) y se solapara y reimpermeablizara 1m2 entorno a la toma de pluvial.

Imagen embudo:

ESQUEMA DE INSTALACION EN AZOTEAS

El oferente debera presentar ficha técnica de la pieza.
111.2.2.2 RETIRO DE MEMBRANA

Se debera retirar la membrana que esta dafiada, no adherida o desgastada en los sectores que se adjunta
en el plano 5402, se debera limpiar totalmente la superficie antes de adherir nuevamente.

111.2.2.3 RECOLOCACION DE MEMBRANA

Una vez limpio y seco la superficie se aplicara dos manos de emulsién asfaltica (100gr/m2), en todos los
sectores a intervenir.

Se impermeabilizara con membrana asfaltica de 4mm de espesor, con folio de aluminio, 100% soldada,
cumpliendo con las normas UNIT 1053,1054, 1055, 1056, 1058. La colocacion cumplird con la Norma UNIT
1065.Todos los solapes con membranas se sangraran.

111.2.2.4 - COLOCACION DE CAMINEROS DE A/P

Se colocara una carpeta de Ay P de 0.04m de altura, se le realizara un disefio de juntas de dimensiones de
0.60m*0.60m segun lo especificado en la lamina 5402. Se ejecutara junta sellada con asfalto caliente cada
3.2ma2.

11.2.2.5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHOS DE SEGURIDAD

Se colocaran dos puntos de anclajes, que seran ganchos metdlicos, resistentes a la corrosion y aptos para
soportar una carga unitaria de 1.500 kg. El punto de anclaje se evaluara junto con la Direccion de Obra

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 26 de
40



111.2.3 RUBRO 3 - REACONDICIONAMIENTO DE CLARABOYA

111.2.3.2 RETIRO DE VIDRIOS

Se deberdn retirar todos los vidrios que se componen el cerramiento previo coordinacién con DO ya que el lugar
no puede quedar a la intemperie por mucho tiempo, se deberan usar los equipos y medidas de seguridad
correspondiente, los mismos sera retirados del local y la empresa le dara disposicidn final.

111.2.3.2 RECONDICIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA

Se limpiara toda la estructura del marco base de la claraboya con elemento manuales mecdnicos tipo
amoladora, con cepillo de alambre o similar, en condiciones no agresivas. Se aplicara removedor gel y
posteriormente se rasqueteando la superficie con espatula o herramienta similar hasta quitar la totalidad de la
pintura. Luego se lavara la superficie con aguarras mineral con el fin de no dejar residuos de removedor.

La estructura deberd quedar libre de restos de dxido, grasa, polvillo, suciedad, pintura vieja, etc. Una vez
limpios, se evaluara por parte de la Direccion de Obra si se mantiene el perfil existente o se sustituye por uno
nuevo.
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111.2.3.3 PINTURA DE ESTRUCTURA

Previamente a pintar los perfiles se los deberd limpiar, remover restos de grasa, aceites, polvo, etc. Luego, se
aplicard una mano de Fondo Epoxi con adherencia sobre metales no ferrosos. El espesor de la pelicula sera
entre 75 a 100 micras. Luego se terminara con 3 manos de Esmalte Poliuretanico Acrilico / Alifatico con un
minimo de 50% de sdlidos por volumen, el espesor de la pelicula seca del PU serd de 150 micras. El color de
terminacion sera azul.

Se inspeccionaran visualmente los productos aplicados y se deberan corregir defectos como ojo de pescado,
chorreos, piel de naranja (excesiva), crateres, blanqueo, arrugamiento, entre otros que representen un riesgo
para el desempefio del recubrimiento aplicado.

En cuanto al espesor de la pelicula seca, se inspeccionara de acuerdo a los procedimientos de la norma SSPC-
SPA2 de la SSPC para cada capa de pintura aplicada, las medidas deberan coincidir promediamente con las
solicitadas por UTE, de no ser asi, se debera aplicar las manos de pintura necesarias hasta llegar al espesor seco
requerido.

111.2.3.4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLICARBONATO (OPCION 1)

Se colocara policarbonato alveolar de 10mm con proteccién contra las radiaciones ultra-violetas, capa
protectora recubrimiento UV, las ranuras irdn acompafando la caida de la claraboya.

En los casos que la placa se apoya directamente en el perfil se fijard con silicona estructural (tipo dowcorning
799).La junta entre policarbonato y perfil de estructural se sellara con silicona climdtica color gris (tipo
dowcorning 791) Ver plano PA-5251 detalle N°1 de unidn policarbonato con tubular.

En la parte inferior del policarbonato, se terminara con un perfil “C” en policarbonato. Se sellard con un cordén
de silicona neutra entre el perfil y el policarbonato (Ver plano PA-5251 detalle N° 3)

111.2.3.5 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO (OPCION 1)

El vidrio de reposicién sera rayado para claraboyas de 5 mm de espesor, las condiciones de aplicacidon serdn
idem a las dadas para el policarbonato.

111.2.4 RUBRO 4- AMPLIACION DE BOCAS DE DESAGUE

Se deberdn ampliar las bocas de desaglie sefializadas en la lamina 5402, se modificaran de 20*20 a 40*40. Seran
confeccionadas con mamposteria o pueden ser también prefabricadas, su interior serd revocado y lustrado con
cemento puro, la tapa revestida seglin detalle con revestimiento simil al existente.

111.2.5 RUBRO 5- PINTURA DE CIELORRASO

Se pintaran los cielorrasos del sector afectado, ademads de las zonas afectadas como lo son las bajadas de
pluviales puntualmente se pintara toda el area del paramento horizontal para que quede una terminacién mas
uniforme.
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Preparacion de la superficie

Se retirara las partes sueltas que se localicen en la zona, se eliminaran suciedades, se limpiard las grasitudes, y
se lijara la superficie previamente a la pintura.

Pintado

Se pintard con pintura anti-hongos tipo “Inca”, con un minimo de dos manos, o las necesarias para un correcto
acabado. El color Simil al existente en el lugar.
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111.2.6 RUBRO 6- LOCAL DE VIGILANCIA
111.2.6.1 CONTRAPISO

Se realizara contrapiso de hormigon en el area donde se colocara los servicios debera llevar malla electrosoldada
tipo C42 de 4.2mm de espesor de 15 x 15 cm el espesor del mismo sera de 0.12m se debera realizar puente de
adherencia con el piso existente.

111.2.6.2 REVESTIMIENTO DE PISO

Los pisos se revestiran con porcelanato de 12 calidad, grado 1V, rectificado, antideslizante, mate. Dimensiones
maximas aprox. 60 cm x 60 cm.

La empresa debera presentar muestras que se ajusten a lo solicitado, para la elecciéon por la Direccion de la
obra. Se establece precio de referencia, de forma que, dependiendo del costo real del material, se pagara o
descontara dinero por este rubro.

Precio de referencia: USS 40 / m2 + IVA

Debera dejarse el 10% del metraje para futuras reposiciones.

111.2.6.3 FACHADA EN ALUMINIO

Se solicita el suministro y colocacién de mampara desarrollada en estructura de aluminio, conformada por canos
tubulares de 125 x 50 mm de seccidn, con terminacién en anolock color negro, de acuerdo a gréaficos y detalles
adjuntos (ldamina Nro. PA 5403).-

Ademas a fin de recibir los vidrios debera contar con porta y contravidrios PN 5512 y PN 4514 respectivamente,
de igual terminacidn a los tubulares.-

Los vidrios a ser instalados seran transparentes de 6 mm de espesor, los paneles ciegos seran desarrollados en
placa de fibrocemento maciza de %4” de espesor, con color a determinar oportunamente por la DO. En sector se
instalaran dos placas proximas cada una a la cara exterior del tubular (125 mm).

La abertura serd desarrollada en perfileria de aluminio correspondiente a la linea gala, con marco 50 mm (PN
92471), hoja (PN 92478) con complemento de zdécalo (PN 92486), bisagras AGX 1514 en numero de cuatro,
manija de puerta AGX 6604, cerradura AGX 6604, con llave tipo yale con boca llaves.-

El cristal que serdn suministradas las puertas serd de 5 mm de espesor.-

111.2.6.4 REJA DE HIERRO

La misma se ejecutara segun planos PA 5403, se realizara con varillas verticales de didmetro 12mmy
planchuelas horizontales de 2”*1/4” las cuales estaran ancladas con A/P a los paramentos existentes.
Se terminara con pintura de fondo antioxido y tres manos de pintura poliuretanica color gris grafito.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 30 de
40



N

111.2.6.5 ELECTRICA

Generalidades: La instalacion eléctrica (tablero, potencia, iluminacidn) del sector afectado se hara a nuevo.Sera
responsabilidad de la empresa adjudicataria la realizacién del proyecto, en un todo de acuerdo al reglamento de
baja tensién de UTE, realizando los ajustes que fueran necesarios al anteproyecto. Se cotizaran todos los
elementos necesarios para el funcionamiento correcto y el respeto a las normativas: tablero, cableados, etc.

La empresa contratista debera hacer el cdlculo de los conductores y las protecciones.

111.2.6.5.1 TABLERO ELECTRICO

Se deberad instalar tablero en la pared como lo sefala el plano PA5403, la cual debera comandar a los tomas, AA
y las luminarias del local. El mismo se alimentara desde un tablero ubicado en PB.

La instalacion eléctrica a realizar de acuerdo al el mencionado plano y deberd cumplir con el reglamento de baja
tension de UTE.

111.2.6.5.2 CANALIZACIONES Y CABLEADOS

Se colocaran cajas de embutir tipo Conatel a una altura de 0.40 mts. del piso terminado. Se canalizara con
corrugados de PVC de 3/4" desde las cajas hasta el tablero. El corrugado (embutido) ingresara al registro por el
fondo del mismo. La tapa de los registros se fijara con tornillos imperdibles. Las terminaciones de los corrugados
en las cajas se ejecutaran con bujes de PVC adecuados. Los materiales aqui descritos seran del tipo aprobado
por UTE.

111.2.6.5.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS

Se suministrard y colocara la luminaria que se detalla a continuacién, las cual puede ser exactamente las
solicitadas o de similares caracteristicas, siempre que se respete la potencia de las mismas y la tecnologia
eficiente LED.

Caracterisiticas:

L1-Paneles Led

Potencia: 40w

Dimensiones: 600 x 600 mm -
Eficiencia Luminica: 110 Im/w
Voltaje: AC90-277 V

Color: Blanco Frio

111.2.6.5.4 TOMAS

Se colocaran 3 tomas (1 tres en linea + 1 schuko) para para puesto de trabajo altura +1.20.
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111.2.6.6 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 9.000 BTU

Se suministrard y colocard 1 equipo de aire acondicionado de 9.000 BTU, tipo Split, de 12 calidad, debe ser de
Tecnologia On-Off, con gas refrigerante R410 y sistema sumamente silencioso.
La marca debe ser reconocida y con garantia escrita por 2 afios.

111.2.6.7 ENDUIDO Y PINTURA EN PAREDES INTERIORES

Se lijardn retirdndose partes sueltas de pintura, suciedad, grasitud, etc, de las paredes interiores.

Se aplicara enduido vy se lijara, debera quedar perfectamente plano y sin rebabas.

Luego se pintard con pintura antihongos tipo “Inca”, como minimo dos manos, o las necesarias para un correcto
acabado.

Para el bafio la pintura sera color blanco y para la zona de la escalera sera color claro a eleccidn de la Direccion
de obra. Se solicitara aprobacidn de la Direccién de obra en cada etapa antes de pasar a la siguiente.

IvV.2.2. . RUBRO 7 - LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra debera quedar perfectamente limpia retirdandose
todo material y escombros sobrantes. Se deberd dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajo
para el obrador como la de depdsito de materiales, retirdandose fuera del edificio y del predio todo sobrante
previa autorizacion de UTE.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 32 de
40



N

CAPITULO IV
ANEXO |
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la Empresa:
RUT: en  calidad de:
domiciliada en:
Ne: Localidad: ,
Departamento: formula declaracién jurada a UTE en relacidon con la gestion de
residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° y

que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad

de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacién de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.
2. Se atenderd a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacidn, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacion, tratamiento y disposicién final.
3. Se dard cumplimiento a:
¢ Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacion (AAO), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio
que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que

se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de

del ano dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP)

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccién abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecanicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccion contra las aguas fluviales o maritimas, tineles, viaductos.
2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacion de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagues, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacion asi como la reparacién y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicién de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacién de los trabajos hasta su finalizacién.

ECP: Licitacion:

Ubicacion de los trabajos:
Tipo de obra: B Civil By Eléctrica B vial Otras: (especificar)

Actividades Madaquinas, Equipos y Herramientas

Excavacién (Prof. 2 1,50m) B Grdas moviles

Demoliciéon Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt) B Guinche/ polipasto

B Trabajos verticales (TAPC) Escaleras

& Trabajo en espacios confinados B Andamio y/o estructura auxiliar

& Trabajo en caliente B plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos B Balancin/ guindola

B Trabajos sobre techos inclinados y livianos B Montacargas/ Ascensor de obra
Trabajos en atmosfera hiperbarica & Magquinaria de obra

& Trabajos de montaje Vehiculos livianos

B Trabajos de superpuesto y/o compartidos Herramientas manuales

B Trabajos arenado o granallado u otros B Herramientas energizadas

B Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos) B Herramientas hidraulicas

B Trabajos en instalaciones eléctricas con tensién B Herramientas neumaticas

&
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Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension Herramientas a bateria

La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaracién:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que,
con motivo del otorgamiento o formalizacion de un documento
publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa
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SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtn los procesos

planificados para la ejecucion de Ia misma.

Permiso de trabajo en caliente.

Listado de Documentos

Estudio y Plan de seguridad

Programa de Prevencidn en libro de obra. Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye caratula) Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

Registro de inscripcion de obra ante la IGTSS.
(Trazabilidad)

Planilla de trabajo actualizada.

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.

Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud. TAPC, evaluacién de riesgo incluida EPSH

Registro de induccion de obra. Plan de izaje.

Plan de armado y desarmado de estructuras de los
equipos de izaje.
Certificacion de equipos de izaje.

Registro de entrega de elementos de protecciéon
personal a los trabajadores.

Memoria de instalaciones eléctricas.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Manual de fabricante.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y

Andlisis fisico-quimicos y bacteriolégicos del agua. MTOP segtin corresponda.

Registro de instancia de capacitacion acorde al
plan de formacién.

Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificacion de
andamios.
Metodologia de demolicion.

Registro de inspeccidn, mantenimiento y controles
seguin normativa.

Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

BE® | ®88F 2|80 288
B2@ 8|88 8|8 &8 |68 2 688

Plan de excavacion. Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente, asi
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por
la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra: |
Gabinetes higiénicos ece Duchas Obrador
Suministrados por: UTE & Ubicadas en: Otras instalacién de la ECP [
N°® SS.HH.: N° Duchas:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideoldgica por un particular). El que, con motivo del otorgamierfto o formalizacion de un documento publico, ante
un funcionario publico, prestare declaracidn falsa sobre identidad o estado, o cualquiera |ptra circunstancia de hecho, serd castigado con

Liesquueinticugtomeses deprision
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ART. 240 (Falsificacion o alteracién de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado, cuando
hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP Cl.:
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:
- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION 1)

- PLANOS 5402, 5403 y 5501
- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION I y 11
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