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ADMINISTRACION DE LA OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

JEFATURA COMERCIAL OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE ROCHA

COMPRA DIRECTA 10051477
OBJETO DEL LLAMADO:
SUSTITUCIÓN DE CONEXIONES 




         DE 
AGUA, DE PLOMO O EN MAL ESTADO EN LOS SERVICIOS DE O.S.E.  DE ROCHA y LA PALOMA
Fecha de Recepción: 28/06/2018 Hora: 11:00
OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

O.S.E.

CAPITULO l

1.- DEFINICIONES:

O.S.E:
Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

Administración:
Deberá entenderse por tal a O.S.E.

Empresa:
Se entiende por tal la empresa jurídica capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, como las que resultan de esta Licitación.

Pesos: 
Unidad de moneda de la República Oriental del Uruguay.

P.C.P.:
Este Pliego de Condiciones Particulares

P.C.G.O.:
Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Construcción de Obras.

P.C.G.:
Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros y Servicios no Personales.
U.T.E.:
Usinas y Transmisiones Eléctricas.

A.N.T.E.L.:
Administración Nacional de Telecomunicaciones

T.O.C.A.F.:
Texto Ordenado de las Leyes y Normas sobre Contrataciones y Licitaciones, según Decreto 53/993.

D. de O.: 
Dirección de Obra o Director de Obra.

A.T.Y.R.:
Asesoría Tributaria y Recaudación. 

M.T.O.P.:
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

D.G.S.S.:
Dirección General de Seguridad Social.
Día de trabajo:
Se define como día de trabajo, aquellos que efectivamente se pueden trabajar. Los mismos son los días lunes a sábado, incluidos los días de la licencia de la construcción, salvo los feriados no laborables y los días de lluvia. 

2.- NORMAS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN:    
2.1.- Rige en lo pertinente las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puestas 
en vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración 
Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) Decreto Nº 150/12 y sus modificaciones.
2.2.- Rige además en lo que no se oponga al presente Pliego, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Decreto del Poder Ejecutivo Nº 53/993 del 28/1/93) y sus modificaciones.
2.3.- El Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Obra (P.C.G.O.), aprobado por R/D del 10 de febrero de 1971, modificado el 8 de junio de 1972 y el 10 de octubre de 1978, así como otras modificaciones vigentes al momento de la apertura de las propuestas.
i. El presente Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) y Anexos que se adjuntan.

ii. Pliegos y Reglamentos de la Intendencia de Rocha con los requisitos a cumplir para obras en la vía pública.
iii. Las enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al llamado, durante el plazo del llamado a contratación.

2.5.- La Administración será quien resuelva los eventuales casos de duda o discrepancia que pudieran surgir entre los documentos que rigen la presente contratación (Art. 24º del P.C.G.O.)
3.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
3.1.- El objeto de la Contratación comprende la sustitución del caño de plomo y en mal estado por tubería de polietileno de alta densidad y la estandarización de conexiones domiciliarias de agua, en diámetros exteriores de 20 mm y 32 mm en la ciudad de Rocha y La Paloma, dependiente de la Gerencia de la Región Sureste, de acuerdo a las especificaciones del presente pliego. El suministro de la totalidad de los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos serán suministrados por la Administración.
3.2.- Las cantidades totales a ejecutar referidas en el Anexo 2 son estimadas y no generarán obligación a la Administración en cuanto a su ejecución total, ni en cuanto a una ejecución mensual promedio. 

4.- PLAZO TOTAL DE LA OBRA

4.1.- El plazo total para la realización de los trabajos será de 5 meses.

4.2.- Los plazos del contrato se computarán a partir de los cinco días de la notificación de la Adjudicación.

CAPITULO II - ESPECIFICACIONES GENERALES

1.- DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

1.1.- El trabajo a realizar comprende todas las tareas necesarias para la sustitución completa del caño de plomo o en mal estado de la conexión por tubería de polietileno, desde el ferrul (pieza de conexión a la tubería de distribución)  hasta la llave de paso del cliente y la estandarización de la conexión según las disposiciones, normas y materiales aprobados por la administración.

1.2.- A título informativo se enumeran dichas tareas:
1.2.1.- 
Maniobras en el ferrul

1.2.1.1.- Apertura del pavimento sobre la tubería principal donde se ubica el ferrul, la ubicación del mismo corresponderá al Contratista, O.S.E. sólo indicará la proximidad del mismo. El área de la superficie a remover será aproximadamente 0,80 x 0,80 metros. En el caso en dónde la tubería principal se encuentre debajo de pavimentos de calzada, el marcado del corte de los pavimentos de hormigón o carpeta asfáltica deberá realizarse con disco. Asimismo se tomarán todos los recaudos necesarios con el fin de evitar la apertura innecesaria de este tipo de pavimentos. Si la misma estuviera debajo del Pavimento de vereda, y se tratará de hormigón, se deberá proceder recortando el mismo con disco.

1.2.1.2.- Se excavará de forma de dejar perfectamente descubierto e inspeccionable el ferrul y la sección del caño donde éste se ubica.

1.2.1.3.- La Dirección de Obra o a quién ésta designe, determinará para cada conexión la conveniencia o no de sustituir el ferrul de acuerdo al estado del mismo. En caso de ser necesaria la sustitución, la operación consistirá en el retiro del ferrul existente y la  fijación del nuevo ferrul  a la tubería ya sea usando el orificio roscado existente o bien mediante la instalación de una nueva abrazadera o collar de toma según lo determine la Dirección de la Obra, esta operación deberá realizarse con la tubería de distribución en carga (a los efectos de fijar ideas se indica que en más del 70% de los ferrules se deberá instalar una abrazadera).

1.2.1.4.- De encontrarse el ferrul sin fugas y en correcto estado, se desconectará la conexión existente y  se instalarán los elementos de transición necesarios (cuplas de reducción, adaptador de compresión para PEAD, etc) para conectar el ferrul al nuevo caño de conexión (polietileno de alta densidad de 20 mm o 32 mm). No se admitirán ataduras con alambre ni abrazaderas metálicas para la fijación del caño de polietileno. 

1.2.2.- Tendido del caño de polietileno de la conexión

1.2.2.1.- Una vez abierta el área sobre el ferrul y haber dejado descubierta la tubería, se procederá al tendido de la conexión (tubería de polietileno de alta densidad de 20mm o 32mm), el cual deberá ser en un tramo entero sin uniones entre el ferrul y el nicho del medidor.
1.2.2.2.- Para las conexiones largas en las que es necesario realizar el cruce de la calzada bajo pavimentos de hormigón, carpeta asfáltica o bitumen y en los casos que sea técnicamente posible, se  deberá realizar el cruce  con equipos de perforación subterránea (lanza, tunelera, Trenchless Technology, etc.) evitándose así el corte transversal de los pavimentos, de manera que sea posible la colocación de la vaina correspondiente. Este trabajo se realizará habiendo obtenido el contratista previamente el permiso pertinente de la I.M.
El licitante deberá especificar las características  técnicas y de operación del equipo de perforación subterránea a utilizar.
La perforación ejecutada por estos sistemas tendrá una profundidad mayor a los 80 cm. El cruce deberá alinearse con la posición del nicho para el medidor.

1.2.2.3.- En aquellos casos en que no sea posible el uso de equipos de perforación subterránea y habiendo obtenido previamente el permiso de la I.M., se procederá al corte transversal del pavimento de la calle. Previo a la remoción del  pavimento se deberá realizar el marcado del corte con disco.

1.2.2.4.- Los tramos del PEAD de la conexión que queden debajo del pavimento de  la calzada, deberán entubarse en una vaina de P.E (polietileno) o PVC de mayor diámetro (38 mm como mínimo de diámetro interior). De la misma forma deberá envainarse el pasaje de la tubería por la pared o muro del usuario.

1.2.2.5.- En la vereda hasta el nicho se excavará en profundidades no menores a 40 cm, dejando el tubo de polietileno dentro del nicho existente y conectando a la tubería de distribución existente como se indicará más adelante.

1.2.3.- 
Estandarización de la conexión y eventual instalación de nicho.

Siempre que corresponda o el Director de obra determine, se deberá colocar el nicho según lo establecido en el artículo 2 del presente pliego de acuerdo a la estandarización de las conexiones.
1.2.4.- Finalizada la instalación se tapará la zanja y pozo realizado hasta el nivel del pavimento, con arena en la zona de la tubería y completándola hasta el nivel de la calzada con tosca compactada. El material de relleno así como la tosca compactada hasta el nivel de calzada será responsabilidad del contratista su suministro.
1.2.5.- Tipos de Pavimento
Hormigón y carpeta asfáltica

En estos casos no se admitirá de ninguna forma el cruce de la conexión, ya sea larga o corta, mediante la ejecución de zanjeado y corte total del pavimento, deberá utilizarse algunos de los sistemas enumerados a saber: tunelera, lanza, Trenchless Tecnology u otro sistema que proponga el Contratista que implique la no apertura de zanja.

Quedará a sólo juicio de la Dirección de Obra exigir la colocación de una vaina de polietileno de 38mm bajo el pavimento.
Tratamiento bituminoso y Macadam 

En estos casos se admitirá lo siguiente:

a) cruce total con ejecución de zanjeado, previa autorización de la Intendencia
b) cruce por medio de tunelera, lanza, trenchless Tecnology u otro sistema que proponga el Contratista que implique la no apertura de zanja.

La Dirección de Obra determinará  los casos en que deberá colocarse una vaina de 38 mm bajo el pavimento.
Tosca, adoquines, veredas de césped o tierra

En estos casos, se admitirá la ejecución mediante zanjeado, siendo responsabilidad del contratista el relleno, compactación y reposición de las veredas en las mismas condiciones que se encontraba antes de iniciar los trabajos. 
1.2.6.- 
Señalización del trabajo hasta su finalización.

Se deberán balizar los trabajos ejecutados hasta su finalización y la liberación al tránsito. Se deberá identificar en cada trabajo con un cartel la empresa que está trabajando para OSE, y en el marco de la contratación y el objeto.

1.2.7.- 
Entrega del caño y materiales de plomo. 

Los caños de plomo sustituidos deben ser entregados a la dirección de obra debidamente precintados, indicando el peso (kg) y el Nº de OT correspondiente.

1.2.8.- Retiro del material sobrante habilitando la plena circulación.


Todos los materiales resultantes de las excavaciones serán depositados provisionalmente en las inmediaciones del lugar de trabajo, en la medida absolutamente imprescindible para la buena ejecución de las obras y en forma tal que no creen obstáculos a los desagües y al tránsito en general por las calzadas y las aceras.

El Contratista proveerá y mantendrá el equipo necesario para remover toda el agua que penetre a las excavaciones, de manera que éstas permanezcan secas hasta que la tubería esté instalada.

Se deberá canalizar debidamente el agua de extracción a efectos de minimizar los perjuicios o molestias generados en la vía pública.

Finalizada las obras se deberá observar que no exista material sobrante de la misma para liberar los pavimentos a la circulación.

Todos los materiales excedentes de las excavaciones se transportarán y se dispondrán en capas debidamente consolidadas y emparejadas, en algún sitio convenientemente elegido por el Contratista y aprobado por la Dirección de Obra.

La disposición de estos materiales, incluyendo acarreo, nivelación y acabado, se entenderá como obligación del Contratista y, por lo tanto, no se pagará separadamente.

Se deja expresa constancia que es responsabilidad directa del Contratista el atender cualquier reclamación civil, penal o laboral, originada en el sitio del botadero.

Se considerará un trabajo ejecutado a aquel que además de cumplir con el objeto de la contratación, se haya realizado el retiro de todos los materiales sobrantes producidos durante el trabajo en el sitio. Además se considerará un trabajo aceptable, a aquel trabajo que cumple las condiciones anteriores, y además que se realice en las condiciones de calidad establecidas, así como en los plazos solicitados en el presente pliego.

2.- DE LA ESTANDARIZACION DE LA CONEXIÓN – Adecuación del Nicho
En el siguiente artículo se indica la forma de ejecución estandarizada que posee OSE para las conexiones domiciliarias, en sus diferentes formas, a saber:

1- Instalación del cliente levantada del piso

2- Instalación del cliente enterrada en el piso

3- Instalaciones múltiples

4- Medidores en vereda

Los trabajos que se contratan si bien corresponden a la sustitución de conexiones domiciliarias de agua potable de plomo o de polietileno en mal estado o con pérdida, también se entiende conveniente incluir la estandarización (adecuación) de los nichos y de los medidores de acuerdo a las Reglamentaciones de la Administración, por lo que el Contratista deberá cotizar estos trabajos, reservándose el derecho de adjudicar o no los mismos.

La Dirección de Obra evaluará el estado de los nichos, condiciones de instalación de los medidores, etc. pudiendo exigir que además de la sustitución de la conexión se proceda a la adecuación de la instalación del nicho y del medidor de acuerdo a las diferentes opciones de estandarización que se describen en el presente artículo. En todos los casos OSE suministrará todos los materiales necesarios incluido el nicho para la estandarización de la misma.

Los materiales serán entregados al Contratista junto con la orden de trabajo respectiva.

Podrán darse diversas situaciones que lleven a estandarizar la conexión ya sea en forma total o parcial (podrá darse una estandarización que incluya el nicho; la instalación del sistema de caballete; instalación de llaves de paso; o la combinación de todas éstas), por lo que se enumeran a título informativo las posibles situaciones que se podrán dar, las cuales siempre serán evaluadas, definidas y autorizadas previamente y para cada caso por el Director de Obra.

· Medidor instalado en el interior de la vivienda

Se aplicará el tipo de estandarización indicado en el Capítulo II, Art. 2, ítem 4 correspondiente a medidores en vereda, incluyéndose la instalación del nicho el cual será suministrado por la Administración.

En este caso deberá moverse el medidor de la ubicación existente hacia el nuevo nicho instalado en vereda, debiéndose dejar un niple en el lugar donde estaba el medidor, el cual irá roscado a las tuercas existentes que correspondían al medidor allí instalado.

A los efectos reglamentarios y para el Contratista la tubería ya sea de polietileno o de plomo existente entre el nuevo nicho y la ubicación anterior del medidor (dentro de la vivienda) pasa a ser parte de la instalación interna del Cliente. Por lo tanto se deberá tener especial cuidado con el empalme de esa tubería con la llave de paso correspondiente al cliente (la cual se encuentra ubicada del medidor hacia la vivienda) utilizándose piezas de unión adecuadas y verificándose que no queden pérdidas.

· Medidor instalado en fachada
Se podrán realizar las siguientes tareas:

a) Instalación solamente de las llaves de paso del Cliente y de OSE, se dará siempre y cuando las instalaciones se encuentren en buen estado y el medidor esté horizontal y permita una fácil lectura.

b) Proceder a la estandarización según lo indicado en el Capítulo II, Art. 2, ítem 1 en el nicho existente.

c) Proceder a la estandarización según lo indicado en el Capítulo II, Art. 2, ítem 2 en el nicho existente.

d) Proceder a la estandarización según lo indicado en el Capítulo II, Art. 2, ítem 4 incluye la instalación del nicho a suministrar por OSE

· Medidor instalado en  muro medianero

Se podrán realizar las siguientes tareas:

a) Instalación solamente de las llaves de paso del Cliente y de OSE se dará siempre y cuando las instalaciones se encuentren en buen estado y el medidor esté horizontal y permita una fácil lectura.

b) Proceder a la estandarización según lo indicado en el Capítulo II, Art. 2, ítem 1 en el nicho existente.

c) Proceder a la estandarización según lo indicado en el Capítulo II, Art. 2, ítem 2 en el nicho existente

· Medidor instalado en jardín o en retiro

Se podrán realizar las siguientes tareas:

a) Instalación solamente de las llaves de paso del Cliente y de OSE se dará siempre y cuando las instalaciones se encuentren en buen estado y el medidor esté horizontal y permita una fácil lectura.

b) Proceder a la estandarización según lo indicado en el Capítulo II, Art. 2, ítem 1 en el nicho existente.

c) Proceder a la estandarización según lo indicado en el Capítulo II, Art. 2, ítem 2 en el nicho existente.

· Medidor sin nicho
Se podrán realizar las siguientes tareas:

a) Proceder a la estandarización según lo indicado en el Capítulo II, Art. 2, ítem 1 e instalación del nicho.

b) Proceder a la estandarización según lo indicado en el Capítulo II, Art. 2, ítem 2 e instalación del nicho.

c) Proceder a la estandarización según lo indicado en el Capítulo II, Art. 2, ítem 4 incluye la instalación del nicho a suministrar por OSE.

El Contratista deberá llevar un control minucioso de los materiales que le entrega la Administración, así como proceder a la devolución de aquellos que no hubiera utilizado o de aquellos que fueran retirados de instalaciones existentes.

ESTANDARIZACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ½ PULGADA

a) Esquema general de las conexiones de agua domiciliarias 
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Esquema de instalación
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La llave de cierre perteneciente a O.S.E. va instalada al lado del medidor dentro del nicho. El tipo de llave a utilizar deber ser esférica, con cierre y apertura en cuarto de vuelta. 

Se deberá construir un caballete rígido para la  instalación del medidor. A efectos de asegurar una correcta colocación del mismo, se adoptó el sistema de medio caballete en polipropileno/P.V.C. para instalaciones en pared o muros, y de caballete completo en polipropileno/P.V.C para instalaciones en jardín o retiros.

Se conservará la llave de paso del cliente en caso de que ésta se encuentre en buen estado de operación y mantenimiento. En caso de inexistencia o mal estado, se instalará una nueva llave de cliente. 

La Dirección de Obra dispondrá en cada caso si corresponde la instalación de nuevo nicho (suministrado por O.S.E.) ya sea en pared o en vereda así como la instalación de un nuevo medidor.
b) Materiales constitutivos y diámetros considerados
Para los elementos de las conexiones se determinaron los siguientes materiales:

· Collar de toma o abrazadera ……………...P.V.C. o hierro

· Ferrul com adaptador de compresión........P.V.C/Polipropileno o bronce
· Cupla de reducción 19 a 12.7 mm
bronce / polipropileno

· Adaptador para polietileno
polipropileno

· Tubería conexión
polietileno de alta densidad

· Codos
polipropileno 

· Niples
polipropileno 
· Llave OSE
polipropileno o metal
· Llave cliente
P.V.C, polipropileno o metal
· Tubos (rectos y acodados)
P.V.C./Pllipropileno 

· Tuercas (con perforación para precinto)
Polipropileno/P.V.C. 

· Adaptadores curvos roscados para PEAD..polipropileno 

· Adaptadores rectos roscados para PEAD...polipropileno 

:
Abrazadera o collar de toma:

En los casos en que se deba colocar abrazadera o collar de toma se usarán:

1. Abrazaderas de hierro con perforación de ½” o 1” para tuberías de fibrocemento.
2. Collares de toma de P.V.C. para tuberías de P.V.C. con perforación de ¾” o 1” según corresponda y para diámetros de 75mm, 110mm, 160mm, 200mm y 250mm. 
Estos elementos serán aptos para ferrules de P.V.C. o Polipropileno.

En este caso se podrá utilizar Toma en Carga con salida de compresión. Las mismas serán de Polipropileno, eliminando así el Ferrul de PVC.

Ferrul:
En los casos que se deba sustituir el ferrul:

1. Para tuberías de hierro se deberá colocar ferrul de bronce con salida de  compresión (pieza monoblock),  roscándolo directamente en el caño, cuyas medidas serán de 20x1/2” (adaptador compresión de 20mm y rosca macho de bronce de ½”) y 32mmx1” (adaptador compresión de 32mm y rosca macho de bronce de 1” )

2. Para tuberías de fibrocemento se utilizarán ferrules de bronce con salida de compresión de 20mm x 1/2” o 32mm x1” como en el caso anterior (según corresponda), colocándoselos con las abrazaderas descriptas anteriormente (con perforación de ½ ” o 1”, según el diámetro de la conexión).

3. Para tuberías de PVC se utilizará el ferrul de PVC o Polipropileno de las características señaladas, y los collares de toma de similares características que las abrazaderas para fibrocemento

Los ferrules de PVC/Polipropileno tendrán salida para tuberías de polietileno de 20 mm. ó 32 mm de diámetro exterior, según corresponda a la conexión.

Para interconectar la conexión de polietileno con el caballete  se utilizará un adaptador de compresión curvo para polietileno con rosca hembra de 12.7 mm.

Tubería de conexión:
Se establece el uso general de tubería de polietileno de alta densidad con diámetro exterior de 20 mm y 32mm según corresponda, dado que todas las piezas de unión se adaptan a estas medidas y a ambos tipos de materiales.

Codos y Niples:
Estas piezas serán  de polipropileno o P.V.C. de acuerdo a normas ya existentes.-

El tipo de rosca de cada pieza (macho o hembra) está definido de forma tal de optimizar las dimensiones de todo el conjunto.

Las dimensiones internas serán de 12.7 mm..- (1/2 pulgada).

Tubos y Tuercas:

Estas piezas serán plásticas, teniendo los tubos rectos o acodados, con roscas macho de 12.7 mm. y las roscas hembra de 19 mm., debiendo estar de acuerdo con las normas ya existentes y aprobadas por el Director de Obra.

Para el caso de medidores de 1” se aceptarán tubos y tuercas de bronce o plásticos.

Medidor:

Si la Dirección de Obra lo dispone se instalará un nuevo medidor suministrado por OSE.

El medidor a utilizar tendrá la carcasa de bronce y el diámetro de entrada y salida será de ½”, con rosca de 3/4”.

La distancia entre roscas del medidor será preferentemente de 165 mm., y en los casos donde el medidor a instalar tenga menos de 165 mm, se colocará un adaptador de bronce que suplemente la diferencia de longitud.

La distancia entre las tuercas de la conexión a construir deberá ser siempre 16.5 cm (ver esquema de instalación).

Llave de OSE:

Será de Polipropileno o metal de acuerdo a criterios y normas ya establecidas.

El diámetro a utilizar será 12.7 mm. (1/2 pulgada) y con roscas hembras. El cierre será de tipo esférico de cuarto de vuelta con volante removible y que permita su precintado.

Llave cliente:

Será de PVC o metal.

El diámetro a utilizar será 12.7 mm (1/2 pulgada)

Los adaptadores de compresión deberán ser todos PN16, el anillo de goma será de nitrilo y el mismo estará inserto en la pieza. 

El anillo de apriete será partido, no se aceptarán del tipo estrella. 

Las piezas serán las adecuadas a la función, no aceptándose la unión de 2 piezas roscadas.
c) Dimensiones de las instalaciones del medidor y del nicho
Se consideraron para la definición de las dimensiones de las instalaciones las actuales medidas del nicho de medidores de ½ pulgada y la garantía de lograr una colocación correcta del medidor (esfera horizontal en los casos de medidores velocimétricos), obteniendo así un adecuado funcionamiento del medidor y una lectura fácil del mismo.

Esquema de la instalación














Se especifican las dimensiones mínimas externas del nicho  con el propósito de facilitar la estandarización de las conexiones existentes.-

Como puede apreciarse en las figuras precedentes (vista frontal, vista lateral) se establecen las dimensiones máximas a la que debe estar colocado el medidor, tanto en altura como en profundidad, a efectos de facilitar la lectura del medidor.-

d) Nichos en Pared
Cuando se disponga la instalación de nuevo nicho en pared, su ubicación será tal que asegure el acceso directo desde el espacio público existente (vereda, pasaje, etc.), entendiéndose como lugar apropiado el límite frontal de propiedad. De esta forma la Administración se asegura que cualquiera sean las modificaciones que el cliente realice en su propiedad (enrejado, muro elevado, etc.), no afectará la toma del consumo, ni la ejecución del corte.-

e) Nichos en Vereda
Para aquellos casos especiales en que no puedan colocarse, por motivos debidamente fundamentados, los medidores en la línea frontal de propiedad se colocarán en la vereda.

Se establece que al igual que para las conexiones comunes, la responsabilidad del cliente sobre la instalación, es a partir de la llave posterior del medidor, incluida ésta.

El esquema completo de instalación para el medidor en vereda es el siguiente:









3.- NOTIFICACION DE LOS TRABAJOS

La empresa adjudicataria recibirá las órdenes de trabajo donde conste:

· Dirección: calle y número de puerta

·     Datos del cliente y de identificación de la conexión

·     Tipo de trabajo a realizar y diámetro de la conexión

Condiciones previas a exigir


Previo al comienzo de los trabajos en cada conexión domiciliaria deberá estar definido:

1. Si se debe colocar nuevo nicho con determinación de su ubicación.

2. Si se debe instalar un nuevo medidor.

4.- PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

4.1.- Una vez iniciado el contrato con la Empresa Adjudicataria, la D. de O. le irá entregando nóminas de órdenes de trabajo que deberán ser realizadas por la Empresa, de acuerdo a los plazos previstos en el presente pliego. 
4.2.- La Empresa Adjudicataria solicitará a la Dirección de Obra los materiales a utilizar para la ejecución de los trabajos solicitados. Mes a mes deberá actualizar ese listado indicando el material utilizado en cada OT y el solicitado para el mes siguiente. 

4.3.- La Empresa Adjudicataria deberá informar diariamente a la D. de O. la planificación de los trabajos solicitados. Esta comunicación se hará vía transmisión de datos, en formato definido por O.S.E. El Contratista deberá contar con un celular de forma de tener comunicación fluida con la D. de O.

Esta planificación diaria no podrá ser modificada, sin la previa autorización de las respectivas supervisiones. Se entiende por planificación al listado de los trabajos a realizar en el día, así como también al listado de las personas que integran los equipos de trabajo, detallando nombre, cargo y cédula de identidad. Se ejecutará la sustitución de las conexiones por orden cronológico tomándose como referencia la fecha de emisión de la Orden de Trabajo.

4.4.- La información de las órdenes de trabajo cumplidas, será dada por el responsable de la Empresa, al siguiente día hábil de su ejecución.

Deberá indicarse diámetro de la conexión, número, diámetro y marca del medidor instalado, y/o del sustituido si fuera el caso, y fecha de cumplido. Se tomará como fecha de cumplido a efectos de la contabilización de los plazos y las multas, la fecha de comunicado el cumplido.

Además se indicará en cada Orden de Trabajo el detalle de materiales utilizados en dichos trabajos, en lo que respecta a los suministrados por O.S.E. y si se entregó el material de plomo retirado si corresponde.
4.5.- La Empresa Adjudicataria deberá designar un representante que será responsable de los trabajos efectuados por la Empresa, servirá además de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la Empresa que la Jefatura Comercial Operativa de Rocha estimase conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la Empresa.

4.6.- Registro fotográfico antes y después de la adecuación del nicho. Se deberá llevar por parte del Contratista u registro fotográfico de los casos en que la Dirección de Obra solicite la adecuación del nicho con o sin instalación del mismo.

5.- PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

5.1.- Las Órdenes de Trabajo de sustitución de conexiones podrán ser simultáneas en dos de las localidades. Lo anterior a efectos de ser posible la realización de los trabajos con sólo dos frentes de obras o cuadrillas simultáneas. El plazo para la sustitución de una conexión será de 10 días a partir de la Orden de Trabajo. 
5.2.- A los efectos de garantizar al oferente un ritmo mínimo de trabajo la Administración asegura un mínimo de 40 órdenes de sustitución de conexiones por mes. (plantilla de Declaración Jurada)

5.3.- De igual forma la Empresa deberá poseer una capacidad de ejecución de tres conexiones diarias. Los plazos se computarán a partir de la entrega de las Órdenes de Trabajo por parte de O.S.E.

5.4.- La Dirección de Obra podrá solicitar la sustitución de una conexión en carácter de urgente en la Localidad dónde están realizando tareas la cual deberá cumplirse dentro de las 48 hs.

5.5.- Obra Hecha:

Se considerará un trabajo correcto y aceptado, “Obra Hecha”, sólo aquel que además de cumplir con los requisitos técnicos, lo haga dentro de los plazos previstos, incluyendo las pruebas que correspondieran. En ese sentido, se considerará trabajo cumplido cuando esté construida la totalidad de la conexión y se haya retirado los escombros, a conformidad de la D. de O.
6.- SEÑALIZACION

La Empresa será responsable por la señalización desde el principio de los trabajos hasta la culminación de los mismos, cuando se habilite al tránsito o al uso público los pavimentos que deban reponerse. El Director de Obra podrá observar el tipo de baliza, la cantidad de balizas a colocar, etc.

Esta señalización estará en un todo de acuerdo con lo dispuesto en la Reglamentación Municipal de la Intendencia de Rocha.

La zona de obras deberá quedar delimitada con cintas de señalización, balizas luminosas, así como barreras luminosas en los casos que correspondan. Durante el transcurso de los trabajos en cada obra debe haber un cartel móvil el cual tendrá el logo de la Empresa y su nombre, el mismo tendrá una leyenda que diga “Trabajando para O.S.E.” y el número de la contratación, el cual deberá ser previamente aprobado por el Director de Obra. El mismo deberá mantenerse en buen estado durante el transcurso de la contratación.

Deberán extremarse las medidas de señalización con el fin de evitar cualquier tipo de accidentes ya sean en la calzada o en la vereda con transeúntes o vehículos que circulen por la zona.

Será de exclusiva responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera ocurrir por falta de señalización, material acopiado, pozo abierto, etc. durante el período de inicio de los trabajos. La señalización indicada deberá estar en condiciones normales de funcionamiento y en buen estado durante el período referido.

7.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS 

7.1.- La Sub-Gerencia Comercial Operativa Sureste o la Jefatura Comercial Operativa de Rocha designarán a la persona que tendrá a su cargo la Dirección de las Obras, quien determinará y coordinará con el Director de Obra de la Empresa Adjudicataria, la ejecución de las obras. El Director de Obras de la Administración podrá designar supervisores que controlarán los trabajos que se realicen en cada dependencia de la Región Sureste.

7.2.- Funcionarios de O.S.E. efectuarán las inspecciones de las obras, centros de producción, almacenamiento, etc., a su mejor conveniencia, obligándose el Contratista o proveedor a otorgar las facilidades necesarias.
8.- VERIFICACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

La Administración contará con un plazo de 4 días calendario para verificar la información antes declarada, luego de los cuales éstos quedan validados para la liquidación.
En caso de constatarse diferencias, luego de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación.
9.- OBRAS ACCESORIAS


Corresponde por parte de la Empresa Adjudicataria ejecutar como obras accesorias, cuyo importe estará prorrateado en el precio unitario de los distintos rubros, todas aquellas señaladas en el presente Pliego  y para las cuales no se solicita cotización y todas aquellas, que sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la ejecución de los trabajos licitados.


A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes:

· corte de raíces
(
limpieza, regularización y recuadrado de los cor​tes, con el retiro de los materiales sobrantes

(
colocación y mantenimiento de la señalización requerida y necesaria

· retiro del contrapiso y baldosas en mal estado
(
consolidación del terreno de fundación

(
desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos,  durante su realización
y  los 5 días subsiguientes

· retiro del material sobrante

· remoción de pavimentos de calzada y vereda
10.- MATERIALES


La Administración se hará cargo del suministro de todos los materiales inherentes a la conexión incluidos los nichos y vainas para la sustitución de las conexiones de agua potable. 
11.- DE LA LOCOMOCION


El transporte de los materiales, de los equipos y del personal, deberá ser realizado por el contratista a su costo. Los vehículos afectados deberán estar identificado con el nombre de la empresa y cartelería que identifique que están trabajando para OSE.

12.- GARANTÍA DE LOS TRABAJOS


La Empresa será responsable por la conservación de las conexiones, a su costo, por un plazo de 6 meses a partir de la fecha de finalizada la obra. 

CAPITULO III – CONDICIONES GENERALES

1.- REQUISITOS PARA OFERTAR
1.1.- DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR:

1.1.1.- 
A efectos de la presentación de las propuestas, los oferentes deberán estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/13). Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO  y ACTIVO.

1.1.2.- 
Para ser adjudicatarios de un proceso de compras con la Administración, los proveedores deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”.
2.- ACLARACIONES AL PLIEGO.

2.1-    Los adquirentes del Pliego de Condiciones Particulares del presente llamado podrán solicitar aclaraciones mediante comunicación escrita dirigida a la Oficina de Rocha; indicando un Nº de fax o una dirección de correo electrónico.

2.2-
Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberán ser presentadas con  una antelación mínima de hasta 2 días hábiles, antes de la fecha fijada para la recepción. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud.


Vencido dicho plazo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

2.3-
Las respuestas a las consultas efectuadas serán comunicadas al eventual oferente que la realice, en un plazo de hasta 24 horas previas al acto de recepción, al Nº de fax o dirección de correo electrónico  indicados y a todos los interesados.


.
2.4-
Durante la etapa de evaluación de las ofertas no se considerarán  las notas que contengan opiniones, comentarios, aclaraciones o modificaciones, que no hayan sido solicitadas por escrito por la Oficina de compras.

3.- PRÓRROGA PARA LA RECEPCIÖN DE LA COMPRA DIRECTA
3.1-
 La solicitud de prórroga de la fecha de recepción, podrá ser solicitada por cualquier proveedor, por escrito en la Oficina de Compras con una antelación mínima de hasta 2 días hábiles de la fecha fijada para la misma. 

3.2-
 La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio y deberá notificarse al interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Recepción, además deberá comunicarse a los restantes interesados. 

4.- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA
Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego de Condiciones Particulares (Parte l), el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros (Parte ll), a excepción de aquellos artículos modificados a partir de la vigencia del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF), Decreto del Poder Ejecutivo Nº 150/012 de fecha 11/V/12, pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas. 
Las propuestas deberán presentarse en  la Oficina Administrativa Deptal. de Rocha – 25 de Agosto Nº 43 o recibirse por correo electrónico a las 2 Direcciones, Lucia.Rodriguez@ose.com.uy  y amier@ose.com.uy, antes de la hora fijada para la recepción.

A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las ofertas.

La propuesta deberá presentarse acompañada de los siguientes documentos:
a) El “Formulario de Oferta”, la “Planilla Lista de Precios y Comparación de Ofertas”, debidamente completado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 2 del presente Pliego.

b) Las Declaraciones Juradas exigidas en los Anexos con toda la información solicitada.
c) Los datos sobre la empresa proponente, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 6 del presente Capítulo, con la información solicitada debidamente documentada.

El oferente indicará en su propuesta los nombres de sus directores o administradores a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 3°, Ley 18.244 (Registro de Deudores Alimentarios).

El oferente deberá indicar en su propuesta, la mano de obra imponible a utilizar, a los efectos de lo dispuesto en la Ley 14.411, siendo las cargas sociales a cargo de O.S.E.

Este valor será tenido en cuenta en el comparativo de ofertas.
5.- DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 120 días a partir de la recepción de las ofertas.

Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando el retiro de la correspondiente garantía.

6.- DEL PRECIO DE LA OFERTA

Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 90 días de la fecha de la factura, que será la del último día del mes de ejecución de los trabajos a certificar.

Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna y deberán comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego.

Todos los tributos que legalmente corresponden al Contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del Adjudicatario o de la Administración según corresponda. (Art( 9.4 del Decreto 53/993).

La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma.

La Obra será contratada por el sistema de precios unitarios, pagándose al Contratista los metrajes realmente ejecutados.

A tales efectos, se indicará el precio unitario de todos y cada uno de los rubros que su correspondiente monto imponible unitario de jornales del rubro del personal obrero y capataces (excluido sólo el personal de Dirección), para que la Administración pueda calcular el monto de los aportes que estará obligada a efectuar por concepto de cargas sociales emanadas de la obra (Ley Nº 14.411). La suma de ambos precios unitarios constituirá el precio unitario total de cada rubro, de acuerdo a lo establecido en la Planilla 1 – “Lista de precios” del Anexo 2, no admitiéndose la inclusión de nuevos rubros.
7.- DE LA FORMA DE COTIZAR     

El oferente deberá cotizar de acuerdo a lo indicado en el Anexo 2.

8.- DEL IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO

Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo. De no indicarse, se considerará incluido en el precio cotizado.

9.- DE LA MONEDA DE COTIZACION


Todos los precios deberán ser cotizados solamente en Moneda Nacional.

10.- ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS

Antes de proceder a la evaluación detallada, la Administración examinará las 
ofertas para determinar si están completas, y si en general, se ajustan 
esencialmente al Pliego de la contratación.

A los fines de este artículo se considerará que una oferta se ajusta esencialmente al Pliego de la Contratación, si no presenta apartamientos que afecten de manera sustancial los derechos de la Administración o las obligaciones del oferente bajo contrato y cuya rectificación afectara la posición relativa de otros oferentes.

Si la Administración determina que la oferta no se ajusta en lo esencial a los documentos de contratación, la rechazará, y el defecto no podrá ser subsanado con posterioridad por el oferente.

La Administración podrá desestimar errores menores de forma o faltas de conformidad con los documentos de licitación o irregularidades en una oferta a condición de que no se aparte significativamente de dichos documentos, y de que con ello no se afecte la posición relativa de otro oferente.

Rectificación de errores      

Los errores serán rectificados por O.S.E. de la siguiente manera:

Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras prevalecerá el monto expresado en palabras con excepción de lo expresado en el siguiente ítem.

Si existiera discrepancia entre el precio total de oferta y la sumatoria de los productos de los precios unitarios por sus metrajes correspondientes, se considerará válido el precio unitario cotizado para cada rubro.

Si existiera errores en el precio total de la oferta por error en el cálculo de impuestos, la Administración procederá a su corrección, a partir de los montos cotizados para los rubros unitarios.

También se corregirá el error meramente aritmético, considerándose tal únicamente el resultado de una operación cuyos factores son correctos. 

En todos estos casos, si el oferente no aceptara la corrección, su oferta será rechazada.

Una vez que la Comisión Asesora de Adjudicaciones (CAAL) haya determinado que las ofertas se ajustan esencialmente a los documentos de licitación, procederá a su evaluación y comparación.

Equipamiento

El oferente deberá reportar los equipos necesarios para realizar los trabajos, y documentará la propiedad de los mismos o su disposición mediante subcontratación de equipos o arrendamiento de equipos.

Como mínimo deberán comprometer para la realización de las obras el equipamiento básico que a continuación se detalla:

1 Hormigonera a nafta de capacidad mínima 1/4 de bolsa

2 Compactador mecánico: Plancha vibratoria, vibrocompactador

4 Equipos de bombeo o desagote

4 Cortadoras de disco

2 Equipos para realizar perforaciones subterráneas (tuneleras) de diámetro exterior aproximado 55 mm

2 Martillo neumático o equipo para romper pavimento de calzada

2 Camionetas o camión para el traslado de los equipos de trabajo y personal

2 Máquinas para perforar caños de hierro o fibrocemento, con la red en carga

Capacidad mínima de operación 

La empresa licitante deberá garantizar una capacidad de operación superior a  la sustitución de 3 conexiones por día, para lo cual es necesario contar con un mínimo de 2 equipos de trabajo. A tales efectos se deberá completar el compromiso establecido en el Anexo 6.

11.- COMPARACIÓN DE OFERTAS

Entre quienes hayan cumplido con los requisitos del numeral anterior el factor de comparación se realizará exclusivamente de acuerdo al monto presentado en la Planilla 2 “Comparación de la Oferta” del Anexo 2 del presente Pliego.
a) Sólo a los efectos de la comparación de las ofertas, se indica las cantidades estimativas de los rubros a contratar en la Planilla N° 2 – “Planilla de comparación” del Anexo 2.

b) El Precio Total de la Oferta o Monto de Comparación será igual a la sumatoria de los precios unitarios totales de cada rubro por su correspondiente metraje de comparación, más los aportes por leyes sociales, más los impuestos correspondientes, según lo establecido en el Anexo 2 - Planilla 2: “Planilla de comparación”.
c) Si la oferta evaluada más baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura de precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.) con relación a la estimación de la Administración del costo real de la obra, ésta podrá rechazarla.
12.- ADJUDICACIÓN

La Administración se reserva el derecho de adjudicar en forma parcial los  rubros ofertados.
Respecto la de mejora de ofertas y negociación rige lo establecido por el artículo 66º del TOCAF.


No rige para la presente contratación el mecanismo de Reserva Mercado (Dec 371/10) Art 11.

13.- PLAZO PARA EL PAGO

La Administración pagará las liquidaciones mensuales el último día hábil del mes siguiente a aquel en que las mismas fueron aprobadas por la Dirección de Obra y se conformó la factura correspondiente.

14.- GESTION PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS   
Los trabajos realizados se certificarán mensualmente, y sus importes se calcularán en base a mediciones de obra hecha y los precios unitarios de la oferta.

Se entenderá por  trabajos ejecutados la correcta ejecución a conformidad del Director de Obra, cuando la conexión esté totalmente sustituida y estandarizada,y retirado los escombros y dentro de los plazos previstos.
La medición de los trabajos realizados en el mes se efectuará con la presencia de la Dirección de Obra de la Administración o la Supervisión designada para ello, conjuntamente con la Dirección de Obra del contratista.

15.- ESTUDIO DE LAS LIQUIDACIONES MENSUALES Y CONFORMACIÓN DE LAS FACTURAS
Dentro de los primeros 3 (tres) días hábiles del mes siguiente al de ejecución de la obra liquidada, el Contratista deberá presentar los certificados al Director de Obra designado por la Administración, para su aprobación y trámite. Todo certificado presentado fuera del plazo fijado se tendrá por recibido el mes inmediato posterior. En estos casos la Administración podrá realizar por sí  las liquidaciones mensuales de obra que entienda pertinente, sin que el Contratista tenga derecho a objetarlas.

Para la aprobación de las liquidaciones mensuales el Contratista deberá presentarlas en la forma y plazos previstos en el Numeral anterior.

Facturación de las liquidaciones que se aprueban sin observaciones.

La liquidación (certificada) presentada será analizada por la Administración, la que  en el plazo de 3 días hábiles siguientes a su presentación, comunicará al Contratista por fax u otro medio fehaciente, la aprobación de la misma. A partir de esa comunicación el contratista dispondrá de un plazo de 2 días hábiles para presentar la factura por los montos y conceptos aprobados, y siendo la fecha de la factura el último día del mes en que se  realizaron los trabajos. Si retardara la presentación de la factura más allá del plazo indicado precedentemente, o si la misma no coincidiera en sus conceptos y montos con la liquidación (certificada) aprobada y comunicada, no será conformada y no correrá el plazo para su pago ni se devengarán multas ni recargos.

Facturación de liquidaciones observadas total o parcialmente.

Si la Administración observase las liquidaciones (certificadas) total o parcialmente, deberá comunicar las observaciones al contratista dentro del mismo plazo indicado en el Numeral precedente para su aprobación.

El Contratista podrá subsanar las observaciones que se le hubiera efectuado, o reclamar de las mismas, si no las entendiese correctas, pero en cualquier caso podrá presentar para su conformación, la factura por los montos y conceptos aprobados, dentro del plazo establecido en el Numeral anterior.

La Administración dispondrá de un plazo de 3 días calendario, contados a partir del siguiente a la recepción del reclamo, para resolver acerca del mismo y comunicar dicha resolución al Contratista. Si correspondiese, éste deberá presentar una nueva factura por las diferencias reconocidas por la Administración a las observaciones que se hubieren dado por subsanadas, disponiendo para ello de 2 días calendarios.

Si la reclamación se presentara conjuntamente con la primera factura, la nueva se tendrá como presentada conjuntamente con la inicial, y se pagará en la misma fecha. Si se presentase con posterioridad, se abonará conjuntamente con la liquidación correspondiente al mes de su presentación, sin multas ni recargos.

Las liquidaciones (certificados) mensuales que no fueran aprobadas total o parcialmente y las facturas correspondientes que no fueran conformadas en los plazos establecidos en los numerales precedentes, se considerarán reclamaciones pendientes a los efectos del Art. 82  del Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Construcción de Obras.

16.- AMPLIACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION
Las solicitudes de prórroga que no correspondan a causas habituales tales como lluvias, paros de la construcción u otro motivo que fuera ajeno totalmente a la responsabilidad de la Empresa, deberán ser planteadas por escrito al Director de Obra dentro de los diez días hábiles de aparecidas las causas que las pudiera ameritar. Las mismas deberán ser debidamente justificadas y quedarán a resolución de la Administración.

Toda solicitud planteada fuera de ese plazo no será atendida.

Si en la aplicación de las normas correspondientes se ordenasen aumentos en las obras contratadas, los mismos darán derecho al Contratista a una prórroga del plazo estipulado para la terminación y entrega de los trabajos, proporcional a los aumentos de obra dispuestos, manteniéndose la relación existente entre el monto de obra y el plazo de ejecución contractual.

En caso que el aumento de obra corresponda a una tarea crítica, el Contratista podrá solicitar una prórroga de plazo complementaria, realizando la correspondiente justificación. Esa solicitud será analizada por la Administración, quién resolverá en definitiva.

Serán causas justificables de prórroga:

Días de lluvia (serán días hábiles).
El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la Zona de Obras en la Fecha de Toma de Posesión especificada en los Datos del Contrato.

El Director de Obra ordena una demora o no emite oportunamente los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para ejecución de la Obra.
Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una ampliación de plazo. La prórroga del plazo será proporcional al porcentaje del monto de la ampliación aprobada respecto al de la obra original. En caso que el aumento de obra corresponda a una tarea crítica, el Contratista podrá solicitar una prórroga de plazo complementaria, realizando la correspondiente justificación, la que será evaluada asimismo por el Director de Obra quien resolverá al respecto. La ampliación de plazo por este concepto no amerita la devolución de multas por atraso en la ejecución de los trabajos que ya se hubieran efectuado con anterioridad a la aprobación de dicho adicional.
Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra acepte.
No será de aplicación el Art. 93° del P.C.G. (Ampliación de Plazo por atraso en los pagos).
17.- LIQUIDACIÓN DE VARIACIONES DE OBRA
Cuando deban disponerse aumentos o disminuciones de la obra contratada, estos se liquidarán de acuerdo a los precios unitarios de la oferta.

En el caso de trabajos no previstos en los documentos de contratación, el Contratista pondrá un presupuesto a consideración de la Dirección de Obra, procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 71º y 72º del P.C.G.O.

La Administración no reconocerá como tal a ningún trabajo imprevisto o extraordinario que se realice sin la orden previa y por escrito de la Dirección de Obra. De ser realizados sin esa orden, el costo de dichos trabajos será de exclusiva cuenta del Contratista.
18.- TRÁMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES

Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el Contratista deberá presentar la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R., nominada  Declaración de Personal y Actividad (correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas el mes anterior, con una copia, para su certificación por el Director de la Obra.

El original le será reintegrado al Contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes, para su presentación en A.T.Y.R. El Contratista presentará la referida Planilla a ATYR dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregará copia sellada y fechada.

Una vez que el Contratista realice la gestión correspondiente ante el B.P.S., deberá presentar a la Administración la planilla con el sello de constancia de haber realizado el trámite en fecha, dentro de los siguientes 3 (tres) días hábiles, a los efectos de gestionar el pago de los aportes.

También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la Obra, correspondiente al mes anterior, firmada de conformidad por éstos y certificada por el sobrestante de la Administración. 
Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el BPS aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista le será descontada del próximo certificado de pago, o en caso que no hubiere pagos pendientes, se descontarán de la Garantía de Buena Ejecución de las Obras o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
En caso de suspensión de la obra, el contratista deberá gestionar frente a A.T.Y.R. el cambio de estado, así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas establecidas por el BPS. Si el incumplimiento de lo establecido en este Numeral implicara multas o recargos por parte de ATYR, serán de cargo del Contratista y le serán descontados de pagos posteriores o en su defecto de la garantía correspondiente.

El Contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas.

Estas planillas deberán ser presentadas mensualmente a la aprobación de la Dirección de la Obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que lo considere necesario.

Si el total de jornales empleados en la obra por el Contratista fuera superior al que surge del cálculo a partir del total declarado en su oferta, serán de su cargo los aportes que correspondan a la diferencia en exceso. Los montos correspondientes serán descontados de los pagos (certificados de obra) que la Administración deba efectuar al Contratista por la Dirección de la obra.  En el caso que no hubiesen pagos pendientes, serán descontados de la Garantía de Buena Ejecución o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

A los efectos de ajustar el monto de jornales establecidos en la oferta, se tomará la relación J/Jo, donde:

J =
Jornal de la categoría V, medio oficial albañil, según  mayor de laudo o convenio homologado para la zona donde se ubica la Obra, vigente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos.

Jo = 
Ídem, al último día del mes anterior al de apertura de la Licitación.

19.- FINALIZACIÓN DE LA OBRA

En el momento que el Contratista considere haber terminado con todos los trabajos previstos en el contrato, solicitará por escrito la conformidad de la Dirección de Obra.

La Dirección de Obra verificará que la misma ha sido concluida en sus más mínimos detalles. De confirmarse esto, la obra se considerará finalizada tomándose como fecha de terminación la del recibo por parte de la Dirección de Obra de la solicitud escrita antes mencionada. A esta fecha, se le deberán sumar posteriormente, los días que insuma la Empresa en subsanar las observaciones que eventualmente realice el técnico designado para  realizar la Recepción de la Obra.

En caso que hubiera tareas aún realizadas, o que no estuvieran terminadas a total satisfacción de la Dirección de Obra, la misma lo comunicará al Contratista en un plazo de cinco días hábiles desde la solicitud de terminación. En caso que la respuesta de la Dirección de Obra excediera ese lapso, los días calendario de demora se agregarán al plazo total de obra.

El Contratista continuará entonces con sus tareas hasta que vuelva a considerar que los trabajos contratados están cumplidos hasta en sus más mínimos detalles, en cuyo caso realizará una nueva solicitud que tendrá un tratamiento idéntico a la anterior, repitiéndose esto tantas veces como la Dirección lo considere pertinente.

20.- DE LAS MULTAS 

Será de aplicación las multas por incumplimiento de los plazos estipulados en el Art. 101º del P.C.G.O.

Todas las multas aplicadas por la Intendencia de Rocha, por incumplimiento del adjudicatario de las disposiciones vigentes, serán a su cuenta y cargo.

El incumplimiento por la constatación de la ausencia de un Oficial en un frente de trabajo, así como la no presentación de la planilla de equipo y personal, ameritará una multa equivalente a una Unidad Reajustable (1 UR) por cada frente de trabajo y por día de incumplimiento.

Por cada día de trabajo de atraso en el cumplimiento de los plazos establecidos en el presente Pliego para la ejecución de cada trabajo, el contratista se hará pasible de una multa equivalente al 10% del importe del servicio no efectuado a tiempo actualizado a la fecha del incumplimiento de acuerdo al Numeral 13 del presente Capítulo (Ajuste de Precios) los tres primeros días de atraso, luego de los cuales, la multa será del 30% del importe del servicio no efectuado a tiempo actualizado a la fecha del incumplimiento de acuerdo al Numeral 13 del presente Capítulo (Ajuste de Precios) por cada día de trabajo no cumplido.

En cada facturación se descontarán las multas por atraso de los trabajos que se hayan cumplido y están dentro de la certificación, así como también la multa correspondiente a aquellos trabajos que al momento de la certificación estén pendientes y con plazo de ejecución vencido (se tomarán para el cálculo de estas multas los metrajes solicitados por O.S.E.). Se entiende que la multa por atraso es por el incumplimiento de un servicio, por lo cual el valor de la multa puede exceder el valor del trabajo a ejecutar.

A efecto de poder facturar los trabajos realizados en el mes en curso:

no deberán tener trabajos pendientes mayores a un mes

no podrán tener trabajos pendientes que superen el 10 % de los comunicados en el mes.

Los trabajos que no fueran certificados en el mes de comunicados, tendrán el ajuste paramétrico del mes de comunicados, no el de realizados.

La verificación de un trabajo mal realizado o deteriorado, habilitará al Organismo a intimar a la Empresa Adjudicataria a la inmediata corrección de las irregularidades constatadas a su costo, lo que no obviará la aplicación de una multa equivalente al 10% del servicio mal efectuado. Asimismo, se deberá dar respuesta inmediata a los reclamos, siendo pasible de una multa equivalente al 10% del trabajo mal efectuado por cada día de trabajo atrasado en la atención de dichos reclamos. De constatarse trabajos mal realizados o deteriorados que signifiquen un porcentaje mayor al 10% de los trabajos realizados en el mes, se denunciará al Registro de Proveedores aunque posteriormente se tomen medidas correctivas. Por otro lado, aunque el porcentaje de trabajos de mala calidad constatados no represente el 10% de los efectuados en el mes pero se repiten periódicamente y sean debidamente notificados por parte de O.S.E. en cada certificación, generarán asimismo una denuncia al Registro de Proveedores. La acumulación de 3 observaciones por distintas causas podrá llevar a la rescisión del contrato perdiendo la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato así como la Garantía de Buena Ejecución que se haya depositado al momento, así como la suspensión por 3 años del Registro de Proveedores de O.S.E. y su comunicación al Registro del M.T.O.P. y la Intendencia de Rocha.

El incumplimiento total o parcial del adjudicatario a los compromisos contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescisión del contrato, lo que a su vez dará mérito a la pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo.

La Administración podrá asimismo exigir por la vía correspondiente el resarcimiento de los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso de acuerdo a lo previsto en los Art. 100º y 102º del P.C.G.O., podrá encomendar a un tercero la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.

La constatación de más de 3 errores mensuales de información en las planillas de trabajos cumplidos, permitirá a la Administración a hacer efectivo el cobro de una multa equivalente a 3 días de atraso por cada trabajo mal informado.
En caso de que la Administración constate la presencia de escombros y/o balizas, se procederá a la inmediata aplicación de una multa equivalente al 10% del servicio mal efectuado a la Empresa.
21.- DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA (NORMAS LABORALES) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº18251

Son obligaciones de la Empresa Adjudicataria: 

a) cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad;

b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate;

c) verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social de acuerdo a la ley N°14.411.

d) comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante.

La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

b) Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa Adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus Servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.

22.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA 

Los trabajos licitados deberán cumplir con todas las disposiciones municipales vigentes.
El contratista deberá cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier daño eventual que ocasione a las mismas durante la ejecución de los trabajos licitados.
La Empresa Adjudicataria a cargo de la obra deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 14º de la Ley Nº 17.897 de fecha 14/09/05 (Inserción laboral de personas liberadas), reglamentada por Decreto de la Presidencia de la República de fecha 14/07/2006.
La Empresa Adjudicataria será la única responsable ante terceros y organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados y específicamente frente a la Intendencia de Rocha y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeño de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos contratados como el transporte y disposición final del material retirado.
Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la Empresa Adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios.
La vestimenta del personal que realice los trabajos deberán tener distintivos claramente visibles que permitan identificar la Empresa Adjudicataria. 
Sobre el frente de la obra, la Empresa Adjudicataria instalará un cartel con el logotipo de O.S.E. En el mismo se mencionará la obra que está siendo ejecutada así como la Empresa a cargo de la misma.
La Empresa Adjudicataria deberá designar representante técnico que será responsable de los trabajos efectuados por la Empresa, que servirá además de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la Empresa que la Jefatura correspondiente estimase conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado, debiendo contar con una línea de teléfono celular.

La Empresa será responsable por la conservación de las reposiciones y de todos los trabajos comprendidos en la presente contratación, por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción por la Dirección de Obra.

La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes.
23.- LEY 17.940
Será obligación del contratante el cumplimiento de todas las normas laborales en vigencia, incluyéndose entre ellas la Ley Nº 17.940 de 2/I/2006.

ANEXO 1
FORMULARIO DE OFERTA

Rocha, ___ de ______________ de ____.

Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.

	COMPRA DIRECTA 
	10051477


	
R.U.C.
	
RAZON SOCIAL
	
NOMBRE COMERCIAL

	
	
	

	               DOMICILIO
	
NUMERO
	
TELEFONO
	FAX Y CORREO ELECTRONICO

	
	
	
	



El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, represen​tante de la firma indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribuna​les del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndo​se a efectuar los trabajos que se detallan en el Pliego de Condiciones que rige la Licitación Nº y de acuerdo con las especificaciones establecidas en el mismo y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza en  moneda nacional.


Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordan​cia se reconocerán válidos los escritos en letras.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: ----------------(Números)___-------------- (Letras)

(Dicho monto coincide con el “Precio total de la Oferta,” de la Planilla de Comparación del Anexo 2 del P.C.P.)

PLAZO : Según lo establecido en el presente pliego.

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será el indicado en el P.C.P.

FIRMA/S                                                                       Aclaración de Firma/s

ANEXO 2

Nº 1 Listado de rubros a ser contratados en forma unitaria y alcance de los mismos
Rubro 1   Conexión corta, hasta 8 m 
Rubro 2   Conexión larga, mas de 8 m
Rubro 3    Instalación de nicho en vereda o muro (el suministro es  de OSE)

Rubro 4    Instalación de las llaves de paso solamente (OSE y cliente)

Rubro 5    Adecuación de Nicho (Estandarización de la conexión)
Rubro 6    Instalación de una vaina de polietileno a suministrar por OSE.
Rubro 7, 8 y 9, Traslados

Observaciones

Se define como conexión corta aquella situación en la cual el predio del suministro de la conexión  y la cañería de distribución se ubican a un mismo lado del eje de la calzada, conexión larga, por oposición, es cuando la cañería de distribución se ubica por la acera opuesta al predio del solicitante de la conexión.

N°2  LISTADO DE PRECIOS Y PLANILLA DE COMPARACION

Solo a los efectos de la comparación de las ofertas, se indica en la siguiente planilla las cantidades de comparación para cada rubro.

Se define como precio total del rubro a aquel que resulta de multiplicar el precio unitario del rubro por su cantidad de comparación correspondiente.

Se define como monto imponible total del rubro a aquel que resulta de multiplicar el monto imponible unitario del rubro por su cantidad de comparación correspondiente.

Se define como precio total de la oferta al que resulta de la sumatoria de los precios totales de los rubros, más IVA y más el aporte por leyes sociales que resulta de multiplicar la sumatoria de los montos imponibles de jornales por 0,754.

Este precio total de la oferta será el monto que se utilizará para comparar las ofertas.

	RUBRO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD DE COMPARACIÓN
	PRECIO UNITARIO DEL RUBRO (Inc. Mano de Obra
	PRECIO TOTAL DEL RUBRO (Inc. Mano de Obra
	MONTO IMPONIBLE UNITARIO DE JORNALES DECLARADOS DEL RUBRO
	MONTO IMPONIBLE TOTAL DE JORNALES DECLARADOS DEL RUBRO

	1
	Conexión Corta, hasta 8 m
	Unidad
	130
	 
	 
	 
	 

	2
	Conexión Larga, mas de 8 m
	Unidad
	100
	 
	 
	 
	 

	3
	Instalación de Nicho para vereda y/o muro
	Unidad
	80
	 
	 
	 
	 

	4
	Instalación de las llaves de paso solamente (OSE y Cliente
	Unidad
	80
	 
	 
	 
	 

	5
	Adecuación de Nicho (estandarización de la conexión)
	Unidad
	100
	 
	 
	 
	 

	6
	Instalación de una vaina de 38 mm o superior a suministrar por OSE
	Metro Lineal
	100
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	SUMATORIA DE PRECIOS TOTALES DE LOS RUBROS
	 
	 
	 

	2
	I.V.A. (0,22*( (1) )
	 
	 
	 

	3
	MONTO IMPONIBLE TOTAL DE JORNALES
	 
	 
	 

	4
	APORTE LEYES SOCIALES (0,754* (3) )
	 
	 
	 

	5
	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (1) + (2) + (4)
	 
	 
	 


NOTAS:

· CT LA PALOMA  incluye desde La Laguna de Rocha hasta Punta Rubia
· CT ROCHA incluye 19 de abril, Puerto de los Botes y La Riviera

· El precio total de la oferta será el monto de comparación de ofertas.

· No se admitirá la inclusión de nuevos rubros.

ANEXO 3

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA, SIMILARES A LOS LICITADOS (en los últimos 5 años)
Fecha........................................

LICITACIÓN ABREVIADA   Nº......../

   
DECLARACIÓN JURADA

	OBRA
	REPARTICION O

PERSONA

CONTRATANTE Y

DOMICILIO
	FECHA

CONTRATO
	VALOR

OBRA
	Tipo de obras


	Cantidad

Ejecutadas/os 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TOTAL:
	
	



FIRMA           

ANEXO 4

EQUIPOS PROPUESTOS POR LA EMPRESA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS

LICITACIÓN ABREVIADA  Nº ..........

	Denominación
	Marca
	Modelo o Tipo
	Año
	Potencia
	Capacidad
	Estado de Uso
	Observaciones

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


ANEXO 5
COMPROMISO DE CAPACIDAD DE OPERACIÓN DIARIA

Fecha...........

Llamado a Licitación Nº.......                                                DECLARACIÓN JURADA

Sres. De Administración de las Obras sanitarias del Estado

Presente
Estimados Señores:



Por la presente la empresa................. declara tener una capacidad de operación superior a la sustitución y estandarización de 3 conexiones por día. 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de la empresa............................................., se extiende la presente declaración el día .................del mes de.........................de...............

        ....................................              ..................................        ..................................                  

Firma


    Aclaración de firma

  en calidad de







línea de propiedad frontal





puerta





45 cm





Exterior





20 cm





Interior





nicho





medidor





40 cm





40 cm





nicho





cliente





Vereda  o


Nivel terreno





10 cm





16 cm





 cm





16cm





10cm





máximo 10 cm





16.5 cm





tubería


conexión





Mayor que


20 cm





cliente





Mayor que 20 cm





tubería


conexión





Vereda  o nivel


terreno





Vista frontal





Vista lateral





tapa abatible





línea de propiedad





Vereda





llave cliente





cliente





conexión





nicho de vereda





llave OSE





<=20 cm





instalación interna





medidor
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