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SECCION 111
PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Secciéon 1ll) contiene las condiciones particulares de
presentacién de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccién | y Seccién Il), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva
de Mercado.

1.2 OBJETO

El objeto de la presente licitacién es la construccidén de un depdsito con oficinas en hormigén prefabricado
en las ciudades de Melo.

Direccion: Melo Ruta 8 km. 388.500 Camino Paso de los Gomez al Este 2km.

1.2.1. Descripcion

La obra comprende la construcciéon de un depdsito con oficinas en hormigdén Premoldeados, la estructura,
entrepiso, paredes y el techo.

Sera bdsicamente un rectangulo de 20.40. x 10.40 m. x 7.50m. de altura. Llevara un entrepiso de 4.15 x 10.0
m. en donde se ubicara la oficina y la sala de reuniones.

Exteriormente llevara un techo en hormigén prefabricado en la fachada de acceso de 5.0 x 20.40m.

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo [l MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacién de la obra, los que serdn considerados en el
comparativo de ofertas

1.2.2. Direccion de Contacto:

Ademads de las establecidas en el punto 2 de la seccién |, se agregan:

lEE'ﬂ INGENIERIACIVILEARQUITECTURA
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Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles
Direccidn: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25

1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo
impuestos — inferiores a $ 8.715.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podra optar por

depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 300.000 o ampararse en lo
dispuesto en el literal B2) del Punto 10 de la Seccion | del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO I

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 1 de
la Seccion | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacién de Oferta” (Punto 11.2.1)

e Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadro B “ Listado de Rubros”

e Se deberan presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros Ay B
e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.1.4

e Deberd presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el
Certificado serd valido para ofertar y contratar, en caso contrario deberd presentar certificado para
ofertar con VECA libre en:

Categoria l: Arquitectura A,B,D,E, G, H,J,L,M,N,OyP.

Categoria ll: |Ingenier|'a A B ,Cy E.|

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberan ser presentadas por escrito en Atencion
Personalizada de Proveedores, en la direccidon especificada en el punto 2 de la Seccidn | del Pliego, en los
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccién I.

I.1.1. Formularios

Las propuestas se presentardn por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con
poder de representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccién |, y completando todos
los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto 11.2.1 del Capitulo Il de esta Seccién.
1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacidn de los trabajos. Los rubros

agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo niumero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.
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Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del dltimo nimero del Cuadro B y no
serdn sumados en el comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma independiente al Cuadro A,
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.

En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del monto total de mano
de obra (sumatoria de | x Il) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacidn, etc.). En caso de
no corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

1.L1.2.2 Cotizacidn, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacién.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

Los precios seran ajustables.

El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:
P= Po * (|CC1/ ICCO)

b) Férmula para cargas sociales

P=Py * (J1 / Jo)
Siendo:

P = precio ajustado
P, = precio bdsico

ICC; = Indice General del Costo de la Construccién segin el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior al de la realizacién del avance de obra.

ICC, = idem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J; = Jornal minimo nacional del medio oficial albafil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el Poder
Ejecutivo, correspondiente al mes de la realizacion del avance de obra.

Jo = idem al J1 pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.
1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberdn estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.
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El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3
Cuadros de Cotizacion.

11.L1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un [15%)| de la suma de rubros para la realizacién de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 15@ del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberd contar con la aprobacidn de la direccién de obra. Los mismos tendran
un tiempo de ejecucidén en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion.

11.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplard los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto I.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallard en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x 1l), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columna Il

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del monto total de mano de obra (sumatoria de | x
II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.

UTE sdélo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de adjudicacién (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcién de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como agente de retencién
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontard los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberd indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.
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Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

1.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
11.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

e Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS
(constancia de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcién de la obra ante el Banco de Prevision Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcidn de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacidn necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite
debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los
efectos de poder dar comienzo a obra.

11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de
control de personal original. En dicha planilla figurard el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N°
de la Licitacién, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el
mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademdas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2.- Planilla de recaudacidon nominada.
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Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentard en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacion nominada, a efectos que se verifique que
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacion nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidn Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacién, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como Agente de retencion,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacién solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de
la empresa.

1.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberan demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la
realizacion de al menos tres obras similares en los ultimos 5 afios.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al
de la presente licitacidn. Se deberd indicar: tipo de obra, descripcion de los trabajos realizados, nombre del
comitente, persona de contacto con descripcidon de nombre, profesién teléfono y correo electrénico para
comunicarse a efectos de verificar la informacidn presentada (profesional director de obra por parte del
comitente y teléfono del mismo).
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I.1.5. Visita: 05/09/2018.

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacién de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido.

La Unica instancia de visita se realizara el dia 05/09/18. El lugar y hora de encuentro serd en el lugar de la
futura obra, Hora 13:00.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacidn y Ejecucidn de Obras Civiles (calle Paraguay N2 2385
- planta alta), con los técnicos responsables, Arq. Monica Rodriguez, Arg. Paulo Lecchio, Arg. Sandra De
Ledn 2924.90.25/2924.92.95) interno 1054.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 12 de 53



\\\\\‘

77

1.2 OFERTA

Formulario

.............. Ne................... teléfono.................. faX........ccuueeeeeee.. SE COMPpPromete a construir y entregar las
obras con destino a la “Deposito Oficina Melo“, en un todo de acuerdo con las condiciones vy
especificaciones de la compra N° Y 51701 vy los siguientes planos, fotos y documentos que hemos tenido a
la vista, PLANOS No PA4529, PA4530, PA4531, PA4532, PAA4533, PA4534, PE4535, PE4536, PA4539,
PA4540, PA4541, PA4542, PAA4543, PAAS544, PUA4545, PER 4548, PLO1, PLO2, de la Subgerencia de
Planificacién y Ejecucidn de Obras Civiles, Pliego de Condiciones (Seccion | - Condiciones Generales, Seccidn
I — Memoria Constructiva General, Secciéon Il - Pliego de Especificaciones Particulares (Parte |-
Condiciones Particulares y Parte Il — Memoria Descriptiva Particular)) y circulares N2 .........cccccoeeeuneeennn. por

el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra oferta.

1.2.2. Plazo de finalizacion de obras y Cronograma
1.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 100 dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciacion de
obras, para la terminacidn de las obras.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccidon contabilizados de
manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccién I.

11.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.), de acuerdo al punto
43 de la Seccion I.

Dicho plan, serd presentado en formato papel y digital, este Gltimo en un archivo correspondiente al
programa Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duracion de la tarea, comienzo y fin de
las mismas, orden de precedencia y asignacidn de recursos correspondientes que deberdn estar en
concordancia con los montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.
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El Director de Obra, utilizard esta informacién para realizar el control (técnico y econdmico) de la obra
durante su ejecucién.

El atraso en la presentacion del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y se considerara al contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccién I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzara a contabilizarse el atraso hasta su
presentacién definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacién de Obras.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran
respecto a él podran determinar la retencidén correspondiente en el avance mensual. Esta retencidn serd
devuelta, si se cumple el plazo de obra maximo previamente establecido para la finalizacion total de obras.

1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00

15% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.15) $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 15% Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.714) $0,00
Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.15) $0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 15 $.0,00
Imprevistos de Leyes Sociales. ’

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagardn segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacidn se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En
caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.
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La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de

desestimacion de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.

Y51701 — DeposiTo OFICINA MELO

(1) Mano de () (1x1)
) . Precio Obra
RUBROS Uni Canti unitario | Precio UTE e
dad dad ($) TOTAL Obra |imponib
le de
($) (%) 0
(%) LLSS ($)
Implantacion y replanteo (< .
1 $150.000) 6L 1 20%
2 ESTRUCTURA
2.1 | Nivelacién General Edificio GL 1 23%
2.2 | Bases prefabricadas Un 10 5%
23 Pllarest de hormigon prefabricados Un 6 5%
deposito
24 Pllares. de hormigon prefabricado Un 2 5%
entrepiso
25 Pilares de hormigén prefabricado Un ) 5%
alero
2.6 | Vigas para entrepiso 0.40 x 0.60 m. Un 2 5%
27 Vigas para cubierta deposito 0.30 x Un a 5%
0.60 m.
2.8 Vigas para cubierta exterior 0.40 x Un 1 5%
1.00 m.
2.9 | Paneles entrepiso M2 48 5%
2.10 | Paneles de techo M2 200 5%
2.11 | Placas lisas de cerramiento M2 390 5%
2.12 | Lucernarios UN 3 5%
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2.13 | Techo exterior alero M2 100 5%
3 | Pavimento
3.1 | Pavimento interior deposito M2 159 20%
3.2 | Pavimento exterior deposito M2 160 20%
3.3 | Pavimento carpeta entrepiso M2 48 20%
3.4 | Contrapiso cocina bafos M2 38.5 20%
4 | Albaiileria
4.1 | Tabique de 15cm. GL 1 23%
4.2 | Tabique de 10cm. GL 1 23%
4.3 | Revoques GL 1 23%
44 S:‘\:/icre:imiento de piso bafos y M2 38.48 23%
45 ?;\:li(;satimiento de pared bafio y M2 76.5 23%
4.6 Cielo_rraso Oficina y sala de M2 405 23%
reuniones
4.7 | Cielorrso baios y cocina M2 40 23%
4.8 | Aparatos Sanitarios y accesorios GL 1 18%
4.9 | Mesada de cocina y bafios GL 1 18%
4.10 | Lockers y banco vestuario GL 1 18%
5 SANITARIA
5.1 | Desagiie Baiios y cocina GL 1 18%
5.2 | Desagiie pluviales Gl 1 18%
5.3 | Abastecimiento bafios y cocina Gl 1 18%
5.4
6 ELECTRICA
6.1 | Instalacion Eléctrica deposito Gl 1 16%
6.2 | Instalacidon Eléctrica Banos y cocina Gl 1 16%
6.3 Gl 1 16%

Instalacion Eléctrica Oficina y sala
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de reuniones
6.4 | Cableado de Red Gl 16%
6.5 | lluminacion exterior Gl 16%
7 ABERTURAS
7.1 | Ventanas de aluminio Gl 29%
7.2 | Portdn de acceso a deposito P3 Gl 29%
7.3 | Puertas de madera baiios P1 Un 29%
7.4 | Puertas de emergencia P2 Un 29%
15 [ s ™| @
76 z;visiones internas gabinetes A8, Un 299%
7.7 | Divisiones ducha A8’, A10 Un 29%
8 PINTURA
8.1 | Pintura interior paredes Gl 20%
8.2 | Pintura exterior paredes Gl 20%
8.3 | Pintura cielorraso Gl 20%
8.4 | Pintura exterior cubierta Gl 20%
9 | Escalera de hierro Gl 29%
10 | Escalera de Gato Gl 29%
11 | Placar Oficina y cocina 18%
12 | Equipos de Aire acondicionado Un 15%
13 | Proyecto Tecnico de Bomberos Gl 0%
14 | Habilitacién ante DNC GL 0%
15 | Limpiezay retiro de obra GL 20%
Total
monto
Total Suma de rubros $0,00 de Mano $0,00
de Obra
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1.3  ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluirad el Impuesto al Valor Agregado.

1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas serdn rechazadas:
e Encaso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccién .

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segln lo dispuesto en Punto I1.1.5 de esta
seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto 11.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.

1.4 ADJUDICACION

La adjudicacién se realizard a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.
1.5 NOTIFICACION CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccioén I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segin 1.2.2 de la
parte |) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

e Reunidn de coordinacidn con la Direccidn de Obra

e Reunidon de coordinaciéon de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.
Prevencion de Accidentes de UTE. Se elaboraran actas de lo que se defina en estas instancias, las
cuales constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).

Nota: Previo a dicha reunidn la Empresa debe enviar la Declaracion de Actividades Planificadas por
la Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada
por la Direccién de Obra y presentada al Departamento de Prevencidn de Accidentes de UTE.

1.6 CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccion I.

El Acta de Iniciacidon de Obras se emitira de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccion |.

I.6.1. Documentacidn a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa deberd presentar la siguiente documentacion a la Direccién de Obra:

e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)
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Registro de obra segln decreto 481/009 registrada en IGTSS

Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

Péliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE

Plan Director de OBRA (PDO)

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
Declaracion Jurada de Gestion de Residuos firmada

Documentacion disponible en Obra

Memoria de instalacion eléctrica

Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).

Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.
Nota metodoldgica de demolicidn (si corresponde).

Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

Libro de Obra (segun decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).
Registros sobre la formacion en seguridad del personal.

Registros sobre formacién del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).
Registros sobre formacién del personal de Obra en norma Realizacién de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacién que
revele la correcta realizacidn de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.

Registros de entrega de los elementos de proteccién personal (EPP’S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se realizard una Recepcidn Provisoria a la finalizacién del trabajo y una recepcion Definitiva a los 180 dias,
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacidn de la Recepcidn Provisoria, para las cuales
rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccién I.

.7

CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién I.
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No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacion solicitada en el punto
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).

I.7.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcidén prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccién |, el depdsito de la
garantia de fiel cumplimiento sera de un 5% del monto total adjudicado.

.8  MULTAS

La Administracidn aplicard multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacién de protesta
por dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procederd a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

1.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:
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Indicador
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracidn

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estdn aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte (propios) estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisién
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion personales
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.
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Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
prevencion de riesgos laborales, segun la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de
seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE
cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.

b) Realizaremos investigacién de todos los incidentes ocurridos (con y sin
lesidn).

¢) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador
del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las
intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasidn o durante la prestacién
del servicio.

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.

Control del subcontrato por parte de la ECP.

10

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad
e higiene en el trabajo.
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Calificacidn de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

NOTA: Se tomara el valor vigente de la Ul al dia del perfeccionamiento del contrato

1.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidon se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se determinaran en funcion de la
desviacion detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

11.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccion |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin que
el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacién
judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra
rescindir unilateralmente el mismo.

1.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serén de de la suma total de rubros del
cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a
él (en la ejecucion de las tareas parciales) determinaran la retencién correspondiente a multa por atraso en el
avance mensual. Esta retencion podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en
los plazos establecidos en el PDO.

1.8.3.2 Atraso en la presentaciéon de documentos

11.8.3.2.1. Presentacidn del Cronograma

El atraso en la presentacién del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como atraso de Obra.
11.8.3.2.2. Documentacidn relativa a los aportes al BPS

Se aplicara una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentaciéon en forma correcta de los siguientes
documentos:

¢ Planilla de UTE para Control de Personal

e Planilla de recaudacién nominada
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Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracién no garantizara
que dichas néminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara facultada a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta depositada, los
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de
las obligaciones tributarias.

1.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1.9.1. Ejecucidon del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacion de tareas
en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los
trabajos adjudicados en esta licitacién.

Todo el personal asignado a la prestaciéon de tareas en UTE deberd constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS en
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta
realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacién de tareas.

La comprobacién de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién de multas
y/o rescisidn del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccion | y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de
2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de selecciéon de
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto de
2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccidn General del Trabajo y Seguridad
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su decreto
reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista deberad designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional

responsable de la construccién de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacion del visto
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.
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1.L10 DEFINICION DE PLANO

Bastard que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en su
oferta.

11.L11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su
Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director de Obra
designado por UTE.

.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucidn de todas las partes de la construcciéon comprendida en este contrato se pondrd el mayor esmero,
ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas o
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccidn de Obra la inspeccidn y aceptacion de cada
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la
Direccion de Obra podra solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
CAPITULO 1l

GENERALIDADES
Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberd cotizar de acuerdo al
Cuadro B y se refiere a jplanos |PA4529, PA4530, PA4531, PA4532, PA4533, PA4534, PE4535, PE4536, PA4539,
PA4540, PA4541, PA4A542, PA4A543, PA4A544, PU4545, PER 4548, PLO1, PLO2.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.) de acuerdo a lo solicitado en
el punto 11.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccidn.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccién de
la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrd realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16 horas los dias
viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la Direccion de Obra se podrd
trabajar dias sabados de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la misma.|

El Contratista solicitara a la Direccién de Obra, con la anticipacién adecuada, el movimiento de elementos que
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademds, la Empresa coordinard con la Direccién de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en
todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la

DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por puerta principal
anunciandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacion de bolsos, paquetes, etc.

La empresa deberd presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.

También deberad presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (lIdentificacidn,
descripcidn, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrard al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.
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La circulacidn en el predio sera a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacién suficiente. Cualquier vehiculo personal, no
asignado a la obra, deberd dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

.2 RUBRADO
RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO
EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL A $150.000

Este rubro debe incluir los costos de implantacién, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.

Implantacién

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicacién se definird en coordinacion con la Direccién de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la
empresa contratista deberd tener la autorizaciéon de la Direccién de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concederda en un punto determinado, las
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista.

Se dispondra de una toma de agua %" sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del
contratista.

Se definird en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondrdn estos suministros.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso
razonable y responsable del mismo.

En la instancia de la visita de obra se definirdn los puntos desde donde se podra tomar agua y energia eléctrica.

Replanteo

La empresa deberd corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc.,
antes de la continuacién o ejecucidn de los trabajos.
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Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por robos o
faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

Rubro 2 - Estructura.

11.2.2. RUBRO 2.1 — Nivelacion General del Edificio.

Se deberd de tener en cuenta que el nivel de piso de los depdsitos debera quedar 50 cm. por encima del punto
mas alto del lugar en donde se implantaran cada uno.

La empresa adjudicataria debera considerar y cotizar el movimiento de suelo, relleno y compactacién necesario
para cada situacién en particular.

111.2.3. RUBRO 2.2 — Bases Prefabricadas.
Se adjuntaran estudios de suelo realizados en el lugar donde ira el futuros depdsitos.

Cada oferente estudiara y definira el tipo de fundacidn segun los requerimientos y el tipo de suelo constatado,
lo que llevara a definir el tipo de fundacién.

Se podra realizar la fundacién con bases de hormigén prefabricadas de 1.50 x 1.50 mts. o pilotes y cabezales. Se
realizara previa a la colocacién de las bases o la armadura de los cabezales, un hormigdén de limpieza y nivelado
del pozo. Una vez montados los pilares en sus correspondientes bases se rellenara el cuello de la base con SIKA
GROUT.

Se cotizaran 6 bases de hormigdn prefabricado de 1.50 x 1.50 mts. o del sistema de fundacidon elegido para el
deposito.

Se cotizaran 2 bases de hormigdn prefabricado o dados de hormigdn para los pilares del entrepiso.

Se cotizaran 2 bases de hormigdn o dados para los pilares del techo exterior.

lll.2.4. RUBRO 2.3 - Pilares de Hormigon Prefabricados Deposito.

Se cotizaran 6 pilares de hormigén prefabricado de 0.40 x 0.40 x 6.60mts. de altura aprox. En los que se deberd

de prever las ménsulas de apoyo para el entrepiso y las vigas del techo, considerandose ademds en dos de ellos
los desagties del techo por el interior de los pilares.
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ll.2.5. RUBRO 2.4 - Pilares de Hormigon Prefabricado Entrepiso.

Se cotizaran 2 pilares de 0.40 x 0.40 x 2.50mts. para soportar el entrepiso, los mismos podran ser de forma
rectangular.

ll.2.6. RUBRO 2.5 - Pilares de Hormigon Prefabricado Alero.

Se cotizaran 2 pilares de hormigdén prefabricado de 0.40 x 0.40 x 5.60mts. para soportar el techo exterior. Se
debera de prever los desaglies del techo exterior por el interior de los pilares.

111.2.7. RUBRO 2.6 - Vigas para Entrepiso 0.30 x 0.60 m.

Se cotizaran 2 vigas para el apoyo de las placas del entrepiso las mismas seran de 0.30 x 0.60 x 4.40mts. aprox.
en hormigdn pretensado, podran ser de menores dimensiones verificando su seccién a través del calculo.

111.2.8. RUBRO 2.7 — Vigas para Cubierta Deposito 0.30 x 0.60 m.

Se cotizaran 4 vigas para el apoyo de las placas del techo, las mismas seran de 0.30 x 0.60 x 4.40mts. aprox. en
hormigdn pretensado.

111.2.9. RUBRO 2.8 — Vigas para Cubierta 0.40 x 1.00 m.

Se cotizaran 1 vigas para el apoyo de la cubierta exterior la misma serd de 0.40 x 1.00 x 19.20 mts. de largo en
hormigdn pretensado.

111.2.10.RUBRO 2.9 — Paneles Entrepiso.

Se cotizaran 48 m2 de entrepiso cuyo destino serd para oficina y sala de reuniones, se realizara con 3 placas de
1.46m. de ancho x 10.0 m. de largo aproximadamente.

Se realizara una carpeta de compresién encima de las placas de 10cm. de espesor, llevara malla lur de 15 x 15 x
3mm. de espesor. Se colocaran todas las caferias de eléctrica necesaria en esta carpeta (Red y potencia).
Luego se colocara un piso de porcelanato rectificado de 60 x 60cm. Llevard zécalo de 7cm. del mismo
porcelanato en todo el perimetro.

111.2.11.RUBRO 2.10 - Paneles de Techo.

Se cotizara 200 m2 de paneles nervados de techo de 2.65 m. de ancho x 10.0 m. de largo cada placa, que se
aislaran con poliuretano expandido, de 3cm. de espesor. Sobre el poliuretano se realizara una carpeta de
hormigén liviano de 10cm. de espesor como minimo. Llevara malla electro soldada de 15x15x3mm. de espesor.
Sobre esta carpeta se realizara un alisado de arena y portland de 1cm. de espesor y se aplicara emulsion
asfaltica. Luego se pegara una membrana asfaltica con aluminio de 3mm. de espesor tipo Imperla G4.

Todo el techo se pintaran con 3 manos de membrana liquida tipo (HYPERDESMO-A510) de poliuretano 100%
alifatica sin amarilleo, sin caleo, ni cambio de tonalidad para la impermeabilizacion y proteccién. Se aplicara

1.5kg/m2 en 2 o 3 capas.

Interiormente se pintara el techo y los nervios del techo con cielorraso anti-hongos color blanco.
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El alero exterior de acceso se realizara con paneles de hormigén prefabricado de 2.5m. de ancho x 5.0m. de
largo, el area a techar sera de 100 m2. Lleva 4 lucernarios alternados de 1.0 x 1.0 mts.

Se debera de tener en cuenta que en el techo arriba de la oficina y sala de reuniones se instalaran dos tanques
de agua de 2000 lts. cada uno.

111.2.12.RUBRO 2.10 — Placas Lisas de Cerramiento.

Se cotizaran 390 m2. de placas lisas de cerramiento de 20 cm. de espesor con aislacion de poliestireno en su
interior para el depdsito y 57.0 m2. de placas lisas de cerramiento de 20cm. de espesor para el techo exterior.

Se masillardn en las juntas entre las placas con SIKAFLEX 1A. Se pintaran las placas del lado interior con latex
acrilico lavable color a definir por la direccién de obra y exteriormente con impermeabilizante elastomérica para
exterior, color a definir por la direccion de obra.

111.2.13.RUBRO 2.11 - Lucernarios.

Se cotizaran 3 lucernarios para el techo de los depdsitos de 0.80 x 7.80 mts. Se realizara una estructura para
cada lucernario con perfiles de aluminio anodizado para claraboya a dos aguas. Sobre esta se colocara
policarbonato alveolar de 1cm. de espesor con proteccién UV.

Se cotizaran 4 lucernarios para el techo exterior de 1.0 x 1.0 mts. los mismos se terminaran con una cupula de
fibra de vidrio que envuelva todo el area.

111.2.14.RUBRO 2.12 — Techo Exterior Alero.

El techo exterior del acceso se realizard con paneles de hormigdn prefabricado de 2.5m. de ancho x 5.0m. de
largo, el area a techar es 100 m2. Lleva ademas 4 lucernarios alternados de 1.0 x 1.0 mts.

Se aislardan con poliuretano expandido, de 3cm. de espesor y se pintara todo el techo con 3 manos de
membrana liquida tipo (HYPERDESMO-A510) de poliuretano 100% alifatica sin amarilleo, sin caleo, ni cambio de
tonalidad para la impermeabilizacidn y proteccidn. Se aplicara 1.5kg/m2 en 2 o 3 capas.

Interiormente se pintara el techo y los nervios del techo con cielorraso anti-hongos color blanco.

Rubro 3 — Pavimento.
111.2.14.1 RUBRO 3.1 - Pavimento interior deposito.

Se desmontaran unos 40cm. de capa de tierra vegetal unos 40cm. en toda el drea donde vaya piso de hormigén
ya sea interior o exterior. Luego se rellenara con tosca compactada por debajo del nivel del edificio unos 20 cm.
Previamente al piso de hormigdn del depésito se realizara una capa de 20 cm. de tosca cemento, dosificacion
dos bolsa de 50kg. de portland por m3.

El pavimento interior del depdsito serd de hormigdn, tendra un espesor de 20cm. y contard con una malla

electro soldada C42 de 4.2mm. de espesor de 15 x 15 cm. colocada al medio. Llevara pasadores entre los pafios
de hierro liso de 19 mm. los que estaran empotrados de un lado y seran deslizante del otro.
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Se utilizara hormigén C35, sera allanado y regleado mecdnicamente. La terminacioén superficial del piso serd con
helicéptero y endurecedor superficial no metalico con fibras de polipropileno.

La junta perimetral del pavimento se realizara independiente de las paredes exteriores e interiores, se realizara
una junta de encuentro entre uno y otro. La junta se realizara en todo el espesor del pavimento y se colocara
poliestireno expandido densidad 3, ancho 1.5cm. y se terminaran sellando con un material poliuretanico tipo
SIKAFLEX-11FC.

Se pintard con pintura industrial ALBAMIX Epoxi Mastic Tintable. Debera cotizarse en color rojo (como
referencia de precio). En obra se determinara qué color se utilizara.

La superficie deberd preparase (limpieza, desengrasado, etc.) segun establece folleto técnico, y debera contar
con el visto bueno de la Direccién de Obra para realizar el aplicado de la pintura. Se deberan respetar las
indicaciones técnicas establecidas por el fabricante.

Se cambiara la abertura de acceso a la sala de conferencias segun disefio en la planilla de aberturas plano N° .
en obra por el adjudicatario.

111.2.14.2 RUBRO 3.2 - Pavimento exterior deposito.

El pavimento exterior del depdsito debajo del techo exterior, serd de hormigdn y tendrd un espesor de 20cm.
Contara con una malla electro soldada C42 de 4.2mm. de espesor de 15 x 15 cm. colocada al medio. Llevara
pasadores entre los pafos de hierro liso de 19 mm. los que estaran empotrados de un lado y seran deslizante

del otro.

Se utilizara hormigéon C35, sera allanado y regleado mecdnicamente, con terminacién superficial del piso
rugoso. Tendrd pendiente del 1% hacia el exterior del edificio.

El edificio llevara toda una verada perimetral de 1.0 m. de ancho en tres de sus lados, con pendiente hacia el
exterior del edificio.

111.2.15. RUBRO 3.3 — Pavimento carpeta entrepiso.

Se realizara una carpeta niveladora de hormigén de 5cm. de espesor en todo el entrepiso. Llevara malla electro
soldada C42 de 4.2mm. de espesor de 15x15 cm. colocada al medio.

Se utilizara hormigén C200, sera allanado y regleado mecanicamente, la terminacién superficial del piso sera
con helicéptero y endurecedor superficial no metalico con fibras de polipropileno.

ll1.2.16. RUBRO 3.4 — Contrapiso cocina y bafios.

Se realizara una carpeta niveladora de hormigén de 7cm. de espesor en toda el area de la cocina, bafio de
damas y caballeros. Llevara malla electro soldada C42 de 4.2mm. de espesor de 15x15 cm. colocada al medio.

Se utilizara hormigén C150, regleado mecdnicamente, se deberd tener en cuenta que se revestirdn con
porcelanato y deberan quedar al mismo nivel que el piso del depdsito.
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Rubro 4 - Albaiileria.

111.2.16.1 RUBRO 4.1 - Tabique de 15cm.

Los tabiques interiores M1 y M2 seran de 15cm. de espesor de ticholos de 12x25x25cm. Los mismos se
revocaran a 3 capas y pintaran del lado que da hacia el depésito y se revestiran del lado que da hacia los bafios.
Los tabiques M2 que dividen los bafios, se revestiran hasta los 2.05 mts. de altura de ambos lados. Por encima
del revestimiento se terminaran con revoque grueso, revoque fino y pintura cielorraso anti hongos.

111.2.16.2 RUBRO 4.2 - Tabique de 10cm.

Los tabiques M3 seran de 10cm. de espesor de ticholos de 8x25x25cm; se construiran hasta 2.05 mts. de altura
e irdn revestidos con cerdmica de ambos lados.

Los tabiques M4 a realizar en el entrepiso seran de 10cm. de espesor de ticholos de 8x25x25cm. vy se levantaran
hasta el fondo del techo 3.10 mts. aprox. Se revocaran de ambos lados con revoque grueso mas revoque fino.

11.2.16.3 RUBRO 4.3 — Revoques.

Todos los tabiques de ticholos revestidos se revocaran con revoque grueso y fino hasta el nivel del entrepiso o
techo. Los mismos se pintaran en el interior de los bafos y cocina con cielorraso anti hongos color blanco.

El tabique que da hacia el depdsito y los del entrepiso se pintara con latex al agua lavable.

111.2.16.4 RUBRO 4.4 — Revestimiento de piso bafios y cocina.

Se revestira el piso de la cocina, bafio de damas y caballeros con porcelanato de 30x30cm. color y modelos
definir por el director de obra considerando colores claros. El mismo se colocara sobre el contrapiso de

hormigdn realizado, en la cocina quedara a nivel y en los banos se debera realizar las pendiente hacia las cajas
sifonada.

Cocina 13.65m2, Bafio de Damas 6.80m2, Bafo de Caballeros 18.04m2.
111.2.16.5 RUBRO 4.5 — Revestimiento de pared baio y cocina.

Se revestird las paredes de los bafios con ceramica de primera calidad de 20x30 cm. grado 4 color y dimensiones
a definir por la direccidn de obra, en tonos beige claro o similar, hasta altura de 2.05mts. Llevara una guarda de
vidrio en pastilla de color a definir por la direccidn de obra en todo el perimetro de los bafios.

Se colocara con binda fix, con junta continua, de espesor adecuado al ceramico y en lo posible coincidiendo las
juntas de la pared con las juntas del piso.

Por encima del revestimiento se terminara con revoque fino y pintura cielorraso blanco anti hongos. Entre la
ceramica y el revoque llevara un perfil U de aluminio de 5mm. de altura como bufia de transicion.

La cocina se revestira con ceramica de lera. Calidad, grado 4 color y modelo a definir por la direccién de obra,
hasta 60cm. por encima de la mesada. En donde vaya la heladera y la cocina se revestiran las dos paredes desde
el piso.

Llevard una guarda de 5cm. de espesor de vidrio a definir por la direccidn de obra.
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La mesada de la cocina sera de granito gris mara de 0.60 x 2.65 m. llevard una pileta doble de acero inoxidable
profunda con valvulas de canastilla. Llevara ademas un zdcalo de 0.05 x 2.65 mts. Pegado a la pared.

111.2.16.6 RUBRO 4.6 — Cielorraso oficina y sala de reuniones.

Se realizara un cielorraso de placa de yeso en todo el entrepiso 40.5 m2, a 2.70 m. de altura, con placas de
15mm. de espesor. Se encintara y masillardn todas las juntas, se aplicara enduido a toda la superficie y se
pintara con cielorraso anti hongos blanco, las manos necesarias hasta que quede un color parejo y uniforme, no
se deberd de notar las uniones entre placas. Lograndose un plano continuo en donde no se vean las uniones.

111.2.16.7 RUBRO 4.7 — Cielorraso baiio y cocina.
Se realizara un cielorraso de placas de yeso desmontable tipo ARMSTRING de 60x60cm. en el bafio de

caballeros, Bafio de Damas y la cocina unos 40m2. El mismo ira a los 2.80m. del piso terminado. Todas las
luminarias a colocar se embutiran en el cielorraso.

111.2.16.8 RUBRO 4.8 — Aparatos sanitarios y accesorios.

Bafio de Damas ira un inodoro con mochila modelo nérdico, color blanco, de doble descarga, y un bidet ndrdico
color blanco.

Se suministrara y colocaran ademas:

Griferia de lavatorio mono comando de 50mm. modelo GR571 linea granada de Vindex

Griferia de ducha mono comando de embutir modelo GR510 de Vindex

Griferia de bidet mono comando con transferencia modelo GR533 linea granada de Vindex

1 porta rollo de embutir de ceramica color blanco, 2 perchas dobles de embutir de ceramica color blanco.
1 dispensador de jabon liquido

1 seca manos

Bafio de Caballeros iran dos inodoros con mochila modelo nérdico, color blanco, de doble descarga.

Un mingitorio mural corto anti vandalico modelo FERRUM, con alimentacién de agua superior, y con griferia de
descarga temporizada.

3 Griferias para ducha mono comando de embutir modelo GR510 de Vindex
2 Griferia de lavatorio mono comando de 50mm. modelo GR571 linea granada de Vindex

2 porta rollo de embutir de cerdmica color blanco, tres jaboneras para ducha de embutir con agarradera, 6
perchas dobles de embutir de cerdmica color blanco.
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1 dispensador liquido

1 seca manos

111.2.16.9 RUBRO 4.9 — Mesada de cocina y baiios.

En la cocina ira una mesada de granito gris mara de 0.60 x 2.65 m. llevard una pileta doble de acero inoxidable
profunda con vdélvulas tipo canastilla tipo Vindex. Llevara zécalo de 5cm. de altura y 2.65m. de largo. Ira apoyada
arriba del mueble de cocina.

Se suministrara una mesa de madera para la cocina de 0.75 x 1.80 m. en melamico color azul tendra todo un
borde de madera de 5cm. de alto y 4 patas. Iran 6 sillas apilable linea petra con estructura metalica tubular y
cuerpo de polipropileno, respaldo perforado.

La mesada del bafio de damas sera de granito gris mara de 0.60 x 1.10 m; llevara una bacha empotrada al medio
de la mesada modelo nérdico de color blanco. Llevard zécalo de granito de 5cm. de alto en dos de sus lados
0.60m y 1.10m; Llevard una pollera inferior de granito gris mara de 0.40 m. de alto en dos de sus lados, 0.60m. y
1.10m. la misma se colocara inclinada.

La mesada del bafio de caballeros sera de granito gris mara de 0.55 x 1.55 m. llevard dos bachas empotradas
modelo nérdico de color blanco. Llevard zdcalo de granito de 5cm. de alto en dos de sus lados 0.55m. y 1.55m;
Llevara una pollera inferior de granito gris mara de 0.40 m. de alto en dos de sus lados 0.55m. y 1.55m; la misma
se colocara inclinada.

111.2.17. RUBRO 4.10 - Lockers y banco vestuario.

En el bafio de damas ird un mdédulo de locker de 0.70 x 2.0 m. dividido en 4 puertas, llevara gancho para percha,
rejilla de ventilacidén, manija plastica, espejo desmontable y cerradura para candado.

En el bafio de caballeros se suministraran y colocardn 2 mddulos de locker de 0.90 x 2.0 m. dividido en 6
puertas, llevara barrote para percha, rejilla de ventilacién, manija plastica, espejo desmontable y cerradura para
candado.

Se suministrara un banco para vestuario de 0.30 x 1.12 m.
Rubro 5 — Sanitaria.

Los desaglies se realizaran con un sistema de infiltracion en el predio previo tratamiento de los mismos. Se
realizardn una fosa séptica impermeable a la cual vendran los desaglies primaros y secundarios.

A continuacion de la fosa se realizard un pozo negro impermeable desde el cual se realizard con cafios de 110
mm. el recorrido en el cual se infiltrara en el terreno.

11.2.18. RUBRO 5.1 — Desagiie bafios y cocina.
Para los desaglies del bafio de caballeros se realizara una cdmara de inspeccion de 60x60 cm. en el exterior del

edificio a la cual se le conectaran directamente los inodoros y el migitorio. Los lavatorios se conectaran a una
rejilla de piso tapada de 10x10cm. entre ambos, desde esta caja se conectara a una caja sifonada la cual ira
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ubicada en el medio del pasillo cerca de la entrada hacia las duchas. Para las duchas se realizara uma canaleta
perimetral en dos lados, la cual terminara en un receptdculo de piso que se conectara directamente a la caja
sifonada. Desde la caja sifonada se conectara a una boca de desagiie tapada que se ubicara en el exterior del
edificio. Desde esta boca de desaglie se conectara a una pileta de patio tapada y luego a una cdmara de
inspeccion de 60x60 cm. La pileta de patio llevara una ventilacidon que se colocara pegada al edificio a 50 cm, del
piso.

Para el baifio de damas se realizara una cdmara de inspeccién de 60x60 cm. en el exterior del edificio a la cual se
le conectara directamente el inodoro. El lavatorio se conectara a una rejilla de piso tapada de 10x10 cm. La
ducha llevara una rejilla de piso abierta. El piso de la ducha se realizara 7cm. mas bajo que el resto del bafo y
con caida hacia la rejilla de piso. En el gabinete se colocara una caja sifonada entre medio del bidet y el inodoro,
a esta caja sifonada se le conectara el lavatorio, la ducha y el bidet. Desde esta caja sifonada se conectara a
través de un ramal Y al caio principal del inodoro que va hacia la cdmara de inspeccién.

Para la cocina se colocara una grasera de 10 Its. aprobada tipo Lider en el exterior del edificio. La caferia que va
desde los sifones de la pileta hasta la grasera se realizara en pvc de 50 mm. se debera colocarle una tapa de
inspeccidn en la mitad del recorrido. Se deberad realizar la ventilacion del sifén de la cocina en pvc de 50mm. la
cual ira por encima del nivel superior de la ventanas.

El interceptor de grasa se conectara a una pileta de patio tapada y esta se conectara a la camara del bafio de
damas.

Se deberd de realizar la aspiracion de la pileta de patio en pvc de 50mm.

Se debera realizar la ventilacién de las dos cdmaras de inspeccion o de la cafieria primaria a través de un ramal,
la misma se realizara en pvc de 110 e ira a 3 mts de altura.

11.2.19. RUBRO 5.2 — Desagiie pluviales.

Se realizaran los desagiie pluviales del techo en 3 puntos, dos de ellos se realizaran bajando por el interior de
los pilares de hormigdn prefabricados, el tercero se realizara por el medio del edificio. Los mismos se realizaran
con cafio de PVC de 160 mm. Llevaran una rejilla cénica p/azoteas para impedir el ingreso de hojas, etc.

En las bajadas N° 1 y 3 se construird en el exterior del edificio sobre la vereda perimetral y lo mas préoximo
posible al cafio de pluvial, una boca de desagiie tapada de 40x 40 cm; desde esta se conectara con cafios de PVC
de 160 a una cdmara de 60x110 cm. que ira a la mitad del edificio.

La bajada N°2 se realiza en el medio del depdsito se construira una cdmara de inspeccion de 60x110cm. la
misma llevara un filtro para poder juntar el agua de lluvia y reutilizarla (ver detalle).

Desde esta cdmara se conectara a un depdsito enterrado impermeable donde se juntara el agua de lluvia. Este
pozo se realizara de 2.0x1.60 mts. Tendrd una capacidad de 5000 litros. Se deberd de prever una conexién con
agua de OSE si el nivel de agua del mismo disminuye en exceso que corra peligro de quedar sin agua para
abastecer el tanque superior. Desde este pozo se bombeara el agua para un tanque de PVC tipo PERDURIT de
2000 Its que ira ubicado en el techo, el cual abastecera las cisternas de ambos bafios.
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11.2.20. RUBRO 5.3 — Abastecimiento baiios y cocina.

Para abastecer la cocina, los lavatorios y duchas de los bafios se coloran un tanque de PVC de 2000 Its.
enterrado al lado del pozo donde se junta el agua de lluvia. Desde este se bombeara a otro tanque de PVC de
2000 Its. Tipo PERDURIT ubicado en la azotea.

La subida se realizara en termo fusién de 50mm. e ira al lado de la baja de pluvial N°2.
La bajada se realizara en termo fusion de 32mm. por un ducto ubicado en el interior del placar de la oficina.

La distribucion principal se realizara en termofusion de 32mm. hasta cada lugar, cocina, bafio damas y
caballeros. Se colocara una llave de paso de ingreso en cada lugar y desde esta se podra realizar la distribucion
interna en termo fusién de 25mm.

Rubro 6 — Eléctrica.
Generalidades

Se presenta anteproyecto de distribucidn por parte de UTE. La empresa presentara proyecto eléctrico a partir
del anteproyecto de distribucién propuesto por UTE respetando las normativas vigentes, avaladas por la firma
de un instalador eléctrico autorizado. Ver Memoria constructiva general 11.5.34.

Se debera de realizar toda la instalacidn y descarga a tierra segln las normativas de UTE.

En el caso del depédsito ubicado en Melo se deberd solicitar un servicio nuevo en UTE y realizar toda la
acometida y entrada hasta el tablero principal desde la linea de electrificacion rural que pasa por el camino de
acceso.

111.2.20.1 RUBRO 6.1 - Instalacion Eléctrica Deposito.

Se colocara un tablero derivado de 0.60x1.0x0.15 m. desde el cual se comandara toda la instalacién eléctrica del
depdsito. Se debera de hacer la linea principal que alimenta el tablero desde el medidor hasta el tablero
principal.

En la nave principal de doble altura se colocaran 6 artefactos tipo L1, iran montadas contra el techo.
Se encenderdan en dos circuitos cada uno con 3 artefactos de forma cruzada.
Se instalaran 5 tomacorrientes distribuidos en la nave principal.

La canalizacién principal se podra realizar por bandeja aérea desde la cual se alimentara las luminarias en cafio
galvanizado de %” aparente, tipo DAISA. En los lugares que se pueda embutir las canalizaciones por pared o
cielorraso se realizaran embutidas.
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111.2.20.2 RUBRO 6.2 - Instalacion Eléctrica Bafo y Cocina.

En el bafio de caballeros se instalaran 3 luminarias estancas de embutir tipo L3. Encima de los lavatorios se
instalara una luminaria de pared estanco tipo L4, la cual se encendera independiente de las anteriores.

Se instalaran dos tomas corriente con llave de corte, uno ira sobre los lavatorios y el otro en la pared divisoria
entre bafios al cual se le conectara un seca manos.

En el baifio de damas se instalaran 2 luminarias estancas de embutir tipo L3, una ira en el medio del bafio y la
otra en el interior del gabinete, se encenderdn por separado. Encima de los lavatorios se instalara una luminaria
de pared estanco tipo L4, se encendera de forma independiente a las anteriores.

Se instalaran dos tomas corriente con llave de corte, uno ira sobre el lavatorio y el otro en la pared divisoria
entre bafios al cual se le conectara un seca manos.

En la cocina se instalara una luminaria de embutir tipo L2 de 60x60 cm. con 3 tubos fluorescente de 3x 36 watts.

Se instalaran 5 tomas corriente todos ellos con llave de corte, uno sera para la heladera, otro para la cocinay 3
irdn distribuidos sobre la mesada.

Ademds se deberd prever la instalacién para un extractor de aire sobre la cocina.

Se deberd prever la instalacidn para un calefén de 100 Its. el cual ira ubicado debajo de la escalera.

111.2.20.3 RUBRO 6.3 — Instalacion Eléctrica Oficina y Sala de Reuniones.

En la sala de reuniones se instalaran dos artefactos LED de embutir de 60x60 cm. tipo L2. Se encenderan de
forma independiente.

En la oficina se instala un artefacto LED de embutir de 60x60 cm. Tipo L2.

En el hall que queda entre las puertas de la oficina y la sala de reuniones se instalara un artefacto de embutir
Tipo L3 el cual se encendera desde la pared cercana.

En la escalera se instalaran dos artefactos de pared Tipo L6 los mismos se encenderdn a la misma vez y se
debera poder de encender y apagar tanto desde la planta baja como del entrepiso.

En la sala de reuniones y la oficina se realizara un ducto perimetral en dos de las paredes que dan hacia el
exterior 9.0ml. y 8.0ml. aprox.; compartimentados a la mitad de su seccién. La mitad serd para potencia y la
otra para tensiones débiles, datos. (Ver plano adjunto).

Se realizara la canalizacién hasta el lugar donde se ubique el rack de comunicaciones.

Se debera prever una linea desde el tablero con una llave termo magnética independiente para alimentar dos
equipos de aire acondicionado cada uno de 36000 BTU.
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111.2.20.4 RUBRO 6.4 — Cableado de Red

En la oficina y sala de reuniones se realizara el cableado de red y potencia por el piso. Se suministrara en
instalard un Rack de 9U, con una PDU y 8 toma shukos. Llevard una pachera categoria 6 y un organizador
horizontal. Se debera de prever la alimentacidn eléctrica para el Rack y una entrada desde el exterior para la
fibra dptica.

Se realizara el cableado de red para 4 puestos de trabajo, 2 puestos para la oficina y 2 puestos para la sala de
reuniones. Cada puesto de trabajo llevara cable STP blindado interior. Se colocaran corrugados de 32 desde el
lugar donde valla el rack hasta cada puesto de trabajo.

El cableado de datos lo realiza la empresa adjudicataria, en cable serd STP blindado interior categoria 6, ISO/IEC-
11801 y debera cumplir la norma ANSI/TIA/EIA-568B, se podran usar las siguientes marcas PANDUIT,
FUROKAWA, SIEMONS.

Se instalaran 2 torretas para la oficina y 1 torreta para la sala de reuniones. Cada torreta se construird en chapa
galvanizada calibre 20 segun disefio suministrado, se pintara con esmalte sintético color similar al piso
colocado.

Cada torreta debera tener las siguientes terminales:

6 tomacorrientes shukos

4 terminales de datos (1 sera utilizado para telefonia)

la direccidn de obra cuales se habilitaran, en las que no se habiliten se colocara una tapa ciega.

111.2.20.5 RUBRO 6.5 - lluminacion Exterior.

En el area techada exterior se colocaran 3 artefactos tipo L1 los mismos iran instalados contra el techo sujetados
a las placas de hormigdn. Las lampara de las luminarias deberan ser de LED

Se instalaran 10 luminarias tipo proyector L5 en las 4 fachadas del edificio, se encenderan por fachada, ademas

se instalara un time auto programable de encendido y apagado para poder programar el horario de la
iluminacion. Las luminarias deberan llevaran lamparas de LED.

Rubro 7 — Aberturas.
11.2.20.6 RUBRO 7.1 — Ventana de Aluminio.
A1l (Deposito) La abertura serd de 10.0x0.55 m. dividida en 6 tramos de 1.60x0.55 m. serdn vidrios fijo simple de
4mm. de espesor, linea GALA aluminio anodizado natural segin norma UNIT. 1076, Burletes en E.P.D.M. y

felpillas importadas REDDIGLAZZE, Accesorios y herrajes GIESSE, Sellado con productos de silicona DOW
CORNING.
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A2 (Deposito) La abertura sera de 6.0x0.55 m. dividida en tres pafios iguales de 1.93 m. aprox. cada pafio serd
corredizo, linea GALA aluminio anodizado natural segin norma UNIT. 1076, Burletes en E.P.D.M. y felpillas
importadas REDDIGLAZZE, Accesorios y herrajes GIESSE, Sellado con productos de silicona DOW CORNING.
Llevard vidrios simple traslucido de 4mm. de espesor

A3 (Sala de reuniones y cocina) La abertura serd de 4.0x4.80 m. linea suprema clasica 2, predominando los
pafios fijos seran mdviles tipo proyeccion hacia el exterior, 2 pafos de 1.26x1.65 m. para la cocina y otros dos de
1.26x1.50 m. para la sala de reuniones. Los vidrios serdn dobles con cdmara de aire hermética 5+6+6 bajo
presion entre burletes de E.P.D.M.

A4 (Bafios damas y caballeros) La abertura sera de 3.75x0.45 m. dividida en dos tramos corredizos cada uno, un
tramo de 1.90m. de largo y el otro tramo de 1.70m. Llevara vidrios simples traslucidos de 4 mm. de espesor.
Linea GALA aluminio anodizado natural segin norma UNIT. 1076, Burletes en E.P.D.M. y felpillas importadas
REDDIGLAZZE, Accesorios y herrajes GIESSE, Sellado con productos de silicona DOW CORNING.

A5 (Bafos caballeros) La abertura sera de 4.0x0.50 m. dividida en tres pafios un pafio de 1.45m. de largo, el
pafio del medio 1.15m. de largo y otro pafio de 1.20m. de largo, los tres pafos corredizos. Llevara vidrio simple
traslucido de 4mm. de espesor. Linea GALA aluminio anodizado natural segin norma UNIT. 1076, Burletes en
E.P.D.M. y felpillas importadas REDDIGLAZZE, Accesorios y herrajes GIESSE, Sellado con productos de silicona
DOW CORNING.

A6 (Deposito) La abertura serd de 0.80x0.50 m. dividida en 4 pafios corredizos de iguales dimensiones. Llevara
vidrio simple traslucido de 4mm. de espesor. Linea GALA aluminio anodizado natural segin norma UNIT. 1076,
Burletes en E.P.D.M. y felpillas importadas REDDIGLAZZE, Accesorios y herrajes GIESSE, Sellado con productos
de silicona DOW CORNING.

A7 (Cocina) la abertura serd de 2.30x2.10 m. tendrd una puerta vidriada de 0.85x2.10 m. batiente hacia el
interior del local. El resto de la abertura serd un vidrio fijo de 1.45x2.10 m. dividido en horizontal a 0.95m. del
piso coincidiendo con la divisién de la puerta.

Llevard vidrios simples traslucidos de 4 mm. de espesor

Linea GALA aluminio anodizado natural segin norma UNIT. 1076, Burletes en E.P.D.M. y felpillas importadas
REDDIGLAZZE, Accesorios y herrajes GIESSE, Sellado con productos de silicona DOW CORNING.

A11 (Sala de reuniones) la abertura sera de 4.90x1.60m. Dividida en 4 pafos de iguales dimensiones dos de
ellos serdn moviles, proyectable de eje horizontal hacia el exterior.

Llevard vidrios doble con cdmara de aire hermética 5+6+6 bajo presidn entre burletes de E.P.D.M.

Linea GALA aluminio anodizado natural segin norma UNIT. 1076, Burletes en E.P.D.M. y felpillas importadas
REDDIGLAZZE, Accesorios y herrajes GIESSE, Sellado con productos de silicona DOW CORNING.

A12 (Oficina) la abertura sera de 3.70x1.60m. Dividida en tres pafios de iguales dimensiones dos de los pafios
seran moviles, proyectable de eje horizontal hacia el exterior.

Llevara vidrios doble con cdmara de aire hermética 5+6+6 bajo presion entre burletes de E.P.D.M.

Linea GALA aluminio anodizado natural segin norma UNIT. 1076, Burletes en E.P.D.M. y felpillas importadas
REDDIGLAZZE, Accesorios y herrajes GIESSE, Sellado con productos de silicona DOW CORNING.
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111.2.20.7 RUBRO 7.2 - Portdn de Acceso a Deposito P3.

Se suministrara y montara un portén de acceso al depdsito de 4.0 x 4.85 mts. El mismo se construird sobre un
marco de perfiles PNC8 y se colocara chapa calibre N° 16 de ambos lados. Llevara 3 refuerzos interiores en PNC
8 a diferente altura para rigidizar el portén. Las chapas llevaran un plegado cada 0.50m. A 1.50 mts. del piso
llevara una faja horizontal de vidrio traslucido de 4mm. de espesor, de 0.55 m. de alto x 4.0 m. de largo.

Llevard una puerta pasa hombre de 0.90 x 2.05 m. con vidrio traslucido de 4mm. a 1.50 m. del piso. Llevara una
cerradura de seguridad con pestillo.

El portdn serd corredizo mitad para cada lado, inferiormente ira apoyado en el piso sobre un PNL de 2”x1/4”,
superiormente llevara una guia formada por dos PNL de 3 %”x %” formando un tubular, anclados a la placa de
hormigdn. A estos dngulos se le soldaran dos planchuelas longuitudinales de 1 %” x %4” como guia por la cual se
deslizaran los rodillos. Como rodamiento superior llevara unos rodillos de nylon abulonados al PNC 8.

Inferiormente llevara dos ruedas de 15cm. con rulemanes por cada tramos. Se realizara una caja con
planchuelas y dngulos L en el cual irdn alojadas las ruedas.

Se pintara el portén de ambos lados y todos los elementos de hierro con dos manos de anti oxido y 3 manos de
esmalte sintético color azul.

111.2.20.8 RUBRO 7.3 — Puerta de Madera Banos P1.

Se suministraran y colocaran 2 puertas de madera de 0.80x2.10 m. una para cada bafios. Los marcos seran de
lapacho tipo cajon cubriendo el ancho del muro, las hojas seran enchapadas en cedro o cerrejeira. Llevara tres
bisagras de acero pulido con rulemanes por hoja y cerradura de pestillo en acero pulido con tranca.

Ambas puertas llevaran contramarcos de 50mm. de ambos lados.

Se pintaran con dos manos o las necesarias hasta que quede un color uniforme y parejo con protector de
madera tipo Incasteim color Caoba.

111.2.20.9 RUBRO 7.4 - Puerta de Emergencia P2.

Se colocara una puerta de emergencia en la fachada de acceso. Las mismas seran de 1.0m de ancho x 2.05m. de
alto, ciegas, abriran hacia el exterior del edificio y llevaran barra antipanico universal de embutir modelo 1970
+CF60 ASSA ABLOY.

Certificado al fuego segin UNE-EN 1634-1.
111.2.20.10 RUBRO 7.5 — Mampara Oficina y Sala de Reuniones A13, A14, A15.

A13 (Mampara sala de reuniones) Se realizara una mampara vidriada en la sala de reuniones de 5.00 x 2.70
mts. con perfiles de aluminios de la seria M055 de Aluminios del Uruguay. Se dividird en el largo en 4 partes
iguales de 1.16 mts. aprox. En vertical se dividira en 3 partes, la primera division ira a 0.55m. del piso terminado,
la segunda divisién ira a los 2.10m. de piso terminado, la tercera parte ira hasta el nivel del cielorraso de yeso
2.70m. La primera y tercera division en vertical seran vidrios fijos traslucidos de 4mm. de espesor.

La segunda divisidn en vertical tendra dos pafios fijos y dos pafios méviles, batientes de eje horizontal hacia el
exterior de la sala de reuniones. Los vidrios serdn traslucidos de 6mm. de espesor.
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La terminacion de los perfiles estructurales de la mamparas seran aluminio anodizado color negro.

A14 (Mampara acceso a S. reuniones y oficina) Se realizaran dos mamparas vidriadas de acceso, una para la
sala de reuniones y la otra para la oficina de 1.65 x 2.70 mts; con perfiles de aluminios de la seria M055 de
Aluminios del Uruguay. La misma llevara una puerta vidriada al medio de 0.80 x 2.05 m. libres, la cual abrira
hacia el interior del local a acceder. En los laterales llevara dos pafios fijos de vidrios traslucido de 6mm. de
espesor de 0.35 x 2.0m. Encima de la puerta como dintel llevara un pafio fijo de vidrio traslucido de 6mm. de
espesor de 0.55 x 1.60 m.

La puerta llevara pestillo y cerradura de seguridad.
La terminacion de los perfiles estructurales de la mamparas serdn aluminio anodizado color negro.

A15 (Mampara oficina) Se realizara una mampara vidriada en la oficina de 3.80 x 2.70 mts. con perfiles de
aluminios de la seria M055 de Aluminios del Uruguay. Se dividira en el largo en tres partes iguales de 1.16 mts.
Aprox. En vertical se dividird en 3 partes, la primera divisién ira a 0.55m. del piso terminado, la segunda divisién
ira a los 2.10m. de piso terminado, la tercera parte ira hasta el nivel del cielorraso de yeso 2.70m. La primera y
tercera divisidn en vertical serdn vidrios fijos traslucidos de 4mm. de espesor.

La segunda division en vertical tendra dos pafios fijos y un pafio moviles, batiente de eje horizontal hacia el
exterior de la oficina. Los vidrios seran traslucidos de 6mm. de espesor.

La terminacion de los perfiles estructurales de la mamparas seran de aluminio anodizado color negro.
111.2.20.11 RUBRO 7.6 — Divisiones Internas Gabinetes A8, A9.

A8 (Mampara bafio damas) Se realizara una mampara divisoria en el gabinete del bafio de damas. la misma sera
de aluminio anodizado de color blanco, de 2.05m. de alto x 1.70m. de largo. Tendra una parte fija de 0.95m. x
2.05m. y una puerta de 0.75m. x 1.90m. e ira a 15cm. del piso terminado. Se realizara en tablilla de aluminio lisa
de color blanco.

La puerta llevara 3 pomelas y llevara un pestillo con tranca.

A10 (Mampara Gabinetes bafio caballeros) estara formada por dos mampara de aluminio ciegas. La division
entre gabinetes serd una mampara de 1.55m. de largo x 1.90m. de alto, ira unos 15cm. por encima del piso
terminado. La misma sera en tablilla de aluminio lisa de color blanco.

La otra mampara tendrd un pafio fijo al medio de 0.20m. de ancho x 1.90m. de alto, tendrd dos puertas
batientes hacia los gabinetes de 0.65m. de ancho libre x 1.90m. de alto, serdn ciega en tablilla de aluminio lisa
de color blanco. Llevaran 3 pomelas por hoja y pestillo con tranca. Iran 15cm. por encima del piso terminado.

111.2.20.12 RUBRO 7.7 — Divisiones Ducha A8’, A10.

A8’ (Mampara ducha damas) Se realizara una mampara de aluminio de 0.9m. de largo x 2.05m. de alto. La
estructura sera de aluminio anodizado de color blanco. Se realizara en tablilla de aluminio lisa de color blanco.

A9 (Mampara ducha bafio caballeros) Se realizara una mampara de aluminio anodizado de color blanco, de
1.70m. de largo x 2.50m. de alto. Se realizara en tablilla de aluminio lisa de color blanco.
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Rubro 8 - Pintura.

111.2.20.13 RUBRO 8.1 — Pintura Interior Paredes.

En el interior del depdsito se pintaran todas las placas de hormigdn, paredes, pilares, vigas, etc. con una mano
de sellador blanco pigmentado y dos manos de pintura latex supe lavable tipo INCALEX, con los colores
institucionales, (Amarillo, Azul y Naranja) la direccién de obra suministrara los cédigos de las pinturas. Se debera
de realizar una muestra de cada color en los sectores a pintar para definir el color a utilizar.

En la planta alta se pintaran las paredes de la sala de reuniones y la oficina.
Se aplicaran minimo dos manos o las manos necesarias para lograr un acabado uniforme de la superficie.
11.2.20.14 RUBRO 8.2 — Pintura Exterior Paredes.

Las placas de cerramiento exterior de hormigén prefabricado se pintaran con dos manos de sellador block-filler
y tres manos de pintura latex impermeabilizante elastomerica para exterior.

También se pintara los pilares y placas lisas del alero exterior con latex impermeabilizante elastomerica para
exterior.

El color serd definido por la direccién de obra y se pintrara con los colores institucionales (Amarillo, Azul y
Naranja) .

Se aplicaran minimo dos manos o las manos necesarias para lograr un acabado uniforme de la superficie.
111.2.20.15 RUBRO 8.3 — Pintura Cielorraso.

El techo de la nave central del depdsito, la cara inferior y los nervios de las placas de techo se pintara con
cielorraso anti hongos, color blanco.

En la cocina y los bafios se pintara el techo y los nervios de las placas con cielorraso anti hongos, color blanco.

En la planta alta se pintara todo el techo de yeso de la sala de reuniones y la oficina con cielorraso anti hongos,
color blanco.

El techo exterior se pintara el cielorraso, los nervios y el fondo de la placa con cielorraso anti hongos, color
blanco.

Se aplicaran minimo dos manos o las manos necesarias para lograr un acabado uniforme de la superficie.
111.2.20.16 RUBRO 8.4 — Pintura Exterior Techo.

Se pintara toda la cubierta del depdsito y el alero exterior con 3 manos de membrana liquida tipo
(HYPERDESMO-A510) de poliuretano 100% alifatica sin amarilleo, sin caleo, ni cambio de tonalidad para la
impermeabilizacidn y proteccidn. Se aplicara 1.5kg/m2 en 2 o 3 capas.

Previamente se aislara térmicamente todo el area con poliuretano expandido, 3cm. de espesor. Sobre el

poliuretano se realizara una carpeta de hormigdn liviano de 10cm. de espesor como minimo. Llevard malla
electro soldada de 15x15x3mm. de espesor. Sobre esta carpeta se realizara un alisado de arena y portland de
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1cm. de espesor y se aplicara emulsidon asfaltica. Luego se pegara una membrana asfaltica con aluminio de
3mm. de espesor tipo Imperla G4.

111.2.20.17 RUBRO 9 — Escalera de Hierro.

Se realizara una escalera de hierro desde la planta baja hasta el entrepiso nivel +3.50. La misma sera en forma
de L contra dos paredes. Sera de 1.20m. de ancho libre, tendrd 18 escalones de 28cm. huella x 19.44cm.
contrahuella.

Se construira con dos perfiles PNC 12 paralelos separados entre si 1.10m. los mismos iran soldados a platinas
ancladas en el piso y en la pared de 25x25x5mm. de espesor. En la parte inferior de los perfiles C se soldara una
chapa lisa galvanizada calibre 22 de forma longitudinal siguiendo el recorrido de la escalera.

Se soldaran planchuelas de 1 %” x 3/16” formando el recorrido de los escalones, la huella y contrahuella.

Los escalones seran de lapacho de 0.28 x 1.20 x 0.05m. Tendran tres bunas antideslizantes y la nariz del frente
redondeado. Los mismos se fijaran con bulones de cabeza hexagonal del lado de abajo. Se pintaran con
protector de madera tipo LUSOL Caoba 3 manos.

La baranda se construird en hierro con pasamanos de cano de hierro circular sin costura diamentro 5cm. Los
parantes se construiran con dos planchuelas d 2 %” x 3/16” unidas entre si en dos lugares concordando con las
divisiones horizontales. En la parte superior del parante se construira el soporte para recibir el pasamano con la
misma planchuela. En la parte inferior los parantes irdn soldados a los perfiles PNC de la estructura.

Entre parante y parante irdn soldadas 5 varilla lisas de 16mm. Separadas entre si cada 15cm.

Se pintara toda la estructura y elementos metdlicos con fondo anthioxido 2 manos, luego se pintar todo los
elementos metadlicos con esmalte sintético color negro, 3 manos.

(Ver detalle escalera)

111.2.20.18 RUBRO 10 - Escalera de Gato.

Se realizara una escalera exterior contra la pared para poder subir al techo del edificio. La misma tendra 7.0m.
de largo y comenzara a los 2.05 mts .del piso y sobrepasara 1.50m. del pretil del edificio. Tendra un tramo moévil
deslizante de 1.50mts. de largo el cual se enganchara de los 2.05mts. hacia abajo.

La escalera tendra 50cm. de ancho, la separacién entre escalones sera de 30cm. entre uno y otro. Se construira
con dos planchuela de hierro de 1 %5” x 1/2 de cada lado, los escalones seran de hierro liso de 16mm.

Tendra una proteccidn circular de 75cm. de diametro exterior, en el sentido longitudinal se construird con
planchuelas de 1 %” x 1/2 cada 1.0m. en el sentido vertical se soldaran varillas lisas de 16mm. cada 15cm.
formando la circunferencia.

La escalera se anclara a la placa de hormigdn prefabricado en 8 puntos o los necesarios hasta que este firme. Se
deberan de prever los puntos de anclaje en la placa de hormigén prefabricada.
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La escalera sera galvanizada en caliente por los cual se deberan prever que las posibles uniones sean
abulonadas. Luego se pintara todas las partes con 2 manos de esmalte sintético color azul.

111.2.20.19 RUBRO 11 - Placard Oficina y Cocina.
Se realizara dos placares de 2.55m. x 2.70m.
Se amurara a las paredes, piso y techo con un marco de madera de 2”x2"” en todo el perimetro del mueble.

Se dividira en 5 puertas iguales de 0.49m. de ancho x 2.10m. de alto. Tendra 5 estantes separados 40cm. entre
uno y otro.

En la parte superior del placar ira la unidad interior de aire acondicionado centrado en el ancho del mueble. Se
realizara una puerta a cada lado del equipo.

El placar se realizara en melamico color blanco de 20mm.

En la parte inferior llevara 5 tiradores barra de aluminio de 30cm. de largo, en las puertas superiores llevara
tiradores barra de aluminio de 15cm. de largo. (ver detalle 4539).

Mueble de cocina se realizara un mueble de cocina de 2.60m. x 0.87m. Tendrd una cajonera de 45cm. de ancho
con 5 cajones con rieles telescopicos con freno. A continuacién llevara 5 puertas de 40cm. cada una de ancho
con bisagras de pistén y freno. Se realizara 10cm. por encima del nivel de piso terminado y llevara un estante al
medio de la altura por debajo del sifén.

Se realizara en melamico color blanco. Los tiradores serdn barra de aluminio de 15cm. de largo.
Sobre el mueble se apoyara la mesada de granito.

El mueble se apoyara sobre una banquina de material de 10cm. de alto.

111.2.20.20 RUBRO 12 - Equipos de Aire Acondicionado.

Se cotizaran el suministro e instalacién de 2 equipos de aire acondicionado tipo splits, uno para la sala de
reuniones y otro para la oficina.

Cada unidad tendra una capacidad de 36.000 BTU con una unidades interior cada uno.

Las unidades exteriores iran en el techo del edifico apoyados y fijados sobre losetas de hormigén independiente
a la azotea. La cafieria se bajara por un ducto que se realizara en el interior de uno de los placares.

Las unidades interiores seran de adosar a la pared, e iran sobre los placares a 2.15 m. del piso terminado,
podran ir amurados con ménsulas a la pared. Cada equipo se manejara independientemente del otro.

Se debera prever la instalacién eléctrica de cada uno, y los desaglies de la unidad interior y exterior,
canalizandolos hasta la cdmara de pluvial mds cercana.

Ver Plano de Eléctrica y Aire Acondicionado. Se deberd presentar ficha técnica de los equipos cotizados.
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111.2.20.21 RUBRO 13 - Proyecto Tecnico de Bomberos.

El oferente cotizara la elaboracién y tramitacién de un Proyecto Técnico (PT) de proteccion contra incendios
ante la Direccién Nacional de Bomberos (DNB). El técnico de la empresa firmara como responsable del proyecto
Tecnico ante la DNB, UTE firmara solamente como propietario del local.

La elaboracion del proyecto técnico de proteccién contra incendio se deberd realizar de acuerdo al Decretro
342/13 y los instructivos de la DNB. Se debera de ingresar el PT ante la DNB (Sistema Prometeo) y realizar el
seguimiento hasta su aprobacion final y habilitacién del edificio.

Se debera de entregar a UTE una copia de toda la informacion presentada a la DNB, memoria descriptiva,
planos, etc. Todos los costos de tramites, planos, timbres, etc. estardn incluidos en la oferta.

El contratista debera entregar el edifico con el documento de certificacion del local expedido por la DNB.

En caso de ser necesario la instalacion de una central de incendio se debera de tener en cuenta los siguientes
detalles técnicos:

La central de incendio se conectara con la central de intrusos. A tales efectos se dispondrad en la central de
intrusos dos zonas, una sera para comunicar el evento de fuego y la otra serd para comunicar un evento de falla
de la central de incendio. Esta interconexidn sera realizada por el contratista.

Los detectores de humo que se instalen con la central de intrusos pasarian a conectarse a la central de incendio
junto con los restantes detectores del edificio.

El proceso de estandarizacion que se esta implantando en UTE establece la utilizaciéon de la central BOSCH FPD-
7024 para paneles convencionales y la central GST-M200 para paneles direccionales analdgicos inteligentes. Se
debera tener en cuenta esto para la elaboracidn del proyecto técnico.

111.2.20.22 RUBRO 14 - Habilitacion ente DNC.

El adjudicatario presentara el proyecto técnico en la DNB y entregara una copia de toda la informacion
presentada a la direccién de obra de UTE. El adjudicatario firmara como responsable del P.T. ante la DNB y
realizara todas las gestiones que lleve el tramite hasta su certificacién final.

El pago de este rubro se realizara de acuerdo al siguiente criterio: 50% al obtener la aprobacién del proyecto
técnico por parte de la DNB; y el 50% restante al obtener la certificacidn del edificio.

111.2.20.23 RUBRO 15 — Limpieza y Retiro de Obra.

Finalizados los trabajos del presente pliego, la obra y el toda el drea involucrada, debera quedar perfectamente
limpia retirdandose todo resto de material, escombros, manchas de pintura, etc. Se debera dejar en perfecto
estado de limpieza la zona en que se ubique el Obrador, Comedor, Vestuarios y bafios, retirandose fuera del
edificio y del predio todo sobrante de obra ajeno a UTE, previa autorizacidon de UTE.
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CAPITULO IV
ANEXO |
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacién de la Empresa:
RUT: en  calidad de:
domiciliada en:
Ne: Localidad: ,
Departamento: formula declaracién jurada a UTE en relacidon con la gestion de
residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° y

gue bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad

de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacién de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.

2. Se atenderd a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacidn, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacion, tratamiento y disposicién final.

3. Se dard cumplimiento a:
¢ Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacion (AAO), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio
que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que

se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de

del ano dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
FO-UTE-SL-0075/00

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccién abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecanicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccion contra las aguas fluviales o maritimas, tineles, viaductos.

2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacion de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagues, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacion asi como la reparacién y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicién de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacién de los trabajos hasta su finalizacién.

ECP:

Licitacion:

Ubicacion de los trabajos:

Tipo de obra: Civil £ Eléctrica

@ Vial

@ Otras:(especificar)

Actividades

Madquinas, Equipos y Herramientas

Excavacién (Prof. 2 1,50m)

Gruas moviles

Demolicion

Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt)

Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC)

Escaleras

Trabajo en espacios confinados

Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente

Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos

Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos

Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmosfera hiperbarica

Magquinaria de obra

Trabajos de montaje

Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos

Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros

Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos)

Herramientas hidraulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas con tensién

Herramientas neumaticas

oo|ooooooeoooeoa

Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension

Oo0ooDDoooDoDDooa

Herramientas a bateria
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La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaracién:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un
documento publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera
otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacién o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare
uno verdadero, serd castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prisién a cinco afios de penitenciaria.
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I I SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
FO-UTE-SL-0076/00

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la

Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Listado de Documentos ” o X
planificados para la ejecucion de la misma.

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtn los procesos

Estudio y Plan de seguridad

Permiso de trabajo en caliente.

Programa de Prevencidn en libro de obra.

Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye caratula)

Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

Registro de inscripcién de obra ante la IGTSS.
(Trazabilidad)

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.

Planilla de trabajo actualizada.

Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud.

TAPC, evaluacidén de riesgo incluida EPSH

Registro de induccion de obra. Plan de izaje.

Registro de entrega de elementos de proteccidn
personal a los trabajadores.

equipos de izaje.

Plan de armado y desarmado de estructuras de los

Memoria de instalaciones eléctricas.

Certificacion de equipos de izaje.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Manual de fabricante.

Andlisis fisico-quimicos y bacteriolégicos del agua.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
MTOP segun corresponda.

Memoria de andamio. o
plan de formacién.

Registro de instancia de capacitacion acorde al

Plan de armado, desarmado y modificacidon de
andamios.

segln normativa.

Registro de inspeccidn, mantenimiento y controles

Metodologia de demolicion.

Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

Plan de excavacion.

Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente, asi
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por

la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra:
Gabinetes higiénicos ECP Duchas Obrador
Suministrados por: UTE Ubicadas en: Otras instalacion de la ECP [
N° SS.HH.: N° Duchas:

CODIGO PENAL:

tres a veinticuatro meses de prision.
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ART. 240 (Falsificacion o alteracién de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado, cuando
hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP Cl.:
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION 111)

- PLANOS PA4529, PA4530, PA4531, PA4532, PA4533, PA4534, PE4535, PEA536, PA4539, PA4540, PA4541,
PA4542, PA4543, PA4A544, PU4545, PER 4548, PLO1, PLO2

- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION I y 11
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