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‘\‘\3\‘ SECCION lll: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES
AN PARTE I: MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO | - OBJETO

1.1 DESCRIPCION

El objeto de la presente licitacidon es la realizacién de mejoras en las instalaciones de alta tension, 500kV y
150kV, en la Estacién de Trasmision de UTE en Punta del Tigre (PT5) ubicada en el Departamento de San José,
perteneciente a la dependencia del CRT SUR.

La oferta estara en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones Particulares (Seccidn lll), con la
Seccién | — Condiciones Generales para Obras, con la Seccidn Il — Memoria Constructiva General, con la Seccién
IV — Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas, que se anexan, y con las
circulares relativas a esta licitacion que puedan emitirse en el futuro.

Es de aplicacion para el presente contrato el "Reglamento de Calidad del Servicio por Empresas Contratadas", el
cual se adjunta.

Para el presente llamado a Licitacidn no se vendera el Pliego de Condiciones, pudiéndose acceder al mismo en el
sitio Web de UTE o de Compras Estatales.

Para tomar conocimiento de la Circulares que se emitan, el oferente debera consultarla en los mismos sitios
Web.

A los efectos de recibir en forma automatica las Circulares emitidas, a su direccion de mail, es necesario
anotarse como INTERESADO en http://portal.ute.com.uy/compras/listado-general-de-licitaciones.

Es de responsabilidad del proveedor tomar conocimiento de la totalidad del Pliego de Condiciones incluidas sus
Circulares. El no recibir una Circular por medio de correo electréonico no exime al oferente del cabal
conocimiento del Pliego de Condiciones en forma completa.

UTE se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitacion en cualquier instancia del procedimiento previo a la
adjudicacion, sin incurrir en responsabilidad alguna.

L.1.1. Descripcion

Los trabajos a realizar son detallados en el Capitulo Ill - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente
Pliego, y se enumeran en el siguiente LISTADO DE RUBROS:

Rubro Descripcion Cant. Unidad
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES 1 Global
SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES PARA DERIVACIONES
2 A 90° 1 Global
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kV, CON OBRA CIVIL CORRESPONDIENTE

3 REVISAR DESTORCEDORES Global

a CAMBIO DE HERRAJES EN LINEAS CERCANAS A EDIFICIO DE Global
COMANDO

5 SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADORES SOPORTE EN 500 Global

NOTA: en los precios de Obra Civil y Montaje se consideran incluidos todos los suministros y materiales

necesarios para la ejecucién de las tareas.

L1.2. Direccion de Contacto

Ademas de las establecidas en el Punto 2 de la seccidn |, se agregan:

— Oficina Responsable: (UGT) Unidad de Gestion Técnica de la Explotacion
— Direccién: 25 de mayo 679, San José de Mayo
— Persona de contacto: Gastdn Badano: 091 510 214

Sebastian Antognazza: 098 520 886
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CAPITULO Il - CONDICIONES GENERALES

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

I1.1.1. Agrupamiento por item

Solo se aceptaran ofertas que coticen integramente todos los rubros, en concordancia con el Anexo 1 y de
acuerdo a lo descrito en el presente Pliego Particular.

I1.1.2. Propuesta bdsica y alternativas y variantes o modificaciones

Sélo se aceptaran cotizaciones de ofertas basicas (sin alternativas ni variantes).

I1.1.3. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberdn demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditandose la misma con la
realizacion de al menos tres obras similares en los Ultimos 5 afios.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al de la
presente licitacion.

Se debera indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con descripcion de nombre,
profesidn, teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la informacidén presentada
(profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

I11.1.4. Visitas

El oferente debera visitar obligatoriamente el lugar, previo a la presentacidn de las ofertas. En dicha
oportunidad el oferente requerird del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber
concurrido (Anexo 2).

La visita se realizara el dia viernes 14/09/2018. El lugar y hora de encuentro sera en el estacionamiento ubicado
frente a centro de control de ingreso a la estacidn Punta del Tigre ubicada en Camino Calcafio al sur, Ruta 1 Km
39.5 paraje colonia Wilson, Departamento de San Jose (ver mapa de ubicaciéon en ANEXO 8), a las 10:00 am. Se
debera contactar el dia previo a la visita con los contactos de la UGT establecidos para informar concurrencia
(ver Punto 1.1.2 del Capitulo I).

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

I1.1.5. Documentos a presentar con la oferta

Los documentos a presentar con la oferta en el Acto de Apertura, seran:

e Formulario de “Presentacion de Oferta” (Anexo 1 de la Seccidn ).
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e Tabla de Precios (Anexo 1), asi como una planilla con los precios unitarios para los equipos
electromecanicos ofertados.

e Constancia expedida por UTE de haber realizado la visita al sitio de las obras (Anexo 2).

e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el Punto 11.1.3 del presente Capitulo.

e Certificado de habilitacién para ofertar emitido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas,
del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, vigente a la fecha de la apertura de ofertas, de acuerdo a
lo establecido por el decreto N2 208/2009 del 04/05/09. Para obras cuyo monto no superen el tope
maximo de la licitacion abreviada indicado en el articulo 33 literal A del TOCAF, el Certificado sera valido
para ofertar y contratar, en caso contrario debera presentar certificado con VECA libre en:

Categoria ll: Ingenieria, especialidades: E (Montajes) y J (Fundaciones).

En el caso de consorcios 6 empresas que manifiesten la intencidén de consorciarse, se debera presentar
certificados del Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, de acuerdo a lo establecido en los
Articulos 52 a 54 del Decreto 208/2009.

Para los consorcios la evaluacidén se realizara en funcién de la participacién de cada integrante del
consorcio, segun lo declarado en el Acta de Consorcio o Acta de intencidén de consorciarse.

e Declaracion del Grupo, Sub Grupo y categoria de la actividad que desarrollara.

e Declaracion (Anexo 3), con relacion al cumplimiento con lo dispuesto por la Ley N2 17.897 del 08/09/05.

e Certificado emitido por la Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que acredite no haber incurrido en las conductas previstas en el

articulo 14 de la Ley 18.516 del 26/06/09 y su decreto reglamentario (Decreto 255/10 del 17/8/10), o
haber abonado la multa y subsanado tal situacion.

I1.1.6. Precio y Cotizacion

Forma vy alcance de la cotizacién

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.
Los precios seran firmes, no aceptandose ajuste paramentrico.

Las cotizaciones de los servicios licitados deberan respetar los laudos vigentes de los Consejos de Salarios para la
categoria que se trate o en su defecto, no deberdn ser nunca menores al salario minimo nacional. Sera de cargo
del oferente establecer en su oferta el Grupo y Sub Grupo a los cuales pertenece el personal.
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11.1.6.2 Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Anexo 1 — Tabla de Precios, sin perjuicio que el
oferente pueda agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacion de los trabajos.
Los rubros agregados serdn numerados correlativamente a partir del dltimo nimero del Anexo 1,
considerandolos en los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas.

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran numerados
correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del ultimo nimero del Anexo 1y no seran sumados en
el comparativo de ofertas. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el precio global
de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.

En el Anexo 1, se detallard: en la columna MA el monto de materiales, en la columna MO el monto de mano de
obra cotizado de cada rubro, y en la columna M1 quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS
de acuerdo a la normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.).

A los efectos de determinar el monto de MO, el porcentaje minimo exigible establecido por UTE para la mano

de obra sera del 20%. Los oferentes deberan ofertar porcentajes iguales o mayores al establecido, por debajo
del mismo se desestimaran las ofertas.

11.1.6.3 CARGAS SOCIALES — Aporte Industria de la Construccién, Decreto Ley 14.411 del 14/08/75

El Oferente debera declarar los aportes a la Seguridad Social en el marco del Decreto Ley 14.411 del 14/08/75
(Ley de Aportes a la Industria de la Construccién).

Dicha declaracidon correspondera al monto total de aportes que UTE se compromete a verter al Banco de
Previsidn Social (BPS), incluida la cuota mutual, y disposiciones establecidas por el Articulo 92 de la Ley 18.083
(Reforma Tributaria).

Para su determinacion deberd tener presente las disposiciones del Art. 1 del Decreto 110/017, de fecha
24/04/17, y ser el fiel reflejo del importe de la mano de obra de cada rubro cotizado en la oferta.

Las cargas sociales (aportes al BPS) se calculardn por el 71,4% del total de la mano de obra (monto imponible)
que el contratista ha calculado en su presupuesto, incluyendo en este item todo otro importe que UTE debe
pagar al BPS de acuerdo a la normativa citada, incluyendo la cuota mutual.

UTE sélo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de adjudicacion (inclusive imprevistos).
Por encima de ese monto, el contratista, en funcion de lo establecido en la Ley N2 14.411, debera hacerse cargo
de la diferencia. Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de
retencion de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 113 del Decreto N° 113/996 del 01/04/96, reglamentario de la
Ley N° 16.713 del 03/09/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

I1.1.7. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido en el Punto 10 de la Seccién |, y cuando el monto total de la oferta (IVA incluido) sea
superior al monto de la Licitacidn Abreviada sin ampliar, en caso que el Oferente opte por depositar la garantia,
el monto de la misma es de: $ 100.000,00.
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I.2 ESTUDIO DE OFERTAS

I1.2.1. Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas seran automaticamente rechazadas, cuando:

A) El oferente no mantenga su oferta por el plazo minimo establecido en el Punto 9 de la Seccién | (120 dias
calendario).

B) No se pueda demostrar, que a la fecha de apertura de las ofertas, poseia la habilitacion para ofertar emitida
por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, en la categoria y especialidad que corresponda, y de

acuerdo a lo establecido en el Decreto 208/2009.

C) No se pueda demostrar haber realizado la visita al sitio de obras, establecida en el Punto 11.1.4 del presente
Capitulo.

11.2.2. COMPARACION DE LAS OFERTAS

La comparacidn de ofertas se hara sobre la totalidad del objeto licitado, de acuerdo a los precios cotizados en la
Tabla de Precios (Anexo 1). A tales efectos se tomard en cuenta el precio ofertado de la totalidad de los trabajos
y suministros, y el monto correspondiente a las cargas sociales. No se considerara el IVA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que no aplica para el presente llamado el mecanismo de Reserva de
Mercado.

1.3 ADJUDICACION

La adjudicacién, en caso de realizarse, se hara a un unico oferente, a precio global de acuerdo a los precios
cotizados en el Anexo 1.

No obstante se debera cotizar la propuesta detallada con precios unitarios, que UTE estudiard minuciosamente;
pudiendo realizar observaciones al respecto que lleguen a eliminar una oferta. Si por el contrario la oferta es
aceptada y se da el caso de que el oferente haya omitido algin rubro o cometido un error en cantidades del
precio detallado, deberd realizar el rubro a su costo.

Imprevistos: UTE podra adjudicar hasta un 15% de imprevistos sobre los rubros adjudicados por concepto de
Materiales, Mano de Obra y Cargas Sociales. Estos montos se utilizaran a exclusivo criterio del Director de Obra
y quedardn total o parcialmente en poder de UTE, en caso de no ser utilizados.

Para ejecutar imprevistos se debera contar con la aprobacién de la direcciéon de obra. Los mismos tendran un
tiempo de ejecucidén en dias calendario que serdn acordados previo a su realizacion.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto debera indicar el monto
correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.
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1.4 NOTIFICACION CONTRATO

La empresa que resulte adjudicataria debera firmar la notificacion contrato respectiva en la Sub Gerencia de
Asuntos Contractuales, Palacio de la Luz, 7° Piso, dentro de un plazo de diez (10) dias corridos contados a partir
de la comunicacién definitiva de la adjudicacidon, y teniendo en cuenta lo establecido en el Punto 28 de la
Seccion 1.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse, dentro de las 48 horas habiles siguientes, con la
Oficina responsable (segin Punto 1.1.2 del Capitulo 1) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas
al inicio de la Obra, entre las que se destacan:

e Reunidn de coordinacion con la Direccién de Obra.

e Reunidn de coordinacion de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Departamento
Prevencién de Accidentes de UTE del Centro Regional de Trasmisidn Sur. Se elaboraran actas de lo que
se defina en estas instancias, las cuales constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra (Anexo 6 —
FO-UTE-SL-0076/00).

Nota: Previo a dicha reunidn la Empresa debe enviar la Declaracion de Actividades Planificadas por la Empresa
Contratista Principal (ECP) (Anexo 5 — FO-UTE-SL-0075/00), para que sea cotejada por la Direccion de Obra y
presentada al Departamento de Prevencion de Accidentes de UTE.

I.5 EJECUCION DE LOS TRABAJOS

I1.5.1. Plazo

Se fija un plazo maximo de 30 dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciacién de obras (o
en la fecha que en la misma se determine), para la terminacion de las obras.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccidn contabilizados de manera
ininterrumpida.

No estaran comprendidos dentro del plazo de entrega, los trabajos extraordinarios, los realizados en régimen de
imprevistos, ni las modificaciones de importancia que se ordenen, para todo lo cual si se considera conveniente
se concedera un plazo especial, que se establecera antes de realizar dicho trabajo.

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccion I.
Durante la vigencia del contrato, UTE evaluara al adjudicatario, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de

Calidad del Servicio por Empresas Contratadas (adjunto al pliego), otorgando la calificacién final
correspondiente.

I1.5.2. Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0.), dentro de los primeros 5
dias habiles de iniciacion del plazo de ejecucién.
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Dicho plan, sera presentado en formato papel y digital, este ultimo en un archivo correspondiente al programa
Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: duracidn de la tarea, comienzo y fin de las mismas,
orden de precedencia y asignacion de recursos correspondientes que deberdn estar en concordancia con los
montos de mano de obra cotizados en el Anexo 1.

El Director de Obra, utilizara esta informacion para realizar el control (técnico y econédmico) de la obra durante
su ejecucion.

El atraso en la presentacion del P.D.O serd considerado como atraso de Obra y se considerard al contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el Punto 57 de la Seccién I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas para
levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzara a contabilizarse el atraso hasta su presentacion

definitiva.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran respecto
a él podran determinar la retencion correspondiente en el avance mensual. Esta retencidn sera devuelta, si se
cumple el plazo de obra maximo previamente establecido para la finalizacion total de obras.

El Acta de Iniciacion de Obras se emitira de acuerdo a lo establecido en el Punto 29 de la Seccién I.

11.5.3. Documentacion a Presentar por la Empresa Previo al Inicio de los Trabajos

La empresa debera presentar la siguiente documentacion a la Direccidn de Obra:

Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05

— Registro de obra seglin decreto 481/009 registrada en IGTSS

— Libro unico de trabajo

— Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1)

— Péliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE

— Plan Director de OBRA (PDO)

— Declaracidon Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada (Anexo 8 de la Seccion |)

— Declaracion Jurada de Gestion de Residuos firmada (Anexo 4)

I1.5.4. Documentacion disponible en Obra

— Registros sobre capacitacion y formacion de la totalidad del personal de Obra en “PO-TRA-SL-0001/02
Realizacién de trabajos en condiciones eléctricamente seguras”

— Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacién que revele
la correcta realizacion de tareas de Inspeccidon y Mantenimiento.

— Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP’S) al personal asignado a la Obra, asi
como del control del buen estado de estos.
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Se debera contar en obra en todo momento, con la documentacién dispuesta en la Ley 5.032 del 21/07/1914 y
su Decreto Reglamentario 125/014 y demas concordantes en materia de Seguridad e Higiene en la industria de
la Construccion.

UTE solicitara la siguiente documentacién como obligatoria en todos los casos:

Memoria de andamio, plan de armado, desarmado y modificacidn, para todo tipo andamio independientemente
de su altura.

Servicio de seguridad en el trabajo para toda obra independientemente de lo establecido en la normativa
nacional.

IL.5.5. Documentacion a Presentar por la Empresa Previo al Inicio de los Trabajos,
correspondiente a la Ley 14.411

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberd presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

e Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS (constancia de
trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e NOAmina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos, cédula
de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de Previsidn Social, en las formas y
condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveerd al contratista de la
constancia de inscripcién de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacion necesaria para la inscripcion de la obra cinco dias antes de iniciarse la
misma, UTE no realizard la inscripcidn, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el trdmite debera
presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los efectos de
poder dar comienzo a obra.

IL.5.6. Documentacion a Presentar por la Empresa durante el desarrollo de los
trabajos, correspondiente a la Ley 14.411

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra).

Antes de los cinco primeros dias calendario de iniciado el mes, la empresa contratista debera presentar planilla
de control de personal original. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N° de
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la Licitacidon, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el mes, los
dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademds debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.
2.- Planilla de recaudaciéon nominada.

Dentro de los primeros 5 dias calendario de iniciado el mes, el contratista presentara en la oficina responsable
del seguimiento del contrato las planillas de recaudacion nominada, a efectos que se verifique que
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dard la conformidad de la planilla de recaudacién nominada mediante un nidmero de
etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidn Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo mensual el
dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracidon jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara responsable
del pago del mismo.

La omision del adjudicatario de presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta depositada, los
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo
de las obligaciones tributarias.

I.6 RECEPCION PROVISORIA

El trabajo contratado sera recibido en cardacter provisorio, cuando a juicio del Director se hayan cumplido todos
los términos que impone el contrato respecto a la ejecucién del mismo y se cumpla con lo solicitado en los
instructivos de los Anexos.

El Director documentara por escrito al contratista con respecto a la fecha de dicha recepcién. De producirse
observaciones, éstas seran levantadas por el mismo, iniciando los trabajos inmediatamente y terminandolos en
un plazo acorde con la importancia de los mismos.
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I1.7 RECEPCION DEFINITIVA

El trabajo contratado serd recibido con caracter definitivo a los 180 (ciento ochenta) dias de la firma del
expediente realizado con la recepcién provisoria (plazo de garantia), siempre que no se hubieran constatado
vicios de materiales o de construccion imputables al contratista, quedando a expensas de éste las reparaciones
gue hubiera que efectuar, las que seran iniciadas dentro de los diez dias siguientes al recibo de la notificacion
correspondiente.

En caso contrario la Administracién podra hacerlas por un tercero y por cuenta del contratista con cargo a las
retenciones efectuadas, sin perjuicio de las acciones legales que la Administracion considerase de su derecho
iniciar.

Esta recepcion se hara con las mismas formalidades indicadas para la recepcion provisoria.

En aquellas obras que se realicen en etapas se efectuaran las recepciones provisorias y definitivas
independientemente para cada etapa. Ver instructivo en Anexos. Se realizard una Recepcidén Provisoria a la
finalizacion del trabajo y una Recepcion Definitiva a los 180 dias, luego de la firma del expediente
correspondiente a la aprobacidn de la Recepcién Provisoria.

I.8 CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién I.

Las obras se pagaran mediante transferencia bancaria segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en
base a los precios unitarios de la cotizacion realizada por el Contratista en su Oferta.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacidn solicitada en el punto Aportes
Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo correspondiente).

I1.9 MULTAS

La Administracion aplicard multas, sin necesidad de interpelacién judicial ni privada o intimacién de protesta por
dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procedera a descontar el importe resultante

de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al contratista o de
las garantias depositadas oportunamente.

11.9.1. Multas por incumplimiento en materia de Sequridad e Higiene del Trabajo

En el caso de incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en el
Anexo adjunto (LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO).
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11.9.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracion se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidén de Obra, las que se determinaran en funcién de la
desviacion detectada y serdn aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

11.9.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccidn |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin
que el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de
interpelacién judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracién podra
rescindir unilateralmente el mismo.

1.9.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 1 % de la suma total de rubros del
Anexo 1 por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacion de la obra.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a
él (en la ejecucién de las tareas parciales) determinardn la retencién correspondiente a multa por atraso en el
avance mensual. Esta retencion podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en
los plazos establecidos en el PDO.

11.9.3.2 Atraso en la presentacion de documentos

1.9.3.2.1. Presentacion del Cronograma

El atraso en la presentacién del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como atraso de Obra.

11.9.3.2.2. Documentacion relativa a los aportes al BPS

Se aplicard una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los siguientes
documentos:

— Planilla de UTE para Control de Personal

— Planilla de recaudaciéon nominada
Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracién no
garantizard que dichas ndminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara
facultada a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta

depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.
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I1.10 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

11.10.1. Ejecucion del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacion de tareas
en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los
trabajos adjudicados en esta licitacién.

Todo el personal asignado a la prestaciéon de tareas en UTE deberd constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS en
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta
realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacién de tareas.

La comprobacién de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién de multas
y/o rescisidn del contrato.

A los efectos de este contrato, se considerara al Contratista como un técnico experimentado, que esta obligado
a indicar al Director cualquier detalle que a su juicio, conspire contra la perfecta ejecucion de la obra asi como
proponer las modificaciones que puedan mejorarla.

Serd de cuenta del contratista la custodia de las herramientas, Utiles y materiales de su propiedad y de aquellos
que la Administracién le entregare para su colocacidn en la obra. La Administracién no se responsabilizara por la
desaparicién o sustraccién de ellos, ni por desperfectos o actos de vandalismo que pudieran ocasionar terceras
personas a los trabajos por el ejecutados, antes de su entrega, alin en el caso de ser producidas por fuerza
mayor perfectamente justificada y aun cuando no resulte de imprevision, negligencias, deficiencia en los medios
empleados o de maniobras equivocadas. En el caso de que el Contratista considerase que la Administracion
fuera causante de los perjuicios arriba sefialados tendra derecho a las reclamaciones o demandas por la via que
corresponda. En cualquiera de las circunstancias indicadas se concederan las correspondientes bonificaciones
en el plazo de ejecucidon Unicamente para aquellos casos en que los dafios ocurridos se deban a razones de
fuerzas mayor no imputables a la voluntad del contratista.

El Contratista tomara sobre si toda la responsabilidad inherente a la ejecucién del trabajo, asi como los que se
deriven a consecuencia del mismo, siendo responsable de los dafios y perjuicios ocasionados a terceros en sus
personas o en sus bienes. Por lo tanto sera el contratista quién debera responder por todas las reclamaciones y
demandas que se entablaren por las razones indicadas.

Siendo el Director el representante de la Administracion en la direccidn técnica y artistica de la obra, sus
ordenes deberan ser rigurosamente acatadas por el Contratista. En caso contrario, el Director suspenderd la
prosecucién de los trabajos, asi como también ordenara la demolicion de aquellos que se hubieren realizado sin
su inspeccién o contraviniendo los planos, memorias, detalles graficos o verbales suministrados al contratista,
siendo por cuenta del contratista los gastos que ello pueda ocasionar.
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El Contratista debera asegurar que dentro de la obra los actos y las expresiones de los operarios sean correctos.
El Contratista debera asegurarse que al Director y Ayudante se les guarde el respecto adecuado.

El Contratista esta obligado a tener Capataz competente en la obra, a satisfaccion del Director, debiendo asi
mismo el Contratista vigilar personalmente la misma.

El Director de la obra podrd exigir que se presente ante UTE un Encargado o sea la persona o personas
designadas por el Contratista para representarlo en la Obra, que serd un profesional con titulo de Arquitecto,
Ingeniero Civil o Industrial segun los casos, su designacion sera condicionada a la aceptacién por parte del
Director de la obra.

Debera tener en la misma toda la documentaciéon que integra el presente contrato.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director, en lo que se
refiere a la ejecucion de la obra.

Si durante la ejecucion de la obra el Director considera que el encargado no llena adecuadamente las funciones
de su cargo, por falta de idoneidad, correccion o eficacia el contratista estara obligado a sustituirlo.

(*)El encargado debera tener una presencia en obra minima la que serd acordada con la Direccién de Obra en el
inicio; y deberd estar presente en todas las instancias de visita realizadas por el Director de Obra, en caso de
incumplimiento la Direccién de Obra podra suspender los trabajos, siendo la empresa contratista pasible de
retenciones y/o multas por atraso en la entrega. (*)

El Contratista debera hacer entrega inmediata a la Administracion de todo objeto de valor material, cientifico o
artistico que se hallara en el emplazamiento de las obras. Se considerarad de propiedad de esta Administracion
todos los materiales de construccidn que se extraigan de las demoliciones, excavaciones o desmontes. Los que
se entregaran en la planta de Instrucciones y Casavalle salvo el caso de que esta haga expresamente abandono
de dichos materiales.

Debera tener asegurado su personal antes de iniciar la obra.

I1.11 DEFINICION DE PLANO

Bastara que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en su
oferta.

I1.12 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su
Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella serd resuelta a juicio del Director de Obra
designado por UTE.
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I1.13 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucion de todas las partes de la construcciéon comprendida en este contrato se pondra el mayor esmero,

ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas o
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccion de Obra la inspeccién y aceptacion de cada
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la

Direccion de Obra podrd solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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CAPITULO Ill - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CONDICIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS

I11.1.1. Generalidades

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo al
Anexo 1 —Tabla de Precios.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.) de acuerdo a lo solicitado en
el Punto 11.2.5.2 del Capitulo Il, de la presente Seccion.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccidn de
la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podra realizar tareas dentro del predio de lunes a viernes de 8 a 16 horas (cumpliendo 40 horas
semanales). Eventualmente coordinando con la Direccion de Obra se podra trabajar dias sabados de 8 a 12.
Existe la posibilidad de trabajar en horario extendido si amerita por razones de servicio.

El Contratista solicitara a la Direccién de Obra, con la anticipacién adecuada, el movimiento de elementos que
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinarad con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

* Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en
todas las etapas de la misma.

* Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos
y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la
DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

No se aceptaran subcontrataciones de empresas por parte del adjudicatario para la realizacién de ninguno de
los trabajos detallados en el presente documento ni de otros rubros opcionales propuestos en la oferta.

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por puerta principal
anunciandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacion de bolsos, paquetes, etc.

La empresa deberd presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.
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También debera presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (ldentificacion,
descripcion, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrard al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.

La circulacidn en el predio sera a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacién suficiente. Cualquier vehiculo personal, no
asignado a la obra, deberd dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

Condiciones para la entrega de la obra

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberd quedar perfectamente limpia retirdndose
todo material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajé
para el obrador como la de depdsito de materiales, retirdandose fuera del edificio y del predio todo sobrante
previa autorizacion de UTE.

I11.1.2. Datos de la Estacion PT5

[11.L1.2.1  Datos generales

Tensién nominal 500 kV y 150 kV

Configuracion de |a estacion Doble barra principal de interruptor y medio

Tramos 3

Cantidad de campos Linea Las Brujas y 4 Bancos trifasicos formados por
autotransformadores monofasicos 500kV/150kV

Bancos de autotransformadores actuales 4 + 2 autotransformador de reserva

Barra de transferencia en 150 kV si

Barra de transferencia en 500 kV si

11.1.2.2 111.1.2.2 Datos constructivos

Los datos constructivos que interesan a este trabajo se muestran en Tabla 2:

Conductor de barras

ACSR Grosbeak [1]:
Seccion: 374,7 mm?
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Diametro exterior: 25,15 mm
Tensién de rotura: 11340 kgf
Peso: 1,299 kg/m

Conductor entre equipos ACSR Dove [1]:
Seccidn: 328,5 mm?
Diametro exterior: 23,60 mm
Tensidon de rotura: 10190 kgf
Peso: 1,137 kg/m

Cantidad de sub conductores en barras 4

Cantidad de sub conductores entre equipos y
antenas

Distancia entre subconductores AT [

Tubos en sector de 150 kV Material: Aluminio // Didmetro: 5”

111.1.3. Condiciones generales para la realizacion de las obras

[11.1.3.1 Limite del suministro

Los trabajos se efectuaran dentro del predio de la Estacion de Transformacion de 500 kV de UTE en Punta del
Tigre.

[11.1.3.2  Alcance del suministro

El suministro a ofertar incluye todos los materiales y la mano de obra necesarios para la realizacion de los
trabajos especificados en este documento.

Se incluye en el suministro todo servicio de movimiento de bultos y personas como gruas, elevadores, barquillas
elevadoras para trabajo en altura, excavadoras, etc.

Se incluye en el suministro todo tipo de herramienta e instrumental necesario para la ejecucidn de los trabajos.

Se incluye en el suministro todo elemento de sefializacién para demarcar el area de trabajo.

[11.1.3.3  Condiciones de trabajo

Los trabajos se ejecutaran en partes desenergizadas (sin tension) y libres de cargas residuales.

Los mismos deberan ser coordinados con el area de operaciones de UTE de la estacién.
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La empresa contratista sera responsable de confirmar el estado desenergizado y libre de cargas cautivas de las
instalaciones previamente a iniciar cualquier tarea que incluya proximidad de personal a partes eventualmente
con tensién en condiciones operativas, normales o alternativas de cualquier tipo.

La empresa contratista sera responsable de evitar que por falsa maniobra de cualquier tipo, las partes liberadas
para trabajo puedan ser energizadas. Para ello coordinara con el area de operaciones la implementacion de
bloqueos operativos y la aplicacidén de procedimientos de seguridad.

En cualquier caso el contratista debera solicitar previamente al responsable de la estacion la autorizacién para
realizar cualquier tarea.

No se permite la circulacidon o permanencia de personas fuera de las areas de trabajo que UTE definird para cada
tarea.

11.L1.3.4  Materiales

Los materiales a suministrar serdn nuevos, fabricados especificamente como accesorios de instalaciones de alta
tensidén y aprobados por UTE.

Los materiales a suministrar deberan ser iguales a los ya instalados en la estacion o de igual normalizacién en
construccién y ensayos.

La empresa fabricante de los materiales sera reconocida como suministradora de elementos de instalaciones
eléctricas de alta tension.

En la oferta se suministrara registros de antecedentes al respecto.

El contratista sera responsable del no cumplimiento de plazo de obra debido a cualquier atraso en la recepcion
de materiales en obra.

UTE se reserva el derecho, sin justificacion alguna, de rechazar cualquier material o procedimiento de
instalacion que a su exclusivo criterio considere no satisfactorio.

En la oferta se indicard marca y modelo de los materiales propuestos.

En caso de necesidad de utilizar distinto material que el ofertado, lo cual deberd ser justificado por el
contratista, éste propondrd nuevo material alternativo el cual debera ser aprobado por UTE previamente a su
utilizacion. El contratista debera solicitar a UTE la aprobacidon del nuevo material propuesto entregando la
suficiente informacidn técnica que permita a UTE evaluar la conveniencia de aceptar el mismo.

UTE se reserva la potestad de rechazar cualquier material ofrecido sin necesidad de justificar su decision.

En cualquier caso, el cambio de material a utilizar no significara pago extra por cualquier concepto por parte de
UTE.

Toda variacidon de procedimiento de instalacion o aumento de tiempo de obra por cambio de material no
significara pago extra alguno por parte de UTE.
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[11.L1.3.5  Proteccion contra la corrosion

Todos los materiales ferrosos estaran protegidos contra la corrosién, mediante cincado que cumplira con lo
especificado en las Normas ASTM en vigencia.

En particular, con relacion a la Norma ASTM A153 se establecen las siguientes subclases para las piezas:

A: Piezas de hierro fundido y chapas trabajadas
B: Piezas de acero forjado

C: Tornillos y tuercas

D: Arandelas

11.L1.3.6  Aisladores soporte

Se suministraran unidades iguales a las instaladas en la estacion o de especificaciones mas exigentes.
El suministro incluira todos los accesorios de montaje vy fijacion al piso.

La fijacidn al piso se efectuara siguiendo las recomendaciones del fabricante.

La empresa contratista realizara la obra civil que corresponda.

Las fundaciones y pilastras también serdn iguales a las ya instaladas o de especificaciones mas exigentes.

I11.1.3.7  Calificacidon de la empresa

Debera contar con ingeniero categoria “A”, asignado a la obra.

El ingeniero debera recorrer los trabajos con frecuencia diaria minimo y asistir a reuniones con la Direccion de
Obra de UTE cuando se le requiera.

El personal directamente involucrado en las tareas debera ser calificado como oficial electricista.

UTE se reserva el derecho de rechazar cualquier personal que a su exclusivo juicio no se considere apto para la
tarea que se le haya asignado.

II.Z RUBRADO

En la oferta se debera entregar documentacién técnica, incluyendo catdlogos especificos, sobre los equipos a
suministrar e instalar para cada rubro. La documentacion técnica presentada debe mostrar que los equipos
ofrecidos son adecuados para los datos constructivos indicados en la Tabla N° 2 del Punto I1.1.2.2 del presente
Capitulo y las exigencias especificas detalladas para cada rubro.
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Los herrajes ofertados deberdn cumplir con las exigencias de calentamiento y de deslizamiento segiin norma
NEMA CC1 (cuando corresponda).

Ademas de lo exigido previamente, se debera presentar en la oferta la siguiente informacién para cada equipo a
suministrar:

1. Pais de origen
2. Fabricante
3. Modelo segun fabricante

4. Plazo de garantia

Se exige que la empresa fabricante de los equipos a suministrar por el oferente tenga implementado un sistema
de gestion de la calidad con certificacién ISO 9001. Se debera presentar una copia de dicho certificado en la
oferta.

Para los rubros 1, 2, 4 y 5 se deberdan especificar en la oferta los precios unitarios para cada tipo de equipo.

Planos de referencia citados en los rubros detallados a continuacion:

- 140199-PT5-EL-DEQOO1 — Detalles de montaje para Rubro 1
- 140199-PT5-EL-DE0O02 — Detalles de montaje para Rubro 2
- 140199-PT5-EL-DEOO3 — Detalles de montaje para Rubro 3
- 140199-PT5-EL-DEOO5 — Detalles de montaje para Rubro 4

- 140199-PT5-EL-DEQOO6 — Detalles de montaje para Rubro 5

Implantacién

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicacién se definirda en coordinaciéon con la Direccién de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la
empresa contratista deberd tener la autorizaciéon de la Direccién de Obra, a fin de que no se distorsione el

funcionamiento de la misma.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concederda en un punto determinado, las
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista.

Se dispondra de una toma de agua %" sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del
contratista.
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Se definird en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondrdn estos suministros.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso
razonable y responsable del mismo.

En la instancia de la visita de obra se definirdn los puntos desde donde se podra tomar agua y energia eléctrica.
Replanteo

La empresa deberda corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc.,
antes de la continuacién o ejecucidn de los trabajos.

Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizarad por robos o
faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

111.2.1. Rubro 1 - Suministro e instalacion de herrajes

Comprendera la realizacién de los trabajos, los cuales consisten en instalar herrajes con contrapeso debajo de
vigas de portico para limitar oscilaciones de conductores por accién del viento, segin lo especificado a
continuacion.

Se instalaran en las terminaciones inferiores de los conductores verticales.

Los herrajes se suministraran completos, incluyen contrapesos, buloneria y todo accesorio de montaje necesario
para su incorporacion a la instalacidn existente. En resumen, el orden de intervencién es el siguiente:
a. Desvincular los subconductores horizontales de los verticales.
b. Ajustar la tensién de los subconductores horizontales para lograr una flecha de 50 cm a
temperatura 15° bajo su peso propio.
c. Emparejar el tiro de los subconductores verticales y agregar dos espaciadores rigidos.
d. Montar contrapeso de 120 kg sobre los herrajes de derivacién que vinculan el haz de
subconductores verticales y el de subconductores horizontales.
e. Conectar los subconductores verticales con los horizontales.

Ver detalles en plano 140199-PT5-EL-DEQO1.

Cantidad a suministrar:

- 15 conjuntos de herrajes con contrapeso de 30 kg para cada subconductor, total de peso de cada
conjunto: 120 kg.
- 30 espaciadores rigidos para 4 subconductores Dove, separados 457 mm.
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18 tornillos de W3/8"c44
cen plana, grower y tuerca

Figura 2: Espaciador rigido de separacion 457 mm para 4 subconductores Dove (herraje 1.2)

111.2.2. Rubro 2 — Suministro e instalacion de herrajes para derivaciones a 90°

Instalar herrajes para derivaciones a 90° que mantengan la seccién cuadrada de la configuracion de los cuatro
subconductores.

Se instalaran herrajes para cuatro subconductores pasantes y cuatro derivaciones (una por cada subconductor).
Cada herraje puede formarse por dos partes iguales con dos derivaciones cada uno.

Los herrajes se suministraran completos, incluyendo buloneria.
Ver detalles en plano 140199-PT5-EL-DE002.

Cantidad a suministrar:
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- 60 herrajes de cuatro subconductores pasantes y dos derivaciones cada uno a instalar de a pares en
cada lugar o 42 herrajes de 4 derivaciones cada uno.
- 30 espaciadores rigidos para 4 subconductores Dove, separados 457 mm.

72 tornillos de W3/8"x44
con plana, grower y tuerca

Figura 4: Espaciador rigido de separacién 457 mm para 4 subconductores Dove (herraje 2.2)

111.2.3. Rubro 3 — Revisar Destrocedores

Revisar los “destorcedores” que ajustan la tensidn de trabajo de los distintos subconductores verificando que las
contratuercas de fijacién no se han aflojado.

Las contratuercas flojas deben ser reajustadas siguiendo las instrucciones del fabricante de los destorcedores.

En caso de encontrarse muchas contratuercas flojas se impedird el giro de los destorcedores trabando los
mismos con flejes pasantes de acero inoxidable por los cuatro que componen cada amarre.

Ver detalles en plano 140199-PT5-EL-DEQO3.

Cantidad de puntos a inspeccionar, cada uno con cuatro subconductores: 60
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Figura 5: Imagen de referencia Rubro 3

Se verificara el ajuste individual de cada subconductor.

En los casos que se encuentren algun subconductor flojo, se ajustara emparejando con el resto del haz, y se
tendra como referencia las tablas de flechado del Anexo 9.

111.2.4. Rubro 4 - Cambio de herrajes en lineas cercanas al edificio de comando

Se solicita cambiar los herrajes de 2 cables Dove a tubo pasante de rectos a acodados 90° sélo en las 3
acometidas de linea 150 kV cercanas al edificio de comando.

De esta manera se disminuye el angulo de incidencia de la llegada del cable.

Valores para la figura de la Referencia:

- T=5x2,54=12,7 cm (tubo de 5”).
- ¢=23,60mm (Dove).

Ver detalles en plano 140199-PT5-EL-DEQOS.

Elementos a suministrar:

- 3 Conectores en "T" y a 90° para tubo pasante de 5" a 2 cables derivados Dove.
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Figura 6: Plano herraje acople 2 cables a tubo

Figura 7: Imagen de Referencia Rubro 5

I11.2.5. Rubro - Suministro e instalacion de aisladores soporte en 500kV, con

obra civil correspondiente

Agregar 3 aisladores soporte de 500 kV (1 por cada fase) a montarse exactamente debajo de las fases de la Barra
Il en el tramo 1. Andlogamente se debera hacer lo mismo para las fases de la Barra Il en los tramos 2 y 3.

Elementos a suministrar:
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- 9aisladores soporte para 500 kV.
- 9 soportes monometalico fijo para aislador soporte para 4 conductores Dove verticales.

- 18 conectores espaciadores rigido para 4 conductores pasantes con 2 derivaciones.

Obra civil:

- Fundaciones y pilastras para los 9 aisladores soporte.

Puesta a tierra:
Masa de cada aislador soporte hacia malla de puesta a tierra de la estacion. El conductor debera tener la

misma seccidn que el conductor de la malla.

Ver detalles en plano 140199-PT5-EL-DE006, donde se especifica el tramo 1 de la Barra Il, caso andlogo para

tramos 2y 3.

450 :
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24 tornillos de W3/8"x44
con plana, grower y tuerca

Figura 8 - Soporte monometalico fijo sobre aislador para 4 conductores Dove (herraje 6.1)
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72 tornillos de W3/8"x44
con plana, grower y tuerca

eeas

450

__I @25.15 @25.15 ‘l__ 450

Figura 9 - 2 Conectores espaciadores con 2 derivaciones cada uno (herraje 6.2)

Figura 10 — Subida del tramo 1 a Barra II
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II1.3 ANEXOS

X [ — SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
m u ME!E < FO-UTE-SL-0075/00
ot o o - DECLARACION DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA

EMPRESA CONTRATISTA PRINCIPAL

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccién abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecdnicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccion contra las aguas fluviales o maritimas, tineles, viaductos.

2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacion de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagles, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacién asi como la reparacién y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicion de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacién de los trabajos hasta su finalizacién.

ECP:

Licitacion:

Ubicacion de los trabajos:

Tipo de obra: Civil @ Eléctrica n Vial n Otras: (especificar)

Actividades Madaquinas, Equipos y Herramientas

Excavacién (Prof. > 1,50m) Gruas méviles

Demolicion Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt) Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC) Escaleras

Trabajo en espacios confinados Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmdsfera hiperbarica Magquinaria de obra

Trabajos de montaje Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros Herramientas energizadas

Ooo 00D o0oooo oo

OoooDooDooooa

Pagina 32 de 44



Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos) Herramientas hidraulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas con tensién Herramientas neumaticas
Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension Herramientas a bateria

La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaracion:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacién ideoldgica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacion de un
documento publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera
otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacion o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare
uno verdadero, serd castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.
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ARACION DE DOE‘UMENTACION OBLIGAT{IRIARABA

INCIPAL

Declaracién de Documentacidon Obligatoria para Empresa Contratista Principal (ECP)

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la

Empresa Contratista en fecha

Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtin los procesos

Listado de Documentos - o i
planificados para la ejecucién de la misma.

Estudio y Plan de seguridad Permiso de trabajo en caliente.

Programa de Prevencidn en libro de obra. Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye caratula) Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

Registro de inscripcidn de obra ante la IGTSS.
(Trazabilidad)

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.

Planilla de trabajo actualizada. Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud. TAPC, evaluacion de riesgo incluida EPSH

Registro de induccion de obra. Plan de izaje.

Registro de entrega de elementos de proteccion
personal a los trabajadores.

Plan de armado y desarmado de estructuras de los
equipos de izaje.

Memoria de instalaciones eléctricas. Certificacidn de equipos de izaje.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Manual de fabricante.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
MTOP segun corresponda.

Andlisis fisico-quimicos y bacterioldgicos del agua.

Registro de instancia de capacitacion acorde al
plan de formacién.

Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificacion de
andamios.

Registro de inspeccion, mantenimiento y controles
seguin normativa.

Metodologia de demolicion. Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

Plan de excavacion.

Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente,

asi como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas

por la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra:
Gabinetes higiénicos ECP Duchas Obrador
Suministrados por: UTE [I Ubicadas en: Otras instalacion de la ECP [
N° SS.HH.: N° Duchas:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacion de un documento publico, ante

un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres
a veinticuatro meses de prision.
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ART. 240 (Falsificacion o alteracién de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado cuando

hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP Cl.:

Pagina 35 de 44



\\\\\

11.3.3. ANEXO 7 - PLANILLA INTERNA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

(Planillas las aporta UTE)

N2 de obra:

EMPRESA

OBRA:

Ne LICITACION

MES:

NOMBRE I FIRMA DEL

FUNCIONARIO Cl. L 2 3 4 5 6 7 8 OPERARIO
FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE I FIRMA DEL

FUNCIONARIO C.l. J 10 11 12 13 14 1> 16 OPERARIO
FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE I FIRMA DEL

FUNCIONARIO Cl. 17 18 19 20 21 22 23 24 OPERARIO
FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE I FIRMA DEL

FUNCIONARIO C.l. 25 25 27 28 22 30 31 OPERARIO
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FIRMA DEL RESPONSABLE

DOCUMENTACION B.P.S.
LEY 14.411

PREVIO AL INICIO DE OBRA:

El plazo para la inscripcidn de obra es de 48 horas de iniciada la misma.

POR LA POR

FECHA EMPRESA | U.T.E.

FORMULARIO F2 (Firmado por apoderado ante el B.P.S. de la
empresa)

2 |FOTOCOPIA C.1. del firmante del F2 (apoderado o empresario)

Constancia de denuncia de obra en el M.T.S.S. — Decreto 283/96

3 (Constancia de trazabilidad)
a Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de C.I. de
los mismos.
DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
POR LA POR
FECHA EMPRESA U.T.E.
Planilla interna de UTE completa (Firmada por operarios, con
1 horas trabajadas, categorias, nombres, C.1. respectivas y firma

de persona responsable de la empresa). Los 5 primeros dias de
iniciado el mes.

2 | Ndémina los 5 primeros dias de iniciado el mes.

3 | Presentacion por parte de la empresa de factura.

4 | Copia de recibo de sueldos firmados

CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA:

POR LA POR

FECHA EMPRESA U.T.E.

Formulario F9 — Fin de Obra- Plazo 30 dias a partir del ultimo
dia de trabajo en obra.
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DOCUMENTACION LABORAL
Decreto 475/05, Ley 18.098 y Decreto 108/007

CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA

o |gonis, | 700
1 Fotocopia de planilla de trabajo.
2 Libro Unico de trabajo
3 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
4 Péliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
5 Firma Declaracién Jurada de Seguridad

DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:

FECHA | curpresa | uTE.
1 Original de la planilla de Trabajo - en Obra
2 Libro Unico de Trabajo - en Obra
3 Libro de Seguridad Decreto 89/95 en obra

CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA:

POR LA POR

FECHA EMPRESA U.T.E.

1 Documentacién que acredite pago de salarios

(*) |Sa|vo Jardineria y Servicio de Barométrica|.

Nota: 1) Los tramites presentados se actualizaran en funcién de lo que determinen los organismos
competentes a la fecha de inicio y ejecucién de obra
2) Se debe considerar la normativa vigente

Pagina 38 de 44




\\\\\
N

DOCUMENTACION DEL R.N.E.
Decreto 208/009

PRESENTAR JUNTO A LA OFERTA

1 |Certificado de habilitacién para ofertar expedido por el R.N.E. — Decreto 208/2009.

PRESENTAR CON EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Formularios 3- “Constancia del comitente que avale el cumplimiento del Contrato” Art 25
Decreto 208/2009
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DOCUMENTOS TECNICOS

CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA

1 Folletos o fichas técnicas solicitadas en Memoria Descriptiva Particular

CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA

1 Cronograma de avance de obra

2 Cuaderno de Obra

CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

1 Garantia con fecha de compra de insumos incorporados a la obra (segtiin M.D.P.)

2 Detalle de dias NO trabajados por causa de lluvia
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TAMBIEN INTEGRAN ESTOS RECAUDOS

Pliego de Condiciones y los siguientes Planos:
- 140199-PT5-EL-DEOO1 — Detalles de montaje para caso 1
- 140199-PT5-EL-DE0O02 — Detalles de montaje para caso 2
- 140199-PT5-EL-DE0OO3 — Detalles de montaje para caso 3
- 140199-PT5-EL-DEOO5S — Detalles de montaje para caso 4

- 140199-PT5-EL-DE0OO6 — Detalles de montaje para caso 5
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111.3.4. ANEXO 8 - MAPA DE UBICACION DE LA ESTACION PUNTA DEL TIGRE

Camino
Wilson

Centro de control de ingreso
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111.3.5. ANEXO 9 - TABLAS DE FLECHADO

A continuacidén se muestran las tablas de flechado para los cables entre pdrticos. En el titulo de cada tabla se indica la
longitud entre ejes de pérticos y tipo de cable.

T (°C) — Temperatura ambiente
H (kg) — Tiro a someter a cada subconductor f (cm) — Flecha esperada del vano
Las ultimas dos tablas son para usar en los pdrticos “adyacentes” a los autotransformadores, los que son de longitud

variable porque estan esviados. Se determina la flecha f y el tiro H para otros casos interpolando linealmente los valores de
estas dos tablas.

Flechado vano total L=39 m - Dove

T(°C) -5 5 15 25 35
H (kgf) 408 383 362 345 329
f(cm) 16 17 18 19 20

Flechado vano total L=71 m entre podrticos - Dove

T(°C) -5 5 15 25 35
H (kgf) 717 651 599 557 522
f(cm) 26 29 32 34 36
Flechado vano total L=73 m entre porticos - Grosbeak
T(°C) -5 5 15 25 35
H (kgf) 837 760 699 649 608
f (cm) 27 30 32 35 37
Para vanos esviados desde los pérticos de los autotransformadores se debe interpolar:
Flechado vano total L=62 m entre porticos - Dove
T(°C) -5 5 15 25 35
H (kgf) 625 571 528 494 464
f (cm) 24 26 28 30 32
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Flechado vano total L=67 m entre pérticos - Dove

T(°C) -5 5 15 25 35
H (kgf) 676 615 568 529 496
f (cm) 25 28 30 32 34
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