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SECCION III

PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

PARTE I: CONDICIONES PARTICULARES
PARTE II: MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
Obra

Construccion de veredas en los locales comerciales

pertenecientes a la Gerencia Division Comercial Interior
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SECCION Ill - PARTE | - CONDICIONES PARTICULARES

CAPITULO I

I. GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Seccidn lll) contiene las condiciones particulares de
presentacién de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccion | y Seccion 1), que se adjuntan. Forma
parte del presente pliego de condiciones el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos
de obras Publicas.

1.1 Objeto:

Se llama a Licitacion para la construccion de veredas de las Oficinas Comerciales de Maldonado, Dolores, La
Paloma; Atlantida y Guichdn y de la Sub Gerencia Comercial Norte de la ciudad de Paysandu.

ITEM 1.- Oficina Comercial Maldonado
Direccidn: Batlle y Ordoiez 1090, Dpto. Maldonado

ITEM 2.- Oficina Comercial Dolores
Direccidn: Carlos Puig 1368, Dpto. Soriano.

ITEM 3.- Oficina Comercial La Paloma
Direccidn: Avda. De la Iglesia casi Avda. del Navio, Dpto. Rocha.

ITEM 4.- Oficina Comercial Atlantida.
Direccién: Calle 1 casi Roger Balet, Dpto. Canelones.

ITEM 5.- Oficina Comercial Guichon
Direccién: 19 de Abril 357, Dpto. Paysandu.

ITEM 6.- Sub Gerencia Comercial Norte - Paysandu
Direccidn: 25 de Mayo 1540 esq. Dr. Felippone. Dpto. Paysandu.
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1.2 Descripcion:

Los trabajos a realizar comprenden:

ftem 1- Oficina Comercial Maldonado: Construccién de vereda y acceso vehicular en hormigén armado..
ftem 2- Oficina Comercial Dolores: Construccién de vereda publica.

ftem 3- Oficina Comercial La Paloma: Construccién de vereda publica y acceso vehicular, construccién de
vereda interior.

ftem 4- Oficina Comercial Atlantida: Construccién de vereda publica, acceso vehicular y vereda interior.

ftem 5- Oficina Comercial Guichén: Construccién de vereda publica, acceso vehicular y vereda publica en
vivienda anexa..

ftem 6- Sub Gerencia Comercial Norte: Construccidn de vereda publica, acceso vehicular y cordonetas para
canteros.

Se debera de prever y proveer las protecciones necesarias e imprescindibles para que no se generen zonas
de riesgo ni para el publico en general ni para el personal de UTE en particular.

En todos los casos en que, por motivos de los trabajos a realizar se afecten las construcciones existentes se
deberd reparar tanto interior como exteriormente revoques, pinturas y demds para asi poder dejar en
condiciones los locales.

1.3 Alcance del contrato:

El contratista estd obligado a realizar todas las tareas descriptas en el Cuadro N°1 y otros trabajos de
caracter extraordinario que en su conjunto podran representar un aumento maximo de hasta un 20% de la
suma de rubros de la oferta. Asi mismo, UTE podrd disponer una disminucién de hasta un 10% del mismo
monto. Dichos trabajos presupuestados por escrito luego de obtener el visto bueno del Director de la obra
deberan ser autorizados por el ordenador correspondiente.

1.4 Trabajos a realizar:

Los trabajos a realizar se detallan en LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro N°1 del Capitulo Il — Punto
11.2.3 del Pliego, y en Cap. Il MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR.
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El oferente deberd presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro N°. 2.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente el oferente podra agregar “otros rubros” de
acuerdo a lo especificado en el punto 1.1.2.1 de la presente Seccidn.

1.5 Consultas

Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberan ser presentadas por escrito en Atencidn
Personalizada de Proveedores, Paraguay N2 2431, en la direccion especificada en el punto 2 de la Seccion
| del Pliego. Las mismas serdn recibidas hasta tres dias antes de la fecha sefialada para la apertura de la
licitacion.
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CAPITULOII

1.1

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 1.2 de
la Seccion | — Condiciones Generales seran:

Cuadros N° 2 “ Estructura Final de Precios”

Se debera presentar en formato papel y en formato digital (Planilla de calculo) los cuadros N° 1y N° 2.

Antecedentes de obras realizadas de acuerdo a lo establecido en el punto 112.3 de esta Seccidn.

Representante técnico (arquitecto o ingeniero), fotocopia de titulo y curriculum vitae.

Debera presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de apertura de Ofertas, del

R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por el decreto N2

208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el articulo 33.A del TOCAF, el Certificado serd valido

para ofertar y contratar, en caso contrario debera presentar certificado para ofertar con VECA libre en:
Categoria |: Arquitectura, especialidades A, Bo C.

Constancia expedida por UTE de haber realizado la visita al sitio de las obras.

Certificado emitido por la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social no haber incurrido en las

conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18.516 y su decreto reglamentario Nro. 255/10 del 17 de

agosto de 2010, o haber abonado la multa y subsanado la situacion.

Folleteria técnica de materiales, pintura y equipos a suministrar en obra.

El oferente debera indicar quien llevara adelante el suministro de los materiales para la instalacion

requerida, proporcionando los antecedentes en trabajos similares; y folletos y descripcién de los

materiales a utilizar.

Declaracién Ley 17897 del 8/9/05 adjunta a este pliego, debidamente completada.

Se debera incluir en la propuesta el Anexo 2 de este pliego con la declaracién bajo juramento de que

la empresa oferente ha comenzado a implementar una politica tendiente a la promocién y proteccion

de igualdad de derechos y oportunidades desde la perspectiva de género (Leyes N° 18.104 15/3/2007

y N° 18.561 del 11/9/2009).

Garantia de conservaciéon de acuerdo a lo establecido en el punto [ll.3 de la Seccidn Il — Parte Il.
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1I.1.1. Formularios
Las propuestas se presentardn por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con

poder de representacidn suficiente tal como se indica en el Punto | de la Seccién |, y completando todos los
datos requeridos en los formularios que se describen en el Punto 11.2.1 del Capitulo Il del presente Pliego.

11.1.2. Forma de cotizacion.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza, en moneda nacional.
Los precios seran ajustables.

El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:
P= Po * (ICC]_/ ICCO)

a) Foérmula para cargas sociales

P=P, * (J, / Jo)
Siendo:

P = precio ajustado
P, = precio basico

ICC; = Indice General del Costo de la Construccién segin el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior al de la realizacidn del servicio.
ICC, = Idem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J; = Jornal minimo nacional del grupo medio oficial albaiiil categoria 5, homologado por el poder Ejecutivo,
correspondiente al mes de la realizacién del avance de obra.
Jo = i[dem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

11.1.2.1 Cuadro N° 1

Sélo se aceptaran ofertas que coticen integramente todos los rubros de cada item en concordancia con el
cuadro N°1 y de acuerdo a lo descrito en la Parte Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR. El contratista
podra agregar otros rubros para la correcta terminacion de los trabajos.
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Los rubros agregados seran numerados correlativamente a partir del Ultimo ndmero del Cuadro N°1.
Los mismos no se consideraran a los efectos comparativos. UTE podra adjudicar los mismos o
desecharlos no autorizando su realizacion.

Se debera cotizar el Cuadro N2 1 detallado en el punto 1.2.3 — Cuadros de Cotizacién, conteniendo el
detalle que se indica seguidamente:

e Rubro

e Metraje

e Precio unitario por rubro

e Precio total por rubro

e Porcentaje de mano de obra por rubro

e Suma de rubros

11.1.3. Cuadro N° 2

Los montos especificados en Cuadro N° 2 deberan estar en concordancia con los precios expresados en el
cuadro N° 1 respectivo.

11.1.3.1 Imprevistos

Se podran adjudicar un 20% de la suma de rubros para la realizacion de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 20% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.
Para ejecutar imprevistos se tendrd la aprobacion de la direccidn de obra, los mismos tendran un tiempo de
ejecucion en dias calendario acordados previo a la realizacidon de los mismos.

Para los imprevistos generados en el transcurso de la obra los cuales no tengan rubro cotizado en el
cuadro N°1, la cotizacién debera realizarse a precio actualizado de mercado, no correspondiendo en este
caso ajuste paramétrico.

11.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.3 Aportes Sociales

Rige en su totalidad el Punto 49.- Documentacion — Ley 14.411- Aportes al BPS de la Seccion I.

El oferente cotizard el total de los aportes sociales del Cuadro N°1 referente a monto de mano de obra, de
acuerdo a la Ley N° 14.411 y decretos concordantes, por todo concepto.

Los aportes sociales se calculan por el 71,4 % del total de la mano de obra que el contratista ha calculado
en su presupuesto. Ademas, se incluiran en este item todo otro importe que UTE debe pagar al BPS de
acuerdo a la normativa citada, incluyendo la cuota mutual.
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El oferente debera cotizar como minimo el porcentaje establecido en el Cuadro N° 1 para monto imponible
de mano de obra por cada rubro, valor considerado minimo exigible, por debajo del cual se desestimaran
las ofertas.

UTE sdlo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucidon de adjudicacién (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcion de lo establecido en la Ley 14.411, debera
hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de retencién
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 113 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse el rubro imprevisto de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar el monto
correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

UTE podra rechazar las planillas de control de obra y de recaudacién nominada cuando la informacion que
se desprenda de las mismas no sea coherente, contenga errores o falta de informacién. Este rechazo no
genera plazo extra por encima del estipulado.

Se deberd adjuntar ademds de estas planillas, la forma de calculo de los dias trabajados por operario
explicitando las diferencias que surjan con la sumatoria de horas trabajadas que se desprendan de las
planillas de control de obra.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los Consejos
de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

11.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberan demostrar poseer experiencia en obras similares a las licitadas. A efectos de
acreditar la misma se debera incluir en la oferta una nédmina de este tipo de trabajos realizados en los
ultimos 5 anos indicando: tipo de obra, nombre del comitente, comprobante de la recepcidn definitiva de
cada obra presentada como antecedente, persona de contacto con descripcion de nombre, profesidn
teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la informacién presentada
(profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

11.1.5. Visita:

El oferente debera visitar los lugares a cotizar, previo a la presentacion de su oferta. Se considera que con
el solo hecho de presentar su oferta el oferente declara que constatado que no existen diferencias entre el
proyecto UTE y la realidad. En caso de dudas deberan presentarse consultas, las que seran recibidas hasta
tres dias antes de la fecha sefialada para la apertura de la licitacion. Las consultas seran presentadas -de
acuerdo al punto 1.5 del Capitulo _I del presente.

Al momento de realizar la visita el encargado de cada oficina comercial expedirad la constancia de haberla
realizado, la cual debe ser presentada con la oferta.
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A tales efectos deberan contactarse en cada oficina con la persona que estd al tanto, de acuerdo al
siguiente detalle:

Maldonado: Sr. Robert Denis — Tel.42224519
Dolores: Sr. — Carlos Heredia Tel. 45342241

La Paloma: Sr. David Martinez — Tel. 44796030
Atlantida: Sra. Anabel Cabrera —Tel. 43723644
Guichon: Sra. Alexandra Davila — Tel. 47422011
Paysandu: Sr. Alvaro Reyes — Tel. 47227809

1.2 OFERTA

11.2.1. Formulario

................................................. domiciliado en la ciudad de.....cccooiniiiiiiiiiiiiiieennn, calle
....................................... N2 .......ccoeeeee.... teléfono ...eeeeenenns fax i s€ COMpromete a
construir y entregar las obras con destino a “Construccidon de veredas para locales dependientes
de la Gerencia Division Comercial Interior”. Ubicadas en: Maldonado, Dolores, La Paloma,
Atlantidas, Guichon y Paysandu, que son propiedad de la Administracién; en un todo de acuerdo
con las condiciones y especificaciones de la compra N° ....ccccevveeeeeeeennnnn. y los siguientes planos y
documentos que hemos tenido a la vista, PLANOS Nos PA 528, PA 535, PA 555 y PA 556 de Ia
Gcia. Comercial Interior, Pliego de Condiciones (Seccién | - Condiciones Generales, Seccién Il —
Memoria Constructiva General, Seccion Il - Pliego de Especificaciones Particulares (Parte |-
Condiciones Particulares y Parte Il — Memoria Descriptiva Particular)), Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para Contratos de obras Publicas y circulares N2 ..........cccccveeeeennnee. por el precio
global de S ..coccevvevveveenen, m/n.  Donde se desglosan del precio global el importe de S
........................ m/n por concepto de impuesto al valor agregado y de § ........cceeueeeee...m/n el
importe de Leyes Sociales a efectos del pago por parte de UTE de los aportes por todo concepto

qgue indica la Ley 14.411 y decretos concordantes.

CO

MERCIAL DEL INTERIOR
Pagina 9 de 36



NUS

1.2.2. Plazo de finalizacién de obras y Cronograma:
1.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de _60 dias habiles para la Construccidn, a partir de la firma del Acta de Iniciacion
de obras, para la terminacién de las obras. La ejecucidn de los trabajos se realizara en simultaneo.
Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccién I.

11.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.), de acuerdo al punto
43 de la Seccion |.

Dicho plan, sera presentado en formato papel y digital, indicando por rubro: Duracidn de la tarea, comienzo
y fin de las mismas, orden de precedencia y asignacidn de recursos correspondientes que deberan estar en
concordancia con los montos imponibles de mano de obra cotizados en los Cuadros N2 1.

El Director de Obra, utilizara esta informacidén para realizar el control (técnico y econdmico) de obra
durante su ejecucidn.

El atraso en dias de la presentacion del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y por tanto sujeto a
Mora.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzard a contabilizarse el atraso hasta su
presentacién definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacién de Obras.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran
respecto a él podran determinar la retencidn correspondiente en el avance mensual. Esta retencion podra
ser devuelta o no, si se cumple el plazo de obra maximo establecido para la finalizacién total de obras.
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11.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar por rubros de acuerdo a detalle incluido en el Cuadro N° 1, y conforme a las cantidades
en los casos que se indican en el referido cuadro.

Cuadro N2 1: Listado de Rubros
A continuacidn cotizo en pesos uruguayos rubros particulares, de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM 1 - Oficina Comercial Maldonado.

M/0 SEGUN M/O SEGUN

REPARACION PUEGOPATRON | “ewpresa

Unidad Metraje P/Unit P/Total % S

1 Oficina Comercial Maldonado. Total item1 . ...
1.1 Vereda publica
1.1.1 | Replanteo e implantacién de obra (maximo 1%) GL 1,00 20
1.1.2 | Demolicién y apertura de caja en veredas existentes | GL 1,00 50
CO
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Suministro y construccién de base de balastro

1.1.3 M3 3,50 23
compactado
Suministro y construccién de contrapiso de

1.1.4 | hormigén armado para la construccién de veredas | M2 35,00 20
de baldosas

115 Suministro y construccién de vereda en baldosas de M2 35,00 20

cemento, canaletas.
1.1.6 |Junta Elastica GL 1,00 23
1.2 Entrada vehicular

Demolicién y apertura de caja en entrada vehicular

1.2.1 . GL 1,00 50
existente
1.2.2 Suministro y construccién de base de balastro M3 3,00 23
compactado
123 Suministro y construccién de hormigdn con M2 30,00 23
pasadores.
1.2.4 | Elementos de seguridad e higiene decreto 125/014. | GL 1,00
1.2.5 | Limpiezay retiro de obra GL 1,00 20
ITEM 2 - Oficina Comercial Dolores
M/O SEGUN )
M/0 SEGUN
REPARACION PLIEGO PATRON D

UTE

Unidad Metraje P/Unit P/Total %

2 Oficina Comercial Dolores. Total item2 weeeeee e
2.1 Replanteo e implantacidn de obra (maximo 1%) 1,00 20
2.2 | Demolicion y apertura de caja en veredas existentes | GL 1,00 50
23 Suministro y construccién de base de balastro 6L 17,00 23
compactado
CO
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24 Sumlr.ns’tro y construccién d’e cordoneta de GL 1.00 20
hormigdn alrededor de los arboles
Suministro y construccién de contrapiso de

2.5 hormigén armado para la construccién de veredas | M3 170,00 20
de baldosas

26 Suministro y construccién de vereda en baldosas de M2 170,00 20
cemento, canaletas.

2.7 Junta elastica GL 1,00 23

2.8 Elementos de seguridad e higiene decreto 125/014. | GL 1,00

2.9 Limpieza y retiro de obra GL 1,00 20

ITEM 3 - Oficina Comercial La Paloma.

M/O SEGUN )
REPARACION puecoramron | "I
Unidad Metraje P/Unit P/Total %

3 Oficina Comercial La Paloma. Total item3  weeeee e
3.1 Replanteo e implantacidn de obra (maximo 1%) GL 1.00 20
3.2 Demolicidn y apertura de caja en veredas existentes | GL 1,00 50
33 Suministro y construccién de base de balastro M3 23

compactado 5,00
Suministro y construccién de contrapiso de
3.4 hormigén armado M2 50,00 20
35 Suministro y construccién de vereda en baldosas de M2 20
cemento, canaletas. 50,00
3.6 |Juntaeldstica GL 1,00 23
3.7 Elementos de seguridad e higiene decreto 125/014. | GL 1,00
3.8 Limpieza y retiro de obra GL 1,00 20

ITEM 4 - Oficina Comercial Atlantida.

M/O SEGUN

REPARACION pusso paon Mo SEGON

Unidad Metraje P/Unit P/Total %

4 Oficina Comercial Paso Molino. Total item4  weeeee e
4.1 Vereda publica

4.1.1 | Replanteo e implantacion de obra (maximo 1%) GL 1,00 20

4.1.2 | Demolicién y apertura de caja en veredas existentes | GL 1,00 50

413 Suministro y construccién de base de balastro M3 5,90 23

compactado
4.1.4 | Suministro y construccién de contrapiso de M2 59,00 20
CO
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hormigdn armado para la construccién de veredas

de baldosas

Suministro y construccién de vereda en baldosas de

cemento, canaletas.

4.1.6 |Junta elastica ML 4,50 23
4.2 Entrada vehicular

Demolicién y apertura de caja en entrada vehicular

4.1.5 M2 59,00 20

4.2.1 ) GL 1,00 50
existente
429 Suministro y construccién de base de balastro M3 1,00 23
compactado
423 Suministro y construccion de hormigdn con M2 10,00 93
pasadores.
4.2.4 | Elementos de seguridad e higiene decreto 125/014. | GL 1,00
4.2.5 | Limpiezay retiro de obra GL 1,00 20
ITEM 5 — Oficina Comercial Guichdén.
M/O SEGUN p
4 M/0 SEGUN
REPARACION PLIEGO PATRON e

UTE

Unidad Metraje P/Unit P/Total

5 Oficina Comercial Piriapolis. Total item5  cvvveeeee e
5.1 Vereda publica

5.1.1 | Replanteo e implantacion de obra (maximo 1%) GL 1,00 20

5.1.2 | Demolicién y apertura de caja en veredas existentes | GL 1,00 50

513 Suministro y construccién de base de balastro M3 9,50 23
compactado

514 Sumlr.ns’tro y construccién d’e cordoneta de M3 0,50 20
hormigdn alrededor de los arboles
Suministro y construccién de contrapiso de

5.1.5 | hormigén armado para la construccién de veredas M2 95,00 20
de baldosas

516 Suministro y construccién de vereda en baldosas de M2 95,00 20

cemento, canaletas.

5.1.7 |Junta elastica ML 23
5.2 Entrada vehicular

Demolicién y apertura de caja en entrada vehicular

5.2.1 . GL 1,00 50
existentes

522 Suministro y construccién de base de balastro M3 2.20 23
compactado

523 Suministro y construccién de hormigdn con M2 22,00 23
pasadores.

5.2.4 | Elementos de seguridad e higiene decreto 125/014. GL 1,00

5.2.5 | Limpiezay retiro de obra GL 1,00 20

ITEM 6 — Sube Gerencia Comercial Norte - Paysandu.
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M/O SEGUN

REPARACION puccoparron | OSON

Unidad Metraje P/Unit P/Total

6 Oficina Comercial San Carlos. Total item6  wceveeee e
6.1 Vereda publica
6.1.1 | Replanteo e implantacién de obra (maximo 1%) GL 1,00 20
6.1.2 | Demolicién y apertura de caja en veredas existentes | GL 1,00 50
6.13 Suministro y construccién de base de balastro M3 10,50 23
compactado

Suministro y construccion de cordoneta de

6.14 hormigén alrededor de los arboles M3 0,44 20
Suministro y construccién de contrapiso de

6.1.5 | hormigdn armado para la construccién de veredas | M2 105,00 20
de baldosas

6.1.6 Suministro y construccién de vereda en baldosas de M2 105,00 20

cemento, canaletas.

6.1.7 |Junta elastica ML 9,00 23
6.2 Entrada vehicular

Demolicién y apertura de caja en entrada vehicular

6.2.1 A GL 1,00 50
existente

6.2.2 Suministro y construccién de base de balastro M3 280 23
compactado

6.2.3 Suministro y construccion de hormigdn con M2 28,00 23
pasadores.

6.2.4 | Elementos de seguridad e higiene decreto 125/014. | GL 1,00

6.2.5 | Limpiezay retiro de obra GL 1,00 20

Cuadro N° 2 - Estructura final de precios

Debera de cotizarse cada item por separado
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Total Suma de rubros

20% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.20)

Sub Total = Suma de Rubros + 20% Imprevistos

I.V.A.= (Sub Total) x 22%

PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A.

Monto de Leyes Sociales (Total de Monto imponible M de O x 0.714)

20% Imprevistos Leyes Sociales(Monto de Leyes Sociales x 0.20)

Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 20% Imprevistos de
Leyes Sociales.

Los metrajes son de responsabilidad del oferente, salvo los que UTE indica en la tabla precedente, los
que posteriormente en obra se ajustaran y se abonaran en mas o en menos segtn lo efectivamente
realizado.

11.2.4 Garantia de Mantenimiento de Oferta:

De acuerdo a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y el punto 9 de la Seccidn | de este pliego, en caso que
el Oferente opte por depositar Garantia de Mantenimiento de oferta, el monto de la misma es de:

ftem 1: $ 87.150
ftem 2: $ 87.150
ftem 3: $ 87.150
ftem 4: $ 87.150
ftem 5: $ 87.150
ftem 6: $ 87.150

Cuando el monto de su oferta, por todo concepto, incluyendo impuestos, no supere el tope de
exigibilidad para la garantia de mantenimiento de oferta, esta garantia no sera necesaria.

1.3 ESTUDIO DE OFERTAS

La comparacién de ofertas se realizard por item. En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en
cuenta las cantidades indicadas en el Cuadro N°2, incluyendo leyes sociales. No se incluird el Impuesto al
Valor Agregado.

La cotizacidn es por item. El oferente no tiene la obligacién de cotizar todos los items licitados.

Para cada item ofertado, se deberd cotizar integralmente el total de los rubros en concordancia con el
cuadro N°1, tal como lo establece el punto Il. 1.2.1.

NOTA: los valores del Cuadro N°2, deben ser la resultante de la aplicacion de la operacién aritmética del
cuadro N°1, con el agregado del 20% de Imprevistos sobre monto de Obra y Leyes Sociales.
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El monto de leyes sociales es el resultante de aplicar el porcentaje de cargas sociales legalmente vigente
(71,4%) sobre el monto imponible de mano de obra.

RESERVA DE MERCADO: En funcidn de las caracteristicas del objeto licitado, se dispone la no aplicacion del
mecanismo de reserva de mercado, establecido en el articulo 11 del Decreto del Poder Ejecutivo Nro.
371/10 del 14 de diciembre de 2010.

11.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta

11.3.1.1 Condiciones que determinardn el rechazo automatico de las ofertas:

e En los casos previstos en el punto 20 de la Seccidn | El oferente no cotice el monto minimo de
mano de obra correspondiente a cada rubro en el cuadro N° 1 Listado de Rubros, cumpliendo con
el punto 11.1.3.3 Aportes Sociales, dicho valor deberd quedar claramente identificado en cada rubro.

e No haber asistido a la visita al sitio de las obras.

e En caso que el Oferente no presente la Garantia de conservacion de acuerdo a lo establecido en el
punto IIl.3 de la Seccion Il — Parte Il.

e Cuando el precio total cotizado para el rubro Implantacién del Cuadro No. 1 supere el 1% de la
suma total de rubros.

° En aquellos casos en que exista una sancién en el Registro de Proveedores de UTE por
incumplimientos a la Ley de Tercerizaciones, conforme a lo establecido en el punto 10.4 del
Volumen II.

e En aquellos casos en que se detecte vinculacidn entre la empresa oferente y la empresa o persona
sancionada (socios, directores o administradores) por incumplimientos a la Ley de Tercerizaciones.

1.4 ADJUDICACION

La adjudicacion es por item, considerando el precio global de cada item segun lo indicado en los
respectivos Cuadros N°2. No obstante se deberd cotizar la propuesta detallada con metrajes y precios
unitarios, de acuerdo a lo especificado en el Cuadro N° 1.Si se da el caso de que el oferente haya omitido
algln rubro o cometido un error en cantidades del precio detallado deberad realizar el rubro a su costo.

UTE desestimara cotizaciones que no se ajusten al presente Pliego de Condiciones,

1.5 NOTIFICACION CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccién I.

1.6 CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccidn I.

El Acta de Iniciacidon de Obras se firmara conjuntamente con el Director de Obras por parte de UTE,
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de acuerdo a lo establecido en el numeral 29 del punto 1.2 Condiciones Contractuales de la Seccién .
Se podra incrementar el plazo indicado con los dias de trabajo perdidos por causas de fuerza mayor.

Documentacidn a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa debera presentar la siguiente documentacidn a la Direccién de Obra:
e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)
e Registro de obra segun decreto 481/009 registrada en IGTSS
e Libro unico de trabajo
e Fotocopia de C.l. del personal incluido en la planilla (1).
e Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
e Plan Director de OBRA (PDO)
e Firma Declaracién Jurada de Seguridad firmada

Documentacion disponible en Obra

e Memoria de instalacion eléctrica

e Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrada en la IGTSS (si corresponde).

e Plan de obra de excavacidn, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.

e Nota metodoldgica de demolicion (si corresponde).

e Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

e Libro de Obra (seglin decreto 82/96 articulo 5°) registrada en la IGTSS (si corresponde).

e Registros sobre la formacién en seguridad del personal.

e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacién que
revele la correcta realizacidn de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccién personal (EPP’S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se realizara una recepcién Provisoria a la finalizacidn del trabajo y una recepcidn Definitiva a los 180 dias,
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacidn de la Recepcidn Provisoria, para las cuales
rige lo especificado en el punto 57 de la Seccién |

Estas formalidades seran solicitadas por escrito en nota membretada de la empresa al Director de las obras.

1.7 CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién | del pliego de UTE, al cual se agrega que el Director de
Obras aprobara las obras, los avances correspondientes y otorgara el visto bueno para el pago de la factura
correspondiente.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacién solicitada en el punto 49
DOCUMENTACION — LEY 14411 — APORTES AL BPS (Planillas de Control de Obra, de Recaudacién
Nominada y forma de calculo correspondiente)
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Las obras se pagaran seguln las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, para los rubros en los cuales
UTE estimo cantidades y en base a los precios unitarios de la cotizacion realizada por el Contratista en su
Oferta.

1.L7.1. Fondo de Garantia y Fondo de Reparo
El adjudicatario deberd constituir la garantia de fiel cumplimiento de contrato por el 5 % del monto que se le

adjudique en las condiciones previstas en el numeral 27 de seccion | del presente Pliego de Condiciones. La
constitucién de esta garantia NO es obligatoria.

De cada certificado de obra se pagara el 95%. El 5% restante, que constituye el fondo de reparo, se pagara
una vez verificada la recepcién definitiva y a solicitud escrita del Contratista, de acuerdo al punto 47 de la
Seccién 1.

Il. 7.2 Cesion de créditos:

El adjudicatario que efectie la cesion parcial 6 global de sus créditos debera reembolsar a UTE los gastos
administrativos que se generen por tal motivo.

De cada factura cedida se descontard el 1% (uno por ciento) de la factura cuyo pago fue cedido con un
minimo de 10 UR (diez unidades reajustables) y un maximo de 50 UR  (cincuenta unidades reajustables).

El minimo de 10 UR (diez unidades reajustables) solo sera aplicable a facturas cuyo monto total, (de venta
mas impuestos) supere las 200 UR (doscientas unidades reajustables). Por debajo de dicho monto se
descontara un monto fijo de dos UR (dos unidades reajustables).

1.8 MULTAS

La Administracidn aplicard multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacién de protesta
por danos y perjuicios y se considerara incurso en mora por el solo vencimiento de los términos establecidos.
En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento UTE procederd a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

11.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo.

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en
anexo adjunto al pliego.

Se aplicara la multa con el minimo valor en su grado minimo del Cddigo Sancionatorio Decreto 186/004,
cuando el incumplimiento sea por lera. Vez.

En caso de reincidencia, para todos los casos, se duplicara el valor de la multa.

Todos los valores son por persona.
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El monto por multas aplicadas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podrd
exceder el 1% del monto total adjudicado.

11.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidn se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccién de Obra. Estas multas podran alcanzar hasta un
100 % del monto actualizado de él o los rubros involucrados.

11.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccidn |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin
qgue el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de
interpelacién judicial o extrajudicial o intimacién de protesta por dafios y perjuicios.

Si al contratista no le fuera posible cumplir con los plazos y/o cronograma establecidos en el contrato, y de
efectuarse una solicitud de prorroga, ésta debera presentarse por escrito en la Unidad Usuaria con antelacion
a los vencimientos vigentes, explicando claramente las causas que motivaron el referido incumplimiento. En
este caso, UTE se reserva el derecho de conceder total o parcialmente la prorroga solicitada, o de lo contrario,
notificar la rescisién unilateral del contrato de acuerdo al siguiente articulo.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administraciéon podra
rescindir unilateralmente el mismo.

11.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 0.10 % de la suma total de
rubros del cuadro N°1 por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan
respecto a él (en la ejecucion de las tareas parciales) determinaran la retencidn correspondiente a multa
por atraso en el avance mensual. Esta retencidon podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo
de la puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO.

11.8.3.2 Atraso en la presentaciéon de documentos
11.8.3.2.1. Presentacion del Cronograma

El atraso en la presentacion del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos serad considerado como atraso de
Obra.

11.8.3.2.2. Documentacién relativa a los aportes al BPS

Se aplicard una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los siguientes
documentos:

o Planilla de UTE para Control de Personal

o Planilla de recaudacién nominada

Si la documentacién es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administraciéon no
garantizard que dichas ndminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedard
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facultada a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

11.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Ejecucion del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, deberd acreditar
fehacientemente en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la
prestacion de tareas en UTE. En dichos recaudos deberda constar la conformidad de dicho personal
manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales
originados en el cumplimiento del servicio adjudicado en esta licitacion.

Todo el personal asignado a la prestacidon de tareas en UTE deberd constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la
totalidad de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacién presentada al
BPS en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la
correcta realizacién de aportes por el personal asignado a la prestacion de tareas.

La comprobacion de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la
vigencia del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién
de multas y/o rescision del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Secciéon | y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley No.18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17
agosto de 2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para
la ejecucidn del objeto de este llamado, la empresa deberd dar cumplimiento al mecanismo de seleccidn
de mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario Nro. 255/10 del 17 de
agosto de 2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccién General del Trabajo y
Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su
decreto reglamentario No 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista debera designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional
responsable de la construccion de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacion del
visto bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.

1.L10 DEFINICION DE PLANO

Bastara que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y
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sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla
incluido en su oferta.

1.L11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccién entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido
solicitada su Aclaracién por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella serd resuelta a juicio del
Director de Obra designado por UTE.

.12 CALIDAD DE EJECUCION
En la ejecucién de todas las partes de la construccién comprendida en este contrato se pondra el mayor

esmero, ajustdndose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y
drdenes escritas o verbales del Director de Obra designado por UTE.
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SECCION Ill - PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

1.1  GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General. para
obras de UTE y se complementa con las especificaciones técnicas particulares de la obra.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo
a los Cuadros N°1 vy se refiere a los PLANOS Nros: 528,535,555,556.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.) de acuerdo a lo solicitado
en el punto 11.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccion.

El mismo deberad ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberd ser aprobado por la
Direccidn de la Obra antes del comienzo de la misma.

El Contratista solicitara a la Direccién de Obra, con la anticipacidon adecuada, el movimiento de elementos
que perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinard con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomardn, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la
Obra en todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios,
técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal

afectado a la DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

El horario de trabajo para la reparacion de los items detallados sera el habitual en la construccién.

1.2 RUBRADO

ITEM 1 — Oficina Comercial Maldonado.

Rubro 1.1.1 - Implantacion y replanteo (maximo 1%).

Implantacion:

El precio total cotizado para este rubro en el cuadro Nro. 1 NO debe superar el 1% de la suma de rubros
resultante.

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depédsito de herramientas, local con servicios higiénicos y
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/014.

La ubicacidn se definird en coordinaciéon con la Direccién de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacidn de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

No se podrad pernoctar en las instalaciones de UTE.

Se dispondrd de una puesta de energia sin cargo. La misma se concederd en un punto determinado, las
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prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista. Lo
mismo sucederd con la toma de agua.

En la instancia de la visita de obra se definirdn los puntos desde donde se podra tomar agua y energia
eléctrica.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un
uso razonable y responsable del mismo.

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale
la empresa contratista debera tener la autorizacién de la Direccién de Obra, a fin de que no se distorsione
el funcionamiento de la misma.

Deberdn preverse todos los medios de proteccion y sefializacidon para que el proceso de obra no
entorpezca el normal funcionamiento de las Oficinas Comerciales (ingreso y salida de publico).

Replanteo:

La empresa debera corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra deberd aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc.,
antes de la continuacion o ejecucién de los trabajos.

Vigilancia:

El contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por los
robos o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

Rubro 1.1.2 — Demolicidn y apertura de caja en veredas existentes.

Se retirard el pavimento de baldosas existentes de la vereda en el drea indicada en el plano esquematico
adjunto en el pliego. Incluye también la demolicion del contrapiso, dejando limpio de todo escombro el
sector demolido para realizar las nuevas bases para el pavimento a colocar.

Se deberd excavar lo necesario para llegar a la profundidad que se precise a los efectos de poder cubrir
con todas la capas que compondra el nuevo pavimento. Previamente al comienzo de la construccion de las
capas se hard la nivelacidn de la excavacion, con todos los replanteos que sean requeridos.

Se describe a modo de sintesis la composicién de las capas para el nuevo pavimento: relleno de sustrato
compactado, contrapiso de hormigdn armado, baldosas acanaladas asentadas con mezcla gruesa.

La empresa ejecutarad por su cuenta y riesgo, la carga y el transporte en camion de todos los materiales
generados durante la ejecuciéon de los trabajos. Estos materiales serdn retirados de la obra a medida que

avanza la demolicion.

El material de la demolicion pasa a ser propiedad del contratista, por lo tanto el contratista serd
responsable de la carga, transporte, posterior ubicacidn y descarga.
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Rubro 1.1.3 — Suministro y construccidn de base de balastro compactado

El inicio de esta etapa constructiva se procederd a cubrir con balastro compactado en toda el area ya
excavada y nivelada como se describe en el rubro 1.1.2, por tanto la misma base de balastro debera estar
compactada con pisdn mecdnico a los efectos de conseguir una mejor firmeza y compactacién uniforme en
el sustrato. El espesor de relleno de balastro compactado serd de 10 cm.

El uso de esta herramienta deberd comprender la atencion preventiva por la salud y cualquier accidente
por quien operara el aparato mecanico; cumplir con el Dto. 125 /014.

Rubro 1.1.4 — Suministro y construccion de contrapiso de hormigéon armado para la construccion de
veredas de baldosas.

El contrapiso a construir, una vez que se haya realizado el relleno de balastro compactado, serd de
hormigén armado, éste debe comprender de una malla electro soldada C42, 4.2mm /15cm, y la misma
debe estar separada de la superficie del balastro compactado, la separacién serd de 3 cm.

La malla entre ellas a medida que se van colocando para cubrir toda la superficie donde se hara el
hormigonado; debe solaparse 45cm y atarse con alambre cocido, cada 30cm.

Los elementos que se utilice para separar la malla, si son metalicos o madera no deben quedar perdidos
dentro del hormigonado.

Se prevera las cavidades para las juntas, cuyas dimensiones y ubicacidn se indican en el plano del presente
pliego, las juntas son perpendiculares al corddn de la vereda y para prever la construccién de estas, se
colocaran tablas de pino para conformar la cavidad una vez que se haya realizado el hormigonado. El retiro
de estas tablas se hara el retiro a las 24 hs del hormigonado.

El espesor del contrapiso de hormigdn armado es de 10 cm vy la dosificacién es de 3 partes de pedregullo, 2
partes de arena gruesa, 1 parte de cemento portland.

Las condiciones para los materiales en la dosificacidon, los aridos que son arena gruesa y pedregullo no
deben presentar suciedad, tierra orgdnica, hongos, cales u otros elementos.

El Cemento Portland debe cumplir con la norma UNIT 20 vy no podra tener mucho tiempo de
estacionamiento desde su produccién, antes y durante la obra, UNIT 1050-2005.

La cantidad de agua para el amasado tendra que ser el necesario para que la consistencia sea plastica, una
relacion 0,5 entre agua y cemento.

Rubro 1.1.5 — Suministro y construccion de vereda en baldosas de cemento, canaletas.

La etapa siguiente a construir sera el revestir con baldosas acanaladas, color a eleccién y seglin normativa
Departamental, sobre el contrapiso de hormigdén armado, como se indica en el plano adjunto en el pliego.
Rubro 1.1.6 — Junta Elastica.

Se debera realizar una junta eldstica mastic asfaltico cada 3 metros aproximadamente como maximo.
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La misma serd minimamente de 2 centimetros de espesor.

Rubro 1.2 — Entrada Vehicular.

Rubro 1.2.1 - Demolicion y apertura de caja en entrada vehicular existente.

idem 1.1.2

Rubro 1.2.2 — Suministro y construccion de base de balasto compactado.

fdem 1.1.3

Rubro 1.2.3 — Suministro y construccién de hormigon con pasadores.

Luego de realizada la caja la cual debera estar bien nivelada para que luego el pavimento superior de
hormigdn armado copie las diferentes pendientes superficiales para lograr una correcta evacuacion de las
aguas pluviales hacia el corddn de la vereda.

La caja deberd estar construida para albergar un pavimento de 10 cm de espesor, tendrd que ser
compactada convenientemente y en su fondo llevara una capa de arena limpia para uniformalizar el mismo
y dar las pendientes, en este caso en particular el oferente luego de que se definan las mismas, optara por
esta capa o realizar un empastado que se utilizard de fondo de limpieza, al que también se le dard las
pendientes proyectadas.

Se suministrard y construird un pavimento de hormigdn armado sobre las cajas abiertas de 10 cm de
espesor. El hormigdn a utilizar serd en la proporcion de tres partes de pedregullo, dos de arena limpia y una
de cemento portland, el agua estara en la relaciéon de Agua / Cemento = 0,6. Se trata de un hormigdn de
consistencia seca, se podra utilizar plastificante.

La armadura a utilizar ira en el alma central del hormigdn y estard compuesta de una malla electro soldada
de cuadro 15 x 15 cm. y didmetro 4,2 mm.

Previo a ser llenado el hormigdn se debera solicitar al director de las obras la inspeccidn y autorizacion
correspondiente tanto de la caja como de la armadura a utilizar. De haber llenado el hormigdn sin la debida
autorizacion se realizaran cateos, pudiendo llegarse a que el adjudicatario deba realizar la demoliciény
construcciéon nuevamente del pavimento a su entero costo. Se prevera tres dias antes de los llenados, para
obtener las autorizaciones correspondientes.

Los pafios de hormigdn seran de 5 x 5 m. llevaran pasadores de didmetro 16mm dulce cada 15 cm de eje a
eje del hierro. Las juntas seran continuas y nunca en “T”, tanto las longitudinales como las transversales.
Cada pafio de esta manera estard unido solamente por los pasadores siendo la armadura central solamente
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dentro de cada pafio. Los pasadores seran por todos los lados de los pafios y tendran un largo total de 60
cm donde 30 estaran para cada paino de hormigén, en uno de ellos estara fijo a la armadura central y el
otro engrasado y envuelto en nylon, permitiendo de esta forma los movimientos de dilatacion y
contraccion del hormigdn. Los pasadores firmes estaran dentro del mismo pafio, los engrasados en el resto
de los otros, se deberdn de realizar un pafio si y un pafio no, para lograr el buen acabado de las superficies.

Todas las juntas incluso las de contra las paredes laterales si es el caso, deberan ser selladas con materiales
asfalticos y eldsticos tendrdn una abertura de junta de un centimetro de ancho por el alto del hormigén
armado, a la profundidad de los pasadores y utilizdndolos de fondo se colocara un corddn de “Relleno
preformado para fondo de juntas” (5), para terminar por encima y hasta el borde del hormigdn superficial
“sellador para juntas a base de poliuretano , monocomponente, autonivelante se alta performance con
capacidad de curado acelerada”(9).

Para el curado del hormigdn se aplicara en las superficies frescas del pavimento una capa de “compuesto
para el curado de Hormigones y morteros frescos” (6) a modo de proteccién para el curado del mismo.

(5) Caracteristicas principales:
Relleno de espuma de polietileno para fondo de juntas, presentado en forma de burlete de seccién circular,
de color gris, en diferentes didmetros.

Cumple con las Normas ASTM D-1622, D-1056, D-1564, D-624-73.

(6) Caracteristicas principales: Emulsién parafinica en base acuosa para el curado de hormigdén o mortero
fresco. Forma una pelicula blanca y continua que impide la evaporacion rdpida del agua causada por
efectos de alta temperatura, viento y baja humedad relativa.

Cumple con las normas IRAM 1664 y ASTM C-309
Apariencia / color: liquido /blanco

Presentacién envases de 20 y 200 litros

Densidad a 20°C, Arpoximadamente 1,00kg/!
Consumo: 200ml o gramos por m?

(9) Caracteristicas principales: Sellador a base de poliuretano, de un solo componente, autonivelante, de
rapido curado.

Resistencia a la traccion Aprox. 38 kg/cm? norma ASTM D-412

Elongacidn a la rotura Aprox. 700% norma ASTM D-412

Mddulo de elasticidad Aprox. 1,0 N/mm? 100% elongaciéon norma ASTM D-412

Rubro 1.2.4 — Elementos de seguridad e higiene decreto 125/014

Segun lo establecido en el DECRETO DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION DEL M.T.S.S. N°125/2014 y en
esta Memoria Descriptiva, el oferente deberd cotizar los elementos necesarios en este rubro.
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El contratista debera incluir en su oferta, una partida cuyo monto se destinara a dar cumplimiento a las
normas y decretos vigentes sobre seguridad e higiene en las construcciones. Dichas normas se deberdn
cumplir estrictamente durante todo el desarrollo de la obra.

El Contratista debera observar en todo momento las Normas de Seguridad e Higiene en la Construccion de
acuerdo a las Reglamentaciones vigentes.

Toda obra de construccion que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto 125/014)
debera llevar y tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto 53/996.

NOTA IMPORTANTE: Previo a la realizacidén de |la etapa posterior en el proceso de trabajo se debera solicitar
la_inspeccidn y aceptacion del Director de las obras. En caso contrario se correrd el riesgo de que deba
realizar los trabajos ejecutados sin la debida autorizacion a su entero costo nuevamente

Rubro 1.2.5 - Limpieza y retiro de obra.

Finalizados los trabajos detallados en el presente pliego, la obra deberd quedar perfectamente limpia
retirandose todo material y escombros sobrantes de la demolicion previa autorizacién de UTE. También se
debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en la cual trabajo el obrador como la de depdsito de
materiales, retirandose fuera del edificio y del predio todo sobrante de la construccion.

ITEM 2 — Oficina Comercial Dolores.

Rubro 2.1 - Implantacién y replanteo (maximo 1%).

IDEM rubro 1.1.1

Rubro 2.2 — Demolicion y apertura de caja en veredas existentes.

IDEM rubro 1.1.2

Rubro 2.3 —=Suministro y construccion de base de balastro compactado.

IDEM rubro 1.1.3

Rubro 2.4 — Suministro y construccion de cordoneta de hormigon alrededor de arboles.

Las cordonetas en cuanto a su constitucién material seran de Hormigdn armado, la dosificacién sera tres
partes de pedregullo, dos partes de arena terciada y una parte de cemento portland, la relacién agua
cemento serd 1:2 respectivamente

La armadura de este cordén se conformara por estribos de ¢6mm cada 25cm y 4 varillas de $6mm
longitudinales en los vértices de los estribos. El recubrimiento de toda la armadura serd de 2cm en todo el
perimetro.
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Rubro 2.5. — Suministro y construccion de contrapiso de hormigéon armado para la construccion de
veredas de baldosas.

IDEM rubro 1.1.4

Rubro 2.6. — Suministro y construccion de vereda en baldosas de cemento, canaletas.

IDEM rubro 1.1.5

Rubro 2.7. — Junta Elastica

IDEM rubro 1.1.6

Rubro 2.8 — Elementos de seguridad e higiene decreto 125/014

IDEM rubro 1.2.4

Rubro 2.9 - Limpieza y retiro de obra.

IDEM rubro 1.2.5

El Contratista debera observar en todo momento las Normas de Seguridad e Higiene en la Construccion de
acuerdo a las Reglamentaciones vigentes.

Toda obra de construccion que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto 125/014)
debera llevar y tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto 53/996.

NOTA IMPORTANTE: Previo a la realizacidon de la etapa posterior en el proceso de trabajo se debera
solicitar la inspeccién y aceptacion del Director de las obras. En caso contrario se correra el riesgo de que
deba realizar los trabajos ejecutados sin la debida autorizacidn a su entero costo nuevamente.

ITEM 3 — Oficina Comercial La Paloma.

Rubro 3.1 - Implantacién y replanteo (maximo 1%).

IDEM rubro 1.1.1

Rubro 3.2 — Demolicion y apertura de caja en veredas existentes.
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IDEM rubro 1.1.2

Rubro 3.3 — Suministro y construccion de base de balastro compactado.

IDEM rubro 1.1.3

Rubro 3.4 — Suministro y construccion de contrapiso de hormigén armado.

IDEM rubro 1.1.4

Rubro 3.5 — Suministro y construccion de vereda en baldosas de cemento, canaletas.

IDEM rubro 1.1.5

Rubro 3.6 — Junta elastica.

IDEM rubro 1.1.6

Rubro 3.7 — Elementos de seguridad e higiene decreto 125/014.

IDEM rubro 1.2.4

Rubro 3.8 — Limpieza y retiro de obra.

IDEM rubro 1.2.5

El Contratista debera observar en todo momento las Normas de Seguridad e Higiene en la Construccion de
acuerdo a las Reglamentaciones vigentes.

Toda obra de construccién que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto 125/014)
debera llevar y tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto 53/996.

NOTA IMPORTANTE: Previo a la realizacion de la etapa posterior en el proceso de trabajo se debera
solicitar la inspeccidn y aceptacion del Director de las obras. En caso contrario se correra el riesgo de que
deba realizar los trabajos ejecutados sin la debida autorizacion a su entero costo nuevamente.

ITEM 4 — Oficina Comercial Atlantida.
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Rubro 4.1.1 — Replanteo e implantacion de obra .

IDEM rubro 1.1.1

Rubro 4.1.2 - Demolicion y apertura de caja en veredas existentes.

IDEM rubro 1.1.2

Rubro 4.1.3 — Suministro y construccion de base de balastro compactado.

IDEM rubro 1.1.3

Rubro 4.1.4 — Suministro y construccion de contrapiso de hormigon armado para la construcciéon de
veredas de baldosas.

IDEM rubro 1.1.4

Rubro 4.1.5 — Suministro y construccion de vereda en baldosas de cemento, canaletas.

IDEM rubro 1.1.5

Rubro 4.2 — Entada vehicular.
Rubro 4.2.1 - Demolicion y apertura de caja en entrada vehicular existente.

IDEM rubro 1.1.2

Rubro 4.2.2 — Suministro y construccion de base de balastro compactado.

IDEM rubro 1.1.3

Rubro 4.2.3 — Suministro y construccidon de hormigon con pasadores.

IDEM rubro 1.2.3

Rubro 4.2.4 — Elementos de seguridad e higiene decreto 125/014

IDEM rubro 1.2.4

Rubro 4.5.5 — Limpieza y Retiro de obra

IDEM rubro 1.2.5
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El Contratista debera observar en todo momento las Normas de Seguridad e Higiene en la Construccion de
acuerdo a las Reglamentaciones vigentes.

Toda obra de construccion que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto 125/014)
debera llevar y tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto 53/996.

NOTA IMPORTANTE: Previo a la realizacion de la etapa posterior en el proceso de trabajo se debera
solicitar la inspeccion y aceptacion del Director de las obras. En caso contrario se correra el riesgo de que
deba realizar los trabajos ejecutados sin la debida autorizacion a su entero costo nuevamente.

ITEM 5 — Oficina Comercial Guichon.

Rubro 5.1.1 - Implantacién y replanteo (maximo 1%).

IDEM rubro 1.1.1

Rubro 5.1.2 — Demolicidn y apertura de caja en veredas existentes.

IDEM rubro 1.1.2

Rubro 5.1.3 — Suministro y construccion de base de balastro compactado.

IDEM rubro 1.1.3

Rubro 5.1.4 — Suministro y construccion de cordoneta de hormigén alrededor de arboles.
IDEM rubro 2.4

Rubro 5.1.5 — Suministro y Construccion de contrapiso de hormigén armado para la construcciéon de
veredas de baldosas.

IDEM rubro 1.1.4

Rubro 5.1.6 — Suministro y construccion de vereda en baldosas de cemento, canaletas.

IDEM rubro 1.1.5

Rubro 5.1.7 — Junta elastica.
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IDEM rubro 1.1.6

Rubro 5.2 — Entrada Vehicular.
Rubro 5.2.1 — Demolicion y apertura de caja en entrada vehicular existente

IDEM rubro 1.1.2

Rubro 5.2.2 — Suministro y construccion de base de balastro compactado.

IDEM rubro 1.1.3
Rubro 5.2.3 — Suministro y construcciéon de hormigon con pasadores.

IDEM rubro 1.2.3

Rubro 5.2.4 — Elementos de seguridad e higiene decreto 125/014

IDEM rubro 1.2.4

Rubro 5.5.5 — Limpieza y Retiro de obra

IDEM rubro 1.2.5

El Contratista debera observar en todo momento las Normas de Seguridad e Higiene en la Construccion de
acuerdo a las Reglamentaciones vigentes.

Toda obra de construccion que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto 125/014)
debera llevar y tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto 53/996.

NOTA IMPORTANTE: Previo a la realizacidon de la etapa posterior en el proceso de trabajo se debera
solicitar la inspeccién y aceptacion del Director de las obras. En caso contrario se correra el riesgo de que
deba realizar los trabajos ejecutados sin la debida autorizacidn a su entero costo nuevamente.

ITEM 6 — Sub Gerencia Comercial Norte — Paysandu

Rubro 6.1.1 - Implantacion y replanteo (maximo 1%).
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IDEM rubro 1.1.1

Rubro 6.1.2 — Demolicion y apertura de caja en veredas existentes.

IDEM rubro 1.1.2

Rubro 6.1.3 — Suministro y construccion de base de balastro compactado.

IDEM rubro 1.1.3

Rubro 6.1.4 — Suministro y construccién de cordoneta de hormigén alrededor de arboles.
IDEM rubro 2.4

Rubro 6.1.5 — Suministro y Construccion de contrapiso de hormigén armado para la construccién de
veredas de baldosas.

IDEM rubro 1.1.4

Rubro 6.1.6 — Suministro y construccion de vereda en baldosas de cemento, canaletas.

IDEM rubro 1.1.5

Rubro 5.1.7 — Junta elastica.

IDEM rubro 1.1.6

Rubro 6.2 — Entrada Vehicular.
Rubro 6.2.1 — Demolicion y apertura de caja en entrada vehicular existente

IDEM rubro 1.1.2

Rubro 6.2.2 — Suministro y construccion de base de balastro compactado.

IDEM rubro 1.1.3

Rubro 6.2.3 — Suministro y construcciéon de hormigon con pasadores.

IDEM rubro 1.2.3

Rubro 6.2.4 — Elementos de seguridad e higiene decreto 125/014

IDEM rubro 1.2.4
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Rubro 6.2.5 — Limpieza y Retiro de obra

IDEM rubro 1.2.5

El Contratista debera observar en todo momento las Normas de Seguridad e Higiene en la Construccion de
acuerdo a las Reglamentaciones vigentes.

Toda obra de construccion que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto 125/014)
debera llevar y tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto 53/996.

NOTA IMPORTANTE: Previo a la realizaciéon de la _etapa posterior en el proceso de trabajo se debera
solicitar la inspeccién y aceptacion del Director de las obras. En caso contrario se correra el riesgo de que
deba realizar los trabajos ejecutados sin la debida autorizacidn a su entero costo nuevamente.
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:
e PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION II1)

e PLANO PA 528, PA 535, PA 555y PA 556.

e PLIEGO PATRON de UTE —SECCION 1y I

e DECRETO 125/014 Seguridad e Higiene en la Construccion
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