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SECCIÓN III

PARTE I – CONDICIONES PARTICULARES

CAPITULO I

I.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Sección III) contiene las condiciones particulares de 
presentación de ofertas, cotización, estudio y evaluación de ofertas, que complementan o sustituyen las 
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Sección I y Sección II), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del artículo 11 del Dto. 371/10 del 14 de 
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva de 
Mercado.

I.2 OBJETO

El objeto de la presente licitación es el escareado de revoques, realización de revoques nuevos y reparación de 
otros elementos de fachadas,  en la ex Central Térmica Calcagno, ubicada en Jujuy 2553 y 2559, padrón N° 
9812 de la ciudad de Montevideo, propiedad de la Administración.

I.2.1. Descripción 

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el Capítulo 
III MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.
El oferente deberá presentar además, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el 
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podrá agregar “otros rubros” que 
considere imprescindibles para la correcta terminación de la obra, los que serán considerados en el comparativo 
de ofertas

I.2.2. Dirección de Contacto: 

Además de las establecidas en el punto 2 de la sección I, se agregan:

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles
Dirección: Paraguay 2385.- 1er piso
Teléfonos: 2924 90 25 

I.2.3. Garantía de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara – por todo concepto, incluyendo 
impuestos – inferiores a $ 8.715.000, no corresponde depositar Garantía de Mantenimiento de Oferta.

http://intranet/subgerencia_ing_civil_arq/Sitio2014_2/web/index.html
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En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podrá optar por depositar 
una garantía de mantenimiento de oferta por un monto de $ 87.150 o ampararse en lo dispuesto en el literal 
B2) del Punto 10 de la Sección I del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO II

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, además de los indicados en el punto 1 de la 
Sección I – Condiciones Generales serán:

 Formulario de “Presentación de Oferta” (Punto II.2.1) 

 Cuadro A “Estructura Final de Precios” 

 Cuadro B “ Listado de Rubros” 

 Se deberán presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros A y B 

 Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto II.1.4

 Deberá presentar Certificado de Habilitación para ofertar, vigente a la fecha de apertura de Ofertas, del 
R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas), de acuerdo a lo establecido por el decreto Nº 
208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del artículo 33 del TOCAF, el Certificado será 
válido para ofertar y contratar, en caso contrario deberá presentar certificado para ofertar con VECA libre 
en: Categoría I: Arquitectura A o B o C

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberán ser presentadas por escrito en Atención 
Personalizada de Proveedores, en la dirección especificada en el punto 2 de la Sección I del Pliego, en los plazos 
establecidos en el punto 5 de la misma Sección I.

II.1.1. Formularios

Las propuestas se presentarán por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con poder 
de representación suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Sección I, y completando todos los datos 
requeridos en los formularios que se describe en el Punto II.2.1  del Capítulo II de esta Sección.

II.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se deberá cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda 
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminación de los trabajos. Los rubros 
agregados serán numerados correlativamente a partir del último número del Cuadro B, considerándolos en los 
totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podrá agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos serán numerados 
correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del último número del Cuadro B y no serán sumados en 
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el comparativo de ofertas. Estos serán incluidos en forma independiente al Cuadro A, con el mismo detalle que 
éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el precio global de la oferta, o 
desecharlos no autorizando su realización.

En el cuadro B, se detallará (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra cotizado de 
cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del monto total de mano de obra 
(sumatoria de I x II) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro.  En el monto que se desprenda de este % 
quedarán incluidos todos los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la normativa vigente (leyes sociales, 
cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentación, etc.). En caso de no corresponder, el oferente deberá 
declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 – Ley 14.411).

II.1.2.2 Cotización, precio y garantías

a) Forma y alcance de la cotización.

Sólo se aceptarán ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional. 

Los precios serán ajustables. 

El ajuste de precios citado se regirá de acuerdo a la siguiente paramétrica:

P= P0 * (ICC1 / ICC0)

b) Fórmula para cargas sociales

P= P0 * (J1 / J0)

Siendo:

P = precio ajustado

P0 = precio básico

ICC1 = Índice General del Costo de la Construcción según el Instituto Nacional de Estadísticas, correspondiente al 
mes anterior al de la realización del avance de obra.

ICC0 = Ídem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J1 = Jornal mínimo nacional del medio oficial albañil categoría 5 (Grupo 9), homologado por el Poder Ejecutivo, 
correspondiente al mes de la realización del avance de obra.

J0 = Ídem al J1 pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.                       

II.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberán estar en concordancia con los precios expresados en el Cuadro 
B respectivamente.

El oferente cotizará el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto II.2.3 Cuadros 
de Cotización.
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II.1.3.1 Imprevistos

Se podrá adjudicar un 20% de la suma de rubros para la realización de trabajos que puedan surgir en el 
desarrollo de obra y un 25% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedará total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberá contar con la aprobación de la dirección de obra. Los mismos tendrán un 
tiempo de ejecución en días calendario que serán acordados previo a su realización.

II.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosará el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros más los imprevistos.

II.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplará los mínimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje indicado 
en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicación de los mínimos especificados 
determinará un valor global de mano de obra, el que será considerado mínimo exigible. La cotización que se 
realice por debajo de este monto es causa de desestimación de la oferta, salvo declaración fundada del 
oferente en los términos establecidos en el punto II.1.2.1.  

El oferente cotizará el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el punto 
II.2.3 Cuadros de Cotización.

En el cuadro B, se detallará en la columna % mano de obra ofertada (II) el porcentaje de mano de obra cotizado 
de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x II), se reflejará el importe en pesos del % establecido 
en la columna II.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del monto total de mano de obra (sumatoria de I x II) 
que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedarán incluidos 
todos los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota mutual, 
aporte patronal por ticket alimentación, etc.

UTE sólo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación (inclusive 
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en función de lo establecido en la Ley 14.411, deberá 
hacerse cargo de la diferencia. 

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como agente de retención de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N° 16.713 
del 3/9/95 y descontará los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberá indicar el monto 
correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberían ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberán respetar los laudos vigentes homologados para los Consejos de 
Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Mínimo Nacional.     
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II.1.3.4 Documentación – Ley 14.411 – Aportes al BPS:

II.1.3.4.1. Documentación a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar en la oficina responsable del 
seguimiento del contrato:

 Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa. 

 Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representación de la empresa.

 Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS (constancia de 
trazabilidad).

 Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.

 Nómina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificación (nombres, apellidos, cédula 
de identidad, categoría y horario de trabajo).

UTE será la responsable de efectuar la inscripción de la obra ante el Banco de Previsión Social, en las formas y 
condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trámite se proveerá al contratista de la 
constancia de inscripción de la obra en BPS. 

Si no se cuenta con la documentación necesaria para la inscripción de la obra 48 horas antes de iniciarse la 
misma, UTE no realizará la inscripción, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el trámite deberá 
presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los efectos de 
poder dar comienzo a obra.

II.1.3.4.2. Documentación a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros días de iniciado el mes la empresa contratista deberá presentar planilla de control 
de personal original. En dicha planilla figurará el nombre de la Empresa, Descripción de la Obra, N° de la 
Licitación, nombre completo de cada operario y del  Capataz, cargo que desempeñan en la obra, el mes, los días 
y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registrarán en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas. 
Deberán firmar la planilla en forma semanal, además debe estar firmada por persona responsable de la 
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma. 

2.- Planilla de recaudación nominada.
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Dentro de los primeros 5 días de iniciado el mes, el contratista presentará en la oficina responsable del 
seguimiento del contrato las planillas de recaudación nominada, a efectos que se verifique que correspondan 
con  las planillas de UTE para control del personal de obra. 

Luego de ser aprobadas, se dará la conformidad de la planilla de recaudación nominada mediante  un número 
de etiqueta, habilitando así a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsión Social.

3.- Documentación adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo mensual el 
día de vencimiento de entrega de nóminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaración jurada, teniendo como plazo la fecha de 
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS. 

La empresa contratista enviará a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hará responsable 
del pago del mismo.

La omisión del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultará a UTE a 
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía por ésta depositada, los 
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo 
de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación, incluidos ajustes de 
precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato). 

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como Agente de retención, de 
acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 3/9/95 y 
descontará los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentación de toda la documentación solicitada en tiempo y forma facultará al 
Director de Obra a la suspensión parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que generará 
multas correspondientes al contratista, además de constar dicho  incumplimiento en el informe de la empresa.

II.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberán demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditándose la misma con la 
realización de al menos tres obras similares en los últimos 5 años.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea  igual o superior al de la 
presente licitación. Se deberá indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con descripción 
de nombre, profesión teléfono y correo electrónico para comunicarse a efectos de verificar la información 
presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).
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II.1.5. Visita previa obligatoria

El oferente deberá visitar el lugar, previo a la presentación de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente 
requerirá del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido. 

La visita implicará que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar. La misma se realizará el día 
17/09/18 a las 10,00 hs. El lugar y hora de encuentro será en ex Central Calcagno, ubicado en en Jujuy 2553 y 
2559, de la ciudad de Montevideo.

Por consultas sobre la visita previa dirigirse a la Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles (calle 
Paraguay Nº 2385 - planta alta), con los técnicos responsables, teléfonos: 2924 9025 – 2924 9295 – 2924 4976 – 
2924 0736 y/o 155: int. 1070 Fabian Core, correo electrónico: fcore@ute.com.uy. 

Consultas: Las dudas que se originen durante la visita o en el estudio de los recaudos deberán presentarse por 
escrito en la Gerencia de Compras Sector Atención personalizada Palacio de la Luz Planta Baja o vía mail a 
uteabast@ute.com.uy serán contestadas por escrito por la Gerencia de Compras, en forma de Circulares y en 
orden correlativa, a todas las empresas que adquieran el pliego de condiciones. 

El plazo de vencimiento de las consultas es de 5 días calendario antes de la fecha de apertura de ofertas. El 
oferente deberá incluir en el formulario de presentación, en el espacio en blanco destinado a tal fin, los 
números de las circulares recibidas antes de la licitación.

II.2 OFERTA 

Formulario

NN................................................. domiciliado en la ciudad de...................................  Calle......................... 

.............. Nº…................ teléfono.................. fax....................... se compromete a construir y entregar las obras 

con destino a la ADECUACIÓN DE FACHADAS DE LA EX CENTRAL CALCAGNO,  ubicada en Jujuy 2553 y 2559, 

padrón N° 9812 de la ciudad de Montevideo, propiedad de la Administración. En un todo de acuerdo con las 

condiciones y especificaciones de la compra N° Y51702 y los siguientes planos y documentos que hemos tenido 

a la vista, PLANOS No PR 5708 y PR 5709, de la Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles, Pliego 

de Condiciones (Sección I - Condiciones Generales, Sección II – Memoria Constructiva General, Sección III - 

Pliego de Especificaciones Particulares (Parte I – Condiciones Particulares y Parte II – Memoria Descriptiva 

Particular)) y circulares Nº ............................ por el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final de 

Precios), de nuestra oferta.

mailto:fcore@ute.com.uy


SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Página 12 de 25

 

II.2.2. Plazo de finalización de obras y Cronograma

II.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo máximo de 60 días hábiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciación de obras, 
para la terminación de las obras. 

Se entiende por “días hábiles ininterrumpidos” los días laborales para la construcción contabilizados de manera 
ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.

II.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.), de acuerdo al punto 43 de 
la Sección I.

Dicho plan, será presentado en formato papel y digital, este último en un archivo correspondiente al programa 
Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duración de la tarea, comienzo y fin de las mismas, 
orden de precedencia y asignación de recursos correspondientes que deberán estar en concordancia con los 
montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizará esta información para realizar el control (técnico y económico) de la obra durante 
su ejecución.

El atraso en la presentación del P.D.O será considerado como atraso de Obra y se considerará al contratista 
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Sección I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contará con 48 horas para 
levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzará a contabilizarse el atraso hasta su presentación 
definitiva. Estos hechos quedarán registrados en el Acta de Iniciación de Obras.

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran respecto 
a él podrán determinar la retención correspondiente en el avance mensual. Esta retención será devuelta, si se 
cumple el plazo de obra máximo previamente establecido para la finalización total de obras.

II.2.3. Cuadros de cotización

Se deberá cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
Imprevistos de Obra  20% $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + Imprevistos 20% $ 0,00
I.V.A.= (Sub  Total) x 22% $ 0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $ 0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0,714) $ 0,00
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Imprevistos de Leyes Sociales 25% $ 0,00

Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + Imprevistos de LL.SS. $ 0,00

Se deberá cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que se 
indican en el mismo.

Las obras se pagarán según las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios de la 
cotización realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuación se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna % 
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje mínimo de referencia para determinar las cargas sociales. En caso 
de no corresponder, el oferente deberá declararlo en su oferta.

La cotización por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de desestimación de 
la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto II.1.3.3.

LICITACION ABREVIADA Y51702 ADECUACIÓN DE FACHADAS DE LA EX CENTRAL CALCAGNO

 M/O SEGÚN PLIEGO 
PATRÓN M/O SEGÚN empresa

RUBROS U CANT.  P/UNIT P/TOTAL % $ % $

1 Implantación y replanteo (Inferior o igual a 
$ 60.750) gl 1,00  $ 0,00 50% $ 0,00 $ 0,00

2 Retiro de vidrios en aberturas m2 50,00 $ 0,00 50% $ 0,00 $ 0,00

3 Retiro de revoques y mampostería 
desprendidos m2 300,00 $ 0,00 50% $ 0,00 $ 0,00

4 Retiro de malezas y vegetación de fachada gl 1,00 $ 0,00 50% $ 0,00 $ 0,00

5 Azotada arena y portland 3 a 1 de refuerzo m2 150,00 $ 0,00 23% $ 0,00 $ 0,00

6 Limpieza y retiro de obra gl 1,00  $ 0,00 30% $ 0,00 $ 0,00
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II.3 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomarán en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se incluirá 
el Impuesto al Valor Agregado.

II.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas serán rechazadas:

 En caso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Sección I.

 En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras  (según lo dispuesto en Punto II.1.5 de esta 
sección).

 En caso de no cumplir con lo establecido en el punto II.1.3.3 respecto al monto mínimo exigido de Aportes 
Sociales.

II.4 ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará a un único oferente, de acuerdo a los precios  cotizados en el Cuadro A.

II.5 NOTIFICACIÓN CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Sección I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (según I.2.2 de la parte 
I) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

 Reunión de coordinación con la Dirección de Obra 

 Reunión de coordinación de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto. Prevención de 
Accidentes de UTE. Se elaborarán actas de lo que se defina en estas instancias, las cuales constituyen 
requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).

Nota: Previo a dicha reunión la Empresa debe enviar la Declaración de Actividades Planificadas por la 
Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada por la 
Dirección de Obra y presentada al Departamento de Prevención de Accidentes de UTE.

II.6 CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.

El Acta de Iniciación de Obras se emitirá de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Sección I. 

II.6.1. Documentación a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa deberá presentar la siguiente documentación a la Dirección de Obra:

 Fotocopia de planilla de trabajo – Grupo 9 – Decreto 138/05 (*)
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 Registro de obra según decreto 481/009 registrada en IGTSS

 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

 Póliza contra accidentes de trabajo – VIGENTE

 Plan Director de OBRA (PDO)

 Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada

 Declaración Jurada de Gestión de Residuos firmada

II.6.2. Documentación disponible en Obra

 Memoria de instalación eléctrica

 Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

 Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).

 Plan de obra de excavación, para excavaciones de más de 1.5m de profundidad.

 Nota metodológica de demolición (si corresponde).

 Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

 Libro de Obra (según decreto 82/96 artículo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).

 Registros sobre la  formación en seguridad del personal.

 Registros sobre formación del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

 Registros sobre formación del personal de Obra en norma Realización de trabajos en

Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

 Listado de equipos, máquinas y herramientas afectadas en Obra, así como la documentación que revele la 
correcta realización de tareas de Inspección y Mantenimiento.

 Registros de entrega de los elementos de protección  personal (EPP’S) al personal asignado a la Obra, así 
como del control del buen estado de estos.

Se realizará una Recepción Provisoria a la finalización del trabajo y una recepción Definitiva a los 180 días, luego 
de la firma del expediente correspondiente a la aprobación de la Recepción Provisoria, para las cuales rige lo 
especificado en los  puntos 58 y 59 de la Sección I.

II.7 CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Sección I.
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No se ingresarán avances de obra sin que se haya entregado la documentación solicitada en el punto Aportes 
Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudación Nominada y forma de cálculo correspondiente).

II.7.1. Garantía de fiel cumplimiento de Contrato 

En el caso de ejercerse la opción prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Sección I, el depósito de la garantía de 
fiel cumplimiento será de un 5% del monto total adjudicado. 

II.8 MULTAS

La Administración aplicará multas, sin necesidad de interpelación judicial ni privada o intimación de protesta por 
daños y perjuicios y se considerará al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos 
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sanción por incumplimiento, UTE procederá a descontar el importe resultante 
de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al contratista o de 
las garantías depositadas oportunamente.

II.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicarán las multas definidas en la 
siguiente tabla:

Calificación infracciones laborales
Indicador 
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaración Jurada de Seguridad y 
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM) Apercibimiento Leve Grave Muy 

Grave

1 Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral 
vigente, adecuada a los trabajos a realizar.  * *  

a) Todas las instalaciones  (propias) a emplear están aptas para 
su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente 
disponiendo de registros de estas actuaciones

Apercibimiento escrito o 
Multa dependiendo de 
la valoración

* *  

b) Todas las máquinas (propias) a emplear están aptas para su 
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente 
disponiendo de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o 
Multa dependiendo de 
la valoración

* *  

c) Todas los equipos  (propios) a emplear están aptos para su 
uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente 
disponiendo de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o 
Multa dependiendo de 
la valoración

* *  

d) Todas las herramientas (propias) a emplear están aptas para 
su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente 
disponiendo de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o 
Multa dependiendo de 
la valoración

* *  

2

e) Todos los vehículos y equipos de elevación y transporte 
(propios) están aptos para su uso, son inspeccionados y 
mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de estas 
actuaciones.

  * *

a) Todo el personal está dotado de los medios de protección 
colectivos que corresponden a las tareas a realizar según la 
normativa legal vigente, están aptos para su uso, son 
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso 
correcto es controlado por nuestra supervisión en el lugar de 
trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *

3 b) Todo el personal está dotado de los medios de protección 
personales que corresponden a las tareas a realizar según la 
normativa legal vigente, están aptos para su uso, son 
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso 
correcto es controlado por nuestra supervisión en el lugar de 
trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *
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4
Dispondremos en el lugar de trabajo de planificación escrita de 
la prevención de riesgos laborales, según la normativa vigente, 
de la que constará registro de seguimiento periódico de 
aquella.

 * * *

5
Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia 
de seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado por la 
normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas 
actuaciones.

 * * *

6
Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas 
indicadas por la normativa legal vigente así como las solicitadas 
especialmente por UTE cuando así lo indique

  * *

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el 
trabajo.  * *  

b) Realizaremos investigación de todos los incidentes ocurridos 
(con y sin lesión).  * *  7
c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al 
administrador del contrato de UTE, que constará de un 
resumen de los resultados de las intervenciones realizadas.

 * *  

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en 
forma inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de 
trabajo ocurridos (Incluye enfermedades profesionales) en 
ocasión o durante la prestación del servicio.

 * * *

8
b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el 
informe técnico de investigación correspondiente, en un plazo 
máximo de 48 horas.

 * *

9 Control del subcontrato por parte de la ECP.  * *  

10
Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos 
y registros señalados en la normativa vigente relacionados con 
aspectos de seguridad e higiene en el trabajo.

  * *

Calificación de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI

Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

UI - Unidad Indexada

NOTA: Se tomará el valor vigente de la UI al día del perfeccionamiento del contrato

II.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administración se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten 
desviaciones constructivas menores a juicio de la Dirección de Obra, las que se determinarán en función de la 
desviación detectada y serán aplicadas únicamente sobre los rubros afectados.

II.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Sección I, el sólo vencimiento de los términos establecidos sin que 
el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurará la mora, sin necesidad de interpelación 
judicial o extrajudicial o intimación de protesta por daños y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administración podrá 
rescindir unilateralmente el mismo. 
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II.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serán de 0.8% de la suma total de rubros del 
cuadro B por cada día de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalización de la obra.

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a 
él (en la ejecución de las tareas parciales) determinarán la retención correspondiente a multa por atraso en el 
avance mensual. Esta retención podrá ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al día en 
los plazos establecidos en el PDO.

II.8.3.2 Atraso en la presentación de documentos 

II.8.3.2.1. Presentación del Cronograma

El atraso en la presentación del P.D.O de acuerdo a los  plazos establecidos será considerado como atraso de Obra.

II.8.3.2.2. Documentación relativa a los aportes al BPS

Se aplicará una multa de 2 UR por cada día de atraso en la presentación en forma correcta de los siguientes 
documentos:

•     Planilla de UTE para Control de Personal 

•     Planilla de recaudación nominada

Si la documentación es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administración no garantizará 
que dichas nóminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedará facultada a 
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía por esta depositada, los 
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de 
las obligaciones tributarias. 

II.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

II.9.1. Ejecución del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, deberá acreditar fehacientemente 
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestación de tareas 
en UTE. En dichos recaudos deberá constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que 
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los 
trabajos adjudicados en esta licitación.

Todo el personal asignado a la prestación de tareas en UTE deberá constar en la Planilla de Trabajo del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de 
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la información presentada al BPS en 
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta 
realización de aportes por el personal asignado a la prestación de tareas.
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La comprobación de estos extremos podrá ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia 
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicación de multas 
y/o rescisión del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Sección I y se complementa:

a) El contratista o subcontratista deberá tomar el personal no permanente y no especializado en la forma 
prevista por la ley No 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de 
2010." así como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del año 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones prácticos o personal no especializado para la 
ejecución del objeto de este llamado, la empresa deberá dar cumplimiento al mecanismo de selección de 
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario Nro. 255/10 del 17 de agosto de 
2010.

El oferente deberá  acreditar mediante certificado emitido por la Inspección General del Trabajo y Seguridad 
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la ley 18516 y su decreto 
reglamentario No 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista deberá designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional 
responsable de la construcción de la obra de acuerdo a pliegos y gráficos así como la coordinación del visto 
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.

II.10 DEFINICIÓN DE PLANO

Bastará que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego 
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin 
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamación alguna, al no haberla incluido en su 
oferta.

II.11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradicción entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su 
Aclaración por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella será resuelta a juicio del Director de Obra 
designado por UTE.

II.12 CALIDAD DE  EJECUCIÓN

En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en este contrato se pondrá el mayor esmero, 
ajustándose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y órdenes escritas o 
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitará a la Dirección de Obra la inspección y aceptación de cada 
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la 
Dirección de Obra podrá solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos 
nuevamente a su entero costo.
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PARTE II – MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO III

GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de índole técnico de la Sección II - Memoria Constructiva General. 

La presente  MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberá cotizar de acuerdo  al 
Cuadro B y se refiere a planos PR 5708 y PR 5709

La Empresa Contratista deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo solicitado en 
el punto II.2.2.2 de la Parte I, de la presente Sección.

El mismo deberá ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberá ser aprobado por la Dirección de 
la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrá realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16 horas los 
días viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la Dirección de Obra se podrá 
trabajar días sábados de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la misma. 

El Contratista solicitará a la Dirección de Obra, con la anticipación adecuada, el movimiento de elementos que 
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Además, la Empresa coordinará con la Dirección de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E 
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

 Se tomarán, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en 
todas las etapas de la misma. 

 Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y 
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) así como el personal afectado a la 
DIRECCIÓN DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.). 

Condiciones para el ingreso al local

Según los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hará por puerta principal 
anunciándose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisación de bolsos, paquetes, etc.

La empresa deberá presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de 
cedula de identidad.

También deberá presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (Identificación, 
descripción, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrará al personal de seguridad quien dará 
constancia del ingreso. 

La circulación en el predio será a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria específicamente 
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipación suficiente. Cualquier vehículo personal, no 
asignado a la obra, deberá dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.
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III.2 RUBRADO

RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

El monto máximo de este Rubro deberá ser INFERIOR o igual a $ 60.750.

Este rubro debe incluir los costos de implantación, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y 
replanteo.

Implantación

El sistema de elevación para los trabajos en fachadas es responsabilidad de la empresa contratada.

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depósito de herramientas y local con servicios higiénicos y  
duchas,  local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La  ubicación se definirá en coordinación  con la Dirección de Obra y con responsable del local para evitar 
interferencias con la circulación de vehículos y máquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la 
empresa contratista deberá tener la autorización de la Dirección de Obra, a fin de que no se distorsione el 
funcionamiento de la misma.

Se dispondrá de una puesta de energía sin cargo. La misma se concederá en un punto determinado, las 
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo serán de cuenta del contratista.

Se dispondrá de una toma de agua ½” sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del 
contratista.

Se definirá en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondrán estos suministros.

El suministro, tanto de energía eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso 
razonable y responsable del mismo.

En la instancia de la visita de obra se definirán los puntos desde donde se podrá tomar agua y energía eléctrica.  

 Replanteo 

La empresa deberá corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria 
Particular. En todos los casos el Director de Obra deberá aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc., 
antes de la continuación o ejecución de los trabajos.

Vigilancia

El contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar 
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizará por robos o 
faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.
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No se podrá pernoctar en las instalaciones de UTE.

III.2.2. RUBRO 2.- Retiro de vidrios en abertura

En éste rubro se cotizará la demolición y retiro de los vidrios existentes en las aberturas de las fachadas, tanto 
los enteros como los que ya están rotos.

III.2.3. RUBRO 3.- Retiro de revoques y mampostería desprendidos

En éste rubro se cotizará la demolición y retiro de todos los elementos desprendidos y que se encuentren en 
mal estado, previamente se deberá catear golpeando con martillo para verificar las zonas a reparar y se picará el 
revoque de esta pared hasta el mampuesto.

En este rubro se cotizaran todas las tareas que involucren la demolición y limpieza del lugar. 

III.2.4. RUBRO 4.- Retiro de malezas y vegetación

Se deberá retirar toda la vegetación existente en la fachada de raíz, así se tenga que picar la zona en la que este 
prendida la misma, no debiendo quedar en los muros ningún residuo de ella. De encontrarse al tiempo de 
finalizada la obra y en periodo posterior a la firma de la Recepción Definitiva, la empresa se deberá encargar de 
retirar y reparar la zona dañada de los muros.-

III.2.5. RUBRO 5.- Azotada arena y portland (3 a 1) reforzada

Se deberán azotar todas las zonas que se picaron y también las que ya estaban sin revoque. 

Se aplicará una azotada mayor a 1 cm de mortero tipo, que consta de 1 parte de cemento Pórtland y 3 partes de 
arena gruesa.

RUBRO 6.- Limpieza y retiro de obra

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberá quedar perfectamente limpia retirándose 
todo material y escombros sobrantes. Se deberá dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajó 
para el obrador como la de depósito de materiales, retirándose fuera del edificio y del predio todo sobrante 
previa autorización de UTE.
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CAPITULO IV
ANEXO I
DECLARACIÓN JURADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. _________________________________________________________________________ en nombre y 

representación de la Empresa: __________________________________________________________________  RUT: 

______________________ en calidad de: _________________________________________ domiciliada en: 

_________________________________________________________________________ Nº: ________ Localidad: 

___________________________, Departamento: ___________________________________________ formula 

declaración jurada a UTE en relación con la gestión de residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por 

el Pedido N° __________________________ y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que 

pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasión de la realización de las tareas: 

1. Se velará por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente 
discriminados y dispuestos para su posterior disposición. 

2. Se atenderá a la gestión de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generación, clasificación, 
almacenamiento, transporte, reciclado, valorización, tratamiento y disposición final. 

3. Se dará cumplimiento a:
 Norma de Gestión de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
 Decreto 182/013 Gestión de residuos sólidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.
 Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.  En sus versiones vigentes o  

sus documentos sustitutivos y/o complementarios.
4. Se dará cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada específicamente por Resoluciones del 

MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operación (AAO), Planes de 
Gestión de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los ítems 1. y 2. de la presente 
declaración haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier daño o perjuicio que los 
subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.
6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalía que 

se presente durante cualquier etapa de la gestión de los residuos.

Para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de ________________________ a los ___ días del mes de 
________________ del año dos mil ___________.-

Firma en representación de la Empresa Fecha de recepción

Aclaración de la Firma Oficina de UTE
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Documento de Identidad Firma de receptor de UTE

ANEXO II

Declaración de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP)

Dec. 125/014
Artículo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construcción abarca:
2.1. Las obras de arquitectura e ingeniería tales como obras de infraestructura para energía eléctrica, comunicaciones, obras 
industriales, montajes y desmontajes electromecánicos, obras de mantenimiento, las obras de construcción del sector público o 
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de 
protección contra las aguas fluviales o marítimas, túneles, viaductos.
2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalación de andamios y maquinarias en general, 
fabricación, montaje y reparación de galpones, comunicaciones, desagües, alcantarillados y suministro de agua y energía. Se 
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovación así como la reparación y 
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolición de todo tipo de edificios, así 
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.
2.3. Cualquier proceso, operación o transporte en las obras de construcción, desde la iniciación de los trabajos hasta su finalización.

ECP:

Ubicación de los trabajos:

Licitación:

Tipo de obra: Civil            Eléctrica                           Vial                   Otras:(especificar)

Actividades Máquinas, Equipos y Herramientas

Excavación (Prof. ≥ 1,50m) Grúas móviles

Demolición Grúa Torre

Trabajo en altura (≥ 2,00mt) Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC) Escaleras

Trabajo en espacios confinados Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos Balancín/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmósfera hiperbárica Maquinaria de obra

Trabajos de montaje Vehículos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Químicos) Herramientas hidráulicas
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Trabajos en instalaciones eléctricas  con tensión Herramientas neumáticas

Trabajos en instalaciones eléctricas  sin tensión Herramientas a batería

La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilización de las máquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaración:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

ART. 239 (Falsificación ideológica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o 
formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare declaración falsa sobre 
identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro 
meses de prisión.

ART. 240 (Falsificación o alteración de un documento privado). El que hiciere un documento privado 
falso, o alterare uno verdadero, será castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prisión a 
cinco años de penitenciaría.

CÓDIGO PENAL:
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ANEXO III

Declaración de Documentación Obligatoria para Empresa Contratista Principal (ECP)
- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaración de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha                                           .

ECP:

Cantidad de jornales previstos:

Listado de Documentos

Licitación:

Indique  los documentos que corresponde contar en obra según los procesos 
planificados para la ejecución de la misma.

  Estudio  y Plan de seguridad

 Programa de Prevención en libro de obra.

  Libro de obra (Incluye carátula)
Registro de inscripción de obra ante la IGTSS. 
(Trazabilidad)

 Planilla de trabajo actualizada.

 Permiso de trabajo en caliente.

 Permiso de trabajo en espacio confinado.

 Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

 Permiso de trabajo en atmósferas hiperbáricas.

 Permiso de trabajo  de montajes.

  Carné de salud.  TAPC, evaluación de riesgo incluida EPSH

  Registro de inducción de obra.
Registro de entrega de elementos de protección 
personal a los trabajadores.

  Memoria de instalaciones eléctricas.
Certificado de aptitud laboral específica de los 
trabajadores involucrados. (Psicofísico)

  Análisis fisico-quimicos y bacteriológicos del agua.

  Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificación de 
andamios.

  Metodología de demolición.

  Plan de excavación.

 Plan de izaje.
Plan de armado y desarmado de estructuras de los 
equipos de izaje.

 Certificación de equipos de izaje.

 Manual de fabricante.

Habilitación de vehículos/ maquinas por GD y
MTOP según corresponda.
Registro de instancia de capacitación acorde al 
plan de formación.
Registro de inspección, mantenimiento y controles 
según normativa.

 Fichas datos de seguridad de productos químicos.

 Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentación exigida en la Normativa Nacional vigente, así 
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por 

la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR                                                                                   Máx. Trabajadores  en obra:

Gabinetes higiénicos           ECP   
Suministrados por:              UTE 

N° SS.HH.: 

Duchas                                     Obrador  
Ubicadas en:         Otras instalación de la ECP  

N° Duchas:

CÓDIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificación ideológica  por un particular).  El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante 
un funcionario público, prestare declaración falsa sobre identidad  o estado, o cualquiera  otra circunstancia de hecho, será castigado  con 
tres a veinticuatro meses de prisión.
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ART. 240 (Falsificación o alteración  de un documento privado).  El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero,  será castigado,  cuando 
hiciere uso de él con doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaración:

Firma Asesor de Seguridad N° Matrícula:

Aclaración:

Firma Responsable por la ECP
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C.I.:
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES – SECCIÓN I y II
 PLANOS: PR 5708 - PR 5709

Se deberá cumplir con las normas y decretos vigentes sobre Seguridad e Higiene en la Construcción, las que se 
harán cumplir estrictamente durante todo el desarrollo de la obra.
Se aplicará toda la normativa vigente en la materia, recordándose que cuando corresponda, se aplicará lo 
dispuesto por Ley 5.032 del 21/7/14 y su Decreto Reglamentario 125/2014 del 18/08/2014 y concordantes.
Toda obra de construcción que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto 125/2014) deberá 
llevar y tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto 53/996.


