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1 CAPITULO I - OBJETO

1.1 Descripción

El objeto del presente llamado es la contratación de una empresa para la realización de 
obras de reconstrucción de la superficie de las losas de la solera del vertedero de la 
presa, el sellado de juntas longitudinales en la cresta del vertedero y el sellado del caño 
actualmente inutilizado de 900mm de diámetro, en la Central Hidroeléctrica Dr. Gabriel 
Terra, ubicada en Rincón del Bonete, Departamento de Tacuarembó.

La oferta estará en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones 
Particulares (Sección III), con la Sección I – Condiciones Generales para Obras, con la 
Sección II – Memoria Constructiva General y con la Sección IV - Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública, que se anexan, y con las 
circulares relativas a esta licitación que puedan emitirse en el futuro.

Para el presente llamado a Licitación no se venderá el Pliego de Condiciones, pudiéndose 
acceder al mismo en el sitio Web de UTE o de Compras Estatales. 

Para tomar conocimiento de la Circulares que se emitan, el oferente deberá consultarla 
en los mismos sitios Web.

A los efectos de recibir en forma automática las Circulares emitidas, a su dirección de 
mail, es necesario anotarse como INTERESADO en 
http://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones. 

Es de responsabilidad del proveedor tomar conocimiento de la totalidad del Pliego de 
Condiciones incluidas sus Circulares. El no recibir una Circular por medio de correo 
electrónico no exime al oferente del cabal conocimiento del Pliego de Condiciones en 
forma completa.

UTE se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitación en cualquier instancia del 
procedimiento previo a la adjudicación, sin incurrir en responsabilidad alguna.
      

1.2 Ordenamiento de ítems y detalle de cantidades

Ítem Descripción Unidad Cantidad

1 IMPLANTACION
1.1 Implantación en Central Dr. Gabriel Terra gl 1
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2 RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DEL 
HORMIGÓN DEL VERTEDERO

2.1 Relevamiento de Solera y Cresta del Vertedero gl 1

2.2 Reconstrucción de zonas con armaduras 
expuestas o signos de corrosión m2 10

2.3 Reconstrucción de zonas sin armaduras 
expuestas y sin signos de corrosión m2 55

2.4 Reconstrucción de sector con roturas y superficie 
sobresaliente al plano de la solera m2 6

3 SELLADO DE JUNTAS LONGITUDINALES EN 
CRESTA DEL VERTEDERO

3.1 Limpieza, colocación de soporte y sellado de 
junta m 180

4 SELLADO DE CAÑO DE 900MM

4.1
Demolición de hormigón existente y ejecución de 
hormigón autocompactante en toda la longitud 
del caño gl 1

5 LIMPIEZA DE OBRA  
5.1 Retiro de obrador, materiales, residuos, etc. gl 1

1.3 Alcance

La presente licitación incluye obras de reconstrucción de la superficie y sellado de 
juntas de las losas de la solera del vertedero de la presa, sellado de juntas 
longitudinales en la cresta del vertedero, y sellado de un caño no operativo de la 
Central Hidroeléctrica Dr. Gabriel Terra.

La contratación incluye sin ser taxativa, la presentación de los procedimientos de 
reconstrucción, todos los materiales y mano de obra necesarios, la preparación del sitio, 
el transporte de materiales y la remoción de escombros así como la elaboración de 
planos conforme a obra con el detalle de las reparaciones realizadas.

1.3.1 Trabajos a realizar

Los trabajos a realizar se detallan en LISTADO DE RUBROS incluido en el Anexo I 
Tabla de Precios de este Pliego, que el contratista debe presentar en su oferta junto 
con la estructura de precios.

1.3.2 Agregados 

A la lista de rubros detallado en el Anexo I Tabla de Precios el oferente no podrá 
agregar “otros rubros”.  Todos los trabajos que considere imprescindibles para la 
correcta terminación de las obras deberán ser considerados dentro de los rubros de la 
lista.
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2 CAPITULO II - CONDICIONES GENERALES

2.1 Forma de presentación de la propuesta

2.1.1 Agrupamiento por rubros

Solo se aceptarán ofertas que coticen íntegramente todos los ítems detallados en el 
Punto 1.2 del Capítulo I, en forma completa.

2.1.2 Propuesta básica y alternativa o variante

Sólo se aceptarán cotizaciones de ofertas básicas (sin alternativas ni variantes).

2.1.3 Antecedentes del oferente

El oferente deberá demostrar experiencia en trabajos similares. Para ello, presentará con 
su oferta información suficiente para un pormenorizado estudio de sus antecedentes, 
detallando cantidad y la duración de los trabajos. Esto implica por lo menos dirección, 
teléfono, e-mail, nombre de la empresa, así como también persona de contacto con 
descripción de nombre, teléfono y correo electrónico para comunicarse a efectos de 
verificar la información presentada (profesional director de obra por parte del comitente 
y teléfono del mismo). Se deberá indicar actividad, fecha de los trabajos similares, lugar 
donde fueron desarrolladas y alcance de los mismos y monto de los trabajos. Se 
consideran trabajos similares el haber ejecutado al menos tres obras similares (en 
relación a la utilización de productos similares y el uso de plataformas de trabajo) en 
volumen, en los últimos 5 años. 

Con la oferta se incluirá toda la documentación necesaria para probar la experiencia 
requerida:

 Una relación de los trabajos similares que la empresa haya realizado hasta el 
presente, indicando su número de compra si fue realizado a UTE.

 Antigüedad de la razón social.

 Plantel técnico. 

UTE se reserva el derecho de realizar las averiguaciones que considere pertinentes para 
determinar que los datos presentados sean fidedignos.

2.1.4 Documentación a incorporar en la oferta

Los documentos a presentar con la oferta en el Acto de Apertura, serán:
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a) Formulario “Presentación de Oferta” - Anexo 1 de la Sección I.

b) Tabla de Precios - Anexo I de la presente Sección.

c) Constancia expedida por UTE de haber realizado la visita al sitio de obras - Anexo 
II de la presente Sección.

d) Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el Punto 2.1.3 del 
presente Capítulo.

e) Declaración que se anexa en la presente Sección de este Pliego (Anexo III), con 
relación al cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Nº 17.897 del 08/09/05.

f) Certificado de habilitación para ofertar emitido por el Registro Nacional de 
Empresas de Obras Públicas, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
vigente a la fecha de la apertura de ofertas, de acuerdo a lo establecido por el 
Decreto Nº 208/2009 del 04/05/09. Para obras cuyo monto no superen el tope 
máximo de la licitación abreviada indicado en el artículo 33 literal A del TOCAF, 
el Certificado será válido para ofertar y contratar, en caso contrario deberá 
presentar  certificado con VECA libre en algunas de las siguientes Categorías:
Categoría I: Arquitectura, en alguna de las siguientes especialidades: A, B, C, 
G, H, K, L, M ó N; ó
Categoría II: Ingeniería, en alguna de las siguientes especialidades: A, B, C, E ó 
J.
En el caso de consorcios ó empresas que manifiesten la intención de consorciarse, 
se deberá presentar certificados del Registro Nacional de Empresas de Obras 
Públicas, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 52 a 54 del Decreto 
208/2009.
Para los consorcios la evaluación se realizará en función de la participación de 
cada integrante del consorcio, según lo declarado en el Acta de Consorcio o Acta 
de intención de consorciarse.

g) Certificado “empresa en proceso de licitación”, emitido por la Inspección General 
del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS) que acredite no haber incurrido en las conductas 
previstas en el artículo 14 de la Ley 18.516 del 26/06/09 y su decreto 
reglamentario (Decreto 255/10 del 17/8/10), o haber abonado la multa y 
subsanado tal situación.

h) Declaración del Grupo, Sub Grupo y categoría de la actividad que desarrollará.

i) Indicación de la cantidad de personal que dispone para la realización de los 
trabajos.

2.1.5 Visita

Se considerará al Contratista como un técnico experimentado y que dispondrá 
personal altamente entrenado en tareas relacionadas con el objeto del presente 
llamado. La falta de una completa compenetración con los detalles y metodología de 
trabajo no será considerada excusa válida en reclamaciones de cualquier índole.
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Previo a la visita el posible oferente deberá inscribirse como “interesado” para esta 
contratación en la página web de UTE: 
http://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones. 

Los posibles oferentes deberán visitar obligatoriamente el sitio en un único día, el:

19/09/2018 a las 11:00 horas

Lugar: En las instalaciones de la Central Hidroeléctrica Dr. Gabriel Terra, Sala de 
Reuniones del 3er piso, Rincón del Bonete, Departamento de Tacuarembó.

Realizada la visita se les entregará la constancia correspondiente (Anexo II).

2.1.6 Precio  y Cotización  

2.1.6.1 Forma y alcance de la cotización

Sólo se aceptarán ofertas que coticen en condiciones “plaza” (radicadas en el territorio 
nacional) y cotizando en moneda nacional.

Se deberá completar la Tabla de Precios del Anexo I de la presente Sección.

Es responsabilidad del oferente incluir en cada rubro de la Tabla de Precios todas las 
tareas, servicios y suministros que considere necesarios para completar correctamente 
las obras. En el caso de rubros donde no se detallan exhaustivamente las tareas, 
servicios y/o suministros, se entenderá que su precio estará incluido dentro de los 
demás rubros cotizados. El precio total que figure en la Tabla de Precios, 
corresponderá al monto total de todos los suministros, trabajos y servicios necesarios 
para la correcta finalización de las obras aun cuando las mismas no se detallen en el 
presente pliego.

Los precios deberán tener en cuenta las demoras previstas por concepto de 
suspensión de ejecución de los trabajos por eventuales inclemencias climáticas 
(lluvias, tormentas, etc.). 

En aquellos renglones que se indica que la cotización es global, el monto cotizado 
deberá incluir el total de los suministros y trabajos necesarios.

En caso que una oferta no contenga la cotización de un subítem, que no sea 
substancial como para considerar la oferta incompleta, dicho subítem se considerará a 
los efectos de la comparación como incluido en el precio cotizado, estando el oferente 
(en caso de resultar adjudicatario) obligado a proporcionarlo sin costo para UTE.

El precio cotizado, cuando corresponda, incluirá el costo por contratación de seguros 
ante una entidad aseguradora por parte del oferente, ante posibles siniestros o daños 

http://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones
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causados a los equipos y materiales sobre los cuales se realizarán los trabajos fuera del 
recinto de las Centrales.

Las cotizaciones de los servicios licitados deberán respetar los laudos vigentes de los 
Consejos de Salarios para la categoría que se trate o en su defecto, no deberán ser 
nunca menores al salario mínimo nacional. Será de cargo del oferente establecer en su 
oferta el Grupo y Sub Grupo a los cuales pertenece el personal.

En la Tabla de Precios (Anexo I), se definen los porcentajes mínimos de incidencia de la 
mano de obra para cada rubro admitidos por UTE. Los oferentes deberán ofertar 
porcentajes iguales o mayores a los establecidos, por debajo del mismo se desestimarán 
las ofertas. 

Para la determinación de las cargas sociales, el Oferente deberá tener presente las 
disposiciones del Art. 1 del Decreto 110/017, de fecha 24/04/17, y ser el fiel reflejo del 
importe de la mano de obra de cada rubro cotizado en la oferta.

El Oferente deberá declarar, en la Tabla de Precios anexa, los aportes a la Seguridad 
Social en el marco del Decreto Ley 14.411 del 14/08/75 (Ley de Aportes a la Industria de 
la Construcción). Dicha declaración corresponderá al monto total de aportes que UTE se 
compromete a verter al Banco de Previsión Social (BPS), incluida la cuota mutual, y 
disposiciones establecidas por el Artículo 92 de la Ley 18.083 (Reforma Tributaria). En 
caso que en la ejecución de los trabajos objeto de la Licitación, los aportes excedan los 
montos comprometidos, tal exceso será de cargo del Contratista, por lo cual UTE lo 
abonará descontándolo de los importes a pagarle al mismo.

2.1.6.2 Actualización de precios

Los precios cotizados serán ajustados de acuerdo a la formula paramétrica que se detalla 
a continuación:

P = Po (0,40 J/Jo + 0,30 IPC/IPCo + 0,30 D/Do)   

siendo:

P = Precio ajustado de cada rubro.
Po= Precio básico de cada rubro a la fecha de la apertura de ofertas. 

J = Jornal categoría V nominal, del Grupo 9.1 Industria e Instalaciones de la 
Construcción, publicado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, correspondiente 
al mes de ejecución de los trabajos.
Jo= Ídem al anterior, pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.

IPC = Índice de Precios al Consumo, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, 
correspondiente al mes anterior a la ejecución de los trabajos.
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IPCo = Ídem al anterior, pero correspondiente al mes anterior a la apertura de las 
ofertas.

D = Cotización del dólar interbancario comprador billete publicado por la Mesa de 
Cambios del Banco Central del Uruguay, correspondiente a la fecha de cierre del mes 
anterior al de la solicitud de certificación.
Do = Ídem al anterior, pero correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas. 

No serán aceptadas ofertas que consideren fórmulas de ajuste paramétrico diferentes 
a las indicadas en el presente pliego.

2.1.7 Garantía de Mantenimiento de Ofertas

De acuerdo a lo establecido en el Punto 10 de la Sección I, y cuando el monto total de la 
oferta (IVA incluido) sea superior al monto de la Licitación Abreviada sin ampliar, en caso 
que el Oferente opte por depositar la garantía, el monto de la misma es de: $ 60.000,00.

2.2 Estudio de las ofertas

2.2.1 Condiciones de rechazo de las ofertas

Las ofertas serán automáticamente rechazadas cuando:

a) El oferente no mantenga su oferta por el plazo mínimo establecido en el Punto 9 
de la Sección I (120 días calendario).

b) El oferente no pueda demostrar que ha efectuado la visita correspondiente, 
establecida en el Punto 2.1.5 del presente Capitulo.

c) No se pueda demostrar, que a la fecha de apertura de las ofertas, poseía la 
habilitación para ofertar emitida por el Registro Nacional de Empresas de Obras 
Públicas, en la categoría y especialidad que corresponda, y de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 208/2009.

2.2.2 Comparación de las ofertas

La comparación de ofertas se hará sobre la totalidad del objeto licitado, de acuerdo a los 
precios cotizados en la Tabla de Precios (Anexo I de la presente Sección). A tales efectos 
se tomará en cuenta el precio ofertado de la totalidad de los trabajos y suministros, y el 
monto correspondiente a las cargas sociales. No se considerará el IVA.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 18.362 de fecha 06/10/2008, no se aplicará 
los beneficios a la Protección a la Industria Nacional (PIN – artículo 41) ni a la Protección 
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a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPyME – artículo 46), por tratarse de 
suministros y trabajos destinados a un área en régimen de libre competencia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del artículo 11 del Dto. 
371/10 del 14 de diciembre de 2010, se deja constancia que no aplica para el presente 
llamado el mecanismo de Reserva de Mercado.

2.3 Adjudicación

La adjudicación, en caso de realizarse, se hará a un único oferente. 

Con relación a los ítems o subítems que se detallan a continuación, los mismos se 
consideran como previsiones, forman parte del comparativo y son de cotización 
obligatoria, por lo cual UTE efectuará los pagos correspondientes a estos ítems por lo 
efectivamente ejecutado, quedando en poder de la Administración aquel importe no 
utilizado:

2.2 Reconstrucción de zonas con armaduras expuestas o signos de corrosión
2.3 Reconstrucción de zonas sin armaduras expuestas y sin signos de corrosión
2.4 Reconstrucción de sector con roturas y superficie sobresaliente al plano de la 
solera
3.1 Limpieza, colocación de soporte y sellado de junta.

Con relación al ítem que se detalla a continuación, el mismo se considera de 
adjudicación opcional pero forma parte del comparativo y es de cotización 
obligatoria, por lo cual UTE se reserva el derecho de su adjudicación:

 3 Sellado de juntas longitudinales en cresta del vertedero.

2.4 Imprevistos

Se podrá adjudicar hasta un 20% de la suma de rubros para la realización de trabajos 
que puedan surgir en el desarrollo de obra y hasta un 20% del monto de leyes sociales 
para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedará total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se tendrá la aprobación de la dirección de obra. Los mismos 
tendrán un tiempo de ejecución en días calendario acordados previo a su realización.

En caso de utilizarse el rubro de imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, 
deberá indicar el monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que 
deberían ser abonados por UTE.
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Se aclara que no se pagarán trabajos imprevistos que no estén debidamente autorizados 
por el Director de Obra y de acuerdo a las formalidades antes reseñadas. Los plazos 
utilizados para realizar trabajos imprevistos serán anexados al plazo de finalización de 
obras. 

2.5 Notificación contrato

La empresa que resulte adjudicataria deberá firmar la notificación contrato respectiva en 
la Sub Gerencia de Asuntos Contractuales, Palacio de la Luz, 7° Piso, dentro de un plazo 
de diez (10) días corridos contados a partir de la comunicación definitiva de la 
adjudicación, y teniendo en cuenta lo establecido en el Punto 28 de la Sección I.

2.6 Pago 

Los pagos se realizaran de acuerdo a certificaciones mensuales en las que se incluirán 
los metrajes (cuando corresponda) de los trabajos ejecutados correspondientes a 
aquellos ítems/subítems contenidos en la tabla del Punto 1.2 del Capítulo I.

De cada certificado de obra, el adjudicatario facturará el 100%, mientras que UTE 
pagará el 95% de su valor, más el I.V.A. correspondiente. El 5% restante se pagará una 
vez verificada la recepción definitiva y a solicitud escrita del Contratista.

Para los demás aspectos referentes al Pago regirá lo establecido en los Numerales 47 y 
48 de la Sección I del Pliego de Condiciones Generales para Obras.

2.7 Condiciones de realización de la obra

2.7.1 Plazo de realización de la obra

El plazo de finalización de las obras será de 162 días laborables para la industria de la 
construcción, contados desde la firma del acta de iniciación de la obra, hasta que se 
cumpla con todos los requisitos descriptos en el presente pliego.

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.

Se podrá incrementar el plazo indicado con los días de trabajo perdidos por causas de 
fuerza mayor. No será reintegrado al Contratista ningún gasto, ni se establecerá 
ninguna penalidad, por todo aquello considerado de Fuerza Mayor. 

Bastará que un rubro se halle claramente indicado en una de las piezas que forma 
parte del presente Pliego, aunque haya sido omitido en otra, para que tenga que ser 
ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin derecho a considerarla como 
trabajo extraordinario, ni teniendo derecho a reclamación alguna.

2.7.2 Lugar de realización de los trabajos
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El lugar de realización y entrega de los trabajos será en la Central Hidroeléctrica Dr. 
Gabriel Terra, departamento de Tacuarembó.

2.7.3 Personal a emplear

El Contratista deberá contar durante todo el periodo de la obra con los servicios de los 
siguientes especialistas, los cuales estarán asignados a la obra:

 Un Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual estará a cargo de la dirección técnica de los 
trabajos.

 Un Técnico Prevencionista, supervisando todos los aspectos pertinentes de seguridad 
y salud ocupacional.

 Un Capataz (en forma permanente).

Todo su personal estará en conocimiento de las medidas de seguridad a adoptar durante 
el desarrollo de las tareas así como de los elementos de protección personal y/o 
colectivos a emplearse en cada tarea. Esto será demostrado previamente al comienzo de 
las obras, mediante presentación de la lista de asistencia al cursillo o charla a la 
inducción inicial de seguridad y a la difusión de los contenidos del Estudio y Plan de 
Seguridad correspondiente, firmada por el personal interviniente.

2.8 Requisitos legales y reglamentarios

2.8.1 Condiciones para el comienzo de los trabajos

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar en la oficina 
responsable del seguimiento del contrato:

1) Formularios de inscripción de obra en BPS debidamente llenado y firmado por 
apoderado ante el BPS de la empresa. 

2) Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representación de la 
empresa.

3) Registro Nacional de Obras y su Trazabilidad, de acuerdo al Decreto 481/09 
presentada ante el MTSS.

4) Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.  

5) Nómina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificación 
(nombres, apellidos, cédula de identidad, categoría y horario de trabajo).

6) Los siguientes documentos generales, en concordancia con la Ley N° 18.251:
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a. Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del 
seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales en caso de 
personal dependiente, para los trabajadores independientes (empresas 
unipersonales, profesionales independientes, consultores, etc.) deberá 
presentarse copia de póliza de seguro voluntario que incluya accidente 
laboral y/o enfermedad profesional. Si es personal extranjero deberá 
presentar copia de póliza de seguros internacional que incluya la cobertura 
ante la ocurrencia de un accidente laboral.

b. Planilla de control de trabajo (emitida por el MTSS) y, en su caso, convenio 
colectivo aplicable.

7) Copia del Convenio Colectivo aplicable a la rama de actividad contratada y la 
constancia de haber sido comunicado el mismo a sus dependientes, quienes 
deberán manifestar, mediante firma, la aceptación del mismo en cuanto al 
laudo y a las condiciones de trabajo fijadas en el mencionado convenio. El no 
cumplimiento de este requisito le impedirá al adjudicatario iniciar la ejecución 
del contrato, siendo pasibles de la aplicación de las sanciones a que hubiere 
lugar.

8) Acreditación de haber informado a sus dependientes sobre las condiciones de 
empleo, el salario y, en su caso, la institución, la empresa o titular de la misma 
para la cual presta servicios,  en los términos dispuestos en los artículos 4º de 
la Ley 18.099 del 24 de enero de 2007 y 9° de la Ley 18.251 del 17 de enero 
del 2008, presentando ante UTE constancia firmada de la recepción de dicha 
información por parte del trabajador.

9) Constancia de vigencia del Seguro de responsabilidad civil de la empresa.

10) Plan de Gestión Ambiental, donde se analicen y evalúen los aspectos 
ambientales, se determinen los impactos ambientales significativos y se 
presenten las medidas de mitigación y/o control a efectos de minimizar los 
mismos.

11) Asistir a la instancia denominada “Entrevista preventiva de Seguridad” donde 
se explicará al responsable del contrato y a su Asesor de Seguridad, el 
contenido de los ítems de la Declaración Jurada. 

12) En esta instancia el Contratista deberá hacer entrega a la Dirección de Obras 
de UTE de la Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones 
Futuras (DJSyCAF – Anexo 8 de la Sección I) la cual tendrá los campos 
correspondientes completos, en soporte papel y en versión original. 
En el numeral 7 de la DJSyCAF se señalan las opciones de frecuencia para 
que la Empresa Contratista Principal envíe un reporte periódico de seguridad, 
esta frecuencia será establecida y comunicada por la Dirección de Obras de 
UTE. 
En esta instancia se proporcionará un número de teléfono de contacto para la 
comunicación con las personas del Contratista en el sitio de Obras. 
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13) Presentar a la Dirección de la obras copia del Estudio y Plan de Seguridad e 
Higiene.

14) Constancia de presentación ante el MTSS del Estudio y Plan de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo y de la Carátula del Libro de Obra.

15) Actualización del Organigrama del Contratista con la siguiente información 
detallada del personal directamente vinculado a la obra:
a) Nombre completo
b) Profesión
c) Número de teléfono fijo y celular
d) Dirección de correo electrónico

16) Organigrama de cada empresa sub-contratada, conteniendo la misma 
información detallada en el apartado anterior e indicando la/s tarea/s que 
realizará en sitio.

17) Para las empresas sub-contratadas que se integren a la obra en instancias 
posteriores, el Contratista deberá presentar a UTE los respectivos Estudios y 
Planes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y sus respectivas carátulas del 
Libro de Obra y de los propios EYPSHT, con constancia de recepción en el 
MTSS. 

18) Copia de la notificación al Servicio de Materiales y Armamentos para realizar 
excavaciones con el uso de explosivos, en caso de ser necesario y con el 
procedimiento y medidas de seguridad de acuerdo a la normativa del S.M.A. y 
al tipo de explosivos que serán utilizados.

19) Procedimiento para responder a situaciones de emergencia del Contratista 
principal y de sus sub-contratos y copia de registro de difusión a todos los 
trabajadores.

20) Listado de empresas, personal, vehículos y maquinaria afectados a los 
trabajos objeto de este Pliego:
o Entregar Carné habilitante original y en formato papel (según FR-DMA-

OB-0005 - 03 CARNÉ HABILITANTE Anexo IV). Se deberá contar en sitio 
con toda la documentación respaldante para las habilitaciones que allí se 
expresen. Asimismo se deberá contar en sitio con copias del Carné de 
Salud de todos los trabajadores.   

o Inventario de los Productos Químicos que se usan y almacenan en la obra.  
Esta información debe comprender a sus Empresas sub-contratada

UTE  será  la responsable de efectuar la inscripción de la obra ante el Banco de Previsión 
Social, en las formas y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este 
trámite se proveerá al contratista de la constancia de inscripción de la obra en BPS. 

Si no se cuenta con la documentación necesaria para la inscripción de la obra 48 horas 
antes de iniciarse la misma, UTE no realizará la inscripción, debiendo hacerla la empresa 
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contratista, finalizado el trámite deberá presentar en la oficina responsable del 
seguimiento formularios sellados por BPS antes de que comience la obra.

2.8.2 Condiciones para la continuidad de los trabajos

El contratista deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.-  PLANILLA  DE UTE PARA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA
 
Antes de los cinco primeros días de iniciado el mes la empresa contratista deberá 
presentar planilla de control de personal original. Este control se realizará mediante una 
planilla que se proporcionará a la empresa en la oficina encargada del seguimiento del 
contrato. En dicha planilla figurará el nombre de la Empresa, Descripción de la Obra, N° 
de la Licitación, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que 
desempeñan en la obra, el mes, los días y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registrarán en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de 
horas trabajadas. Deberán firmar la planilla en forma semanal, además debe estar 
firmada por persona responsable de la empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma. 

2. - En particular, en lo que refiere a la documentación requerida en 
concordancia con la Ley N° 18.251, entregar mensualmente, de todo el 
personal dependiente del Contratista: 

a- PLANILLA DE RECAUDACIÓN NOMINADA.

Dentro de los primeros 5 días de iniciado el mes, el contratista presentará en la oficina 
responsable del seguimiento del contrato las planillas de recaudación nominada, a 
efectos que se verifique que correspondan con  las planillas de UTE para control del 
personal de obra. 

Luego de ser aprobadas, se dará la conformidad de la planilla de recaudación nominada 
mediante un número de etiqueta, habilitando así a la empresa contratista a presentarla 
en el Banco de Previsión Social.

b- Recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional.

c - Recibos de pago de salarios y demás rubros salariales que 
correspondieren abonados por la empresa a sus empleados, firmados 
de conformidad por los mismos, o en su caso, copia de los recibos de 
pago en formato electrónico en los que conste la acreditación en 
cuenta en Instituciones de Intermediación financiera de los 
trabajadores, enviada a UTE informáticamente, conforme a la ley y a 
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la reglamentación vigente, teniendo como plazo mensual el día de 
vencimiento de entrega de nóminas en BPS.

3.- Renovar y remitir a UTE toda la documentación que pierda vigencia 
durante la realización del trabajo. 

4.- Ante ingreso de nuevo personal remitir copia de los documentos que 
correspondan, de acuerdo a requisitos del Punto 2.8.1 Condiciones para el 
comienzo de los trabajos del presente Capítulo. 

5.- Tener claramente identificados sus vehículos y maquinaria. Se tendrá disponible 
en obra una lista con las matrículas de las unidades que tienen autorización para 
circular por el predio discriminadas por empresa y categorías. Se deberá contar en 
sitio con copia de las pólizas del Certificado de Seguro Obligatorio para Automotores 
(SOA), copia de Certificado de Aptitud Técnica vehicular, SUCTA, copia del Registro 
de trazabilidad de la grúa y copia de Certificado de Aptitud Técnica de Utilaje (según 
corresponda).

6.- Remitir a UTE un Reporte Estadístico – Empresas Contratadas (FO-UTE-SL-0032-
01) al finalizar cada mes de trabajo y dentro de los primeros 10 días corridos del 
siguiente. Si no se completara un mes de trabajo, se remitirá a UTE el mismo 
documento, conteniendo la información que corresponda a la cantidad de días 
trabajados. 

7.- Suministrar a UTE copia de las Actas de Hechos de las Inspecciones que realice 
en la obra el MTSS. Complementariamente, copia de la información que el Contratista 
o sus sub-contratos presenten en la IGTSS por eventuales observaciones que les 
hayan sido realizadas.

8.- Informar a UTE de forma inmediata la ocurrencia de incidentes laborales 
adjuntando un informe preliminar de lo ocurrido. 

9.- Suministrar a UTE copia de Denuncia Patronal de Accidente con análisis del 
siniestro indicando causas y medidas adoptadas.

10.- Previo al reingreso del trabajador accidentado a su puesto se deberá remitir copia 
del Alta o Alta Franquicia emitida por el BSE. 

11.- Actualizar y remitir a UTE, el Inventario de los Productos Químicos que se usan y 
almacenan en la obra. 

12.- Asegurar la presencia en la obra de Técnicos Prevencionistas en Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, en cantidad y tiempo suficiente para el control de las 
condiciones de seguridad de la Obra. UTE podrá requerir la compañía del/los 
Técnico/s Prevencionista/s durante la realización de inspecciones de Seguridad. La 
frecuencia de las inspecciones será acordada en la “Entrevista Preventiva de 
Seguridad”.
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13.- UTE podrá concurrir a la obra y solicitar la presentación de cualquiera de los 
documentos mencionados en este Pliego o de cualquier otro que contribuya a 
demostrar el control de las condiciones de seguridad y salud ocupacional en la obra.
Todas las señales de advertencia de peligro, Hojas de Datos de Seguridad de 
Productos Químicos, Instrucciones de operación de equipos, etc., podrán estar 
escritas en idioma extranjero pero además, y en forma ineludible en idioma español. 

14.- UTE se reserva el derecho de solicitar al Contratista, o por su intermedio a sus 
Empresas sub-contratadas, cualquier otra información que considere necesaria para 
verificar que se están implementando acciones para el control de las condiciones de 
Seguridad Industrial en la obra.

15.- Formulario de Pago de BPS 

La empresa contratista enviará a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; 
UTE se hará responsable del pago del mismo.

La omisión del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y 
forma facultará a UTE a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o 
eventualmente de la garantía por ésta depositada, los importes que deba pagar por 
concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las 
obligaciones tributarias.

UTE solo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de 
adjudicación, incluidos ajustes de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos 
imprevistos (si se utilizaran en el contrato). Por la cantidad que exceda los montos 
declarados por el oferente, UTE actuará como Agente de retención, Art.13 del Dto. 
113/996 del 01/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 03/09/95 y descontará los 
montos de los Certificados de obra.

El no-cumplimiento en la presentación de toda la documentación solicitada en tiempo y 
forma facultará al Director de Obra a la suspensión parcial o total de la obra, sin 
modificarse los plazos previstos, lo que generará multas correspondientes al contratista, 
además de constar dicho incumplimiento en el informe de la empresa.

2.8.3 Documentación a presentar con el Acta de Recepción Provisoria

El formulario (F9) de Cierre de Obra debidamente llenado por la Empresa será 
entregado a UTE en un plazo máximo de 10 días contados a partir del último día de 
trabajo.

2.8.4 Documentación laboral
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La empresa deberá cumplir con todas las normas relativas a la administración, registro y 
documentación laboral: exhibiendo planilla de trabajo, libro único de trabajo, recibos de 
sueldo y toda otra documentación que UTE estime pertinente.

Todo el personal asignado a tareas en UTE deberá constar en la planilla de control de 
trabajo del MTSS (Grupo 9 Construcción). Se deberá presentar la planilla de trabajo 
cada vez que se produzcan cambios en la misma, (ingresos de personal afectado a la 
obra, cambios de categoría, etc.).

2.9 OBLIGACIONES A CARGO DE LA EMPRESA

2.9.1 Obligaciones del Adjudicatario

La empresa adjudicataria será responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiere 
ocasionarse a personas o bienes de cualquier naturaleza, de UTE o de terceros, por 
parte del personal que suministre para el cumplimiento de la presente licitación, y en 
su mérito, asume la calidad de garante y se obliga a reembolsar a UTE la totalidad de 
los daños y perjuicios, gastos administrativos, costas y costos que tuviere que afrontar 
como consecuencia de siniestros en los cuáles el personal suministrado por la 
adjudicataria sea encontrado responsable en vía judicial o administrativa por 
infracciones a la normativa vigente.

2.9.2 Cumplimiento de las normas y derechos laborales

La empresa adjudicataria deberá acreditar, encontrarse al día en el cumplimiento de 
las normas laborales y de seguridad social y en el pago de los salarios a aquellos 
dependientes de la misma que hayan desempeñado tareas en UTE.

Cuando un trabajador se desvincule de la empresa, la misma deberá acreditar haber 
abonado la liquidación correspondiente, incluyendo todos los rubros salariales que 
correspondan, firmada por el trabajador.

UTE tiene la potestad de retener de los pagos adeudados, las remuneraciones a las 
que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada, en caso que el 
adjudicatario no presente la documentación que acredite el pago de aportes 
previsionales, pagos de salarios u otros créditos laborales del personal asignado a la 
prestación de tareas.  En caso de persistir la falta se dará aviso al MTSS, sin perjuicio 
de la eventual rescisión del contrato y la aplicación de las sanciones que pudieren 
corresponder.

En caso de incumplimiento del contratista a las obligaciones laborales, previsionales y 
de seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, UTE tiene la 
potestad de retener cualquier pago que tenga a su favor  el proveedor, de  cualquier 
contrato que mantenga con UTE, independientemente  de si fue en ese o en otro 
contrato donde se constató el incumplimiento.
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Cuando la unidad administradora del Contrato constate que la empresa contratada ha 
incurrido en infracción a las normas laborales y de Seguridad y Salud ocupacional, 
laudos o convenios colectivos vigentes, denunciará esta situación a la Inspección 
General del Trabajo y Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones 
correspondientes, sin perjuicio de la retención de los pagos que la empresa tenga a 
su favor en UTE.

En caso que se incumplan las normas de seguridad e higiene en el trabajo, la 
Administración tiene la potestad de retener pagos de facturas a la empresa 
contratada, pudiendo deducir de las mismas el salario de los trabajadores y aporte a 
la seguridad social que correspondan.

2.10 ACEPTACIÓN TÉCNICA

La aceptación técnica será realizada por la dirección de Obra o por quien ésta designe, 
en el momento y lugar que decida.

Se realizará una recepción Provisoria a la finalización del trabajo y una recepción 
Definitiva a los 365 días de aprobada la Recepción Provisoria. Rige lo especificado en 
los Puntos 58 y 59 de la Sección I.

 Recepción Provisoria

El trabajo contratado será recibido en carácter provisorio, cuando a juicio del Director 
se hayan cumplido todos los términos que impone el contrato respecto a la ejecución 
del mismo. El Director documentará por escrito al contratista con respecto a la fecha 
de dicha recepción. De producirse observaciones, éstas serán levantadas por el 
mismo, iniciando los trabajos inmediatamente y terminándolos en un plazo acorde con 
la importancia de los mismos, los cuales serán definidos de acuerdo entre las partes. 

 Recepción Definitiva

El trabajo contratado será recibido con carácter definitivo a los 365 (trescientos 
sesenta y cinco) días de verificada la recepción provisoria (plazo de garantía), siempre 
que no se hubieran constatado vicios de materiales o de construcción imputables al 
contratista, quedando a expensas de éste las reparaciones que hubiera que efectuar, 
las que serán iniciadas dentro de los diez días siguientes al recibo de la notificación 
correspondiente.

En caso contrario la Administración podrá hacerlas por un tercero y por cuenta del 
contratista con cargo de las retenciones del 5% de los pagos mensuales, o de la 
garantía de fiel cumplimiento en caso de depositarse, o con la aplicación de la multa 
dispuesta por el Art. 64 del TOCAF, sin perjuicio de las acciones legales que la 
Administración considerase de su derecho iniciar.
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Esta recepción se hará con las mismas formalidades indicadas para la recepción 
provisoria.

2.11 Multa

Rige lo dispuesto en los Puntos 56 y 57 de la Sección I.

2.12 Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del 
Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran 
las multas definidas en el Anexo adjunto al Pliego (LISTADO NO TAXATIVO DE 
INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO).

El tope de las multas que la Administración aplique por infracciones en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo será del 15% (quince por ciento) del valor total del 
contrato, independientemente de las penalidades mencionadas anteriormente. 
Alcanzado el tope antes mencionado la Administración evaluará la rescisión del vínculo 
contractual con la empresa y la aplicación de sanciones previstas en el Reglamento de 
Sanciones Contractuales a Proveedores.

UTE se reserva el derecho de no permitir a la empresa contratada que incluya en la 
nómina de personal afectado a la obra o servicio, trabajadores que hayan incurrido en 
incumplimientos reiterados en lo que refiere a la seguridad e higiene en el trabajo; o 
solicitar la sustitución de los mismos como medida preventiva de incidentes o 
accidentes causados por la violación de dichas normas; llegando incluso a plantear la 
rescisión del contrato frente a reiteradas infracciones en la materia. Dicha facultad 
puede ejercerse por parte de UTE con respecto a cualquier integrante del personal de 
la empresa contratada, con independencia de la posición jerárquica que ocupe en la 
misma.

2.13 Garantía de funcionamiento

El contratista garantizará por 365 días, que los trabajos estén en total conformidad con 
las especificaciones del contrato de tal forma de asegurar condiciones de operación 
satisfactorias.

Esto no exime al contratista de la Garantía por responsabilidad decenal establecida para 
obras.

2.14 Otras condicionantes

Cuando no se especifique explícitamente que el trabajo será efectuado por UTE se 
entiende que deberá ser efectuado por el contratista.
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La falta de una completa compenetración con los detalles técnicos del equipo afectado, 
no será considerada como excusa válida en reclamaciones de cualquier índole.

Se deja establecido que si se verifica que la totalidad o parte los trabajos realizados 
presentan cualquier tipo de defecto o no coincide con lo adjudicado, la Administración 
comunicará el hecho al contratista quién deberá regularizar a su costo la situación.
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3 CAPITULO III - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

Parte 1: GENERALIDADES

3.1. Generalidades

La presente Memoria Descriptiva Particular complementa la Sección II de la Memoria 
Constructiva General de UTE, y se refiere a la descripción de los rubros a cotizar, 
incluidos en el cuadro de precios que el oferente deberá presentar obligatoriamente 
en su oferta, y se refiere en cuanto a procedimientos constructivos y terminaciones de 
obra a la Memoria Constructiva y Descriptiva General que rige en su totalidad salvo las 
modificaciones introducidas en esta M.D.P. 

El contratista deberá cumplir con todas las normas legales internas de UTE y 
nacionales en “Seguridad y Salud Ocupacional” y “Medio Ambiente”.

En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en este contrato 
se pondrá el mayor esmero, ajustándose estrictamente a las indicaciones de los 
planos, detalles, memorias constructivas y órdenes escritas o verbales del Director de 
Obra.

El contratista permitirá y prestará su colaboración para la ejecución de otros trabajos 
no incluidos en su contrato (trabajos extraordinarios) y que fueran necesarios por 
cualquier circunstancia ejecutarlos junto con las obras por él contratadas. Para ello el 
contratista colaborará con su personal, materiales y equipos, con la consiguiente 
compensación por parte de la Administración. En todos los casos que fueren 
necesarios trabajos adicionales, éstos deberán ser cotizados previo a su ejecución, a 
fin de ser aprobados por parte del Director de Obra.

3.1.1.Documentación

Cinco días antes de empezar los trabajos el contratista deberá presentar ante la 
oficina del Director de Obra los siguientes documentos: 

 Cronograma actualizado dos copias papel y archivo en formato digital (Software 
MS Project).

 Formularios de inscripción en el BPS.
 Copia del último recibo de aportes al BPS y BSE.

Estos documentos podrán ser solicitados durante el contrato en cualquier momento 
por parte del Director de Obra y la empresa deberá entregarlos a lo sumo a las 24 
horas de haber transcurrido la petición.

UTE se reserva el derecho de solicitar al contratista, y éste deberá entregar al Director 
de Obra, a lo sumo a las 48 horas de realizada la solicitud, copia de los recibos de 
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pago al personal contratado incluyendo, detalladamente horas normales, horas extras 
y horas nocturnas en caso que corresponda. 

UTE abonará los servicios a mes vencido, por lo que la empresa contratada deberá ser 
lo suficientemente solvente para pagar las remuneraciones y aportes correspondientes 
a cada operario.

UTE podrá realizar las averiguaciones correspondientes para verificar la veracidad de 
la documentación presentada. En caso que se constate irregularidades se dará aviso a 
los organismos correspondientes de contralor. 

3.1.2.Cronograma de avance y coordinación de los trabajos

Una vez al mes y cada vez que los técnicos de UTE lo requieran, la empresa 
contratista deberá presentar un cronograma de avance de los trabajos a su cargo. El 
mismo deberá contener la fecha de inicio y finalización de cada tarea, y deberá ser 
aprobado por UTE.

Una vez por semana y cada vez que los técnicos de UTE lo requieran, se efectuará 
una reunión de coordinación, control y seguimiento de los avance de los trabajos. Se 
elaborará un acta de la reunión en donde quedarán especificados los principales temas 
tratados y las resoluciones adoptadas, que deberá ser firmada por los participantes de 
la reunión.

El cronograma tendrá validez sólo si contiene la fecha de entrega del documento, 
firma del Técnico responsable de la empresa contratista y recibida por la dirección de 
obra, en caso contrario se exigirá a la empresa que cumpla con este requisito, siendo 
esta causa suficiente de incumplimiento.

3.1.3.Observaciones de la Dirección de Obra

El director de obra podrá solicitar toda la información necesaria a los efectos de 
evaluar el cumplimiento de las exigencias del presente pliego. 

En caso que los técnicos de UTE detecten alguna anomalía en cualquier situación de 
trabajo, o en los elementos y/o instalaciones reparadas, respecto a las exigencias del 
presente pliego (reparaciones defectuosas, limpieza, vigilancia, seguridad e higiene 
laboral, falta de informes y planillas, informes incompletos, planillas incompletas, etc.), 
se realizarán por parte de la Dirección de Obra las observaciones necesarias, pudiendo 
ésta detener la ejecución de parte o todas las tareas hasta tanto no se resuelvan en 
forma satisfactoria para la Administración. Los días perdidos debido a esta situación 
no serán considerados como causa de Fuerza Mayor.

UTE realizará inspecciones no programadas de Seguridad y Salud Ocupacional en sitio. 
Si en ocasión de estas inspecciones el personal de UTE detectara incumplimientos en 
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materia de Seguridad y Salud Ocupacional elaborará informe remitido al DO quien 
trasladará por el medio de comunicación oficial estos incumplimientos a la empresa los 
cuales serán pasibles de multas acorde al LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES 
EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO adjunto a este pliego.

En oportunidad de la realización de inspecciones de Seguridad UTE podrá solicitar la 
compañía del Téc. Prevencionista responsable de la obra.

3.1.4.Indumentaria y elementos de seguridad

El contratista deberá elaborar un Plan de Trabajo, donde se detalle el procedimiento 
de trabajo y todos los elementos necesarios para que estos se realicen en forma 
segura, y conforme a la normativa vigente. Este plan deberá ser presentado previo al 
inicio de las tareas, y aprobado por el Director de Obra.

Será necesario el uso de plataformas de trabajo como parte de los ítems cotizados, 
que posibiliten trabajar en el plano inclinado del vertedero y en la cresta. La Empresa 
Contratista deberá instalar las plataformas de dimensiones adecuadas de modo que en 
ningún momento podrá impedir el libre acceso a las zonas de trabajo. La colocación 
de dichas plataformas será de acuerdo a las normativas vigentes. El contratista deberá 
presentar memorias descriptivas y de cálculo de las plataformas y líneas de vida a 
utilizar, firmadas por un Ingeniero Civil o Arquitecto. Se adjunta al presente pliego, 
fotos de plataformas de trabajo utilizadas en reparaciones de la represa Ruiskin en 
Canadá, a modo de ejemplo.

Será exigido el uso de indumentaria que provea de total seguridad a los trabajadores 
de la empresa contratista y del entorno.

Lo mínimo necesario es el uso de: cascos, zapatos de seguridad, arnés de seguridad 
para los trabajos en altura y ropa adecuada de trabajo. Asimismo será obligatorio el 
uso de elementos identificatorios por parte de los funcionarios de la empresa 
contratista, en la cual aparecerá escrito el nombre del funcionario como así también el 
de la Empresa Contratista.

La empresa por lo menos deberá suministrar a los operarios que desempeñen tareas 
en la Central los elementos siguientes:

 Pantalón y camisa con logo de la empresa (2 vestimentas por año: 1 de verano y 
otra de invierno)

 Calzado industrial de seguridad. 

 Casco de seguridad con logo de la empresa

 Gafas de protección mecánica.

 Gafas de protección solar. 
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 Protección auditiva de copa o endoaurales. 

 Guantes de cuero

 Guantes de nitrilo.

 Impermeable de PVC compuesto por casaca y pantalón

 Botas para agua construidas en PVC

 Arnés de seguridad completo. 

Todos los elementos de trabajo y seguridad serán entregados al operario desde el 
primer día de trabajo y deberán ser reemplazados ante cualquier rotura, siendo éstos 
responsabilidad exclusiva del contratista.

Se deja plenamente establecido que todo el personal deberá usar los implementos de 
seguridad establecidos en éste punto. Será responsabilidad de la Empresa, asegurar 
que dichos implementos se mantengan en las condiciones adecuadas.

3.1.5.Cuidado del Medio Ambiente

La limpieza de la zona de trabajo, obrador, vestuarios, baños y comedor será 
responsabilidad del contratista, con independencia del estado inicial del área de 
trabajo. Esta limpieza incluirá el transporte de todo tipo de residuos hasta el punto o 
los puntos establecidos como lugares de depósito de residuos, los cuales estarán 
ubicados dentro del Departamento, salvo aquellos residuos peligrosos que por su 
naturaleza tengan una reglamentación específica de disposición.

Antes de comenzar los trabajos se realizará una charla informativa al personal de la 
empresa contratada para interiorizarlo de las medidas de seguridad y ambientales 
necesarias para los trabajos en la Central Hidroeléctrica.

La totalidad de residuos generados, deberán ser dispuestos en las condiciones de 
clasificación, en los lugares y con los procedimientos presentados previo al inicio de 
los trabajos por el contratista y aprobados por UTE.

La totalidad de productos químicos utilizados deberán estar autorizados por UTE y de 
acuerdo a la reglamentación vigente respecto a los criterios de utilización, 
almacenamiento, transporte y rotulación de recipientes.

Queda terminantemente prohibido arrojar residuos en lugares no habilitados a esos 
efectos. UTE establecerá el lugar de descarte de los materiales residuales así como el 
criterio de clasificación de los mismos.

El contratista deberá tener presente que en determinadas circunstancias los trabajos 
podrán requerir la utilización de solventes derivados del petróleo. En tal circunstancia 
el contratista deberá conocer en forma acabada la manipulación de los mismos.
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La disposición final de todos los residuos será realizada por el contratista y deberá 
presentar a UTE todos los registros de transporte y disposición final con empresa 
habilitada a tales fines por parte de DINAMA.

3.1.6.Asistencia Médica

La Empresa Contratista deberá contar con un servicio de asistencia médica de 
emergencia para la totalidad de sus funcionarios que desempeñan tareas en la 
Central.

En caso contrario, ante una emergencia, UTE se reserva el derecho de llamar a 
cualquiera de estos servicios y los costos correrán por cuenta del Contratista.

3.1.7.Vigilancia

El Contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, materiales y 
herramientas, cuidando de colocar cerraduras seguras en los locales donde guarde 
elementos valiosos. UTE no se responsabilizará por materiales, máquinas u equipos 
que pertenezcan a la empresa y puedan desaparecer dentro de su predio.

El contratista deberá entregar una lista con los nombres, apellidos y C. I. del personal 
afectado a la obra, para ser entregado en la Central. En particular, se entregará una 
copia al Controlador de Obra de parte de UTE, quien coordinará los permisos de 
trabajo en la zona del Vertedero.

3.1.8.Informe de los trabajos

El Contratista presentará mensualmente la documentación que certifique las 
ejecuciones del mes anterior en formato papel y digital en los programas originales 
correspondientes, ejemplo: Excel, Word, autocad, etc.; además se puede entregar en 
formato pdf. La documentación a presentar contendrá las cantidades desglosadas de 
servicios utilizados según los ítems definidos en la Tabla de Precios y un informe 
detallado que deberá incluir:

 Ensayos, medidas efectuadas, información técnica, fotografías, etc.
 Plano de avance de obra
 Otros detalles

UTE considerará incompleto el trabajo si se omite la información requerida en este 
punto o se realiza en forma parcial. Por lo tanto el contratista deberá presentar 
debidamente los informes solicitados a los Técnicos de UTE.

En el caso de que existan fallas o defectos constructivos, el contratista deberá 
presentar una propuesta (escrita) realizada por sus técnicos para la reparación o 
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sustitución (en caso que corresponda) de la o las partes o del conjunto, en cuyo caso 
el director de obra evaluará la situación y dará el visto bueno, si corresponde.

3.1.9.Condiciones particulares para los trabajos en la Represa

Todos los trabajos que se describen en el presente pliego, serán realizados en seco, 
con las compuertas del vertedero cerradas, contemplando las condiciones a 
continuación.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar a UTE memoria 
descriptiva y de cálculo, firmada por Ing. Civil, de las plataformas de trabajo y sus 
correspondientes anclajes en la represa, para que UTE evalúe la viabilidad estructural 
y constructiva de estos. UTE deberá responder en un plazo no mayor a 15 días 
hábiles, con las modificaciones que considere pertinentes u aceptando la propuesta.

UTE podrá comunicar con una semana de anticipación la interrupción de los trabajos 
ante la necesidad de iniciar el vertido de la represa. El procedimiento constructivo 
adoptado permitirá dejar en servicio las zonas de solera reparadas en menos de una 
semana. Los días en los que los trabajos se encuentren interrumpidos por la operación 
de la represa serán contabilizados como días de fuerza mayor.

De ser necesario, se podría extender el plazo mencionado en el punto anterior, en 
caso de que sea posible iniciar el vertido en una mitad del vertedero (el sector donde 
no se estén realizando reparaciones, o que las reparaciones ya estén en condiciones 
de entrar en servicio).

En caso de que sea necesario el vertido de la represa, se asume que no se podrá 
retomar los trabajos hasta que se finalice con el vertido. Se estima que en un año 
normal, la duración del vertido en promedio puede ser de 3 meses. Esto no exime la 
posibilidad de que la duración sea mayor o menor a esta, pero es un valor que se 
puede tomar como referencia.

Para retomar los trabajos en el vertedero, se dará aviso al Contratista con una semana 
de anticipación, y se deberá retomar los trabajos de forma inmediata.

Los tiempos de armado y desarmado de plataformas o colocación y retiro de 
elementos de seguridad en el vertedero que sean necesarios para liberar el vertedero 
o retomar los trabajos sobre este, no dará lugar a reclamos de días adicionales por 
causa de Fuerza Mayor. Bajo ninguna circunstancia UTE considerará pagos adicionales 
o imprevistos por movilización o desmovilización.

En relación al puente existente sobre el vertedero, este no podrá ser interrumpido por 
un intervalo mayor a media hora.
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Parte 2: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR CONTENIDOS EN 
LOS RUBROS

3.2. Implantación de obra (subítem 1.1)

Rige en general la Memoria Descriptiva y Constructiva General.

Durante la implantación se deberá tener en cuenta las siguientes condiciones que se 
agregan:

La empresa deberá disponer de locales para uso del personal con las condiciones 
establecidas en el Decreto 125/014 de seguridad e Higiene en la Construcción.
 

 El horario de trabajo será el usual en la construcción. No se podrá pernoctar en 
las instalaciones de UTE.

 Se podrá trabajar fines de semana, siempre que se autorice por UTE, lo que se 
deberá solicitar con una anticipación de 5 días hábiles.

 Se dispondrá de una toma de energía sin cargo de 400 VCA (3F+T) sin neutro, 
de 40 con posibilidad de ampliar hasta 500 A en caso de ser necesario. El 
contratista se encargará del transformador, tablero provisorio, con los 
elementos de protección y comando, y todas las instalaciones eléctricas que 
considere necesarias. La puesta de energía se concederá en un punto 
determinado, las prolongaciones hasta el obrador serán de cuenta del 
contratista.

 Se dispondrá de una toma de agua existente en el terreno, la empresa deberá 
realizar un ramal hasta su obrador.

 La empresa se hará cargo del suministro de agua potable para sus operarios.
 Vigilancia: 

- El contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y 
materiales, cuidando colocar cerraduras seguras en los locales donde 
guarde elementos valiosos. 

- El contratista deberá entregar a UTE una lista con los nombres apellidos y 
C.I. del personal afectado a la obra.

- El contratista deberá entregar una lista con los nombres apellidos, C.I. y 
fotocopia de libreta de conducir vigente del personal afectado a la obra 
designado a la conducción de vehículos, así como de los vehículos que 
asignará a la obra.

- El personal deberá presentarse ante el controlador de obra de UTE 
diariamente al comienzo y al término de cada jornada.

3.3. Relevamiento de Solera y Cresta del Vertedero (subítem 2.1)

Debido a que los metrajes de superficie a reparar son estimados, previo al comienzo 
de los trabajos la empresa contratista realizará un relevamiento de la solera y cresta 
del vertedero, para determinar los metrajes de superficie a reparar. Para ello el 
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contratista recorrerá el vertedero, tomará fotos de las roturas visibles, relevará las 
dimensiones de las zonas a reparar y realizará un croquis de las zonas que requieren 
reparación de la superficie. Se realizará el relevamiento de todos los paños (12 
paños).

3.4. Reconstrucción de Superficie de Hormigón de la Solera del 
Vertedero

A continuación se detallan las condiciones y el procedimiento de reconstrucción de la 
superficie de hormigón de la solera, para sectores con roturas con armaduras 
expuestas o con signos de corrosión, y sectores con roturas sin armaduras expuestas 
y sin signos de corrosión. 

En ambos casos, para zonas contiguas a la junta entre losa y pilar, la junta deberá 
quedar en iguales condiciones que en las zonas sanas, en caso de corroborarse la 
existencia de dicha junta.

Todos los materiales que sean utilizados para realizar las reparaciones del presente 
pliego, deberán ser aprobados por el Director de Obra.

Se realizarán las reparaciones de a un paño por vez. El primer paño a reparar será 
determinado por la dirección de obra, así como el orden de paños en los que 
continuarán las reparaciones. El pago de este rubro se realizará por el metraje 
efectivamente ejecutado, con la condición que se haya finalizado y aprobado por UTE 
las reparaciones correspondientes a un vano completo de la solera.

Se realizará el control de resistencia a compresión sobre los morteros de reparación 
utilizados, según la norma UNE-EN UNE-EN 12190, y sus normas para consulta. Se 
podrán utilizar otras normas de reconocido prestigio internacional, previa aprobación 
por parte de UTE.

En relación a los materiales a utilizar en las reparaciones, cuando se indique un 
determinado material “o equivalente”, se refiere a un material de iguales o superiores 
características físicas y mecánicas, de durabilidad y de trabajabilidad en el caso de los 
morteros de reparación.

3.4.1.Sectores con armaduras expuestas (subítem 2.2)

En las zonas donde la superficie de la solera presenta roturas del hormigón con 
armaduras expuestas o signos visibles de corrosión, se aplicará el siguiente 
procedimiento:

 Quitar cualquier tipo de suciedad o material orgánico.
 Eliminar las zonas de hormigón desprendido y donde haya signos de corrosión.
 Realizar un ensayo de percusión en las zonas próximas a las que tienen señales 

de corrosión.
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 Marcar las zonas a reparar con líneas ortogonales, y realizar un corte 
perpendicular a la superficie de profundidad tal que permita descubrir las 
armaduras, o la profundidad máxima de la zona de la rotura donde se 
encuentre hormigón sano, para delimitar la reparación y tener bordes definidos.

 Eliminar el material comprendido entre los cortes. La superficie de hormigón 
debe quedar sana y sin partes sueltas.

 Las armaduras a limpiar deben quedar descubiertas en todo su perímetro.
 Limpiar las armaduras con cepillo de acero eliminando la capa de laminación 

(de óxido).
 En el caso que sea necesario sustituir las armaduras, las nuevas armaduras se 

unirán por soldadura a la armadura existente. Se colocarán hierros del mismo 
diámetro que la armadura existente.

 Aplicar SikaTop Armatec-108 o equivalente en las armaduras cepilladas.
 Aplicar Sikadur-32 Gel o equivalente como puente de adherencia entre el 

hormigón existente y el mortero de reparación. La superficie de hormigón sobre 
la que se aplicará el puente de adherencia deberá estar limpia, exenta de 
polvo, partes sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de aceite, grasa o 
pintura. Se deberá preparar la superficie de forma que el hormigón esté sano y 
la superficie quede rugosa.

 Recomponer la cavidad con SikaTop-122 o equivalente (mortero de reparación 
polimérico bicomponente) o Sika MonoTop-615 o equivalente (mortero de 
reparación monocomponente) para espesores mayores a 5mm.

 Realizar curado de los morteros durante al menos las primeras 72 horas.

3.4.2.Sectores con roturas sin armaduras expuestas (subítem 2.3)

En las zonas donde la superficie de la solera presenta roturas del hormigón sin 
armaduras expuestas y sin signos visibles de corrosión, se aplicará el siguiente 
procedimiento:

 Quitar cualquier tipo de suciedad o material orgánico.
 Eliminar las zonas de hormigón desprendido.
 Realizar un ensayo de percusión en las zonas próximas a la zona de la rotura.
 Marcar las zonas a reparar con líneas ortogonales, y realizar un corte 

perpendicular a la superficie de profundidad tal que coincida con la profundidad 
máxima de la rotura, o la profundidad máxima de la zona de la rotura donde se 
encuentre hormigón sano, para delimitar la reparación y tener bordes definidos.

 Eliminar el material comprendido entre los cortes. La superficie de hormigón 
debe quedar sana y sin partes sueltas.

 Aplicar Sikadur-32 Gel o equivalente como puente de adherencia entre el 
hormigón existente y el mortero de reparación. La superficie de hormigón sobre 
la que se aplicará el puente de adherencia deberá estar limpia, exenta de 
polvo, partes sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de aceite, grasa o 
pintura. Se deberá preparar la superficie de forma que el hormigón esté sano y 
la superficie quede rugosa.
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 Recomponer la cavidad con SikaTop-122 o equivalente (mortero de reparación 
polimérico bicomponente) o Sika MonoTop-615 o equivalente (mortero de 
reparación monocomponente) para espesores mayores a 5mm.

 Realizar curado de los morteros durante al menos las primeras 72 horas.

3.4.3.Sectores con roturas y superficie sobresaliente al plano del resto 
de la solera (subítem 2.4)

En la solera, entre pilares 11 y 12, se realizó anteriormente una reparación en la que 
los bordes de la zona reparada presentan roturas y la superficie de esta reparación 
quedó en un plano que sobresale al plano del hormigón adyacente (Ver Foto1). En 
este caso se aplicará el siguiente procedimiento:

 Quitar cualquier tipo de suciedad o material orgánico.
 Eliminar las zonas de hormigón desprendido.
 Realizar un ensayo de percusión en las zonas próximas a la zona de la rotura.
 En los sectores con roturas, marcar las zonas a reparar con líneas ortogonales, 

y realizar un corte perpendicular a la superficie de profundidad tal que coincida 
con la profundidad máxima de la rotura, o la profundidad máxima de la zona de 
la rotura donde se encuentre hormigón sano para delimitar la reparación y 
tener bordes definidos.

 En los bordes sin roturas, se rebajará la superficie de forma gradual, de manera 
de eliminar el desnivel existente, con una pendiente del 10% respecto al plano 
de la superficie.

 Eliminar el material comprendido entre los cortes. La superficie de hormigón 
debe quedar sana y sin partes sueltas.

 Aplicar sobre las superficies Sikadur-32 Gel o equivalente como puente de 
adherencia entre el hormigón existente y el mortero de reparación. La 
superficie de hormigón sobre la que se aplicará el puente de adherencia deberá 
estar limpia, exenta de polvo, partes sueltas o mal adheridas, sin 
impregnaciones de aceite, grasa o pintura. Se deberá preparar la superficie de 
forma que el hormigón esté sano y la superficie quede rugosa.

 Recomponer toda la superficie con SikaTop-122 o equivalente (mortero de 
reparación polimérico bicomponente) o Sika MonoTop-615 o equivalente 
(mortero de reparación monocomponente) para espesores mayores a 5mm

 Realizar curado de los morteros durante al menos las primeras 72 horas.
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Figura  1. Sector con superficie sobresaliente al plano  de la solera.

3.5. Sellado de Juntas Longitudinales en la Cresta del Vertedero 
(subítem 3.1)

La junta longitudinal a sellar en la cresta del vertedero se indica en la figura 2, esta 
deberá repararse en toda la longitud del vertedero.

El trabajo a realizar consiste en el siguiente procedimiento:
 Limpiar la junta de todo tipo de material que contenga, en una profundidad del 

doble del ancho de la junta. 
 Colocar fondo de junta tipo Sika Roundex o equivalente.
 Sellar la junta con sellador elástico tipo Sikaflex Construcción o equivalente.

La indicación de material “equivalente” al especificado, se refiere a un material de 
iguales o superiores características físicas y mecánicas, de durabilidad y de 
trabajabilidad en el caso de los morteros de reparación.

El pago de este rubro se realizará por vano de junta reparada (entre pilares o 
contrafuertes). 
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Figura  2. Junta longitudinal en cresta del vertedero.

3.6. Sellado de Caño no operativo de 900mm (subítem 4.1)

El caño a sellar se ubica en el dique de la presa, con acceso desde el lado de aguas 
abajo. Presenta una tapa metálica del lado de aguas arriba y un tapón de hormigón de 
cascotes en el extremo de aguas abajo, de un espesor de aproximadamente 0.50m. 
No posee pendiente, y tiene acceso para personal a través de pasarelas.

Se deberá demoler y retirar el hormigón del tapón existente en el caño y sellar el 
mismo con hormigón en toda la longitud su longitud (12.5m). Se deberá ejecutar el 
relleno con hormigón autonivelante (sin retracción por fraguado), de forma de 
asegurar una correcta compactación. El hormigón a utilizar será un C20, de resistencia 
característica a los 28 días de 20 MPa, con un contenido mínimo de cemento pórtland 
de 300 kg/m3. Tanto los materiales a emplear para la elaboración del hormigón, la 
elaboración en sí, el transporte, la colocación, compactación y curado, deberán 
cumplir con la norma UNIT 1050:2000. Se deberá presentar a UTE la dosificación del 
hormigón a emplear para su aprobación.
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Se mantendrá la tapa metálica de aguas arriba la que servirá de encofrado para el 
nuevo hormigón. La tapa de aguas abajo también se encuentra disponible en sitio y 
podrá ser utilizada como encofrado.

Previo al inicio de los trabajos en el caño, se podrá verificar la estanqueidad del caño, 
mediante una perforación que existe para tales efectos, entre el tapón de hormigón y 
el muro de la represa. La perforación se encuentra tapada con un tornillo, roscado a 
una tuerca que se soldó al orificio anteriormente.

Se muestra a continuación el estado actual del caño. 

Figura  3. Caño 900mm a sellar.

3.7. Limpieza de Obra (subítem 5.1)

El contratista estará obligado a conservar la obra siempre limpia durante su ejecución, 
quitándose restos de materiales, escombros, maderas, etc. o aquellos que produzcan 
aspecto desagradable, falta de higiene o que pongan en riesgo la integridad física o de 
salud de los operarios u otras personas vinculadas a la obra.

No se recibirá la obra si la limpieza no se hubiera llevado a cabo en perfectas 
condiciones y a satisfacción de UTE.
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ANEXO I: TABLA DE PRECIOS 

1 2 3=1x2 4=3x22% 5=3+4 6 7 8 9=5+8

Ítem Descripción Unidad Cantidad

Precio 
unitario 

$
Precio 
total  $ IVA $

Precio total 
c/IVA $

% mínimo 
de mano de 
obra según 

UTE

% de mano 
de obra 
ofertado

Monto de cargas 
sociales 

garantizadas $

Monto 
total 

ofertado $
1 IMPLANTACIÓN         
1.1 Implantación en Central Dr. Gabriel Terra gl 1     20%    
2 RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE 

HORMIGÓN DEL VERTEDERO    
2.1 Relevamiento de Solera y Cresta del Vertedero gl 1 50%
2.2 Reconstrucción de zonas con armaduras expuestas o 

signos de corrosión m2 10     30%    
2.3 Reconstrucción de zonas sin armaduras expuestas y 

sin signos de corrosión m2 55 30%
2.4 Reconstrucción de sector con roturas y superficie 

sobresaliente al plano de la solera m2 6 30%
3 SELLADO DE JUNTAS LONGITUDINALES EN 

CRESTA DEL VERTEDERO        
3.1 Limpieza, colocación de soporte y sellado de junta m 180 25%    
4 SELLADO DE CAÑO DE 900MM        
4.1 Demolición de hormigón existente y ejecución de 

hormigón autocompactante en toda la longitud del 
caño gl 1 20%    

5 LIMPIEZA DE OBRA        
5.1 Retiro de obrador, materiales, residuos, etc. gl 1 30%    
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ANEXO II – CERTIFICADO DE VISITA

CERTIFICADO DE VISITA

La Empresa __________________________________________

Oferente en la LICITACIÓN ABREVIADA Y51840

Inspeccionó las instalaciones relativas a la Central Hidroeléctrica Dr. 
Gabriel Terra_______________
 

Representante de la Empresa: Nombre: ____________________
 

Cargo: ____________________

C.I.: ____________________

______________________________
Firma del Responsable por UTE
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ANEXO III - D E C L A R A C I Ó N

           Por la presente, .......................................,  en su calidad de representante 

de la firma....................., declara conocer las disposiciones contenidas en el artículo 

14 de la Ley 17.897 del 14 de setiembre de 2005, comprometiéndose, expresamente, 

a dar cumplimiento a la contratación de personal  inscripto en la Bolsa de Trabajo del 

Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, en caso de resultar adjudicatario de 

la presente licitación.  

Asimismo, se compromete a la presentación de la constancia que acredite los 

extremos precedentemente citados toda vez que esta Administración se lo solicite, 

durante la ejecución del contrato, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto del Poder 

Ejecutivo N° 226/006. 

Montevideo, ...... de ..........de .........-
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ANEXO IV FR-DMA-OB-0005 - 03 CARNÉ HABILITANTE
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