antel

CONDICIONES PARTICULARES

» OBJETO

Antel llama a licitacion para el Suministro y Colocacion de cerramiento en D ata Center de
Pocitos, calle Masini 3012 , indicado en planos y memorias.

Se amplia la informacién en las Especificaciones Pa___rticulares (E.P.).

w» REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Segun se establece en las Condiciones Generales, el oferente debera estar a la fecha de
apertura de ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, segun lo
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

R VISITA DE OBRA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizara una visita obligatoria a la obra de referencia.
Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicard oportunamente. Se labrara acta en el
lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por
Antel, pasaran a formar parte del presente pliego.

En caso de prorrogas, Antel podrd establecer nuevas fechas de visitas. La Administracion
determinara si esta nueva visita es obligatoria u opcional para quienes realizaron la primera.

» REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria deberd designar un Representante Técnico que sera el interlocutor
vélido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente
titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designacion sera condicionada a la aceptacion por el
Director de Obra.

Tendr& en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director
de Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de
la obra.

En caso que al momento de impatrtir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucion al problema planteado, que a su juicio sea
conveniente; en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las
ordenes originales sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacién y
debera contar con un teléfono mévil para poder contactarlo. EI nimero telefénico debera ser
indicado a la Administracion previo al inicio de ejecucion de las obras.

Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple

adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo,
sin que ello implique ningun costo adicional para la Administracion.
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» PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el
monto de inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.
En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de
entrega de la contratacion.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazo de Entrega, seran
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dara motivo a
la confeccién de un nuevo P.T. que anulara al anterior.

<> PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de treinta (30) dias calendarios
laborales para el suministro e instalacion de HOl y HO02 ademéas de los trabajos de
desmantelamiento completamente terminados, contados desde la fecha de notificacion de
adjudicacion.

Se daran quince (15) dias calendario laboral mas para el suministro e instalacion de la chapa
perforada.,

<  COTIZACION
Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la formula paramétrica que
se detalla en el capitulo siguiente.
<> AJUSTE DE PRECIOS
Antel liquidara los trabajos presupuestados, ajustandolos con la siguiente formula paramétrica:

P =Pox[0,78 (M/Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = Indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores al de ejecucion
de los trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i= 1°,2° 3°...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de
apertura de ofertas.

Esta férmula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacion, se diera una variacién de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera
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considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el
porcentaje de variacion del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla
conveniente, regira la indicada por la Administracién en el presente pliego.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacion con el detalle del
calculo correspondiente, haciendo mencion a la factura basica que esté ajustando.

La actualizacion de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Unidad Contratos de
Negocios y Corporativos dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el célculo correspondiente en base a
la formula establecida. En caso que Antel lo requiera debera presentar documentacion
probatoria de los indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura béasica, Antel no aceptara ni
efectuard ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,
guedan a exclusivo juicio de la Administracion, pudiendo a su vez formular de oficio la
reliquidacion que corresponda.

%  GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucion de
las obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcion provisoria se exigiran los siguientes
documentos:

a) Garantia de modificaciones de disefio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que
la modificacion esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de
economia de costo o de plazo), deberd extender una garantia de esas partes o sistemas
modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2
(dos) afios a partir de la recepcion definitiva.

- MULTAS
En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste debera corregir la irregularidad en un
plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacién por parte de Antel
de dichas irregularidades.
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multade 0.5% de la
Suma de Rubros diarios.
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2) Por incumplimiento en los plazos  de inicio y fin de las obra s

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con el
plazo de terminacién de las mismas, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de
las prérrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicara una multa de 0.5% diarios, sobre el monto total.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera
aplicado de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

Dichas multas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que se
determinan en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago
gue deba efectuarse de su imposicion.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucién de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccion de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de
la situacion climética. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo
de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales
encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que
establece la ley correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por
este concepto no se descontaran de los plazos de obra.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas
tareas/etapas, Antel aplicara una multa que se fija de acuerdo a la siguiente férmula:

M = dxmxc

Siendo:

Monto de la multa a aplicar

Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto
Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo.
1 % (uno por ciento)/dia.

30aL
Il
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Suministro y Colocacion de cerramiento en fachada p rincipal del Data Center de Pocitos
calle Masini 3012 comprendido por rejas, portdbny p  uerta corrediza.

GENERALIDADES

Los graficos entregados tienen soélo caracter auxiliar, siendo responsabilidad de los
oferentes su perfecto ajuste a la realidad del local, por lo que, posibles errores en las medidas
indicadas en los gréaficos no seran imputables a Antel.

El oferente examinara los recaudos, cotejandolos con la realidad y relevando todo lo que
considere necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

Por lo tanto, es responsabilidad del oferente concurrir a inspeccionar el local en todo lo
referente a los trabajos afectados al presente proyecto.

La propuesta del oferente supondra el cabal conocimiento de las condiciones de partida
para la realizacion de las obras licitadas, no reconociéndose a posteriori ningun tipo de adicional
ni se admitira por lo tanto reclamos por ningin concepto que pueda fundarse en
desconocimiento de cualquier situacion no observada con antelacion a la presentacion de las
ofertas.

Queda totalmente fuera de discusion todos los trabajos que se deban realizar y que no
estén especificados en esta memoria, luego de aceptar la obra, en la medida que sean
necesarios para su correcta terminacion o por razones de seguridad.

Los trabajos deberan realizarse con el mayor esmero, prolijidad y limpieza posibles,
acatando las directivas impartidas por la Direccion de Obra, quien ejercera la supervision de los
trabajos solicitados. No podran efectuarse maodificaciones de ningun tipo dentro de lo proyectado
sin el consentimiento previo de ésta.

Los mismos se realizaran a entera satisfaccion de la Direccién de Obra, la que podra
ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a los términos de
las especificaciones, sin que esto de derecho al Contratista a reclamacion alguna.

Todos los materiales a emplear seran suministrados por el Contratista, seran nuevos, sin
uso y de primera calidad, correctamente empleados de acuerdo a normas de buena
construccion.

La mano de obra sera aquella especializada en cada tipo de trabajo a realizar. Se exigira
uniforme corporativo y buena presencia dado que se realizaran tareas en locales que se
encuentran en produccion técnica y comercial.

El personal debera portar continuamente mientras se encuentre trabajando en el edificio,
tarjeta de identificacion personal, donde luzca nombre, apellido y logo corporativo identificatorio
de la empresa a la que pertenece.

El listado de personal afectado a los trabajos en e | edificio asi como sus
supervisores, se debera entregar en todos los casos con 48 HORAS DE ANTELACION
para su autorizacion, no se permitira el ingreso de personal sin documento de identidad

vigente.

El Contratista_debera respetar las normas y procedi mientos de ANTEL, en todo lo
referido_a estos aspectos, incluso _en lo referente a_registro_de personal, horario _de
trabajo, ingreso de materiales, etc.
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El acceso vehicular y de personal nunca debera que dar blogueado, de preverse
trabajos que puedan entorpecer el acceso de manera continua se debera contemplar la
ejecucion de los mismos fuera del horario normal de trabajo, incluso fines de semana y en
coordinacion con la Direccion de Obra.

1 IMPLANTACION

Se define este rubro a los efectos de cotizar los gastos de fletes, traslados de personal,
vallados, protecciones, volqueta, limpieza de obra, etc.

Durante las obras y concluido el horario laboral, se dejard en perfecta limpieza las areas
afectadas por los trabajos y sin elementos que impidan el libre paso de vehiculos y/o
personal.

En visita de obra se indicardn los Servicios Higiénicos dentro del edificio a los que tendra
acceso el personal de la empresa asi como el drea para descanso. La empresa debera prever
el suministro de mobiliario y equipamiento necesario de acuerdo a reglamentacién vigente
de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En visita de obra se indicara el local a utilizar para depdsito de herramientas y/o
materiales. La empresa adjudicataria sera responsable por las mismas debiendo prever
cajones o armarios con llave o el elemento accesorio que crea necesario para el resguardo de
los utensilios de trabajo. No se podra utilizar otras areas sin la autorizacién de la Direccién
de Obra.

No se permitira realizar fuego de ningun tipo en ed fificio vereda o calle.

2 DESMANTELAMIENTOS (MOVIMIENTO, RETIRO y/o DEMOLICIONES)
Ver lamina A04

Esta tarea no podra realizarse hasta no estar colocado y en funcionamiento el
cerramiento HO1, preservando asi la seguridad del edificio durante el periodo de obra.

2.1. Vidriera y puerta blindex

Se desmantelard tabique y puerta de vidrio existentes en acceso de personal. Las piezas
retiradas deberan de entregarse en los depdsitos de Cerrito de la Victoria en coordinacion
con la Direccién de Obra.

2.2 Muro de ladrillo de vidrio

Se demolera el tabique en esquina de ladrillo de vidrio y piezas metdlicas que conforma
junto al tabique de vidrio el Hall de ingreso de funcionarios. La demolicién se realizara fuera

del horario de lunes a viernes de 8 a 18 horas, los escombros se retiraran en forma
inmediata, no se permitira su acumulacién en edificio, vereda o calle.
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2.3 Cerramiento en OSB existente

Se mantendra el mismo mientras brinde seguridad en esa zona del edificio y hasta que
pueda sustituirse con el definitivo. Se desmantelard en forma tal que se pueda reutilizar los
materiales resultantes. Estos se entregaran en depdsito de Antel Cerrito de la Victoria en
coordinacién con la D.O.

3 RECOMPOSICION de REVESTIMIENTO de PISO

Los huecos en granito resultantes del desmantelamiento de la estructura del muro de
ladrillo de vidrio y la caja freno de la puerta blindex se deberdn reparar con piezas de
granito igual material y espesor.

Si para su prolija recomposicion fuera necesario realizar algun corte en el revestimiento
existente éste deberd ser limpio, en linea recta y paralelo o perpendicular a la linea de
mamposteria mas cercana.

La colocacién de las nuevas piezas de reparacién deberd ser prolija, no admitiéndose
desniveles, cortes defectuosos o de diferente ancho a lo largo de la pieza. Y quedara pulido

igual que el resto del revestimiento.

En el caso de quedar zonas expuestas sin pulir en la demolicién se realizara el pulido y
terminacion que corresponda para igualar con el resto de las piezas.

4 CERRAMIENTO HO1
¢ Portén Vehicular c¢/puerta peatonal incorporada
Ver laminas A01, A0O2y A03
MOVIMIENTO
Pivot correspondiente al tamafio y peso de la hoja. Irdn amurados a piso y losa
debiendo permitir una maniobra ligera de la hoja sin evidenciar problemas de deslizamiento
en su manipulacién.
MANIOBRA
Llevara tiradores tipo barra en planchuela de 40x3mm. a ambos lados de cada hoja. Al
exterior tendran un largo de 1.50m aproximadamente mientras que al interior seran de
0.67m.aproximadamente.
En hoja secundaria llevard pasador inferior y superior correspondiente al porte (tamafio
y peso) de la hoja. Se armaré en seccién no menor a @16, los pasadores se meteran en piso

y losa superior al menos 5cms. La pieza que hara las veces de tope se realizard en planchuela
de 3 mm y cafo para pasador, amurada a contrapiso y losa superior.
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CIERRE

En hoja principal el cierre seran dos cerrojos de seguridad combinados con una misma llave
tipo Multipunto compatible con cilindro Europerfil. Se entregaran tres copias de llaves.

* Puerta de acceso peatonal

La hoja principal contendrd puerta de acceso peatonal, de 0.87x2.18m aproximadamente,
ubicada sobre el lado de giro de la misma.

MOVIMIENTO
_4 pomelas ( una inferior, una intermedia y dos superiores )
MANIOBRA
_ tirador tipo barra en planchuela de 40x3mm.y largo 67cms a ambos lados de la hoja
CIERRE
_ 1 cerrojo de seguridad tipo Star con tres copias de llaves.
¢ Puerta corrediza de acceso de personal ( ver detalle en HO3 )
1.60x2.18m aproximadamente.
MOVIMIENTO

Ird colgada de tubular de 50x80, espesor 2mm. y llevara riel superior Stanley con carros de
4 ruedas y riel inferior de guia.

Se deben de prever todos los accesorios necesarios para garantizar el correcto
funcionamiento de la puerta. Los mecanismos deben de comportarse de manera éptima, el
deslizamiento debe ser ligero y sin dificultad.

MANIOBRA

Llevara tiradores tipo barra en planchuela de40x3mm de Acero Inoxidable a ambos lados
de la hoja con pieza intermedia para rigidizacion del mismo material (A.l. ).

Del lado interior irad entre tubulares de 40x50mm.de segundo modulo ( largo aprox. 66cm. )
CIERRE

El cerrojo serd para puerta corrediza con llave tipo Star. Se entregaran tres copias de llaves
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¢ Divisor fijo
Ver lamina A0O1

Al interior de la linea de fachada se debera separar el acceso vehicular del de personal con
una reja que ird desde uno de los tubulares intermedios ( de 80x80mm. ) hasta muro.

5 CERRAMIENTO HO2
Ver lamina AO1

Reja para pafio fijo de vidrio de fachada, de dimensiones aproximadas 3.05x2.18m.

6 CIERRE BANDEJAS de CHAPA CALADA TERMINACION PINTURA ELECTROSTATICA
Ver lamina AO1

En cerramiento de linea de fachada (tomando mddulos de reja y puertas) se colocara chapa
calada en los dos mdédulos inferiores.

El disefio del calado serd tipo tajo, de 25x5mm., colocadas con la perforacidon en forma
horizontal. Iran pintadas con pintura electroestatica, color RAL 7004.

Las piezas de chapa calada se cortaran 4cms. mas largas tanto en ancho como en largo para
su colocacién. De esta manera los médulos se doblardn en todo su perimetro 2cm. formando
una ‘bandeja’ que calzard perfectamente en su modulo de reja correspondiente, generando
asi una ‘aleta’ perimetral donde se atornillard a los travesafios horizontales mediante
tornillos de acero inoxidable con arandelas de goma evitando asi el par galvanico entre
diferentes piezas metdlicas.

Las bandejas deberan ajustar perfectamente, no se admitiran uniones de piezas ni
bandejas cortadas luego de pintadas en fabrica.

CONSIDERACIONES GENERALES para HO1 y HO2
Terminacion de las piezas metalicas
Las cajas para cerraduras y los cortes en tubulares para la colocacién de las mismas

deberan ser realizadas con mucha prolijidad, no aceptandose cortes defectuosos, torcidos o
excesivos a lo estrictamente necesario para su funcidén. A modo de ejemplo, las piezas como
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bocallaves deberan poder cubrir todo el corte en la pieza metalica para lograr un perfecto
acabado.

Asi mismo las bocallaves seleccionadas deberdn ser todos de igual Marca y Modelo, con los
accesorios correspondientes para su instalacion.

Las soldaduras seran pulidas hasta lograr terminaciones de las uniones perfectas.

Todos los elementos de hierro tendran terminacion de dos manos de fondo antidxido,
formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto y dos manos de esmalte
poliuretanico acrilico color Cod. 30BB 16/031 de INCA. Estos se aplicardn luego de ejecutadas
todas las soldaduras.

Se sugiere realizar la mayor cantidad de tareas en taller o fabrica para minimizar los
tiempos de montaje. No se admitira la fabricacion de los diferentes elementos in situ, las
tareas deberdn quedar restringidas al montaje del cerramiento exclusivamente.

La pintura deberd realizarse en taller y/o fabrica restringiendo esta tarea en obra a
retoques de dafios producto del montaje o de aquellos elementos que solo se puedan soldar
y terminar en obra.

Notal:

En caso de dailar muros , pavimentos, pilares o cualquier otro elemento del edificio al
momento del montaje de los diferentes elementos, éstos dafios deberan ser reparados por
la empresa adjudicataria, sin que esto implique un sobrecosto para Antel.

Se debera de tener especial cuidado en la terminacion de las piezas metadlicas en

conjunto con la mamposteria. Los retoques de pintura de estas piezas no podran ensuciar
otros elementos; de ser necesario se encintara todo sector que pueda verse afectado.
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1. PLANILLA DE COTIZACION

Precio | MONTO IMPONIBLE
s | S | | e
Rubro | Unitario | Total

1 IMPLANTACION Global 1

2 DESMANTELAMIENTO - MOVIMIENTO, RETIRO y/o DEMOLICIONES
2-1 | Vidrieray puerta blindex Global 1
2-2 | Muro de ladrillo de vidrio Global 1
2-3 | Cerramiento en OSB Global 1

3 Recomposicion de revestimiento de piso Global 1

4 CERRAMIENTO HO1 Global 1

5 CERRAMIENTO HO02 Global 1,0

CIERRE BANDEJAS de CHAPA CALADA terminacion PINTURA

6 ELECTROESTATICA Unidad 1,0

A SUMA DE RUBROS S

B MONTO IMPONIBLE TOTAL S

C LEYES SOCIALES (71.4% de B) S

D COMPLEMENTO CUOTA MUTUAL S

E |IVA(22% de A) $

F | IMPREVISTOS ( 15% de A+C+D+E ) $

G TOTAL OFERTA ( A+C+D+E+F) S

H COMPARATIVO ( A+C+D) S

Las medidas y cotas indicadas en los planos son apr  oximadas y deberdn ser
ratificadas por el oferente, por lo cual los metraj  es seran responsabilidad del mismo

quién debera tomar las providencias del caso para q ue los trabajos (suministros

incluidos) cotizados queden finalizados en perfecta s condiciones y no se aceptard el

pago de ningun tipo de adicionales por errores de ¢ alculo del oferente, a excepcion

de los casos en que la Administracion determina la cantidad requerida en la planilla
de cotizacion.
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CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran
por duplicado (original y copia),  explicitamente identificados, que llevaran en forma bien
visible las indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener
todos los folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia debera ser
igual al original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta
original.

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos deberan ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).

Segun lo establecido en la normativa vigente, el of  erente podrd entregar informacion
confidencial junto con su oferta. Para que la Admin istracion considere dicha
informaciéon como tal, la misma deberé ser entregada por el oferente en sobre cerrado y
separado de la oferta publica de su oferta.

Asimismo, el oferente debera presentar en la parte publica de su oferta un resumen no
confidencial, breve y conciso, que especifique a qu e refiere la informacion calificada
como confidencial.

En caso que el oferente presente informacién o adju nte documentacién con caracter de
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conf orme a la normativa vigente, o no lo
haga en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no sera
considerada confidencial al momento de la evaluacio n.

Las mismas serédn recibidas por la Gerencia de Arquitectura de Antel en la hora y dia
indicados, en que seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el
cual se realizara en la sala de Reuniones del nivel 3 del edificio Corddn, ubicado en la calle
Colonia n°1932.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscri  pto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Act ivo y en el Registro de
Proveedores de Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

= Declaracién expresa segiin modelo que luce como Anexo lll, acreditando que la
empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no estad sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

» Indicacién expresa de cual es su razén social.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de
apertura de ofertas no siendo de recibo en ningln otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto  199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera

formularse con una antelaciéon como minimo de 3 (tres) dias habiles, de la fecha establecida
para la apertura de la licitacién en la Gerencia que corresponda.
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La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la proérroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la
apertura de la licitacion, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas seran por escrito. Las mismas seran dirigidas a la Gerencia de Arquitectura quien
comunicara las respuestas y/o aclaraciones segln corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna
interpretacion, aclaracion, ampliacion o modificacion para las mismas, salvo aquellas que directa
0 expresamente sean solicitadas por escrito por la Gerencia de Arquitectura.

En relacién al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capitulo Comunicaciones.

Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el dia y hora fijados para el primer
llamado del acto de recepcion y apertura de ofertas, se levantara acta para la Administracion, en
la que se dejara constancia de tal situaciéon siendo firmada por los funcionarios actuantes y la
firma presente si asi lo desea.

No se recepcionara en esta instancia la oferta de la Gnica firma presente.
Para la situacion precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer
llamado, por lo que resultaria desierto el acto, se realizara el segundo llamado en el dia y

hora fijados, comunicandose tal situacion y realizdndose las publicaciones correspondientes.

Sera vélido el acto de apertura de la licitacién en el segundo llamado cualquiera sea el
namero de ofertas presentadas al mismo.

Validez de las propuestas: La Administracion considerard las ofertas validas por el término de
45 (cuarenta y cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

En_caso _gue se estipule _en_la_oferta, un plazo de v__ alidez_menor_al _mencionado
precedentemente, la Administracidn no considerara | a oferta.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracion no hubiera
tomado resolucion al respecto, la validez de las ofertas se considerard prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta)
dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prérrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacion escrita ante la Gerencia
correspondiente, ésta no serd considerada en la evaluacion. En todos los casos, la oferta
presentada quedara en poder de Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacion.

a) Para el caso de omision de la precedente declara cién, se interpretara a todos los
efectos legales, la aceptacion plena de las condici  ones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de exist ir clausulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalifi cara la oferta.
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Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en ningun caso _ la Administracion
abonara compensacion de ninguna especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total
responsabilidad sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus
representantes cuya calidad serd debidamente acreditada. Dicha firma sera la Gnica responsable
de todos los suministros y servicios que comprende la licitaciébn asi como también de sus
eventuales sub-contratistas.

Integracion de Consorcio:

>

>

Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un
consorcio, ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas,
presentard una carta firmada por los representantes legales de cada
empresa, con certificacion notarial de firmas, por la cual se comprometen a
constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501 a
509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del contrato, inscripcion del
mismo en el Registro Publico de Comercio y publicacién de un extracto en el
Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios.

A los efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se
indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de
cada asociado.

= Compromiso de no maodificar, los términos establecidos en el
documento de asociacion, hasta la finalizacion de la contratacion y
sus prorrogas en caso de corresponder. Este documento debera
estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales
vigentes en la Republica Oriental del Urugvial nacionalidad de las
empresas.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el
objeto de la presente licitacion, y en que porcentaje lo hara cada una.

= Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderan
en forma conjunta y solidaria durante la ejecucién de la contratacion y
se obligaran en forma indivisible y solidaria entre si y en relacion con
Antel por todas las obligaciones emergentes de la presente licitacion.

En caso de omitir la presentacién de la informacion indicada
precedentemente, Antel la solicitara durante el estudio de las ofertas,
otorgando un plazo para su presentacion.

Una vez adjudicada la compra, Antel solicitar4 el documento que acredite la
constitucion del consorcio, el cuél debera recabar los términos establecidos
en la carta de intencion de consorciarse, a excepcion del porcentaje de
facturacion de cada empresa el cual podra tener variaciones respecto al
establecido en la misma.

ALCANCE

2.1. Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.
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La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual signific  a que Antel no reconocera
adicionales para la ejecucion de los trabajos impli  citos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en
caso de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y
GASTOS GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la
necesidad de ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y célculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de
hormigdn, aislaciones de hormigon subterraneos sometidos a contacto con agua,
rellenos con hormigén pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a
los solicitados de acuerdo con las hipotesis de céalculo estructural, impermeabilizaciones,
aislaciones, rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente,
limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, sefializaciones y protecciones en
cumplimiento de normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados
especiales con los equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el
terreno donde se construira el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y
agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, proteccion y pintado de los
elementos metalicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagles, drenaje y
bombeo de aguas subterrdneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de
hormigén y en general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de
certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes,
dias perdidos por lluvia o fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del
adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia,
serenos, asistencia médica y de urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de
materiales a altura, andamios, herramientas en general, seguros, traslados y
amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacién se deberan cotizar todos los
rubros y no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente
entienda necesarios agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotizacion.

DOCUMENTACION

La Gerencia de Arquitectura podra solicitar la documentacion legal que estime
pertinente a los efectos de la presente contratacion, concediendo un plazo para ello.

En caso que a criterio de Antel la documentacion técnica presentada por los oferentes
resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitara ampliacién de dicha
informacion, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el
plazo estipulado se descartar la oferta.

Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la
fecha de las prorrogas que puedan existir.

Lo indicado no sera de aplicaciébn en el caso que expresamente se solicite
documentacion vigente a la fecha de apertura.
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3.4.En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberda venir

35

4.1.

4.2.

5.1.

acompafiada de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo

71, literal G.

. En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa, se

descalificara la oferta 6 se rescindira la contratacion en caso de adjudicacion, sin
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en
el Articulo 239 del Codigo Penal.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan encontrarse a la fecha de
apertura de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras
Publicas.

Si el certificado de inscripcion tuviera una vigencia inferior al de la finalizacion de la
contratacion, la Administraciéon se reserva el derecho de solicitar la renovacion del
mismo.

GARANTIAS
GARANTIA POR RESPONSABILIDAD LABORAL
La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las

obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.

El depdsito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

L Efectivo.

4 Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

L Aval bancario o fianza bancaria.

4 Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

4 Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del
Uruguay.

En las polizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base
de la ocurrencia”, la devolucion de las mismas se realizara a pedido escrito del
adjudicatario, una vez finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5%
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer pérrafo.

Ya sea para las polizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los
casos que se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o
cuando se opte por la retencidén, éstas seran devueltas a pedido escrito del
adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la
contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.
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PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las
Condicones Particulares establezcan o que el Director con la debida autorizacion le
indique durante la ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con
el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccion de uno nuevo que,
salvo motivo justificado, no implicara extension del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la
construccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcién de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacion del
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas
en el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente

El oferente deberd declarar expresamente el cumplim iento del plazo, de lo
contrario se asumira que cumple estrictamente con e | plazo establecido en el
presente pliego.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacién se contratard por el monto que resulte
del total de la sumatoria de la planilla de cotizacion incluida en las Condiciones
Particulares.

Este monto ser& méaximo dado que la obra se abonard segun la ejecucion real de la
misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo
no daré derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacion lo requiera, los oferentes deberan presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacion, indicando los
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y
precios unitarios, los que regirdn para los aumentos y disminuciones de obra que
puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en
condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y
con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.
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8.4.

8.5.

8.6.
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En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la

planilla_de cotizacién unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel

descartara la oferta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la
escrita en letras.

Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entendera que el precio
del mismo esta prorrateado entre los demas rubros de la obra y para la adjudicacion se
considerara que el rubro omitido es sin cargo para la Administracion.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacién, replanteo,
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual la Administracion establezca tope), la
evaluacion se hara considerando el monto cotizado por el oferente pero la
adjudicacion se realizara por el maximo establecido en el pliego.

Los oferentes presentardn sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible, y se especificara separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el
monto correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se
deberan verter en el Banco de Prevision Social, el cual formard parte integrante del
precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se
establezca una férmula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario deberéa colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones reales,
sin generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la adjudicacién y
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerara la cotizacion
del adjudicatario, la que debera contar con la autorizacion del Director de Obra para
Su ejecucion.

El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo s us correspondientes leyes
sociales y complemento de cuota mutual) no generar  a derecho alguno a favor del
adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como t ampoco generara derecho el
remanente del mismo en caso que el rubro se utilic e parcialmente.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevis to de las obras contratadas,
cuyos precios forman parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y
se adjuntara el presupuesto firmado por el adjudica  tario.
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9.1.

9.2.

9.3.

10.1

10.2

10.3
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IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con
las leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o
trabajos cotizados.

En caso de creacion, modificacion o eliminacién de impuestos que graven la
comercializacion de bienes y/o prestacién de servicios, se aplicara la normativa legal
vigente a tales efectos en cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

Antel serd agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria
de la Construccion establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo
de Antel, siendo de aplicacion la tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacién de las ofertas, se
tendran en cuenta las leyes sociales), mas la estimacion de los complementos por
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacion. La estimacion de los
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de
cotizacion, sera el tope méaximo que pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente deber& cotizar en la planilla de cotizacion, y para cada rubro, el monto
imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera
cotizar monto imponible).

Para los rubros en los que se cotiz6 monto imponible, en la columna importe se
indicara el mismo, el cual debera ser mayor a 0 (cero) y no superar el valor de dicho
rubro (*), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes
sociales.

(*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se
considerara como valor maximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la
industria de la construccion. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta
como leyes sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los
aumentos de salarios que existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los
pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonard mensualmente los aportes sociales

correspondientes en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el
tope indicado, asi como los complementos por cuota mutual que correspondan.
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10.5

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

12.2.
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Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los
mismos serdn decargo de la Administracion hastael tope maximo
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo
de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podra cargar a la Administracion el
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de
Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente
parrafo, el adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por
dicho concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no se cotice monto imponible, para el comparativo de
ofertas y para la adjudicacion se considerara que para dichos rubros no corresponde
el célculo de leyes sociales. Si durante la ejecucion de la contratacion, surgiere por
parte de B.P.S. la imposicién del pago de leyes sociales por alguno de estos rubros,
las mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si
las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicard el monto y se le
otorgara plazo para su pago.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

La Administracion adjudicard a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares
establezcan otro criterio de adjudicacion. Asimismo previo a la notificacion de
adjudicacion, se reserva el derecho de dejar sin efecto la contratacion en
cualquier etapa del tramite en que se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a
indemnizacion o reclamo de ninguna especie. También se reserva el derecho de
dejar sin efecto aquellos items o grupo de items, cuando corresponda.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberdn ser una empresa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la
Ley 16.060 del 04.09.89.

La adjudicacién a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion
preventiva de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda
no hacerse mencion en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio legal en la
Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y
extrajudiciales de la contratacion.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicard al adjudicatario o a quien legalmente lo represente,
por parte de la Unidad correspondiente.

Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario debera hacer el depoésito de
garantia de responsabilidades laborales, si opt6 por ello, de acuerdo a lo establecido
en el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depdsito en el plazo
previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administracion podra
revocar la adjudicacion, e iniciar las acciones por dafios y perjuicios correspondientes.
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OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a
la forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en
cualquier forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales
gue utilice.

2) El adjudicatario sera el Unico responsable de todas las obras que comprende
la presente licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas
las cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o
dafio que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que
sean ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio
de las mismas hasta la recepcion definitiva, sin interrupcion alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros serd de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a
personal o dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del
obrador, por la ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en general de la
accion de los elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecuciéon de las
obras y hasta la recepcién provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas
0 cosas, el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el
producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacion que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel
retener de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime
conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos
hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestion y a costo del
adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables
a dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la
Obra sin cuyo requisito tendré la responsabilidad consiguiente a la trasgresion que se
cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las
leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales
pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de

los planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
ordenes e instrucciones que expida el Director de Obra.
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7) Si en la interpretacion de la contratacién bajo su faz técnica surgieran
divergencias, éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecucion de estructuras y metrajes de
obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, ain parcialmente, bajo este
pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de
obra y todas las maquinarias, herramientas, (Utiles, elementos de transporte, tanto de
caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal
obrero con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos
como sean necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.
En relacion a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se haréa cargo de retribuciones adicionales por ninglin concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante
Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato,
cualquier circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demés
recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su
correcto funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los
demés funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que
realizan los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccion que se extraiga
de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccion de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se
debera colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en
lugares visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo
colocar ningun otro tipo de inscripcidn, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicion no alcanza a las inscripciones que con
caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las
ordenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena
marcha de la obra, sera suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los
culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacion y deberéd abonarlos
el adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcién
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas
a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.
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17) El adjudicatario deberd cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que
refiere a contratacién de trabajo de peones practicos y de obreros no especializados,
sin distincidon de género, en las obras para las que fue contratado.

18)  Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas,
realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos
laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, debera indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de
poner en resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los
elementos de proteccion personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos
laborales.

Si la Administracién considera insuficientes los métodos usados por la empresa para
la seguridad de los trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos sin costo
adicional para la Administracion.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, cuando
corresponda, debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en
el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando
duplicado de la constancia de presentacion ante la Inspeccion General de Trabajo y
de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de
la obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de
prevencion de los riesgos detallados, el cual debera llevar firma de Arquitecto o
Ingeniero y Técnico Prevencionista.

Cualquier modificacion, alteracion o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad
e Higiene, deberd ser comunicado a la Inspeccion General del Trabajo y de la
Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedira a la
empresa el inicio de los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capitulo Multas del presente
documento.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica
responsable de los dafos y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su
personal durante el transcurso de la ejecucion de las obras.

19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, la
empresa debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a
seguridad vial.

PREVENCION DE SINIESTROS

No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos
gue eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.
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Si por razones de tiempo la instalacién de los equipos no se puede realizar o finalizar en
el correr de la jornada como se previo, solo los equipos involucrados podran quedar en
el lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de
Antel no deben ser utilizados como depdsito de material embalado a instalar en el
futuro.

14.2.No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio,

ni herramientas ni ningln otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los
producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de
carton, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de
cables, aunque éstos sean de aislacion ignifuga, pues estos restos amontonados
pueden no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de
adjudicacion, la empresa deberd indicar cuél es el procedimiento a seguir para los
desechos anteriormente mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

14.3.Para el deposito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un

pequefio contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estard bajo llave y
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor seréd definido con el
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en
el predio del edificio, 0 en la acera o calle de entrada, debera ser comunicado al Director
con una antelacion de 10 dias hébiles al inicio de la obra, para que este asigne un area
dentro del edificio donde emplazar al mismo.

14.4.En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera

1441

1442

1443

tomar las siguientes precauciones:

Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables,
debiéndose prever en el momento de su utilizacion los medios para contener y recoger
sus vertidos, asi como la adecuada ventilacion de la zona.

Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar
los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los
compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metalicos con tapa,
procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza).

Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la
ignicibn como consecuencia de la friccion y la chispa; por consiguiente se aconseja que
las empresas de limpieza utilicen ceras de emulsiéon acuosa.

14.5.En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que

14.5.1.

145.2.

145.3.

14.54.

originen aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

Se deberd contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en
condiciones de trabajo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El
personal del adjudicatario deberd estar convenientemente adiestrado en el manejo y
mantenimiento de los equipos de extincion.

El corte y la soldadura no deben realizarse en atmdsferas inflamables (explosivas) o en
las cercanias de materiales inflamables.

Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas,
trapos, etc.

Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacion a fin de
detectar posibles fuegos latentes.

14.6.En ningln caso se deberan obstruir; elementos de extincion de incendios, o los pasajes,

pasillos o puertas con depésitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
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agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que
se le agregara en 20% por gastos de administracion.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracién los gastos y tramites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demés servicios.
Los correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del
adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que
forman parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que
ser efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacion, cuya aclaracion no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la finalizacion de los trabjos comenzara a correr un plazo de 15 dias, en el
cudl el adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes
en ese periodo para que la Administracion otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcion
definitiva, acordando con Antel la fecha para la realizacion de la inspeccion que dara
lugar al otorgamiento de la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha
procedido a la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y
el Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 15 dias
han sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones
contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcién
definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafiarse de todas las
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la
recepcion provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la
contratacion, se labrara un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para
subsanarlos. La recepcién definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario de total
cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel
podra disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o por
terceros, con cargo al adjudicatario.
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La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por
terminada la contratacion. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el
Cadigo Civil por responsabilidad decenal.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos
se realizaran contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la
ejecucion real de la obra.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:
e 100% (cien por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del
mes. En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencion que
corresponda segUn lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el
importe equivalente en nimeros.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulard mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles
de cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas
solicitudes vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacion de una liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados
a la relacion general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel debera
abonar al Banco de Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago,
toda otra documentacién que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacion
gestionada.

Cada certificado incluird la parte de obra ejecutada hasta el ultimo dia habil del mes
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) dltimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicion
total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de
cotizacion. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
mes anterior y aprobada por la Direccion de Obra, determinara los metrajes de obra
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuardn no implican una liquidacion de obra por medicion de
lo ejecutado, sino que los valores asi determinados serviran para cuantificar el AVANCE
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total,
llave en mano.
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Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacion dentro de los
primeros 5 (cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liguidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las
observaciones anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacién y si transcurrido
dicho plazo no contestara a la Administracién, se entendera que acepta la observacién
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las
observaciones efectuadas, la Administracion procedera al ajuste de la liquidacion
original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la
documentacion que acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros,
obligaciones tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir
seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

c¢) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucion que esta
obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacién que eventualmente exija la Direccion de Obra.

Se descontaran de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al
adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las
obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean
graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.

Estas retenciones por multas requerirdn para su imposicion, en cada caso, la previa
intimacion y notificacion con determinacion de un plazo prudencial perentorio para que el
adjudicatario regularice su situacion.

En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y
Rescision de la contratacion.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos deberd rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacion cuyo pago

fue cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50
U.R. (cincuenta unidades reajustables).
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19.1. La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

19.2. Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a
ésta u otra contratacion que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el
adjudicatario debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le
comunique en la notificacién de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva
el derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro.

19.3. El adjudicatario caerd en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o
hacer algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones.

19.4.En caso de no ejecutar la contratacion, Antel aplicara una multa equivalente al 10% del
monto total adjudicado sin impuestos.

19.5.En ningun caso el total de las multas aplicad  as puede exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos . En caso que las multas
alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacion.

19.6.En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que
pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

20.1. La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

= Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

= Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

= Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

= Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad provisional que corresponda.

20.2. En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacion unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 23
del presente documento.

20.3. En caso de no optar por la rescision y que la Gerencia de Arquitectura no reciba la
documentacion requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al
mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una retencion la cual
no superara el 50% de lo facturado.

20.4. En caso de corresponder, dicha retencién se liberara en oportunidad de realizarse el
pago de la facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05
de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

20.5. La Administracion tendréa el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien sera la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que
la ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.
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De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de
documentacion, podra retener los pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo
no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo
pudiera ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las normas
laborales y de seguridad social sera causa de rescision de la contrataciéon y dara
lugar a indemnizacion a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta
ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
deber& presentar en la Gerencia de Arquitectura, una declaracion jurada firmada por
el representante legal de la empresa detallando las personas involucradas , e
indicando:

« Naturaleza juridica de la empresa.

» Representantes legales de la misma.

* Razédn social de la empresa.

»  Domicilio legal y/o constituido.

« Teléfono, fax o correo electrénico.

* Ndmero de RUT.

e Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacion
vinculada a sus dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo
régimen de prescripcion de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los
pagos debidos en virtud de la contratacion, los créditos laborales a los que tengan
derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en
infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la
Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen
las inspecciones correspondientes.

Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspeccion aplique en cumplimiento del art.
289 de la Ley 15.903 en la redaccion dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta
Administracién aplicara las sanciones que se estipulan en el presente pliego.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa

adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia
laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS
Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no estd obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la
Administracion autorizard la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su
exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacién para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informacion minima:
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* Nombre de la empresa.

* Razén social.

* RUT.

» Direccion, teléfono, correo electrénico.

* Rubros para los cuales se subcontratara.

» Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

 NOmina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas,
equipos, instrumentos de inspeccién y ensayo y pruebas, transporte de carga.

» Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nGmina de personal presentada.

Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

* Organigrama de la empresa.

» Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

» Referencias bancarias y comerciales.

e Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la
obra contratada por Antel.

+ Plan de capacitacién asignado a la obra.

La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algiin subcontratista si a su juicio
no reune los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administr ~ acién acepte la subcontratacion,
la responsabilidad frente a Antel sera del adjudica  tario.

CESION DE LA CONTRATACION

El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento
expreso de la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesion no surtira efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
tramites que lo validen.

RESCISION DE LA CONTRATACION

Antel podra rescindir unilateralmente la contratacion por incumplimiento total o parcial
del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso
que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de
Proveedores de Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico
de Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacion, sin interpelacién
judicial ni extrajudicial, se lo comunicara al adjudicatario. Posteriormente se realizara,
con escribano de la Administracion o en su defecto por el Director de Obra y dos
testigos, un inventario de la obra realizada, con tasacion de los trabajos efectuados y no
pagados hasta ese momento.

Las acciones legales entabladas se dirimirdn ante los Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay.
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DINAMA

Tratandose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios
de marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que
se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar
el certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra
inscripta en el registro que lleva la misma.

Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada,
deberan presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste
extremo.

En caso de la no presentacion de los certificados m encionados, se asume que
la empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada
precedentemente bajo su exclusiva responsabilidad.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los
bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre
de 2008, esta Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras publicas que califiquen como
nacionales.

GENERALIDADES

Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente
contratacion. En caso contrario, la Administracion observard a la empresa
reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o rescindir la
contratacién antes reiteradas observaciones.

Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.
Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion,

las mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del
Uruguay.
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De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su
articulo 11vo., esta Administracién indica que no aplicara el mecanismo de Reserva
de Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicacién para el objeto licitado.

COMUNICACIONES

La Administracion enviard las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes, a la casilla de correo electronico de la empresa que figura en el
RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta.

Respecto a lo sefalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la
compra, se consideraran recibidas con el simple envio de las mismas al correo
electrénico indicado, y en el caso puntual relativo a las aclaraciones al pliego de
condiciones y a la natificacion de la Resolucién de Adjudicacion aprobada por el
ordenador competente; se consideraran recibidas por la empresa, con el simple envio
de las mismas al correo mencionado o con su publicacion en la pagina web de

compras estatales (cuando corresponda); lo que suceda primero.
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ANEXO Il

DECLARACION

El representante legal de la empresa ................coeeeen. declara que, a la fecha de
apertura de ofertas de la presente licitacién, la misma no se encuentra sancionada
por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Firma:

Aclaracion:
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