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SECCION [l

1 CAPITULO |

1.1 Generalidades

La presente seccion contiene las condiciones técnicas particulares de presentacion de ofertas,
cotizacion, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las indicadas en el
Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccidn | y Seccidn 1), que se adjuntan.

1.2 Objeto

El objeto de la presente licitacion es la adecuacion, modificacidn y/o ampliacidn de instalacion
luminica existente en la Estacién Pando de TRASMISION del departamento de Canelones en la
direccién Ruta 79 km 38.5.

1.3 Direccion y persona de Contacto:
Oficina Responsable: CRT ESTE

Contacto: Ing. José Silva

Teléfono: 099621646

1.4 Trabajos a realizar:

Los trabajos a realizar se detallan en LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro N2 1 de Ila
Parte | y detallados en la Parte Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo
solicitado en el Cuadro N°. 2.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente el oferente podra agregar “otros
rubros” que considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra.

2 CAPITULO I
2.1 Forma de presentacion de la propuesta

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el
punto 10 de la Seccién | — Condiciones Generales seran:

e Formulario “Presentacion de Oferta”

e Cuadro N° 1 “Listado de Rubros”

e Cuadro N° 2 “Estructura Final de Precios”

e Antecedentes de obras realizadas.

e Deberd presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de
apertura de Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de
acuerdo a lo establecido por el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el articulo 33.1 del TOCAF, el
Certificado sera vélido para ofertar y contratar, en caso contrario el certificado serd
valido solo para ofertar.



Debera presentar certificado con VECA libre como minimo en Categoria I: Arquitectura,
especialidades B,H,K,M, y en categoria Il: Ingenieria, especialidad G.
No se aceptaran certificados de Empresas inscriptas en la Seccion Trabajos y Servicios
complementarios.

e Constancia expedida por UTE de haber realizado la visita al sitio de las obras.

2.2 Consultas
Las aclaraciones o consultas de los oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones
deberan ser presentadas por escrito en Atencidén Personalizada de Proveedores, Paraguay N2
2431, Planta Baja, del Palacio de la Luz, hasta 5 dias calendarios antes de la fecha fijada para la
apertura de ofertas.

2.3 Formulario

Las propuestas se presentaran por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por
persona con poder de representacién suficiente tal como se indica en el Punto | de la Seccidn |,
y completando todos los datos requeridos en el formulario que se describe en el Punto 2.9.1
del Capitulo Il del presente Pliego.

2.4 CuadroN°1

2.4.1 Agrupamiento por rubros

Se deberd cotizar el Cuadro N2 1, detallado en el punto 2.10 — Cuadros de Cotizacidn,
conteniendo el detalle que se indica seguidamente:

e Rubro

e Metraje

e Precio unitario por rubro

e Precio total por rubro

e Porcentaje de mano de obra por rubro

e Suma de rubros

2.4.2 Alternativas o variantes:
El contratista podra agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta
terminacion de los trabajos. Los rubros agregados seran numerados correlativamente a partir
del dltimo nimero del Cuadro Nro. 1. A los efectos de la adjudicacidn los rubros agregados no
serdn sumados en el comparativo de ofertas.
UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el precio global de Ia
oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.

2.4.3 Cotizacion, precio y garantias
Forma y alcance de la cotizacién.
Sélo se aceptaran ofertas que coticen, en condiciones de plaza, en moneda nacional.
Los precios seran ajustables. El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente
paramétrica:
P= P, * (ICC, / ICCy)
Formula para cargas sociales: P=Py * (). / Jo)
Siendo:




P = precio ajustado

P, = precio bdsico

ICC, = Indice General del Costo de la Construccién segln el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior al de la realizacidn del servicio.

ICC, = [dem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.
J; = Jornal minimo nacional del grupo, subgrupo y categoria de actividad de que se trate,
homologado por el poder Ejecutivo, correspondiente al mes anterior al de la realizacién del
servicio.

Jo = idem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

Se considerard que las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes
homologados para los Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores
al Salario Minimo Nacional

2.5 Cuadro N°?2

Los montos especificados en Cuadro N° 2 deberan estar en concordancia con los precios
expresados en el cuadros N° 1.

2.5.1 Imprevistos
Se podran adjudicar un 15% de la suma de rubros, de cada uno de los items, parala
realizacidon de trabajos que puedan surgir en el desarrollo de obra.
El mismo porcentaje de aumento sera previsto para los imprevistos de leyes sociales
Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.
Rige lo establecido en el punto 51 de la Seccién I.
No se pagaran imprevistos sin la previa aprobacidn por escrito del Director de Obra. Cuando se
solicite la ejecucidén de un imprevisto, el contratista debera presentar su cotizacién de acuerdo
al punto 51 de la Seccién |, indicando ademas el plazo de realizacién del mismo

2.5.2 Impuestos
IVA: Se desglosara el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas
los imprevistos.

2.5.3 Aportes Sociales
Rige en su totalidad el Punto 48 de la Seccién I.
El oferente cotizara el total de los aportes sociales del Cuadro N°1 en la columna: % M de O
cotizado por la empresa, de acuerdo a la Ley N° 14.411 y decretos concordantes, por todo
concepto.
Los aportes sociales se calculan por el 71,4 % del total de la mano de obra que el contratista ha
calculado en su presupuesto. En el importe de Mano de Obra imponible quedara incluido todo
otro importe que UTE debe pagar al BPS de acuerdo a la normativa citada, incluyendo la cuota
mutual.
El oferente debera cotizar como minimo el porcentaje establecido en el Cuadro N° 1 para
monto imponible de mano de obra por cada rubro, valor considerado minimo exigible, por
debajo del cual se desestimaran las ofertas.
UTE realizard un control diario de asistencia del personal afectado a la obra en forma paralela
al que ejecutard la empresa. A tales efectos se deberd suministrar en forma conjunta a la firma
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del acta de iniciacién de obra, la ndmina completa de personal, sus datos de identificacidn,
(nombres, apellidos, cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

Al final del mes el contratista deberd presentar a UTE las planillas de aportes al BPS donde
consten para cada uno de los operarios, a partir de un cdlculo realizado en concordancia con
los dias trabajados y el horario realizado, la totalidad de los importes a abonar de acuerdo a lo
establecido por la ley 14.411 y decretos complementarios (cuota mutual, incentivos, etc.)

La omisidn del o los adjudicatarios en presentar las correspondientes planillas en tiempo y
forma, facultard a UTE a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o
eventualmente de la garantia por ésta depositada, los importes que deba pagar por concepto
de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones
tributarias.

UTE sélo pagard al BPS hasta el monto mdaximo indicado en la resolucion de adjudicacidn
(inclusive imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcién de lo establecido
en la Ley 14.411, deberd hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente
de retencidn de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 113 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96,
reglamentario de la Ley N° 16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de
Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera
indicar el monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser
abonados por UTE.

Inscripcidn de la obra:

El formulario F1 serd completado por la Unidad a cargo de la obra. El formulario de inscripcidn
de obra F2 se entregara en la Unidad el que debera ser llenado por la Empresa. En un plazo no
mayor de 48 horas se devolvera a la Unidad siendo esta la responsable de efectuar la
inscripcion de la obra ante el Banco de Previsidn Social, en las formas y condiciones
establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveerd al contratista de la
informacidn necesaria para el retiro de sus etiquetas de cédigos de barras para adherirlas a los
documentos que correspondan.

Presentacion de planillas:

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentara las planillas de
Declaracién de personal y actividad al Director de Obras, a efectos de que verifique que se
corresponda con la realidad, en cuyo caso dara su conformidad (adhesién de etiquetas de
codigo de barras) habilitando asi a la empresa contratista a presentarlas en el Banco de
Prevision Social. La omisidn de la Empresa adjudicataria en presentar en fecha las planillas
antes mencionadas, facilitara a UTE a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa o
eventualmente a la garantia por esta depositada, los importes que deban pagarse por
concepto de multas, interés y recargos derivados del no cumplimiento de sus obligaciones
tributarias.

Antes del vencimiento establecido por el B.P.S. para cada mes, la empresa contratista debera
presentar al Director o responsable de la unidad la Planilla declaracién de personal y actividad
(via rosada) sellada por el BPS (no se aceptaran fotocopias).

Cierre de obra:

El formulario del cierre de Obra (F9) debidamente llenado por la Empresa sera presentado en
la Unidad para su presentacion en el BPS. En un plazo de 15 dias contados a partir del ultimo
trabajo.

El incumplimiento de lo anteriormente establecido facultara al Director de las Obras a la
suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que generara



multas correspondientes al contratista, ademas de contar dicho incumplimiento en el informe
de la empresa.

2.6 Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberan demostrar poseer vasta experiencia en obras similares a las licitadas. A
efectos de acreditar la misma se deberd incluir en la oferta una némina de este tipo de
trabajos realizados en los ultimos 5 afios indicando: tipo de obra, nombre del comitente,
persona de contacto con descripcion de nombre, profesion teléfono y correo electrénico para
comunicarse a efectos de verificar la informacién presentada (profesional director de obra por
parte del comitente y teléfono del mismo).

Sera requisito obligatorio que el oferente tenga trabajos en estaciones de Trasmisidn cercano
a zonas energizadas.

2.7 Visita:

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacion de las ofertas. En dicha oportunidad
el oferente requerird del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber
concurrido. La visita de la Obra propuesta se realizard el 10mo dia_hdbil previo al dia de
apertura de ofertas, lugar de encuentro Estacion Pando 150 kv ubicada en Ruta 79 km 38.5,
a la hora 10:00. Esta fecha podria variar y se notificard a aquellos interesados que se hayan
registrado en la web de UTE como posibles oferentes de esta licitacién.

Previo a la visita el posible oferente deberd inscribirse como “interesado” para esta
contratacidn en la pagina web de UTE :

https://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones

El oferente debera ajustar en la misma, las medidas indicadas en los planos.
La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

2.8 Listado de Maquinaria y Equipos para la Obra

El Oferente debera presentar un listado de la maquinaria y equipos principales con los que
cuenta para ejecutar esta obra, y que propone utilizar para la misma.

En este listado se detallardn las principales caracteristicas técnicas de esa maquinaria y
equipos.

Estas maquinas y equipos necesarios para la obra, serdn tenidos en cuenta en el momento de
la adjudicacion, y el Director de Obra podra exigir al contratista el cambio de aquellos que no
sean los adecuados.

2.9 Oferta
2.9.1 Formularios

2.9.1.1 Formulario A “Presentacion de Oferta”
[\ R estableciendo domicilio y demas datos en nuestra
inscripcidon en RUPE, se compromete a construir y entregar las obras de “Adecuacion,


https://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones

modificacion y/o ampliacion de instalacién luminica existente en Estacién Pando Trasmision,
ubicado en la Ruta 79 km 38.5, propiedad de la Administracion; en un todo de acuerdo con

las condiciones y especificaciones de la compra N° ...................... y circulares Ne....................
........................... por el precio total de § ...........ccceeevveeenen... moneda nacional ........ceeveenenee.
.................................... (en letras) mas el importede $ ............c.ceceeeueeeee.... Moneda nacional
.............................................. (en letras) por concepto de impuesto al valor agregado y en el
plazo de ................ dias estipulado en el pliego de condiciones. Ademas se cotiza en
L 117/ 1 TS (en letras) pesos uruguayos el importe de Leyes

Sociales a efectos del pago por parte de UTE de los aportes por todo concepto que indica la
Ley 14.411 y decretos concordantes.

2.9.2 Plazo de finalizacion de obras y Cronograma:
2.9.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 45 dias laborables para la construccion, a partir de la firma del Acta
de Iniciacién de obras, para la terminacién de las mismas.

2.9.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de
acuerdo al punto 42 de la Seccién I.

Dicho plan, serd presentado en formato papel y digital, este ultimo en un archivo
correspondiente al programa Microsoft Project o similar, indicando por rubro: Duracién de la
tarea, comienzo y fin de las mismas, orden de precedencia y asignacién de recursos
correspondientes que deberan estar en concordancia con los montos imponibles de mano de
obra cotizados en los Cuadros N2 1.

El Director de Obra, utilizara esta informacion para realizar el control (técnico y econdmico) de
obra durante su ejecucion.

El atraso en dias de la presentacién del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y por
tanto sujeto a Mora.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara
con 48 horas para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzard a
contabilizarse el atraso hasta su presentacién definitiva. Estos hechos quedaran registrados en
el Acta de Iniciacion de Obras.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se
registraran respecto a él podrdn determinar la retencién correspondiente en el avance
mensual. Esta retencion podra ser devuelta o no, si se cumple el plazo de obra maximo
establecido para la finalizacién total de obras.

2.10 Cuadros de cotizacion



Se debera cotizar por rubros de acuerdo a detalle incluido en el Cuadro N° 1, y conforme a las
cantidades que se indican en el mismo.

Las obras se pagardn segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los
precios unitarios de la cotizacién realizada por el Contratista en su Oferta.

Es responsabilidad del adjudicatario la correcta estimacion de los metrajes, UTE no pagara
adicionales por metrajes estimados incorrectamente.
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2.10.1  Cuadro N2 1: Listado de rubros

Implantacion y replatento.

1.1 OBRADOR gl 1 19%
1.2 Retiro y Limpieza final zona obrador Gl 1 19%
1.3 Elementos de seguridad segin decreto 125/2014 gl 1 0%
1.4 Replanteo de columnas y camaras. gl 1 19%
2 Tendido de Lineas

2.1 Lineas Potencia L1 ml 190 20%
2.2 Lineas Potencia L2 ml 135 20%
2.3 Lineas Potencia L3 ml 225 20%
2.4 Lineas Potencia L4 ml 250 20%
3 Conducciones

3.1 Conducciones Galv ¢ 25 mm ml 100 29%
3.2 Conducciones PVC ¢ 63 mm un 800 29%
4 Colocacion iluminacién Exterior

4.1 Luminarias Proyector Led sobre columna I un I 70 I I 23% I
5 Tableros

5.1 Acondicionamiento de Tablero TGI1 un 1 25%
5.2 Montaje y ejecucion de Tablero TGI2 un 1 25%
5.3 Caja superior en columnas un 24 18%
5.4 Caja inferior en columna un 24 18%
5.5 Fundacién TGI 2 un 1 24%
6 HERRERIA

6.1 Soporte galvanizado p/ Luminarias en Columna I un I 24 I I I 15% I I
7 Puesta a Tierra

7.1 PAT principal un 24 15%
7.2 PAT Tableros Galvanizados un 24 15%
7.3 PAT Illuminacion un 38 15%
7.4 PAT Herrajes un 24 15%
8 ALBARNILERIA

8.1 Camaras 40x40 un 22 20%
8.2 Camaras 60x60 un 2 20%
8.3 Pases en Muro y/o canal de cable un 10 10%
8.4 Suministro y colocacién mojones un 25 10%
9 COLUMNAS DE HORMIGON

9.1 Construccion de Fundacion un 24 20%
9.2 Montaje de Columna un 24 20%
10 ENSAYOS

10.1 Megado y Continuidad I gl I 1 I I I 35% I
11 IDENTIFICACION

11.1 Identificacion de TGI un 2 10%

11.2 Etiquetados de Conductores gl 1 10%

11.3 Identificacion de Columnas un 1 10%
12 PLANOS

12.1 Planos CAO I gl I 1 I 0%

Sub Totales
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2.10.2 Cuadro N9 2: Estructura final de precios

Total Suma de rubros

15% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.15)

Sub Total = Suma de Rubros + 15% Imprevistos

I.V.A.= (Sub Total) x 22%

PRECIO TOTAL = Sub Total + L.V.A.

Monto de Leyes Sociales (Total de Monto imponible M de O x 0.708)

15% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.15)

Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 15% Imprevistos
de Leyes Sociales.

El oferente deberd indicar en su Oferta los porcentajes de incidencia de la mano de obra
completando el Cuadro N° 1 vy respetando los porcentajes minimos definidos de mano de
obra para cada rubro.

El oferente no podra cotizar por debajo de los porcentajes que UTE ha estimado para la mano
de obra por cada rubro, en los cuadros mencionados, valor considerado minimo aceptable. Si
los valores fueran menores, se desestimaran las ofertas.

El valor obtenido sera el monto maximo que UTE abonara por concepto de leyes sociales. Las
diferencias que excedan al monto calculado, seran de cuenta del contratista.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacidn,
incluidos ajustes de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se
utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como Agente
de retencidn, Art.113 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 3/9/95 y
descontara los montos de los Certificados de obra

NOTA: los valores del Cuadro N°2, deben ser la resultante de la aplicacion de la operaciéon
aritmética del Cuadro N°1, con el agregado del 15% de Imprevistos sobre monto de Obra y
Leyes Sociales.

El monto de leyes sociales es el resultante de aplicar el porcentaje de cargas sociales
legalmente vigente (actualmente 70,80%) sobre el monto imponible de mano de obra.

2.11Estudio de ofertas

En estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta las cantidades indicadas en el Cuadro
N°2, incluyendo leyes sociales. No se incluird el Impuesto al Valor Agregado.
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2.11.1 Factores cualitativos de evaluacion de las ofertas

Los antecedentes solicitados en el Punto 2.6 seran requisitos obligatorios como factor de
evaluacidn, asi como también el cumplimiento sustancial de las especificaciones y requisitos
solicitados en el Pliego de Condiciones.

2.11.2 Condiciones de rechazo de la oferta

2.11.2.1 Condiciones que determinaran el rechazo automatico de las ofertas:
Complementando el numeral 20 de la Seccidn |, las ofertas seran automaticamente rechazadas
si:

e El oferente no cotice el monto minimo de mano de obra correspondiente a cada rubro
en el cuadro N° 1 Listado de Rubros, cumpliendo con el punto 2.5.3 Aportes Sociales,
dicho valor deberd quedar claramente identificado en cada rubro.

e No acreditar haber realizado la visita al sitio de las obras.

e No demostrar que esta habilitado por MTOP en las categorias minimas solicitadas.

2.12Adjudicacion

La adjudicacién se realizard por el total de la obra, a precio global segin lo indicado en el
Cuadro N°2. No obstante se deberd cotizar la propuesta detallada con metrajes y precios
unitarios, que UTE evaluara; pudiendo realizar observaciones al respecto e incluso rechazar la
propuesta. Si por el contrario la oferta es aceptada y se da el caso de que el oferente haya
omitido algun rubro o cometido un error en cantidades del precio detallado debera realizar el
rubro a su costo.

UTE adjudicara a la oferta de menor precio comparativo que se ajuste sustancialmente a los
requerimientos del presente Pliego de Condiciones.

GARANTIAS (numeral 27 de la Seccion )

Cuando corresponda, de acuerdo al monto del contrato adjudicado, el depdsito de garantias,
se establece que el:

Depdsito de garantia de fiel cumplimiento de contrato es : opcional

Depdsito de Ley de Tercerizaciones es : obligatorio

2.13Notificacidon contrato

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccidn I.

2.14Condiciones de entrega

Rige en su totalidad el Punto 41 de la Seccion I.
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El Acta de Iniciacidn de Obras se firmara conjuntamente con el Director de Obras por parte de
UTE, en un plazo que no podra superar los 10 dias calendario a partir de recibido el pedido por
parte del contratista adjudicatario. Se podra incrementar el plazo indicado con los dias de
trabajo perdidos por causas de fuerza mayor.

En ocasién de la firma del Acta de Inicio, el proveedor deberd presentar en forma obligatoria la
siguiente documentacion:

“DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES FUTURAS”,

la cual puede ser encontrada en:
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/DJSYCAF_UTE_00.pdf

Se realizard una recepcidn Provisoria a la finalizacidn del trabajo y una recepcién Definitiva a
los 180 dias, luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacién de la Recepcion
Provisoria, para las cuales rige lo especificado en el punto 57 de la Seccién |

2.15Condiciones de pago

Rige en su totalidad los Puntos 46 y 47 de la Seccién I.

2.15.1Fondo de Garantia y Fondo de Reparo
De cada certificado de obra se pagard el 95%. El 5% restante se pagard una vez verificada la
recepcion definitiva y a solicitud escrita del Contratista, de acuerdo al punto 46 de la Seccién I.

2.16Moras y penalidades

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 55 de la Seccidn |, el sélo vencimiento de los términos
establecidos sin que el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales
configurard la mora, sin necesidad de interpelacidn judicial o extrajudicial o intimacién de
protesta por dafos y perjuicios.

Las multas por incumplimientos de los plazos contractuales o de cualquiera de las obligaciones
contraidas seran de 0,5 % de la suma total de rubros del cuadro 1 correspondiente por cada
dia de atraso en el cumplimiento de las mismas o en la finalizacidn de la obra.

En caso de aplicarse alguna multa o sancidn por incumplimiento UTE procedera a descontar el
importe resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por
cualquier concepto al contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

En caso de verificarse que la totalidad o parte de los materiales entregados, presentan
cualquier tipo de desperfecto o no coinciden totalmente con los adjudicados, la Administracién
comunicard el hecho al contratista quien deberda regularizar la situacién dentro del plazo que
UTE conceda.

Si al contratista no le fuera posible cumplir con los plazos y/o cronograma establecidos en el
contrato, y de efectuarse una solicitud de prdrroga, ésta debera presentarse por escrito en la
Gerencia de Sector Compras y Contratos de UTE con antelacidn a los vencimientos vigentes,
explicando claramente las causas que motivaron el referido incumplimiento. En este caso, UTE
se reserva el derecho de conceder total o parcialmente la prérroga solicitada, o de lo contrario,
notificar la rescision unilateral del contrato de acuerdo al siguiente articulo.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la
Administracion podra rescindir unilateralmente el mismo.
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http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/DJSYCAF_UTE_00.pdf

Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del
Trabajo Infracciones en materia de Seguridad e Higiene en el
Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas
definidas en el Anexo adjunto (LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO)

2.16.1Multa técnica
La Administracion se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se
presenten desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccion de Obra. Estas multas
podran ser de hasta un 15 % del monto actualizado del o los rubros involucrados.

2.16.2Rescision del contrato

Rige en su totalidad el punto 58 de la Seccidn | del presente Pliego.

2.16.3Exclusién del Registro de Proveedores

En caso de aplicarse repetidas sanciones por incumplimiento del contratista de las obligaciones
contractuales UTE procederd ademds de aplicar las sanciones previstas, a la rescisién del
contrato. En el caso de que el incumplimiento sea una falta grave se solicitara la suspension o
exclusién de la firma incumplidora del Registro de Proveedores de UTE, comunicando al
Registro de Proveedores del Estado, en concordancia con la magnitud del dafo causado por la
conducta contractual asumida.

2.17 Obligaciones del contratista

2.17.1Ejecucion del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, deberd acreditar
fehacientemente en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal
asignado a la prestacién de tareas en UTE. En dichos recaudos deberd constar la conformidad
de dicho personal manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en
concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento del servicio adjudicado en esta
licitacion.

Todo el personal asignado a la prestacién de tareas en UTE debera constar en la Planilla de
Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de
Seguridad Social por la totalidad de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacién
presentada al BPS en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a
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los efectos de verificar la correcta realizacién de aportes por el personal asignado a la
prestacion de tareas.

La comprobacién de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento
dentro de la vigencia del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a
los efectos de la aplicacion de multas y/o rescision del contrato.

Mensualmente y hasta que la obra culmine, junto con el avance de obra se deberd presentar el
reporte estadistico de seguridad.

Rige en su totalidad el Punto 35 de la Seccién | y se complementa con:

a) El contratista deberd tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley 18.516 del 16/07/09, dentro de la zona de realizacion de la obra asi
como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

b) El contratista debera designar un Ingeniero Eléctrico y/o electronico o en su caso Ingeniero
Tecndlogo. Dicho profesional estara en contacto permanente con el DO seleccionado por
UTE vy sera responsable de la construccion de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi
como la coordinacidn del visto bueno de todas las etapas de la obra.

2.18Clausulas aplicables a Licitaciones de obras y/o Servicios

2.18.1Documentacion laboral

"Las empresas adjudicatarias deberan acreditar cuando UTE lo requiera encontrarse al dia en
el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social (Ministerio de Trabajo y Banco
de Prevision Social) y en el pago de los salarios a aquellos dependientes de la misma que hayan
desempenado tareas en UTE.

La documentacidn que se les exigira sera la siguiente: ndmina de empleados declarados en
Historia Laboral, recibo de pago de BPS, recibos de sueldos y Planilla de Trabajo".

Se solicitara el certificado de que la empresa se encuentra al dia en lo que refiere al pago del
BSE del personal en obra.

2.18.2Ley 18.251 del 17/01/08.

UTE se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentacién que acredite el
pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacién laboral asi como los recaudos que
justifiqguen que estd al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo asi como las
contribuciones de seguridad social como condicidn previa al pago de los servicios prestados.

La o las empresas deberdan comprometerse a comunicar a UTE los datos personales de los
trabajadores afectados a la prestacidn del servicio a efectos de que se puedan realizar los

controles correspondientes.

UTE tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los
que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

16



Cuando UTE considere que la o las empresas contratadas han incurrido en infraccién a las
normas, laudos o convenios colectivos vigentes denunciara esta situacion a la Inspeccién
General del Trabajo y Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones
correspondientes

2.18.3Conflictos del adjudicatario con su personal

No se admitirdn en los lugares de trabajo, ningun tipo de manifestacion, sentada o protesta
sindical del personal dependiente de la empresa contratada.

2.18.4Legislacion

Por el sélo hecho de presentarse a licitacion, se entendera que el oferente hace expreso
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro recurso

2.19Definicion de plano

Bastara que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del
presente Pliego aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el
Contratista a su exclusivo costo y sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo
derecho a reclamacion alguna, al no haberla incluido en su oferta.

2.20Contradicciones en documentos

Si hubiera contradiccién entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera
sido solicitada su Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella serd
resuelta a juicio del Director de Obra designado por UTE.

2.21Calidad de Ejecucién

En la ejecucién de todas las partes de la construccién comprendida en este contrato se pondra
el mayor esmero, ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles,
memorias constructivas y érdenes escritas o verbales del Director de Obra designado por UTE.

2.22Colaboracion

El contratista permitird y prestara su colaboracidn para la ejecucién de otros trabajos no
incluidos en su contrato y que fueran necesarios, por cualquier circunstancia, ejecutarlos junto
con las obras por él contratadas.

A este efecto facilitard -con la compensacién consiguiente por parte de la Administracion- su
personal, material y equipos.

2.23 Actividad sindical
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También se debera considerar en la cotizacién todos los costos asociados a la actividad
sindical de los trabajadores del contratista, ya que UTE no abonara las horas destinadas a
dicha actividad.

En el caso de desarrollo de la actividad gremial de los trabajadores, las Jefaturas de UTE
autorizaran dentro del horario de trabajo la realizacion de asambleas gremiales del personal del
contratista que presta servicios en UTE. El delegado del personal de cada empresa debera
coordinar previamente con las Jefaturas de UTE, fecha y lugar de realizacién de las
asambleas, preservando la prestacion del servicio y la atencién al publico. Todos los costos
asociados a la actividad sindical de los trabajadores de las empresas contratadas, seran de
cargo de éstas ultimas.

3 CAPITULO Il

3.1 MEMORIA PARTICULAR

3.1.1 Alcance de los trabajos
Incluye suministros, instalacion completa y ensayo final satisfactorio de todos aquellos
materiales, equipos y accesorios que fuesen necesarios para lograr un normal funcionamiento
de las instalaciones indicadas en los planos y en la memoria descriptiva, y aquellos que no
figurando se necesiten para hacer cumplir los requisitos de reglamentacion y prolijidad, con la
adecuada artesania y calificacidon que los trabajos exijan.

El oferente debera tener en cuenta que estos trabajos se realizaran en una Estacién energizada
y por ello debera contemplaran todas las posibles contingencias para la ejecucion en los
precios ofertados. La empresa dejara claro en la oferta que contemplo este escenario y que no
habra ningun tipo de reclamo adicional frente a UTE luego de adjudicada la licitacion.

Todo el personal debera tener habilitacion certificada PO-TRA-SL-0001/02, por lo que el
contratista debera previo al inicio de la obra, presentar las certificaciones correspondientes, en
caso de no hacerlo el D.O. no habilitara el inicio de la obra y por ende comenzara a correr el
plazo de ejecucion.

En caso que hubiera diferencia entre los planos y memoria formulados, y las reglamentaciones
de UTE, valdran las especificaciones de dichas reglamentaciones, sin que pueda cobrarse
diferencia de precio por dicho motivo.

3.1.2 Procedimientos
Todos los trabajos se realizaran segun las reglas del buen arte.
Todas las indicaciones que se realizan en esta memoria son requerimientos basicos y minimos
a cumplir.

Todas las marcas que se indican en esta memoria son al sélo efecto de guiar al contratista en
cuanto a calidades y de fijar pautas sobre su montaje y de los aspectos técnicos
preseleccionados, pero no implicard el compromiso de adoptar dichas marcas, por lo que
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pueden ser utilizadas marcas similares presentandose previamente la documentacion técnica
correspondientes para aprobacién del DO-

3.1.3 Generalidades
3.1.3.1 Alimentacion

La alimentacion del sistema de iluminacion sera trifasica 380V + N, con distribucién equilibrada
de carga, y caida de tensidon no mayor al 5% cuando circule la corriente de encendido de las
[dmparas.

3.1.3.2 Accionamiento y comando del sistema de iluminacion
El encendido y apagado de cada linea de iluminacidn se realizara con una célula fotoeléctrica
y/o reloj. Se instalara en el tablero general de iluminaciéon de playa, un dispositivo por cada
linea de alimentacién a las luminarias, es decir que si por ejemplo fuesen tres lineas entonces
se deberdn colocar tres fotocélulas. La ubicacion de estas fotocélulas cera por encima de los
tableros TGl y mediante soporte al propio tablero.
Contard ademas con una llave de control que permita habilitar la iluminacién aun cuando sea
de dia, en forma manual (BY-PASS del sistema de enciendo automatico), llave que sera de 2
posiciones (manual/automatico) para cada circuito y que ejecutara el control de la iluminacion:
e Manual: un operador desde la Estacién podra prender la iluminacion,
e Automdtico: a distancia a través de un sistema de control, o por medio de célula
fotoeléctrica o reloj, se podra encender o apagar la iluminacién de la Estacion.

El contratista debera suministraran todos los materiales necesarios para cumplir con el
requerimiento de comando manual y automatico.

3.1.3.3 Tableros

Se prevén dos Tableros Generales de lluminacién (TGI) ubicados en diferentes lugares de la
playa de maniobra. Uno de estos tableros ya se encuentra instalado, el denominado TGI1.

Por otro lado se debe prever la fundacién y el montaje de un segundo Tablero General de
lluminacion (TGI2) a ubicarse también en playa de acuerdo a plano EQ2.

Cada TGI contendra las protecciones diferenciales y termo magnéticas correspondientes,
circuito de accionamiento y comando a distancia de los distintos circuitos y placas de acrilico

para identificacién de cada circuito.

Ademas en cada levante de cada una de las columnas habra un Tablero Secundario (TS) con
protecciéon IP65 con un interruptor termo magnético y borne por cada luminaria.

Todos los tableros tendrdn los circuitos ordenados y numerados de modo de poder ser
identificados correctamente.

No se admitirdn componentes eléctricos de marcas China o de origen similar.
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Los TGl deberan quedar sellados con poliuretano expandido una vez finalizadas las pruebas y
previo a la recepcién de obra por parte de UTE.

El contratista debera proponer la distribucidn del tablero correspondiente y su costo estara
incluido en su oferta.

3.1.3.4 Cajas, registros y Gabinetes.

En todos los casos se respetaran los grados de proteccién IP originales de cada gabinete o
registro con prensaestopas adecuados y de la cantidad suficiente para las entradas o salidas de
las distintas lineas.

3.1.3.5 Interruptores

Los interruptores serdn automaticos con proteccién termo-magnética en todos sus polos vivos
y neutros, para 400 Vy 50 Hz.

Serdn para montaje en riel omega (DIN 35mm).

De parte de la direccién de obra de UTE se dara especial énfasis a la ejecucion de los trabajos
con calidad y seguridad.

Se evaluara con detenimiento la procedencia, marca y funciones de los equipos ofertados, no
admitiéndose marcas de origen chino.

3.1.3.6 Columnas de iluminacion

El suministro de columnas del tipo A/300/7.50 o similar nuevas para las torres de iluminacion
seran aporte de UTE, mientras que la instalacion y fundacion de las mismas serd a cargo de la
empresa contratista.

3.1.4 Descripcidn de Rubros.
3.1.4.1 Implantacién y replanteo.

3.1.4.1.1 OBRADOR
El horario de labor serd el usual en la construccién de lunes a viernes, cumpliendo 44 hs.
semanales.

e No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

e Se dispondra de una puesta de energia sin cargo en la zona de obrador que
determinara el D.O. La puesta se concedera en un punto determinado, las
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos niveles de la cubierta serdn de cuenta
del contratista. El contratista dispondra de un tablero de obra con llave termo
magnética y disyuntor diferencial el cual se conectara a la puesta suministrada. Sera
parte de la documentacién en obrador contar con la memoria eléctrica
correspondiente.

e Se dispondra de una toma de agua de %” sin cargo, en un punto, siendo las
extensiones necesarias de cuenta del contratista, no admitiéndose tendidos de cafios
que puedan generar accidentes.
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e El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y
materiales. Todo lo que instale la empresa contratista debera tener la autorizacion de
la Direccidn de Obra, a fin de que no se distorsione el funcionamiento de la misma.

e Como se indicd previamente en este pliego, se debe presentar con la Oferta el listado
de equipos, maquinaria y vehiculos a utilizar por el oferente detallados, ademas de los
carnes habilitantes de los operarios.

e Se tendrd estricto control sobre las maniobras dentro de la estacidon, tomando todas
las precauciones necesarias.

e No se permitird maquinaria o equipos con pérdidas de combustible o aceite o
cualquier otro desperfecto que no respete las normas de gestiéon de Medio ambiente
de UTE.

e Paratodos los izajes y maniobras de cargas y descargas, previamente se presentaran
los planes de izaje y/o procedimientos que deberan aprobados por el DO, una vez
obtenido el visto bueno de UTE, recién se podrd proceder con dichas tareas.

e El contratista debera tener toda la informacion exigida por el decreto de la
construccion en el obrador de forma que el DO pueda controlarla, es decir que por
ejemplo debera contar con planilla del MTSS actualizada, constancia de capacitaciones
del personal afectado a la obra, registro de entrega de EPP. Etc.

3.1.4.1.2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

El orden y la higiene se mantendrdn y se exigirdn de forma diaria. Los acopios de materiales
estaran clasificados, ordenados y debidamente sefializados.

Finalizados los trabajos la obra debera quedar perfectamente limpia retirdndose todo material
y escombro sobrante.

Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajé asi como la zona
donde se ubico el obrador y el depdsito de materiales.

3.1.4.1.3 ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEC. 125/14

Segun lo establecido en el DECRETO DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION DEL M.T.S.S.
N°125/14 y en esta Memoria Descriptiva, el oferente debera cotizar los elementos necesarios
en este rubro.

El contratista seleccionado, una vez adjudicada la licitacién, y previo al inicio de los trabajos
deberd presentar los certificados de los operarios capacitados con la NORMA PO-TRA-SL-
0001/02 de UTE, por lo que hasta no presentar esto el contratista no podra iniciar trabajos,
pero si comenzara a correr el tiempo de ejecucidn de la obra.

Por considerarse las zonas de trabajo de riesgo se debera contar con un Técnico Previsionista
con visitas semanales como minimo, o de presencia continua dependiendo de la cantidad del
personal afectado a obra, segln lo establece la normativa vigente.

Se dard cumplimiento con las nuevos reglamentos de UTE de SYSO, dentro de este marco no se
podra dar comienzo a los trabajos sin tener una reunion de seguridad en la que se incluye el
director de obra, Técnico Prev y operarios del contratista y la direccién de UTE.

El Contratista deberd observar en todo momento las Normas de Seguridad e Higiene en la
Construccion de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes.

El contratista debera incluir en su oferta, una partida cuyo monto se destinard a dar
cumplimiento a las normas y decretos vigentes sobre seguridad e higiene en las

21



construcciones. Dichas normas se deberan cumplir estrictamente durante todo el desarrollo de
la obra.

Se aplicara toda la normativa vigente en la materia, recordandose que, cuando corresponda,
se aplicara lo dispuesto por Ley 5.032 del 21/7/14 y su Decreto Reglamentario 125/14 y
concordantes.

Toda obra de construccidn que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto
125/14) debera llevar y tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto
53/996.

Al momento de realizar la rescision provisoria de la obra, el contratista deberd demostrar
mediante documentacion escrita la entrega de EPP durante la ejecucién de la obra a su
personal asi como las visitas del prevensionista durante el periodo de ejecucién de la obra
(por ejemplo presentando libro de obra). En caso de que esto no pueda ser demostrado, UTE
se reserva el derecho de no abonar este item o hacerlo en forma parcial.

3.1.4.1.4 REPLANTEO DE COLUMNAS Y CAMARAS

Una vez que se haya ejecutado la implantacion de obra el contratista deberd replantear la
ubicacidon de todas las columnas y las cdmaras que se indican en el proyecto. Debera
identificar con estacas de color naranja las columnas y con estacas de color amarillo las
camaras. El DO confirmara luego de esto la ubicacién final de cada una de las columnas y/o
camaras pudiendo solicitar el corrimiento de algunas en caso de que lo entienda necesario. De
entenderse necesario podra aumentar o reducir también la cantidad.

3.1.4.2 Tendido de Lineas.
Este rubro considera el tendido, conexionado y fijacién de las lineas de conductores de
potencia.

Se consideran los tendidos de la planilla de tendidos a excepcién de los tendidos ya
considerados en otros rubros.

En cada cdmara registro se identificara la linea con el cédigo correspondiente del cable
colocando un identificador que no se borre con el agua. En cada extremo del cable de cada
linea se debera identificar el cable con el origen- destino. Con tubo termocontraible blanco con
letras negras deberan identificarse cada uno de los hilos conductores antes de entrar a llaves o
borneras.

El oferente deberd incluir aqui todos los costos necesarios para cumplir con los requerimientos
para el tendido de los cables de potencia, desde terminales, precintos, identificadores de
cables, etc.

En la siguiente planilla de tendido se detallan las lineas de potencia y sus caracteristicas:

: Metros Metros Metros Metros Metros Metros Metros | Conductor Metros
Nro de |Codigode( . " : : : " : : : : : . y : : .
linea cable Origen | Destino Destino Destino Destino Destino Destino Destino
tramo tramo tramo tramo tramo tramo tramo totales
L1 CPO1 TGI2 c7 30 [¢3) 35 C5 25 c4 25 c3 25 c2 25 C1 25 4X6mm 190
L2 CP02 TGI2 c8 10 c9 25 c10 25 C11 25 C12 25 C13 25 4X6mm 135
L3 CP03 TGI2 Ci4 100 Ci15 25 Ci6 25 C17 25 ci8 25 Cc19 25 4X6mm 225
L4 CP04 TGI2 C20 150 C21 25 C22 25 Cc23 25 Cc24 25 4X6mm 250
800
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3.1.4.3 Conducciones

UTE sera el encargado de suministrar en obra todos los cables para las lineas de potencia que
se indican en la planilla de tendido indicada en 3.1.4.2, exceptuando la alimentacién desde el
PCA (Cofre de Alterna ubicado en sala de tableros) hasta el Tablero General de lluminacion
TGI1 dado que se reutilizara el existente.

El cable desde el PCA al nuevo TGl 2 a montar sera suministrado por UTE, siendo el contratista
el encargado de su tendido, canalizacidn y posterior conexionado.

El oferente debera tener claro que solo se abonara por metro lineal realmente ejecutado.

El DO entregara una planilla con el cable suministrado al contratista, la cual el contratista ira
completando a medida que vaya certificando la ejecucion de la obra. Al final de la obra, previo
al ultimo avance de obra el contratista debera devolver los metros de cables sobrantes, que
deberdn cerrar de acuerdo a los datos de planilla. UTE podrd cobrar al contratista por
diferencia de metraje y podra descontarlo de dicho avance. El precio del cable faltante serd
tomado del valor plaza.

Dentro del precio de este item el oferente deberd incluir todo lo necesario para el tendido de
los conductores asi como sus respectivas conexiones.
El tendido ira por canalizaciones subterraneas con cafieria de pvc.

El oferente deberad considerar que todas las cantidades indicadas en el Cuadro Nro 1 son
estimativas y podrian variar conforme a obra, ejecutandose incluso por debajo de la cantidad
indicada por lo que el contratista no tendra derechos a reclamos si no se llega a ejecutar lo
indicado para cotizar. Se reitera que UTE Unicamente abonara por las cantidades unitarias
realmente ejecutadas.

En las zonas donde los tendidos de cables van por dentro de los canales de playa existentes los
cables iran sujetos con precintos negros cada 2mts y se deberd identificar el cable con el
nombre correspondiente cada 3mts. En cada cdmara y en cada caja inferior se deberd
identificar el cable con el cddigo del cable y el origen-destino del mismo.

3.1.4.3.1 CANERIAS GALVANIZADA 25
Serdn cafierias cerradas de 25 mm?2 del tipo daisa, con registros de la misma linea.
Los codos a instalar seran del tipo registrable.

Dentro de las conducciones aéreas o sobre fachada o columna el precio debe incluir los
materiales y mano de obra para su fijacion y montaje ya sean grampas tornillos y/o fleje para
dicho amures.

3.1.4.3.2 CANOS PVC 63MM

Las cafierias subterrdneas serdn de PVC 63 pared gruesa de 3,2mm, en zanjas de 0.20 mt de
ancho por 0.40 mts como minimo de profundidad desde nivel piso a la parte superior del cafio.
Cuando se realicen cruces de calles se protegeran por macizos de hormigén siendo la
profundidad de la zanja de 0.60 mt. No se realizardan empalmes en el interior de los cafios ni en
camaras.
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Los cafios se instalaran sobre un lecho de arena de 0.05 mt agregandose sobre el cafio tendido
una capa nuevamente de arena de 0.05mt. Luego se colocara cinta de seguridad amarilla PARE
y a posterior para finalizar se colocara el material extraido del propio terreno. Dicho material
debera ser compactado al menos dos veces con herramientas adecuada para ello.

Los empalmes de conducciones seran solo los empipados de fabrica.
DETALLE DE CONDUCCION
PVC d=63 mm

ARENA
El oferente debera tener presente que en muchos casos no podra trabajar con maquinaria de
excavacién dada las condiciones de la zona de trabajo asi como la presencia de materiales y/o
cables instalados por lo que en estas zonas se deberd ejecutar la zanja a mano, no admitiendo
UTE costos adicionales por esta tarea.
Para la comparacién de precios se considera la ejecucién de 1000 ml de canalizacién de este
tipo.

El tendido de estas conducciones se indica en plano E02.

3.1.4.4 Colocacioén de iluminacién exterior

Todas las luminarias a instalar serdn suministradas por UTE por lo que al momento de ejecutar
la obra se entregara al contratista la informacidn correspondiente de las mismas por lo que el
amure de las mismas podria variar y no ser necesariamente el propuesto aqui.

3.1.4.4.1 LUMINARIA LED SOBRE COLUMNA.

Se considera en este item el montaje de las luminarias de tipo reflector led que estaran
ubicadas en la zona perimetral de acuerdo a plano EO1.

Estaran sujetas a las columnas mediante herrajes galvanizados en caliente tal como se muestra
en el plano HOA4. El oferente debera incluir en este item todos los materiales necesarios para el
montaje de cada una de las luminarias, desde la caja de distribucion superior (contiene llave
TQ) hasta la propia luminaria. El costo indicado por el oferente corresponderd al montaje
unitario de cada una de las luminarias. El tipo de luminaria indicado en el plano HO3 es
solamente ilustrativo dado que podria variar al momento de ejecutar la obra. Todos los
materiales necesarios para ejecutar este item deberdn ser incluidos en la cotizacién del
oferente.

La ubicacidn de estas luminarias se encuentra en plano EO1.
3.1.4.5 Tableros, accesorios y conducciones entre tableros

3.1.451 ACONDICIONAMIENTO DE TABLERO GENERAL DE ILUMINACION TGI1

e Este tablero es suministrado por UTE y ya se encuentra instalado actualmente con la
alimentacién actual de playa.
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e Contendra las protecciones termo magnéticas correspondientes, contactores y relés para
comando local y a distancia de los distintos circuitos, bornes necesarias, y placas de acrilico
para identificacién de cada circuito, ademas debera permitir el comando local desde el
mismo tablero, deshabilitando el automatismo.

e Todos los tableros tendran los circuitos ordenados y numerados de modo de poder
identificar cada circuito.

e Todos los interruptores, bornes y borneras seran rotulados

e Deberd mantener todo el equipamiento necesario para el funcionamiento del sistema
existente interior de playa y agregar el nuevo sistema perimetral. El contratista presentara
al DO para su aprobacién un disefio interior del mismo lo cual debera estar incluido en el
costo de este item. UTE demostrara al inicio de la obra el funcionamiento del sistema
interior de playa para la verificacién por parte del contratista del funcionamiento y de
forma de evitar que luego de terminado los arreglos en el tablero por parte del contratista
puedan surgir discrepancias en el funcionamiento del sistema existente.

e La conexion de los conductores a interruptores o juego de bornes se debera realizar
mediante terminales comprimidos por indentacién.

e Finalizadas las pruebas el fondo del tablero serd cubierto con poliuretano expandido de
modo de evitar ingreso de animales y roedores.

A titulo informativo se adjunta foto del estado actual del tablero existente, en el futuro
denominado TGI1.

3.1.4.5.2 MONTAJE Y EJECUCION DE TABLERO GENERAL DE ILUMINACION TGI2

e El tablero TGI serd suministrado por UTE. El contratista serd el encargado del montaje del
mismo en la fundacién que el mismo ejecutara. El montaje a la misma debera hacerse con
8 tacos de 12 con buloneria cabeza hexagonal.

e Contendrd las protecciones termo magnéticas correspondientes, contactores y relés para
comando a distancia de los distintos circuitos, bornes necesarias, y placas de acrilico para
identificacion de cada circuito, ademds deberd permitir el comando local desde el mismo
tablero, deshabilitando el automatismo.

e Tendran los circuitos ordenados y numerados de modo de poder identificar cada circuito.

e Todos los interruptores, bornes y borneras seran rotulados

e Deberd mantener todo el equipamiento necesario para el funcionamiento del sistema
existente interior de playa y agregar el nuevo sistema perimetral. El contratista presentara
al DO para su aprobacidn un disefio interior del mismo lo cual deberd estar incluido en el
costo de este item.
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e La conexion de los conductores a interruptores o juego de bornes se debera realizar
mediante terminales comprimidos por indentacién.

3.1.4.5.3 CAJASUPERIOR EN COLUMNA DE HORMIGON

e Serdn cajas de conexidon montadas en la parte superior de las columnas de iluminacién, del
tipo GEWISS, con pared lisa para 4 médulos IP65, con puerta transparente ahumada, de
dimensiones aproximadas 143x210x100.

e Contendrad la llave TQ tetrapolar necesaria para la alimentacién de las luminarias.

e Seincluyen las fijaciones y prensaestopas necesarios para realizar el montaje asi como
todos los materiales que se entiendan necesarios para cumplir con el montaje y
conexionado de esta caja y sus componentes interiores.

e El oferente debera considerar en este item el tendido y conexionado del conductor desde
esta caja hacia la caja inferior. La canalizacidn metalica se abonara de acuerdo a los metros
ejecutados y cotizados en el item 3.1.4.3.1.

e La conexidn de los conductores a los juego de bornes y a las TQ se
debera realizar mediante terminales comprimidos por indentacién.

e La llave TQ a suministrar por el contratista debera ser de 4x10 A y
de marca reconocida en plaza, no admitiéndose TQ de origen chino.

3.1.4.5.4 CAJAINFERIOR EN COLUMNA DE HORMIGON

e Seran cajas metdlicas exteriores (estancas) galvanizadas tipos daisa de medidas
aproximadas 130x101x75 mm, sujetas mediante taco Fisher a la columna de hormigén. La
caja estara ubicada a 40 mm de la parte superior del Fuster de la columna.

e Contendra los bornes necesarios (8 bornes de 6 mm en total montados sobre riel din con
sus respectivos separadores) para la conexién de la linea de potencia de llegada, la linea de
potencia de salida y la linea derivacidon hacia caja superior. En esta caja se realizard el
empalme del cable de potencia, por lo que 4 de los bornes tendran puente metdlico fijo
(ver figura).

e Seincluyen las fijaciones y prensaestopas necesarios para realizar el montaje asi como
todos los materiales que se entiendan necesarios para cumplir con el montaje y
conexionado de esta caja y sus componentes interiores.

e En este rubro también se incluye el suministro y montaje del cafio plastiducto de 2” para la
conexién desde la cdmara de registro a pie de columna hasta esta caja inferior. Este
plastiducto ira flejado a la columna.

e La conexién de los conductores en bornes y demas se deberd realizar mediante terminales
comprimidos por indentacién.

HACIA CAJA SUPERIOR
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Bornera en caja inferior

3.1.4.5.5 FUNDACION TGI2

e Implica la fundacidn del Tablero General de lluminacién TGl 2 que se agrega al existente.

e En plano HO2 se advierten los detalles de la fundacion necesaria.

e El hormigdn para esta fundacidn sera del tipo C200. La terminacidén debera ser ejecutada
con buen arte y la misma debera quedar encuadrada de acuerdo al tablero a montar.

Esta comprendido también el suministro y la conexién de un tramo de cable de

cobre desnudo de 50 mm2 de aproximadamente 10 metros de longitud a la

malla de tierra por medio de soldadura exotérmica a efectos de poder aterrar el

cofre. El contratista debera encontrar el punto de conexién y su costo debe ser incluido en
esta cotizacion.

Todos los implementos necesarios: conductores, moldes, soldaduras

conectores, etc., asi como los materiales de construcciéon necesarios para la

ejecucion de esta unidad constructiva seran suministrados por el contratista.

Antes de ejecutar este item el contratista debera confirmar con el D.O. el tablero a suministrar
dado que podria tener variaciones al indicado en plano HO2.

3.1.4.6 Herreria

3.1.4.6.1 SOPORTE GALVANIZADO PARA LUMINARIA EN COLUMNA.

e Implica el suministro y el montaje del soporte galvanizado necesario para el montaje de la
luminaria de acuerdo al plano H 04.

e Cada soporte deberd ser agujereado y soldado en primera instancia y luego galvanizado en
caliente antes de su montaje.

e Después del montaje se pintara con una mano de producto galvanizado en frio tipo zinga
(no admitiéndose aerosol) y debera incluir el pintado de la varilla o varillas.

e Serd ejecutado con un dngulo PNL de 75x75x5 mm, siendo los agujeros necesarios segin
plano para varilla roscada galvanizada de 5/8.

e El soporte debera tener entre 4 y 8 agujeros para la colocacién de la luminaria led, los
cuales serdn indicados por el DO una vez que se cuenta con la luminaria a instalar. Ademas
tendrd un agujero de 6 mm para aterramiento.

e Para cotizar se estimara que el dngulo de 75x75x5 tendra una longitud de 800mm.

e El item se cotizara unitario, por lo que en los casos que se monten mas de dos luminarias
en sentido opuesto serd necesario colocar dos soportes de este tipo. En este caso se
sustituird la varilla roscada curvada por dos rectas de 5/8 que vincularan los dos soportes.
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3.1.4.7 Puesta a tierra

Se deberdan conectar a tierra todos los Tableros, equipos, luminarias y herrajes sin excepcién.
Para las conexiones solo se admitiran soldaduras exotérmicas,

terminales adecuados o clemas de bronce normalizadas, no SR
aceptandose ningun otro tipo de conexion S Wl

€— ACOLUMNA
oE

ILUMINACION

3.1.4.7.1 PUESTA A TIERRA PRICIPAL chioan
Este rubro cotizara la puesta a tierra con jabalina tipo cooperweld de

2mts que se ubicara dentro de las camaras a pie de cada columna.

Desde ahi se aterraran los demas puntos. La conexidn a la jabalina

serd con clema de CU. El contratista considerara en este item el suministro y colocacién de 4

|- :
ISTERURRSGT: & TN
=

mts de cable tierra 10 mm desde la jabalina hasta borne en caja inferior. Se debe incluir todo
lo necesaria para la ejecucién, incluyendo el plastiducto para la subida de tierra.

3.1.4.7.2 PUESTA A TIERRA DE CAJA INFERIOR

En este rubro se cotizara el aterramiento de la caja inferior asi como el tendido de cable de
tierra desde la caja inferior a la caja superior y su conexionado a un nuevo borne suministrado
por el contratista. El contratista debera suministrar el cable de tierra necesario de 6 mm.

3.1.4.7.3 PUESTA A TIERRA DE LUMINARIAS

Este rubro se cotizara el aterramiento de todas las luminarias.

El conductor de puesta a tierra sera forrado verde-amarillo y su seccién no podra ser inferior a
la seccion del conductor de potencia del equipo. Todo lo necesario para la ejecucién de este
item debe ser suministrado por el contratista y su costo debe estar incluido.

3.1.4.7.4 PUESTA ATIERRA DE HERRAJES

Este rubro se cotizara el aterramiento de todos los herrajes instalados.

El conductor de puesta a tierra sera forrado verde-amarillo (deberd ser recubierto con
termocontraible negro para proteccion del cable en toda su longitud) y su seccion sera de 6
mm e ira desde la bornera en caja superior al herraje. En el herraje se conectara mediante
terminal de ojo de compresién al agujero correspondiente de tierra con buloneria de acero
inoxidable.

3.1.4.8 Albafileria

3.1.4.8.1 CAMARA DE 40X40X40 COMPLETAS

e Se trata de las camaras con tapa y marco de hormigén.

e Podran ser construidas con ladrillo o prefabricadas.

e Las construidas con ladrillo irdn con revoque rustico.

e El piso sera cubierto por piedra partida o canto rodado.

e Se ubicaran al pie de cada columna de iluminacién y donde se especifique en plano como
camaras de registro o de paso.

Se incluira el suministro y colocacién de cada cdmara hasta su terminacion final. El oferente
debera incluir todos los costos necesarios para la ejecucion de este item.
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3.1.4.8.2 CAMARA DE 60X60 COMPLETAS

Se trata de las camaras con tapa y marco de hormigén.

Estas mismas son de hormigén de 0.60x0.60 con profundidad de 0.60. En caso de que por
situaciones especiales del terreno no se pueda ejecutar esta medida se debera plantear al
DO la solucién posible, por lo que se pagara en forma proporcional al tamafio real
ejecutado.

Podran ser construidas con ladrillo o prefabricadas en caso de ser necesarias.

Las construidas con ladrillo iran con revoque adecuado.

El piso sera cubierto por piedra partida o canto rodado.

Se ubicardn de acuerdo al plano.

Por tanto, se incluird en este item el suministro y colocacion de cada cdmara.

3.1.4.8.3 PASES EN MUROS Y/O CANALES DE CABLE

En este rubro se cotizara el pasaje de conducciones a través de paredes de hormigén o
ladrillo (por ejemplo, muros o canales de cable). Si el cruce fuese en mamposteria
Unicamente debera colocarse un cafio de PVC para no dejar el cable suelto en el pasaje de
pared.

Incluye la fijacion y sellado de la conduccién, siendo en arena y portland si fuese
necesario.

También este rubro se utilizara para la conexién entre los nuevos tendidos de cafios y el
ingreso a los canales de cables existentes.

Se podrd utilizar este item para la limpieza y acondicionamiento de cdmaras de registro
existentes.

3.1.4.8.4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOJONES
En este rubro debe cotizarse el suministro y colocacion de los mojones demarcatorios de la
ubicacion de conducciones a instalar para la obra.

La ubicacion de los mismos sera de acuerdo con el DO.

o HORMIGON - C20

Los mojones seran del tipo indicado en la figura siguiente e irdn
pintados en color azul y letras blancas. bejo releve

Las letras van en

0.40
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Perspectiva

3.1.4.9 Columnas de hormigdn
UTE suministrard las columnas de hormigén armado a ser instaladas de acuerdo a su

disponibilidad:

Detalle de las Columnas:

e largo:7,5mt.
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e Tipo 1500-3000 N

Las mismas estaran fundadas en hormigdn, en un todo de acuerdo con la norma NO-DIS-MA
2501

La misma quedara perfectamente aplomada y una vez terminada la instalacion se le realizara
un "Fuster" 10 cm a modo de terminacién.

3.1.4.9.1 CONSTRUCCION DE FUNDACION
Para la tabla comparativa de precio se considera la siguiente fundacién:

La excavacion podra hacerse con mecha de didmetro de 500 mm con una profundidad de 1200
mm. En el fondo de la excavacidn se echara un piso de hormigén de 100 mm donde apoyard la
columna. Luego se rellenara toda la fundacién con hormigén C200 hasta completar el nivel de
piso (nivel suelo). Por encima de esto se armara un Fuster de 0.50 x 0.50 x 0.10.

Una vez realizada la excavacion se debera obtener el visto bueno de parte de UTE para seguir
con los trabajos.

Distancia de Columna Enterrada: 1.10 mts

Distancia de Columna Libre: 6.40 mts

Espesor de piso p/apoyo: 0.10 mts

Hormigon:
El hormigdn para la fundacidn serad de C200. (Se solicitara al menos 1 probeta por cada tres
fundaciones) y se realizara al menos un ensayo de asentamiento.

Una vez seleccionado el contratista, e iniciada la obra, el mismo debera realizar los cateos
correspondientes donde se fundaran las columnas. En caso de poder reducir el costo de la
fundacion de acuerdo al tipo de terreno que se encuentre debera plantearlo al DO para que el
mismo evalle el cambio en la fundacidn. En caso de ser necesario hacer la fundacién con otro
equipo que no sea mecha el costo deberd ser incluido por el oferente en este item no
admitiendo UTE pagos adicionales por este motivo, incluso si la misma debe hacerse a mano.
La fundacidn estimada para cotizar es para un terreno estandar tierra.

3.1.4.9.2 MONTAJE DE COLUMNA
En este rubro el oferente deberd incluir en el costo los siguientes puntos:
e UTE entregara las columnas a pie de obra, por lo que sera a cargo del contratista el
movimiento de las mismas dentro del predio y su posterior montaje.
e Se deberan incluir todos los materiales necesarios para el montaje — izaje de la
columna.

El contratista sera responsable del cuidado de estas columnas.
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3.1.4.10 Ensayos
3.1.4.10.1 MEGADO Y CONTINUIDAD.

Una vez tendidos los conductores se realizaran las mediciones de aislaciéon
correspondientes, para de esa forma asegurar que los conductores estén en éptimas
condiciones antes de su conexion.

Se realizara el megado de todas las lineas que estan detalladas en las planillas de
tendido.

El contratista considerara que Direccién de obra de UTE podra solicitar la medicién de
aislacion en cualquier etapa de la obra si asi lo requiere necesario sin generar ningun
sobrecosto para UTE.

También se realizaran a todas las lineas las pruebas de continuidad antes de su
energizado.

El proyecto incluye una planilla a completar por cada Megado, que serd completado
con los datos de las distintas mediciones, siguiendo las indicaciones de la planilla
adjunta en este proyecto.

Esta planilla sera firmadas por el representante técnico de la empresa y recibidas por
UTE, este requisito sera solicitado a modo de dar el visto bueno de este item.

3.1.4.11 Identificacion
3.1.4.11.1 IDENTIFICACION DE TGl

Todos los tableros estaran rotulados en el exterior en material acrilico blanco con
letras negras o material similar a proponer por al de acuerdo al siguiente ejemplo:
o Tableros TGl

10mm 10mm

=l TGN

300mm

] 10mm

10mm

Todos los interruptores termomagneticos seran rotulados en el frente muerto de cada
caja.

3.1.4.11.2 ETIQUETADOS DE CONDUCTORES

En todos los extremos de los conductores se colocaran las etiquetas correspondientes
a los cédigos de cada linea. Se puede aceptar algun otro tipo de etiqueta que el
oferente proponga pero deberd cumplir con los requerimientos mencionados

Las etiquetas seran de ldamina de acero inoxidable repujadas claramente legibles.

Las etiquetas se colocaran con doble precinto metalicos.

Seran fijadas en la proteccion mecénica (vaina) exterior del conductor y no en las fases.
Se permitira colocar etiquetas provisorias durante las tareas, pero para obtener el
visto bueno de los tendidos tendran que estar instaladas las etiquetas definitivas.
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e Se colocaran etiquetas tipo autoadhesivas de buena calidad a cada conductor en todas
las camaras de registro. Se puede aceptar algun otro tipo de etiqueta que se debe
especificar de manera clara y ser aprobada por el D.O. de UTE.

3.1.4.11.3 ETIQUETADOS DE COLUMNAS DE HORMIGON

e En cada columna de hormigdn se colocaran la etiqueta correspondientes con el

formato indicado

e Las etiquetas seran en material Sintra blanco como se indica en el dibujo
150mim

C10 ||[w

3.1.4.12 Planos

3.1.4.12.1 PLANOS CAO

El contratista entregara una vez finalizado el montaje los siguientes planos CAO:

e Unifilar de la iluminacién, ajustando a medidas de obra el unifilar entregado por UTE.
El formato a entregar serd en CAD (.dwg).

e Planta general de la distribucién de luminarias (formato CAD)
e Planta general de las conducciones ( formato CAD)
e  Planilla de tendido ( formato .xIs o similar)

e  Plano de distribucién interior de tableros TGl incluyendo disefio, cableado y demas
detalles. El formato de los planos ser en CAD (.dwg).

Toda la informacién en soporte digital debera ser entregada en un pendrive, que contendra

una carpeta con el nombre “Documentos y planos Licitacion XXXXX”. Ademas se entregaran
dos copias en formato A3 de los planos y el resto de la informacion.

El contratista debera incluir todos los costos necesarios para cumplir con estos requerimientos
dentro de este item, quedando incluso el pendrive en poder de UTE en forma definitiva.
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