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SECCION III

1 CAPITULO I
1.1 Generalidades
La presente sección contiene las condiciones  técnicas particulares de presentación de ofertas, 
cotización, estudio y evaluación de ofertas, que complementan o sustituyen las indicadas en el 
Pliego de Condiciones Generales para Obras (Sección I y Sección II), que se adjuntan.

1.2 Objeto
El objeto de la presente licitación es la adecuación, modificación y/o ampliación de instalación 
lumínica existente en la Estación Pando de TRASMISIÓN del departamento de Canelones en la 
dirección Ruta 79 km 38.5.

1.3 Dirección y persona de Contacto: 
Oficina Responsable: CRT ESTE
Contacto: Ing. José Silva
Teléfono: 099621646
 

1.4 Trabajos a realizar: 
Los trabajos a realizar se detallan en LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro Nº 1 de la 
Parte I y detallados en la Parte II - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.
El oferente deberá presentar además, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo 
solicitado en el Cuadro N°. 2.
A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente el oferente  podrá agregar “otros 
rubros” que considere imprescindibles para la correcta terminación de la obra.

2 CAPITULO II
2.1 Forma de presentación de la propuesta

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, además de los indicados en el 
punto 10 de la Sección I – Condiciones Generales serán:

 Formulario “Presentación de Oferta”
 Cuadro N° 1 “Listado de Rubros”
 Cuadro N° 2 “ Estructura Final de Precios”
 Antecedentes de obras realizadas.
 Deberá presentar Certificado de Habilitación para ofertar, vigente a la fecha de 

apertura de Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas), de 
acuerdo a lo establecido por el decreto Nº 208/2009 del 4/05/09.
Para obras cuyo monto no superen el indicado en el artículo 33.1 del TOCAF, el 
Certificado será válido para ofertar y contratar, en caso contrario el certificado será 
válido solo para ofertar.
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Deberá presentar certificado con VECA libre como mínimo en Categoría I: Arquitectura,  
especialidades B,H,K,M, y en categoría II: Ingeniería, especialidad G.
No se aceptarán certificados de Empresas inscriptas en la Sección Trabajos y Servicios 
complementarios.

 Constancia expedida por UTE de haber realizado la visita al sitio de las obras. 

2.2 Consultas
Las aclaraciones o consultas de los oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones 
deberán ser presentadas por escrito en Atención Personalizada de Proveedores, Paraguay Nº 
2431, Planta Baja, del Palacio de la Luz, hasta 5 días calendarios antes de la fecha fijada para la 
apertura de ofertas.

2.3 Formulario
Las propuestas se presentarán por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por 
persona con poder de representación suficiente tal como se indica en el Punto I de la Sección I, 
y completando todos los datos requeridos en el formulario que se describe en el Punto 2.9.1  
del Capítulo II del presente Pliego.

2.4 Cuadro N° 1

2.4.1 Agrupamiento por rubros
Se deberá cotizar el Cuadro Nº 1, detallado en el punto 2.10 – Cuadros de Cotización, 
conteniendo el detalle que se indica seguidamente:

 Rubro
 Metraje
 Precio unitario por rubro
 Precio total por rubro
 Porcentaje de mano de obra por rubro
 Suma de rubros

2.4.2 Alternativas o variantes: 
El contratista podrá agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta 
terminación de los trabajos. Los rubros agregados serán numerados correlativamente a partir 
del último número del Cuadro Nro. 1. A los efectos de la adjudicación los rubros agregados no 
serán sumados en el comparativo de ofertas.
UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el precio global de la 
oferta, o desecharlos no autorizando su realización.

2.4.3 Cotización, precio y garantías
Forma y alcance de la cotización.
Sólo se aceptarán ofertas que coticen, en condiciones de plaza, en moneda nacional. 
Los precios serán ajustables. El ajuste de precios citado se regirá de acuerdo a la siguiente 
paramétrica:
P= P0 * (ICC1 / ICC0)
Fórmula para cargas sociales:         P= P0 * (J1 / J0)
Siendo:
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P  = precio ajustado
P0 = precio básico
ICC1 = Índice General del Costo de la Construcción según el Instituto Nacional de Estadísticas, 
correspondiente al mes anterior al de la realización del servicio.
ICC0 = Ídem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.
J1 = Jornal mínimo nacional del grupo, subgrupo y categoría de actividad de que se trate, 
homologado por el poder Ejecutivo, correspondiente al mes anterior al de la realización del 
servicio.
J0 = Ídem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.                       
Se considerará que las retribuciones a los dependientes deberán respetar los laudos vigentes 
homologados para los Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores 
al Salario Mínimo Nacional

2.5 Cuadro N° 2 

Los montos especificados en Cuadro N° 2 deberán estar en concordancia con los precios 
expresados en el cuadros N° 1.

2.5.1 Imprevistos
Se podrán adjudicar un 15% de la suma de rubros, de cada uno de los ítems,  para la 
realización de trabajos que puedan surgir en el desarrollo de obra.
El mismo porcentaje de aumento será previsto para los imprevistos de leyes sociales
Este importe quedará total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.
Rige lo establecido en el punto 51 de la Sección I.
No se pagarán imprevistos sin la previa aprobación por escrito del Director de Obra. Cuando se 
solicite la ejecución de un imprevisto, el contratista deberá presentar su cotización de acuerdo 
al punto 51 de la Sección I, indicando además el plazo de realización del mismo

2.5.2 Impuestos
IVA: Se desglosará el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros más 
los imprevistos.

2.5.3 Aportes Sociales
Rige en su totalidad el Punto 48 de la Sección I.
El oferente cotizará el total de los aportes sociales del Cuadro N°1 en la columna: % M de O 
cotizado por la empresa, de acuerdo a la Ley N° 14.411 y decretos concordantes, por todo 
concepto.
Los aportes sociales se calculan por el 71,4 % del total de la mano de obra que el contratista ha 
calculado en su presupuesto. En el importe de Mano de Obra imponible  quedará incluido todo 
otro importe que UTE debe pagar al BPS de acuerdo a la normativa citada, incluyendo la cuota 
mutual.
El oferente deberá cotizar como mínimo el porcentaje establecido en el Cuadro N° 1 para 
monto imponible de mano de obra por cada rubro, valor considerado mínimo exigible, por 
debajo del cual se desestimarán las ofertas. 
UTE realizará un control diario de asistencia del personal afectado a la obra en forma paralela 
al que ejecutará la empresa. A tales efectos se deberá suministrar en forma conjunta a la firma 
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del acta de iniciación de obra, la nómina completa de personal, sus datos de identificación, 
(nombres, apellidos, cédula de identidad, categoría y horario de trabajo).
Al final del mes el contratista deberá presentar a UTE las planillas de aportes al BPS donde 
consten para cada uno de los operarios, a partir de un cálculo realizado en concordancia con 
los días trabajados y el horario realizado, la totalidad de los importes a abonar de acuerdo a lo 
establecido por la ley 14.411 y decretos complementarios (cuota mutual, incentivos, etc.)
La omisión del o los adjudicatarios en presentar las correspondientes planillas en tiempo y 
forma, facultará a UTE a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o  
eventualmente de la garantía por ésta depositada, los importes que deba pagar por concepto 
de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones 
tributarias.
UTE sólo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación 
(inclusive imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en función de lo establecido 
en la Ley 14.411, deberá hacerse cargo de la diferencia. 
Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como agente 
de retención de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 113 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, 
reglamentario de la Ley N° 16.713 del 3/9/95 y descontará los montos de los Certificados de 
Obra.
En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberá 
indicar el monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberían ser 
abonados por UTE.
Inscripción de la obra:
 El formulario F1 será completado por la Unidad a cargo de la obra. El formulario de inscripción 
de obra F2 se entregará en la Unidad el que deberá ser llenado por la Empresa. En un plazo no 
mayor de 48 horas se devolverá a la Unidad siendo esta la responsable de efectuar la 
inscripción de la obra ante el Banco de Previsión Social, en las formas y condiciones 
establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trámite se proveerá al contratista de la 
información necesaria para el retiro de sus etiquetas de códigos de barras para adherirlas a los 
documentos que correspondan.
Presentación de planillas: 
Dentro de los primeros 5 días de iniciado el mes, el contratista presentará las planillas de 
Declaración de personal y actividad al Director de Obras, a efectos de que verifique que se 
corresponda con la realidad, en cuyo caso dará su conformidad (adhesión de etiquetas de 
código de barras) habilitando así a la empresa contratista a presentarlas en el Banco de 
Previsión Social. La omisión de la Empresa adjudicataria en presentar en fecha las planillas 
antes mencionadas, facilitará a UTE a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa o 
eventualmente a la garantía por esta depositada, los importes que deban pagarse por 
concepto de multas, interés y recargos derivados del no cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias.
Antes del vencimiento establecido por el B.P.S. para cada mes, la empresa contratista deberá 
presentar al Director o responsable de la unidad la Planilla declaración de personal y actividad 
(vía rosada) sellada por el BPS (no se aceptarán fotocopias).
Cierre de obra:
 El formulario del cierre de Obra (F9) debidamente llenado por la Empresa será presentado en 
la Unidad para su presentación en el BPS. En un plazo de 15 días contados a partir del último 
trabajo.
El incumplimiento de lo anteriormente establecido facultará al Director de las Obras a la 
suspensión parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que generará 
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multas correspondientes al contratista, además de contar dicho incumplimiento en el informe 
de la empresa.

2.6 Antecedentes de obra realizada
Los oferentes deberán demostrar poseer vasta experiencia en obras similares a las licitadas. A 
efectos de acreditar la misma se deberá incluir en la oferta una nómina de este tipo de 
trabajos realizados en los últimos 5 años indicando: tipo de obra, nombre del comitente, 
persona de contacto con descripción de nombre, profesión teléfono y correo electrónico para 
comunicarse a efectos de verificar la información presentada (profesional director de obra por 
parte del comitente y teléfono del mismo).
Será requisito obligatorio  que el oferente tenga trabajos en estaciones de Trasmisión cercano 
a zonas energizadas.

2.7 Visita: 
El oferente deberá visitar el lugar, previo a la presentación de las ofertas. En dicha oportunidad 
el oferente requerirá del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber 
concurrido. La visita de la Obra propuesta se realizará el 10mo día hábil previo al día de 
apertura de ofertas, lugar de encuentro Estación Pando 150 kv ubicada en Ruta 79 km 38.5,   
a la hora 10:00. Esta fecha podría variar y se notificará a aquellos interesados que se hayan 
registrado en la web de UTE como posibles oferentes de esta licitación.

Previo a la visita el posible oferente deberá inscribirse como “interesado” para esta 
contratación en la página web de UTE : 

https://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones 

El oferente deberá ajustar en la misma, las medidas indicadas en los planos.
La visita implicará que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

2.8 Listado de Maquinaria y Equipos para la Obra
El Oferente deberá presentar un listado de la maquinaria y equipos principales con los que 
cuenta para ejecutar esta obra, y que propone utilizar para la misma.
En este listado se detallarán las principales características técnicas de esa maquinaria y 
equipos.
Estas máquinas y equipos necesarios para la obra, serán tenidos en cuenta en el momento de 
la adjudicación, y el  Director de Obra podrá exigir al contratista el cambio de aquellos que no 
sean los adecuados.

2.9 Oferta 
2.9.1 Formularios

2.9.1.1 Formulario  A  “Presentación de Oferta”
NN................................................. estableciendo domicilio y demás datos en nuestra 
inscripción en RUPE, se compromete a construir y entregar las obras de “Adecuación, 

https://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones
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modificación y/o ampliación de instalación lumínica existente en Estación Pando Trasmision, 
ubicado en la Ruta 79 km 38.5, propiedad de la Administración; en un todo de acuerdo con 
las condiciones y especificaciones de la compra N° …………………. y circulares Nº……………….. 
........................... por el precio total de $ ............................. moneda nacional ………………… 
.................................... (en letras) más el importe de $ ............................. moneda nacional 
.............................................. (en letras)  por concepto de impuesto al valor agregado y en el 
plazo de ................días estipulado en el pliego de condiciones. Además se cotiza en 
$............................. m/n................................(en letras) pesos uruguayos el importe de Leyes 
Sociales a efectos del pago por parte de UTE de los aportes por todo concepto que indica la 
Ley 14.411 y decretos concordantes.

2.9.2 Plazo de finalización de obras y Cronograma:
2.9.2.1 Plazo

Se fija un plazo máximo de 45 días laborables para la construcción, a partir de la firma del Acta 
de Iniciación de obras, para la terminación de las mismas.

2.9.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de 
acuerdo al punto 42 de la Sección I.

Dicho plan, será presentado en formato papel y digital, este último en un archivo 
correspondiente al programa Microsoft Project o similar, indicando por rubro: Duración de la 
tarea, comienzo y fin de las mismas, orden de precedencia y asignación de recursos 
correspondientes que deberán estar en concordancia con los montos imponibles de mano de 
obra cotizados en los Cuadros Nº 1.

El Director de Obra, utilizará esta información para realizar el control (técnico y económico) de 
obra durante su ejecución.

El atraso en días de la presentación del P.D.O será considerado como atraso de Obra y por 
tanto sujeto a Mora.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contará 
con 48 horas para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzará a 
contabilizarse el atraso hasta su presentación definitiva. Estos hechos quedarán registrados en 
el Acta de Iniciación de Obras.

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se 
registraran respecto a él podrán determinar la retención correspondiente en el avance 
mensual. Esta retención podrá ser devuelta o no, si se cumple el plazo de obra máximo 
establecido para la finalización total de obras.

2.10 Cuadros de cotización
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Se deberá cotizar por rubros de acuerdo a detalle incluido en el Cuadro N° 1, y conforme a las 
cantidades que se indican en el mismo.
Las obras se pagarán según las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los 
precios unitarios de la cotización realizada por el Contratista en su Oferta.
Es responsabilidad del adjudicatario la correcta estimación de los metrajes, UTE no pagara 
adicionales por metrajes estimados incorrectamente. 
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2.10.1      Cuadro Nº 1: Listado de rubros

RUBROS Unidad Cant.
Precio 
unitari

o  $

Precio   
TOTAL  

$

% Monto 
Imp     

Según  
UTE

%   Mano de 
Obra

Según 
empresa

Monto 
Imp

$

1 Implantación y replatento.
1.1 OBRADOR gl 1 19%
1.2 Retiro y Limpieza final zona obrador Gl 1 19%
1.3 Elementos de seguridad según decreto 125/2014 gl 1 0%
1.4 Replanteo de columnas y cámaras. gl 1 19%
2 Tendido de Líneas

2.1 Líneas Potencia L1 ml 190      20%
2.2 Líneas Potencia L2 ml 135 20%
2.3 Líneas Potencia L3 ml 225 20%
2.4 Líneas Potencia L4 ml 250 20%
3 Conducciones

3.1 Conducciones Galv ɸ 25 mm ml 100 29%
3.2 Conducciones PVC ɸ 63 mm un 800 29%
4 Colocación iluminación Exterior

4.1 Luminarias Proyector Led sobre columna un 70 23%
5 Tableros

5.1 Acondicionamiento de Tablero TGI1 un 1 25%
5.2 Montaje y ejecución de Tablero TGI2 un 1 25%
5.3 Caja superior en columnas un 24 18%
5.4 Caja inferior en columna un 24 18%
5.5 Fundación TGI 2 un 1 24%
6 HERRERIA

6.1 Soporte galvanizado p/ Luminarias en Columna un 24 15%
7 Puesta a Tierra

7.1 PAT principal un 24 15%
7.2 PAT Tableros Galvanizados un 24 15%
7.3 PAT Iluminación un 38   15%
7.4 PAT Herrajes un 24   15%
8 ALBAÑILERIA

8.1 Cámaras 40x40 un 22 20%
8.2 Cámaras 60x60 un 2 20%
8.3 Pases en Muro y/o canal de cable un 10 10%
8.4 Suministro y colocación mojones un 25 10%
9 COLUMNAS DE HORMIGON

9.1 Construcción de Fundación un 24 20%
9.2 Montaje de Columna un 24 20%
10 ENSAYOS

10.1 Megado y Continuidad gl 1 35%
11 IDENTIFICACION

11.1 Identificación de TGI un 2 10%
11.2 Etiquetados de Conductores gl 1 10%
11.3 Identificación de Columnas un 1 10%
12 PLANOS

12.1 Planos CAO gl 1 0%
Sub Totales
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2.10.2   Cuadro Nº 2: Estructura final de precios

Total Suma de rubros

15% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.15)

Sub  Total = Suma de Rubros + 15%  Imprevistos

I.V.A.= (Sub  Total) x 22%

PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A.

Monto de Leyes Sociales (Total de Monto imponible M de O x 0.708)

15% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.15)

Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 15%  Imprevistos 
de Leyes Sociales.

El oferente deberá indicar en su Oferta los porcentajes de incidencia de la mano de obra 
completando el Cuadro N° 1  y respetando los porcentajes mínimos definidos  de mano de 
obra para cada rubro.

El oferente no podrá cotizar por debajo de los porcentajes que UTE ha estimado para la mano 
de obra por cada rubro, en los cuadros mencionados, valor considerado mínimo aceptable. Si 
los valores fueran menores, se desestimarán las ofertas.

El valor obtenido será el monto máximo que UTE abonará por concepto de leyes sociales.   Las 
diferencias que excedan al monto calculado, serán de cuenta del contratista.

NOTA: los valores del Cuadro N°2, deben ser la resultante de la aplicación de la operación 
aritmética del Cuadro N°1, con el agregado del 15% de Imprevistos sobre monto de Obra y 
Leyes Sociales. 
El monto de leyes sociales es el resultante de aplicar el porcentaje de cargas sociales 
legalmente vigente (actualmente 70,80%) sobre el monto imponible de mano de obra.

2.11Estudio de ofertas

En estudio comparativo de ofertas se tomarán en cuenta las cantidades indicadas en el Cuadro 
N°2, incluyendo leyes sociales. No se incluirá el Impuesto al Valor Agregado.

UTE solo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación, 
incluidos ajustes de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se 
utilizaran en el contrato). 

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como Agente 
de retención, Art.113 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 3/9/95 y 
descontará los montos de los Certificados de obra
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2.11.1 Factores cualitativos de evaluación de las ofertas
    Los antecedentes solicitados en el Punto 2.6 serán requisitos obligatorios como factor de 
evaluación, así como también el cumplimiento sustancial de las especificaciones y requisitos 
solicitados en el Pliego de Condiciones.

2.11.2 Condiciones de rechazo de la oferta

2.11.2.1 Condiciones que determinarán el rechazo automático de las ofertas:
Complementando el numeral 20 de la Sección I, las ofertas serán automáticamente rechazadas 
si:

 El oferente no cotice el monto mínimo de mano de obra correspondiente a cada rubro 
en el cuadro N° 1 Listado de Rubros, cumpliendo con el punto 2.5.3 Aportes Sociales, 
dicho valor deberá quedar claramente identificado en cada rubro.

 No acreditar haber realizado la visita al sitio de las obras.
 No demostrar que está habilitado por MTOP en las categorías mínimas solicitadas.

2.12Adjudicación
La adjudicación se realizará por el total de la obra, a precio global según lo indicado en el 
Cuadro N°2. No obstante se deberá cotizar la propuesta detallada con metrajes y precios 
unitarios, que UTE evaluará; pudiendo realizar observaciones al respecto e incluso rechazar la 
propuesta. Si por el contrario la oferta es aceptada y se da el caso de que el oferente haya 
omitido algún rubro o cometido un error en cantidades del precio detallado deberá realizar el 
rubro a su costo.

UTE adjudicará a la oferta de menor precio comparativo que se ajuste sustancialmente a los 
requerimientos del presente Pliego de Condiciones.

GARANTIAS (numeral 27 de la Sección I)

Cuando corresponda, de acuerdo al monto del contrato adjudicado, el depósito de garantías, 
se establece que el:

Depósito de garantía de fiel cumplimiento de contrato es : opcional

Depósito de Ley de Tercerizaciones es : obligatorio 

2.13Notificación contrato

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Sección I.

2.14Condiciones de entrega

Rige en su totalidad el Punto 41 de la Sección I.
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El Acta de Iniciación de Obras se firmará conjuntamente con el  Director de Obras por parte de 
UTE, en un plazo que no podrá superar los 10 días calendario a partir de recibido el pedido por 
parte del contratista adjudicatario. Se podrá incrementar el plazo indicado con los días de 
trabajo perdidos por causas de fuerza mayor.
En ocasión de la firma del Acta de Inicio, el proveedor deberá presentar en forma obligatoria la 
siguiente documentación:

“DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES FUTURAS”,
 la cual puede ser encontrada en:
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/DJSYCAF_UTE_00.pdf
Se realizará una recepción Provisoria a la finalización del trabajo y una recepción Definitiva a 
los 180 días, luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobación de la Recepción 
Provisoria, para las cuales rige lo especificado en el punto 57 de la Sección I

2.15Condiciones de pago
Rige en su totalidad los Puntos 46 y 47 de la Sección I.

2.15.1Fondo de Garantía y Fondo de Reparo
De cada certificado de obra se pagará el 95%. El 5% restante se pagará una vez verificada la 
recepción definitiva y a solicitud escrita del Contratista, de acuerdo al punto 46 de la Sección I.

2.16Moras y penalidades
De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 55 de la Sección I, el sólo vencimiento de los términos 
establecidos sin que el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales 
configurará la mora, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o intimación de 
protesta por daños y perjuicios.
Las multas por incumplimientos de los plazos contractuales o de cualquiera de las obligaciones 
contraídas serán de 0,5 % de la suma total de rubros del cuadro 1 correspondiente por cada 
día de atraso en el cumplimiento de las mismas o en la finalización de la obra.
En caso de aplicarse alguna multa o sanción por incumplimiento UTE procederá a descontar el 
importe resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por 
cualquier concepto al contratista o de las garantías depositadas oportunamente. 
En caso de verificarse que la totalidad o parte de los materiales entregados, presentan 
cualquier tipo de desperfecto o no coinciden totalmente con los adjudicados, la Administración 
comunicará el hecho al contratista quien deberá regularizar la situación dentro del plazo que 
UTE conceda. 
Si al contratista no le fuera posible cumplir con los plazos y/o cronograma establecidos en el 
contrato, y de efectuarse una solicitud de prórroga, ésta deberá presentarse por escrito en la 
Gerencia de Sector Compras y Contratos de UTE con antelación a los vencimientos vigentes, 
explicando claramente las causas que motivaron el referido incumplimiento. En este caso, UTE 
se reserva el derecho de conceder total o parcialmente la prórroga solicitada, o de lo contrario, 
notificar la rescisión unilateral del contrato de acuerdo al siguiente artículo.
En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la 
Administración podrá rescindir unilateralmente el mismo.

http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/DJSYCAF_UTE_00.pdf
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Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del 
Trabajo Infracciones en materia de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo 

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas 
definidas en el Anexo adjunto (LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA DE 
sEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO)

2.16.1Multa técnica
La Administración se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se 
presenten desviaciones constructivas menores a juicio de la Dirección de Obra. Estas multas 
podrán ser de hasta un 15 % del monto actualizado del o los rubros involucrados.

2.16.2Rescisión del contrato

Rige en su totalidad el punto 58 de la Sección I del presente Pliego.

2.16.3Exclusión del Registro de Proveedores

En caso de aplicarse repetidas sanciones por incumplimiento del contratista de las obligaciones 
contractuales UTE procederá además de aplicar las sanciones previstas, a la rescisión del 
contrato. En el caso de que el incumplimiento sea una falta grave se solicitará la suspensión o 
exclusión de la firma incumplidora del Registro de Proveedores de UTE, comunicando al 
Registro de Proveedores del Estado, en concordancia con la magnitud del daño causado por la 
conducta contractual asumida.

2.17  Obligaciones del contratista

2.17.1Ejecución del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, deberá acreditar 
fehacientemente en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal 
asignado a la prestación de tareas en UTE. En dichos recaudos deberá constar la conformidad 
de dicho personal manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en 
concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento del servicio adjudicado en esta 
licitación.
Todo el personal asignado a la prestación de tareas en UTE deberá constar en la Planilla de 
Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de 
Seguridad Social por la totalidad de las horas trabajadas por el personal.
A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la información 
presentada al BPS en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a 
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los efectos de verificar la correcta realización de aportes por el personal asignado a la 
prestación de tareas.
La comprobación de estos extremos podrá ser solicitada por UTE en cualquier momento 
dentro de la vigencia del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a 
los efectos de la aplicación de multas y/o rescisión del contrato.
Mensualmente y hasta que la obra culmine, junto con el avance de obra se deberá presentar el 
reporte estadístico de seguridad.

Rige en su totalidad el Punto 35 de la Sección I y se complementa con:

a) El contratista deberá tomar el personal no permanente y no especializado en la forma 
prevista por la ley 18.516 del 16/07/09, dentro de la zona de realización de la obra así 
como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del año 1944 en lo que sea  pertinente.

b) El contratista deberá designar un Ingeniero Eléctrico y/o electrónico o en su caso Ingeniero 
Tecnólogo. Dicho profesional estará en contacto permanente con el DO seleccionado por 
UTE y será responsable de la construcción de la obra de acuerdo a pliegos y gráficos así 
como la coordinación del visto bueno de todas las etapas de la obra.

2.18Cláusulas aplicables a Licitaciones de obras y/o Servicios

2.18.1Documentación laboral

"Las empresas adjudicatarias deberán acreditar cuando UTE lo requiera encontrarse al día en 
el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social (Ministerio de Trabajo y Banco 
de Previsión Social) y en el pago de los salarios a aquellos dependientes de la misma que hayan 
desempeñado tareas en UTE. 
La documentación que se les exigirá será la siguiente: nómina de empleados declarados en 
Historia Laboral, recibo de pago de BPS, recibos de sueldos y Planilla de Trabajo".
Se solicitara el certificado de que la empresa se encuentra al día en lo que refiere al pago del 
BSE del personal en obra.

2.18.2Ley 18.251 del 17/01/08.

UTE se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el 
pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que 
justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las 
contribuciones de seguridad social como condición previa al pago de los servicios prestados. 

La o las empresas deberán comprometerse a comunicar a UTE los datos personales de los 
trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los 
controles correspondientes.

UTE tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los 
que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.
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Cuando UTE considere que la o las empresas contratadas han incurrido en infracción a las 
normas, laudos o convenios colectivos vigentes denunciará esta situación a la Inspección 
General del Trabajo y Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones 
correspondientes   

2.18.3Conflictos del adjudicatario con su personal

No se admitirán en los lugares de trabajo, ningún tipo de manifestación, sentada o protesta 
sindical del personal dependiente de la empresa contratada.

2.18.4Legislación

Por el sólo hecho de presentarse a licitación, se entenderá que el oferente hace expreso 
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República 
Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso

2.19Definición de plano

Bastará que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del 
presente Pliego aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el 
Contratista a su exclusivo costo y sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo 
derecho a reclamación alguna, al no haberla incluido en su oferta.

2.20Contradicciones en documentos

Si hubiera contradicción entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera 
sido solicitada su Aclaración por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella será 
resuelta a juicio del Director de Obra designado por UTE.

2.21Calidad de  Ejecución

En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en este contrato se pondrá 
el mayor esmero, ajustándose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, 
memorias constructivas y órdenes escritas o verbales del Director de Obra designado por UTE.

2.22Colaboración

El contratista permitirá y prestará su colaboración para la ejecución de otros trabajos no 
incluidos en su contrato y que fueran necesarios, por cualquier circunstancia, ejecutarlos junto 
con las obras por él contratadas.
A este efecto facilitará -con la compensación consiguiente por parte de la Administración- su 
personal, material y equipos.

2.23 Actividad sindical
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También se deberá considerar en la cotización todos los costos asociados a la actividad 
sindical de los trabajadores del contratista, ya que UTE no abonará las horas destinadas a 
dicha actividad.

En el caso de desarrollo de la actividad gremial de los trabajadores, las Jefaturas de UTE 
autorizarán dentro del horario de trabajo la realización de asambleas gremiales del personal del 
contratista que presta servicios en UTE.  El delegado del personal de cada empresa deberá 
coordinar previamente con las Jefaturas de UTE, fecha y lugar de realización de las 
asambleas, preservando la prestación del servicio y la atención al público. Todos los costos 
asociados a la actividad sindical de los trabajadores de las empresas contratadas, serán de 
cargo de éstas últimas.

3 CAPITULO III

3.1 MEMORIA PARTICULAR 

3.1.1 Alcance de los trabajos
Incluye suministros, instalación completa y ensayo final satisfactorio de todos aquellos 
materiales, equipos y accesorios que fuesen necesarios para lograr un normal funcionamiento 
de las instalaciones indicadas en los planos y en la memoria descriptiva, y aquellos que no 
figurando se necesiten para hacer cumplir los requisitos de reglamentación y prolijidad, con la 
adecuada artesanía y calificación que los trabajos exijan.

El oferente deberá tener en cuenta que estos trabajos se realizaran en una Estación energizada 
y por ello deberá contemplaran todas las posibles contingencias para la ejecución en los 
precios  ofertados. La empresa dejara claro en la oferta que contemplo este escenario y que no 
habrá ningún tipo de reclamo adicional frente a UTE luego de adjudicada la licitación.
Todo el personal deberá tener habilitación certificada PO-TRA-SL-0001/02, por lo que el 
contratista deberá previo al inicio de la obra, presentar las certificaciones correspondientes, en 
caso de no hacerlo el D.O. no habilitara el inicio de la obra y por ende comenzara a correr el 
plazo de ejecución.

En caso que hubiera diferencia entre los planos y memoria formulados, y las reglamentaciones 
de UTE, valdrán las especificaciones de dichas reglamentaciones, sin que pueda cobrarse 
diferencia de precio por dicho motivo.

3.1.2 Procedimientos
Todos los trabajos se realizarán según las reglas del buen arte.
Todas las indicaciones que se realizan en esta memoria son requerimientos básicos y mínimos 
a cumplir.

Todas las marcas que se indican en esta memoria son al sólo efecto de guiar al contratista en 
cuanto a calidades y de fijar pautas sobre su montaje y de los aspectos técnicos 
preseleccionados, pero no implicará el compromiso de adoptar dichas marcas, por lo que 
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pueden ser utilizadas marcas similares presentándose previamente la documentación técnica 
correspondientes para aprobación del DO-

3.1.3 Generalidades
3.1.3.1 Alimentación

La alimentación del sistema de iluminación será trifásica 380V + N, con distribución equilibrada 
de carga, y caída de tensión no mayor al 5% cuando circule la corriente de encendido de las 
lámparas.

3.1.3.2 Accionamiento y comando del sistema de iluminación
El encendido y apagado de cada línea de iluminación se realizará con una célula fotoeléctrica  
y/o reloj. Se instalara en el tablero general de iluminación de playa, un dispositivo por cada 
línea de alimentación a las luminarias, es decir que si por ejemplo fuesen tres líneas entonces 
se deberán colocar tres fotocélulas. La ubicación de estas fotocélulas cera por encima de los 
tableros TGI y mediante soporte al propio tablero.
Contará además con una llave de control que permita habilitar la iluminación aun cuando sea 
de día, en forma manual (BY-PASS del sistema de enciendo automático), llave que será de 2 
posiciones (manual/automático) para cada circuito y que ejecutara el control de la iluminación:

 Manual: un operador desde la Estación podrá prender la iluminación,
 Automático: a distancia a través de un sistema de control, o por medio de célula 

fotoeléctrica o reloj, se podrá encender o apagar la iluminación de la Estación.

El contratista deberá suministrarán todos los materiales necesarios para cumplir con el 
requerimiento de comando manual y automático.

3.1.3.3 Tableros
Se prevén dos Tableros Generales de Iluminación (TGI) ubicados en diferentes lugares de la 
playa de maniobra. Uno de estos tableros ya se encuentra instalado, el denominado TGI1.

Por otro lado se debe prever la fundación y el montaje de un segundo Tablero General de 
Iluminación (TGI2) a ubicarse también en playa de acuerdo a plano E02.

Cada TGI contendrá las protecciones diferenciales y termo magnéticas correspondientes, 
circuito de accionamiento y comando a distancia de los distintos circuitos y placas de acrílico 
para identificación de cada circuito.

Además en cada levante de cada una de las columnas habrá un Tablero Secundario (TS) con 
protección IP65 con un interruptor termo magnético y borne por cada luminaria. 

Todos los tableros tendrán los circuitos ordenados y numerados de modo de poder ser 
identificados correctamente.

No se admitirán componentes eléctricos de marcas China o de origen similar.
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Los TGI deberán quedar sellados con poliuretano expandido una vez finalizadas las pruebas y 
previo a la recepción de obra por parte de UTE.

El contratista deberá proponer la distribución del tablero correspondiente y su costo estará 
incluido en su oferta.

3.1.3.4 Cajas, registros y Gabinetes.
En todos los casos se respetaran los grados de protección IP originales de cada gabinete o 
registro con prensaestopas adecuados y de la cantidad suficiente para las entradas o salidas de 
las distintas líneas. 

3.1.3.5 Interruptores

Los interruptores serán automáticos con protección termo-magnética en todos sus polos vivos 
y neutros, para 400 V y 50 Hz.

Serán  para montaje en riel omega (DIN 35mm).

De parte de la dirección de obra de UTE se dará especial énfasis a la  ejecución de los trabajos 
con calidad y seguridad.
Se evaluara con detenimiento la procedencia, marca y funciones de los equipos ofertados, no 
admitiéndose marcas de origen chino.

3.1.3.6 Columnas de iluminación
El suministro de columnas del tipo A/300/7.50 o similar nuevas para las torres de iluminación 
serán aporte de UTE, mientras que la instalación y fundación de las mismas será a cargo de la 
empresa contratista.

3.1.4 Descripción de Rubros.
3.1.4.1 Implantación y replanteo.
3.1.4.1.1 OBRADOR
El horario de labor será el usual en la construcción de lunes a viernes, cumpliendo 44 hs. 
semanales.

 No se podrá  pernoctar en las instalaciones de UTE.
 Se dispondrá de una puesta de energía sin cargo en la zona de obrador que 

determinara el D.O. La puesta se concederá en un punto determinado, las 
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos niveles de la cubierta serán de cuenta 
del contratista. El contratista dispondrá de un tablero de obra con llave termo 
magnética y disyuntor diferencial el cual se conectara a la puesta suministrada. Será 
parte de la documentación en obrador contar con la memoria eléctrica 
correspondiente.

 Se dispondrá de una toma de agua de ½” sin cargo, en un punto, siendo las 
extensiones necesarias de cuenta del contratista, no admitiéndose tendidos de caños 
que puedan generar accidentes.
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 El contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y 
materiales. Todo lo que instale la empresa contratista deberá tener la autorización de 
la Dirección de Obra, a fin de que no se distorsione el funcionamiento de la misma.

 Como se indicó previamente en este pliego, se debe presentar con la Oferta el listado 
de equipos, maquinaria y vehículos a utilizar por el oferente detallados, además de los 
carnes habilitantes de los operarios.

 Se tendrá estricto control sobre las maniobras dentro de la estación, tomando todas 
las precauciones necesarias. 

 No se permitirá maquinaria o equipos con pérdidas de combustible o aceite o 
cualquier otro desperfecto que no respete las normas de gestión de Medio ambiente 
de UTE.

 Para todos los izajes y maniobras de cargas y descargas, previamente se presentaran 
los planes de izaje y/o procedimientos que deberán aprobados por el DO, una vez 
obtenido el visto bueno de UTE, recién se podrá proceder con dichas tareas.

 El contratista deberá tener toda la información exigida por el decreto de la 
construcción en el obrador de forma que el DO pueda controlarla, es decir que por 
ejemplo deberá contar con planilla del MTSS actualizada, constancia de capacitaciones 
del personal afectado a la obra, registro de entrega de EPP. Etc.

3.1.4.1.2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
El orden y la higiene se mantendrán y se exigirán de forma diaria. Los acopios de materiales 
estarán clasificados, ordenados y debidamente señalizados.
Finalizados los trabajos la obra deberá quedar perfectamente limpia retirándose todo material 
y escombro sobrante.
Se deberá dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajó asi como la zona 
donde se ubicó el obrador y el depósito de materiales.

3.1.4.1.3 ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEC. 125/14
Según lo establecido en el DECRETO  DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL M.T.S.S. 
N°125/14  y en esta Memoria Descriptiva, el oferente deberá cotizar los elementos necesarios 
en este rubro. 
El contratista seleccionado, una vez adjudicada la licitación, y previo al inicio de los trabajos 
deberá presentar los certificados de los operarios capacitados con la NORMA PO-TRA-SL-
0001/02 de UTE, por lo que hasta no presentar esto el contratista no podrá iniciar trabajos, 
pero si comenzara a correr el tiempo de ejecución de la obra.
Por considerarse las zonas de trabajo de riesgo se deberá contar con un Técnico Previsionista 
con visitas semanales como mínimo, o de presencia continua dependiendo de la cantidad del 
personal afectado a obra, según lo establece la normativa vigente.
Se dará cumplimiento con las nuevos reglamentos de UTE de SYSO, dentro de este marco no se 
podrá dar comienzo a los trabajos sin tener una reunión de seguridad en la que se incluye el 
director de obra , Técnico Prev y operarios del contratista y la dirección de UTE. 
El Contratista deberá observar en todo momento las Normas de Seguridad e Higiene en la 
Construcción de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes.
El contratista deberá incluir en su oferta, una partida cuyo monto se destinará a dar 
cumplimiento a las normas y decretos vigentes sobre seguridad e higiene en las 
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construcciones. Dichas normas se deberán cumplir estrictamente durante todo el desarrollo de 
la obra.
Se aplicará toda la normativa vigente en la materia, recordándose que, cuando corresponda, 
se aplicará lo dispuesto por Ley 5.032 del 21/7/14 y su Decreto Reglamentario 125/14 y 
concordantes.
Toda obra de construcción que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto 
125/14) deberá llevar y tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto 
53/996.
Al momento de realizar la rescisión provisoria de la obra, el contratista deberá demostrar 
mediante documentación escrita la entrega de EPP durante la ejecución de la obra a su 
personal así como  las visitas del prevensionista durante el período de ejecución de la obra 
(por ejemplo presentando libro de obra). En caso de que esto no pueda ser demostrado, UTE 
se reserva el derecho de no abonar este ítem o hacerlo en forma parcial.

3.1.4.1.4 REPLANTEO DE COLUMNAS Y CAMARAS
Una vez que se haya ejecutado la implantación de obra el contratista deberá replantear la 
ubicación de todas las columnas y las cámaras que se indican en el proyecto.  Deberá 
identificar con estacas de color naranja las columnas y con estacas de color amarillo las 
cámaras. El DO confirmara luego de esto la ubicación final de cada una de las columnas y/o 
cámaras pudiendo solicitar el corrimiento de algunas en caso de que lo entienda necesario. De 
entenderse necesario podrá aumentar o reducir también la cantidad.

3.1.4.2 Tendido de Líneas.
Este rubro considera el tendido, conexionado y fijación de las líneas de conductores de 
potencia. 

Se consideran los tendidos de la planilla de tendidos a excepción de los tendidos ya 
considerados en otros rubros.

En cada cámara registro se identificara la línea con el código correspondiente del cable 
colocando un identificador que no se borre con el agua. En cada extremo del cable de cada 
línea se deberá identificar el cable con el origen- destino. Con tubo termocontraible blanco con 
letras negras deberán identificarse cada uno de los hilos conductores antes de entrar a llaves o 
borneras.

El oferente deberá incluir aquí todos los costos necesarios para cumplir con los requerimientos 
para el tendido de los cables de potencia, desde terminales, precintos, identificadores de 
cables, etc.

En la siguiente planilla de tendido se detallan las líneas de potencia y sus características:         

Nro de 
linea

Codigo de 
cable

Origen Destino
Metros 

estimado 
tramo

Destino
Metros 

estimado 
tramo

Destino
Metros 

estimado 
tramo

Destino
Metros 

estimado 
tramo

Destino
Metros 

estimado 
tramo

Destino
Metros 

estimado 
tramo

Destino
Metros 

estimado 
tramo

 Conductor Metros 
estimados 

totales
L1 CP01 TGI2 C7 30 C6 35 C5 25 C4 25 C3 25 C2 25 C1 25 4X6mm 190
L2 CP02 TGI2 C8 10 C9 25 C10 25 C11 25 C12 25 C13 25 4X6mm 135
L3 CP03 TGI2 C14 100 C15 25 C16 25 C17 25 C18 25 C19 25 4X6mm 225
L4 CP04 TGI2 C20 150 C21 25 C22 25 C23 25 C24 25 4X6mm 250

800
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3.1.4.3 Conducciones
UTE será el encargado de suministrar en obra todos los cables para las líneas de potencia que 
se indican en la planilla de tendido indicada en 3.1.4.2, exceptuando la alimentación desde el 
PCA (Cofre de Alterna ubicado en sala de tableros) hasta el Tablero General de Iluminación 
TGI1 dado que se reutilizara el existente.

El cable desde el PCA al nuevo TGI 2 a montar será suministrado por UTE, siendo el contratista 
el encargado de su tendido, canalización y posterior conexionado. 

El oferente deberá tener claro que solo se abonara por metro lineal realmente ejecutado.
El DO entregara una planilla con el cable suministrado al contratista, la cual el contratista ira 
completando a medida que vaya certificando la ejecución de la obra. Al final de la obra, previo 
al último avance de obra el contratista deberá devolver los metros de cables sobrantes, que 
deberán cerrar de acuerdo a los datos de planilla. UTE podrá cobrar al contratista por 
diferencia de metraje y podrá descontarlo de dicho avance. El precio del cable faltante será 
tomado del valor plaza.

Dentro del precio de este ítem el oferente deberá incluir todo lo necesario para el tendido de 
los conductores así como sus respectivas conexiones.
El tendido ira por canalizaciones subterráneas con cañería de pvc.

El oferente deberá considerar que todas las cantidades indicadas en el Cuadro Nro 1 son 
estimativas y podrían variar conforme a obra, ejecutándose incluso por debajo de la cantidad 
indicada por lo que el contratista no tendrá derechos a reclamos si no se llega a ejecutar lo 
indicado para cotizar. Se reitera que UTE únicamente abonará por las cantidades unitarias 
realmente ejecutadas.

En las zonas donde los tendidos de cables van por dentro de los canales de playa existentes los 
cables irán sujetos con precintos negros cada 2mts y se deberá identificar el cable con el 
nombre correspondiente cada 3mts. En cada cámara y en cada caja inferior se deberá 
identificar el cable con el código del cable y el origen-destino del mismo.

3.1.4.3.1 CAÑERÍAS GALVANIZADA 25
Serán cañerías cerradas de 25 mm2 del tipo daisa, con registros de la misma línea.
Los codos a instalar serán del tipo registrable.

Dentro de las conducciones aéreas o sobre fachada o columna el precio debe incluir los 
materiales y mano de obra para su fijación y montaje ya sean grampas tornillos y/o fleje para 
dicho amures.

3.1.4.3.2 CAÑOS PVC 63MM
Las cañerías subterráneas serán de PVC 63 pared gruesa de 3,2mm, en zanjas de 0.20 mt de 
ancho por 0.40 mts como mínimo de profundidad desde nivel piso a la parte superior del caño. 
Cuando se realicen cruces de calles se protegerán por macizos de hormigón siendo la 
profundidad de la zanja de 0.60 mt. No se realizarán empalmes en el interior de los caños ni en 
cámaras.
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Los caños se instalarán sobre un lecho de arena de 0.05 mt agregándose sobre el caño tendido 
una capa nuevamente de arena de 0.05mt. Luego se colocará cinta de seguridad amarilla PARE 
y a posterior para finalizar se colocara el material extraído del propio terreno. Dicho material 
deberá ser compactado al menos dos veces con herramientas adecuada para ello.
Los empalmes de conducciones serán solo los empipados de fábrica. 

El oferente deberá tener presente que en muchos casos no podrá trabajar con maquinaria de 
excavación dada las condiciones de la zona de trabajo así como la presencia de materiales y/o 
cables instalados por lo que en estas zonas se deberá ejecutar la zanja a mano, no admitiendo 
UTE costos adicionales por esta tarea.
Para la comparación de precios se considera la ejecución de 1000 ml de canalización de este 
tipo.

El tendido de estas conducciones se indica en plano E02.

3.1.4.4  Colocación de iluminación exterior
Todas las luminarias a instalar serán suministradas por UTE por lo que al momento de ejecutar 
la obra se entregara al contratista la información correspondiente de las mismas por lo que el 
amure de las mismas podría variar y no ser necesariamente el propuesto aquí.

3.1.4.4.1 LUMINARIA LED SOBRE COLUMNA.
Se considera en este ítem el montaje de las luminarias de tipo reflector led que estarán 
ubicadas en la zona perimetral de acuerdo a plano E01.
Estarán sujetas a las columnas mediante herrajes galvanizados en caliente tal como se muestra 
en el plano H04. El oferente deberá incluir en este ítem todos los materiales necesarios para el 
montaje de cada una de las luminarias, desde la caja de distribución superior (contiene llave 
TQ) hasta la propia luminaria. El costo indicado por el oferente corresponderá al montaje 
unitario de cada una de las luminarias. El tipo de luminaria indicado en el plano H03 es 
solamente ilustrativo dado que podría variar al momento de ejecutar la obra. Todos los 
materiales necesarios para ejecutar este ítem deberán ser incluidos en la cotización del 
oferente.

La ubicación de estas luminarias se encuentra en plano E01.

3.1.4.5  Tableros, accesorios y conducciones entre tableros
 
3.1.4.5.1    ACONDICIONAMIENTO DE TABLERO GENERAL DE ILUMINACIÓN TGI1

 Este tablero es suministrado por UTE y ya se encuentra instalado actualmente con la 
alimentación actual de playa.
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 Contendrá las protecciones termo magnéticas correspondientes, contactores y relés para 
comando local y a distancia de los distintos circuitos, bornes necesarias, y placas de acrílico 
para identificación de cada circuito, además deberá permitir el comando local desde el 
mismo tablero, deshabilitando el automatismo.

 Todos los tableros tendrán los circuitos ordenados y numerados de modo de poder 
identificar cada circuito.

 Todos los interruptores, bornes y borneras serán rotulados
 Deberá mantener todo el equipamiento necesario para el funcionamiento del sistema 

existente interior de playa y agregar el nuevo sistema perimetral. El contratista presentará 
al DO para su aprobación un diseño interior del mismo lo cual deberá estar incluido en el 
costo de este ítem. UTE demostrara al inicio de la obra el funcionamiento del sistema 
interior de playa para la verificación por parte del contratista del funcionamiento y de 
forma de evitar que luego de terminado los arreglos en el tablero por parte del contratista 
puedan surgir discrepancias en el funcionamiento del sistema existente.

 La conexión de los conductores a interruptores o juego de bornes se deberá realizar 
mediante terminales comprimidos por indentación.

 Finalizadas las pruebas el fondo del tablero será cubierto con poliuretano expandido de 
modo de evitar ingreso de animales y roedores.

A título informativo se adjunta foto del estado actual del tablero existente, en el futuro 
denominado TGI1.

3.1.4.5.2    MONTAJE Y EJECUCIÓN DE TABLERO GENERAL DE ILUMINACIÓN TGI2

 El tablero TGI será suministrado por UTE. El contratista será el encargado del montaje del 
mismo en la fundación que el mismo ejecutara. El montaje a la misma deberá hacerse con 
8 tacos de 12 con bulonería cabeza hexagonal.

 Contendrá las protecciones termo magnéticas correspondientes, contactores y relés para 
comando a distancia de los distintos circuitos, bornes necesarias, y placas de acrílico para 
identificación de cada circuito, además deberá permitir el comando local desde el mismo 
tablero, deshabilitando el automatismo.

 Tendrán los circuitos ordenados y numerados de modo de poder identificar cada circuito.
 Todos los interruptores, bornes y borneras serán rotulados
 Deberá mantener todo el equipamiento necesario para el funcionamiento del sistema 

existente interior de playa y agregar el nuevo sistema perimetral. El contratista presentará 
al DO para su aprobación un diseño interior del mismo lo cual deberá estar incluido en el 
costo de este ítem.
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 La conexión de los conductores a interruptores o juego de bornes se deberá realizar 
mediante terminales comprimidos por indentación.

3.1.4.5.3 CAJA SUPERIOR EN COLUMNA DE HORMIGON

 Serán cajas de conexión montadas en la parte superior de las columnas de iluminación, del 
tipo GEWISS, con pared lisa para 4 módulos IP65, con puerta transparente ahumada, de 
dimensiones aproximadas 143x210x100. 

 Contendrá la llave TQ tetrapolar necesaria para la alimentación de las luminarias.
 Se incluyen las fijaciones y prensaestopas necesarios para realizar el montaje así como 

todos los materiales que se entiendan necesarios para cumplir con el montaje y 
conexionado de esta caja y sus componentes interiores.

 El oferente deberá considerar en este ítem el tendido y conexionado del conductor desde 
esta caja hacia la caja inferior. La canalización metálica se abonara de acuerdo a los metros 
ejecutados y cotizados en el ítem 3.1.4.3.1. 

 La conexión de los conductores a los juego de bornes y a las TQ se 
deberá realizar mediante terminales comprimidos por indentación.

 La llave TQ a suministrar por el contratista deberá ser de 4x10 A y 
de marca reconocida en plaza, no admitiéndose TQ de origen chino.

3.1.4.5.4 CAJA INFERIOR EN COLUMNA DE HORMIGON

 Serán cajas metálicas exteriores (estancas) galvanizadas tipos daisa de medidas 
aproximadas 130x101x75 mm, sujetas mediante taco Fisher a la columna de hormigón. La 
caja estará ubicada a 40 mm de la parte superior del Fuster de la columna.

 Contendrá los bornes necesarios (8 bornes de 6 mm en total montados sobre riel din con 
sus respectivos separadores) para la conexión de la línea de potencia de llegada, la línea de 
potencia de salida y la línea derivación hacia caja superior. En esta caja se realizará el 
empalme del cable de potencia, por lo que 4 de los bornes tendrán puente metálico fijo 
(ver figura).

 Se incluyen las fijaciones y prensaestopas necesarios para realizar el montaje así como 
todos los materiales que se entiendan necesarios para cumplir con el montaje y 
conexionado de esta caja y sus componentes interiores.

 En este rubro también se incluye el suministro y montaje del caño plastiducto de 2” para la 
conexión desde la cámara de registro a pie de columna hasta esta caja inferior. Este 
plastiducto irá flejado a la columna. 

 La conexión de los conductores en bornes y demás se deberá realizar mediante terminales 
comprimidos por indentación.
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Bornera en caja inferior

3.1.4.5.5 FUNDACION TGI2

 Implica la fundación del Tablero General de Iluminación TGI 2 que se agrega al existente. 
 En plano H02 se advierten los detalles de la fundación necesaria.
 El hormigón para esta fundación será del tipo C200. La terminación deberá ser ejecutada 

con buen arte y la misma deberá quedar encuadrada de acuerdo al tablero a montar.

Esta comprendido también el suministro y la conexión de un tramo de cable de
cobre desnudo de 50 mm2 de aproximadamente 10 metros de longitud a la
malla de tierra por medio de soldadura exotérmica a efectos de poder aterrar el
cofre. El contratista deberá encontrar el punto de conexión y su costo  debe ser incluido en 
esta cotización.
Todos los implementos necesarios: conductores, moldes, soldaduras
conectores, etc., así como los materiales de construcción necesarios para la
ejecución de esta unidad constructiva serán suministrados por el contratista.

Antes de ejecutar este ítem el contratista deberá confirmar con el D.O. el tablero a suministrar 
dado que podría tener variaciones al indicado en plano H02.

3.1.4.6 Herrería 

3.1.4.6.1 SOPORTE GALVANIZADO PARA LUMINARIA EN COLUMNA.

 Implica el suministro y el montaje del soporte galvanizado necesario para el montaje de la 
luminaria de acuerdo al plano H 04.

 Cada soporte deberá ser agujereado y soldado en primera instancia y luego galvanizado en 
caliente antes de su montaje.

 Después del montaje se pintara con una mano de producto galvanizado en frío tipo zinga 
(no admitiéndose aerosol) y deberá incluir el pintado de la varilla o varillas.

 Será ejecutado con un ángulo PNL de 75x75x5 mm, siendo los agujeros necesarios según 
plano para varilla roscada galvanizada de 5/8.

 El soporte deberá tener entre 4 y 8 agujeros para la colocación de la luminaria led, los 
cuales serán indicados por el DO una vez que se cuenta con la luminaria a instalar. Además 
tendrá un agujero de 6 mm para aterramiento. 

 Para cotizar se estimara que el ángulo de 75x75x5 tendrá una longitud de 800mm.
 El ítem se cotizara unitario, por lo que en los casos que se monten más de dos luminarias 

en sentido opuesto será necesario colocar dos soportes de este tipo. En este caso se 
sustituirá la varilla roscada curvada por dos rectas de 5/8 que vincularan los dos soportes.
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3.1.4.7  Puesta a tierra

Se deberán conectar a tierra todos los Tableros, equipos, luminarias y herrajes sin excepción.
Para las conexiones solo se admitirán soldaduras exotérmicas, 
terminales adecuados o clemas de bronce normalizadas, no 
aceptándose ningún otro tipo de conexión 

3.1.4.7.1 PUESTA A TIERRA PRICIPAL 
Este rubro cotizará la puesta a tierra con jabalina tipo cooperweld de 
2mts que se ubicará dentro de las cámaras a pie de cada columna. 
Desde ahí se aterraran los demás puntos. La conexión a la jabalina 
será con clema de CU. El contratista considerará en este ítem el suministro y colocación de 4 
mts de cable tierra 10 mm desde la jabalina hasta borne en caja inferior. Se debe incluir todo 
lo necesaria para la ejecución, incluyendo el plastiducto para la subida de tierra.

3.1.4.7.2 PUESTA A TIERRA DE CAJA INFERIOR
En este rubro se cotizara el aterramiento de la caja inferior así como el tendido de cable de 
tierra desde la caja inferior  a la caja superior y su conexionado a un nuevo borne suministrado 
por el contratista. El contratista deberá suministrar el cable de tierra necesario de 6 mm.

3.1.4.7.3 PUESTA A TIERRA DE LUMINARIAS
Este rubro se cotizara el aterramiento de todas las luminarias.
El conductor de puesta a tierra será forrado verde-amarillo y su sección no podrá ser inferior a 
la sección del conductor de potencia del equipo. Todo lo necesario para la ejecución de este 
ítem debe ser suministrado por el contratista y su costo debe estar incluido.

3.1.4.7.4 PUESTA A TIERRA DE HERRAJES
Este rubro se cotizara el aterramiento de todos los herrajes instalados.
El conductor de puesta a tierra será forrado verde-amarillo (deberá ser recubierto con 
termocontraible negro para protección del cable en toda su longitud) y su sección será de 6 
mm e ira desde la bornera en caja superior al herraje. En el herraje se conectara mediante 
terminal de ojo de compresión al agujero correspondiente de tierra con buloneria de acero 
inoxidable.

3.1.4.8 Albañilería
3.1.4.8.1 CÁMARA DE 40X40X40 COMPLETAS
 Se trata de las cámaras con tapa y marco de hormigón.
 Podrán ser construidas con ladrillo o prefabricadas.
 Las construidas con ladrillo irán con revoque rustico.
 El  piso será cubierto por piedra partida o canto rodado.
 Se ubicarán al pie de cada columna de iluminación y donde se especifique en plano como 

cámaras de registro o de paso.

Se incluirá el suministro y colocación de cada cámara hasta su terminación final. El oferente 
deberá incluir todos los costos necesarios para la ejecución de este ítem.
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3.1.4.8.2 CÁMARA DE 60X60 COMPLETAS

 Se trata de las cámaras con tapa y marco de hormigón.
 Estas mismas son de hormigón de 0.60x0.60 con profundidad de 0.60. En caso de que por 

situaciones especiales del terreno no se pueda ejecutar esta medida se deberá plantear al 
DO la solución posible, por lo que se pagara en forma proporcional al tamaño real 
ejecutado.

 Podrán ser construidas con ladrillo o prefabricadas en caso de ser necesarias.
 Las construidas con ladrillo irán con revoque adecuado.
 El  piso será cubierto por piedra partida o canto rodado.
 Se ubicarán de acuerdo al plano.

Por tanto, se incluirá en este ítem el suministro y colocación de cada cámara.

3.1.4.8.3 PASES EN MUROS Y/O CANALES DE CABLE
 En este rubro se cotizará el pasaje de conducciones a través de paredes de hormigón o 

ladrillo (por ejemplo, muros o canales de cable).  Si el cruce fuese en mamposteria 
únicamente deberá colocarse un caño de PVC para no dejar el cable suelto en el pasaje de 
pared.

 Incluye la fijación y sellado de la conducción, siendo en arena y portland si fuese 
necesario.

 También este rubro se utilizara para la conexión entre los nuevos tendidos de caños y el 
ingreso a los canales de cables existentes.

 Se podrá utilizar este ítem para la limpieza y acondicionamiento de cámaras de registro 
existentes.

3.1.4.8.4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOJONES
En este rubro debe cotizarse el suministro y colocación de los mojones demarcatorios de la 
ubicación de conducciones a instalar para la obra.

La ubicación de los mismos será de acuerdo con el DO.

Los mojones serán del tipo indicado en la figura siguiente e irán 
pintados en color azul y letras blancas.

3.1.4.9 Columnas de hormigón
UTE suministrará las columnas de hormigón armado a ser instaladas de acuerdo a su 
disponibilidad:

   Detalle de las Columnas:
 Largo: 7,5 mt.
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 Tipo 1500-3000 N

Las mismas estarán fundadas en hormigón, en un todo de acuerdo con la norma NO-DIS-MA 
2501
La misma quedara perfectamente aplomada y una vez terminada la instalación se le realizara 
un "Fuster" 10 cm  a modo de terminación.
   

3.1.4.9.1 CONSTRUCCION DE FUNDACION

Para la tabla comparativa de precio se considera la siguiente fundación:

La excavación podrá hacerse con mecha de diámetro de 500 mm con una profundidad de 1200 
mm. En el fondo de la excavación se echará un piso de hormigón de 100 mm donde apoyará la 
columna.  Luego se rellenara toda la fundación con hormigón C200 hasta completar el nivel de 
piso (nivel suelo). Por encima de esto se armara un Fuster de 0.50 x 0.50 x 0.10.
Una vez realizada la excavación se deberá obtener el visto bueno de parte de UTE para seguir 
con los trabajos.
Distancia de Columna Enterrada: 1.10 mts
Distancia de Columna Libre: 6.40 mts
Espesor de piso p/apoyo: 0.10 mts

Hormigón:
El hormigón para la fundación será de C200. (Se solicitara al menos 1 probeta por cada tres 
fundaciones) y se realizara al menos un ensayo de asentamiento.

Una vez seleccionado el contratista, e iniciada la obra, el mismo deberá realizar los cateos 
correspondientes donde se fundaran las columnas. En caso de poder reducir el costo de la 
fundación de acuerdo al tipo de terreno que se encuentre deberá plantearlo al DO para que el 
mismo evalúe el cambio en la fundación. En caso de ser necesario hacer la fundación con otro 
equipo que no sea mecha el costo deberá ser incluido por el oferente en este ítem no 
admitiendo UTE pagos adicionales por este motivo, incluso si la misma debe hacerse a mano. 
La fundación estimada para cotizar es para un terreno estándar tierra.

3.1.4.9.2 MONTAJE DE COLUMNA
En este rubro el oferente deberá incluir en el costo los siguientes puntos:

 UTE entregara las columnas a pie de obra, por lo que será a cargo del contratista el 
movimiento de las mismas dentro del predio y su posterior montaje.

 Se deberán incluir todos los materiales necesarios para el montaje – izaje de la 
columna.

El contratista será responsable del cuidado de estas columnas.
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3.1.4.10 Ensayos
3.1.4.10.1 MEGADO Y CONTINUIDAD.

 Una vez tendidos los conductores se realizaran las mediciones de aislación 
correspondientes, para de esa forma asegurar que los conductores estén en óptimas 
condiciones antes de su conexión.

 Se realizara el megado de todas las líneas que están detalladas en las planillas de 
tendido. 

 El contratista considerara que Dirección de obra de UTE podrá solicitar la medición de 
aislación en cualquier etapa de la obra si así lo requiere necesario sin generar ningún 
sobrecosto para UTE. 

 También se realizaran a todas las líneas las pruebas de continuidad antes de su 
energizado. 

 El proyecto incluye una planilla a completar por cada Megado, que será completado 
con los datos de las distintas mediciones, siguiendo las indicaciones de la planilla 
adjunta en este proyecto.

 Esta planilla será firmadas por el representante técnico de la empresa y recibidas por 
UTE, este requisito será solicitado a modo de dar el visto bueno de este Ítem.

3.1.4.11 Identificación
3.1.4.11.1 IDENTIFICACIÓN DE TGI

 Todos los tableros estarán rotulados en el exterior en material acrílico blanco con 
letras negras o material similar a proponer por al de acuerdo al siguiente ejemplo:

o Tableros TGI

 Todos los interruptores termomagneticos serán rotulados en el frente muerto de cada 
caja.

3.1.4.11.2 ETIQUETADOS DE CONDUCTORES
 En todos los extremos de los conductores se colocaran las etiquetas correspondientes 

a los códigos de cada línea. Se puede aceptar algún otro tipo de etiqueta que el 
oferente proponga pero deberá cumplir con los requerimientos mencionados

 Las etiquetas serán de lámina de acero inoxidable repujadas claramente legibles.
 Las etiquetas se colocaran con doble precinto metálicos.
 Serán fijadas en la protección mecánica (vaina) exterior del conductor y no en las fases.
 Se permitirá colocar etiquetas provisorias durante las tareas, pero para obtener el 

visto bueno de los tendidos tendrán que estar instaladas las etiquetas definitivas.
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 Se colocaran etiquetas tipo autoadhesivas de buena calidad a cada conductor en todas 
las cámaras de registro. Se puede aceptar algún otro tipo de etiqueta que se debe 
especificar de manera clara y ser aprobada por el D.O. de UTE.

3.1.4.11.3 ETIQUETADOS DE COLUMNAS DE HORMIGÓN
 En cada columna de hormigón se colocaran la etiqueta correspondientes con el 

formato indicado
 Las etiquetas serán en material Sintra blanco como se indica en el dibujo

3.1.4.12 Planos

3.1.4.12.1 PLANOS CAO
El contratista entregará una vez finalizado el montaje los siguientes planos CAO:

 Unifilar de la iluminación, ajustando a medidas de obra el unifilar entregado por UTE. 
El formato a entregar será en CAD (.dwg).

 Planta general de la distribución de luminarias (formato CAD)
 Planta general de las conducciones ( formato CAD)
 Planilla de tendido ( formato .xls o similar)
 Plano de distribución interior de tableros TGI incluyendo diseño, cableado y demás 

detalles. El formato de los planos ser en CAD (.dwg).

Toda la información en soporte digital deberá ser entregada en un pendrive, que contendrá 
una carpeta con el nombre “Documentos y planos Licitación XXXXX”. Además se entregaran 
dos copias en formato A3 de los planos y el resto de la información.
El contratista deberá incluir todos los costos necesarios para cumplir con estos requerimientos 
dentro de este ítem, quedando incluso el pendrive en poder de UTE en forma definitiva.


