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CONDICIONES PARTICULARES 
 
1- OBJETO  
 
ANTEL llama a licitación para cotizar los trabajos de albañilería, en el edificio Central Parada 5, ubicado en 
la calle Francia esquina P. Sierra, de la localidad de Punta del Este, departamento de Maldonado, indicado 
en planos y memorias. 
 
 Se amplía la información en las Especificaciones Pa rticulares (E.P.). 
 
 
2- REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 
Según se establece en las Condiciones Generales, el oferente deberá estar a la fecha de apertura de 
ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, según lo dispuesto en el Decreto 
208/2009 y su instructivo publicado en la página del M.T.O.P. 
 
3- VISITA DE OBRA 
Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria a la obra de referencia siendo de riesgo 
del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.  
 
Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará. Se labrará acta en el lugar. Dicha acta, con la solicitud 
de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasarán a formar parte del presente pliego.  
 
4- REPRESENTANTE TÉCNICO 
La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor válido entre el 
adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerá obligatoriamente título de Arquitecto o 
Ingeniero Civil y su designación será condicionada a la aceptación por el Director de Obra. 
   
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 
 
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de Obra (sean 
éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la obra. 
 
En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra el 
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el capataz. Sin 
perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden) cualquier 
otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal propuesta en el 
lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales sin más trámite dentro de los 2 días siguientes al 
momento de recibidas. 
 
El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y deberá contar 
con un teléfono móvil para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser indicado a la Administración 
previo al inicio de ejecución de las obras. 
 
Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple adecuadamente 
las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, sin que ello implique ningún 
costo adicional para la Administración. 

 
5- SOBRESTANTE 
Para esta obra no se designará sobrestante. 
 
6- PLAN DE TRABAJO 
Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el monto de 
inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. En el mismo se 
establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de entrega de la contratación. 
  
Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. debidos a las 
circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Plazo de Entrega, serán realizados por el Director de Obra 
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a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la confección de un nuevo P.T. que anulará al 
anterior. 

 
7- PLAZO DE ENTREGA 
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de 90 (noventa) días calendarios laborales para 
la construcción para entregar los trabajos completamente terminados, contados desde la fecha de notificación 
de adjudicación. 
  
8- COTIZACIÓN 
Los precios están expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que se detalla en 
el capítulo siguiente. 
 
9- AJUSTE DE PRECIOS 
Antel liquidará los trabajos presupuestados, ajustándolos con la siguiente fórmula paramétrica: 
 

P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))] 
 

Siendo: 
 
P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes. 
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. 
 
M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de los trabajos. 
 
Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de apertura de 
ofertas. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
 

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos de 
Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo  01. Dichos incrementos deberán estar establecidos en decreto 
publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha de 
apertura de ofertas. 

i =  1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas. 

 
Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar. 
 
Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de todas o algunas 
de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será considerada en la paramétrica, 
multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variación del aporte unificado. 
 
Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los porcentajes 
genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones diferenciales para algunas 
categorías. 
 
En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada precedentemente, Antel se 
reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla conveniente, regirá la indicada por la 
Administración en el presente pliego.  
 
El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del cálculo 
correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando. 

La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia de Área de Arquitectura 
dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura correspondiente al avance de obra, debiendo 
presentar el cálculo correspondiente en base a la fórmula establecida. En caso que Antel lo requiera deberá 
presentar documentación probatoria de los índices considerados en dicha solicitud. 

Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará ajuste de 
precios.  
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En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario. 
 
En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por  variaciones de precios, quedan a 
exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidación que corresponda.  

 
10- GARANTÍAS TÉCNICAS 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de las obras 
vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirán los siguientes documentos: 
 
a) Garantía por la calidad de la instalación sanita ria  (sistemas de abastecimiento y desagües del 
edificio). 
El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, por el buen 
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagüe, incluyendo en dicha garantía las obras de 
albañilería, pintura,  y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse pérdidas de 
cualquier tipo en dichas instalaciones. 
 
c) Garantía por los elementos electromecánicos. 
Todos los elementos electromecánicos que pasen a formar parte de la obra deberán estar respaldados por una 
garantía de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un mínimo de 2 (dos) años de vigencia, a partir 
de la recepción definitiva. 

 
11- MULTAS 
En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas: 
 
1) Por incumplimientos técnicos 
Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no cumplen con las 
condiciones técnicas establecidas, éste deberá corregir la irregularidad en un plazo perentorio máximo de 5 
(cinco) días hábiles a partir de la comunicación por parte de Antel de dichas irregularidades. 
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de % del monto básico de 
adjudicación diarios, hasta su corrección. 
 
2) Por incumplimiento en los plazos  de inicio y fin de las obras  
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con el plazo de 
terminación de las mismas, se hará pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prórrogas que en cada 
caso se hubieran concedido. 
 
Antel aplicará una multa de 1% diarios, sobre el monto total. 
 
Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado de acuerdo 
con lo establecido para el ajuste de precios.  
 
Dichas multas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se determinan en 
este pliego, y se harán efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de su 
imposición. 
 
No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea 
impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de común acuerdo con la 
Dirección de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situación climática.  Para que esos 
días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberán solicitarse mediante Nota de 
Pedido. 
 
Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario 
pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberán ser debidamente probadas y 
aceptadas por Antel. 
 
Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del contralor 
en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, son 



 

Página 4 de 31 

responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se descontarán de los plazos de 
obra. 
  
3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas tareas/etapas, 
Antel aplicará una multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula: 
   
  M = dxmxc 
 
  Siendo: 
  
 M  =  Monto de la multa a aplicar 
 d   =  Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto 
 c   =  Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Trabajo. 
 m  = 1 % (uno por ciento)/día. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

 
Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican  determinados procedimientos 
constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones Particulares, 
regirá lo establecido en la Memoria Constructiva General del MTOP, e Intendencia Municipal de Maldonado 
y en su ausencia la normativa de la Intendencia Municipal de Montevideo, siendo responsabilidad del 
oferente procurar la obtención de dicha documentación.  
Deberá la empresa adjudicataria, en todo caso, garantizar el correcto funcionamiento de la totalidad de los 
sistemas y construcciones solicitadas, así como alcanzar un cuidadoso y correcto nivel de terminaciones 
que, cumpliendo con las normas del arte del buen construir, alcancen la necesaria aprobación de 
funcionarios técnicos de ANTEL responsables de la Dirección de Obra, para la recepción provisoria y/o 
definitiva de los trabajos.  
Si bien el presente Pliego de Condiciones procura detallar la totalidad de los trabajos que se deben realizar 
para lograr una excelente calidad de terminación, se deja constancia que aunque alguna tarea no esté 
expresamente indicada en el presente Pliego pero sea necesaria a los efectos de lograr la excelencia del 
trabajo, el Contratista deberá ejecutarla sin costo adicional para ANTEL. 
 
A- GENERALIDADES  
 
1- Los horarios de trabajo; ya sea de demolición, albañilería y/o eléctrica, que afecten el normal 
funcionamiento del edificio, que en ocasiones puedan generar ruidos molestos y/o polvo o cuando se deba 
trabajar dentro de algún local que trabaje en horario de oficina, se restringen a fines de semana o a horas 
nocturnas, de lunes a viernes en el horario de 19:00 hs hasta las 8:00 hs. En este último caso se deberá 
coordinar los días de trabajo con la Dirección de Obra, para que esta pueda avisar a la oficina o sección 
afectada.  
 
2- El material generado y que sea desperdicio, será colocado en volqueta y retirado del predio a cargo de la 
empresa, dejando el local totalmente libre y limpio para la continuación de los trabajos previstos. En caso de 
retirarlo por otros medios se deberá embolsar todo el material de desperdicio y se acopiara en un lugar 
autorizado por la dirección de obra previo a su retiro de la misma.  
 
3- No se podrá dar inicio a los trabajos hasta no se cumpla con todos los requerimientos de inscripción en 
BPS, MTOP, Plan de seguridad, Plan de desarrollo de Obras y/o cualquier otro trámite que sea necesario, 
sin perjuicio de lo establecido en inciso G -Plazo de entrega.  
 
Índice de Trabajos:  
 
1. IMPLANTACIÓN  
2. PLAN DE SEGURIDAD  
3. RETIROS y DEMOLICIONES  
4. ALBAÑILERÍA REPARACIONES  
5. ALBAÑILERÍA NUEVA  
6. ABERTURAS  
7. PINTURAS  
8. LIMPIEZA DE OBRA 
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1. IMPLANTACIÓN  
A los efectos de cotizar los gastos de implantación y repliegue, para cada obra que efectivamente se 
ejecute, se define este rubro, que incluirá todos los gastos de fletes, traslados de personal, vallados, 
pasarelas y protecciones necesarias para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a la normativa 
municipal vigente para el Departamento de Maldonado y para cada obra, retiro de escombros, volquetas, 
andamios, guinches, etc.  
Se tomará como norma lo indicado a continuación:  
A.N.T.E.L. no suministrará baño, vestuario y comedor, de acuerdo a la cantidad de personal establecido 
para la obra según las normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  
ANTEL suministrará energía eléctrica y agua.  
La empresa se encargará de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma hasta la zona de trabajo.  
El director de obra de Antel, indicara el lugar donde se realizara la implantación de la obra.  
Las herramientas y maquinarias destinadas a la obra se podrán guardar en un local del edificio que será 
indicado por la D. de O. La empresa los mantendrá bajo llave o candado.  
Antel no se responsabilizará por faltantes.  
En todos los casos la implantación estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un tope 
máximo del 10% de la suma de los rubros 3 al 12 inclusive.  
 
2. PLAN DE SEGURIDAD  
En este rubro se incluirá el Plan de Seguridad el cual se realizará de acuerdo a lo establecido por el MTSS, 
firmado por técnico prevencionista. Se deberá tener especial cuidado con la previsión de posibles caídas de 
personas, materiales y herramientas desde las zonas de trabajo. Se tomaran todas las precauciones 
necesarias previendo posibles accidentes a fin de poder ejecutar todos los trabajos adecuadamente 
salvaguardando la seguridad del personal obrero y funcionarios de Antel.  
El plan de seguridad deberá estar presente en obra durante todo el proceso de ejecución que dure la 
misma. Deberá ser presentado, a la dirección de obra, previo al inicio de los trabajos con la firma de técnico 
Prevencionista actuante. En caso de no presentación no podrá iniciarse la obra, generando las multas 
correspondientes. 
Se incluirán también todos los recaudos necesarios para armado de andamios incluyendo la memoria 
descriptiva, de armado y desarmado de los mismos que habrán de ser firmados por profesional responsable 
dejando una copia en obra y entregando otra a la Dirección de Obra previo al inicio de los trabajos.-  
En todos los casos el Plan de Seguridad estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un 
tope máximo del 5% de la suma de los rubros del 3 al 13.  
 
3. RETIROS y DEMOLICIONES (planos A01, A02)  
Se deberán eliminar y retirar los materiales resultantes de los retiros y demoliciones. Queda a cargo de la 
empresa el retiro del predio y la disposición final de los mismos.  
3.1-Demolición de cerramiento de ladrillo de vidrio  
Se demolerá el cerramiento de ladrillo de vidrio ubicado en el subsuelo, según se indica en planos A03. Se 
deberá tener especial cuidado de retirar los ladrillos sanos. Su disposición final será indicada por la D. de 
Obra. 
3.2- Retiro de revestimientos de piso y zócalo.  
Se retirará la totalidad de los revestimientos de piso existentes en la circulación, (indicado en plano A03), 
hasta llegar a una superficie de contrapiso firme y uniforme.  
3.3 - Retiro de aberturas  
Se retiraran las aberturas  de madera P1 y  P2 que se  identifican en plano A03.  
Serán retiradas por la empresa contratista que se hará cargo de su disposición final.  
 
4. ALBAÑILERÍA REPARACIONES  
4.1– Reparación de revoques en paramentos (planos A01, A02 y A03)  
Retirar, limpiar y reconstruir los revoques en mal estado, reponiendo las capas del mismo, dejándolos en 
perfectas condiciones de terminación para recibir la pintura.  
En los casos que sea necesario se aplicara enduído a llana o cualquier capa de terminación que asegure 
una terminación idéntica a la existente.  
Los paramentos a revocar se prepararán con extremo cuidado degrosando las juntas y raspando restos de 
mortero de la superficie. Antes de la aplicación del revoque, se dejará secar completamente la pared y se 
cepillarán las efluoresencias producidas por humedad. En caso de que las manchas sean de origen 
salitroso se tratara la superficie con una solución de fluoratos o sales solubles del ácido fluosilicico, 
fluosilicatos de zinc, de magnesio o aplicando una mano con prosulfato.  
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Se ejecutaran 2 capas, la primera de mortero grueso y la segunda de mortero fino. En los casos que sea 
necesario.  
Locales a reparar: 
-Subsuelo: Sector de circulación indicado en plano A03 
- Planta baja: Oficinas 1 y 2, baño 3, circulaciones 4 y 5. Indicado en  plano A01 
- Planta alta: Las zonas que se indican en plano A02. 
 
4.2 – Reparación de revoques en cielorraso (planos A01, A02 y A03) 
Se repondrán todos los revoques que se encuentren en mal estado.  
Se aplicará enduído en sectores reparados el que deberá quedar enrasado con el nivel de terminaciones 
existente, logrando homogeneidad en el acabado (no percepción de parches). 
Locales a reparar: 
-Subsuelo: Sector de circulación indicado en plano A03 
- Planta baja: Oficinas 1 y 2, baño 3, circulaciones 4 y 5. Indicado en  plano A01 
- Planta alta: Las zonas que se indican en plano A02. 
 
5. ALBAÑILERÍA NUEVA  
5.1– Muro mampostería (plano A03 ). 
Se construirá un muro de mampostería en el subsuelo, cerrando el vano donde se retiró la puerta P1, según 
se indica en plano A03.  
Será de ladrillos huecos de 12 cm de espesor.  
Los mampuestos serán industriales de 12 x 25x 25 cm, de primera calidad. No se aceptarán piezas 
quemadas, deformadas o fisuradas. Se mojarán previo a su colocación. El mortero a utilizar tendrá la 
proporción 6:1 (arena gruesa, cemento de albañilería), las juntas no superarán 1,5 cm de espesor. Llevarán 
junta horizontal y vertical.  
Se levantará de manera uniforme y simultánea, serán planos y a plomo, cuidando además que las hiladas 
sean horizontales. Se colocarán a soga y junta trabada y enrasada para su posterior revoque.  
Se colocarán bigotes en acero Φ6 cada 50cm a los efectos de trabar con muros existentes. 
 
5.2 – Contrapiso (plano A03)  
Generalidades  
Se deberá recomponer el contrapiso en subsuelo, en el sector que se indica en plano A03.  
Por medio de cateos se verificará el estado del contrapiso verificando que esté firme y no presente huecos. 
En caso de encontrarse con zonas deterioradas o huecas se procederá a ejecutar en dicha zona un 
contrapiso nuevo.  
El nivel será el adecuado para que al colocarse el pavimento a suministrar, sea el mismo que el existente.  
Ejecución  
En los sectores donde se deba recomponer el contrapiso se lo hará con uno de iguales características al 
existente. Para esto se cotizará un contrapiso de hormigón de cascote compuesto por ladrillo partido o 
escombros provenientes de la demolición de mampostería. Deberán estar libres de cualquier materia 
orgánica o basura de cualquier especie. Los mismos estarán empastados con mortero de arena gruesa y cal 
(4x1) reforzado con cemento en 1 parte cada 8 partes del árido.  
Se deberá efectuar la limpieza del sustrato sobre el que se efectuará el contrapiso, eliminando restos de 
materia orgánica y cualquier otro material residual.  
 
5.3– Revoques nuevos  
Dosificación:  
Revoque grueso: 10 partes de mezcla gruesa + 1 parte de cemento  
Revoque fino: 5 partes de mezcla fina + 1 parte de cemento  
Revoque con hidrófugo: Revoque grueso con 1/10 de hidrófugo por cada parte de agua, agregado al agua 
de amasado  
 
5.3.1 – Revoques interiores  
Se aplicará  en el tabique nuevo, donde se retiró la puerta P1; en la cara interior del muro donde se amurará 
la puerta H1 y donde se retiró el ladrillo de vidrio.  
Los revoques interiores, se harán en dos capas, se aplicará revoque grueso empleando fajas maestras que 
guíen la alineación, verticalidad del paramento y finalmente se dará el revoque fino perfectamente fratasado, 
(no se permitirá un desplome mayor a 0.5 cm).  
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5.3.2 - Revoque exterior hidrófugo.  
Se aplicará en la cara exterior del muro donde se amurará la abertura H1.  
Los revoques exteriores, se harán en tres capas, se aplicará una primera capa impermeabilizante con arena 
y Cemento con hidrófugo (3x1) luego las dos capas de revoque grueso y fino según ya se describió en 
revoques interiores. 
 
5.4- Pavimentos (plano A03) 
 
5.4.1 - Suministro y colocación de Porcelanato en p isos (plano A03) 
Se suministrará y colocará el pavimentos de en la circulación de Subsuelo que se indica en plano A03. Será 
de porcelanato de 60 x 60 cms.  
El piso deberá quedar perfectamente terminado, no se aceptarán juntas sobresalidas, ni fuera de escuadra.  
Características del pavimento:  
- Terminación: rústico (antideslizante), color y textura a elección de D. de Obra.  
- Dimensiones: 60 x 60 cm  
- Calidad: 1° calidad, rectificados, planos y con m enos del 0,5% de variación dimensional.  
- Resistencia: Para alto tránsito PEI IV o Mohs 6.  
- Deberá cumplir con la norma ISO 13006  
- Resistente a productos químicos  
- Resistencia a la rotura --- máx. 7,5 mm  
- Calidad de la superficie: un máximo del 95% deberá estar exento de defecto visible que pueda 
menoscabar la apariencia.  
De la aceptación del porcelanato:  
Previa puesta en obra se deberá presentar muestra del porcelanato y cuadro de características para que la 
Dirección de Obra, a exclusivo juicio, evalúe, acepte o eventualmente rechace el material presentado en 
cuyo caso se deberá presentar nuevas muestras, tantas veces como sea necesario hasta lograr la 
aceptación por parte de la Dirección de Obra.-  
De la colocación:  
La colocación será con pegamento específico para porcelanato.  
Las juntas entre piezas de porcelanato serán ejecutadas con separadores plásticos, serán inferiores o 
iguales a 2mm de espesor y terminadas con relleno de pastina color similar al del pavimento, con la 
preparación de fábrica. Se deberá tener especial cuidado con la alineación de las juntos debiendo ser rectas 
y uniformes.  
Los arranques de colocación serán los que indique la Dirección de Obra para cada piso.  
No se aceptarán piezas manchadas, rotas, fuera de nivel o escuadra y los recortes serán perfectos.  
Nota: se deberá incluir el suministro adicional de un 10% de piezas de porcelanato el que será entregado 
(en sus cajas) una vez finalizadas las obras (esto es para repuesto y futuras reposiciones de piezas).-  
 
5.5 – Zócalos  
 
5.5.1 - Suministro y colocación de zócalos (plano A 03)  
Se colocará en el subsuelo, en los muros laterales a la zona donde se colocará el pavimento nuevo. 
Éstos se colocarán perfectamente aplomados y su unión con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose 
distintas luces entre el piso y el zócalo, ya sea por imperfecciones de uno ú otro.  
Los zócalos serán de 10 cms. de altura, las piezas serán de porcelanato, de la misma calidad y diseño que 
el suministrado para el pavimento. No se admitirán piezas defectuosas, exigiéndose una esmerada 
terminación. Se empleará para su colocación adhesivo tipo binda. Las juntas se rellenarán con material 
similar a las piezas que forman los zócalos. 
 
6. ABERTURAS (plano A03 )  
Generalidades  
La empresa, según rubros correspondientes, suministrará y colocará las aberturas de chapa y madera de 
acuerdo a planillas adjuntas, con la correspondiente perfilería y elementos constitutivos.  
Los amures se realizarán con arena y cemento.  
Las aberturas, deberán tener una protección apropiada para evitar deterioros durante su traslado, acopio y 
permanencia en obra.  
El Contratista efectuará el ajuste final de todas las aberturas al terminar la obra, entregando todos los 
elementos en perfecto estado de funcionamiento.  
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Se entiende que el ajuste de las piezas o elementos implica además de los sellados que se detallan, 
aquellos que surjan del análisis de las piezas en su estado final de trabajo.  
Los trabajos serán entregados en perfecta condición de limpieza, sin restos de material de ningún tipo.  
En caso que el presente rubro sea realizado por un subcontrato este deberá contar con el visto bueno de la 
Dirección de Obra.  
 
6.1 - Suministro y colocación de puerta corrediza t ipo granero C1  
La abertura especificada en los recaudos gráficos como C1 será suministrada y colocada nueva.  
La misma será de primera calidad y deberán cumplir con todas las especificaciones establecidas en los 
recaudos gráficos. Ver lámina C1. 
 
6.2 - Acondicionamiento de aberturas P3 a P9 y V1 a  V3  (plano A01) 
Las puertas existentes (P3 a P9), serán ajustadas hasta lograr un perfecto giro y cierre. Se procederá a 
sustituir todos los herrajes de movimiento y seguridad que no funcionen por otros en igualdad de 
condiciones y estilo.  
En caso de ser necesario, se repararán los sectores que estén dañados y se re-colocará nuevas piezas.  
Se realizará el lijado de toda la superficie de madera y se darán las manos de esmalte sintético, que sean 
necesarias para lograr una superficie perfecta y homogénea en su acabado. 
 
6.3 – Suministro y colocación de puerta batiente H1   
Se cotizará el suministro y la colocación  de una puerta batiente de dos hojas de chapa doblada, según lo 
especificado en plano H1. 
 
7. PINTURAS  
Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvillo, restos de cal, suciedad y grasitud. Se 
prepararán siguiendo las recomendaciones del fabricante, incluidas las imprimaciones y fijadores.  
Se aplicarán tantas manos como sean necesarias para lograr un trabajo prolijo, limpio y uniforme.  
Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revele imperfecciones, deberá ser 
rehecho total o parcialmente según las indicaciones de la Dirección de Obra.  
 
7.1 – Para Cielorraso  
La pintura para cielorraso será tipo latex no lavable formulada especialmente para el pintado de cielorrasos, 
por lo que debe ser porosa. Tiene que tener aditivos fungicidas. Su aplicación debe respetar las 
recomendaciones del fabricante y será de primera calidad.  
Color blanco  
Se aplicará en:  
-Subsuelo: Sector de circulación indicado en plano A03 
- Planta baja: Oficinas 1 y 2, baño 3, circulaciones 4 y 5. Indicado en  plano A01 
- Planta alta: Las zonas que se indican en plano A02. 
 
7.2- Interior súper lavable  
Una vez preparadas las superficies y sobre la capa de enduído imprimado se pintarán los paramentos de 
mampostería y yeso. Se aplicarán 2 o más manos de pintura para interiores latex al agua de primera  
calidad, color blanco satinado, siguiendo recomendaciones del fabricante en consideración a las superficies 
sobre las que se aplica.  
Se aplicará en:  
-Subsuelo: Sector de circulación indicado en plano A03 
- Planta baja: Oficinas 1 y 2, baño 3, circulaciones 4 y 5. Indicado en  plano A01 
- Planta alta: Las zonas que se indican en plano A02. 
 
7.3- Sobre madera  
Esmalte sintético sobre madera  
Se utilizará esmalte sintético de calidad superior.  
Aplicación según especificaciones del fabricante, incluyendo lijado y fondo blanco.  
Color blanco satinado.  
Se aplicará en  todas las aberturas P3 a P9 y V1 a V3. 
 
 
 



 

Página 10 de 31 

7.4- Sobre metal  
Se aplicarán dos manos de fondo anti oxido sintético, luego de esta mano se protegerán con pintura 
sintética, de excelente calidad, color gris grafito. Se aplicaran tantas capas como sea necesario de acuerdo 
a las especificaciones del fabricante mínimo 2 manos.  
Se pintará la puerta H1 a suministrar. 
 
8. LIMPIEZA DE OBRA  
 
8.1 – Limpieza de obra  
El material generado y que sea desperdicio, será colocado en volqueta y retirado del predio a cargo de la 
empresa, dejando el local totalmente libre y limpio para la continuación de los trabajos previstos. En caso de 
retirarlo por otros medios se deberá embolsar todo el material de desperdicio y se acopiara en un lugar 
autorizado por la dirección de obra previo a su retiro de la obra. En caso que sea necesario se deberá vallar 
el área donde se esté trabajando, ya que durante esos días el local permanecerá en funcionamiento.  
Luego de terminada la obra, la Empresa Constructora deberá realizar la limpieza de la obra a fondo y retirar 
todos los elementos sobrantes de la misma. 
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2. PLANILLA DE COTIZACIÓN 

Importe 

Monto 

imponible 

unitario

Importe 

Monto 

imponible 

Total

1 IMPLANTACIÓN 5%
1.1 Implantación global 1

2 PLAN DE SEGURIDAD
2.1 Plan de seguridad global 1

3 RETIROS Y DEMOLICIONES
3.1 Demolición de cerramiento ladrillo de vidrio en subsuelo m ² 3.5
3.2 Retiro de revestimientos de piso y zócalo m ² 10
3.3 Retiro de aberturas P1 y P2 unidad 2

4 ALBAÑILERÍA REPARACIONES
4.1 Reparación de revoques en paramentos m ² 20
4.2 Reparación de revoques en cielorraso m ² 100

5 ALBAÑILERÍA NUEVA
5.1 Muro mampostería m² 2
5.2 Contrapiso m³ 1
5.3 Revoques nuevos 

5.3.1 Revoques interiores m² 5
5.3.2 Revoque exterior hidrófugo. m² 2

5.4 Pavimentos

5.4.1 Suministro y colocación de Porcelanato en pisos m² 10
5.5 Zócalos

5.5.1 Suministro y colocación de zócalos ml 14
6 ABERTURAS

6.1 Suministro y colocación de puerta corrediza tipo granero C1 unidad 1
6.2 Acondicionamiento de aberturas P3 a P9 y V1 a V3 unidad 7
6.3 Suministro y colocación de puerta batiente H1 unidad 10

7 PINTURA
7.1 enduído y pintura para cielorraso m² 160

7.2 enduído y pintura Interior súper lavable en paramentos m² 325
7.3 pintura sobre Madera m² 36
7.4 pintura sobre Hierro m² 7.5

8 LIMPIEZA DE OBRA
8.1 Limpieza de Obra global 1

A $
B $
C $
D $

E $
F $
G $
H $

N° Rubros Unidades
Cantidad 
estimada

Precio 
Unitario del 

Rubro

Imprevistos (10% de A+C+D+E)
Total oferta (A+C+D+E+F)
Total Comparativo (A+C+D)

Monto Imponible

Suma de rubros
Monto imponible total
Leyes sociales (71,8% de B)
Complemento de cuota mutual
IVA (22% de A)

Precio Total 
del Rubro

 
 
Las medidas y cotas indicadas en los planos son apr oximadas y deberán ser ratificadas por el 
oferente, por lo cual los metrajes serán responsabi lidad del mismo quién deberá tomar las 
providencias del caso para que los trabajos (sumini stros incluidos) cotizados queden finalizados 
en perfectas condiciones y no se aceptará el pago d e ningún tipo de adicionales por errores de 
cálculo del oferente, a excepción de los casos en q ue la Administración determina la cantidad 
requerida en la planilla de cotización. 
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CONDICIONES GENERALES  

 
 
 
1.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por duplicado 
(original y copia), explícitamente identificados, que llevarán en forma bien visible las indicaciones 
establecidas en la carátula de este pliego. Cada oferta deberá tener todos los folios que componen la misma 
engrampados y/o encarpetados. La copia deberá ser igual al original. En caso que la copia difiera del 
original, valdrá lo establecido para la oferta original. 
  
En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos deberán ser incluidos en cada 
uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).   
 
Según lo establecido en la normativa vigente, el of erente podrá entregar información confidencial 
junto con su oferta. Para que la Administración con sidere dicha información como tal, la misma 
deberá ser entregada por el oferente en sobre cerra do y separado de la oferta pública de su oferta.  

 

Asimismo, el oferente deberá presentar en la parte pública de su oferta un resumen no confidencial, 
breve y conciso, que especifique a que refiere la i nformación calificada como confidencial. 
 
En caso que el oferente presente información o adju nte documentación con carácter de confidencial, 
cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la norm ativa vigente, o no lo haga en las condiciones 
establecidas en el presente numeral, aquella no ser á considerada confidencial al momento de la 
evaluación. 
 

Las mismas serán recibidas por la Gerencia de Área de Arquitectura de Antel en la hora y día indicados, en 
que serán abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto. 
 
Para poder contratar con Antel, deberá estar inscri pto en el RUPE (Registro Único de Proveedores 
del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de Antel. 
 
Los oferentes deberán incluir en su oferta: 
 
� Declaración expresa según modelo que luce como Anexo III, acreditando que la empresa, a la 
fecha de apertura de ofertas, no está sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto 
reglamentario 255/2010. 
� Indicación expresa de cual es su razón social. 
 
Las ofertas deberán entregarse firmadas, en el lugar, día y hora fijado para el acto de apertura de ofertas no 
siendo de recibo en ningún otro momento. 

 
En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos 
306/007 y 365/009, no se considerarán ofertas de em presas que estén amparadas por el régimen de 
MONOTRIBUTO. 
 
En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá formularse 
con una antelación como mínimo de 3 (tres) días hábiles, de la fecha establecida para la apertura de la 
licitación en la Gerencia que corresponda. 
 
La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 
  
Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la 
licitación, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares. 
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Las consultas serán por escrito. Las mismas serán dirigidas a la dirección de correo electrónico 
comprasarquitectura@antel.com.uy, quien comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en 
cada caso.  
 
Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir modificaciones al 
pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas.  
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración, 
ampliación o modificación para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente sean solicitadas por 
escrito por la Gerencia de Área de Arquitectura. 
 
En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el Capítulo 
Comunicaciones. 
 

Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el día y hora fijados para el primer llamado del acto 
de recepción y apertura de ofertas, se levantará acta para la Administración, en la que se dejará constancia de 
tal situación siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma presente si así lo desea. 
 
No se recepcionará en esta instancia la oferta de la única firma presente. 
 
Para la situación precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer llamado, por lo 
que resultaría desierto el acto, se realizará el segundo llamado en el día y hora fijados, comunicándose tal 
situación y realizándose las publicaciones correspondientes. 
 
Será válido el acto de apertura de la licitación en el segundo llamado cualquiera sea el número de ofertas 
presentadas al mismo. 
 
Validez de las propuestas: La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 (cuarenta y 
cinco) días corridos, contados desde la apertura de la licitación. 
 
En caso que se estipule en la oferta, un plazo de v alidez menor al mencionado precedentemente, la 
Administración no considerará la oferta.  
  
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera tomado 
resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada automáticamente por lapsos 
sucesivos de 5 (cinco) días corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) días.  

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días o iniciadas las prórrogas automáticas, 
solicita el retiro de la oferta, mediante comunicación escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no será 
considerada en la evaluación. En todos los casos, la oferta presentada quedará en poder de Antel y se 
aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 

 
A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes, estos 
deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para 
esta licitación. 
 
a) Para el caso de omisión de la precedente declara ción, se interpretará a todos los efectos legales, 
la aceptación plena de las condiciones del presente  pliego. 
 
b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de exist ir cláusulas que contravengan lo dispuesto en el 
pliego de condiciones, se descalificará la oferta. 
 
Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y presentación de sus 
ofertas, serán de su exclusiva cuenta, y en ningún caso  la Administración abonará compensación de ninguna 
especie por ese concepto. 
 
Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad sobre el 
suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad será 
debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los suministros y servicios que 
comprende la licitación así como también de sus eventuales sub-contratistas. 
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Integración de Consorcio:  
 
� Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un consorcio, además de 
la documentación exigida para cada una de ellas, presentará una carta firmada por los representantes 
legales de cada empresa, con certificación notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir el 
consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 
(Suscripción del contrato, inscripción del mismo en el Registro Público de Comercio y publicación de un 
extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios. 
 
� A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará: 
 
� Empresas que conformarán el consorcio. 
 
� Razones de complementariedad que justifican la asociación. 

 
� Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado. 

 
� Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de asociación, hasta la 

finalización de la contratación y sus prórrogas en caso de corresponder. Este documento deberá estar 
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales vigentes en la República Oriental del 
Urugvial nacionalidad de las empresas. 

 
� Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el objeto de la presente licitación, y en  

qué porcentaje lo hará cada una. 
 

� Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderán en forma conjunta y solidaria 
durante la ejecución de la contratación y se obligarán en forma indivisible y solidaria entre sí y en relación 
con Antel por todas las obligaciones emergentes de la presente licitación. 

  
En caso de omitir la presentación  de la información indicada precedentemente, Antel la solicitará durante el 
estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentación. 
 
� Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que acredite la constitución del consorcio, el 
cuál deberá recabar los términos establecidos en la carta de intención de consorciarse, a excepción del 
porcentaje de facturación de cada empresa el cuál podrá tener variaciones respecto al establecido en la 
misma.  
 

 
ALCANCE 

 
2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones y 

los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 
 
2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual sig nifica que Antel no reconocerá adicionales para la 

ejecución de los trabajos implícitos necesarios par a lograr la finalidad del presente proyecto.  
 
2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en caso de 

corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya 
que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecución de dichas tareas: 
planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de cualquier tipo, 
apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigón, aislaciones de hormigón 
subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigón pobre, excavaciones y rellenos 
complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipótesis de cálculo estructural, 
impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de 
pendiente, limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento 
de normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y 
canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construirá el edificio, cercos e 
iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, protección 
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y pintado de los elementos metálicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagües, drenaje y 
bombeo de aguas subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigón y en 
general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los 
materiales intervinientes, días perdidos por accidentes, días perdidos por lluvia o fenómenos climáticos, 
salarios caídos por causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos 
internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de urgencia, fletes, guinches, volquetas, traslado de 
materiales a altura, andamios, herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y 
vestimenta del personal, etc. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotización se deberán cotizar todos los rubros y no se 
podrán agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente entienda necesarios agregar 
para la ejecución de los trabajos, deberán ser prorrateados dentro de los rubros detallados en la planilla 
de cotización. 

 
DOCUMENTACIÓN 

 
3.1.   La Gerencia Área de Arquitectura podrá solicitar la documentación legal que estime pertinente a los 

efectos de la presente contratación, concediendo un plazo para ello. 
 
3.2. En caso que a criterio de Antel la documentación técnica presentada por los oferentes resulte 

insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitará ampliación de dicha información, otorgando 
un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el plazo estipulado se descartará la oferta. 

 
3.3. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de 

ofertas, se tomará como válida  la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prórrogas que 
puedan existir. 

 
Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite documentación vigente a 
la fecha de apertura. 

 
3.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir acompañada de un 

timbre profesional,  según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo  71, literal G. 
 
3.5. En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, se descalificará 

la oferta  ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin perjuicio de las sanciones 
penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el Artículo 239 del Código Penal. 

 
 

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS  
 
4.1.   Las empresas que se presenten a esta licitación deberán encontrarse a la fecha de apertura de ofertas 

inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.  
  

4.2.  Si el certificado de inscripción tuviera una vigencia inferior al de la finalización de la contratación, la    
Administración se reserva el derecho de solicitar la renovación del mismo.  

 
GARANTÍAS  

5.1. GARANTÍA POR RESPONSABILIDAD LABORAL  
 
La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco por ciento) del monto total imponible 
asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las obligaciones laborales establecidas en la 
normativa vigente.  
 
El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades: 
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• Efectivo. 
• Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel. 
• Aval bancario o fianza bancaria. 
• Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. 
• Póliza de empresas aseguradoras habilitadas  por el Banco Central del Uruguay. 
 
En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en “base de la ocurrencia”, la 
devolución de las mismas se realizará a pedido escrito del adjudicatario, una vez finalizada la contratación. 
 
En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantía en las condiciones y 
modalidades establecidas, Antel retendrá de las facturas básicas, el 5% del importe sin impuestos, hasta 
llegar al monto establecido en el primer párrafo. 
 
Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los casos que se opte por 
constituir la garantía por otra modalidad de las previstas, o cuando se opte por la retención, éstas serán 
devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de 
finalizada la contratación. 
 
En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos laborales. 

5.2. GARANTÍA DE CONTRAVALOR 
 No corresponde para esta licitación. 
 

 
 

PREFERENCIA DE EJECUCIÓN  
 
6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las Condicones 

Particulares establezcan o que el Director con la debida autorización le indique durante la ejecución del 
mismo. 

 
 En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el mismo, el 

Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no 
implicará extensión del plazo de ejecución. 

 
PLAZO DE ENTREGA  

 
7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las Condiciones 

Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.  
 
 No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la construcción. 
 

Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los Trabajos y si 
correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del plazo e informar a ATYR 
para que no se generen multas por leyes sociales). 

 
El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en el presente 
pliego de condiciones. 

 
El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos 
extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta correspondiente 
 

7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplim iento del plazo, de lo contrario se asumirá 
que cumple estrictamente con el plazo establecido e n el presente pliego. 

 
PRECIOS 
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8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del total de la 
sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares.  

 Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la misma. 
En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dará derecho a 
reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 

 
8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, los oferentes deberán presentar obligatoriamente el 

presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los materiales correspondientes a cada 
uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los que regirán para los aumentos y 
disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté 
en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y con el desglose 
solicitado) en este pliego de condiciones.  

 
En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de cotización 
unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la oferta. 
  
En caso que establezca cantidades diferentes a las indicadas, se ajustarán a las solicitadas en la planilla. 
Asimismo, no se podrán agregar rubros distintos a los indicados en la planilla de cotización, en caso de 
hacerlo de descartará la propuesta. 
 
Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo  establecido 
en los precios unitarios.  
  
Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la  escrita en 
letras.  

 
8.3.  Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entenderá que el precio del mismo está 

prorrateado entre los demás rubros de la obra y para la adjudicación se considerará que el rubro omitido es 
sin cargo para la Administración. 

 
En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo requerido por Antel 
para determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo, imprevistos, o cualquier otro rubro 
para el cuál la Administración establezca tope), tanto para la evaluación como para la adjudicación, se 
realizará por el máximo establecido en el pliego. 

  
8.4. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se 

especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las leyes 
sociales y complemento de cuota mutual que se deberán verter en el Banco de Previsión Social, el cual 
formará parte integrante del precio. 
 
Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una fórmula 
paramétrica de ajuste. 

 
8.5. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario deberá 

colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningún tipo de costo 
adicional para Antel. 

  
 
8.6.  Imprevistos: 
El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones 
expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo a 
lo que disponga Antel. 
 
Para los imprevistos serán considerados los precios establecidos en la adjudicación y cuando no puedan 
aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerará la cotización del adjudicatario, la que deberá contar 
con la autorización del Director de Obra para su ejecución. 

El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo su s correspondientes leyes  sociales y 
complemento de cuota mutual) no generará derecho al guno a favor del  adjudicatario en caso de no 
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utilizarse, así como tampoco generará derecho el  r emanente del mismo en caso que el rubro se 
utilice parcialmente.  

Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevis to de las obras contratadas, cuyos precios forman 
parte de la contratación, será dado bajo firma del Director y se adjuntará el presupuesto firmado por el 
adjudicatario. 

 

IMPUESTOS 
 
9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de la 

República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados.  
 

En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la comercialización de 
bienes y/o prestación de servicios, se aplicará la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier 
caso. 

  

9.2.   El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o 
ítems.  

 
9.3.  Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la 

normativa legal vigente. 
 
 

LEYES SOCIALES  
 
10.1  De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la 

Construcción establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel, siendo de 
aplicación la tasa vigente sobre monto imponible. 

                 
10.2   A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se tendrán en cuenta 

las leyes sociales), más  la estimación de los complementos por cuota mutual que el oferente indique 
en la planilla de cotización. La estimación de los complementos por cuota mutual que el oferente 
indique en la planilla de cotización, será el tope máximo que pagará Antel por dicho concepto. 

                 
10.3  Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: 
                 

          El oferente deberá cotizar en la planilla de cotización, y para cada rubro, el monto imponible (en caso 
que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá cotizar monto imponible).  

  
 Para los rubros en los que se cotizó monto imponible, en la columna importe se indicará el mismo, el 

cual deberá ser mayor a 0 (cero) y no superar el valor de dicho rubro (*), excepto que el oferente 
otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes sociales. 

 
 (*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se considerará como valor 

máximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.  
 

 Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la 
construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes sociales. 

 
 Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por los aumentos de salarios 

que existieran. 
 Superado el tope antes establecido, Antel retendrá el importe que corresponda de los pagos de 

certificados de obra respectivos. 
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 En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a las 
planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así como los complementos por 
cuota mutual que correspondan.  

 
10.4  Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320, 

reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados.  Los mismos serán de cargo  
de la Administración  hasta el tope máximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la 
obra de Antel un mínimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podrá cargar a la Administración 
el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel. 

        En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, el adjudicatario 
deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho concepto que no correspondía ser 
de cargo de la misma. 

 
10.5  En caso que para algún rubro no se cotice monto imponible, para el comparativo de ofertas y para la 

adjudicación se considerará que para dichos rubros no corresponde el cálculo de leyes sociales. Si 
durante la ejecución de la contratación, surgiere por parte de B.P.S. la imposición del pago de leyes 
sociales por alguno de estos rubros, las mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas 
pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicará el monto y se le 
otorgará plazo para su pago. 

. 
 

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
 
11.1.  La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,  presente el 

menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan  otro criterio de 
adjudicación. Asimismo previo a la notificación de adjudicación, se reserva  el derecho de dejar sin efecto 
la contratación en cualquier etapa del trámite en que  se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a 
indemnización o reclamo de ninguna  especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto 
aquellos ítems o grupo de  ítems, cuando corresponda.  

11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa constituida en el país o 
tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89. 

  
11.3. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva de legalidad 

del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse mención en este pliego, se 
rige por lo dispuesto en el TOCAF. 

 

11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del  TOCAF. 
 
11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio legal en la República 

Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la 
contratación.  

 
 
 

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN  
 
12.1. La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte de la Unidad 

correspondiente. 

 
12.2. Luego de la mencionada comunicación, el adjudicatario deberá hacer el depósito de garantía de 

responsabilidades laborales, si optó por ello, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La 
circunstancia de no hacer efectivo el depósito en el plazo previsto, se considera incumplimiento del 
adjudicatario y la Administración podrá revocar la adjudicación, e iniciar las acciones por daños y 
perjuicios correspondientes.  
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OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  

 
13.1. Generales 
 
 1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones  aplicables a las obras, a la forma de 
llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas 
empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice. 
 
 2) El adjudicatario será el único responsable  de todas las obras que comprende la presente 
licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten. 
 
 3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o daño que 
pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean ejecutadas y a los materiales, 
equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepción definitiva, sin interrupción 
alguna. 
 En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del adjudicatario. 
 
 4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o daños a 
propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecución de las obras, por 
transporte de materiales y en general de la acción de los elementos o de causas eventuales. 
 Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras y hasta la 
recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda obligado 
a reparar el daño causado e indemnizar por el producido. 
 
 Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le promovieran por 
accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se le adeudaren al 
adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos 
conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestión y a costo del adjudicatario. 
 
 5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones 
necesarias, a su exclusivo costo. 
 No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos 
permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance. 
 
 El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y 
de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el 
correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad consiguiente 
a la trasgresión que se cometa. 
 
 Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y OSE, para la 
localidad. 
 
 Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyes y 
reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los 
servicios públicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse. 
 
 6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las 
prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las órdenes e instrucciones que expida el 
Director de Obra. 
 
 7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán 
resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en 
ejecución de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podrá suspender los trabajos, aún parcialmente, 
bajo este pretexto. 
 
 8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra y todas 
las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de carácter principal como accesorio. 
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 9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero con 
experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos 
de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego. 
En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa vigente. Antel no se hará 
cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto. 
 
 10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico, toda vez 
que el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas 
surgidos en la misma. 
 
 11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia, 
detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos que a su juicio, pueda conspirar 
contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto funcionamiento. 
 
 12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demás 
funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para Antel. 
 Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en 
queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos 
o paralizar las obras. 
 
 13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga de las 
excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso abandono de 
dichos materiales. 
 
14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se deberá colocar en la obra 
1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y diseño que indicará 
el Director de Obra, no pudiendo colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter permanente o 
transitorio sin la autorización expresa de Antel.  Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con carácter 
de seguridad coloque el adjudicatario. 
 
 15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las órdenes del 
Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo 
juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, será suficiente motivo para amonestar, 
suspender o expulsar al o los culpables. 
  
 16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se 
entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a 
cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes. 
 En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción definitiva de la 
obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro 
perjuicio que le ocasionaren. 
  
17)      El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a contratación 
de trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, sin distinción de género,  en las obras para 
las que fue contratado. 
 
 
18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista 
 
La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente, 
así como de los trabajadores de las empresas subcontratadas, realizando todas las acciones necesarias 
para la prevención y control de los riesgos laborales. 
 
En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las medidas preventivas y/o 
correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en resguardo la vida, salud e 
integridad física de los trabajadores, así como los elementos de protección personal o colectivos necesarios, 
tendientes a evitar riesgos laborales. 
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Si la Administración considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la seguridad de los 
trabajadores, podrá solicitar aumento de los mismos sin costo adicional para la Administración. 
 
Asimismo, en forma previa al inicio de ejecución de la contratación, cuando corresponda, deberá disponer 
del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 
125/2014 del 07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de presentación ante la Inspección 
General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de 
la obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevención de los riesgos 
detallados, el cual deberá llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y Técnico Prevencionista. 
 
Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene, deberá ser 
comunicado a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. 
 
La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá a la empresa el inicio de los 
trabajos, aplicándose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el 
capítulo Multas del presente documento.  
 
Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de Seguros del Estado, 
contra accidentes de trabajo, siendo la empresa  la única responsable de los daños y perjuicios que por 
accidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la ejecución de las obras. 
 
  
 19)  Seguridad Vial 
 
Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, la empresa deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a seguridad vial. 
 
 

PREVENCIÓN DE SINIESTROS 
 

14.1. No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser instalados en sus 
cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos que eleven el coeficiente de carga de 
fuego del lugar.  
Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr de la jornada 
como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en el lugar donde se van a instalar, sin los 
embalajes correspondientes. Los edificios de Antel  no deben ser utilizados como depósito de material 
embalado a instalar en el futuro. 
 
14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni 
herramientas ni ningún otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los producidos con motivo de las 
instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartón, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. 
Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de aislación ignífuga, pues estos restos 
amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicación, la 
empresa deberá indicar cuál es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente mencionados, de 
acuerdo a la normativa ambiental vigente.  
 
14.3. Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un pequeño 
contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estará bajo llave y custodia del mismo. El lugar de 
emplazamiento del contenedor será definido con el Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de 
emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, deberá ser comunicado al 
Director con una antelación de 10 días hábiles al inicio de la obra, para que este asigne un área dentro del 
edificio donde emplazar al mismo. 
 
14.4. En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá tomar las 
siguientes precauciones: 
 
14.4.1. Se evitarán los derrames o salpicaduras de líquidos combustibles e inflamables, debiéndose prever en 
el momento de su utilización los medios para contener y recoger sus vertidos, así como la adecuada ventilación 
de la zona. 
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14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los riesgos de 
incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos mencionados, deben 
guardarse en recipientes metálicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal 
de limpieza). 
 
14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignición como 
consecuencia de la fricción y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de limpieza utilicen 
ceras de emulsión acuosa. 
 
14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que originen aumento 
de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones: 
 
14.5.1. Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en condiciones de trabajo y 
fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario deberá estar 
convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de extinción. 
 
14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas) o en las cercanías 
de materiales inflamables. 
 
14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc. 
 
14.5.4. Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de detectar 
posibles fuegos latentes. 
 
14.6. En ningún caso se deberán obstruir; elementos de extinción de incendios, o los pasajes, pasillos o 
puertas con depósitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere estas disposiciones y 
que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, será pasible de las 
acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda 
facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, 
siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregará en 20% por gastos 
de administración. 
 

 
CONEXION DE SERVICIOS 

 
15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de conexión de los 
servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los correspondientes a provisorios de 
obra en todos los casos serán de cuenta del adjudicatario. 
 

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 
 
16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del 
presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada por el adjudicatario a su 
exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. 
 Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la contratación, 
cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, será 
resuelta a juicio del Director de Obra. 

 
RECEPCIONES  

 
17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA 
 
  Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con los 
documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de carácter técnico e 
inspecciones previas, comunicará por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspección 
que dará lugar al otorgamiento de la recepción provisoria. 
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Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá subsanarlos siguiendo 
las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones particulares y las instrucciones que imparta el 
Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dará al adjudicatario derecho a prórroga del plazo total de la 
obra. No obstante, quedará a juicio del Director la realización de trabajos correctivos y/o complementarios 
dentro del período de garantía, cuando estos no sean de entidad. 
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar nueva acta  otorgándose 
la recepción provisoria. 
 
Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como observados y que deberán ser 
realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán declarados por éste en el B.P.S. para los aportes 
respectivos, los que serán de exclusiva cuenta del mismo. 
 
  Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las 
Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de cada etapa con las mismas formalidades 
indicadas precedentemente. 
 
  Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales ya 
terminados, se otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos con iguales formalidades que las 
indicadas precedentemente.  
 
 
 
17.2.    RECEPCIÓN DEFINITIVA 

       A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el adjudicatario 
deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese período para que la Administración 
otorgue la recepción definitiva.  
 
Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva, acordando con Antel 
la fecha para la realización de la inspección que dará lugar al otorgamiento de la misma para lo cual deberá 
acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S. 
 
La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director de Obra. 
 
Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses han sido subsanados a 
satisfacción de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrará el 
acta correspondiente para la recepción definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el Representante 
Técnico.  
       El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las liquidaciones, 
conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepción provisoria y la definitiva que no 
fueren de su cargo. 
 
      Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratación, se labrará 
un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepción definitiva no se 
otorgará hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones. 
 
     Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podrá disponer, 
previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones 
que correspondan, por sí o por terceros, con cargo al adjudicatario. 
 
     La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por terminada la 
contratación. Se mantendrán las responsabilidades establecidas en el Código Civil por responsabilidad decenal. 
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CONDICIONES DE PAGO 
 
18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos 
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos se realizarán contra 
trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecución real de la obra. 
 
18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 
 
•95% (noventa y cinco por ciento)  de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual. 
•5% (cinco por ciento)  del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la obra ante solicitud del 
adjudicatario. 
 
 Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación.  
 
18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los materiales 
empleados en ese mes y los precios unitarios. 
 
El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. En el detalle de la 
factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda según lo establecido en el presente 
pliego de condiciones, así como el importe equivalente en números.   
 
   
18.4.    Solicitudes de Pagos  
 
El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de cada mes, las 
solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendrán discriminadas según los 
siguientes conceptos: 
 
A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentación de una liquidación 
de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a la relación general de rubros  de la obra. 
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida. 
C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con respecto al 
avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 
D) Adjuntará los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel deberá abonar al Banco de 
Previsión Social. 
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra 
documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación gestionada.  
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes anterior, entendiéndose por 
obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben 
ocupar definitivamente. 
 
Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición total de obra realizada 
respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de cotización. Los valores así obtenidos, disminuidos 
de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, determinará los 
metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando a los metrajes así 
determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado. 
 
Las mediciones que se efectuarán no implican una liquidación de obra por medición de lo ejecutado, sino que 
los valores así determinados servirán para cuantificar el AVANCE PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser 
abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en mano. 
 
18.5.  Tramitación de las solicitudes  
 
El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles 
de recibido. 
  
Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la liquidación que estime 
pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas. 
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El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de haber sido notificado de 
las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido dicho plazo no contestara a la Administración, se 
entenderá que acepta la observación efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario 
levantara las observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste de la liquidación original. 
 
18.6.  Condiciones para efectuar los pagos 
 
En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá presentar la documentación que 
acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsión social.     
 
A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir serán los siguientes: 
 
a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS). 
b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI). 
c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está  obligado a contratar 
conforme a las prescripciones del pliego. 
d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra. 
 
18.7.  Se descontarán de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al adjudicatario conforme 
a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a 
juicio exclusivo de Antel, sean graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes. 
 
Estas retenciones por multas requerirán para su imposición, en cada caso, la previa intimación y notificación 
con determinación de un plazo prudencial perentorio para que el adjudicatario regularice su situación. 
 
18.8.  En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas y Rescisión de la 
contratación. 
 
18.9.   CESIÓN DE CRÉDITOS 
 
           El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos administrativos que 
se generan por tal motivo. 
  
          De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago fue cedido, con 
un mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50 U.R. (cincuenta unidades reajustables). 
 
 

MULTAS  
 
19.1. La Administración aplicará las  multas establecidas en las Condiciones Particulares. 

19.2. Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a ésta u otra 
contratación que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario deberá abonar a Antel el monto 
correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la notificación de la misma. De no hacer efectivo el 
pago, Antel se reserva el derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro. 
 
19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por la 
realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo estipulado en el 
pliego de Condiciones. 
 
19.4. En caso de no ejecutar la contratación, Antel aplicará una multa equivalente al 10% del monto total 
adjudicado sin impuestos. 
 
19.5. En ningún caso el total de las multas aplicad as puede exceder el 20% (veinte por ciento) del 
monto total adjudicado sin impuestos . En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se 
reserva el derecho de rescindir la contratación.  
 
19.6. En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que pudieran 
corresponder. 
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CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 

 
20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio, en 
particular respecto a: 
 
� Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio  prestado. 
� Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable. 
� Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 
� Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 
� Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la 
entidad provisional que corresponda. 
 
20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier incumplimiento en la 
presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación unilateralmente, de 
acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 23 del presente documento.  
 
20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Área de Arquitectura no reciba la 
documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al mes de prestado el 
servicio facturado, se procederá a realizar una retención la cual no superará el 50% de lo facturado.  
 
20.4. En caso de corresponder, dicha retención  se liberará en oportunidad de realizarse  el pago de la 
facturación del mes siguiente del mes  incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007). 
 
20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a comprobar el 
cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien será la única 
responsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del personal 
provisto así como de todas las que la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos. 
  
 De encontrar Antel  incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, podrá 
retener  los pagos que estime necesario,  hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del 
adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar. 
 
20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales y de 
seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a indemnización a la Administración 
por los daños y perjuicios que esta ocasione. 
 
20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se deberá 
presentar en la Área de Arquitectura, una declaración jurada firmada por el representante legal de la 
empresa detallando las personas involucradas , e indicando: 
 
• Naturaleza jurídica de la empresa.  
• Representantes legales de la misma. 
• Razón social de la empresa. 
• Domicilio legal y/o constituido.  
• Teléfono, fax o correo electrónico. 
• Número de RUT.   
• Número de  BPS,  o de Caja de Profesionales Universitarios (según corresponda).                
 
20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación vinculada a sus 
dependientes, por un período de cinco años, de acuerdo al nuevo régimen de prescripción de los créditos 
laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 
 
20.9. Antel, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 
18.098 del 12 de enero de 2007,  tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la 
contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 
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20.10. Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en infracción a las 
normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General del Trabajo y de la 
Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. 
 
 Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspección aplique en cumplimiento del art. 289 de la Ley 
15.903 en la redacción dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administración aplicará las sanciones que 
se estipulan en el presente pliego.  
 
20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria, 
debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hará cargo del 
pago de horas extra y cualquier otra remuneración. 
 

SUB-CONTRATISTAS  
 
21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 
 
21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración autorizará la 
cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio. 
 
21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá presentar la 
siguiente información mínima: 
 
• Nombre de la empresa. 
• Razón social. 
• RUT. 
• Dirección, teléfono, correo electrónico. 
• Rubros para los cuales se subcontratará. 
• Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.  
• Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, instrumentos de  

inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga. 
• Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 
 
21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio que 
pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 
 
21.5.  Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información:  
 
• Organigrama de la empresa. 
• Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 
• Referencias bancarias y comerciales. 
• Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la obra  contratada por 

Antel. 
• Plan de capacitación asignado a la obra. 
 
21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio no reúne los 
requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que establecen estas especificaciones.  
 
Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administr ación acepte la subcontratación, la responsabilidad  
frente a Antel será del adjudicatario. 

 
 

CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
 
22.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento expreso de la 
Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija. 
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 El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los trámites que lo 
validen. 

 
RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
23.1. Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial del 
adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes 
expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la 
empresa del Registro de Proveedores de Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al Registro 
Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.). 
 
 23.2 Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación judicial ni 
extrajudicial, se lo comunicará al adjudicatario. Posteriormente se realizará, con escribano de la Administración 
o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra realizada, con tasación de los 
trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento. 
 
23.3  Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República  Oriental del 
Uruguay. 

 

DINAMA  
 
24.1.  Tratándose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de marcas) 
productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que se encuentran alcanzados por lo 
dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar el certificado expedido por la DINAMA donde conste 
que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma.  
 
Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberán presentar el 
certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo. 
 
En caso de la no presentación de los certificados m encionados, se asume que la empresa oferente 
dio cumplimiento a la normativa mencionada preceden temente bajo su exclusiva responsabilidad. 
 

 

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 
 

25.1.  Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre de 
2005. 

 

 
PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS  

 FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME 
 
26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su  artículo 3ro., 
Antel aclara expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los  bienes, servicios y obras 
públicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.  
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 PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y  
 OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES 

 
27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, esta 
Administración aclara expresamente que no aplicará el régimen de preferencia en el precio de los bienes, 
servicios y obras públicas que califiquen como nacionales. 

 
 

GENERALIDADES 
 
29.1. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida  rectitud e 
idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente  contratación. En caso 
contrario, la Administración observará a la empresa  reservándose el derecho de solicitar la sustitución 
del empleado o rescindir la  contratación antes reiteradas observaciones. 
 
29.2. Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012. 
 
29.3. Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta contratación, las mismas se 
dirimirán en los Tribunales Judiciales de la República Oriental del Uruguay. 
 
29.4. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su artículo 11vo., 
esta Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de Mercado establecido en el Artículo 
43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicación 
para el objeto licitado. 

 
COMUNICACIONES 

 

30.1. La Administración enviará las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones  correspondientes, a 
la casilla de correo electrónico de la empresa que figura en el  RUPE o en su defecto a la casilla de correo 
que la empresa indique en su oferta. 
 
30.2. Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la  compra, se 
consideraran recibidas con el simple envío de las mismas al correo  electrónico  indicado, y en el caso 
puntual relativo a las aclaraciones al pliego de  condiciones y a la notificación de la Resolución de 
Adjudicación aprobada por el  ordenador competente; se considerarán recibidas por la empresa, con el 
simple envío  de las mismas al correo mencionado o con su publicación en la página web de compras 
 estatales (cuando corresponda);  lo que suceda primero.  
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ANEXO III 

 

DECLARACIÓN  

 

 

El representante legal de la empresa ……………………..declara que, a la fecha de apertura de 
ofertas de la presente licitación, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la 
Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 

 

 

 

    Firma:  

 

Aclaración:  

 


