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SECCIÓN III

PARTE I – CONDICIONES PARTICULARES

CAPITULO I

I.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Sección III) contiene las condiciones particulares de 
presentación de ofertas, cotización, estudio y evaluación de ofertas, que complementan o sustituyen las 
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Sección I y Sección II), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del artículo 11 del Dto. 371/10 del 14 de 
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva 
de Mercado.

I.2 OBJETO

El objeto de la presente licitación es la Adecuación del Primer Piso del Edificio de Almacenes – Depósito, 
Escalera, Ascensor y Plataforma, ubicado en Gral. Aguilar 1079, Departamento de Montevideo.-

I.2.1. Descripción 

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el 
Capítulo III MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.
El oferente deberá presentar además, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el 
Cuadro A.
A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podrá agregar “otros rubros” que 
considere imprescindibles para la correcta terminación de la obra, los que serán considerados en el 
comparativo de ofertas

I.2.2. Dirección de Contacto: 

Además de las establecidas en el punto 2 de la sección I, se agregan:

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles
Dirección: Paraguay 2385.- 1er piso
Teléfonos: 2924 90 25 

I.2.3. Garantía de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara – por todo concepto, incluyendo 
impuestos – inferiores a $ 8.715.000, no corresponde depositar Garantía de Mantenimiento de Oferta.

http://intranet/subgerencia_ing_civil_arq/Sitio2014_2/web/index.html
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En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podrá optar por 
depositar una garantía de mantenimiento de oferta por un monto de $ 152.000 o ampararse en lo 
dispuesto en el literal B2) del Punto 10 de la Sección I del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO II

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, además de los indicados en el punto 1 de 
la Sección I – Condiciones Generales serán:

 Formulario de “Presentación de Oferta” (Punto II.2.1) 

 Cuadro A “Estructura Final de Precios” 

 Cuadro B “ Listado de Rubros” 

 Se deberán presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros A y B 

 Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto II.1.4

 Deberá presentar Certificado de Habilitación para ofertar, vigente a la fecha de apertura de 
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas), de acuerdo a lo establecido por 
el decreto Nº 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del artículo 33 del TOCAF, el 
Certificado será válido para ofertar y contratar, en caso contrario deberá presentar certificado para 
ofertar con VECA libre en: 

Categoría I: Arquitectura, especialidades: B, C, D, E, G, H, J, L y Q.

y/o

Categoría II: Ingeniería, especialidades: C y E.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberán ser presentadas por escrito en Atención 
Personalizada de Proveedores, en la dirección especificada en el punto 2 de la Sección I del Pliego, en los 
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Sección I.

II.1.1. Formularios

Las propuestas se presentarán por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con 
poder de representación suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Sección I, y completando todos 
los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto II.2.1  del Capítulo II de esta Sección.

II.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se deberá cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda 
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminación de los trabajos. Los rubros 
agregados serán numerados correlativamente a partir del último número del Cuadro B, considerándolos en 
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.
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Adicionalmente, podrá agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos serán 
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del último número del Cuadro B y no 
serán sumados en el comparativo de ofertas. Estos serán incluidos en forma independiente al Cuadro A, 
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el 
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realización.

En el cuadro B, se detallará (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra 
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano 
de obra (sumatoria de I x II) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro.  En el monto que se 
desprenda de este % quedarán incluidos todos los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la 
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentación, etc.). En caso de 
no corresponder, el oferente deberá declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 – Ley 14.411).

II.1.2.2 Cotización, precio y garantías

a) Forma y alcance de la cotización.

Sólo se aceptarán ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional. 

Los precios serán ajustables. 

El ajuste de precios citado se regirá de acuerdo a la siguiente paramétrica:

P= P0 * (ICC1 / ICC0)

b) Fórmula para cargas sociales

P= P0 * (J1 / J0)

Siendo:

P = precio ajustado

P0 = precio básico

ICC1 = Índice General del Costo de la Construcción según el Instituto Nacional de Estadísticas, 
correspondiente al mes anterior al de la realización del avance de obra.

ICC0 = Ídem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J1 = Jornal mínimo nacional del medio oficial albañil categoría 5 (Grupo 9), homologado por el Poder 
Ejecutivo, correspondiente al mes de la realización del avance de obra.

J0 = Ídem al J1 pero correspondiente al mes   de la apertura de las ofertas.                       

II.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberán estar en concordancia con los precios expresados en el 
Cuadro B respectivamente.
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El oferente cotizará el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto II.2.3 
Cuadros de Cotización.

II.1.3.1 Imprevistos

Se podrá adjudicar un 10% de la suma de rubros para la realización de trabajos que puedan surgir en el 
desarrollo de obra y un 10% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedará total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberá contar con la aprobación de la dirección de obra. Los mismos tendrán 
un tiempo de ejecución en días calendario que serán acordados previo a su realización.

II.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosará el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros más los 
imprevistos.

II.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplará los mínimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje 
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicación de los mínimos 
especificados determinará un valor global de mano de obra, el que será considerado mínimo exigible. La 
cotización que se realice por debajo de este monto es causa de desestimación de la oferta, salvo 
declaración fundada del oferente en los términos establecidos en el punto II.1.2.1.  

El oferente cotizará el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el 
punto II.2.3 Cuadros de Cotización.

En el cuadro B, se detallará en la columna % mano de obra ofertada (II) el porcentaje de mano de obra 
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x II), se reflejará el importe en pesos del 
% establecido en la columna II.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano de obra (sumatoria de I x 
II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedarán 
incluidos todos los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota 
mutual, aporte patronal por ticket alimentación, etc.

UTE sólo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación (inclusive 
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en función de lo establecido en la Ley 14.411, 
deberá hacerse cargo de la diferencia. 

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como agente de retención 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N° 
16.713 del 3/9/95 y descontará los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberá indicar el 
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberían ser abonados por UTE.
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Las retribuciones a los dependientes deberán respetar los laudos vigentes homologados para los 
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Mínimo Nacional.     

II.1.3.4 Documentación – Ley 14.411 – Aportes al BPS:

II.1.3.4.1. Documentación a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar en la oficina responsable del 
seguimiento del contrato:

 Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa. 

 Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representación de la empresa.

 Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS 
(constancia de trazabilidad).

 Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.

 Nómina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificación (nombres, apellidos, 
cédula de identidad, categoría y horario de trabajo).

UTE será la responsable de efectuar la inscripción de la obra ante el Banco de Previsión Social, en las formas 
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trámite se proveerá al contratista de la 
constancia de inscripción de la obra en BPS. 

Si no se cuenta con la documentación necesaria para la inscripción de la obra 48 horas antes de iniciarse la 
misma, UTE no realizará la inscripción, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el trámite 
deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los 
efectos de poder dar comienzo a obra.

II.1.3.4.2. Documentación a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros días de iniciado el mes la empresa contratista deberá presentar planilla de 
control de personal original. En dicha planilla figurará el nombre de la Empresa, Descripción de la Obra, N° 
de la Licitación, nombre completo de cada operario y del  Capataz, cargo que desempeñan en la obra, el 
mes, los días y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registrarán en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas. 
Deberán firmar la planilla en forma semanal, además debe estar firmada por persona responsable de la 
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma. 

2.- Planilla de recaudación nominada.
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Dentro de los primeros 5 días de iniciado el mes, el contratista presentará en la oficina responsable del 
seguimiento del contrato las planillas de recaudación nominada, a efectos que se verifique que 
correspondan con  las planillas de UTE para control del personal de obra. 

Luego de ser aprobadas, se dará la conformidad de la planilla de recaudación nominada mediante  un 
número de etiqueta, habilitando así a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsión Social.

3.- Documentación adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo 
mensual el día de vencimiento de entrega de nóminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaración jurada, teniendo como plazo la fecha de 
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS. 

La empresa contratista enviará a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hará 
responsable del pago del mismo.

La omisión del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultará a UTE 
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía por ésta 
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no 
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación, incluidos ajustes 
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato). 

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como Agente de retención, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 
3/9/95 y descontará los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentación de toda la documentación solicitada en tiempo y forma facultará al 
Director de Obra a la suspensión parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que 
generará multas correspondientes al contratista, además de constar dicho  incumplimiento en el informe 
de la empresa.

II.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberán demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditándose la misma con la 
realización de al menos tres obras similares en los últimos 5 años.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea  igual o superior al 
de la presente licitación. Se deberá indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con 
descripción de nombre, profesión teléfono y correo electrónico para comunicarse a efectos de verificar la 
información presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).
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II.1.5. Visita: 20/12/2018.

El oferente deberá visitar el lugar, previo a la presentación de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente 
requerirá del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido. La visita se 
realizará el 20/12/2018, el lugar y hora de encuentro será en Gral. Aguilar 1079, Departamento de 
Montevideo. Hora 9:30.

La visita implicará que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar. 

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles (calle Paraguay Nº 2385 
- planta alta), con los técnicos responsables, A. T. Patricia Buzzi, A. T. Alan Feldkamp, Arq. Sandra De León. 
2924.49.76/2924.92.95).interno 1050, 1051 y 1055.
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II.2 OFERTA 

Formulario

NN................................................. domiciliado en la ciudad de...................................  Calle......................... 

.............. Nº…................ teléfono.................. fax....................... se compromete a construir y entregar las 

obras con destino a la “Adecuación del Primer Piso del Edificio de Almacenes – Depósito, Escalera, 

Ascensor y Plataforma, ubicado en Gral. Aguilar 1079, Departamento de Montevideo”,  en un todo de 

acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra N° y los siguientes planos y documentos que 

hemos tenido a la vista, PLANOS No planos PA 5405, PA 5406, PA 5469, PA 5470, CA 5476, PEL 5421, PIN 

5472, PS 5558, FE 5798, PE 5384, PE 5475, de la Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles, 

Pliego de Condiciones (Sección I - Condiciones Generales, Sección II – Memoria Constructiva General, 

Sección III - Pliego de Especificaciones Particulares (Parte I – Condiciones Particulares y Parte II – Memoria 

Descriptiva Particular)) y circulares Nº ............................ por el precio que se establece en el Cuadro A 

(Estructura Final de Precios), de nuestra oferta.

II.2.2. Plazo de finalización de obras y Cronograma

II.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo máximo de 100 días hábiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciación de 
obras, para la terminación de las obras. 

Se entiende por “días hábiles ininterrumpidos” los días laborales para la construcción contabilizados de 
manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.

II.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.), de acuerdo al punto 
43 de la Sección I.

Dicho plan, será presentado en formato papel y digital, este último en un archivo correspondiente al 
programa Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duración de la tarea, comienzo y fin de 
las mismas, orden de precedencia y asignación de recursos correspondientes que deberán estar en 
concordancia con los montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizará esta información para realizar el control (técnico y económico) de la obra 
durante su ejecución.
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El atraso en la presentación del P.D.O será considerado como atraso de Obra y se considerará al contratista 
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Sección I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contará con 48 horas 
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzará a contabilizarse el atraso hasta su 
presentación definitiva. Estos hechos quedarán registrados en el Acta de Iniciación de Obras.

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran 
respecto a él podrán determinar la retención correspondiente en el avance mensual. Esta retención será 
devuelta, si se cumple el plazo de obra máximo previamente establecido para la finalización total de obras.

II.2.3. Cuadros de cotización

Se deberá cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00

 10% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.10) $ 0,00

SUBTOTAL = Suma de Rubros + 10%  Imprevistos $ 0,00

I.V.A.= (Sub  Total) x 22% $ 0,00

PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $ 0,00

Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.718) $ 0,00

10% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.10) $ 0,00

Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 10%  
Imprevistos de Leyes Sociales. $ 0,00

Se deberá cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que 
se indican en el mismo.

Las obras se pagarán según las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios 
de la cotización realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuación se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna % 
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje mínimo de referencia para determinar las cargas sociales. En 
caso de no corresponder, el oferente deberá declararlo en su oferta.

La cotización por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de 
desestimación de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto II.1.3.3.



SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Página 16 de 73

 

Y 52.008 – Adecuación del Primer Piso – Depósito, Escalera, Ascensor y 
Plataforma -

RUBROS
Uni
dad

Can
tida

d

Precio         
unitario                   

($)

(I)

Precio                 
TOTAL                             

($)

Mano de 
Obra 
UTE

(%)

(II)

Mano de 
Obra

(%)

( I x II )

Monto 
imponib

le  de 
LLSS ($)

1 IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO                                 
(≤ $80.000) GL 1 20%

2 RETIRO

2.1 Luminarias UN 2 5%

2.2 Puertas UN 7 23%

2.3 Ventanas interiores UN 2 23%

2.4 Instalación Sanitaria en ducto y 
sobre azotea del Almacén Central GL 1 18%

2.5 Cableado dentro del ducto GL 1 16%

2.6 Caseta - Sector A GL 1 23%

2.7 Elementos accesorios GL 1 5%

3 DEMOLICIÓN

3.1 Ductos de Aire Acondicionado M3 14 50%

3.2 Muro de bloque M3 4 50%

3.3 Muro de ladrillo M3 12 50%

3.3.1 Muro de ladrillo para ubicar 
plataforma elevadora - OPCIONAL GL 1 50%

3.4 Escalones M3 4 50%

3.5 Picado y retiro de revestimiento, 
artefactos e instalación sanitaria M3 5 23%

4 CONSTRUCCIÓN

4.1 Reparación de piso – Sector A 
Depósito M2 700 23%
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4.2
Reconstrucción de losa por pases 
ductos demolidos y retiro de 
artefactos sanitarios

M2 4 23%

4.3 Muro de bloque e:15 cm – M1 M2 140 23%

4.4 Muro de ladrillo e: 15 cm – M2 M2 10 23%

4.5 Yeso

4.5.1 Dintel | Tabique de Yeso M2 10 23%

4.5.2 Tabique de Yeso Provisorio M2 30 23%

4.5.3 Cielorraso de yeso a junta tomada M2 15 23%

4.6 Puente | Pasarela provisoria sobre 
escalera existente (3) GL 1 5%

4.7 Escalera metálica provisoria (1) GL 1 5%

4.8 Juntas en fachada GL 1 23%

5 REVOQUES

5.1 Antepechos, dinteles, jambas y 
mochetas M2 20 23%

5.2 Revoques interiores M2 200 23%

5.3 Reparación Hormigón Armado M3 0.5 23%

6 REVESTIMIENTOS

6.1 Revestimiento de Pared - Colocación 
en vestuario de hombres M2 4 23%

6.2 Revestimiento de piso y zócalo GL 1 23%

6.3 Umbral Ascensor UN 3 23%

7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

7.1 Tableros GL 1 16%

7.2 Luminarias

7.2.1 Conductores para luminarias GL 170 16%

7.2.2 Luminaria tipo L1 UN 21 16%

7.2.3 Luminaria tipo L2 UN 2 16%

7.2.4 Luminaria tipo L3 UN 2 16%
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7.2.5 Luminaria tipo L4 UN 1 16%

7.3 Fuerza Motriz

7.3.1 Conductores para Fuerza Motriz GL 86 16%

7.3.2 Conductores para tableros ML 30 16%

7.3.3 Conductores para Plataforma GL 30 16%

7.4 Suministro y colocación de 
canalizaciones

7.4.1 Bandejas porta-cables 300 x 65 mm 
perforadas ML 7 16%

7.4.2 Bandejas porta-cables 200 x 65 mm 
perforadas ML 40 16%

7.4.3 Suministro y colocación caño 
galvanizado 1 ½” y accesorios ML 182 16%

7.4.4 Suministro y colocación caño 
galvanizado 2’’ y accesorios ML 75 16%

7.5 Datos, canalización y cableados GL 1 16%

7.6 Retiro del cableado en desuso GL 1 16%

8 ASCENSOR

8.1 Demolición M3 8.3 55%

8.2 Refuerzos en Hormigón Armado 
(viga de borde) M3 1 21%

8.3 Retiro de Cabina, Máquina y 
Estructuras Accesorias GL 1 21%

8.4 Cerramientos verticales y puertas de 
piso GL 1 23%

8.5 Instalación Eléctrica GL 1 16%

8.6 Instalación y Suministro de máquina 
y cabina GL 1 16%

8.7 Habilitación Municipal y 
Mantenimiento GL 1 0%

9 SANITARIA

9.1 Abastecimiento Hierro Galvanizado GL 1 18%
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9.2 Abastecimiento PPTF GL 1 18%

9.3 Abastecimiento baño nivel +19.06 GL 1 18%

10 ABERTURAS

10.1 Refacción completa de aberturas - 
Depósito GL 1 23%

10.2 Ventana escalera UN 1 23%

10.3 Abertura Tipo C01 UN 1 32%

10.4 Abertura Tipo C02 UN 1 32%

10.5 Abertura Tipo C03 UN 1 32%

10.6 Abertura Tipo PFC 01 UN 1 29%

11 SISTEMA DE VENTILACIÓN – 
EXTRACTOR NUEVO GL 1 5%

12 SISTEMA ANTI-INCENDIO

12.1 Medidas e Instalación anti-incendio 
– Depósito GL 1 5%

12.1.
1 Extintores GL 1 0%

12.1.
2 Cartelería GL 1 0%

12.1.
3 Iluminación de Emergencia GL 1 0%

13 PINTURAS

13.1 Pintura de Exteriores M2 20 20%

13.5 Pintura de pared interior – blanca M2 40 20%

13.3 Pintura de Pared interior – color M2 90 20%

13.4 Pintura aberturas de hierro M2 2 20%

13.5 Pintura de Techo M2 15 20%

14 ESCALERA METÁLICA NUEVA

14.1 CORTE DE LOSA PARA HUECO DE 
ESCALERA M2 14 25%

14.2 REFUERZO EN HUECO DE LOSA PARA 
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ESCALERA

14.2.
1 Hormigón Armado M3 1.03 21%

14.2.
2 Perfiles Normalizados KG 1 29%

14.3 ESCALERA METÁLICA

14.3.
1 Viga Zanca – Perfil PNC 26 M 24 29%

14.3.
2

Viga Zanca – Perfil L 100x100x10 
mm M 6.3 29%

14.3.
3

Viga Zanca – Planchuela de Acero 
3’’x3/8’’ UN 36 29%

14.3.
4

Baranda – Tubular cuadrado de 
Acero UN 12 29%

14.3.
5 Baranda – Planchuela 13/8’’ UN 19 29%

14.3.
6

Baranda – Pasamano de acero 
inoxidable 50 mm diámetro M 15 29%

14.3.
7

Escalones madera – 1.47m x 0.35m x 
2’’ UN 22 29%

14.3.
8

Escalones madera – 3.15m x 0.30m x 
2’’ UN 4 29%

14.3.
9 Apoyo A UN 4 29%

14.3.
10 Apoyo B UN 4 29%

15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

15.1 Tramo horizontal baranda ML 3.50 29%

15.2 Baranda escalera de Emergencia ML 2 29%

15.3 Bandas anti-deslizantes ML 4.5 5%

16 PLATAFORMA | ELEVADOR

16.1 Suministro y colocación GL 1 16%

17 MANTENIMIENTO ASCENSOR Mensual 60 0%

18 MANTENIMIENTO PLATAFORMA - Mensual 60 0%
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Total Suma de rubros $0,00

Total 
monto 

de Mano 
de Obra

$0,00

II.3 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomarán en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se 
incluirá el Impuesto al Valor Agregado.

II.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas serán rechazadas:

 En caso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Sección I.

 En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras  (según lo dispuesto en Punto II.1.5 de esta 
sección).

 En caso de no cumplir con lo establecido en el punto II.1.3.3 respecto al monto mínimo exigido de 
Aportes Sociales.

II.4 ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará a un único oferente, de acuerdo a los precios  cotizados en el Cuadro A.

II.5 NOTIFICACIÓN CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Sección I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (según I.2.2 de la 
parte I) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

 Reunión de coordinación con la Dirección de Obra 

 Reunión de coordinación de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto. 
Prevención de Accidentes de UTE. Se elaborarán actas de lo que se defina en estas instancias, las 
cuales constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).

Nota: Previo a dicha reunión la Empresa debe enviar la Declaración de Actividades Planificadas por 
la Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada 
por la Dirección de Obra y presentada al Departamento de Prevención de Accidentes de UTE.

II.6 CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.

El Acta de Iniciación de Obras se emitirá de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Sección I. 
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II.6.1. Documentación a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa deberá presentar la siguiente documentación a la Dirección de Obra:

 Fotocopia de planilla de trabajo – Grupo 9 – Decreto 138/05 (*)

 Registro de obra según decreto 481/009 registrada en IGTSS

 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

 Póliza contra accidentes de trabajo – VIGENTE

 Plan Director de OBRA (PDO)

 Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada

 Declaración Jurada de Gestión de Residuos firmada

II.6.2. Documentación disponible en Obra

 Memoria de instalación eléctrica

 Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

 Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).

 Plan de obra de excavación, para excavaciones de más de 1.5m de profundidad.

 Nota metodológica de demolición (si corresponde).

 Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

 Libro de Obra (según decreto 82/96 artículo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).

 Registros sobre la  formación en seguridad del personal.

 Registros sobre formación del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

 Registros sobre formación del personal de Obra en norma Realización de trabajos en

Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

 Listado de equipos, máquinas y herramientas afectadas en Obra, así como la documentación que 
revele la correcta realización de tareas de Inspección y Mantenimiento.

 Registros de entrega de los elementos de protección  personal (EPP’S) al personal asignado a la 
Obra, así como del control del buen estado de estos.
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Se realizará una Recepción Provisoria a la finalización del trabajo y una recepción Definitiva a los 180 días, 
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobación de la Recepción Provisoria, para las cuales 
rige lo especificado en los  puntos 58 y 59 de la Sección I.

II.7 CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Sección I.

No se ingresarán avances de obra sin que se haya entregado la documentación solicitada en el punto 
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudación Nominada y forma de cálculo 
correspondiente).

II.7.1. Garantía de fiel cumplimiento de Contrato 

En el caso de ejercerse la opción prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Sección I, el depósito de la 
garantía de fiel cumplimiento será de un 5% del monto total adjudicado. 

II.8 MULTAS

La Administración aplicará multas, sin necesidad de interpelación judicial ni privada o intimación de protesta 
por daños y perjuicios y se considerará al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos 
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sanción por incumplimiento, UTE procederá a descontar el importe 
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al 
contratista o de las garantías depositadas oportunamente.

II.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicarán las multas definidas en la 
siguiente tabla:
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Calificación infracciones laboralesIndicador 
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaración Jurada de Seguridad y 
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM) Apercibimiento Leve Grave Muy Grave

1 Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, 
adecuada a los trabajos a realizar.  * *  

a) Todas las instalaciones  (propias) a emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

b) Todas las máquinas (propias) a emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

c) Todas los equipos  (propios) a emplear están aptos para su uso, son 
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

d) Todas las herramientas (propias) a emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

2

e) Todos los vehículos y equipos de elevación y transporte (propios) están 
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente 
disponiendo de registros de estas actuaciones.

  * *

a) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos 
que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, 
están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión 
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *

3
b) Todo el personal está dotado de los medios de protección personales 
que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, 
están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión 
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *
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4
Dispondremos en el lugar de trabajo de planificación escrita de la 
prevención de riesgos laborales, según la normativa vigente, de la que 
constará registro de seguimiento periódico de aquella.

 * * *

5
Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa legal 
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *

6
Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la 
normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por UTE 
cuando así lo indique

  * *

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.  * *  

b) Realizaremos investigación de todos los incidentes ocurridos (con y sin 
lesión).  * *  7

c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador 
del contrato de UTE, que constará de un resumen de los resultados de las 
intervenciones realizadas.

 * *  

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma 
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos 
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasión o durante la prestación 
del servicio.

 * * *

8

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico 
de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 48 horas.  * *

9 Control del subcontrato por parte de la ECP.  * *  

10
Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros 
señalados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad 
e higiene en el trabajo.

  * *
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Calificación de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI

Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

NOTA: Se tomará el valor vigente de la UI al día del perfeccionamiento del contrato

II.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administración se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten 
desviaciones constructivas menores a juicio de la Dirección de Obra, las que se determinarán en función de la 
desviación detectada y serán aplicadas únicamente sobre los rubros afectados.

II.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Sección I, el sólo vencimiento de los términos establecidos sin que 
el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurará la mora, sin necesidad de interpelación 
judicial o extrajudicial o intimación de protesta por daños y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administración podrá 
rescindir unilateralmente el mismo.

II.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO (parcial y total), serán de 3 % de la suma total 
de rubros del cuadro B por cada día de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalización de la obra.

Se aplicará multa cuando la Empresa supere los días establecidos en este pliego, según las tareas y el sector:

1. Ducto del ascensor: 25 días hábiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Inicio. De no cumplirse 
se aplicarán las retenciones mencionadas en este Pliego.

2. Escalera: 40 días hábiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Inicio. De no cumplirse se 
aplicarán las retenciones mencionadas en este Pliego.

3. Depósito: 50 días hábiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Inicio. De no cumplirse se 
aplicarán las retenciones mencionadas en este Pliego.

4. Plataforma: 50 días hábiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Inicio. En caso de que exista la 
posibilidad de que el plazo de importación afecte este plazo parcial, la Empresa deberá expresarlo 
claramente en la oferta.

5. Ascensor: el plazo de obra otorgado para su suministro, montaje y entrada en funcionamiento, debe ser 
igual o menor al plazo total adjudicado para la obra. De no cumplirse se aplicarán las multas  mencionadas 
en este Pliego. En caso de que exista la posibilidad de que el plazo de importación afecte este plazo parcial, 
la Empresa deberá expresarlo claramente en la oferta.
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Se aplicará multa cuando la empresa en cada uno de estos puntos (establecida en acuerdo con la Dirección de 
Obra y bajo este Pliego), supere los días hábiles límites establecidos.

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a 
él (en la ejecución de las tareas parciales) determinarán la retención correspondiente a multa por atraso en el 
avance mensual. Esta retención podrá ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al día en 
los plazos establecidos en el PDO.

II.8.3.2 Atraso en la presentación de documentos 

II.8.3.2.1. Presentación del Cronograma

El atraso en la presentación del P.D.O de acuerdo a los  plazos establecidos será considerado como atraso de Obra.

II.8.3.2.2. Documentación relativa a los aportes al BPS

Se aplicará una multa de 2 UR por cada día de atraso en la presentación en forma correcta de los siguientes 
documentos:

•     Planilla de UTE para Control de Personal 

•     Planilla de recaudación nominada

Si la documentación es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administración no garantizará 
que dichas nóminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedará facultada a 
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía por esta depositada, los 
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de 
las obligaciones tributarias. 

II.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

II.9.1. Ejecución del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, deberá acreditar fehacientemente 
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestación de tareas 
en UTE. En dichos recaudos deberá constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que 
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los 
trabajos adjudicados en esta licitación.

Todo el personal asignado a la prestación de tareas en UTE deberá constar en la Planilla de Trabajo del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de 
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la información presentada al BPS en 
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta 
realización de aportes por el personal asignado a la prestación de tareas.
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La comprobación de estos extremos podrá ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia 
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicación de multas 
y/o rescisión del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Sección I y se complementa:

a) El contratista o subcontratista deberá tomar el personal no permanente y no especializado en la forma 
prevista por la ley No 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de 
2010." así como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del año 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones prácticos o personal no especializado para la 
ejecución del objeto de este llamado, la empresa deberá dar cumplimiento al mecanismo de selección de 
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario Nro. 255/10 del 17 de agosto de 
2010.

El oferente deberá  acreditar mediante certificado emitido por la Inspección General del Trabajo y Seguridad 
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la ley 18516 y su decreto 
reglamentario No 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista deberá designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional 
responsable de la construcción de la obra de acuerdo a pliegos y gráficos así como la coordinación del visto 
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.

II.10 DEFINICIÓN DE PLANO

Bastará que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego 
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin 
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamación alguna, al no haberla incluido en su 
oferta.

II.11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradicción entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su 
Aclaración por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella será resuelta a juicio del Director de Obra 
designado por UTE.

II.12 CALIDAD DE  EJECUCIÓN

En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en este contrato se pondrá el mayor esmero, 
ajustándose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y órdenes escritas o 
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitará a la Dirección de Obra la inspección y aceptación de cada 
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la 
Dirección de Obra podrá solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos 
nuevamente a su entero costo.
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PARTE II – MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO III

GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de índole técnico de la Sección II - Memoria Constructiva General. 

La presente  MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberá cotizar de acuerdo  al 
Cuadro B y se refiere a planos PA 5405, PA 5406, PA 5469, PA 5470, CA 5476, PEL 5421, PIN 5472, PS 5558, FE 
5798, PE 5384, PE 5475.

La Empresa Contratista deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo solicitado en 
el punto II.2.2.2 de la Parte I, de la presente Sección.

El mismo deberá ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberá ser aprobado por la Dirección de 
la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrá realizar tareas dentro del predio de acuerdo al Sector:

Sector A y D (parcial): De lunes a viernes de 7 a 14:15 h – ALMACÉN CENTRAL - ABA

Sector B, C y D: De lunes a  jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16 horas los días viernes (cumpliendo 44 horas 
semanales). Hay trabajos especificados que deben realizarse los días sábados y/o domingos de 7 a 17 h, se 
debe coordinar con la Dirección de Obra, en tareas que no requieran presencia de la misma. – COMERCIAL – 
COM

El Contratista solicitará a la Dirección de Obra, con la anticipación adecuada, el movimiento de elementos que 
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Además, la Empresa coordinará con la Dirección de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E 
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

 Se tomarán, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en 
todas las etapas de la misma. 

 Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y 
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) así como el personal afectado a la 
DIRECCIÓN DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.). 

Condiciones para el ingreso al local

Según los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hará por puerta principal 
anunciándose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisación de bolsos, paquetes, etc.

La empresa deberá presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado y fotocopia de 
cedula de identidad.
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También se deberá presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (Identificación, 
descripción, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrará al personal de seguridad quien dará 
constancia del ingreso. 

La circulación en el predio será a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria específicamente 
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipación suficiente, mínimo 48 horas hábiles. Cualquier 
vehículo personal, no asignado a la obra, deberá dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

ETAPABILIDAD

Las obras las hemos sectorizado según plano PA 5405 para explicarlas mejor:

El Edificio del Almacén Central se encuentra dividido por dos Gerencias: Abastecimiento (ABA) y Comercial 
(COM). En Planta Baja, la mayoría del padrón pertenece a ABA, excepto los “Nuevos vestuarios masculinos de 
Comercial” (+1.35 m) y el sector del Ascensor (exclusivo momentáneamente para COM). El acceso es 
compartido para ambas Gerencias.

En el ala sobre Gral. Aguilar, el Entrepiso y Nivel 1 se encuentran fácilmente identificados, y pertenecen a COM. 
Los niveles superiores pertenecen a ABA.

Existen diferentes sectores dentro del Almacén Central:

 Sector A (ABA) comprende el muro divisorio entre los sectores A y B. Para las obras del sector A se trabajará 
desde el Almacén Central, en el horario establecido en “GENERALIDADES” - Sector A, hasta que se 
encuentre finalizada la escalera que comunica el Entrepiso (+6.00) con el Nivel 1 (+9.32). Luego, se deberá 
continuar con la obra de dicho Sector circulando por la escalera en el horario establecido en 
“GENERALIDADES” - Sector B, C y D.

 Sector B (COM) comprende el ascensor que conectará los niveles +1.60, +6.00 y +9.32, y la escalera, la cual 
conectará el nivel +6.00 con el +9.32.

 Sector C (COM) comprende los trabajos del ascensor y escalera.

 Sector D (ABA – COM) comprende los trabajos del ascensor y plataforma o elevador que conecta el nivel +-
0.00 con el +1.60.

Se deberá contemplar algunas tareas complementarias para poder trabajar en el ducto del ascensor sin 
interferir el cruce de personal en los Sectores D y C hacia Vestuario y Comedor en PB, y Eficiencia Energética en 
Entrepiso respectivamente. Dichas tareas se encuentran descriptos en el plano PA 5406 y las detallamos a 
continuación:

1: Escalera temporal (1) en el depósito B24 en PB (Sector D), será una escalera temporal de 1.20 m de ancho, 
con baranda reglamentaria a ambos lados, que salve el desnivel de aprox. 1.65 m de altura. Ver rubro 4.9.

La misma se retirará cuando quede habilitado el pasillo que conduce hacia los Baños, Vestuarios y Cocina en 
Planta Baja, de ABA.

2: Apertura de vano y puerta temporal entre Depósito B24 y Pasillo, será de dimensiones mínimas 0.80 m x 2.10 
m de altura. 
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Luego de culminar con las tareas del ducto y cerramiento del ascensor (8), se volverá a habilitar el pasillo. En 
esta instancia se deberá retirar la abertura y se procederá a cerrar el vano con el mismo tipo de muro que el 
existente, al igual que la misma terminación. En este momento se podrá retirar la escalera del Depósito B24 (1). 
Se deberá dejar limpia la zona de la refacción, dado que el personal de UTE se reintegra a sus puestos el día 
lunes.

3: Puente | Pasarela temporal (3) para acceder a Eficiencia Energética, un día sábado se demolerá por completo 
el murete|baranda que da al hueco de escalera en el Entrepiso, y se instalará un puente que sirva de acceso 
para el personal de Eficiencia Energética. El mismo tendrá un ancho mínimo de 70 cm, y dejará en la otra mitad 
de la escalera un ancho mínimo de 70 cm, para seguir circulando por dicha escalera. De forma paralela, se debe 
contemplar que contenga una baranda opaca reglamentaria. Ver rubro 4.7. Se desmontará luego de tapear y 
revocar el vano generado en el punto 4.

Las averías y deterioros que se generen en los cerramientos, deberán restaurarse a su estado original.

4: Apertura de vano en armarios de Eficiencia Energética, se deberá realizar un día sábado. Esto contempla abrir 
un vano de dimensiones mínimas 1 m x 2.10m de altura (contemplar terminación en mochetas) y desmonte de 
las puertas de ambos armarios. Estas últimas, se dejarán en posesión de la Empresa, a menos que en obra se 
confirme que UTE no precisa las aberturas. En este caso, la Empresa deberá retirarlas de la Obra. 

Se debe contemplar la realización de un cerramiento que impida mayoritariamente el ingreso de polvo al pasillo. 
Considerar dentro del rubro 3.3, 4.4, 5.2, 13.3 y 13.4.

Este último trabajo se debe realizar un día sábado y se deberá dejar limpia la zona de la refacción, dado que el 
personal de UTE se reintegra a sus puestos el día lunes.

Luego de culminar con las tareas del ducto y cerramiento del ascensor (8), se habilitará el pasillo hacia Eficiencia 
Energética. Previo a ello, se deberá tapear el vano realizado anteriormente (4) (con el mismo tipo de muro y 
terminaciones), y de esta forma confinar la escalera. Se procede a retirar el puente-pasarela.

5: Cerramientos temporales rígidos y continuos en PB y nivel de entrepiso con puerta. La misma deberá tener un 
ancho mínimo de 80 cm y una altura mínima de 2.10 m. Ver rubro 4.6. 

6: Retiro de puerta en acceso a pasillo de almacenes en PB, luego de la conformación del ducto del ascensor. Los 
muros adyacentes, mochetas, revoques, techo y pavimento que queden deteriorados por el retiro de la 
abertura se deberán recomponer. 

7: Retiro de puerta y dintel en acceso a pasillo de Eficiencia Energética en entrepiso. Los muros adyacentes, 
soportes, mochetas, revoques, techo y pavimento que queden deteriorados por el retiro del muro se deberá 
arreglar. Considerar dentro de los rubros 2.2, 3.3, 5.2, 13.3, 13.4.

8: Conformación del cerramiento y trabajos en el foso del ascensor se encuentran especificados en el rubro de 
ascensor -Rubro 8-. Los muros adyacentes, soportes, mochetas, revoques, techo y pavimento que queden 
deteriorados por el retiro del muro se deberán recomponer.

Para este trabajo tener en cuenta el plazo determinado en el punto II.8.3.1 – Atraso de Obra respecto al Plan 
Director de Obras (PDO).
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9: Tabiques provisorios rígidos, continuos y altos con puertas en: acceso al Almacén Central, acceso al Comedor 
de Almacenes –PB-, y escalera. Las mismas, deberán tener un ancho mínimo de 80 cm y una altura mínima de 
2.10 m y ser de cerramiento rígido y continuo. Asimismo, deberán contar con candado / cerradura con llave y 3 
copias. Se desmontarán luego de que quede terminada y habilitada la escalera que comunica el entrepiso con el 
N1. Antes de comenzar con el rubro 14 - “Escalera” se debe contar con estos cerramientos ejecutados. Ver 
rubro 4.6.

10: Dicha puerta tendrá el ancho del pasillo, y una altura mínima de 2.10 m. Arriba de ello, se deberá realizar un 
dintel de yeso, cuya terminación es enduido y pintura similar al existente en cada Sector. Considerar dentro de 
los rubros 4.5, 10.3, 13.3, 13.4.

11: La abertura se retirará apenas quede habilitada la escalera principal (Rubro 14). Posteriormente, se debe 
tapear el vano (mismo tipo de muro), culminar con las tareas de revestimientos en ambos sectores (Vestuario y 
Cocina). Esto implica: colocar porcelanatos, guarda, perfil U, enduido, pintura y demás elementos de 
terminación faltantes tanto en el Vestuario de COM como en la Cocina de ABA; para poder dejarlo en las 
mismas condiciones que se encuentran ambos espacios. Considerar dentro de rubros 2.2, 4.4, 5.2, 6, 13.3, 13.4.

Se deberá dejar limpia la zona de la refacción.

12: Se deberá colocar una puerta de madera del ancho del vano y una altura de 2.10 m. La forma de anclaje de 
la misma será aquella que no perfore el porcelanato actual. Considerar dentro del rubro 2.2.

Apenas quede habilitada la escalera principal (Rubro 14) se deberá retirar la misma y dejar en las mismas 
condiciones en que fue entregada la obra. Asimismo, se debe dejar limpia la zona de la refacción.

Se deberá contemplar en los diferentes rubros las tareas que se requieran para dejar en condiciones los 
sectores donde habrá este tipo de intervenciones y tareas, ya sea: revoques, reparación de mochetas, 
conformación de muros, enduido, pintura, y todas las tareas necesarias para tal fin. No se abonarán como 
imprevisto.

El oferente deberá entregar al finalizar la obra y previo a la Recepción Provisoria, los Planos Conforme a Obra 
en papel y en versión digital (dwg. Y pdf),  Memorias, declaraciones, manuales y toda la información de los 
elementos y materiales empleados que la Dirección de Obra considere convenientes.
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III.2 RUBRADO

RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

EL MONTO MÁXIMO DE ESTE RUBRO DEBERÁ SER INFERIOR O IGUAL A $80.000.-

Este rubro debe incluir los costos de implantación, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y 
replanteo.

Implantación

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depósito de herramientas y local con servicios higiénicos y  
duchas,  local para comedor, capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La  ubicación se definirá en coordinación  con la Dirección de Obra y con responsable del local para evitar 
interferencias con la circulación de vehículos y máquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la 
empresa contratista deberá tener la autorización de la Dirección de Obra, a fin de que no se distorsione el 
funcionamiento de la misma.

Se dispondrá de una puesta de energía sin cargo. La misma se concederá en un punto determinado, las 
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo serán de cuenta del contratista.

Se dispondrá de una toma de agua ½” sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del 
contratista.

El suministro, tanto de energía eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso 
razonable y responsable del mismo.

En la instancia de la visita de obra se definirán los puntos desde donde se podrá tomar agua y energía eléctrica.  

 Replanteo 

La empresa deberá corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria 
Particular. En todos los casos el Director de Obra deberá aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc., 
antes de la continuación o ejecución de los trabajos.
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Vigilancia

El contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar 
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizará por robos o 
faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podrá pernoctar en las instalaciones de UTE.

III.2.2. Rubro 2 – RETIRO 

Se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la ordenanza general de seguridad e 
higiene en el trabajo y de las ordenanzas municipales.

Toda demolición tendrá en obra nota de la metodología a emplear, equipos y elementos a utilizar, firmado por 
un técnico responsable (Arquitecto o Ingeniero). En caso contrario se clausurará dicha demolición. La memoria 
de demolición deberá estar firmada por el T. Prevencionista de la Empresa.

Se instalarán vallas de una altura superior a los 2.0 m y avisos apropiados alrededor de la zona de peligro que 
circunde la construcción a demoler, a fin de impedir el acceso a la misma a personas no autorizadas. La 
cartelería a emplearse en dicha zona, debe tener un tamaño mínimo de una hoja A4, a fin de ser visualizada 
correctamente.

Además, en la demolición de los muros de bloque (Sector A), se deberá contemplar un vallado de protección 
realizado con chapones de madera (anclados al muro contiguo existente), con una altura superior a los muros a 
demoler. Esto se implementará para evitar posibles caídas de materiales a las otras zonas inferiores del 
Almacén.

En todos los casos, previo al inicio de los trabajos de demolición, el contratista en forma conjunta con el 
Arquitecto Director de Obra, realizará un Relevamiento de:

a) Estado de los distintos elementos estructurales del edificio a demoler.

b) Estado de los elementos inmediatamente adyacentes a los elementos a demoler.

c) Neutralización de acometidas de instalaciones y desviación de las canalizaciones que así lo requieran.

Dicho informe deberá presentar la firma del representante técnico de la empresa contratista. 

Antes de dar comienzo a las obras de demolición el Arquitecto Director de obra procederá a realizar un 
inventario de todos aquellos elementos de construcción que se rescatarán de la demolición, dicho inventario 
será entregado al contratista, el cual deberá realizar el rescate sin destrozos de los mismos. Posteriormente,  
serán de propiedad del estado y el Arquitecto Director de Obra ordenará su destino.

En general el orden de demolición se planteará siguiendo el orden inverso al seguido para su construcción, 
eliminando previamente del edificio los elementos que puedan obstaculizar la demolición y construcción 
respectivamente. 

Para el retiro del material de la obra, se podrá acopiar temporalmente en una zona que no moleste la 
realización de los restantes trabajos (Sector B). 
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Hasta el momento que la escalera (Rubro 14) se encuentre finalizada, se deberá coordinar con personal de 
Almacenes para proceder al retiro de escombros y materiales (de acuerdo a los horarios establecidos en 
“GENERALIDADES”), dado que existe movimiento de vehículos pesados en Planta Baja. De poder utilizarse el 
montacargas, se debe embolsar correctamente el material para poder trasladarlo desde la plataforma del 
mismo hasta la volqueta que se podrá ubicar en la Calle Aguilar.

Previo al retiro de  material de demolición UTE deberá entregar a la empresa una “guía de tránsito” firmada por 
el Director de la Obra o persona autorizada.

Los retiros parciales de materiales y escombros sobrantes hacia el exterior del edificio o sector afectado por la 
obra, deberá hacerse previo autorización de UTE y en coordinación con la Dirección de Obra.

Al finalizar la obra, el local debe entregarse en condiciones Habitables, de forma tal que se pueda poner en uso 
las instalaciones en forma inmediata. Esta limpieza incluye la limpieza de obra tradicional, y toda limpieza 
complementaria de acuerdo a lo expresado anteriormente (paredes, pisos, vidrios, herrería, etc.)
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III.2.2.1 Rubro 2.1 – Luminarias: 

Comprende las luminarias tipo “globo” con sus respectivas lámparas, ubicadas en la caja de escalera a 
refaccionar. Se deberá retirar la canalización y cableado existente hasta la llave/centro/registro/tablero. Dichas 
lámparas y luminarias se deben conservar sin romper y se consultará con la Dirección de Obra para su 
reutilización o disposición final.

III.2.2.2 Rubro 2.2 – Puertas: 

Se retirarán las aberturas (13), (14), (6), (7), (12) y (11). Esta última comunica temporalmente el nuevo Vestuario 
Masculino de Comercial con el Comedor de Almacenes en el Sector D, debiéndose reservar para re-utilizarlas 
donde indique la Dirección de obra.

Se deberá desmontar la puerta “A” ubicada en el muro de bloques (Acceso al Sector A - Depósito) al momento 
de la demolición del mismo (rubro 4.3). Será el acceso al depósito y Sector B, hasta que quede habilitada la 
escalera. Posteriormente, se “independizará” el acceso, y se ampliará la jornada laboral como se especifica en 
las “Generalidades”.

Las puertas (11) y (12) se deberán desmontar un día sábado, previo inmediatamente a la conformación del muro 
divisorio entre el Vestuario y Comedor. 

Las aberturas que conforman los armarios de Eficiencia Energética (13) y (14) se deberán desmontar cuando se 
realice la demolición del punto (4).

Todos las aberturas de madera se deberán quitar con cuidado ya que UTE re-utilizará las mismas, se deben 
rigidizar con dos travesaños superiores a 45°, dos inferiores y dos al medio, mediante listones de pino de 2’’ x 
1’’. La hoja quedará colocada en el marco encuadrada.

III.2.2.3 Rubro 2.3 – Ventanas interiores: 

Se deberá desmontar las 2 ventanas ubicadas en la caja de escaleras (Ver plano PA 5470). Una de ellas se 
colocará posteriormente a 2.50 m de su ubicación actual (Ver rubro 10.2). 

La restante, se deberá reservar para re-utilizarla donde indique la Dirección de obra. Se debe tener los cuidados 
necesarios para no perder la escuadra, tal como se explicó previamente.

III.2.2.4 Rubro 2.4 – Instalación Sanitaria en ducto y sobre azotea del Almacén Central: 

Se incluye las cañerías dentro del ducto del ascensor, cañería en la azotea (solo la de bajada de los tanques en 
Hierro Galvanizado y Termofusión), tanque superior chico que se encuentra en la azotea (realizado en 
fibrocemento) y todos los accesorios de la propia instalación afectada. La empresa se deberá encargar de su 
traslado y disposición final.

III.2.2.4.1. Rubro 2.4.1 – Manipulación y disposición final tanque con asbesto: 

Se debe cotizar lo relacionado a la manipulación y disposición final de las chapas.

El tanque de agua con asbesto - cemento se debe tratar como material friable ya que contiene fibras de 
asbestos como parte de sus componentes.
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A esto se deberá garantizar por intermedio de la empresa adjudicataria, que se cumpla lo establecido en la 
ratificación del convenio 162 de la OIT, realizada por la Ley 16.643.

Preparación para traslado y disposición final:

- Cubrir el tanque con papel film a efectos de impedir su desagregación.

- Colocar el tanque y todos los residuos generados en bolsas de un mínimo de espesor de 150 micrones.

- Colocar la/s bolsa/s de nylon en bolsones (big bag) de tejido de polipropileno tubular. La capacidad de 
carga no debe ser superior a los 500 kg. La boca de la bolsa deberá estar de acuerdo al tamaño y forma del 
contenido.

- Se documentará fotográficamente toda la operación.

- La/s bolsa/s big bags se bajarán por la fachada del Almacén Central a primera hora de la mañana, 
mediante un sistema de roldanas desde la azotea del Edificio hasta la vereda. Se deberá cercar la zona para 
evitar el pasaje de individuos por debajo de la misma. 

- La empresa adjudicataria deberá hacerse cargo del traslado y su disposición final.

- Se deberá completar la declaración jurada que se proveerá al adjudicado al momento de la firma del 
Acta de Inicio de Obra,  para el ingreso a la celda de seguridad da la cámara de industrias (CIU). La empresa debe 
realizar los trámites correspondientes para el ingreso del material.

El vehículo que transporte los residuos deberá estar autorizado por DINAMA (la lista de empresas privadas y su 
flota autorizada está publicada en la web de DINAMA).

Se deberá presentar a la Dirección de obra los comprobantes referentes a:

- Capacitación del personal sobre el riesgo por exposición a asbesto y entrega de EPP,

- Autorización del vehículo ante la DINAMA, para el traslado de las chapas.

- Depósito en la CIU.

III.2.2.5 Rubro 2.5 – Cableado dentro de ducto: 

Se incluye en este rubro el cableado dentro del ducto del ascensor, que obstaculice el mismo y que no permita 
la habilitación del Ascensor propiamente dicho.

III.2.2.6 Rubro 2.6 – Caseta – Sector A: 

Se desmontará la caseta y todos los elementos de la caseta ubicada en el depósito, del Sector A. No se retirará el 
tablero ubicado dentro de la misma.  

III.2.2.7 Rubro 2.7 – Elementos accesorios: 

Comprende los elementos menores del Sector A, como ser cartelera contra una pared del acceso, estante al 
lado de caseta. En sector D (contiguo al ascensor), se deberá re-ubicar el control de acceso (Rubro 7.8) con su 
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soporte y demás, para que luego de colocado el ascensor y sus puertas, se pueda abrir correctamente esta 
última.
Los demás elementos menores se determinarán en la visita de obra y se aclararán por circular.

III.2.3. Rubro 3 – DEMOLICIÓN 

Consideraciones generales: 
Para ejecutar las demoliciones se deberá tener especial cuidado en los paramentos adyacentes, aberturas, 
linóleo y todo elemento que pueda llegar a dañarse. Se podrá emplear chapones o cualquier otro material 
que garantice la protección de los mismos. Cuando se detecte algún daño, la empresa lo asumirá como propio 
y deberá repararlo. No se abonará como imprevisto alguno.
Cuando se requiera volqueta o camión, se deberá dar aviso a la D.O. con 48 horas hábiles previas, para 
realizar las gestiones necesarias y “reservar” el espacio preciso sobre la Calle Gral. Aguilar.
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III.2.3.1 Rubro 3.1 – Ducto de Aire Acondicionado 

Comprende los ductos en el Depósito, sobre la Calle Paraguay, en ambos niveles (Sector A y B). No se deberá 
demoler el ducto vertical de ladrillo a la vista de 0.85 m de lado en el Sector A, ni el ducto de piso a techo en el 
ángulo contra los baños, en el sector B.

III.2.3.2 Rubro 3.2 – Muros de bloque 

Comprende los muros de bloque a la vista ubicados detrás de los portones de acceso al Depósito en el Sector A. 
Se debe contemplar en este rubro la reconstrucción de las mochetas.

Este rubro se ejecutará previo a entregar el Sector A. De esta manera se minimiza el polvo que pueda salir de la 
obra hacia el Almacén Central. En coordinación con el Rubro 2.2.

III.2.3.3 Rubro 3.3 – Muros de ladrillo 

Comprende:

 Muros que rodean la escalera que conecta el Sector A y B. Se demuelen apenas se coloque y empiece a 
utilizar la escalera del Rubro 14.

 Cerramientos que delimitan el baño actual clausurado del Sector B. No se deberá demoler el ducto 
vertical de ladrillo a la vista de 0.85 m de lado del Sector B, contiguo al baño.

 Apertura del vano para colocar la puerta (2) en el pasillo de PB hacia los Vestuario Masculino y 
Femenino. 

 Murete | Baranda de mampuestos, inicio de la nueva escalera que conectará el entrepiso (Nivel +6.00) 
con Sector B del nivel a refaccionar (+9.32). Se deberá demoler previo a la colocación del puente | 
Pasarela.

 Vano que se abrirá en el muro del lateral de la escalera (4), para poder acceder provisoriamente al 
pasillo de la oficina de Eficiencia Energética por el puente temporal (3).

III.2.3.4 Rubro 3.4 – Escalones 

Comprende los escalones que comunican el Sector A y B, los contiguos a los ductos de AA, y los escalones que 
conectan el pasillo de Almacenes con el ala destinada a Comercial.

III.2.3.5 Rubro 3.5 – Demolición de revestimientos y artefactos 

Se retirará todo el revestimiento cerámico en las paredes que se mantengan para conformar el espacio de la 
escalera, los artefactos sanitarios, griferías y toda la instalación sanitaria que se encuentre en desuso a partir del 
momento de la obra (caños, tanque, artefactos, grifería, espejos, etc.).

III.2.4. Rubro 4 – CONSTRUCCIÓN 

III.2.4.1 Rubro 4.1 – Reparación de Piso – Depósito – Sector A
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Deberá especificar el método a utilizar y adjuntar ficha técnica de los fabricantes. En caso de generarse polvo, 
deberá contenerse en la obra, sin perjudicar el pasillo o demás espacios del edificio.

Luego de la preparación del soporte se aplicará masa autonivelante para pisos con base de poliuretano o 
cementicia (tipo Sikafloor 21 N PurCem, mortero autonivelante F10 T-CON, policemento PU piso AU o de 
características y calidad similar o superior), de gran resistencia a la abrasión, al impacto, con acabado color gris y 
de fácil limpieza. Su aplicación será de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, dándose un espesor 
estimado de aprox. 5 mm de este mortero. En caso de generar un desnivel con el pasillo de acceso, se resolverá 
con un tramo inclinado contenido en el espacio del umbral. Tener en cuenta para la limpieza que en el sector A 
NO hay desagües.

III.2.4.2 Rubro 4.2 – Reconstrucción de losa por pases ductos demolidos y retiro de artefactos 
sanitarios

Se reparará y dará terminación similar a la actual en los tramos adyacentes a los elementos donde 
anteriormente se encontraban los muros y losas de los ductos de AA. En caso de la existencia de pases en losa, 
antes de rellenar con hormigón armado, se consultará previamente a la Dirección de Obra, pero deberá incluirse 
en la cotización el relleno de los mismos por m2. Esto último contempla tanto los pases en el Sector del depósito 
como los generados por los artefactos sanitarios.

Apenas se demuela y retire el material de los ductos, se evaluará las condiciones en que haya quedado el piso 
en ese Sector. En caso de que sea solo el contrapiso, se deberá contemplar la colocación de una malla tipo 
Mallalur C-42 de 15x15 cm, y mortero de arena y portland al 3x1 – e: 2 o 2.5cm. Se abonará lo efectivamente 
reconstruido.

Es obligatorio la presentación junto con la oferta de las fichas técnica de los materiales a utilizar para la 
reconstrucción.

III.2.4.3 Rubro 4.3 – Muros de bloques (M1)

Se construirán con bloques de hormigón vibrado de 15x19x39 cm, junta enrasada, en el límite del sector A con 
el sector B, entre pilares. La terminación hacia el interior del sector A será bolseada, hacia el sector B se dejará 
sin terminación, se marcará la junta con los pilares, rehundiéndola 1x1 cm y sellando con Sikaflex.

Se deberá plantear la construcción en forma paralela a la instalación de la escalera, de modo que apenas se 
encuentre operativa esta última, poder independizar ABA de COM.

III.2.4.4 Rubro 4.4 – Muros de ladrillo (M2)

Serán muros de ladrillo de fábrica de primera calidad, de piso a techo o dintel en caso de cerrar vano, se 
alinearán a los muros existentes. Se incluye el cerrado de los vanos que se encuentran tapeados (puertas del 
ascensor en 2° y 3° piso). Ver plano PE 5475.Por último, se debe incluir el tapeado de los muros demolidos 
previamente, expresados en “Etapabilidad”:
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 Puerta (2).

 Muro (4). Este ítem se deberá ejecutar un día sábado. Contemplar la limpieza tipo de Obra dado que el 
personal se reintegra a su trabajo el día lunes por la mañana.

 Ventanas retiradas según plano PA 5470.

 Puerta (11). Para realizar este ítem se debe coordinar con la D.O., dado que es el punto común entre 
ABA y COM. Contemplar la limpieza tipo de Obra inmediatamente posterior a la construcción del muro.

La conformación de todos los muros deben respetar los anchos originales de los cerramientos adyacentes.

III.2.4.5 Rubro 4.5 – Yeso

III.2.4.5.1. Rubro 4.5.1 – Dintel | Tabique de Yeso

Suministro y colocación del dintel sobre la abertura tipo C01.
Serán tabiques de yeso conformados en base a estructura metálica que auspicie de soporte y placas tipo 
Durlock fijados a la misma. 
Se ubicarán en PB en los laterales y parte superior hasta el techo de la nueva puerta del pasillo hacia el Comedor 
de Abastecimiento (10 en plano PA 5406), deberán preverse los pases para las canalizaciones necesarios.
Se desarrollará un bastidor metálico de acero galvanizada Nro. 20, soleras de 90mm y montantes de 89 mm, 
separados cada  40 cm, a los que se fijarán las placas tipo Durlock.
Las mismas serán placas de yeso estándar de 1/2” de espesor, con fijaciones de tornillos cada 0,40 m en el 
centro y cada 20 cm en los bordes del tabique, cuyas cabezas no deberán sobrepasar la lámina de papel de la 
cara exterior de la placa de yeso. Las placas se separarán del pavimento el espesor de una placa de yeso (1/2”) y 
en la separación con el pavimento se colocará perfil “buña perimetral” Z para yeso que se unirá con masilla.

Se deberá colocar aislante acústico tipo manta de fieltro de lana de vidrio aglomerada, con densidad mínima de 
14 kg/m3.

Sus juntas serán encintadas y masilladas para lograr una terminación acorde. Para el tratamiento de juntas de 
placas de yeso, se utilizará cinta de papel o red, masilla (3) capas. Además de masilla a fin de tapar tornillos de 
fijación de placa.

La terminación de las aristas de los tabiques deberá ser un perfil perforado “cantonera” de 30 mm x 30 mm, que 
se unirá con masilla.
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III.2.4.5.2. Rubro 4.5.2 – Tabiques de Yeso Provisorios

Serán realizados en tabiques de yeso sobre estructura de chapa galvanizada N° 24, aplacado en ambas caras, 
con aislante acústico tipo manta de fieltro de lana de vidrio aglomerada, con densidad mínima de 14 kg/m3. La 
terminación será de placa vista sin masillar. Considerar dentro de éste rubro, las puertas provisorias de madera, 
necesarias en dichos tabiques. Los tabiques deben cubrir la altura total de cada espacio, de manera de mitigar 
polvo y ruidos.

Las puertas deben tener un ancho mínimo de 80 cm libre y una altura de 2.10 m. Deben contener cerradura y 
cerrojo que permita su apertura, brindándole una llave a la Dirección de Obra, al comienzo de la misma. El 
herraje debe efectuarse mediante accionamiento de palanca. Los pomos no están permitidos.

III.2.4.5.3. Rubro 4.5.3 – Cielorraso de Yeso a junta tomada

El mismo se realizará en yeso de placa de ½” con estructura galvanizada de perfilería de 35 mm  formando una 
retícula distanciada  40cm de cada uno de sus ejes. Se anclará al techo y lateral existente así como también en 
los dos tabiques a realizar. En el encuentro de muros se resolverá con una buña de aluminio. Se debe 
contemplar masillado y con 2 manos de pintura de color blanco, igual al solicitado en el rubro 13.7. La altura se 
definirá en obra.

III.2.4.6 Rubro 4.6 – Puente | Pasarela provisoria sobre escalera existente (3)

Se considera un puente temporal para acceder a Eficiencia Energética mientras se conforma el nuevo ducto del 
ascensor. Se demolerá por completo el murete/baranda que da al hueco de escalera en el Entrepiso, y se 
instalará un puente que sirva de acceso para el personal, dicho puente tendrá un ancho mínimo de 70 cm, y 
dejará en la otra mitad de la escalera un ancho mínimo de 70 cm para seguir circulando por la misma.
Se deberá considerar la colocación de un cerramiento (chapones, yeso, etc.) que cubra visualmente esta 
estructura. Junto a la oferta deberá presentarse la solución propuesta calculada por técnico habilitado para 
dicho cálculo. 

III.2.4.7 Rubro 4.7 – Escalera metálica provisoria (1)

Se suministrará, instalará y retirará una escalera metálica provisoria en el Depósito B24. Deberá tener 1.20 m de 
ancho, con baranda a ambos lados, que cumpla con la reglamentación vigente al respecto y salve el desnivel de 
aprox. 1.65 m de altura. Se retirará luego de que se habilite el pasillo detrás del Ascensor en PB (punto 6 y 10 de 
la etapabilidad). Se incluye además las reparaciones necesarias para que los elementos que pueda afectar la 
escalera, queden en las mismas condiciones que antes. 

III.2.4.8 Rubro 4.8 – Juntas en fachada

En la junta estructural de fachada en todo su recorrido, se retirarán los tramos de tapajuntas, se limpiará la 
junta actual, se volverá a sellar con fondo de junta sikaroundex y sellador sikaflex 1ª, colocando además 
tapajuntas metálico en chapa galvanizada de 2.0 mm de espesor.

III.2.5. Rubro 5 – REVOQUES

III.2.5.1 Rubro 5.1 – Reparación de antepechos, dinteles, jambas y mochetas (sobre Calle 
Paraguay)

Se harán a nuevo los revoques exteriores que se encuentran deteriorados. Ello incluye la reparación del 



SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES                                                     Página 44 de 
73

 

antepecho, dintel, jambas de la ventana corrida principal.
Se realizará un cateo minucioso con martillo de geólogo, en paramentos, mochetas, pretiles, etc. En los casos en 
donde se reparen aberturas, se realizarán las mochetas correspondientes en todo el perímetro o en donde 
estuviesen deterioradas.

Para revoques exteriores:

 Capa 1: Mortero tipo F con hidrófugo (capa impermeable). Espesor aproximado: 10mm.

 Capa 2: Mortero tipo C. Espesor aproximado: 10mm.

 Capa 3: Mortero tipo I. Espesor aproximado: 5mm.

Para el amure de las ventanas, toda superficie del marco de hierro, estará en contacto con morteros que no 
contengan cal.

Se deberá contemplar en este rubro la instalación de la estructura necesaria para la reparación en este rubro del 
lado exterior de la edificación.

De acuerdo a lo dispuesto por la Normativa Municipal vigente, se deberá instalar una barrera de protección 
sobre el frente de una propiedad en la que se vayan a efectuar trabajos que puedan ocasionar molestias, 
obstáculos o peligros para los usuarios de la vía pública.

Se la construirá de chapas o tablas, (u otro material que asegure la hermeticidad y seguridad) de 2.20 mts de 
altura mínima y las aberturas que posean deberán abrirse hacia el interior. La barrera no deberá interferir la 
buena visibilidad de los señalamientos de tránsito.

Se deberá dejar libre para la circulación peatonal un espacio mínimo de 1.80 mts de ancho entre la barrera y el 
cordón de la acera. De no ser posible debido a las dimensiones de la vereda, podrá construirse sobre la calzada 
(solo si la calle lo permite, según criterio de servicio de ingeniería de tránsito de la intendencia de Montevideo), 
un entarimado de hasta 1.50 mts de ancho con su baranda correspondiente, para completar el ancho del pasaje 
peatonal. En este caso la barrera podrá avanzar hasta 0.30 mts de cordón de la acera. 

Nota: cuando se hace mención a tipos de mortero se hace referencia al Cuadro de morteros basado en el del 
MTOP, de la Memoria Constructiva General.

III.2.5.2 Rubro 5.2 – Revoques interiores

Están incluidos en este rubro los revoques nuevos, así como los que se harán a nuevo, por estar deteriorados al 
interior del sector afectado. Incluye el revoque del muro M1 del lado de la zona B, paramentos, cielorrasos, 
mochetas, jambas y dinteles que se generen de zonas afectadas por las demoliciones de ductos, escalones, 
puertas y muros. El cateo será minucioso y se realizará con martillo de geólogo.

 Capa 1: Mortero tipo C. Espesor aproximado: 10mm.

 Capa 2: Mortero tipo D. Espesor aproximado: 5mm.

Nota: cuando se hace mención a tipos de mortero se hace referencia al Cuadro de morteros basado en el del 
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MTOP, de la Memoria Constructiva General. 

III.2.5.3 Rubro 5.3 – Reparación de Hormigón Armado

REPARACIÓN DE PILARES

Para los casos de reparación de hormigón sin armadura vista: cuando la profundidad de la reparación sea menor 
o igual a 3cm. se aplicará argamasa tixotrópica de base cemento modificado con polímeros tipo Sika Top 122. De 
ser mayor a este espesor, se hará con mortero tipo Sika Grout. 

Para los casos de reparación de hormigón con armadura a la vista: Se deberá evaluar que no haya perdido más 
de un 10 % de la sección, en dicho caso se deberá limpiar con escobilla de acero y dejar limpio, libre de partes 
sueltas o mal adheridas, polvo, grasa, aceite, óxido, para luego aplicar una protección anticorrosiva tipo SikaTop 
Armatec-108 o de similares o mejores características.

En caso de tener pérdida de sección mayor al 10% se deberá sustituir la armadura o el tramo afectada de la 
misma, con los solapes requeridos por norma.

REPARACIÓN DE DINTELES Y ANTEPECHOS

Las partes deterioradas del hormigón del pretil y antepecho exterior también deberán ser reparada previo al 
trabajo de revoques, según el siguiente esquema:

Demarcación de áreas flojas y retiro de material
Se realizará un ensayo con martillo de geólogo en la superficie externa de todos los elementos estructurales de 
H.A. de fachadas. El cometido del ensayo será determinar superficies con huecos, materiales  sueltos o sin 
adherencia. En esta etapa  se realizará también el retiro de todo  el material suelto, fisurado ó segregado. Se 
limitará con un disco de corte diamantado el área de reparación previamente demarcada. El corte deberá ser 
realizado ortogonal a la superficie de la pieza. El objetivo de la demarcación y delimitación es evitar bordes con 
ángulos agudos pues esto comprometería el desempeño del material de reparación. Se retirará el total de 
hormigón deteriorado del área demarcada con corte de disco.

Limpieza con agua a presión
La limpieza se deberá realizar de arriba hacia abajo procurando mantener una presión suficiente para remover 
las partículas sueltas, preferentemente moviendo el difusor en forma circular.

         
Limpieza de armaduras
Se  deberán retirar los productos de corrosión formados sobre las superficies de las armaduras corroídas. Esta 
limpieza podrá ser realizada manualmente, con cepillos de acero, o mecánicamente  con cepillos de acero 
circulares  acoplados a un taladro. Todas las armaduras que se reparen deberán protegerse con Sikatop 
Armatec, mínimo 2 manos (ver indicaciones técnicas del fabricante).

Restablecimiento del hormigón con argamasa de reparación
Cuando la profundidad de la reparación sea menor o igual a 3cm. se aplicará argamasa tixotrópica de base 
cemento modificado con polímeros tipo Sika Top 122. De ser mayor a este espesor, se hará con mortero tipo 
Sika Grout.

Se terminará con el esquema de revoques detallado en el rubro 5.1.
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III.2.6. Rubro 6 – REVESTIMIENTOS

III.2.6.1 Rubro 6.1 – Revestimiento de paredes – Vestuario Hombres COM

Los revestimientos cerámicos se realizarán en el vestuario masculino en PB, luego de la desinstalación de la 
puerta de emergencia provisoria (11), que comunica el Comedor de ABA con el vestuario masculino de COM. 
UTE suministrará las cerámicas necesarias para dichos revestimientos.
La Empresa adjudicataria se hará responsable del cuidado del revestimiento cerámico entregado por UTE, de  
modo que si se llegara a romper | cascar | quebrar, la misma deberá suministrar el mismo material a su 
entero costo.

III.2.6.2 Rubro 6.2 – Revestimiento de piso

Se deberá revestir el sector del pasillo en PB hacia los vestuarios y cocina que se vea afectado por la ampliación 
del ducto del Ascensor. Asimismo, se debe contemplar la colocación de zócalo alrededor de este ducto y en el 
cerramiento de yeso que se conforme a ambos lados de la abertura (10).

UTE proveerá 3 m2 de porcelanato para esta reparación considerando que el sector afectado y proyectado es 
menor a dicho metraje. Se deben mantener los niveles de piso terminado del pasillo.

III.2.6.3 Rubro 6.3 – Umbral Ascensor

Suministro y colocación de 3 umbrales en las puertas donde parará el ascensor. Serán de granito gris (igual al 
existente), ancho según el espesor del muro del ascensor y largo según el ancho útil de la puerta. Se entregarán 
muestras a la dirección de obra para que esta defina el granito a colocar. Se incluye el picado del sustrato, 
suministro y colocación del umbral así como los elementos necesarios para una correcta y prolija colocación.

III.2.7. Rubro 7 – INSTALACIONES ELÉCTRICAS

La instalación eléctrica (tableros, fuerza motriz, datos, iluminación) del sector afectado (Sector A), ascensor, 
escalera y puerta de emergencia en baño de planta baja se hará todo a nuevo. 

Se presenta el anteproyecto de la instalación, luminarias, canalizaciones, cableados, tomacorrientes, tableros, 
descripción y memoria descriptiva, sobre el cual el oferente podrá constituir su oferta y el adjudicatario su 
Proyecto Final.

El proyecto eléctrico será elaborado por la firma instaladora, en un todo de acuerdo al reglamento de baja 
tensión de UTE, realizando los ajustes que fueren necesarios al anteproyecto. Contemplará sectores, 
codificándose todo elemento del proyecto, de modo de poder referenciarlo con los tableros. Esto conformará 
una lámina a modo de “manual del usuario”, para que cada técnico de UTE pueda fácilmente reconocer los 
elementos que lo conforman y así poder actuar, de acuerdo a esquema de codificación de tableros que 
suministrará UTE.

La empresa contratista deberá hacer el cálculo de los conductores y las protecciones necesarias y requeridas. 
Los circuitos se realizarán en la cantidad que indique la norma, teniendo en cuenta de los máximos admitidos de 
interruptores o luminarias en serie, carga, etc. Se deberá presentar memoria de cálculo de conductores y 
protecciones.

Se cotizarán todos los elementos necesarios para el funcionamiento correcto y el respeto a la normativa 
vigente. Los materiales a utilizar serán del tipo aprobado por UTE – URSEA.-  Los colores de los conductores a 
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utilizar serán los vigentes en el reglamento y se aceptarán aquellos que cumplan las  normas exigidas en el 
mismo.

La recepción en obra de los artefactos de iluminación y materiales eléctricos en general, se realizará contra 
entrega de certificados de ensayo realizados en laboratorios certificados del país de origen de los mismos o 
por Laboratorio de UTE, Facultad de Ingeniería o LATU. Queda a criterio de la Dirección de Obra enviar a 
ensayar los materiales que no estén homologados por UTE o que no presenten protocolos de ensayos de un 
laboratorio certificador. El costo de los ensayos será de cargo de la Empresa adjudicataria al igual que las 
demoras provocadas por los mismos.-

Habrá casos de instalación aparente y casos de embutida. Las Instalaciones aparentes se harán con caños 
galvanizados, bandejas perforadas y cajas de registro metálicas, ya sea para conectar luminarias, sensores, 
tomacorrientes, y todo elemento eléctrico nuevo a instalar.

Se deben cotizar los cables del tipo súper plástico con aislación en PVC libre de halógenos (HFFR).

 Antes de realizar la puesta en servicio se deberán entregar los planos conforme a obra y el DOCUMENTO DE 
ASUNCION DE RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE CON FIRMA AUTORIZADA POR UTE CON CATEGORIA 
“C” O SUPERIOR.

Ver lámina PEL 5421.

Todos los elementos metálicos que intervengan en la instalación estarán debidamente conectados a Tierra, 
cumpliendo la Reglamentación Vigente. 

III.2.7.1    RUBRO 7.1 – Tableros 

 Para el depósito (Sector A), la alimentación para la instalación nueva se tomará desde el tablero interior 
del almacén (T2), que se alimentará desde el tablero en el pasillo del sector A (T1).

Dichos tableros tendrá que acondicionarse y ponerse en regla, no solo debido a la nueva carga 
impuesta por la intervención, sino para que cumpla con la normativa vigente (Frente muerto, 
señalización, etc.); por lo tanto deberá incluirse en la cotización dicho trabajo. Este caso particular se 
debe tratar con la Dirección de Obra antes de realizar alguna modificación en el mismo.

 El ascensor se alimentará desde el tablero T Ascensor (incluido dentro del rubro del ascensor) que se 
ubicará en la sala de máquinas en la azotea, dicho tablero se alimentará desde el Tablero de Servicios 
Generales.

A continuación se describe la ubicación de cada tablero:

T1 – Tablero existente en el Nivel 1 de Almacenes.

T2 – Tablero dentro del depósito B17 – B18, a reacondicionar

T3 – Tablero existente en el Nivel PB en el acceso de vestuarios y cocina.

T ascensor – Alimentará el ascensor, se ubicará en la sala de máquinas en la azotea.
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Tablero Servicios Generales – Alimentará “T Ascensor” y plataforma elevadora. Se ubicará en el Nivel 1. 
Ver plano PEL 5421.

Los interruptores y demás elementos que integran los tableros serán de marcas: ABB, Schneider, Hager o de 
similares características técnicas (en este caso se deberá solicitar aprobación por parte de la dirección de obra 
de UTE). Se debe aclarar en la cotización que marca se cotiza.

Se deberá ubicar en el frente de los tableros luces piloto de cada fase. 

Distribución de tableros:

 Tablero T1

Se utilizara para tomar la alimentación del Tablero T2.

Sera necesario instalar una protección acorde a la carga del Tablero T2.

 Tablero T2 

Se deberá acondicionar el tablero de acuerdo a la siguiente disposición: 

o En la parte superior:

Se instalarán los interruptores generales de protección del tablero, acorde a las necesidades del 
mismo. Todos los interruptores generales serán del tipo tetrapolar. 

o En la parte media: Luces

Se instalarán los interruptores generales de luces, interruptor termomagnético IV (de amperaje 
según cálculo) e interruptor diferencial IV (de amperaje según cálculo y sensibilidad de 30mA). 
Aguas abajo de estos, se instalarán los interruptores termomagnéticos II que comandaran los 
Sectores que se indican en el  plano PEL 5421.

o En la parte inferior: Tomas

Se instalarán los interruptores generales de fuerza motriz, interruptor termomagnético IV (de 
amperaje según cálculo) e interruptor diferencial IV (de amperaje según cálculo y sensibilidad de 
30mA). Aguas abajo de estos, se instalarán los interruptores termomagnéticos II que 
comandaran los tomacorrientes según se indica en el  plano PEL 5421.

 Tablero T3

Se utilizara para tomar la alimentación de la luminaria L4 mencionada en el “RUBRO 7.2.5”. 

Se deberá colocar una protección térmica acorde a la misma y de ser necesario acondicionar el tablero 
para su correcto funcionamiento.

 Tablero T ascensor

Sera suministrado y acondicionado según las necesidades del ascensor. El tablero ira ubicado dentro de 
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la sala de máquinas en la azotea. Incluido en el “Rubro 8.5”.

Se deberá tener en cuenta la compensación de Factor de Potencia necesaria.

 Tablero Servicios Generales

Se deberá suministrar y acondicionar dicho tablero según las necesidades del mismo. 

Se deberá prever al menos, una protección térmica para el tablero “T ascensor”, una protección térmica 
y diferencial, para la nueva plataforma, dos interruptores monofásicos como reserva para fuerza motriz 
y dos interruptores monofásicos como reserva para luces. Los interruptores de luces y fuerza motriz 
tendrán una protección diferencial independiente de la plataforma y el ascensor.

III.2.7.2    RUBRO 7.2 – Luminarias 

Cada luminaria será codificada. Dicha codificación indicará la sectorización y la llave del tablero. De acuerdo al 
esquema de codificación a suministrar por UTE. 

El comando de las luces será mediante interruptores bipolares o de combinación, según sea el caso, de la línea 
DUOMO de Conatel. 

Ver ubicación en plano PEL 5421

III.2.7.2.1.    RUBRO 7.2.1 – Conductores para luminarias 

Se deberá utilizar conductores tipo superplástico con aislación de PVC libre de halógenos (HFFR), los que se 
conectarán por medio de regleta de conexión a cada luminaria. El oferente, deberá cotizar lo que entienda 
correcto de acuerdo a su proyecto.

La sección mínima será de 1mm2. 

III.2.7.2.2.    RUBRO 7.2.2 – Luminarias tipo L1

Se deberá suministrar y colocar luminarias modelo Tango G2 LED 120W 4.000K 220-240V SWB IP65 (Vida útil: 
50.000 horas), marca Philips o similar.
Las mismas irán adosadas al techo o bandeja. Se colocarán según plano PEL 5421.

El encendido de las mismas será mediante interruptores bipolares de la línea AVE de Conatel.

III.2.7.2.3.    RUBRO 7.2.3 – Luminarias tipo L2

Se deberá suministrar y colocar apliques de pared uni-direccional en color blanco, construidos en inyección / 
extrusión de aluminio, con lentes de proyección en cristal templado,  tornillería en acero inoxidable, IP65. 
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Las luminarias serán para lámpara LED E27 de 10W, 3.000 K, marca Phillips o de igual calidad. Medidas 
aproximadas: 140x156mm. 

El encendido de estas luminarias será mediante interruptores de combinación de la línea DUOMO de Conatel, 
entre el nivel de entrepiso y el nivel del piso 1. Su protección térmica ira ubicada en el Tablero de Servicios 
Generales.

La alimentación será una parte por pared embutida y otra parte, aparente por bandeja galvanizada de 
200x65mm. Se deberán utilizar los correctos accesorios y cajas de registro en todos los casos. 

Ver ubicación en planos PEL 5421

III.2.7.2.4.    RUBRO 7.2.4 – Luminarias tipo L3 

Se re-utilizarán las luminarias retiradas en el “RUBRO 2.1”. 

El encendido de estas luminarias será mediante interruptores de combinación de la línea DUOMO de Conatel, 
entre el nivel de planta baja y el nivel de entrepiso. Su protección térmica ira ubicada en el Tablero de Servicios 
Generales.

La alimentación será una parte embutida por pared y la otra parte aparente por caño galvanizado de 1 y 1/2”. Se 
deberán utilizar los correctos accesorios y cajas de registro en todos los casos. 

La ubicación será a eje de ambos tramos de escalera.

III.2.7.2.5.    RUBRO 7.2.5 – Luminarias tipo L4 

Se deberá suministrar y colocar una luminaria tipo Downlight cuadrado de embutir (210x210mm), cuerpo en 
fundición de aluminio color blanco, con difusor de acrílico esmerilado, para sistema de LED 18W en tonalidad 
cálida (3000K), 1380Lm, integrado. Incluye driver electrónico. Entrada de alimentación 220-240V. Vida útil: 
30.000hs.

Se colocará en el cielorraso ubicado en el acceso a los vestuarios y cocina en Planta Baja. Ver plano PA5469. 

Su encendido y apagado será mediante un sensor de movimiento cuya ubicación se definirá en obra.

Su conexión eléctrica será al tablero T3 existente en el lugar.

III.2.7.3    RUBRO 7.3 – Fuerza Motriz 

Se indica en los planos la ubicación de tomacorrientes, tableros, etc. a presupuestar y a colocar en las distintas 
unidades. 
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Los tomacorrientes a utilizar en el sector A, serán de color azul, del tipo schuko con tapa de protección mecánica 
y de IP54 o superior.
El extractor será comandado desde un interruptor bipolar cercano al mismo. Los materiales que se utilizaran 
para dicho comando serán de la línea AVE de CONATEL adosados a una caja del tipo DAISA aparente.  
Ver ubicación en plano PEL 5421.

III.2.7.3.1.    RUBRO 7.3.1 – Conductores para Fuerza Motriz

Se deberá suministrar y colocar conductores tipo superplástico con aislación de PVC libre de halógenos (HFFR). 
Se deberá respetar el máximo para tomacorrientes en salto según el Reglamento de Baja Tensión de UTE. El 
oferente deberá cotizar la cantidad de líneas que entienda correcto de acuerdo a su proyecto.

La sección mínima será de 2mm2. 

III.2.7.3.2.    RUBRO 7.3.2 – Conductores para Tableros

Se deberá suministrar y colocar conductores tipo superplástico con aislación de PVC libre de halógenos (HFFR) 
para la distribución entre tableros. 

La sección mínima será de 6mm2. 

III.2.7.3.3.    RUBRO 7.3.3 – Conductores para Plataforma

Se deberá suministrar y colocar el cableado necesario para el funcionamiento de la nueva plataforma. El tipo de 
cableado será superplástico con aislación de PVC libre de halógenos (HFFR). 

La sección será la acorde a la carga del equipo. 

III.2.7.4    RUBRO 7.4 – Suministro y colocación de canalizaciones 

III.2.7.4.1.    RUBRO 7.4.1 – Bandejas perforadas de 300x65mm 

Se deberá realizar el suministro y colocación de bandejas perforadas porta cables, de 300x65mm con soportes 
tipo trapecio con varillas roscadas de 3/8” ancladas al techo, la distancia entre los soportes deberá ser de 1.00m 
como máximo. 

Los cambios de sentido y cruces se realizarán con piezas prefabricadas, en las bandejas en sentido vertical se 
utilizarán bandejas tipo escalerilla.

La altura entre fondo de bandeja y nivel de piso será de 3.20m, la misma se rectificara en obra.

Estas bandejas servirán para el tendido eléctrico de los cables de iluminación y fuerza motriz. Las bandejas y 
piezas de soporte serán galvanizadas en caliente y de un mínimo de 180 micrones. Se deberá realizar una 
correcta puesta a tierra de dichos elementos según lo indica el Reglamento de Baja Tensión de UTE.

III.2.7.4.2. RUBRO 7.4.2 – Bandejas perforadas de 200x65mm 

Se deberá realizar el suministro y colocación de bandejas perforadas porta cables, de 200 x 65mm. Los tramos 
verticales se realizaran con escalerilla con tapa.
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La colocación de bandejas será tal que el fondo de bandeja ira a 3.20m de altura para la zona de escaleras del 
piso 1, la misma se rectificara en obra.

El soporte será tipo ménsula adosada a la pared o trapecio con varillas roscadas de 3/8”, la distancia entre los 
soportes deberá ser de 1.00m como máximo. 

Estas bandejas servirán para el tendido de los cables de fuerza motriz e iluminación. 

Las bandejas y piezas de soporte serán galvanizadas en caliente y de un mínimo de 180 micrones. Se deberá 
realizar una correcta puesta a tierra de dichos elementos según lo indica el Reglamento de Baja Tensión de UTE.

III.2.7.4.3. RUBRO 7.4.3 – Caño galvanizado 1 ½” y accesorios 

Se deberá realizar el suministro y colocación de caño galvanizado de 1 ½” tipo DAISA o similar, con sus 
accesorios correspondientes. Los mismos podrán ir unidos a las bandejas galvanizadas o adosados a la pared, 
según sea el caso. 

En todos los casos se utilizarán los correctos accesorios que sean necesarios (cuplas, abrazaderas, caño 
corrugado metálico, etc.).

Se deberá colocar en cada cambio de dirección o conexión de luminaria una caja registro.

Estos caños servirán para el tendido eléctrico de los cables de iluminación y fuerza motriz. 

III.2.7.4.4. RUBRO 7.4.4 – Caño galvanizado 2” y accesorios 

Se deberá realizar el suministro y colocación de caño galvanizado de 2” tipo DAISA o similar, con sus accesorios 
correspondientes. Los mismos podrán ir unidos a las bandejas galvanizadas o adosados a la pared, según sea el 
caso. 

En su recorrido, desde el rack hasta los WIFI, cada 10 metros se colocaran cajas de registro. Ver plano PEL 5421.

También se utilizarán como canalización de cableado de datos para la caseta de vigilancia.

En todos los casos se utilizarán los correctos accesorios que sean necesarios (cuplas, abrazaderas, caño 
corrugado metálico, etc.).

Estos caños servirán para el tendido de los cables de RED. 

III.2.7.5 RUBRO 7.5 – Datos, canalización y cableados 

Se utilizara como canalización para datos, caño galvanizado pedido en el “RUBRO 7.4.4”.

En cada “WIFI” se dejará prevista una caja Surface con 2 entradas RJ45 cada una, para Jack categoría 6. 

Asimismo, se cambiará la ubicación del reloj de marca en Planta Baja. Para este trabajo, se deberá suministrar y 
colocar la canalización necesaria para llevar 6 cables Jack cat. 6 desde el Rack (Oficina Atención Comercial Social 
- entrepiso) hasta la cabina de Seguridad (2 puestos en el escritorio) y el reloj de marca. Este último se moverá 
en horizontal 2 metros (entre la cabina de Seguridad y la puerta de acceso al Almacén Central). 
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Para este trabajo, las canalizaciones dentro de Atención Comercial Social ya se encuentran realizadas, se debe 
cotizar el trabajo restante y aparente en caño galvanizado de 2’’ con sus accesorios correspondientes, de forma 
de contar con una buena terminación en el trabajo.

El cableado a utilizarse debe ser categoría 6 blindado interior, pacheras cat. 6, organizadores, patchcord de 1m, 
1.5m o 2.5m. Las marcas aprobadas por la Gerencia Operación y Soporte de Sistemas son: Furukawa, Siemon,  
Leviton, o aquel que cumpla con los requisitos de cableado de Datos (siempre que se realice la consulta previa a 
la entrega de la oferta).

Se deberá dejar funcionando los equipos WiFi, el reloj de marcas y los terminales de Datos en el escritorio, por 
lo que se debe incluir todo aquello que sea necesario para tal fin.

Ver lámina PEL 5421.

III.2.7.6 RUBRO 7.6 – Retiro de cableado en desuso 

Se solicita el retiro de todo el cableado existente de fuerza motriz e iluminación en el depósito y se desechará.
NO se retirará ni desmontará el de los sensores de humo.

III.2.8. RUBRO 8 – ASCENSOR 

General
Se refiere a las obras necesarias para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un ascensor que 
cumpla las condiciones de accesibilidad por la normativa vigente. Por tratarse de un edificio existente, se 
deberán tener en cuenta las condicionantes físicas a la hora de estudiar la propuesta a presentar.
La obra se realizará en forma completa y se entregará en funcionamiento. Esto significa que estarán 
comprendidos todos los elementos necesarios para que se cumpla esa condición, aunque no estuvieran 
especificados expresamente en los recaudos gráficos o escritos que integran el proyecto. 
En consecuencia, los oferentes deberán incluir en el presupuesto todos los elementos que consideren 
necesarios para la realización completa y puesta en funcionamiento del mismo. 
No se reconocerán adicionales al presupuesto por elementos que no hayan sido previstos, excepto cuando se 
originen por causas ocultas o imprevisibles.
La instalación se realizará en el hueco existente (140x100cm), el que se llevará a 180x135cm y por intermedio 
del futuro ascensor se deberá poder acceder desde planta baja al entrepiso y primer piso (3 paradas). 
Para generar el hueco proyectado, se demolerá un sector de losa y muro existente. Se ejecutaran refuerzos en 
la estructura de hormigón. 
La empresa deberá cotizar el sistema que entienda más conveniente para cumplir con los requisitos del 
presente pliego y con la normativa legal y municipal vigente, así como con la Norma Unit NM-313 2007 y NM-
207 1999. 

El oferente suministrará junto a su oferta, información técnica de la maquina propuesta, así como también 
características y especificaciones de la cabina, puertas de ascensor, puertas de piso, y de los cerramientos 
verticales.

III.2.8.1 RUBRO 8.1 – Demolición 

Se refiere a la demolición de sectores de losa de hormigón y muros de ladrillo a los efectos de generar el hueco 
para el futuro ascensor. 
Cuando se proceda a demoler losas de hormigón, previamente deberá apuntalarse el sector involucrado hasta 
nivel de planta baja.   
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Previo a comenzar a demoler la losa de hormigón, se deberá realizar cateo con taladro, etc. de acuerdo a la 
indicación del Director de Obra de UTE. (Según antecedentes encontrados, se trata de una losa nervada). Luego 
se realizará el replanteo de las líneas de corte de la losa y el apuntalamiento. 

III.2.8.2 RUBRO 8.2 – Refuerzos en hormigón armado (Viga de Borde) 

Se prevé la ejecución de una viga de borde en las losas intervenidas, según los detalles que proporcionará  
oportunamente la Dirección de Obra. Se pagará por m3 de hormigón armado.

Hormigón
El hormigón podrá ser premezclado o fabricado “in situ”, C 25 (resistencia característica de rotura a la 
compresión a los 28 días de 25 MPa según Norma UNIT 1050:2006). Se colocará vibrado de manera adecuada 
con los elementos a llenar. De ser necesario el agregado de aditivos al hormigón para lograr las características 
solicitadas, los mismos se considerarán incluidos dentro del costo del hormigón.

Acero
Salvo que se especifique lo contrario, el acero para estructura de hormigón armado será de 4200 Kg/cm2 de 
límite convencional de fluencia y 5000 Kg/cm2 de rotura a la tracción.

El anclaje de barras que se deban unir a la estructura de hormigón existente se realizará mediante adhesivo 
químico del tipo Sika AnchorFix (siguiendo y respetando las indicaciones del fabricante del producto).
En la unión entre nuevo hormigón y el existente se colocará puente de adherencia del tipo Sikadur 32. 

III.2.8.3 RUBRO 8.3 – Retiro de Cabina y Estructuras Accesorias 

En el hueco existente se encuentra la cabina fuera de servicio y por sobre el recorrido se ubica la sala de 
máquinas. Este rubro contempla el desmontaje y retiro de la máquina, cabina y todos los elementos que 
interfieran con la nueva instalación, así como la gestión y disposición final de estos residuos.
También se incluye de ser necesaria la adecuación del foso existente (ampliación, excavación, ejecución de piso 
y muro) a los efectos de cumplir los requerimientos del ascensor propuesto y de la normativa vigente.

III.2.8.4 RUBRO 8.4 – Cerramientos Verticales y Puertas de Piso 

El oferente deberá cotizar el cerramiento vertical donde se demolió el muro. La tabiquería a ejecutar no podrá 
superar los 10cm de espesor. Los materiales a utilizar deberán cumplir con la normativa vigente.
Dentro de este rubro se incluye el suministro y colocación de las puertas de piso y las botoneras 
correspondientes. 
Las puertas de piso así como los marcos de las mismas serán de acero inoxidable. Tendrán el ancho necesario 
para cumplir con los criterios de accesibilidad establecidos por la normativa vigente. En caso de necesitarse una 
excepción, el contratista será responsable por su trámite, gestión y aprobación. 
En todos los pisos se colocará botonera/pulsador luminoso e indicador de posición.

III.2.8.5 RUBRO 8.5 – Instalación Eléctrica 

Toda la instalación eléctrica necesaria para la puesta en marcha y normal funcionamiento del ascensor estará 
incluida en este rubro.
Se pagará el rubro en su totalidad una vez finalizados los trabajos y se presente a la Dirección de Obra el 
Certificado de Asunción de Responsabilidades. Ver Memoria constructiva general II.5.34.

No se realizarán avances parciales en éste rubro.
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III.2.8.6 RUBRO 8.6 – Instalación y Suministro de Máquina y Cabina 

El sistema ofertado será tal que asegure paradas suaves bajo cargas variables. El oferente estudiará la viabilidad 
de utilizar la sala de máquinas existente. 
Será de cargo del contratista toda estructura accesoria a colocar en el sobre recorrido (por ej. ganchos de 
montaje) y los elementos necesarios para la correcta adecuación de la sala de máquinas (cerramientos, 
ventilación, puerta de acceso, etc.), así como el suministro y colocación de guías y perfilería en los laterales de 
las paredes del pozo para el montaje de las mismas. 
De necesitarse otra estructura portante deberá ser propuesta por el oferente y calculada por Ing. Civil o 
Mecánico y su costo se considerarán incluido en este rubro. Previo al inicio de la obra se deberá presentar 
memoria de cálculo de la estructura auxiliar necesaria. 
Durante el transcurso de la obra, en el caso de surgir consultas, modificaciones o interferencias en la estructura 
propuesta por el oferente, se deberá contar con la presencia y/o asesoramiento del Ingeniero responsable del 
cálculo, a los efectos de no incurrir en demoras que afecten el plazo de obra, con las consiguientes multas por 
incumplimiento del plazo contractual.
La cabina suministrada tendrá como dimensiones interiores 100x125cmm y contará en su interior con paneles y 
techo de acero inoxidable, pasamanos, espejo al fondo, piso de granito, botonera iluminada e indicador de 
posición.

III.2.8.7 RUBRO 8.7 – Habilitación Municipal y Mantenimiento 

La empresa adjudicataria se encargará de realizar todos los trámites de carácter técnico necesarios ante el 
Gobierno Departamental y el Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas (SIME) a los efectos de obtener la 
Habilitación Municipal Provisoria del ascensor, el adjudicatario realizará los recaudos que consideren necesarios, 
UTE solo proveerá los archivos digitales en .DWG que han sido parte de esta Licitación y la firma como 
propietario.
El plazo para la aprobación del trámite previo está contemplado dentro del plazo de obra estipulado por Pliego. 
Con respecto a la habilitación definitiva del ascensor, el plazo de obra podrá ampliarse hasta 15 días hábiles, en 
forma justificada solo a los efectos de contar con la habilitación definitiva por parte de SIME. La firma del Acta 
de Recepción Provisoria se realizará luego de contar con la mencionada habilitación.
Se incluirá en este rubro el Servicio de Mantenimiento del ascensor hasta la fecha de Recepción Definitiva. No se 
realizarán avances parciales de este rubro, se pagará una vez obtenida la mencionada habilitación y se cuente 
con comprobante de asunción de mantenimiento por 180 días.

III.2.9. RUBRO 9 – SANITARIA 

III.2.9.1 Rubro 9.1 – Abastecimiento Hierro Galvanizado

Se deberá realizar el tramo nuevo desde la bajada de los tanques hasta el ducto vertical ubicado sobre la Calle 
Aguilar en acero galvanizado en 1/ 1/2” respetando recorrido, llaves de paso y desviaciones según el plano PS 
5558. La línea deberá estar apoyada y perfectamente anclada a torretas de mampostería existente en la azotea, 
las torretas que no se encuentren en condiciones deberán ser reparadas o sustituidas. De realizarse una torreta 
nueva (distancia máxima entre ellas: 4 ML) se deberá reacondicionar la impermeabilización en área de 
vinculación entre la base y azotea. 

En el ducto se deberá colocar una tapa de tablillas de aluminio de 50x50 cm, que permita poder inspeccionar la 
instalación. Debe quedar sellada correctamente para que no entre agua al ducto.

Considerar en este rubro la conformación de las torretas y su impermeabilización.
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III.2.9.2 Rubro 9.2 – Abastecimiento PPTF

El tramo vertical desde el ingreso al ducto en el nivel +23.96 hasta los tanques prefabricados de 1.100 lts 
ubicados en Entrepiso (nivel +6.00) se deberá realiza en PPTF, se deberá respetar los diámetros de la cañería 
detallados en el plano PS 5558. No se realizará la conexión, se dejara llave de paso en espera. En cada acceso a 
nivel de destino se deberá colocar una llave de paso también descrita en el mencionado recaudo gráfico.

III.2.9.3 Rubro 9.3 – Abastecimiento Baño Nivel +19.06

Se deberá realizar la  reconexión con el abastecimiento existente del baño del Nivel +19.06, se ejecutará en PPTF 
25mm y de forma aparente. Se conectará desde la llave de paso de la columna principal hasta la entrada 
existente del mencionado baño.

III.2.10.Rubro 10 – ABERTURAS

Los elementos de carpintería y herrería serán puestos en obra aplomada y nivelada perfectamente, y serán 
protegidos contra golpes, cubriendo sus caras con estopa y trapos a tablillas para evitar cualquier deterioro.

III.2.10.1 Rubro 10.1 – Refacción Completa de Aberturas - Depósito

Incluye el desmontaje de los vidrios actuales, preparación de la superficie de los marcos a pintar, suministro y 
colocación de nuevos policarbonatos, sellado con silicona por fuera de dichas aberturas, colocación de nuevos 
contra vidrios y demás accesorios para la correcta ejecución. 

Se cambiarán los 36 vidrios de medidas aprox. 0.55 x 1.60 m (1 más chica por contar con extractor), por placas 
de policarbonato alveolar de 6 mm tipo Polygal o similar, las ranuras irán en sentido vertical. Deberán contar 
con lámina de filtro anti-UV al exterior. 

Los tornillos y accesorios a utilizar serán los recomendados por el fabricante. Para la pintura de los marcos ver el 
rubro 13.5. Además de sellar los bordes de los marcos, se sellarán la unión de los marcos con los policarbonatos 
por el exterior con cordón de silicona continuo apto para exterior.

Al momento de la oferta, se deberá presentar las fichas técnicas de los materiales a utilizarse.

III.2.10.2 Rubro 10.2 – Ventana en escalera

Se colocará la ventana de madera retirada en el rubro 2.3 -Sector C- en un nuevo sitio, medidas aprox. 1.00 x 
1.05 m de altura que se encuentra en el muro que divide la Escalera principal con el acceso al Vestuario de 
Hombres de COM. Ver plano PA 5470. Se le deberá agregar vinílico tipo esmerilado.

Se debe cubrir de tal manera que en el periodo de demolición de la losa de la escalera, no se afecte; quede 
protegida y en buenas condiciones.

III.2.10.3 Rubro 10.3 – Abertura Tipo C01

Suministro y colocación de una abertura tipo C01 en el pasillo hacia los vestuarios de ABA – Sector D -. Será 
batiente, con marco de lapacho, hoja de aplacado MDF melamínico de 3 cm, color gris perla, con cantonera U de 
protección en hoja, zócalo de acero inoxidable calidad AISI 304 doble. Llevará 3 bisagras tipo “Hafele 
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92701070” y manija tipo “Sandra 902.91.076”, con cerradura de hierro níquel con llave y pasadores -
superior e inferior- de bronce. Se deberá entregar 3 copias de la llave.

Se terminará con barniz tipo Lusol hoja y marcos.

Ver plano CA 5476.

Sobre la misma, se completará con un cajón | dintel de yeso, del mismo ancho que la abertura y altura a 
considerar (rubro 4.5)

III.2.10.4 Rubro 10.4 – Abertura Tipo C02

Se suministrará y colocará 1 abertura tipo C02, la cual estará ubicada en el pasillo hacia Eficiencia Energética, 
una vez que se habilite el pasaje a la oficina mencionada. Serán batiente, con marco de lapacho, hoja de 
aplacado MDF melamínico de 3 cm, color blanco tiza, con cantonera U de protección en hoja, zócalo de acero 
inoxidable calidad AISI 304 doble. Llevará 9 bisagras tipo “Hafele 92701070” y manija tipo “Sandra 
902.91.076”, con cerradura de hierro níquel con llave y pasadores -superior e inferior- de bronce. Se deberá 
entregar 3 copias de la llave.

Se terminará con barniz tipo Lusol hoja y marcos. 

Ver plano CA 5476.

III.2.10.5 Rubro 10.5 – Abertura Tipo C03

Se suministrará y colocará 1 abertura con marco tipo C03 provisoria, las dimensiones serán: ancho según vano x 
2.00 m h. La misma estará ubicada en el acceso a las duchas del Baño de Comercial, en Planta Baja (Acceso 
desde Entrepiso). Será batiente, de madera enchapada de pino, con dos manos de esmalte blanco. Llevará 3 
bisagras, manija, cerradura y se entregarán 2 llaves. Ver plano PA 5406.

El vano se encuentra revestido de porcelanato en los laterales (jambas) y un dintel de material a una altura 
aproximada de 2.00 mts. Se debe colocar sin perforar los paramentos con porcelanatos. En caso de dañar el 
mismo, se debe reparar a su entero costo. Una opción es realizar un marco y anclarlo desde arriba.

Una vez que se retire la puerta de emergencia con conexión a la cocina, la puerta C03 se podrá retirar.

III.2.10.6 Rubro 10.6 – Abertura Tipo PCF 01 

Se suministrará y colocará 1 abertura que auspicie de corta fuego. Deberá contar con una resistencia al fuego de 
60 minutos – RF60, certificada y homologada por la DNB, debiéndose certificar mediante documentación 
pertinente al momento de la oferta.

La hoja y marco de la abertura que conecta COM – ABA será de color blanco, llevará picaporte y cerradura, 
suministrando a UTE (2) dos llaves.

Este rubro complementa el rubro 12, siendo parte del Sistema Anti-incendio.

Se debe respetar el proyecto en cuanto a las dimensiones de la abertura, la ubicación la confirmaremos en el 
sitio, al momento de la ejecución de la tarea. En caso de no contar con stock de la abertura con las dimensiones 
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solicitadas, se debe cotizar y aclarar en la oferta qué abertura (de mayor dimensión) sería la que se colocaría, sin 
retrasar el plazo de importación (en caso de que lo hubiese).

Previo a la instalación, se deberán dejar los paramentos en excelentes terminaciones de revoques.

III.2.11.Rubro 11 – Sistema de Ventilación – Extractor depósito 

Se debe cotizar un extractor viable técnicamente para el volumen del depósito, contemplando la función del 
mismo. Debe tener características similares, rejilla interior y lamas al exterior.

III.2.12.Rubro 12 – SISTEMA ANTI-INCENDIO 

III.2.12.1 Rubro 12.1 – Medidas e instalación anti-incendio del depósito

En este rubro, se cotizarán todas medidas necesarias (según normativa vigente de la DNB) y su instalación en el 
depósito. Las medidas a instalar serán los extintores portátiles de polvo ABC (o el que corresponda) cumpliendo 
con las normativas vigentes.

Los sensores de humo existentes se mantendrán.

Se suministrará e instalará la señalización y/ cartelería de emergencia que indique la ruta de salida y puertas de 
salida en los portones existentes y en la puerta de emergencia del fondo del depósito.  

Asimismo, se debe considerar la iluminación de emergencia.

La Empresa adjudicada, deberá presentar la ubicación de estas medidas en un plano versión DWG a la 
Dirección de Obra, en conjunto al Primer Avance económico.

III.2.12.1.1. Rubro 12.1.1 – Extintores

Se contemplará en este rubro el suministro y colocación de los extintores necesarios para dar cumplimiento a la 
normativa vigente de la DNB, para el Depósito.

La Empresa adjudicada, deberá presentar a la Dirección de Obra las características y cantidades de los 
extintores a utilizar, en conjunto al Primer Avance económico.

III.2.12.1.2. Rubro 12.1.2 – Cartelería

Se contemplará el suministro y colocación de la cartelería necesaria para dar cumplimiento a la normativa 
vigente de la DNB, para el Depósito.

La Empresa adjudicada, deberá presentar a la Dirección de Obra las características y cantidades de la 
cartelería a utilizar, en conjunto al Primer Avance económico.

III.2.12.1.3. Rubro 12.1.3 – Iluminación de Emergencia

Se contemplará el suministro y colocación de la iluminación de emergencia necesaria para dar cumplimiento a la 
normativa vigente de la DNB, para el Depósito.
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La Empresa adjudicada, deberá presentar a la Dirección de Obra la ficha técnica y cantidades de la iluminación 
de emergencia a utilizar, en conjunto al Primer Avance económico.

III.2.13.Rubro 13 – PINTURA

III.2.13.1 Rubro 13.1 – Pintura de Exterior

En este caso, la pintura incluye los antepechos, jambas y dinteles en todas sus caras.

Preparación de la superficie
Se limpiará la superficie mediante hidrolavado.

Pintado
Se usará pintura tipo Incafrent anti-algas, mínimo dos manos, o las necesarias para un correcto acabado. El color 
será blanco.

III.2.13.2 Rubro 13.2 – Pintura de Pared interior - blanco

En caso que el ducto del ascensor requiera (por Normativa) pintura, se deberá contemplar en este rubro. 
Asimismo, se debe contemplar el sector contiguo a la reforma del ascensor en Planta Baja y Entrepiso, 
Sector de reforma en el pasillo hacia Eficiencia Energética, sector contiguo a la reforma en el vestuario de 
hombres de COM y Cocina de ABA en Planta Baja.

Preparación de la superficie
Se retirará las partes sueltas que se localicen en la zona, se eliminarán suciedades, se limpiará las grasitudes, y 
se lijará la superficie previamente a la pintura.
En el caso de los tabiques, se deberá aplicar enduido, posteriormente se lijará debidamente, quedando 
perfectamente lisos los planos del mismo.
En el caso de los tabiques, se deberá aplicar enduido, posteriormente se lijará debidamente, quedando 
perfectamente lisos los planos del mismo.

Pintado
Se pintará con pintura anti-hongos tipo “Inca”, con un mínimo de dos manos, o las necesarias para un correcto 
acabado. El color será blanco.

III.2.13.3 Rubro 13.3 – Pintura de Pared interior - color

Se pintará en su totalidad el acceso en Planta Baja –Sector D- y la caja de escalera –PB, entrepiso y Nivel 1-. 
Asimismo, se deberá contemplar en este rubro, dejar en las mismas condiciones en que se entrega la obra, el 
pasillo hacia los Vestuarios en PB y el acceso o recibidor en el Entrepiso.
Se utilizarán los mismos tonos que hoy en día se encuentran utilizados en el Sector de la Escalera y en el pasillo 
hacia los Vestuarios en Planta Baja.

Preparación de la superficie
Se retirará las partes sueltas que se localicen en la zona, se eliminarán suciedades, se limpiará las grasitudes, y 
se lijará la superficie previamente a la pintura.
En el caso de los tabiques, se deberá aplicar Enduido, posteriormente se lijará debidamente, quedando 
perfectamente lisos los planos del mismo.

Pintado
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Se pintará con pintura anti-hongos tipo “Inca”, con un mínimo de dos manos, o las necesarias para un correcto 
acabado. Los colores a utilizar en las paredes serán los mismos que se encuentran utilizados en la escalera y 
pasillo hacia Vestuarios en PB. 

En caso de que UTE prefiera otros tonos de la pintura color, se comunicará a la brevedad.

III.2.13.4 Rubro 13.4 – Pintura aberturas de Hierro

Incluye la preparación de la superficie, eliminando restos de pintura vieja, limpiando con cepillo de alambre para 
eliminar la corrosión suelta y dejar libre de polvo, aceites, grasitud. Las superficies deben estar secas antes de 
aplicar un mínimo de 3 manos de inhibidor de óxido con terminación negro mate tipo Pintelux Hammerite o de 
calidad superior. De aplicarse un producto que no incluya la terminación, se pintará con esmalte sintético color 
negro.

III.2.13.5 Rubro 13.5 – Pintura de techo

Incluye el cielorraso sobre la escalera principal y los sectores afectados por la obra, debiéndose contemplar en 
este rubro, dejar en las mismas condiciones en que se entrega la obra en un comienzo.

Preparación de la superficie
Se retirará las partes sueltas que se localicen en la zona, se eliminarán suciedades, se limpiará las grasitudes, y 
se lijará la superficie previamente a la pintura.

Pintado
Se pintará con pintura para cielorrasos anti-hongos tipo “Inca”, con un mínimo de dos manos, o las necesarias 
para un correcto acabado. El color será blanco.

III.2.14.Rubro 14 – ESCALERA METÁLICA NUEVA ENTRE NIVEL +6.00 Y +9.30 – ALA ESTE DE ALMACÉN 

III.2.14.1 Rubro 14.1 – Corte de Losa para hueco de Escalera

Previo a la apertura del hueco para la escalera, se deberá realizar cateo con taladro, etc., de acuerdo a las 
indicaciones del Director de Obra de UTE. El cajón para la nueva escalera se ubicará sobre el cajón de escalera 
existente niveles abajo (ALA ESTE de ALMACEN CENTRAL). Área aprox. 3.15m x 4.45m.-

Luego se realizará el replanteo de las líneas de corte de la losa y el apuntalamiento que indique el Director de 
Obra. Se deberá tener el visto bueno por parte del D de O de UTE del replanteo del corte, previo a iniciar el 
mismo.

El corte se realizará en cada caso, con las herramientas de plaza  que minimicen la repercusión en el resto de la 
estructura. Se pagará el rubro de acuerdo a los m2 de losa cortada.

Según antecedentes relacionados, la losa existente es una losa nervada con doble carpeta, de aprox. 38 cm de 
espesor total, con vigas de borde en el perímetro a abrir.- 
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III.2.14.2 Rubro 14.2 – Refuerzo en hueco de losa para Escalera

Se deberán colocar los refuerzos de losa que el D de O de UTE indique (vigas de borde, etc.), los cuales se 
pagarán por m3 de hormigón armado y/o Kg de perfiles normalizados según corresponda.

III.2.14.3 Rubro 14.3 – Escalera metálica entre nivel +6.00 y 9.30 – Ala Este Almacén

La escalera a construirse en el ALA ESTE de ALMACEN CENTRAL será una escalera en U que  salvará un desnivel 
de 3.30 m aprox., desde nivel +6.00m hasta el nivel +9.30 y se ubicará en planta sobre el cajón de escalera 
existente hasta ese nivel.

Tendrá un recorrido de 20 escalones de 0.30 m de huella x 0.166 de contrahuella. Se dividirá en 3 tramos, el 
primer tramo tendrá 11 escalones, el esc. 12 es un descanso de 1.15 m largo x 3.15 m de ancho. El segundo 
tramo tendrá 7 esc., el esc. N° 20 es el descanso de 1.20 m de largo a nivel +9.30m.

La escalera tendrá 1.47 m de ancho, se construirá con Vigas Zancas de perfil de acero PNC26 de acuerdo a 
NORMA DIN 1026, uno de cada lado separados entre sí aprox. 1,10 m.
En los niveles +6.00m y +9.30m las vigas zancas se fijaran a las vigas de hormigón armado existentes, c/u se 
soldará en todo su contorno a platina de 1” de espesor, la cual, se fija a la viga de hormigón a través de 6 
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tornillos de acero de alta resistencia de 7/8”, anclados químicamente con Sika AnchorFix o similar técnicamente, 
ver Detalle A de plano PE 5384.  

En el descanso, a nivel +8.00m, las zancas se sueldan en todo su borde a platinas de apoyo de 10cm x 15cm x 
11/16” de espesor a las que se le suelda previamente 2 platinas de fijación de 1”x1/4” en c/u, para fijar el apoyo 
a las bases de hormigón con gravillín.
Estas se asientan en muro de mampostería existente y se rellenarán los huecos laterales y superiores con Sika 
Grout 212 o similares técnicamente.-

Se construirá un emparrillado con angulares L100 x 100 x 10mm de acuerdo a Norma DIN 1028, las que se 
soldarán en todo su contorno a las vigas zancas PNC26.
Sobre cada viga Zanca PNC26 se soldarán platinas de acero de 3”x ½“, soldadas en ambas caras y todo el ancho, 
conformando el apoyo en el recorrido de los escalones.

Los escalones serán de lapacho secado al horno de 1.47m x 0.35m x 2” de espesor c/u, tendrán tres buñas 
antideslizantes y la nariz de frente redondeada. Los mismos se fijarán a las platinas  con 2 bulones en cada 
extremo, de acero de ½”, con cabeza redondeada (arandela, tuerca y contratuerca), quedando los mismos a ras 
de la madera. 

La contrahuella se materializará con chapa perforada de 1/8“de espesor. Previo a su colocación se la deberá 
pintar con protección antioxidante y pintura color gris grafito mate.

La baranda se construirá con pasamanos de acero inoxidable de 50 mm de diámetro. Los parantes, etc., se 
construirán de acuerdo a detalle en plano PE 5384.

Se pintará toda la estructura y elementos metálicos (salvo el pasamanos de acero inoxidable y los escalones y 
descansos de lapacho), con fondo antióxido sintético, dos manos. Luego se pintará con esmalte sintético tipo 
INCALUX, color gris grafito, tres manos o las necesarias para lograr un correcto acabado de la superficie. 
Los escalones se pintarán con tres manos de protector para madera de alto tránsito transparente natural mate.-
Se deberá tener la aprobación de la pintura por parte del D de O previo a efectuarse la misma.
El precio de la preparación, costo de pintura y realización de la misma se considera incluida en el costo de cada 
Rubro de la escalera, apoyos, baranda, etc.-  

Como protección desde el pasillo a nivel 9.30m contra el hueco de la escalera se construirá baranda de 
contención de 1.10m de alto, de iguales características técnicas que la baranda de la escalera. Deberá tener 
rodapié de 15cm, de chapa perforada o madera dura, fijada a parantes previo aprobación de D de O, incluido en 
precio. La baranda se sujetará a la viga de hormigón armado existente de acuerdo a detalle de plano PE 5384.
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III.2.15.Rubro 15 – SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

III.2.15.1 Rubro 15.1 – Tramo Horizontal Baranda

Se suministrará y colocará un tramo horizontal de baranda de 3.50 m de largo en el nivel 1 (ver plano PA 5469) 
con el mismo diseño que la baranda de la escalera (Rubro 14.3)

III.2.15.2 Rubro 15.2 – Baranda escalera de Emergencia

Se suministrará y colocará una baranda para la escalera de emergencia sobre la Calle Paraguay. Será una 
baranda continua de 5 cm de espesor, que estará anclada a platinas de 15 cm x 15 cm x 3/8’’, fijada 
químicamente al pilar y piso respectivamente mediante 4 tornillos de ½’’.

Deberá estar pintada con una mano anti-óxido y dos de esmalte color blanco.

Ver lámina FE 5798.

III.2.15.3 Rubro 15.3 – Bandas Anti-deslizantes

Se suministrará y colocará cuatro tramos de banda anti-deslizantes foto-luminiscente en la zona de la puerta de 
emergencia que conecta ABA y COM, tipo 3M o similar calidad. Se deben colocar a 4 cm del borde de acuerdo a 
las instrucciones del fabricante. El tipo de “Safety Walk” se debe especificar en la oferta, junto con la hoja 
técnica donde explique el procedimiento de colocación.

En caso que los escalones no se encuentren en condiciones para recibir la cinta, se debe contemplar en este 
rubro su acondicionamiento.

III.2.16.Rubro 16 – PLATAFORMA | ELEVADOR

Debe ser viable técnicamente, una plataforma elevadora que salve el desnivel de PB de 1.60 m de altura, sin 
disminuir más de 50 cm el ancho útil actual cuando no se use la plataforma, (plataforma que deberá 
mantenerse plegada mientras que no se use). 

Se deberá incluir en éste rubro toda obra necesaria para dicho funcionamiento, la adecuación de la puerta de 
acceso en caso de ser necesario para su llegada en silla de ruedas desde la vereda, la correcta utilización de la 
plataforma, toda la eléctrica para alimentarla, el retiro de la baranda y la forma de salvar el escalón de acceso. 

Se deberá presentar junto a la oferta la solución cotizada y deberá cumplir con las normativas de accesibilidad 
nacionales. 

III.2.17.Rubro 17 – MANTENIMIENTO ASCENSOR

Se realizará mantenimiento por 5 años a partir de la Recepción Provisoria de la obra Civil.

El mantenimiento será integral, la empresa adjudicataria será responsable del mismo, y serán a su cargo todos 
los elementos a sustituir por defectos, anomalías, mal funcionamiento; para mantener el sistema en perfecto 
estado de funcionamiento. 
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 Tareas mínimas de mantenimiento preventivo. Frecuencia mínima: Mensual
 Lubricación y engrase. Frecuencia mínima: Mensual
 Atención a reclamos las 24 horas y servicio de urgencias con un plazo de respuesta de 1 hora.
 Reparaciones programadas, en caso de ser necesario algún tipo de reparación registrada en las visitas 

mensuales.
 Monitoreo de las unidades.
 Responsabilidad técnica. La Empresa que realice el mantenimiento será la responsable frente a las 

autoridades nacionales y municipales por el correcto funcionamiento de los equipos, según la normativa 
vigente.

 Seguro de responsabilidad civil.

El mantenimiento de los equipos instalados estará a cargo de la empresa oferente, se deberá contemplar todos 
los aportes correspondientes.

El pago (básico y por ajuste) será mensual, por transferencia electrónica de fondos, una vez que el servicio 
cuente con el Visto Bueno de la Unidad Usuaria y de acuerdo al punto 28 de la Parte II del Pliego de Condiciones.

Atento a que el plazo de la garantía de instalación y de los equipos propiamente dichos vence luego de la 
firma de la Recepción Definitiva, se comunica que de requerir la liberación de fiel cumplimiento de contrato al 
vencimiento de dicho período, y de no haber reclamaciones por parte de UTE, deberán presentar nota final 
con Declaración que indique lo siguiente:

“Declaramos que nos comprometemos a garantizar por el plazo mencionado en el Pliego el mantenimiento en 
base a todo lo indicado en el Rubro 8.7 – Habilitación Municipal y Mantenimiento y 18 – Mantenimiento 
Ascensor, desde la entrega de los mismos, venciendo el __________, de acuerdo a lo adjudicado por 
Resolución N° _________”

III.2.18.Rubro 18 – MANTENIMIENTO PLATAFORMA

Se realizará mantenimiento por 5 años a partir de la Recepción Provisoria de la obra Civil.

El mantenimiento será integral, la empresa adjudicataria será responsable del mismo, y serán a su cargo todos 
los elementos a sustituir por defectos, anomalías, mal funcionamiento; para mantener el sistema en perfecto 
estado de funcionamiento. 

 Tareas mínimas de mantenimiento preventivo. Frecuencia mínima: Mensual
 Lubricación y engrase. Frecuencia mínima: Mensual
 Atención a reclamos las 24 horas y servicio de urgencias con un plazo de respuesta de 1 hora.
 Reparaciones programadas, en caso de ser necesario algún tipo de reparación registrada en las visitas 

mensuales.
 Monitoreo de las unidades.
 Responsabilidad técnica. La Empresa que realice el mantenimiento será la responsable frente a las 

autoridades nacionales y municipales por el correcto funcionamiento de los equipos, según la normativa 
vigente.

 Seguro de responsabilidad civil.



SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES                                                     Página 65 de 
73

 

El mantenimiento de los equipos instalados estará a cargo de la empresa oferente, se deberá contemplar todos 
los aportes correspondientes.

El pago (básico y por ajuste) será mensual, por transferencia electrónica de fondos, una vez que el servicio 
cuente con el Visto Bueno de la Unidad Usuaria y de acuerdo al punto 28 de la Parte II del Pliego de Condiciones.

Atento a que el plazo de la garantía de instalación y de los equipos propiamente dichos vence luego de la firma 
de la Recepción Definitiva, se comunica que de requerir la liberación de fiel cumplimiento de contrato al 
vencimiento de dicho período, y de no haber reclamaciones por parte de UTE, deberán presentar nota final con 
Declaración que indique lo siguiente:

“Declaramos que nos comprometemos a garantizar por el plazo mencionado en el Pliego el mantenimiento en 
base a todo lo indicado en el Rubro 8.7 – Habilitación Municipal y Mantenimiento y 18 – Mantenimiento 
Ascensor, desde la entrega de los mismos, venciendo el __________, de acuerdo a lo adjudicado por Resolución 
N° _________”
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CAPITULO IV

ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. _______________________________________ en nombre y representación de la Empresa: 

__________________________________________  RUT: ________________ en calidad de: 

______________________________________ domiciliada en: 

_____________________________________________ Nº: ________ Localidad: _________________________, 

Departamento: ________________________ formula declaración jurada a UTE en relación con la gestión de 

residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° __________________________ y 

que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad 

de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasión de la realización de las tareas: 

1. Se velará por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente 

discriminados y dispuestos para su posterior disposición. 

2. Se atenderá a la gestión de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generación, clasificación, 

almacenamiento, transporte, reciclado, valorización, tratamiento y disposición final. 

3. Se dará cumplimiento a:

 Norma de Gestión de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).

 Decreto 182/013 Gestión de residuos sólidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

 Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.

En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dará cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada específicamente por Resoluciones del 

MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operación (AAO), Planes de 

Gestión de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los ítems 1. y 2. de la 

presente declaración haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier daño o perjuicio 

que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalía que 

se presente durante cualquier etapa de la gestión de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de _________________ a los ___ días del mes de 

________________ del año dos mil ___________.-

Firma en representación de la Empresa

Aclaración de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaración de la Firma

Documento de Identidad
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       SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO – HUM
     FO-UTE-SL-0075/00

ANEXO II

Declaración de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP)

Dec. 125/014
Artículo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construcción abarca:
2.1. Las obras de arquitectura e ingeniería tales como obras de infraestructura para energía eléctrica, comunicaciones, obras 
industriales, montajes y desmontajes electromecánicos, obras de mantenimiento, las obras de construcción del sector público o 
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de 
protección contra las aguas fluviales o marítimas, túneles, viaductos.
2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalación de andamios y maquinarias en general, 
fabricación, montaje y reparación de galpones, comunicaciones, desagües, alcantarillados y suministro de agua y energía. Se 
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovación así como la reparación y 
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolición de todo tipo de edificios, así 
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.
2.3. Cualquier proceso, operación o transporte en las obras de construcción, desde la iniciación de los trabajos hasta su finalización.

ECP:

Ubicación de los trabajos:

Licitación:

Tipo de obra: Civil            Eléctrica                           Vial                   Otras:(especificar)

Actividades Máquinas, Equipos y Herramientas

Excavación (Prof. ≥ 1,50m) Grúas móviles

Demolición Grúa Torre

Trabajo en altura (≥ 2,00mt) Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC) Escaleras

Trabajo en espacios confinados Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos Balancín/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmósfera hiperbárica Maquinaria de obra

Trabajos de montaje Vehículos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Químicos) Herramientas hidráulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas  con tensión Herramientas neumáticas
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Trabajos en instalaciones eléctricas  sin tensión Herramientas a batería

La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilización de las máquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaración:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

ART. 239 (Falsificación ideológica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un 
documento público, ante un funcionario público, prestare declaración falsa sobre identidad o estado, o cualquiera 
otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.

ART. 240 (Falsificación o alteración de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare 
uno verdadero, será castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría.

CÓDIGO PENAL:



SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES                                                     Página 29 de 73

 

       SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO – HUM
     FO-UTE-SL-0076/00

ANEXO III

Declaración de Documentación Obligatoria para Empresa Contratista Principal (ECP)
- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaración de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha                                           .

ECP:

Cantidad de jornales previstos:

Listado de Documentos

Licitación:

Indique  los documentos que corresponde contar en obra según los procesos 
planificados para la ejecución de la misma.

  Estudio  y Plan de seguridad

 Programa de Prevención en libro de obra.

  Libro de obra (Incluye carátula)
Registro de inscripción de obra ante la IGTSS. 
(Trazabilidad)

 Planilla de trabajo actualizada.

 Permiso de trabajo en caliente.

 Permiso de trabajo en espacio confinado.

 Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

 Permiso de trabajo en atmósferas hiperbáricas.

 Permiso de trabajo  de montajes.

  Carné de salud.  TAPC, evaluación de riesgo incluida EPSH

  Registro de inducción de obra.
Registro de entrega de elementos de protección 
personal a los trabajadores.

  Memoria de instalaciones eléctricas.
Certificado de aptitud laboral específica de los 
trabajadores involucrados. (Psicofísico)

  Análisis fisico-quimicos y bacteriológicos del agua.

  Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificación de 
andamios.

  Metodología de demolición.

  Plan de excavación.

 Plan de izaje.
Plan de armado y desarmado de estructuras de los 
equipos de izaje.

 Certificación de equipos de izaje.

 Manual de fabricante.

Habilitación de vehículos/ maquinas por GD y
MTOP según corresponda.
Registro de instancia de capacitación acorde al 
plan de formación.
Registro de inspección, mantenimiento y controles 
según normativa.

 Fichas datos de seguridad de productos químicos.

 Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentación exigida en la Normativa Nacional vigente, así 
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por 

la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR                                                                                   Máx. Trabajadores  en obra:

Gabinetes higiénicos           ECP   
Suministrados por:              UTE 

N° SS.HH.: 

Duchas                                     Obrador  
Ubicadas en:         Otras instalación de la ECP  

N° Duchas:

CÓDIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificación ideológica  por un particular).  El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante 
un funcionario público, prestare declaración falsa sobre identidad  o estado, o cualquiera  otra circunstancia de hecho, será castigado  con 
tres a veinticuatro meses de prisión.
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ART. 240 (Falsificación o alteración  de un documento privado).  El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero,  será castigado,  cuando 
hiciere uso de él con doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaración:

Firma Asesor de Seguridad N° Matrícula:

Aclaración:

Firma Responsable por la ECP C.I.:
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCIÓN III)

- PLANOS PA 5405, PA 5406, PA 5469, PA 5470, CA 5476, PEL 5421, PIN 5472, PS 5558, FE 5798, PE 5384, PE 5475

- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES – SECCIÓN I y II


