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SECCION III - PARTE I — CONDICIONES PARTICULARES

CAPITULO 1

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Obras contiene las condiciones particulares de presentacién de ofertas, cotizacion,
estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las indicadas en las “Condiciones
Generales de Compras Directas”.

1.2 OBIJETO

El objeto de la presente licitacién es el suministro, colocacion y conexidn a la red existente de saneamiento
interna de una fosa séptica de construccién tradicional o prefabricada, en el predio de la Estacién Salto de
Trasmisidn.

La misma se encuentra en el departamento de Salto, sobre la ruta 3, a la altura del kildbmetro 484.

1.2.1 Descripcion

Esta obra comprende la construccién de una fosa en zona a determinar, donde se ubicard la nueva camara
séptica, las cafierias y cdmaras intermedias necesarias para acondicionar el tratamiento de aguas servidas
de un edificio existente.

El lugar de conexidn sera en un lugar proximo al edificio, para asegurar el desnivel adecuado.

También se debera realizar la sustitucion de un tramo de cafieria de aguas servidas desde una camara hasta
otra fosa séptica existente, que se encuentra en el mismo predio.

1.2.2 Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccidn |, se agregan:

Oficina Responsable: Subgerencia Centro Regional de Trasmisién- Gestidén Técnica de la Explotacion
Direccion: Brasil 922 — Salto, Salto.
Teléfonos: 473 35383 — 473 54475

(2) 155 internos 6832, 6820y 6821
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CAPITULO II
FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademads de los indicados en el punto 10 de
la Seccién | — Condiciones Generales seran:

e Formularios de “Presentacion de Oferta”

e Cuadros A “Estructura Final de Precios”

e Cuadros B “ Listado de Rubros”

e Se debera presentar en formato papel y en formato digital (en Excel) los cuadros Ay B
e Antecedentes de obras realizadas.

e Documentacién que acredite haber celebrado con el Banco de Seguros del estado el contrato de
seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales previsto por la Ley 16074 del
10.10.89 (Art.61) exhibiendo certificado correspondiente vigente.

e Deberd presentar Certificado de Habilitacién para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.

e Constancia expedida por UTE de haber realizado la visita al sitio de las obras.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones
deberan ser presentadas por escrito en Atencién Personalizada de Proveedores, Paraguay 2431 Planta Baja
del Palacio de la Luz, o via mail a uteabast@ute.com.uy, hasta 5 dias calendarios antes de la fecha fijada
para la apertura de ofertas.

Formularios

Las ofertas se presentaran por escrito, firmadas por quién tenga facultades suficientes para presentarlas y
contratar con UTE. Las ofertas deberan presentarse en original y una copia y se ajustardn al formulario del
punto 2.2.1 del presente Capitulo. Si estan integradas con folletos ilustrativos y normas técnicas, éstos
deberan presentarse también por duplicado.

2.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)
Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacidn de los trabajos. Los rubros
agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo nimero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, el oferente podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos
seran numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del Gltimo nimero del Cuadro B
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y no seran sumados en el comparativo de ofertas. Estos serdn incluidos en forma independiente al Cuadro
A, con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.

En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. En el monto que se desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos
que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por
ticket alimentacidn, etc.). En caso de no corresponder, el oferente debera declararlo vy justificarlo en su
oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

2.1.2.2 Cotizacidn, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacién.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza, en moneda nacional.

Los precios seran ajustables.

El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:
P= Po * (ICC1/ ICCO)

b) Férmula para cargas sociales

P=Po * (J1/ Jo)
Siendo:

P = precio ajustado
P, = precio basico

ICC, = indice General del Costo de la Construccién segun el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior al de la realizacidn del servicio.

ICC, = [dem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J; = Jornal minimo nacional del grupo medio oficial albafiil categoria 5, homologado por el poder Ejecutivo,
correspondiente al mes de la realizacién del avance de obra.

Jo = [dem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.
2.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en Cuadro A deberdn estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3
Cuadros de Cotizacion.

Imprevistos



Se podran adjudicar un 20% de la suma de rubros para la realizacion de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 20 % del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se tendrd la aprobacion de la direccidn de obra, los mismos tendrdn un tiempo de
ejecucion en dias calendario acordados previo a la realizacidn de los mismos.

Para los imprevistos generados en el transcurso de la obra los cuales no tengan rubro cotizado en el
cuadro B, la cotizacidn debera realizarse a la fecha de la oferta.

2.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

2.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que serd considerado minimo exigible. La
cotizacion por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto 1.1.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara (en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I X 1), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columna Il.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71,8 % del total monto mano de obra (sumatoria de | x 1)
que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacién, etc.

UTE sdélo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de adjudicacién (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funciéon de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como agente de retencién
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontard los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberd indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

2.1.4. Antecedentes de obra realizada
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Los oferentes deberan demostrar poseer vasta experiencia en obras similares a las licitadas. A efectos de
acreditar la misma se debera incluir en la oferta una némina de este tipo de trabajos realizados en los
ultimos 5 afios indicando: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con descripcion de
nombre, profesidn teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la informacién
presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

2.1.5. Visita. Dia: 17/01/2019 - Hora: 12:00

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacién de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerird del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido. La visita se
realizard el jueves 17 de enero, el lugar y hora de encuentro serd Estacién Salto, Ruta 3 km 484, hora 12:00.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse a la Subgerencia CRT Oeste (calle Brasil 922, de la ciudad de Salto), con el Sr. Victor
Lombardo (Tel: 473 35283 — 473 54475 Interno: 6832)
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2.2 OFERTA
Formulario
NN e domiciliado en la ciudad de.......cccceccvvveeeennneenn. (of: || 1= TR
.............. N2 .................. teléfono .................. faX ....................... S€ COMpromete a construir y entregar las

obras con destino a la “Suministro, Colocacion y Conexion de Fosa Séptica en la Estacion Salto de
Trasmisién”, en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra N°
......................... , de la Subgerencia Regional Oeste, trasmisién, Pliego de Condiciones (Seccion | -
Condiciones Generales, Seccion 1| — Memoria Constructiva General, Seccidn IIl - Pliego de Especificaciones
Particulares (Parte | — Condiciones Particulares y Parte Il — Memoria Descriptiva Particular)) y circulares N2
............................ por el precio subtotal de S .. MY/N
.................................................................................................................................... (en letras) mas el

importe de S 0074 s TSR

Leyes Sociales a efectos del pago por parte de UTE de los aportes por todo concepto que indica la Ley
14.411 y decretos concordantes.

2.2.2. Plazo de finalizacidn de obras y Cronograma:
Plazo

Se fija un plazo maximo de 120 dias hdbiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciacion de
obras, para la terminacion de las obras.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” como dias laborales para la construccion contabilizados de
manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccidn I.
2.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA deberd presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0.), de acuerdo al punto
43 de la Seccion |.

Dicho plan sera presentado en formato papel y digital, este ultimo en un archivo correspondiente al
programa Microsoft Project, indicando por rubro: Duracidn de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden
de precedencia y asignacién de recursos correspondientes que deberdn estar en concordancia con los
montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.
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El Director de Obra, utilizara esta informacién para realizar el control (técnico y econdmico) de obra
durante su ejecucién.

El atraso en la presentacién del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y por tanto sujeto a Mora,
siendo aplicable las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccién |

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzara a contabilizarse el atraso hasta su
presentacién definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacién de Obras.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran
respecto a él podran determinar la retencidon correspondiente en el avance mensual. Esta retencidn sera
devuelta, si se cumple el plazo de obra maximo previamente establecido para la finalizacion total de obras.

2.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
20% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x $.0,00
0.20) !
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 20% Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + .V.A. $ 0,00
Monto de Leyes Sociales $.0,00
(Total de Monto M de O x 0.718) !
20% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes $.0,00
Sociales x 0.20) !
Precio global = Precio total + Monto de Leyes
Sociales + 20% Imprevistos de Leyes Sociales. $0,00

Se debera cotizar por rubros de acuerdo a detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagardn segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

2.3 CUADRO B: LISTADO DE RUBROS

A continuacidn se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales del

11
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aporte unificado de la construccion. En caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su
oferta.

La cotizacién por debajo del valor global de mano de obra, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3
es causa de desestimacion de la oferta.

Suministro, Colocacion y Conexion de Fosa Séptica
Preci % Mano Monto
_Iretc':) % Mano
- S ota de obra de obra MdeO
§ 2| Precio $ Oferta
RUBROS S S| Unitario (3) UTE
°l ®
1}
) » L
(minimo) (1x 1)
IMPLANTACION Y REPLANTEO
1

IMPLANTACION (monto
1.1 | mdximo 1% de la suma de GL 1 20

rubros)

DEMOLICIONES Y
2 EXCAVACIONES:
2.1 | Cateo de suelos. 30%
2.2 | Excavaciones para camarasy GL 1 23%

cafierias (zona destinada a

camara séptica y filtrado). 23%
2.3 | Excavaciones para camaras

intermedias (necesarias).
3 RETIRO DE ESCOMBRO GL 1 55%
4 REPARACION DE PISOS Y M2 1 55%

12
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VEREDAS
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION 30%
DE:
De conjunto de camaras
5.1 | sépticas (3000Lts),
. . GL 1
conexionado, filtrado y
drenaje del agua 30%
5.2 | De cdmara/s intermedia/s
necesaria/S
6 MATERIAL DE RELLENO (arena M3 55%
y pedregullo)
7 LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA GL 1 55%
3 ELEMENTOS DE SEGURIDAD GL 1 0
SEGUN DECRETO 89/95
Total Monto Imponible
Total suma de rubros $0,00 Mano de Obra $0,00

2.4 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomardn en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluira el Impuesto al Valor Agregado.

Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas seran rechazadas:
e Encaso que no cumpla con lo expresado en el Punto 20 de la Seccién I.

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto II.1.5 de esta
seccion)

2.5 ADJUDICACION

La adjudicacién es a precio global segln lo indicado en el cuadro A.
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UTE se reserva el derecho a su solo juicio de desestimar cotizaciones que no se ajusten al presente Pliego
de Condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicacidn a favor de la oferta de menor precio.

También se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, si no las considera convenientes para la
Administracion.

UTE, establece el monto a adjudicar para el pago de las Leyes Sociales como el 71,8% del monto de mano
de obra cotizado

2.6 NOTIFICACION CONTRATO
Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccién I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segin 1.1.2) a
efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, entre las que se destacan:

e Reunidn de coordinacion con la Direccidon de Obra

e Reunién de coordinaciéon de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.
Prevencion de Accidentes de UTE (Unicamente en caso de Obras en Edificio del Palacio de la Luz y
su zona de influencia)

Se elaboraran actas de lo que se defina en estas instancias, las cuales constituyen requerimiento previo al
inicio de la Obra.

2.7 CONDICIONES DE ENTREGA
Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccion I.

2.5. El Acta de Iniciacidn de Obras se firmara conjuntamente con el Director de Obras por parte de UTE,
en un plazo que no podra superar los 20 dias a partir de recibido el pedido por parte del contratista
adjudicatario. Se podra incrementar el plazo indicado con los dias de trabajo perdidos por causas de fuerza
mayor.

Documentacion a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa debera presentar la siguiente documentacidn a la Direccién de Obra:
e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)
e Registro de obra segun decreto 481/009 registrada en IGTSS
e Libro unico de trabajo
e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
e Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE

e Plan Director de OBRA (PDO)
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e Declaraciéon Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
2.7.2. Documentacion disponible en Obra

e Memoria de instalacidn eléctrica

e Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrada en la IGTSS (si corresponde).

e Plan de obra de excavacidn, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.

¢ Nota metodoldgica de demolicion (si corresponde).

e Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

e Libro de Obra (segln decreto 82/96 articulo 5°) registrada en la IGTSS (si corresponde).

e Registros sobre la formacion en seguridad del personal.

e Registros sobre formacién del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

e Registros sobre formacidn del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacién que
revele la correcta realizacidn de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de protecciéon personal (EPP’S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se realizara una Recepcidn Provisoria a la finalizacién del trabajo y una recepciéon Definitiva a los 180 dias,
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacidn de la Recepcidn Provisoria, para las cuales
rige lo especificado en el punto 57 de la Seccion I.

2.8 CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién I.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacién solicitada en el punto
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).

Garantia de fiel cumplimiento de Contrato y Fondo de Reparo

La garantia de fiel cumplimiento de contrato y otras se regirdn en las condiciones previstas en el punto 27 de
la Seccion | del Pliego de Condiciones.
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En el caso de ejercer la opcidon prevista en el numeral 1 de dicho punto, el depdsito de la garantia de fiel
cumplimiento serd de un 5% del monto adjudicado.

De cada certificado de obra se pagara el 95%. El 5% restante, que constituye el fondo de reparo, se pagara
una vez verificada la recepcion definitiva y a solicitud escrita del Contratista, de acuerdo al punto 47 de la
Seccion |. Esta garantia deberd ser constituida en las modalidades previstas en el numeral 27 de la Seccidn .

2.9 MULTAS

La Administracion aplicard multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacién de protesta
por dafios y perjuicios y se considerard incurso en mora por el solo vencimiento de los términos establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sanciéon por incumplimiento, UTE procederd a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:

LISTA ENUNCIATIVA DE ASPECTOS CONTENIDOS EN LA DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD
o | INCUMP. 12, | MULTA
ASPECTOS INFRACCION VEZ Horas de
Medio Oficial
'Reefllzaaon de lnspecu.ones. de seguridad e hlglen.e er? ,el trabajo segu'n lo GRAVE MULTA 400
indicado por la normativa vigente, durante la realizacion de los trabajos.
Adopcién de medidas correctivas y preventivas indicadas en la normativa
vigente y otras solicitadas especialmente por UTE cuando sean asi GRAVE MULTA 400
indicadas.
Comunicacion inmediata y fehaciente de todos los accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales ocurridas y presentar informe técnico de
. RAVE MULTA 4

accidente grave o mortal dentro de las 48 horas a la direccion de obra de G u 00
UTE .
Cumplimentacién mensual del reporte de empresas través del FO-UTE-SL-
0032/01 informado datos de siniestralidad al director de obra de UTE. GRAVE MULTA 400
Infc_)r_mauon t.rlmestral c.le los resultados de las inspecciones de seguridad GRAVE MULTA 400
e higiene realizadas al director de obra de UTE.
Dlspc:ner en obra de "memoria descriptiva de instalacién eléctrica de GRAVE MULTA 400
obra".
Dlsponer.er.1’o?ra de, plan de obra de excavacién", "nota metodoldgica MUY GRAVE MULTA 300
de demolicién", segun corresponda.
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Disponer en obra de "libro de obra", "estudio y plan de seguridad",
"memoria descriptiva de andamios", seglin corresponda, debidamente GRAVE MULTA 400
cumplimentados ante la Inspeccidn del Trabajo y de la Seguridad Social.

Contar con formacion en seguridad e higiene en el trabajo segun lo
indicado en la normativa vigente asi como toda otra formacidn GRAVE MULTA 400
complementaria indicada por UTE.

Disponer de registros de inspeccidn de instalaciones, maquinas, equipos y GRAVE APERCIBIMIENTO X
herramientas propias que se empleen en obra. POR ESCRITO

Disponer de registros de mantenimiento de instalaciones, maquinas,

. . . GRAVE MULTA 400
equipos y herramientas propias que se empleen en obra.
Disponer de registros de inspeccidon y mantenimiento de equipos de GRAVE APERCIBIMIENTO X
elevacion y transporte sean propias o por servicios contratados. POR ESCRITO
Disponer de toda informacidn relativa a seguridad e higiene en el trabajo GRAVE MULTA 400

que fuera solicitada por UTE a efectos se su aplicacidn en la obra.

Dotacidn, aptitud, inspeccidn, mantenimiento, control de uso por la
supervision del contratista de medios de proteccidn colectiva y personal GRAVE MULTA 400
asi como los registros asociados.

Disponer en el lugar de trabajo de las medidas de seguridad necesarias

L . o GRAVE MULTA 400
para el caso de obras civiles con riesgos eléctricos.

Se aplicara la multa con el minimo valor en su grado minimo del Cédigo Sancionatorio Decreto 186/004,
cuando el incumplimiento sea por lera. Vez.

En caso de reincidencia, para todos los casos, se duplicara el valor de la multa.
Todos los valores son por persona.
2.9.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracion se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se determinaran en funcién de la
desviacién detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

2.9.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccidn |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin
gue el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de
interpelacion judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

Si al contratista no le fuera posible cumplir con los plazos y/o cronograma establecidos en el contrato, y de
efectuarse una solicitud de prérroga, ésta debera presentarse por escrito en la Gerencia de Sector Compras y
Contratos de UTE con antelacién a los vencimientos vigentes, explicando claramente las causas que
motivaron el referido incumplimiento. En este caso, UTE se reserva el derecho de conceder total o
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parcialmente la prérroga solicitada, o de lo contrario, notificar la rescision unilateral del contrato de acuerdo
al siguiente articulo.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podrd
rescindir unilateralmente el mismo.

Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 0.25 % de la suma total de
rubros del cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan
respecto a él (en la ejecucion de las tareas parciales) determinaran la retencién correspondiente a multa

por atraso en el avance mensual. Esta retencidon podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo
de la puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO.

2.9.3.2 Atraso en la presentaciéon de documentos

Presentacién del Cronograma

El atraso en la presentacién del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos serd considerado como atraso de
Obra.

Documentacién relativa a los aportes al BPS

Se aplicard una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los siguientes
documentos:

. Planilla de UTE para Control de Personal
. Planilla de recaudacion nominada

Si la documentacién es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracion no
garantizard que dichas ndminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara
facultada a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

2.9.3.3 Comunicaciones

Las multas y demas sanciones impuestas al Contratista se comunicardn por escrito al registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas a los efectos de ser tenidos en cuenta en los antecedentes y calificacion de la
Empresa. (Art. 6 del Decreto 385/92)

2.10 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Ejecucion del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar
fehacientemente en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la
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prestacion de tareas en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal
manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales
originados en el cumplimiento del servicio adjudicado en esta licitacion.

Todo el personal asignado a la prestacidon de tareas en UTE debera constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la
totalidad de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacién presentada al
BPS en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la
correcta realizacién de aportes por el personal asignado a la prestacidn de tareas.

La comprobacion de estos extremos podrad ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la
vigencia del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacion
de multas y/o rescision del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccién | y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley No.18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17
agosto de 2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para
la ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de seleccidon
de mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario Nro. 255/10 del 17 de
agosto de 2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccion General del Trabajo y
Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su
decreto reglamentario No 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista debera designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional

responsable de la construccion de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacién del
visto bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.
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2.11 DEFINICION DE PLANO

Bastara que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y
sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla
incluido en su oferta.

2.12 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccién entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido
solicitada su Aclaracién por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella serd resuelta a juicio del
Director de Obra designado por UTE.

2.13 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucién de todas las partes de la construccién comprendida en este contrato se pondra el mayor
esmero, ajustdndose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y
Ordenes escritas o verbales del Director de Obra designado por UTE.II.13 - GARANTIA DE CONSERVACION

Se debera presentar una garantia escrita por el término de 5 afios por el mantenimiento, conservacion y
estanqueidad. La garantia debe abarcar ademas y especialmente los siguientes casos:

a) Sobre la estanqueidad de las camaras sépticas, cimaras secundarias y cafierias.

b) Por grietas y roturas en paredes, pisos, veredas y mamposteria realizados en la obra.

c) Por dafios causados en el interior de los locales que abarca esta obra, impermeabilizacion en las
instalaciones, maquinas, equipos y elementos muebles e inmuebles, que por no acudir la empresa ante
una reclamacién de UTE, por filtraciones de agua_y humedades, dentro de las 48 horas de producidas (UTE
realizara la reclamacidn via fax).

La no concurrencia a efectuar la reparacion causante de la filtracion dentro del plazo estipulado, generara
automaticamente el inicio de las acciones legales y reclamaciones correspondientes ante los dafios causados a
UTE.

De no existir dafos internos, y la empresa no acudir en los plazos estipulados para las reclamaciones, esa actitud
se considerara falta grave y formara parte de la calificacion que UTE realiza de las empresas incumplidoras,
pudiendo de futuro, llegar a eliminar sus ofertas, por esa causa.

Se presentara un proyecto de garantia en forma conjunta con la oferta presentada, y el mismo sera definitorio en
el momento de la adjudicacidn. La no presentacién del mismo se considerara falta grave y sera condicién de

eliminacién de la oferta.

La garantia final se presentara, de acuerdo al proyecto presentado y aprobado por UTE, antes de la presentacion
de la ultima facturacion.
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SECCION III - PARTE II — MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
CAPITULO 1

GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo
al Cuadro B.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo solicitado
en el punto 11.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccion.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberd ser aprobado por la
Direccidon de la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrad realizar tareas dentro del predio de lunes a viernes, de 7 a 17 horas (cumpliendo 48
horas semanales). Eventualmente coordinando con la Direccion de Obra se podra trabajar dias sabados
de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la misma.

El Contratista solicitara a la Direcciéon de Obra, con la anticipacién adecuada, el movimiento de elementos
que perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinard con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomardn, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la
Obra en todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios,
técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal
afectado a la DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Durante todo el desarrollo de las obras se deberan tomar las medidas necesarias para que el perimetro
del predio permanezca cerrado, de manera que luego de terminada cada jornada laboral no queden
zonas abiertas.

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por puerta
principal anuncidandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacién de bolsos,
paquetes, etc.

La empresa debera presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia
de cedula de identidad.

También debera presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (Identificacion,
descripcidn, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrara al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.
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La circulacion en el predio serd a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacién suficiente. Cualquier vehiculo personal,
no asignado a la obra, debera dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

Durante todo el desarrollo de las obras se deberan tomar las medidas necesarias para que el perimetro
del predio permanezca cerrado, de manera que luego de terminada cada jornada laboral no queden
zonas abiertas.

IMPORTANTE:

Todas las personas que realicen trabajos o maniobras en las instalaciones de la Direccién Transmisidn o en
instalaciones similares donde los trabajos sean realizados bajo la responsabilidad de esta Direccién deberan
tener su personal capacitado con el curso:

“REALIZACION DE TRABAJOS EN CONDICIONES ELECTRICAMENTE SEGURAS”

Dicha capacitacion debera ser impartida y certificada por el técnico prevencionista de la empresa
adjudicataria.

Dicho curso tiene una carga horaria de 8hs con prueba de evaluacion.
El técnico prevencionista de la empresa podra bajar dicha informacién de:

http://www.ute.com.uy/empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/PO-TRA-SL-0001-02-
Trabajos en condiciones electricamente seguras (Aprobado).pdf

3.2 RUBRADO

Precios de Referencia:

En el rubrado se marcaran algunos precios de referencia, dichos precios se utilizaran para la eleccién de
materiales en el proceso de obra. Si el costo del material elegido por el director de obra supera el costo de
referencia, dicha diferencia de costo serd abonada como imprevisto.

Si por el contrario dicho costo esta por debajo, la diferencia se descontara del valor del rubro ejecutado.

Rubro 1.- Implantacién y replanteo

EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR AL UNO POR CIENTO (1%) DE ‘TOTAL SUMA DE RUBROS’.

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 89/995.

La ubicacidn se definird en coordinacién con la Direccién de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacidn de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

No se podrad pernoctar en las instalaciones de UTE.
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Se dispondrd de una puesta de energia sin cargo. La misma se concederd en un punto determinado, las
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista.

Se dispondrd de una toma de agua %" sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta
del contratista.

Se definira en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondrdn estos suministros.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un
uso razonable y responsable del mismo.

El Contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que
instale la empresa contratista debera tener la autorizaciéon de la Direccién de Obra, a fin de que no se
distorsione el funcionamiento de la misma.

En la instancia de la visita de obra se definiran los puntos desde donde se podra tomar agua y energia
eléctrica.

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizard por

robos o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

Deberdan preverse todos los medios de proteccidn y sefializacién para que el proceso de obra no entorpezca
el normal funcionamiento de la Estacion.

3.2.2. Rubro 2.- Demoliciones y excavaciones
Las excavaciones se podran realizar con maquinaria de porte pequefio o a mano.
Rubro 2.1.- Cateo de suelos

Se deberan realizar los cateos de suelos para definir en conjunto con el Director de Obra, posicionamiento y
destino del conjunto de cdmara séptica y del desaglie del sistema.

Queda a cargo del contratista el o los elementos enterrados que impiden el normal procedimiento de la
obra, debiendo informar a la Direccion de Obra.

3.2.2.2 Rubro 2.2.-Excavaciones para camaras y canerias

Se deberan realizar las excavaciones acordes al tamafio del total de la fosa séptica.

Se realizara el zanjeado para los cafios entre el conjunto de fosas y el cafio de desagtie.

3.2.2.3 Rubro 2.3.- Excavaciones para camaras intermedias

Se realizard/n la o las cdmaras secundarias que sean necesarias, y las zanjas para su conexionado con el

resto del sistema y la cafieria actual.
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3.2.3. Rubro 3.-Retiro de escombros
Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra debera quedar perfectamente limpia retirdndose todo
material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajo para el

obrador como la de depédsito de materiales, retirdndose fuera del edificio y del predio todo sobrante, previa
autorizacién de UTE.

3.2.4. Rubro 4.-Reparacion de pisos y veredas

Se repararan las veredas y pisos, que fueren necesariamente destruidas o rotas en forma total o parcial por la obra.

3.2.5. Rubro 5.- Suministro y colocacion
El contratista adjudicado, debera presentar una ficha técnica del conjunto de cdmaras sépticas (origen, material, vida
util estimada, manual/instrucciones de instalacion), que deberd incluir: 3 Camaras, conexiones y la cafieria de
desagiie.
La colocacidn debera basarse en dicho manual/instrucciones de instalacidn, con supervision del director de Obra.

Rubro 5.1.- De conjunto de camaras sépticas (3000Lts), conexionado, filtrado y drenaje del agua

Las cdmaras sépticas deberan estar pre fabricadas, en preferencia dolmeni o plastico doble capa, destinadas a tal fin.
Con una capacidad 3000 litros +/- 10%.

La conexidn entre las diferentes etapas y la cafieria existente no debe tener un didmetro inferior a 110mm.
El respiradero no debe tener un didametro menor a 63mm.

Instalar el sistema de desagote del sistema, respetando la instalacion sugerida por el fabricante.

3.2.5.2 Rubro 5.2.- De cdmara/s intermedia/s necesaria/s

Sera definido por el contratista en conjunto con el Director de Obra la colocacidon o no de cdmaras secundarias y su
cantidad, para unir la caferia existente con la nueva a instalar.

De ser necesario las nuevas cdmaras deberan ser de 80cm X 80cm.

3.2.6. Rubro 6.- Material de relleno (arena y pedregullo)
Sera responsabilidad del contratista el calculo y suministro del material de relleno.

3.2.7. Rubro 7.- Limpieza y retiro de obra
Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra debera quedar perfectamente limpia retirdndose todo
material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajo para el
obrador como la de depdsito de materiales, retirdandose fuera del edificio y del predio todo sobrante, previa

autorizaciéon de UTE.

3.2.8. Rubro 8.- Elementos de Seguridad e Higiene Decreto 89/995
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Segun lo establecido en el DECRETO DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION DEL M.T.S.S. N°89/1995 y en
esta Memoria Descriptiva, el oferente deberd cotizar los elementos necesarios en este rubro.

El contratista debera incluir en su oferta, una partida cuyo monto se destinara a dar cumplimiento a las
normas y decretos vigentes sobre seguridad e higiene en las construcciones. Dichas normas se deberdn
cumplir estrictamente durante todo el desarrollo de la obra.

El contratista debera observar en todo momento las Normas de Seguridad e Higiene en la Construccion de
acuerdo a las Reglamentaciones vigentes.

Toda obra de construccion que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto 89/995)
deberd llevar y tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto 53/996.

NOTA IMPORTANTE: Previo a la realizacién de la etapa posterior en el proceso de trabajo se debera
solicitar la inspeccion y aceptacion del Director de las obras. En caso contrario se correra el riesgo de que
deba realizar los trabajos ejecutados sin la debida autorizacién a su entero costo nuevamente.

INTEGRAN LOS RECAUDOS

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION lil)
PLIEGO PATRON DE UTE — SECCION 1 Y II
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