CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO

Antel llama a licitacion para cotizar los trabajos de suministro y colocacion de piso vinilico :
1.- Edificio Central Manga, ubicado en la calle Carlos A Lopez “delante de Estacion Terrena Manga”
(en circulaciones de Planta baja)

2.- Edificio Central Union “ubicada en Pascual Paladino 2503 circulacién primer piso.
3.- Centra Punta Carretas “ubicada en Luis de Latorre 634 ( circulacién PB) de la localidad de Montevideo.

Se amplia la informacion en las Especificaciones Pa  rticulares (E.P.).

» REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Segun se establece en las Condiciones Generales, el oferente deberd estar a la fecha de apertura de
ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, segun lo dispuesto en el Decreto
208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

» VISITA DE OBRA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizard una Unica visita no obligatoria a la obra de referencia siendo
de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara. Se labrara acta en el lugar. Dicha acta, con la solicitud
de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasaran a formar parte del presente pliego.

<> REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria deberd designar un Representante Técnico que sera el interlocutor valido entre el
adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente titulo de Arquitecto o
Ingeniero Civil y su designacion sera condicionada a la aceptacion por el Director de Obra.

Tendr& en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de Obra (sean
éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra el
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el capataz. Sin
perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden) cualquier
otra solucion al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal propuesta en el
lapso indicado, debera ejecutar las 6rdenes originales sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al
momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y debera contar
con un teléfono moévil para poder contactarlo. El nimero telefonico debera ser indicado a la Administracion
previo al inicio de ejecucién de las obras.

Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple adecuadamente
las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo, sin que ello implique ningdn
costo adicional para la Administracion.



<> SOBRESTANTE

Dadas las caracteristicas del llamado no se dispondra de sobrestante en la obra

< PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el monto de
inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. En el mismo se
estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de entrega de la contratacion.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. debidos a las
circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazo de Entrega, seran realizados por el Director de Obra

a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dard motivo a la confeccién de un nuevo P.T. que anulara al
anterior.

w» PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de 40 (cuarenta) dias calendario laborales para
la construccién para entregar los trabajos completamente terminados, contados desde la fecha de notificacion
de adjudicacion.

%  COTIZACION

Los precios estan expresados en moneda nacional.

%  AJUSTE DE PRECIOS
Antel liquidara los trabajos presupuestados, ajustandolos con la siguiente formula paramétrica:

P =Pox[0,78 (M/Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores al de ejecucion de los trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores a la fecha de apertura de
ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos de Sala-
rios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar establecidos en decreto publicado
en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha de apertura de
ofertas.

i= 1°,2° 3°...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

Esta férmula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.
Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacion, se diera una variaciéon de todas o algunas
de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera considerada en la paramétrica,

multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variacion del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los porcentajes
genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones diferenciales para algunas



categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada precedentemente, Antel se
reserva el derecho de considerarla 0 no. En caso de no estimarla conveniente, regird la indicada por la
Administracién en el presente pliego.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacion con el detalle del calculo
correspondiente, haciendo mencion a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacion de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia XXXXXXXXX dentro de los
90 (noventa) dias de presentada cada factura correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el
calculo correspondiente en base a la formula establecida. En caso que Antel lo requiera debera presentar
documentacion probatoria de los indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara ajuste de
precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios, quedan a
exclusivo juicio de la Administracion, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidacién que corresponda.

%  GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucion de las obras
vinculadas a esta licitacién, previo a la recepcion provisoria se exigiran los siguientes documentos:

a) Garantia por la calidad de la instalacion sanita ria (sistemas de abastecimiento y desagues del
edificio).

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcion definitiva, por el buen
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagiie, incluyendo en dicha garantia las obras de
albafnileria, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse pérdidas de
cualquier tipo en dichas instalaciones.

b) Garantia de modificaciones de disefio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la modificacion
esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia de costo o de plazo), debera
extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las originalmente descriptas en este pliego,
por lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de la recepcién definitiva.

¢) Garantia por los elementos electromecanicos.

Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar respaldados por una

garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo de 2 (dos) afios de vigencia, a partir
de la recepcion definitiva.

“» MULTAS

En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no cumplen con las
condiciones técnicas establecidas, éste deberd corregir la irregularidad en un plazo perentorio méximo de 5
(cinco) dias habiles a partir de la comunicacion por parte de Antel de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicard una multa de una (1 UR) diarios.

2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y fin de las obras



Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con el plazo de termina-
ciéon de las mismas, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prérrogas que en cada caso
se hubieran concedido.

Antel aplicara una multa de un 1% diarios, sobre el monto total.

Se entiende por monto total, el monto basico méas el importe del ajuste que se hubiera aplicado de acuerdo
con lo establecido para el ajuste de precios.

Dichas multas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que se determinan en
este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de su
imposicion.

No se tendran en cuenta en el célculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea
impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular, de comdn acuerdo con la
Direccion de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situacion climética. Para que esos
dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de
Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario
pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser debidamente probadas y
aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del contralor
en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, son
responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se descontaran de los plazos de obra.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas tareas/etapas,
Antel aplicara una multa que se fija de acuerdo a la siguiente férmula:

M = dxmxc

Siendo:

Monto de la multa a aplicar

Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto
Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo.
1% (uno por ciento)/dia.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos
constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Se debera suministrar y colocar baldosas vinilicas en los locales de las Centrales de Manga, Union y Punta
Carretas.

1.-IMPLANTACION.

A.N.T.E.L. no suministrara bafio, por lo cual el contratista deberd llevar bafios quimicos para su
implantacion, llevara los bafios necesarios de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra y
de acuerdo a las normas de seguridad e higiene.

Se indicaré una puesta de energia eléctrica y desde alli se llevara a la zona de trabajo con alargues con
llaves térmicas y diferenciales autorizados de acuerdo a normas de seguridad .

Se indicarad una toma de agua y desde alli la empresa adjudicataria debera llevar la misma hasta los
vestuarios y duchas con que deben contar para cumplir con las normas de seguridad e higiene.

También se encargara de los alargues hasta la zona de trabajo.
El director de obra indicara el lugar donde se realizara la implantaciéon de la misma.

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra debera guardarse en depdsitos que deberan ser
provistos por la empresa (contenedor, galpdn provisorio, cajon con llaves ,etc.) no responsabilizandose
ANTEL por faltante de ellos.

2.- PLAN DE SEGURIDAD .

La empresa debera contar con un técnico prevencionista y contar con un plan de seguridad aprobado por el
Ministerio de Trabajo para poder comenzar la obra.

El prevencionista debera estar en la obra, controlar y hacer cumplir las normas indicadas en el plan de
seguridad , tendrd junto con la empresa la responsabilidad civil y penal frente a accidentes ocurridos en
obra por no respetar las mismas.

-En caso que el trabajo por su magnitud no necesite plan de seguridad, se le solicitara a la empresa
una evaluacion de riesgo y medidas preventivas, fir ~ mado por un técnico prevencionista

3.- RETIRO DE PISO EXISTENTE

Se debera retirar el revestimiento vinilico existente en su totalidad, se nivelara y sellara el piso donde sea
necesario, se limpiard quitando completamente cualquier resto de pegamento del revestimiento anterior
debiendo quedar la superficie limpia y en perfectas condiciones para la colocacién del nuevo revestimiento.

4.-COLOCACION DE NUEVO PISO

El piso a suministrar y colocar debera ser de baldosas de 30 x 30 (tipo dinamic) de vinilico 3 mm de alto
transito de color gris.

Este revestimiento debe quedar perfectamente colocado y pegado a juzgar por la direccion de obra.

Se colocara varilla de aluminio en el umbral de las puertas existentes

5.-LIMPIEZA DE OBRA:

- Luego de terminada la obra, la Empresa contratada deberd realizar la limpieza de la obra a fondo y
retirar todos los elementos sobrantes de la misma.

MATERIALES SOBRANTES:
- Luego de terminados los trabajos no se dejaran sobrantes de los materiales retirados o empleados en
la obra.



NOTA:
No corresponde el punto 5.1 (Garantia de Contrava  lor) y tampoco el punto 28.1 (Acuerdo
de Confidencialidad) de las Condiciones Generales de este pliego.

6.PLANILLA DE COTIZACION

Preci Monto Imponible
. Cantidad Precio o]
Nro RUBROS Unidade estimad Unitario Total l:\nﬂzcr)]::)e ITAE?]:LG
S a del Rubro del | imponibl |imponibl
Rubro | e unitario | e total
1 | Implantacion gl 1
Plan de seguridad gl 1
3 | Retiro del vinilico existente m2 220
Suministro y colocacion
4 | vinilico m2 220
5 |Limpieza de obra gl 1
A | Suma de rubros $
B [ Monto imponible total $
C |Leyes sociales (71.8% de B) $
D | Complemento de cuota mutual $
E [IVA(22% de A) $
F |Imprevistos (10% de A+C+D+E) $
G | Total oferta (A+C+D+E+F) $
H [ Total comparativo (A+C+D) $

Las cantidades indicadas por Antel en la planilla de cotizacién son fijas y no deben ser modificadas a la hora
de cotizar.

Las medidas y cotas indicadas en los planos son apr oximadas y deberan ser ratificadas por el
oferente, por lo cual los metrajes seran responsabi  lidad del mismo quién deberd tomar las
providencias del caso para que los trabajos (sumini stros incluidos) cotizados queden finalizados

en perfectas condiciones y no se aceptara el pago d e ningln tipo de adicionales por errores de
calculo del oferente, a excepcion de los casos en q ue la Administracion determina la cantidad
requerida en la planilla de cotizacion.




CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por duplicado
(original vy copia), explicitamente identificados, que llevaran en forma bien visible las indicaciones
establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los folios que componen la misma
engrampados y/o encarpetados. La copia debera ser igual al original. En caso que la copia difiera del
original, valdra lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catalogos o manuales, los mismos deberan ser incluidos en cada
uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).

Segun lo establecido en la normativa vigente, el of  erente podra entregar informacion confidencial
junto con su oferta. Para que la Administracién con sidere dicha informacién como tal, la misma
deberé ser entregada por el oferente en sobre cerra  do y separado de la oferta publica de su oferta.

Asimismo, el oferente deberé presentar en la parte publica de su oferta un resumen no confidencial,
breve y conciso, que especifique a que refiere lai  nformacion calificada como confidencial.

En caso que el oferente presente informacion o adju  nte documentacion con caracter de confidencial,
cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la norm  ativa vigente, o no lo haga en las condiciones
establecidas en el presente numeral, aquella no ser & considerada confidencial al momento de la
evaluacion.

Las mismas seran recibidas por la Gerencia de Arquitectura de Antel en la hora y dia indicados, en que
seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el cual se realizara en la sala
reuniones de la oficina de Unidad de Mantenimiento y Reparaciones ubicada en Francisco Pla 3852 .

Para poder contratar con Antel, debera estar inscri pto en el RUPE (Registro Unico de Proveedores
del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

» Declaracién expresa segun modelo que luce como Anexo lll, acreditando que la empresa, a la
fecha de apertura de ofertas, no esta sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su
Decreto reglamentario 255/2010.

» Indicacién expresa de cual es su razdn social.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura de ofertas no
siendo de recibo en ningln otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto  199/007 y sus concordantes y modificativos
306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de em presas que estén amparadas por el régimen de
MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prorroga de apertura de ofertas, la misma debera formularse
con una antelacion como minimo de 3 (tres) dias habiles, de la fecha establecida para la apertura de la
licitacion en la Gerencia que corresponda.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la
licitacion, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas seran por escrito. Las mismas seran dirigidas a la Gerencia de Arquitectura de Antel quien
comunicara las respuestas y/o aclaraciones segln corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir modificaciones al
pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas.
Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomaré en cuenta ninguna interpretacion, aclaracion,



ampliacion o modificacion para las mismas, salvo aquellas que directa 0 expresamente sean solicitadas por
escrito por la Gerencia de Arquitectura de Antel

En relacién al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el Capitulo
Comunicaciones.

Validez de las propuestas: La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 45 (cuarenta y
cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

En caso gue se estipule en la oferta, un plazo de v alidez menor al mencionado precedentemente, la
Administracidn no considerara la oferta.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracion no hubiera tomado
resolucién al respecto, la validez de las ofertas se considerara prorrogada automaticamente por lapsos
sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prérrogas automaticas,
solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacion escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no sera
considerada en la evaluacion. En todos los casos, la oferta presentada quedarda en poder de Antel y se
aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes, estos
deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para
esta licitacion.

a) Para el caso de omision de la precedente declara cion, se interpretara a todos los efectos legales,
la aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de exist ir clausulas que contravengan lo dispuesto en el
pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y presentaciéon de sus
ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en ningun caso _ la Administracion abonara compensacion de ninguna
especie por ese concepto.

Se deberd indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrd la total responsabilidad sobre el
suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad sera
debidamente acreditada. Dicha firma serd la Unica responsable de todos los suministros y servicios que
comprende la licitaciéon asi como también de sus eventuales sub-contratistas.

Integracién de Consorcio:

» Si dos 0o mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un consorcio,
ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas, presentard una carta firmada
por los representantes legales de cada empresa, con certificacion notarial de firmas, por la
cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17,
501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del contrato, inscripcion del mismo en
el Registro Publico de Comercio y publicacion de un extracto en el Diario Oficial), en caso
de resultar adjudicatarios.

» Alos efectos precedentes para la etapa de presentacién de ofertas se indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.

» Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de cada
asociado.

= Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de
asociacion, hasta la finalizacion de la contratacion y sus prérrogas en caso de
corresponder. Este documento debera estar formulado de acuerdo y conformidad a
las disposiciones legales vigentes en la Repulblica Oriental del Urugvial
nacionalidad de las empresas.



2.1

3.1.

3.2.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la
presente licitacion, y en que porcentaje lo hara cada una.

= Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderan en forma
conjunta y solidaria durante la ejecucion de la contratacion y se obligaran en forma
indivisible y solidaria entre si y en relacion con Antel por todas las obligaciones
emergentes de la presente licitacién.

En caso de omitir la presentacién de la informacion indicada precedentemente, Antel la
solicitard durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.

» Una vez adjudicada la compra, Antel solicitard el documento que acredite la constitucion del
consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en la carta de intencion de
consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacion de cada empresa el cual podra
tener variaciones respecto al establecido en la misma.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de
Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

2.2. Laobra se licitard LLAVE EN MANO, lo cual signific  a que Antel no reconocera adicionales
para la ejecucion de los trabajos implicitos necesa  rios para lograr la finalidad del presente
proyecto.

2.3. Amodo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en caso de
corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya
gue no podran presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y célculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de cualquier tipo,
apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigdn, aislaciones de hormigén
subterrdneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigdn pobre, excavaciones y rellenos
complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipétesis de célculo estructural, im-
permeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendien-
te, limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, sefalizaciones y protecciones en cumplimiento de
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y ca-
nalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construira el edificio, cercos e
iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, protec-
cion y pintado de los elementos metalicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagties, drena-
je y bombeo de aguas subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigon y
en general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los
materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o fenémenos climaticos,
salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos inter-
nos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de mate-
riales a altura, andamios, herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y ves-
timenta del personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacion se deberan cotizar todos los rubros y no se
podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente entienda necesarios agregar
para la ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados dentro de los rubros detallados en la planilla
de cotizacion.

DOCUMENTACION

La Gerencia de Arquitectura de Antel podra solicitar la documentacion legal que estime pertinente a
los efectos de la presente contratacion, concediendo un plazo para ello.

En caso que a criterio de Antel la documentacién técnica presentada por los oferentes resulte insufi-
ciente, durante el estudio de las ofertas se solicitara ampliacion de dicha informacion, otorgando un
plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el plazo estipulado se descartara la oferta.



3.3.

Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de
ofertas, se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prorrogas que
puedan existir.

Lo indicado no sera de aplicacion en el caso que expresamente se solicite documentacién vigente a
la fecha de apertura.

3.4.En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir acompafiada de un

3.5.

4.1.

4.2.

5.1.

6.1.

timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo

71, literal G.
En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa, se
descalificara la oferta 6 se rescindira la contratacién en caso de adjudicacion, sin perjuicio de las
sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el Articulo 239 del Codigo
Penal.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan encontrarse a la fecha de apertura de
ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

Si el certificado de inscripcion tuviera una vigencia inferior al de la finalizacion de la
contratacion, la Administracion se reserva el derecho de solicitar la renovacion del mismo.

GARANTIAS

GARANTIA POR RESPONSABILIDAD LABORAL

La empresa adjudicataria deberé constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del monto total
imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las obligaciones laborales
establecidas en la normativa vigente.

El depdsito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

. Efectivo.

. Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

. Aval bancario o fianza bancaria.

. Péliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

. Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

En las polizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de la
ocurrencia”, la devolucion de las mismas se realizara a pedido escrito del adjudicatario, una vez
finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las condiciones y
modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5% del importe sin impuestos,
hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las pdlizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los casos que se
opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o cuando se opte por la retencion,
éstas seran devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece)
meses, a partir de finalizada la contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.

5.2. GARANTIA DE CONTRAVALOR

No corresponde
PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las Condicones



7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

letras.

8.3.

Particulares establezcan o que el Director con la debida autorizacion le indique durante la ejecucion del
mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el mismo, el
Director podra acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no
implicara extension del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las Condiciones
Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la construccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcién de los Trabajos y si
correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacion del plazo e informar a ATYR
para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en el presente
pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos
extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplim  iento del plazo, de lo contrario se asumira
gue cumple estrictamente con el plazo establecido e  n el presente pliego.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del total de la
sumatoria de la planilla de cotizacion incluida en las Condiciones Particulares.

Este monto serd maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dara derecho
a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacién lo requiera, los oferentes deberan presentar obligatoriamente el
presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacién, indicando los materiales correspondientes a
cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los que regiran para los
aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra
hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado
(y con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso _que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla _de
cotizacién unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartarda la oferta.

En caso que establezca cantidades diferentes a las indicadas, se ajustaran a las solicitadas en la
planilla.

Asimismo, no se podran agregar rubros distintos a los indicados en la planilla de cotizacién, en caso de
hacerlo de descartara la propuesta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nUmeros y en letras, valdra la escrita en

Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entendera que el precio del mismo
esta prorrateado entre los demas rubros de la obra y para la adjudicacion se considerara que el rubro
omitido es sin cargo para la Administracién.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo requerido por
Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo, imprevistos, o cualquier otro
rubro para el cual la Administracion establezca tope), tanto para la evaluacion como para la



8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1

10.2

adjudicacion, se realizara por el méximo establecido en el pliego.

Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se
especificara separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las leyes
sociales y complemento de cuota mutual que se deberan verter en el Banco de Previsién Social, el cual
formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una formula
paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario debera
colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningun tipo de costo
adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones
expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en caso de ser necesario y de
acuerdo a lo que disponga Antel.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la adjudicacién y cuando no
puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerara la cotizacién del adjudicatario, la que
debera contar con la autorizacion del Director de Obra para su ejecucion.

El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo su s correspondientes leyes sociales y
complemento de cuota mutual) no generara derechoal  guno a favor del adjudicatario en
caso de no utilizarse, asi como tampoco generarade  recho el remanente del mismo en caso
gue el rubro se utilice parcialmente.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevis  to de las obras contratadas, cuyos precios
forman parte de la contratacion, sera dado bajo fir ~ ma del Director y se adjuntara el presupuesto
firmado por el adjudicatario.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de la
Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados.

En caso de creacion, modificacion o eliminacion de impuestos que graven la comercializacion de
bienes y/o prestacion de servicios, se aplicara la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier
caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o
items.

Antel sera agente de retencidn, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la
Construccion establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel, siendo de
aplicacion la tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacion de las ofertas, se tendrén en cuenta
las leyes sociales), mas la estimacién de los complementos por cuota mutual que el oferente
indique en la planilla de cotizacion. La estimacion de los complementos por cuota mutual que el
oferente indique en la planilla de cotizacién, serd el tope maximo que pagara Antel por dicho



10.3

10.4

10.5

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

concepto.
Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera cotizar en la planilla de cotizacion, y para cada rubro, el monto imponible (en
caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera cotizar monto imponible).

Para los rubros en los que se cotizd monto imponible, en la columna importe se indicara el mismo, el
cual debera ser mayor a 0 (cero) y no superar el valor de dicho rubro (*), excepto que el oferente
otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes sociales.

(*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se considerard como
valor maximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.

Sobre el monto imponible se aplicard la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la
construccion. El valor resultante seré el que debe figurar en la oferta como leyes sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los aumentos de
salarios que existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los pagos de
certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonard mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a
las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los complementos
por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320,
reglamentada por Decreto 67/993 deberdn ser debidamente acreditados. Los mismos seran
de cargo de la Administracion hasta el tope maximo establecido, siempre que el empleado haya
cumplido en la obra de Antel un minimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podra cargar a
la Administracion el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra
de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo, el
adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho concepto que no
correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no se cotice monto imponible, para el comparativo de ofertas y para la
adjudicacion se considerara que para dichos rubros no corresponde el célculo de leyes sociales. Si
durante la ejecucion de la contratacion, surgiere por parte de B.P.S. la imposicién del pago de leyes
sociales por alguno de estos rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas
pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el monto y se le
otorgara plazo para su pago.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

La Administracion adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el
menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan otro criterio de ad-
judicacién. Asimismo previo a la notificacion de adjudicacion, se reserva el derecho de dejar sin efec-
to la contratacion en cualquier etapa del tramite en que  se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a
indemnizacion o reclamo de ninguna especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto
aquellos items o grupo de items, cuando corresponda.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa constituida en el pais o
tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva de legalidad
del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse mencion en este pliego,
se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del TOCAF.



11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio legal en la Republica
Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la
contratacion.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

12.1. La adjudicacion se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte de la
Unidad correspondiente.

12.2. Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario deberd hacer el depdésito de garantia de
responsabilidades laborales, si opté por ello, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La
circunstancia de no hacer efectivo el depésito en el plazo previsto, se considera incumplimiento del
adjudicatario y la Administracion podra revocar la adjudicacion, e iniciar las acciones por dafios y
perjuicios correspondientes.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
13.1. Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de
llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma afecten a las
personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el Unico responsable de todas las obras que comprende la presente
licitacion. Por lo tanto Antel tratard directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se
susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dafio que
pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean ejecutadas y a los
materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepcion
definitiva, sin interrupcion alguna.

En caso de produccién de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del adjudicatario.

4) El adjudicatario tomaré todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o dafios
a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecucién de las obras,
por transporte de materiales y en general de la accion de los elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras y hasta la
recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda
obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacion que se le promovieran por
accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se le
adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones
formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestion y a
costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitirdn demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos

permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y
de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el



correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra sin cuyo requisito tendra la responsabilidad
consiguiente a la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y OSE, para la
localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyes y
reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores
de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las
prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las érdenes e instrucciones que
expida el Director de Obra.

7 Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas
seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez
y eficiencia en ejecucion de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podra suspender los
trabajos, aun parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra'y
todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de caracter principal como
accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero con
experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los
efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacion a la remuneracion del personal, se deberd dar cumplimiento a la normativa vigente. Antel no
se hara cargo de retribuciones adicionales por ningin concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico, toda vez
que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros
problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia,
detalle u observacién referente a los planos, memorias y demas recaudos que a su juicio, pueda
conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas
funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para
Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en
gueja fundada al Director de Obra, estando a su resolucién, sin que esto le dé derecho a interrumpir los
trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccion que se extraiga de las
excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso
abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se debera colocar
en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y
disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo colocar ningun otro tipo de inscripcion, ya sea de
caracter permanente o transitorio sin la autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicién no alcanza a las
inscripciones que con caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las érdenes del
Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que
al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, sera suficiente motivo para
amonestar, suspender o expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se
entienden incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarlos el adjudicatario, quedando



14.1.

Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes.
En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion definitiva de la
obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro
perjuicio que le ocasionaren.

17) El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a
contratacién de trabajo de peones préacticos y de obreros no especializados, sin distincién de
género, en las obras para las que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa
vigente, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas, realizando todas las
acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, debera indicar las medidas preventivas y/o
correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en resguardo la vida, salud e
integridad fisica de los trabajadores, asi como los elementos de proteccion personal o colectivos
necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales.

Si la Administracion considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la seguridad
de los trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos sin costo adicional para la
Administracion.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucién de la contratacion, cuando corresponda, debera
disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96
y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de presentacion ante la
Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las
distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de
prevencion de los riesgos detallados, el cual debera llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y Técnico
Prevencionista.

Cualquier modificacion, alteracién o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene,
deber& ser comunicado a la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedira a la empresa el inicio
de los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo
establecido en el capitulo Multas del presente documento.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de Seguros del
Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica responsable de los dafios y
perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la ejecucion
de las obras.

19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, la empresa debera
dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a seguridad vial.

PREVENCION DE SINIESTROS

No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser instalados en
sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacién, y/o elementos que eleven el coeficiente
de carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr de
la jornada como se previd, solo los equipos involucrados podran quedar en el lugar donde se van a
instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no deben ser utilizados como
depésito de material embalado a instalar en el futuro.



14.2.

14.3.

14.4.

14.4.1.

14.4.2.

14.4.3.

14.5.

14.5.1.

14.5.2.

14.5.3.

14.5.4.

14.6.

No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni
herramientas ni ningdn otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los producidos con
motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartdn, cajas de madera, nylon,
espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de aislacion
ignifuga, pues estos restos amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las
llamas. En caso de adjudicacion, la empresa debera indicar cual es el procedimiento a seguir para
los desechos anteriormente mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

Para el deposito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un pequefio
contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y custodia del mismo. El
lugar de emplazamiento del contenedor ser& definido con el Director de Obra. En caso de no existir
posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, 0 en la acera o calle de
entrada, debera ser comunicado al Director con una antelacion de 10 dias héabiles al inicio de la obra,
para que este asigne un area dentro del edificio donde emplazar al mismo.

En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera tomar las
siguientes precauciones:

Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables, debiéndose prever
en el momento de su utilizacion los medios para contener y recoger sus vertidos, asi como la
adecuada ventilacion de la zona.

Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los riesgos
de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos mencionados,
deben guardarse en recipientes metdlicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria,
(instruir al personal de limpieza).

Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicién como
consecuencia de la friccion y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de limpieza
utilicen ceras de emulsion acuosa.

En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que originen
aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

Se debera contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones de
trabajo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario
debera estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de
extincion.

El corte y la soldadura no deben realizarse en atmdsferas inflamables (explosivas) o en las
cercanias de materiales inflamables.

Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc.

Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacion a fin de detectar
posibles fuegos latentes.

En ningdn caso se deberan obstruir; elementos de extincién de incendios, o los pasajes, pasillos o
puertas con depositos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere estas
disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del
mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel por
intermedio de su personal, queda facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo material que
no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa
adjudicataria, al que se le agregara en 20% por gastos de administracion.



15.1.

16.1.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacién expresa, seran de cuenta de la Administracién los gastos y tramites de conexion de los
servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los correspondientes a
provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del
presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada por el
adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.

Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la contratacion,
cuya aclaracion no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las propuestas,
sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES

17.1.RECEPCION PROVISORIA

17.2.

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con los
documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de caracter
técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se
realice la inspeccion que dara lugar al otorgamiento de la recepcion provisoria.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberd subsanarlos
siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones particulares y las
instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dara al adjudicatario
derecho a prérroga del plazo total de la obra. No obstante, quedara a juicio del Director la realizacion de
trabajos correctivos y/o complementarios dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de
entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccién del Director, se procedera a labrar nueva acta
otorgandose la recepcion provisoria.

Aguellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcion provisoria como observados y que
deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por éste en el B.P.S.
para los aportes respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucidon deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las
Especificaciones Particulares, se otorgard la recepcion provisoria de cada etapa con las mismas
formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales ya
terminados, se otorgara la recepcion provisoria correspondiente a los mismos con iguales formalidades
gue las indicadas precedentemente.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcién provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cual el adjudicatario
debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese periodo para que la
Administracién otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcion definitiva, acordando
con Antel la fecha para la realizacion de la inspeccion que dara lugar al otorgamiento de la misma para
lo cual deberé acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director de
Obra.



18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses han sido
subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han sido
cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcion definitiva, la cual sera suscrita por el
Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafarse de todas las liquidaciones,
conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepcién provisoria y la definitiva
que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratacion, se
labrard un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepcion
definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podra disponer,
previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y
reconstrucciones que correspondan, por si o por terceros, con cargo al adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dard por terminada la
contratacion. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Cédigo Civil por responsabilidad
decenal.
CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos se realizaran
contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucion real de la obra.
La forma de pago sera segun se indica a continuacion:

* 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual.

* 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion definitiva de la obra ante

solicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacion.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los materiales
empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes. En el detalle
de la factura debera indicarse el porcentaje de retencién que corresponda segun lo establecido en el
presente pliego de condiciones, asi como el importe equivalente en nimeros.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulard mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de cada mes,
las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendran discriminadas
segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentacién de una
liguidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a la relacion general de rubros de la
obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con
respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel debera abonar al Banco de
Prevision Social.

E) Eventualmente, deberd presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra
documentacion que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacion gestionada.

Cada certificado incluira la parte de obra ejecutada hasta el dltimo dia habil del mes anterior,
entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, en el
lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.



18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuard una medicion total de obra
realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de cotizacion. Los valores asi
obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Direccion
de Obra, determinara los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra
aplicando a los metrajes asi determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto
aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidacion de obra por medicién de lo ejecutado,
sino que los valores asi determinados serviran para cuantificar el AVANCE PORCENTUAL DE OBRA
EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en mano.

Tramitacién de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacion dentro de los primeros 5 (cinco) dias
hébiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la liquidacion que
estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas.

El adjudicatario contar4 con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de haber sido
notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido dicho plazo no contestara
a la Administracion, se entendera que acepta la observacion efectuada. En el caso que dentro del plazo
indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administracion procedera al ajuste
de la liquidacion original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la documentacion
gue acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de prevision
social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir seran los
siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucion que estd  obligado a
contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacion que eventualmente exija la Direccion de Obra.

Se descontardn de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al adjudicatario
conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias establecidas
en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean graves y no tengan previstas las sanciones
correspondientes.

Estas retenciones por multas requerirdn para su imposicion, en cada caso, la previa intimacion y
notificacion con determinacion de un plazo prudencial perentorio para que el adjudicatario regularice su
situacion.

En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y Rescision de la
contratacion.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a Antel los gastos administrativos que
se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturaciéon cuyo pago fue cedido,

con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50 U.R. (cincuenta unidades
reajustables).

MULTAS



19.1.
19.2.

19.3.

La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas serdn descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a ésta u otra
contratacion gque la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario debera abonar a Antel
el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la notificacion de la misma. De no
hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro.

El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos

pactados o por la realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a
lo estipulado en el pliego de Condiciones.

19.4.

19.5.

19.6.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

En caso de no ejecutar la contratacion, Antel aplicard una multa equivalente al 10% del monto total
adjudicado sin impuestos.

En ningln caso el total de las multas aplicad as puede exceder el 20% (veinte por ciento) del
monto total adjudicado sin impuestos . En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado,
Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que pudieran co-
rresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio, en
particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio prestado.

= Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

= Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

= Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

= Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a
la entidad provisional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier incumplimiento en la
presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion unilateralmente,
de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 23 del presente documento.

En caso de no optar por la rescision y que la Gerencia de Arquitectura de Antel no reciba la
documentacion requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al mes de
prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una retencién la cual no superara el 50% de
lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencién se liberard en oportunidad de realizarse el pago de la
facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre
de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a comprobar el
cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien sera la
Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del
personal provisto asi como de todas las que la ley y reglamentacién vigente o futura pone a cargo
de los patronos.

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion, podra
retener los pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de
cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacion del incumplimiento de las normas laborales y de



20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

seguridad social ser4 causa de rescision de la contratacion y dard lugar a indemnizacion a la
Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se debera
presentar en la Gerencia de Arquitectura de Antel una declaracién jurada firmada por el
representante legal de la empresa detallando las personas involucradas __, e indicando:

« Naturaleza juridica de la empresa.

* Representantes legales de la misma.

e Razén social de la empresa.

»  Domicilio legal y/o constituido.

+ Teléfono, fax o correo electronico.

* Ndmero de RUT.

« Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun corresponda).

La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacién vinculada a sus
dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcion de los
créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley
18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la
contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa
contratada.

Cuando la Administracién considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccion a las
normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccion General del Trabajo y
de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes.

Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspeccion aplique en cumplimiento del art. 289 de la Ley
15.903 en la redaccion dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administracion aplicara las
sanciones gue se estipulan en el presente pliego.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria,
debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hara cargo
del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS
Antel aplicar en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion autorizara la
cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacién para un subcontratista, el adjudicatario debera presentar la
siguiente informacién minima:

* Nombre de la empresa.

* Razébn social.

* RUT

« Direccibn, teléfono, correo electrénico.

* Rubros para los cuales se subcontratara.

» Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

« Nomina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, instrumen-
tos de inspeccién y ensayo y pruebas, transporte de carga.

» Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio que
pudiera surgir dentro de la nbmina de personal presentada.

Asimismo la Administracion podré requerir la siguiente informacion:

* Organigrama de la empresa.



21.6.

22.1.

» Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

» Referencias bancarias y comerciales.

e Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la obra contrata-
da por Antel.

+ Plan de capacitacién asignado a la obra.

La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algin subcontratista si a su juicio no retne los
requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que establecen estas
especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administr  acion acepte la subcontratacion, la
responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatar io.

CESION DE LA CONTRATACION

El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento

expreso de la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

23.1.

23.2

23.3

El traspaso o cesion no surtird efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los tramites que lo
validen.

RESCISION DE LA CONTRATACION

Antel podra rescindir unilateralmente la contratacion por incumplimiento total o parcial del
adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere experimentado. Lo
antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o
eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel, asi como comunicar las medidas
adoptadas al Registro Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacién, sin interpelacion judicial ni
extrajudicial, se lo comunicara al adjudicatario. Posteriormente se realizar4, con escribano de la
Administracién o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra realizada,
con tasacion de los trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento.

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica Oriental

del Uruguay.

24.1.

DINAMA

Tratandose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de marcas)
productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que se encuentran
alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el certificado expedido por la
DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma.

Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberan presentar el
certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

En caso de la no presentacion de los certificados m  encionados, se asume que la empresa

oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su exclusiva
responsabilidad.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS



25.1. Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre de

2005.
PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME
26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su articulo

3ro., Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad alos  bienes, servicios y obras
publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, esta
Administracién aclara expresamente que no aplicara el régimen de preferencia en el precio de los
bienes, servicios y obras publicas que califiquen como nacionales.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
28.1. El oferente debera firmar el Acuerdo de Confidencialidad que luce como Anexo | del presente pliego de
condiciones, previo a la entrega, en forma impresa o digital, de los planos que conforman el mismo. En

caso de diferencias entre la versién impresa y la digital, valdra la versién impresa.

GENERALIDADES

29.1. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida rectitud e
idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente contratacién. En  caso
contrario, la Administracion observara a la empresa reservandose el derecho de solicitar la
sustitucion del empleado o rescindir la contratacion antes reiteradas observaciones.

29.2. Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.

29.3. Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion, las mismas se
dirimirdn en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del Uruguay.

29.4. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su articulo 11vo.,
esta Administracion indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de Mercado establecido en el
Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008, ya que la misma considera
inconveniente su aplicacion para el objeto licitado.

COMUNICACIONES

30.1. LaAdministracién enviara las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones correspondientes,
a la casilla de correo electrénico de la empresa que figura en el RUPE o en su defecto a la casilla de correo
gue la empresa indique en su oferta.

30.2. Respecto a lo sefialado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la compra, se

consideraran recibidas con el simple envio de las mismas al correo electrénico indicado, y en el caso

puntual relativo a las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificacion de la Resolucién de

Adjudicacion aprobada por el ordenador competente; se consideraran recibidas por la empresa, con el

simple envio  de las mismas al correo mencionado o con su publicacion en la pagina web de compras
estatales (cuando corresponda); lo que suceda primero.



Firma en representacion de la empresa

Fecha de recepcion

Aclaracién de la Firma

Oficina de Antel

Documento de Identidad

Firma de receptor Antel

El representante legal de la empresa ......

Aclaracién de la Firma

Documento de identidad

ANEXO Il

DECLARACION

declara que, a la fecha de apertura de ofertas de la

presente licitacion, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto

reglamentario 255/2010.

Firma:

Aclaracion:



