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1 GENERALIDADES

1.1 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO

- Resolucion de UTE de Adjudicacion.

- Documentos de la Licitacion, de acuerdo a lo dispuesto en el Punto 10 del
Volumen | — Parte A — Instrucciones a los Oferentes.

- Oferta del Proveedor y aclaraciones a la misma.
- Resolucion de UTE modificativas con acuerdo de las Partes, dictadas dentro

del marco contractual.

En el caso de existir clausulas contradictorias entre los diferentes documentos mencionados,
primara lo establecido en la Resolucion de Adjudicacion y Modificativas de UTE.

Si la Oferta presentara contradicciones con las condiciones establecidas en los Documentos
de la Licitacion, se considerara como valido lo establecido en estos ultimos, salvo que la
Resolucion de Adjudicacion o Resoluciones Modificativas, indiquen expresamente otra cosa.

1.2 ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE
EJECUCION

Entrada en Vigencia del Contrato:

La entrada en vigencia del contrato tendra lugar con la firma de la “Notificacion Contrato”.

Plazo total de finalizacion de las Obras:

El plazo total de finalizacion de la Obra sera de 10 meses, contados a partir de la entrada en
vigencia del Contrato.

1.3 RELACIONAMIENTOS DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA

Las instrucciones y comunicaciones de cualquier naturaleza entre UTE y el Contratista
deberan ser hechas exclusivamente por escrito.
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1.4 CONFIDENCIALIDAD

Se considerara confidencial la informacion que las partes conozcan como consecuencia de
la ejecucion del contrato, o que deba entenderse como tal por su naturaleza. Ninguna
informacién confidencial sera revelada a ningun tercero sin el consentimiento expreso de la
otra parte.

Al comienzo de los servicios, el adjudicatario debera presentar firmado el Compromiso de
Confidencialidad Corporativo, aprobado por R 14.-472 del 21.03.2014, disponible en:

https://portal.ute.com.uy/compras-documentaci%C3%B3n-de-inter%C3%A9s/documentos-
de-licitaciones-y-compras

y el personal seleccionado debera manifestar su compromiso de confidencialidad en los
siguientes términos:

a. Utilizar los datos proporcionados por UTE a los que tenga acceso unica y
exclusivamente para cumplir con sus obligaciones contractuales.

b. Guardar el secreto y la confidencialidad de toda la informacién que UTE le
proporcione, asi como de los resultados y conclusiones obtenidas.

C. Adoptar todas las medidas de seguridad que sean necesarias para asegurar la
confidencialidad, secreto e integridad de los datos pertenecientes a UTE a los que tengan
acceso.

Esta obligacion de confidencialidad no se aplicara a aquella informaciéon que esté o que
llegue a estar a disposicion del publico en general, de una forma que no pueda considerarse
una violacién evidente al espiritu de esta clausula. Tampoco sera aplicable en aquellos
casos en los que exista la obligacién juridica o funcional de informar, o cuando se haya
tenido conocimiento previamente a la firma del contrato o por razones ajenas a la ejecucion
del mismo.

1.5 FUERZA MAYOR - CONCEPTO E INVOCACION

Se consideraran causas de caso fortuito o fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las
que afecten la ejecucion del mismo y cuya ocurrencia no sea responsabilidad de ninguna de
las Partes y siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables para evitar o
reducir los dafos consiguientes y que reunan las caracteristicas de ser inevitables,
imprevisibles e irresistibles.

Las siguientes circunstancias podran ser consideradas de fuerza mayor, siempre que
reunan los requisitos exigidos precedentemente:
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a. Guerra, estado de beligerancia, invasién, guerra civil, revolucion, rebelién, pirateria,
motines, tumultos, insurrecciones o usurpacion de poder y actos de terrorismo.

b. Huelgas generales o sectoriales con caracter general.

c. Confiscaciones, expropiaciones, dafos o destruccion causadas por las Autoridades
de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderias.

d. Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcanicas,
tifones, huracanes o inundaciones.

e. Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

f. Cualquier otra causa de fuerza mayor que sea reconocida como tal por UTE, de
acuerdo a lo indicado en la primera clausula de este punto.

De producirse alguna de las causas citadas, la Parte que la invocara debera notificar a la
otra, tan pronto como sea posible tal circunstancia, y en todos los casos dentro de los 5
(cinco) dias desde la ocurrencia del hecho. Dentro de los 10 (diez) dias siguientes el
invocante debera presentar la documentacion probatoria que justifique la ocurrencia de la
causa alegada.

La falta de notificacion en los plazos establecidos sera considerada como renuncia a invocar
esa causal.

2 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL
CONTRATISTA

2.1 GENERALIDADES

La obligacién del Contratista es cumplir el Objeto del Contrato, en un todo de acuerdo con
las condiciones contractuales. En caso que un suministro o prestacién no sea indicado
expresamente en ninguno de los documentos del Contrato, pero su realizacion sea
necesaria para la concrecion de su Objeto, el Contratista estara igualmente obligado a
cumplirlo, no implicando esto ninguna modificacion de las condiciones establecidas. Los
documentos de Contrato son complementarios y bastara que un suministro o prestacion esté
indicado en alguno de ellos, aunque haya sido omitido en los otros, para que el Contratista
esté obligado a cumplirlo. En caso de discrepancias, se atendera lo dispuesto en el Punto
1.1 del presente Volumen.
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A tales efectos y dada la naturaleza del Contrato “Llave en Mano”, se considerara al
Contratista como un técnico experimentado, responsable técnicamente de todos los
suministros, trabajos y montajes con la obligacion ineludible de indicar al Director de la Obra
cualquier detalle que a su juicio conspire contra el mejor logro de los resultados y de hacer
las observaciones y sugerencias que mejoren el resultado del objeto de este Contrato.

Asimismo, el Contratista tomara integramente sobre si la responsabilidad por dafos,
pérdidas y demas perjuicios ocasionados en los materiales e instalaciones que constituyen
las obras, asi como en los equipos de obras y utiles de trabajo empleados para su
ejecucion. Esta responsabilidad sera total durante el periodo de ejecucién de las obras,
hasta su Recepcion Provisoria y se prolongara hasta la Recepcion Definitiva en relacién a
cualquier dafio o perjuicio sufrido en las obras realizadas, como consecuencia de vicios o
defectos de construccion o de funcionamiento en los suministros o en los trabajos por él
ejecutados, sin perjuicio de la responsabilidad decenal que tiene el Contratista de acuerdo a
las normas legales vigentes (Art. 1844 del Codigo Civil Uruguayo).

El Contratista debera ademas garantizar contra vicios ocultos el funcionamiento de las
instalaciones por un periodo de 5 afos a partir de la Recepcién Provisoria.

2.2 RESPONSABILIDAD POR CUSTODIA

El Contratista sera responsable del cuidado y la custodia de las instalaciones o de cualquier
parte de ellas hasta la Recepcion Provisoria de la obra.

El Contratista sera también responsable de toda pérdida o dafio a las instalaciones
causados por él o por sus subcontratistas durante la realizacion de cualquier trabajo a su
cargo efectuado con posterioridad a la Recepcién Provisoria y hasta la Recepcion Definitiva
de la obra.

2.3 CONTRATACION DE SEGUROS

Los seguros se contrataran con sujecion a lo dispuesto en el Punto 7 de la Parte A
(Instrucciones a los Oferentes) del Volumen |.

2.4 RESPONSABILIDAD POR ATRASO EN LA ENTREGA

El Contratista debera entregar el Objeto del Contrato dentro del plazo convenido en éste
para la Recepcidén Provisoria, en correcto estado de funcionamiento y en condiciones de
operacion comercial.
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2.5 RESPONSABILIDAD POR APARTAMIENTOS TECNICOS Y/O
DEFECTOS

El Contratista sera responsable que la Obra sea realizada de total conformidad con los
Documentos del Contrato, y que la Obra o cualquier parte de ella no presenten defectos de
diseno, de ingenieria o de materiales.

2.6 CUSTODIA DE LOS SUMINISTROS

El Contratista sera responsable del cuidado y la custodia de las instalaciones o de cualquier
parte de ellas hasta la Recepcién Provisoria de la Obra.

El Contratista sera también responsable de toda pérdida o dafio a las instalaciones
causados por él o por sus subcontratistas durante la realizacion de cualquier trabajo a su
cargo efectuado con posterioridad a la Recepcién Provisoria y hasta la Recepcion Definitiva
de la Obra.

2.7 VICIOS O DEFECTOS DE FABRICACION

Si se constataren vicios de manufactura, o el empleo de materiales defectuosos o
inapropiados, el Contratista debera corregir a su costo los vicios o defectos constatados, sin
que sirva de excusa que las inspecciones efectuadas anteriormente no hubieren dado lugar
a observaciones.

Si UTE tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de fabricacion ocultos podra
ordenar en cualquier momento, los desmontajes y examenes tecnoldgicos que sean
necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de fabricacion.

Los gastos que se ocasionaren, seran de cuenta del Contratista siempre que los vicios
existan realmente; en caso contrario seran de cuenta de UTE. El Contratista no podra
negarse a efectuar dichos examenes.

Si durante el periodo de responsabilidad por defectos se encuentra un defecto de disefo,
ingenieria, materiales de los equipos suministrados por el Contratista, este ultimo, en
consulta y en acuerdo con UTE respecto a la correccién apropiada de los defectos y a su
propio costo, reparara, sustituira o corregira inmediatamente tales defectos, asi como todos
los dafios a las personas o instalaciones que los mismos hayan causado.
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2.8 SUPERINTENDENTE

Si durante la ejecucién de la Obra la Direccion de Obra considerara necesario requerir del
Contratista la sustitucion del Superintendente, podra hacerlo expresando las razones para
pedir tal sustitucion. En tal caso, el Contratista deberd proponer en forma inmediata un
sustituto a satisfaccion de UTE, no pudiendo proceder a su reemplazo hasta que UTE
apruebe tal designacion.

2.9 CONOCIMIENTO DEL SITIO Y DE LAS CONDICIONES
LOCALES

El Contratista debera realizar los estudios técnicos sobre las caracteristicas geotécnicas del
suelo en los sitios en donde se realizara la Obra.

2.10 DISPOSICIONES RELATIVAS A OBREROS Y EMPLEADOS

2101 Contrataciones de Personal

Todo el personal que se emplee en la realizacién de las obras debera estar inscripto en el
Registro Civico Nacional salvo que la indole del trabajo exija personal especializado y no lo
hubiere en las condiciones anteriores, en este caso el Contratista podra utilizar personal
extranjero para su plantel técnico y de direccion.

El Contratista debera gestionar la autorizacion para el ingreso de personal extranjero a la
Republica Oriental del Uruguay, emitiendo UTE las constancias necesarias que a esos
efectos se requiera.

Todo el personal no permanente y no especializado que se emplee en la obra, sera
contratado de acuerdo con el procedimiento establecido por la Ley 18.516 del 26/06/09 y
concordantes. Decreto Reglamentario 255/10.

En caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no
especializado para la ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar
cumplimiento al mecanismo de seleccion de mano de obra local establecido en la Ley
18.516 (En los articulos 3 y 9 de la ley se establece un mecanismo para la seleccién de
mano de obra local en la 6rbita del MTSS).
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INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS:

El adjudicatario debera presentar el Certificado expedido por el Patronato Nacional de
Encarcelados y Liberados respecto del cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 14 de la
Ley N° 17.897 del 14/09/2005, y su decreto reglamentario N° 226/006 del 14/07/2006. En el
caso de que en la obra a contratar existan menos de 20 peones no calificados, y que por lo
tanto no puedan cumplir con la normativa establecida, igualmente deberan presentar un
certificado negativo expedido por el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.

El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones que estén establecidas o se
establezcan en el futuro por disposiciones legales.

Al comienzo de la obra se debera entregar detalle del personal que trabajara en la misma,
informando entre otros su categoria laboral.

UTE se reserva el derecho de solicitar al contratista la sustitucion de cualquier integrante del
personal, con independencia de la posicidn jerarquica que ocupa en la empresa, que haya
incurrido en comportamientos indebidos reiterados, en temas de prevencion en seguridad e
higiene en el trabajo.

2.10.2 Salarios

La retribucion de los trabajadores de la Contratista debera respetar los Convenios Colectivos
y los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para la actividad laboral
correspondiente, segun categoria asignada.

Se debera dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 475/05, Decreto N° 108/07,
Ley N° 18.098, Ley N° 18.099 y Ley N° 18251.

UTE se reserva el derecho de exigir al Contratista la documentacién que acredite el pago de
salarios y demas rubros emergentes de la relacién laboral, asi como los recaudos que
justifiquen que esta al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo y con las
contribuciones de seguridad social, como condicidon previa al pago de los servicios
prestados.

El Contratista debera comunicar a UTE, en caso que ésta lo requiera, los datos personales
de los trabajadores afectados a la prestacion del servicio a efectos que se puedan realizar
los controles correspondientes.

UTE tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos
laborales a los que tengan derecho los trabajadores del Contratista y de sus Subcontratistas,
asi como los tributos a la Seguridad Social de ambos.
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El Contratista debera presentar al Director de Obra, las planillas de cargas sociales hasta el
quinto dia corrido del mes siguiente al que fueron generadas. La omisién de la presentacion
de las mismas en tiempo y forma, facultara a UTE a descontar de las facturas a abonar a la
empresa omisa y eventualmente de la garantia por ésta depositada, los importes que deba
pagar por esos conceptos, incluso multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias. Ocurrida tal circunstancia, la totalidad
de garantias del adjudicatario responderan indivisible y solidariamente para la cobertura de
repeticion del adeudo.

2.10.3 Seguridad de los Trabajadores y Prevencion de Accidentes

El contratista debera tomar en cuenta en su oferta, que previo al inicio de la ejecucion del
Contrato debera dar cumplimiento con la presentacion a la Direccion de
Obras/Administrador del Contrato correspondiente, la Declaracién Jurada disponible en:

http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/DJSYCAF_UTE_00.p
df

El Contratista debera cumplir con todas las normas juridicas, administrativas y
reglamentarias relacionadas con la prevencién de accidentes de trabajo e higiene laboral.

El Contratista sera el responsable de los danos y perjuicios que por accidentes de trabajo
sufra su personal durante el transcurso de los trabajos y debera tener todo su personal
asegurado en el Banco de Seguros del Estado.

En consecuencia, el Contratista debera, durante la Ejecucién de la Obra:

-Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en el obrador y
mantener la Obra en buen estado, con el fin de evitar todo riesgo para las personas y
bienes.

-Suministrar, operar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacion,
proteccion, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en las areas o zonas del obrador y la Obra,
exigidos por la reglamentacion vigente para la proteccion de la Obra, de los obreros y del
personal del Contratista, Subcontratistas y Proveedores y de la seguridad del publico y de
las personas en general.

-Tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las maximas precauciones para evitar
accidentes y percances en la Obra, al personal y a toda persona que concurriere o pasare
por el lugar de trabajo. A esos efectos acatara, ademas, todas las disposiciones que en ese
sentido le indique la Direccion de Obra.
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En los casos de urgencia o peligro, la Direccién de Obra podra adoptar las medidas que
estime convenientes, sin necesidad de requerimiento previo, teniendo en cuenta que la
intervencion de las autoridades competentes o de la Direccion de Obra no elimina la
responsabilidad del Contratista.

El contratista debera incluir en su oferta una partida cuyo monto se destinara a dar
cumplimiento a las normas y decretos vigentes sobre SEGURIDAD E HIGIENE EN LA
CONSTRUCCION

El monto presupuestado que correspondera a un rubro, se abonara en partidas iguales en
cada certificado de avance de obra, si la empresa realiza el trabajo con las condiciones
establecidas en la reglamentacion mencionada.

Si se constata el incumplimiento de las disposiciones vigentes se suspenderan los trabajos y
el pago del rubro correspondiente hasta que la empresa regularice, dejando constancia en el
Libro de Obra.

Si la Inspeccion del Trabajo (IGT) del MTSS suspendiera la obra debido a la
constatacion de incumplimientos de la normativa vigente en Seguridad en la
Construccion, los dias de trabajo perdidos no se descontaran del plazo de obra.

Si la IGT aplicara a UTE una Multa, debido a una infraccion detectada por los
Inspectores de dicha reparticion en una visita a la obra, el contratista debera hacerse
cargo de la misma.

NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION:

Se aplicara la Normativa vigente a la fecha de la ejecucion de la obra. En particular se
recuerda lo dispuesto por Ley 5.032 del 21/07/14 y los siguientes Decretos:

Dto. 89/95 de 21/2/95 relativo a la seguridad e higiene en la industria de la construccion,
creando en su Capitulo VIII, el Servicio de Seguridad en el Trabajo (S.S.T.), obligatorio para
toda obra que ocupe mas de 5 operarios o ejecute trabajos a mas de 8 metros de altura y/o
excavaciones con profundidad mayor a 1,50 mts. Esta norma reglamenta la Ley 5.032, y su
elaboracion ha sido fruto del trabajo conjunto de una Comision Tripartita, integrada con
representantes de los actores laborales del sector.

Resolucion de 23/6/95 que crea el Registro Nacional de Asesores en Seguridad e Higiene
en el Trabajo para la industria de la construccion, y determina las funciones del asesor en
seguridad asi como los requisitos del mismo (ser ciudadano, residente en el pais, ser
Técnico Prevencionista o Ingeniero o Arquitecto con experiencia en materia de seguridad e
higiene en el trabajo).
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Dto. 53/96 de 14/2/96 crea la figura del Delegado de Obra en Seguridad e Higiene,
designado por los trabajadores, cuando la obra ocupe 5 operarios 0 mas o ejecute trabajos a
mas de 8 metros de altura o bien excavaciones con profundidad mayor de 1,50 mts. Este
delegado tiene la funciéon de colaborar con el S.S. en la empresa, en la prevencién de
riesgos y acompafar a los Inspectores en ocasion de los procedimientos de control en obra,
asi como asistir a cursos de capacitacion impartidos o avalados por la I.G.T.S.S.

Dto. 76/96 de 1/3/96 sobre las condiciones que debe tener el delegado de obra:

- Categoria de Oficial
- 2 afos de actividad en el ramo
- 90 dias de antiguedad en la empresa
Dto. 82/96 de 7/3/96, relativo al Libro de Obra, donde se registran los datos documentales

de la empresa y se acredita el S.S.T., anotandose las recomendaciones del Servicio, como
asi también las intimaciones practicadas por la I.G.T.S.S.

Dto. 103/96 de 20/3/96 referente a la homologacion de Normas UNIT para asegurar
estandares de calidad para los equipos de proteccién personal y la maquinaria en general.

Dto. 283/96 de 10/7/96 y su complementario de 12/8/96, relativos a la obligacion de
presentar ante la 1.G.T.S.S. el Estudio de Seguridad e Higiene firmado por arquitecto o
ingeniero y el Plan de Seguridad e Higiene firmado por Técnico Prevencionista donde
consten las medidas de prevencion de los riegos detallados en el estudio.

Dto. 227/997 de 2/7/97, relativo al Convenio Colectivo del 27/6/997, para el Grupo Salarial
N° 37 "Construcciones e Instalaciones de la Construccion”, con vigencia hasta marzo del
ano 2000, donde en su art. 18 establece disposiciones en materia de seguridad e higiene en
las obras.

Dto. 13/001 de 19/01/01, establece que el convenio colectivo suscrito el 11 de diciembre de
2000, para todas las empresas y trabajadores comprendidos en el Grupo N° 37 "Industria de
la Construccion e Instalaciones de la Construccién”, rige con caracter nacional desde el 1°
de setiembre de 2000 hasta el 30 de abril de 2005.

Dto. 179/001 de 16/5/01, publicado en el Diario Oficial el 25/5/2001cuya vigencia se hara
efectiva a los 120 dias de su publicacion. Versa sobre Riesgo Eléctrico en la Industria de la
Construccion y se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Art. 262 del Dec. 89/95.

De acuerdo a lo establecido en la ley de rendicion de cuentas y balance de ejecucién
presupuestal, correspondiente al Ejercicio 2007, No.18362, arts. 359 a 363:

- Las obras deberan contar con el Estudio y Plan de Seguridad e Higiene y su
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Valuacion.

- La ejecucién del Plan de Seguridad sera obligatoria y se pagara segun las
etapas del avance de obra conforme a los controles y procedimientos que se
establezcan por la reglamentacion.

- Las obras que no cumplan con la obligacién de su inscripcion ante el Registro
Nacional de Obras de Construccion y su Trazabilidad, seran clausuradas por la
Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social hasta tanto el titular de los
derechos reales o el contratista cumpla con las obligaciones legales.

2104 Precauciones Sanitarias

El Contratista debera observar todas las leyes, decretos y reglamentaciones nacionales o
municipales correspondientes o relativas a sanidad, y debera tomar aquellas precauciones
que sean necesarias para evitar que se produzcan condiciones insalubres.

2.11 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio
ambiente. Tanto dentro como fuera de la Obra y el obrador, evitara causar perjuicios o
dafios a personas o bienes como resultado de la contaminacién por ruidos, manejo de
desechos y residuos -liquidos, sélidos o gaseosos peligrosos-, pinturas, removedores o
disolventes u otro tipo de inconvenientes producidos por procedimientos y métodos
empleados para la Ejecucion de Obra, que pudieren afectar el entorno.

2.12 LIMPIEZA DE OBRA, RETIRO DE EQUIPOS Y MATERIALES
NO UTILIZADOS

El Contratista, a medida que avancen los trabajos, procedera al despeje, limpieza y debido
arreglo de la Obra puesta a su disposicidon por UTE, para la ejecucién de los trabajos. En tal
sentido, debera adoptar todas las disposiciones necesarias para no ocupar excesivamente
la Obra, y en particular para retirar cuanto antes los equipos, suministros, enseres y
materiales que ya no son necesarios para su ejecucion.

Si el Contratista no cumple con todos o parte de los citados requerimientos, después de una
Orden de Servicio emitida por la Direccion de Obra, los equipos, instalaciones, materiales,
escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podran, una vez transcurridos siete
(7) dias desde la fecha de la Orden de Servicio, ser transportados "de oficio", segun su
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naturaleza, por UTE, ya sea a un depésito o a un almacén publico, por cuenta, cargo y
riesgo de la empresa Contratista, o ser vendidos en subasta publica sin tener derecho a
reclamo alguno.

2.13 HALLAZGOS

El Contratista debera hacer entrega inmediata a UTE de todo objeto de valor material,
histérico, cientifico o artistico que se halle o encuentre en el lugar de las Obras, sin perjuicio
del cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Todos los fésiles, monedas, articulos de valor o antiguos, y las estructuras y otros restos u
objetos de interés artistico, histérico, geoldégico o arquitectdénico, que se descubran o
encuentren en el suelo o subsuelo de la Obra, debera considerarse como propiedad
absoluta y exclusiva de UTE, sin perjuicio de los derechos del propietario del predio de
acuerdo a las normas vigentes.

El Contratista debera tomar todas las precauciones para impedir que sus obreros,
trabajadores u otras personas, remuevan o dafen alguno de tales articulos u objetos,
debiendo inmediatamente de descubiertos y antes de moverlos, comunicar el
descubrimiento a la Direccion de Obra a cuya decision debera estar.

2.14 PROPIEDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL

Sera responsabilidad del Contratista obtener por su cuenta y cargo las cesiones, licencias o
autorizaciones necesarias de manera de no vulnerar las normas de proteccion de la
propiedad industrial o comercial.

UTE no asumira responsabilidades de ningun tipo frente a reivindicaciones de terceros
referentes a las patentes, licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de comercio y
cualquier otro derecho protegido con relacion al equipo instalado por la empresa Contratista
0 sus Subcontratistas o provisto por sus Proveedores, a la metodologia de trabajo,
documentos o materiales utilizados para o en relacién con la Obra o incorporados a ésta, asi
como frente a todos los dafos y perjuicios, costos, cargos y gastos de cualquier naturaleza
con relacion a esas reivindicaciones.

2.15 LEYES, ORDENANZAS Y REGLAMENTACIONES

El Contratista debera gestionar la totalidad de las autorizaciones legales necesarias, a
excepcidon de las que se indican explicitamente como de cargo de UTE. En particular, el

16



CHTR=

Contratista debera obtener del Ministerio de Transporte y Obras Publicas las autorizaciones,
y permisos necesarios para el transporte de los equipos y mercaderias y debera, ademas,
brindar a UTE la informacion que ésta requiera para la obtencion de los permisos que fueran
de su cargo.

De acuerdo al Decreto N° 355-007 para el transporte y tenencia de materiales y a lo
establecido por UTE, el Contratista debera contar con las guias de tenencia y transporte
correspondientes, las que seran expedidas por UTE.

Asimismo el Contratista sera responsable de suministrar a UTE los datos necesarios para
completar dichas guias.

Sera de cuenta del Contratista el pesaje de los materiales asi como los costos que se
generen por dicho tramite.

Se exceptua de lo anterior el caso del transporte de los materiales necesarios para la obra
civil (ej.: cemento, arena, pedregullo, etc.).

2.16 INTRODUCCION A TERMINO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Todos los gastos y tramites de importacion y reexportacién en régimen de “Introduccion a
Término” de equipos, maquinas, motores, herramientas, instrumental, materiales de
construccion, vehiculos y todo otro elemento que sea destinado a la ejecucién de pruebas y
ensayos de las instalaciones permanentes, seran pagados y realizados directamente por el
Contratista, en un todo de acuerdo con las disposiciones legales en vigencia, siendo de su
cargo los gastos correspondientes.

A tales efectos, la Administracion extendera, cuando corresponda, los certificados que se
requieren a través de las oficinas técnicas respectivas, quienes ejerceran el contralor
debido.

2.17 SALIDAS TEMPORARIAS

Las salidas temporarias que deban efectuarse por desperfectos o errores en materiales,
hasta la Recepcion Definitiva, deberan ser tramitadas por el Contratista siendo de su cargo
todos los gastos que se devenguen.
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2.18 FACTURACION

Cada factura correspondiente a suministro debera indicar en la misma el/los items
relacionados con la Tabla de Precios de la oferta.

2.19 DOCUMENTACION DE ENTREGA SUMINISTROS

El Contratista debera entregar conjuntamente con la factura un detalle del material
entregado, conteniendo los siguientes datos:

- N° Licitacién

- Objeto de la Licitacion

- Nombre del Fabricante

- N° de cajon o bulto

- N° de item de Tabla de Precios

- Descripcion y cantidad del material por cajén o bulto

- Cbdigo del material del Fabricante

- Cantidad de cajones y/o bultos (que deberan estar numerados y correlativos)
- Peso bruto y peso neto por cajén o bulto

- Volumen del cajén o bulto

3 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE UTE

UTE debera cumplir con todas las obligaciones establecidas en el Contrato a su cargo, en
especial:

3.1 PAGOS

Los pagos se realizaran conforme a lo establecido en el Punto 4 - Precios y Condiciones de
Pago, del presente Volumen | — Parte B.

4 PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO

18



CHTR=

4.1 PRECIO DEL CONTRATO

El precio del Contrato incluira todos los costos directos e indirectos, impuestos (salvo
aquellos que se especifiquen a cargo de UTE y que deben ser indicados por separado),
comprendiendo cualquier costo o0 gasto necesario para la correcta ejecucién del Contrato,
aunque no esté explicitamente indicado en las Planillas de Precios.

El Precio del Contrato resultara de la Resolucion de Adjudicaciéon de UTE.

4.2 FORMA DE PAGO

En todos los casos quien facture los suministros, trabajos y servicios, sera el adjudicatario,
en las monedas cotizadas y en las condiciones que surgen de la adjudicacion.

4.2.1 Suministros (Tabla 1)

4.2.2 EIl valor de todos los suministros, se abonara mediante transferencia bancaria, una
vez cumplida la entrega y que el mismo cuente con la aceptacion técnica, contra
presentacion de factura conformada por UTE.

4.2.2 Obras Civiles, Montaje y Servicios conexos (Tablas 2y 3)
Cada pago sera por el avance mensual relativo a los rubros de la planilla de precios.

A efectos de dar cumplimiento a lo anterior los certificados de avance deberan ser
presentados al segundo dia habil en la oficina correspondiente, de lo contrario UTE no se
responsabiliza por el no cumplimiento en fecha del pago de los mismos.

Los ensayos adjudicados, en caso de realizarse se pagaran por transferencia bancaria, una
vez aprobados por parte de UTE los correspondientes certificados de ensayo oficiales.

El monto por concepto de ensayos quedara total o parcialmente en poder de esta
Administracién en caso de no ser utilizado.

Se abonara mediante transferencia bancaria, una vez cumplida la entrega y que la misma
cuente con la aceptacién técnica, contra presentacién de factura conformada por UTE

4.2.3 Ajustes de Precios
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Los ajustes de precios, en caso de ser positivos, se abonardn mediante transferencia
bancaria. En caso de ajustes negativos UTE tiene la potestad de retener cualquier pago que
tenga a su favor el proveedor, de cualquier contrato que mantenga con UTE,
independientemente de si fue en este o en otro contrato.

Para Obra Civil y Montajes, asi como Servicios Conexos (en caso de corresponder), el
adjudicatario presentara el certificado de obra, con el calculo del ajuste de precios
correspondiente. En todos los casos, la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por
variacién de precios, quedan a exclusivo juicio de UTE, quien podra formular de oficio la
liquidacion que corresponda.

El monto previsto para ajustes de precios quedara total o parcialmente en poder de esta
Administracion en caso de no ser utilizado.

424 Imprevistos

En caso de utilizarse el monto por concepto de imprevistos, la modalidad de pago sera
transferencia bancaria.

El monto por concepto de imprevistos quedara total o parcialmente en poder de esta
Administracién en caso de no ser utilizado.

4.2.5 El contratista debera mantener los precios de los imprevistos que surjan durante el
contrato de acuerdo a lo cotizado en su oferta. En el caso de imprevistos de obra civil y
montaje, el Contratista debera detallar ademas del precio, el monto imponible para el calculo
de las cargas sociales correspondientes-

425 Condiciones de Pago

En el momento de procederse a los pagos a la firma adjudicataria se exigira la
documentacion a que se refiere el Decreto N° 342/992 del 20 de julio de 1992.

Las facturas correspondientes se abonaran al mes siguiente de la factura, de acuerdo al
calendario de pago a proveedores establecido por UTE - Gerencia de Divisién Econémico
Financiera.

La fecha de emisién de las facturas debera corresponderse en todos los casos con la fecha
de entrega del material o de la prestacién del servicio.

Se podran entregar facturas en el Departamento de Atencién y Registro de Acreedores
hasta el dia 10 del mes siguiente a la fecha de la documentacion en consonancia con los
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plazos establecidos por el Decreto 528/003 para la confeccion y entrega de resguardos. El
no cumplimiento de estos plazos implicara la postergacién de la entrega del resguardo hasta
el mes siguiente.

4.3 GARANTIA DE CONTRAVALOR

Cuando se establezcan condiciones de pago anticipado, el adjudicatario debera depositar,
en el plazo de 30 (treinta) dias corridos a partir de la entrada en vigencia del contrato, una
garantia por el valor total del adelanto, la cual podra establecerse en alguna de las
siguientes modalidades:

a) Valores Publicos.
b) Aval bancario.

Asimismo dentro de dicho plazo debera presentar nota de solicitud del anticipo en el
Departamento de Atencién y Registro de Acreedores (Division Econdmico Financiera),
Palacio de la Luz, Planta Baja (Teléfonos 2208.68.82, Fax 2209.39.97, E-mail:
atteacreedores@ute.com.uy); enviando copia de la misma a la Direccién de Obra (Palacio
de la Luz, 6° piso, ventanilla 600, Teléfono 2209.07.76).

Dicha nota debera contener por lo menos los siguientes datos:
1) Nombre de la empresa adjudicataria.
2) Denominacién de la sociedad.
3) Direccion.
4) Numero de proveedor de UTE

5) Numero de pedido por el que se tramita la negociaciéon y numero de Resolucion de
adjudicacion.

6) Insumos sobre los que se solicita el anticipo.
7) Monto a percibir y moneda de pago.

8) Fecha.

9) Firma autorizada.

Eventualmente, la Administracion se reserva el derecho de ampliar el presente listado de
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datos.

La devolucién de la Garantia de Contravalor sera efectuada dentro de los 30 (treinta) dias
de otorgada la Recepcion Provisoria o una vez recuperado por UTE la totalidad del anticipo
otorgado.

4.4 REFUERZO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO

UTE retendra el 10% del valor del contrato por concepto de refuerzo de Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo previsto en el Punto 4.2.2 “Obras civiles, Montaje
y Servicios” del presente Volumen | — Parte B. Este refuerzo de garantia forma parte de la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Su devolucion sera realizada dentro de los 30 (treinta) dias de otorgada la Recepcion
Definitiva, mediante transferencia bancaria.

En caso de que el Contratista haya optado por sustituir dicho monto por una garantia
equivalente, la misma sera devuelta dentro de los 30 (treinta) dias de otorgada la Recepcion
Definitiva.

4.5 RETENCIONES DE LOS PAGOS

UTE se reserva el derecho de retener de cualquier pago que tenga a su favor el proveedor,
-de cualquier contrato que mantenga con UTE, independientemente de si fue en este o en
otro contrato--; sin perjuicio de las demas acciones legales que correspondiera, las sumas
que resulten necesarias para hacer frente a:

- Pago de los tributos no efectuados por el Contratista de acuerdo a las
disposiciones legales o de las Cargas Sociales o Complemento de la Cuota
Mutual que resulten en exceso sobre lo declarado en la oferta.

- Multas segun lo dispuesto en el Punto 7 del presente Volumen.
- Otros adeudos del Contratista que surjan en la ejecucién del Contrato.

- En caso de incumplimiento del contratista a las obligaciones laborales,
previsionales y de seguro de accidentes de ftrabajo y enfermedades
profesionales, UTE tiene la potestad de retener cualquier pago que tenga a su
favor el proveedor, de cualquier contrato que mantenga con UTE,
independientemente de si fue en ese o en otro contrato donde se constato el
incumplimiento
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4.6 CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS

La totalidad de las garantias depositadas por el Contratista responden solidaria e
indivisiblemente por los adeudos de cualquier naturaleza originados durante la ejecucion del
Contrato.

5 EJECUCION DE LA OBRA

5.1 CRONOGRAMA CONTRACTUAL DE PROYECTOS Y DE LA
OBRA

Los trabajos se desarrollaran en la forma y plazos comprometidos por el Contratista en el
Cronograma Contractual de proyectos y de la obra objeto del contrato, respetando los
plazos del Cronograma de Ejecucion de los Documentos de la Licitacion.

Dicho Cronograma sera complementado y ajustado en sus detalles por el Contratista dentro
de los 15 (quince) dias siguientes a la firma de la notificacién - contrato, el que sera
sometido a la aprobacion de UTE.

Este Cronograma ejecutivo detallado, tendra una indicacion precisa y clara de las etapas del
proyecto, suministros (disefio, fabricacion, ensayos y entrega en obra), tareas de ejecucion,
mano de obra prevista en cada etapa, indicando el consumo de recursos a lo largo de la
obra (curva “S”), ,maquinaria a utilizar, requerimientos de periodos e hitos de inspeccién y
ensayos; y prevision de liquidacién de avances de obra (entrega de suministros y obras con
informes mensuales de avance y prevision).

En caso que el Contratista entienda pertinente solicitar una prolongacion del Cronograma
contractual, debera hacerlo a mas tardar 10 dias habiles después de ocurrido el evento que
gener6 el atraso, de no proceder asi, en este plazo, se entiende que renuncia a dicho
beneficio.

Se aclara que, en particular, sélo se considerara la ocurrencia de lluvias como posible
justificativo de atrasos, cuando el numero de dias de lluvia que ocurra en la realidad exceda
sustancialmente el numero normal de dias de lluvia esperados para la época del afo,
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segun informacion proporcionada por la Direccion Nacional de Meteorologia.

5.2 PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA

En el marco de un cronograma general de obra, el Contratista presentara mensualmente,
con una antelacion minima de 5 (cinco) dias al comienzo del periodo los programas de
trabajo que prevé realizar en el mismo.

5.3 CRONOGRAMA DE PRUEBAS Y ENSAYOS EN FABRICA

El Contratista presentara a UTE para su aprobacion, el cronograma preliminar de pruebas y
ensayos en fabrica de los suministros, dentro de los 60 (sesenta) dias posteriores a la
entrada en vigencia del Contrato.

5.4 PROGRAMAS DE PRUEBAS Y ENSAYOS EN SITIO

Previo a los ensayos en sitio el Contratista presentara a UTE para su aprobacion, el
programa de pruebas y ensayos en sitio de las instalaciones permanentes.

5.5 CONTRALOR DE LA OBRA

El contralor de la ejecucion de la obra sera realizado por UTE.

Los representantes de UTE tendran libre acceso a los depésitos, talleres, oficinas o lugares
de trabajo del Contratista, asi como a las fuentes de aprovisionamiento de los materiales por
€l empleados.

El Contratista pondra la documentacién respectiva a disposicion del representante de UTE,
o de quien éste indique, entregando copia de la misma cuando le sea requerida.

El Contratista informara a UTE sobre todos los aspectos relacionados con la ejecucién de la
Obra, a fin de que la Administracién pueda decidir sobre la calidad y aceptabilidad de los
materiales o trabajos ejecutados.

El incumplimiento de las directivas o instrucciones impartidas en forma escrita por el Director
de la Obra de UTE, sera causa suficiente para ordenar la interrupcién de los trabajos
afectados, sin que ello implique derecho a modificaciones en el Cronograma Contractual de
Proyectos y Obras, ni resarcimiento econémico alguno.
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Asimismo, el Contratista se encuentra obligado a suministrar a UTE toda aquella
documentacion, cualquiera sea su naturaleza, que UTE deba requerirle a efectos de poder
controlar adecuadamente el Contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones.

Durante la vigencia del contrato, UTE evaluara al adjudicatario, de acuerdo con lo previsto
en el Reglamento de Calidad del Servicio brindado por Empresas Contratadas (adjunto en el
Volumen llI, Anexo IlIl), otorgando la calificacién final correspondiente.

5.6 AJUSTES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
UTE podra en cualquier momento, mediante orden escrita al Contratista, requerir ajustes

dentro del marco de ejecucion del Contrato, siempre que los mismos no impliquen una
modificacion sustancial a las condiciones contractuales y caracteristicas de la Obra.

5.7 EQUIPOS DEL CONTRATISTA

Se considerara que todos los equipos del Contratista transportados por éste, a la zona de la
obra, estan destinados a ser utilizados exclusivamente para la ejecucion del Contrato.

A menos que se especifique otra cosa en el Contrato, una vez terminada la Obra, el
Contratista retirara del Sitio todos los equipos que hubiera transportado.

5.8 ESPECIFICACIONES Y PLANOS

5.8.1 Especificaciones Técnicas y Planos

Las Especificaciones Técnicas y los Planos para el suministro y montaje de las instalaciones
permanentes, integran el Contrato.

La aprobacién por UTE de los planos u otros documentos, no exime al Contratista de su
responsabilidad en relacion al Contrato.

5.8.2 Planos y Documentos Suministrados por el Contratista

El Contratista preparara y sometera a la aprobaciéon de UTE los planos y memorias de
construccion, con la informacion del disefio y construccion de la Obra.
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Toda la informacion contenida en los planos sera considerada como parte de las
Especificaciones.

En todos los casos, las dimensiones acotadas tendran preferencia sobre las que resulten de
la escala de los planos. En caso de discrepancia, los planos realizados a mayor escala
tendran preferencia sobre los de menor escala.

Los procedimientos de envio y aprobacion de la documentacion técnica se indican en las
Especificaciones Técnicas.

5.9 INSPECCIONES Y ENSAYOS

Los ensayos que deberan realizarse se detallan en las Especificaciones Técnicas, y su
costo sera de cargo del Contratista.

UTE tendra el derecho, cuando lo considere necesario, de exigir la realizacién de otros
ensayos de materiales o trabajos que integran la Obra.

Cuando UTE disponga la realizacién de cualquier ensayo que no esté indicado o implicito en
las Especificaciones Técnicas, o estandolo, UTE requiera que sea realizado por un tercero o
en un lugar distinto al establecido, el costo de dicho ensayo y de los eventuales trabajos
para restablecer las condiciones originales de la obra, seran de cargo del Contratista,
solamente cuando los resultados prueben discrepancia con las Especificaciones Técnicas o
con las instrucciones impartidas por UTE. En caso contrario, dichos costos seran de cargo
de UTE.

El Contratista informara a UTE con suficiente antelacion, cuando los trabajos o instalaciones
permanentes estén listos para su inspeccion.

5.9.1 Inspecciones y Ensayos en Fabrica

Estas especificaciones se entienden complementarias de las incluidas en los diversos
Capitulos de las Especificaciones Técnicas.

UTE tendra el derecho de inspeccionar en fabrica, la produccién y armado de los materiales
y equipos del suministro y de asistir a la realizacion de los ensayos.

Los costos de traslado y estadia del inspector seran de cargo de UTE.

El Contratista facilitara estas visitas, controles, inspecciones, ya sea en sus fabricas o
fabricas de terceros, y suministrara toda la informacién necesaria.
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El Contratista entregara a UTE una lista completa de las fabricas donde se construyen los
materiales, equipos y toda la informacion que sea util para el contralor de la fabricacion.

Si durante la realizacion de los ensayos, se detectaran defectos de fabricacion o anomalias
de funcionamiento de algun componente, el Contratista propondra su reparacion o eventual
sustitucion requiriendo la aprobacion de UTE.

Los costos de la repeticion de los ensayos que hayan tenido resultados negativos, seran de
responsabilidad del Contratista, asi como también los costos del Inspector de UTE, y los
atrasos que por tal motivo se produjeran en el cronograma de la Obra.

El Contratista notificara a UTE, por lo menos con 30 (treinta) dias de antelacion, la fecha en
que se realizaran los ensayos.

En caso que el Contratista no respete el plazo antedicho, los atrasos que pudieran ocurrir
seran de su responsabilidad.

En caso que el Contratista realizara por su cuenta un ensayo que requiriese la presencia de
un Inspector de UTE, sin dar cumplimiento a los requisitos exigidos, el resultado del ensayo
sera considerado sin validez, y el equipo o material, podra ser rechazado a solo juicio de la
Direccion de Obra. En caso de no rechazarse el material o equipo, la Direccién de Obra
podra exigir la realizacion de un nuevo ensayo, en presencia del Inspector de UTE.

Inmediatamente después de haber terminado los ensayos y las verificaciones finales, el
Contratista debera enviar a la Direccién de Obra, todos los documentos, protocolos de
prueba, etc., para su aprobacion, de acuerdo con los procedimientos de envio y aprobacion
de documentacién técnica indicada en las Especificaciones Técnicas — Volumen Il.

El envio de los certificados de ensayo a UTE y su posterior aprobacion es un requisito previo
para poder embarcar los equipos, independientemente de que el ensayo haya sido
presenciado o no por un Inspector de UTE.

Para proceder al embarque de materiales y componentes, sera necesario que todos los
ensayos y verificaciones previstos en las Especificaciones Técnicas hayan sido ejecutados y
que los resultados hayan sido aprobados por UTE.

Las inspecciones realizadas por los inspectores designados por UTE o su asistencia a los
ensayos, no eximira al Contratista de la responsabilidad total asumida en el Contrato.

5.9.2 Ensayos en Sitio y Puesta en Servicio

El Contratista, tan pronto como sea posible, iniciara las inspecciones y ensayos previos a la
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puesta en servicio de las instalaciones.

A tales efectos el Contratista, propondra a la Direccion de la Obra un procedimiento de
pruebas, pudiendo realizar dicha Direccién las modificaciones que considere conveniente.

El Contratista, semanalmente, notificara a UTE el programa de pruebas. En caso que el
inspector de UTE detecte anomalias o no se respete el procedimiento de pruebas, el
Contratista debera subsanar los defectos y reiterar las pruebas no exitosas.

Una vez finalizadas las mismas en forma exitosa y puestas en servicio industrial las
instalaciones, el Contratista podra solicitar la Recepcién Provisoria.

6 RECEPCION Y PERIODO DE GARANTIA

6.1 RECEPCION PROVISORIA

El Contratista podra solicitar a UTE |la Recepcién Provisoria, previa entrega de los planos
Conforme a Obra, siempre que hayan realizado satisfactoriamente los ensayos en sitio
indicados en el Articulo 5.9.2 de este Volumen.

Posteriormente se extendera el Acta de Recepcion Provisoria, debiendo el Contratista
otorgar y suscribir la documentacion necesaria a tales efectos

La falta de terminacion de ciertos trabajos cuya ejecucidon no sea indispensable a juicio de
UTE para el servicio normal de la Obra sometidas a recepcioén, y que se puedan ejecutar sin
inconvenientes una vez iniciada la operacion, no constituiran impedimento para la Recepcion
Provisoria, pero se dejara constancia de ello en el Acta respectiva, fijandose un plazo para su
ejecucion o entrega, el cual no sera superior a tres meses.

6.2 PERIODO DE GARANTIA POR DEFECTOS

El periodo de garantia por defectos de la Obra es de veinticuatro (24) meses, plazo
computado a partir de la fecha de la Recepcion Provisoria de la misma, salvo lo indicado a
continuacion.

Si en el transcurso del periodo de garantia por defectos, por cualquier causa atribuible al
Contratista, una parte cualquiera de los equipos tuviera que ser reconstruida, modificada o
sustituida, el Contratista prorrogara el periodo de garantia de la siguiente forma:
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a. Si el defecto causa indisponibilidad de alguna de las instalaciones que forman parte
de la Obra: la prérroga sera para todas las partes de la Obra afectadas por un tiempo
igual al tiempo de indisponibilidad, Para el suministro defectuoso el tiempo de
garantia sera de veinticuatro (24) meses a partir de la resolucion del defecto.

b. Si el defecto no causa indisponibilidad de ninguna de las instalaciones que forman
parte de la Obra, se prorrogara la garantia del suministro defectuoso por un tiempo
de veinticuatro (24) meses a partir de la resolucién del defecto.

6.3 RECEPCION DEFINITIVA

Culminado el periodo de garantia por defectos, con las extensiones que se hubieran
determinado, ambas partes realizaran en conjunto una inspeccién de las instalaciones.

Posteriormente se otorgara el Acta de Recepcién Definitiva.

Otorgada la Recepcion Definitiva de la Obra objeto del Contrato, UTE tramitara la liberacion
de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, y del Refuerzo de Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, dentro de los 30 (treinta) dias habiles posteriores.

7 MORAY MULTAS

UTE tiene la potestad de retener cualquier pago que tenga a su favor el proveedor, de
cualquier contrato que mantenga con UTE, independientemente de si fue en ese o en otro
contrato donde se constaté el incumplimiento.

7.1 MORA

El Contratista incurrird en mora de pleno derecho por el solo incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones contraidas sin necesidad de interpelacion judicial ni privada.

7.2 MULTAS

Si el Contratista incurre en atrasos respecto a la finalizacién de la Obra, UTE aplicara las
multas por incumplimiento que se detallan a continuacion.
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7.21 Multas por Atraso de Entrega

Por cada dia de atraso en la fecha prevista para la Recepcion Provisoria de la obra completa
se aplicara una multa del Dos por Mil (2 o/00) del Precio Total del Contrato incrementada por
el valor actualizado (ajuste segun pliego) de la obra a la fecha que debia ser entregada
(Precio Total Contrato: monto de la contratacion deducido monto por concepto de ajustes,
imprevistos e impuestos).

7.2.2 Multas por omision de las planillas de BPS

De verificarse omisién en la entrega de las planillas del BPS en lo que respecta a
tiempo y forma, la multa se calculara como el 0,10% diario sobre el monto nominal
de la planilla declarada

7.2.3 Multas por incumplimiento en materia de Sequridad e Higiene del
Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las
multas definidas en el Volumen lll, Anexo IV — Listado no taxativo de infracciones en materia
de Seguridad e Higiene.

7.2.4 Tope de Multas

1 - El total de las multas aplicadas por atraso en la entrega y/o por omision en la entrega de
las planillas del BPS, no sera superior al quince por ciento (15%) del precio total del
contrato.

2 - El total de las multas aplicadas por Incumplimientos en materia de Seguridad e Higiene,
no sera superior al quince por ciento (15%) del precio total del contrato.

Precio Total del Contrato monto de la contratacion deducido monto por concepto de ajustes,
imprevistos e impuestos.

7.2.5 En materia de Ley de Tercerizaciones

30



CHTR=

En caso que una empresa incumpla sus obligaciones laborales correspondiendo la
aplicacion de una sancion, la misma se aplicara tanto a la empresa contratista como a sus
titulares.

Una vez finalizados los juicios laborales que hayan determinado una condena sobre el
contratista y por la cual UTE haya tenido que responder pecuniariamente, se establecera
una sancion a incluir en el registro de proveedores de UTE.

8
8

8 CESION DE CONTRATOS - SUB CONTRATOS — CESION
DE CREDITOS

8.1 CESION DE CONTRATOS

No se admitiran cesiones de Contrato sin el consentimiento previo de UTE.
SUB - CONTRATOS

El Contratista notificara a UTE por escrito todos los Sub - Contratos que pretenda adjudicar
en relacion a este Contrato, reservandose UTE el derecho de rechazar fundadamente a
cualquiera de los Subcontratistas propuestos. La existencia de Subcontratos no exime al
Contratista de ninguna de las responsabilidades u obligaciones que le corresponden de
acuerdo al Contrato.

8.2 CESION DE CREDITOS

Sin perjuicio de las prerrogativas o potestades otorgadas a la Administracién en el art. 5 de
la ley 18251, publicada el 17/01/2008, el adjudicatario que efectue la cesion parcial o global
de sus créditos debera reembolsar a UTE los gastos administrativos que se generen por tal
motivo.

En caso de operarse una cesion de créditos el proveedor debera acreditar la documentacion
de la cesion ante el organismo contratante, notificando la informacién requerida para
acreditacion de los pagos (Art 5 del Dto. 180/2015).
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El adjudicatario que efectue la cesion parcial o global de sus créditos debera reembolsar a
UTE por concepto de gastos administrativos 10 UR (diez unidades reajustables) por cada
cesién pagaderos por uUnica vez, mediante depdsito en la cuenta bancaria que UTE
disponga, previo a la aceptacion de la cesién realizada.

9 RESCISION DEL CONTRATO

9.1 RESCISION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATISTA

UTE podra rescindir unilateralmente y de pleno derecho el Contrato por las siguientes
razones:

a. Cuando el Contratista incurra en atrasos de mas de 30 (treinta) dias en relacién al
plazo total de finalizacién de la Obra, de acuerdo a lo establecido en el Punto 5.1 del
presente Volumen | — Parte B. Cuando el Contratista incurra en incumplimientos o
violaciones a las clausulas contractuales.

b. Cuando el Contratista subcontrate a terceros la ejecucion del Contrato o parte del
mismo, sin previa autorizacion de UTE.

c. Cuando se decrete la intervenciéon o medie solicitud de declaracion judicial de
concurso del Contratista, sea pedida por él o por sus acreedores o demas habilitados
al efecto.

d. Cuando el nacimiento de las obligaciones que UTE deba asumir, dependan de una
accion previa del Contratista y éste no diera cumplimiento a la misma, dentro del
término de 10 dias a partir del momento en que le fuera exigida su ejecucion.

9.1.1 Procedimiento de Rescision por Incumplimiento del Contratista

UTE notificara al Contratista las causas por las cuales iniciara el proceso de rescision del
Contrato, intimandole que elimine satisfactoriamente las causales de esta medida en un
periodo de 15 (quince) dias a contar del dia siguiente a la notificacion.

Transcurrido el plazo de 15 (quince) dias otorgado y persistiendo las causales invocadas,
UTE tendra el derecho a rescindir el Contrato, notificando al Contratista y al Garante de la
decision adoptada.
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9.1.2 Efectos de la Rescision del Contrato por Incumplimiento del
Contratista

Rescindido el Contrato, UTE podra exigir al Contratista que abandone inmediatamente el
Sitio de la Obra y retire del mismo los Equipos de Obra a su exclusivo costo.

UTE conjuntamente con el Contratista, efectuara inmediatamente de rescindido el Contrato,
el inventario fisico y de valor de la Obra realizada, de los materiales ubicados en Sitio y de
las Instalaciones Permanentes, a efectos de confeccionar simultaneamente con la Relacion
de Pagos, el Estado Detallado de Cuenta de los trabajos ejecutados. Si el Contratista no
asistiera a dicha instancia, se tendra como cierto, valido y eficaz el inventario fisico y de
valor realizado por UTE.

Si el resultado del Estado Detallado de Cuenta (Obra realizada menos Pagos efectuados),
fuera a favor del Contratista, UTE podra retener dicho crédito hasta que determine el monto
de los dafios y perjuicios ocasionados.

Si el resultado del Estado Detallado de Cuenta fuera a favor de UTE, el Contratista
devolvera la diferencia en un plazo no mayor a 72 horas habiles, a contar del cierre de
aquel. En caso contrario, UTE podra hacer efectivo su cobro ejecutando cualquiera de las
garantias que se encuentren depositadas por este Contrato.

La rescision del Contrato por incumplimiento del Contratista aparejara su responsabilidad
por los dafios y perjuicios ocasionados a la Administracion y dara lugar a la ejecucion de la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y sus refuerzos, sin perjuicio del cobro de las
multas correspondientes.

9.2 RESCISION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE UTE

Procedimiento de Rescision por Incumplimiento de UTE EI Contratista notificara a UTE las
causas por las cuales iniciara el proceso de rescisién del Contrato, otorgandole un plazo de
15 (quince) dias para que elimine satisfactoriamente las causales de esta medida.

Sin perjuicio de ello, el Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar
dafios en las instalaciones y trabajos ya realizados, o en construccién y a terceros.

Vencido el plazo, si UTE no hubiera dado cumplimiento al requerimiento del Contratista, éste
tendra derecho a rescindir el Contrato, efectuando la comunicacion pertinente a UTE.
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9.2.1 Efectos de la Rescision del Contrato por Incumplimiento de UTE

Rescindido el Contrato, el Contratista sera reembolsado de todas las sumas de las cuales
resulte acreedor, de acuerdo al Inventario fisico y de valor de las obras realizadas y de los
materiales y equipos incorporados al sitio (en un todo de acuerdo a lo establecido en el
segundo parrafo del Punto 9.1.2 del presente Volumen | — Parte B), en un plazo de 90
(noventa) dias a contar del dia siguiente a la fecha de notificacion de rescisién del Contrato.

La rescision por incumplimiento de UTE podra dar lugar a su responsabilidad por los dafios
y perjuicios ocasionados al Contratista hasta un maximo equivalente al 100% (cien por
ciento) del Contrato.

UTE devolvera al Contratista la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, el Refuerzo de
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y la Garantia de Contravalor, segun
corresponda.

9.3 RESCISION DEL CONTRATO POR RAZONES DE FUERZA
MAYOR.

Se podra rescindir el Contrato a solicitud de cualquiera de las Partes por razones de Fuerza
Mayor.

9.3.1 Procedimiento para Rescision del Contrato por Razones de Fuerza
Mayor

Cuando una de las Partes invocara razones de fuerza mayor para rescindir el Contrato,
notificara a la otra su intencion.

En este caso las causales y los plazos seran los previstos en el Punto 1.5 del presente
Volumen | — Parte B.

El Contratista debera adoptar todas las medidas posibles para evitar dafios en las
instalaciones y trabajos ya realizados o en construccion y a terceros.

9.3.2 Efectos de la Rescision del Contrato por Razones de Fuerza Mayor

Rescindido el Contrato, UTE conjuntamente con el Contratista efectuara el inventario fisico y
de valor de la Obra realizada, de los materiales ubicados en Sitio y de las Instalaciones
Permanentes, a efectos de confeccionar simultdneamente con la Relacion de Pagos, el
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Estado de Cuenta de los trabajos ejecutados. Si el Contratista no asistiera a dicha instancia
se tendra como cierto, valido y eficaz el inventario fisico y de valor realizado por UTE.

El saldo acreedor que resulte del Estado Detallado de Cuenta (Obra realizada menos Pagos
efectuados), sera abonado por la Parte deudora en un plazo de 90 (noventa) dias contados
desde la fecha del cierre de aquel.

Cancelado el saldo resultante, UTE devolvera al Contratista todas las garantias que éste
hubiera constituido.

La rescision por razones de fuerza mayor no dara lugar a ninguna de las Partes a reclamar
indemnizacion alguna por perjuicios o dafios originados en la no terminacion de la Obra.
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