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CAPITULO I

I.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Obras contiene las condiciones particulares de presentación de ofertas, cotización, 
estudio y evaluación de ofertas, que complementan o sustituyen las indicadas en las “Condiciones 
Generales de Compras Directas”.

I.2 OBJETO

El objeto de esta obra es la reparación de una columna de hormigón armado, que forma parte del pórtico 
de 150kv en la subestación Colonia.

I.2.1. Descripción 

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el 
Capítulo III MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.
El oferente deberá presentar además, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el 
Cuadro A.
A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podrá agregar “otros rubros” que 
considere imprescindibles para la correcta terminación de la obra, los que serán considerados en el 
comparativo de ofertas

I.2.2. Dirección de Contacto: 

El contralor de la ejecución de los trabajos, será realizado por:
     

Oficina Responsable: (UGT) Unidad de Gestión Técnica de la Explotación
Dirección: 25 de mayo 679, San José de Mayo
Teléfono (Gastón Badano): 091 510 214
Teléfono (Ignacio Perez): 098 297 920
Teléfono (Ezequiel Quevedo): 099 269 308

quién se reserva el derecho de controlar los métodos de trabajo con la finalidad de asegurar la correcta 
ejecución de los mismos y sus condiciones de seguridad. 
También será responsable de la aprobación de los trabajos así como de la Dirección de Obra. Podrá delegar 
dicha función en otro funcionario del Departamento, con la correspondiente comunicación al contratista.
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CAPITULO II

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, además de los indicados en el punto 1 de 
la Sección I – Condiciones Generales serán:

 Formulario de “Presentación de Oferta” 

 Cuadro A “Estructura Final de Precios” 

 Cuadro B “ Listado de Rubros” 

 Se deberán presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros A y B 

 Antecedentes de obras realizadas.

 Deberá presentar Certificado de Habilitación para ofertar, vigente a la fecha de apertura de 
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas), de acuerdo a lo establecido por 
el decreto Nº 208/2009 del 4/05/09. 

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el artículo 33.1 del TOCAF, el Certificado será 
válido para ofertar y contratar, en caso contrario deberá presentar certificado para ofertar con 
VECA libre en: 

 Categoría I: Arquitectura, especialidad B 

o

 Categoría II: Ingeniería, especialidad C

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberán ser presentadas por escrito en Atención 
Personalizada de Proveedores, Paraguay 2431 Planta Baja del Palacio de la Luz, o vía mail a 
uteabast@ute.com.uy, hasta 5 días calendarios antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas.

II.1.1. Formularios

Se modifican las “Condiciones Generales de Compras Directas”: Las ofertas se presentarán por escrito, 
firmadas por quién tenga facultades suficientes para presentarlas y contratar con UTE. Las ofertas deberán 
presentarse en original y una copia y se ajustarán al formulario del punto II.2.1. Si están integradas con 
folletos ilustrativos y normas técnicas, éstos deberán presentarse también por duplicado.

mailto:uteabast@ute.com.uy
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II.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se deberá cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda 
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminación de los trabajos. Los rubros 
agregados serán numerados correlativamente a partir del último número del Cuadro B, considerándolos en 
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podrá agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos serán 
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del último número del Cuadro B y no 
serán sumados en el comparativo de ofertas. Estos serán incluidos en forma independiente al Cuadro A, 
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el 
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realización.

En el cuadro B, se detallará (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra 
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano 
de obra (sumatoria de I x II) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro.  En el monto que se 
desprenda de este % quedarán incluidos todos los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la 
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentación, etc.). En caso de 
no corresponder, el oferente deberá declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 – Ley 14.411).

II.1.2.2 Cotización, precio y garantías

a) Forma y alcance de la cotización.

Sólo se aceptarán ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional. 

II.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberán estar en concordancia con los precios expresados en el 
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizará el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto II.2.3 - 
Cuadros de Cotización.

II.1.3.1 Imprevistos

Se podrá adjudicar un 20% de la suma de rubros para la realización de trabajos que puedan surgir en el 
desarrollo de obra y un 20% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedará total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberá contar con la aprobación de la dirección de obra. Los mismos tendrán 
un tiempo de ejecución en días calendario que serán acordados previo a su realización.

II.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosará el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros más los 
imprevistos.
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II.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplará los mínimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje 
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicación de los mínimos 
especificados determinará un valor global de mano de obra, el que será considerado mínimo exigible. La 
cotización que se realice por debajo de este monto es causa de desestimación de la oferta, salvo 
declaración fundada del oferente en los términos establecidos en el punto II.1.2.1.  

El oferente cotizará el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el 
punto II.2.3 Cuadros de Cotización.

En el cuadro B, se detallará en la columna % mano de obra ofertada (II) el porcentaje de mano de obra 
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x II), se reflejará el importe en pesos del 
% establecido en la columna II.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano de obra (sumatoria de I x 
II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedarán 
incluidos todos los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota 
mutual, aporte patronal por ticket alimentación, etc.

Asimismo, las empresas oferentes deberán tomar en cuenta en su cotización lo establecido en el Decreto 
del Poder Ejecutivio N°10/009 de fecha 9 de enero de 2009, publicado el 26 de enero de 2018, respecto a la 
bonificación en el computo jubilatorio de los trabajadores de la Central Térmica José Batlle y Ordóñez.

UTE sólo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación (inclusive 
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en función de lo establecido en la Ley 14.411, 
deberá hacerse cargo de la diferencia. 

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como agente de retención 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N° 
16.713 del 3/9/95 y descontará los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberá indicar el 
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberían ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberán respetar los laudos vigentes homologados para los 
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Mínimo Nacional.     

II.1.3.4 Documentación – Ley 14.411 – Aportes al BPS:

II.1.3.4.1. Documentación a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar en la oficina responsable del 
seguimiento del contrato:

 Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa. 

 Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representación de la empresa.
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 Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS 
(constancia de trazabilidad).

 Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.

 Nómina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificación (nombres, apellidos, 
cédula de identidad, categoría y horario de trabajo).

UTE será la responsable de efectuar la inscripción de la obra ante el Banco de Previsión Social, en las formas 
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trámite se proveerá al contratista de la 
constancia de inscripción de la obra en BPS. 

Si no se cuenta con la documentación necesaria para la inscripción de la obra cinco días  antes de iniciarse 
la misma, UTE no realizará la inscripción, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el trámite 
deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los 
efectos de poder dar comienzo a obra.

II.1.3.4.2. Documentación a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros días calendario de iniciado el mes, la empresa contratista deberá presentar 
planilla de control de personal original. En dicha planilla figurará el nombre de la Empresa, Descripción de la 
Obra, N° de la Licitación, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempeñan en la 
obra, el mes, los días y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registrarán en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas. 
Deberán firmar la planilla en forma semanal, además debe estar firmada por persona responsable de la 
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma. 

2.- Planilla de recaudación nominada.

Dentro de los primeros 5 días calendario de iniciado el mes, el contratista presentará en la oficina 
responsable del seguimiento del contrato las planillas de recaudación nominada, a efectos que se verifique 
que correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra. 

Luego de ser aprobadas, se dará la conformidad de la planilla de recaudación nominada mediante un 
número de etiqueta, habilitando así a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsión Social.

3.- Documentación adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo 
mensual el día de vencimiento de entrega de nóminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaración jurada, teniendo como plazo la fecha de 
vencimiento de la factura de BPS.
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4.- Formulario de pago de BPS. 

La empresa contratista enviará a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hará 
responsable del pago del mismo.

La omisión del adjudicatario de presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultará a UTE 
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía por ésta 
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no 
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

II.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberán demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditándose la misma con la 
realización de al menos tres obras similares en los últimos 2 años.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea  igual o superior al 
de la presente licitación. Se deberá indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con 
descripción de nombre, profesión teléfono y correo electrónico para comunicarse a efectos de verificar la 
información presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

II.1.5. Visita previa

Se podrá coordinar una visita previa en caso de que el oferente lo solicite a los contactos que figuran en 
I.2.2. La visita no es obligatoria.

La subestación Colonia está ubicada en ruta 21 entre kilómetros 182 y 183, departamento de Colonia (Ver 
mapa de ubicación en ANEXO VI). 

Consultas:

Las dudas que se originen durante la visita o en el estudio de los recaudos deberán presentarse por escrito 
en la Gerencia de Compras Sector Atención personalizada Palacio de la Luz Planta Baja o vía mail a 
uteabast@ute.com.uy. Serán contestadas por escrito por la Gerencia de Compras,  en forma de Circulares y 
en orden correlativa,  a todas las empresas que adquieran el pliego de condiciones. El plazo de vencimiento 
de las consultas es de 3 días calendario antes de la fecha de apertura de ofertas. El oferente deberá incluir 
en el formulario de presentación, en el espacio en blanco destinado a tal fin, los números de las circulares 
recibidas antes de la licitación.

II.2 OFERTA 

Formulario

NN................................................. domiciliado en la ciudad de...................................  Calle......................... 

.............. Nº…................ teléfono.................. fax....................... se compromete a construir y entregar las 

obras con destino a la “Reparación de columna de hormigón en Estación Colonia”,  en un todo de acuerdo 
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con las condiciones y especificaciones de la compra N°W XXXXXX  el siguiente plano que hemos tenido a la 

vista, PLANO No PE5420, Pliego de Condiciones  y circulares Nº ............................ por el precio que se 

establece en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra oferta.

II.2.2. Plazo de finalización de obras y Cronograma

II.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo máximo de 10 días hábiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciación de 
obras, para la terminación de las obras. 

El plazo para la ejecución del trabajo contratado comenzará en la fecha que se firme el acta de iniciación de 
obras o en la fecha que en la misma se determine. 

Se entiende por “días hábiles ininterrumpidos” los días laborales para la construcción contabilizados de 
manera ininterrumpida

No estarán comprendidos dentro del plazo de entrega, los trabajos extraordinarios, los realizados en 
régimen de imprevistos, ni las modificaciones de importancia que se ordenen, para todo lo cual si se 
considera conveniente se concederá un plazo especial, que se establecerá antes de realizar dicho trabajo.

II.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.), dentro de los primeros 
5 días hábiles de iniciación del plazo de ejecución.

Dicho plan, será presentado en formato papel y digital, este último en un archivo correspondiente al 
programa Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duración de la tarea, comienzo y fin de 
las mismas, orden de precedencia y asignación de recursos correspondientes que deberán estar en 
concordancia con los montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizará esta información para realizar el control (técnico y económico) de la obra 
durante su ejecución.

El atraso en la presentación del P.D.O será considerado como atraso de Obra y se considerará al contratista 
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Sección I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contará con 48 horas 
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzará a contabilizarse el atraso hasta su 
presentación definitiva. 

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran 
respecto a él podrán determinar la retención correspondiente en el avance mensual. Esta retención será 
devuelta, si se cumple el plazo de obra máximo previamente establecido para la finalización total de obras.



Página 11 de 51

 

II.2.3. Cuadros de cotización

Se deberá cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00

 20% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.20) $ 0,00

SUBTOTAL = Suma de Rubros + 20%  Imprevistos $ 0,00

I.V.A.= (Sub  Total) x 22% $ 0,00

PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $ 0,00

Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.718) $ 0,00

20% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.20) $ 0,00

Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 20% 
Imprevistos de Leyes Sociales. $ 0,00

Se deberá cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que 
se indican en el mismo.

Las obras se pagarán según las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios 
de la cotización realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuación se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna % 
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje mínimo de referencia para determinar las cargas sociales. En 
caso de no corresponder, el oferente deberá declararlo en su oferta.

La cotización por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de 
desestimación de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto II.1.3.3.
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WXXXXXX – REPARACIÓN DE COLUMNA EN SUBESTACIÓN COL

RUBROS Unidad Canti
dad

Precio         
unitario                   

($)

(I)

Precio                 
TOTAL                             

($)

Mano de 
Obra 
UTE

(%)

(II)

Mano de 
Obra

(%)

( I x II )

Monto 
imponible  
de LLSS ($)

1 Implantación y replanteo 
(máximo $30.000) GL 1 - -

2 Rellenado de hormigón GL 1 -
3 Hidrolavado GL 1 - -

4 Reparación y reconstrucción 
de hormigón armado GL 1 - -

5 Revestimiento Impermeable GL 1 - -
6 Limpieza y retiro de obra GL 1 - -

Total Suma de rubros $0,00

Total 
monto de 
Mano de 

Obra

$0,00
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II.3 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomarán en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se 
incluirá el Impuesto al Valor Agregado.

II.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas serán rechazadas de cumplirse alguna de las siguientes condiciones:

 El plazo de vigencia de mantenimiento de Oferta sea menor a 30 días calendario.

 El Oferente no posea el Certificado de Habilitación para Ofertar, vigente a la fecha de apertura.

 Los precios estén sujeto a confirmación o condicionados en forma alguna.

 El Oferente no presente la cotización de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A y B.

 El Oferente no presente el cuadro B.

 En caso de no cumplir con lo establecido en el punto II.1.3.3 respecto al monto mínimo exigido de 
Aportes Sociales.

 En caso de que la oferta incluya subcontratación de empresas para la realización de cualquiera de 
los trabajos a realizar en la obra.

II.4 ADJUDICACIÓN

La adjudicación será a precio global según lo indicado en el Cuadro A.

No obstante se deberá cotizar la propuesta detallada con metrajes y precios unitarios, que UTE estudiará 
minuciosamente; pudiendo realizar observaciones al respecto que lleguen a eliminar una oferta. Si por el 
contrario la oferta es aceptada y se da el caso que el oferente haya omitido algún rubro o cometido un 
error en cantidades del precio detallado deberá realizar el rubro a su costo.

UTE se reserva el derecho a su solo juicio de desestimar cotizaciones que no se ajusten al presente Pliego 
de Condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicación a favor de la oferta de menor precio. 

También se reserva el derecho de rechazar todas, si no las considera convenientes para la Administración.

II.5 NOTIFICACIÓN CONTRATO

Una vez que UTE envié el formularios “pedido de Compra Directa de ABA”, la Empresa Contratista debe 
comunicarse dentro de las 48 horas hábiles siguientes con la Oficina Responsable a efectos de realizar las 
coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber:

 Reunión de coordinación con la Dirección de Obra 

 Reunión de coordinación de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Departamento 
Prevención de Accidentes de UTE del Centro Regional de Trasmisión Sur. Se elaborarán actas de lo 
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que se defina en estas instancias, las cuales constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra 
(FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).

Nota: Previo a dicha reunión la Empresa debe enviar la Declaración de Actividades Planificadas por la 
Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada por la 
Dirección de Obra y presentada al Departamento de Prevención de Accidentes de UTE.

II.5.1. Acta de Iniciación de obras y Documentación a Presentar

Se firmará en las oficinas de la Subgerencia del Centro Regional de Trasmisión Sur en San José de Mayo 
dirección 25 de mayo 679, dentro de los diez días corridos de recibida la comunicación de adjudicación de 
la obra o el “pedido de Compra Directa de ABA”. Coincidiendo con la firma del Acta de Iniciación de obras el 
contratista deberá entregar toda la documentación exigida en los instructivos anexados, según el siguiente 
detalle:

II.5.2. Documentación a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

 La empresa deberá presentar la siguiente documentación a la Dirección de Obra:

 Fotocopia de planilla de trabajo.

 Registro de obra según decreto 481/009 registrada en IGTSS

 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

 Póliza contra accidentes de trabajo – VIGENTE

 Plan Director de OBRA (PDO)

 Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada

 Declaración Jurada de Gestión de Residuos firmada

II.5.3. Documentación disponible en Obra

 Registros sobre formación del personal de Obra en norma Realización de trabajos en condiciones 
eléctricamente seguras.

 Listado de equipos, máquinas y herramientas afectadas en Obra, así como la documentación que 
revele la correcta realización de tareas de Inspección y Mantenimiento.

 Registros de entrega de los elementos de protección personal (EPP’S) al personal asignado a la 
Obra, así como del control del buen estado de estos.

 Se deberá contar en obra en todo momento, con la documentación dispuesta en la ley 5.032 del 
21/07/1914 y su Decreto Reglamentario 125/014 y demás concordantes en materia de Seguridad e Higiene 
en la industria de la Construcción.

UTE solicitara la siguiente documentación como obligatoria en todos los casos:
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Memoria de andamio, plan de armado, desarmado y modificación, para todo tipo andamio 
independientemente de su altura.

Servicio de seguridad en el trabajo para toda obra independientemente de lo establecido en la normativa 
nacional 

II.6 RECEPCIÓN PROVISORIA 

El trabajo contratado será recibido en carácter provisorio, cuando a juicio del Director se hayan cumplido 
todos los términos que impone el contrato respecto a la ejecución del mismo y se cumpla con lo solicitado 
en los instructivos de los Anexos. 

El Director documentará por escrito al contratista con respecto a la fecha de dicha recepción. De producirse 
observaciones, éstas serán levantadas por el mismo, iniciando los trabajos inmediatamente y 
terminándolos en un plazo acorde con la importancia de los mismos. 

II.7 RECEPCIÓN DEFINITIVA

El trabajo contratado será recibido con carácter definitivo a los 180 (ciento ochenta) días de la firma del 
expediente realizado con la recepción provisoria (plazo de garantía), siempre que no se hubieran 
constatado vicios de materiales o de construcción imputables al contratista, quedando a expensas de éste 
las reparaciones que hubiera que efectuar, las que serán iniciadas dentro de los diez días siguientes al 
recibo de la notificación correspondiente.

En caso contrario la Administración podrá hacerlas por un tercero y por cuenta del contratista con cargo a 
las retenciones efectuadas, sin perjuicio de las acciones legales que la Administración considerase de su 
derecho iniciar.

Esta recepción se hará con las mismas formalidades indicadas para la recepción provisoria.

En aquellas obras que se realicen en etapas se efectuarán las recepciones provisorias y definitivas 
independientemente para cada etapa. Ver instructivo en Anexos. Se realizará una Recepción Provisoria a la 
finalización del trabajo y una recepción Definitiva a los 180 días, luego de la firma del expediente 
correspondiente a la aprobación de la Recepción Provisoria.

II.8 CONDICIONES DE PAGO

Los importes que correspondan abonar, se pagarán mensualmente en la moneda de adjudicación, en 
concordancia con el calendario de pago a proveedores establecido por la Gerencia Económico Financiera, 
mediante transferencia bancaria a la cuenta del BROU indicada por el adjudicatario en su inscripción como 
proveedor de UTE.

El pago se efectuará siempre que la oficina responsable informe a Acreedores que el avance de Obra se ha 
cumplido en perfectas condiciones, (teniendo en cuenta la obra hecha, los precios unitarios y el monto 
total contratado) y que responda a las prescripciones del contrato correspondiente.

La factura debe ser presentada en el Departamento de Atención y Recepción de Acreedores y debe incluir 
debidamente conformado el número de recepción en el sistema informático. Este número lo otorgará la 
oficina responsable de la obra una vez verificados y aceptados los avances y facturación correspondiente.
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No se ingresarán avances de obra sin que se haya entregado la documentación solicitada en el punto 
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudación Nominada y forma de cálculo 
correspondiente). 

II.9 MULTAS

La Administración aplicará multas, sin necesidad de interpelación judicial ni privada o intimación de 
protesta por daños y perjuicios y se considerará al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de 
los términos establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sanción por incumplimiento, UTE procederá a descontar el importe 
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al 
contratista o de las garantías depositadas oportunamente.

II.9.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicarán las multas definidas en 
la siguiente tabla:
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Calificación infracciones laboralesIndicador 
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaración Jurada de Seguridad y 
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM) Apercibimiento Leve Grave Muy Grave

1 Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, 
adecuada a los trabajos a realizar.  * *  

a) Todas las instalaciones  (propias) a emplear están aptas para su 
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo 
de registros de estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

b) Todas las máquinas (propias) a emplear están aptas para su uso, 
son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de 
registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

c) Todas los equipos (propios) a emplear están aptos para su uso, 
son inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de 
registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

d) Todas las herramientas (propias) a emplear están aptas para su 
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo 
de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

2

e) Todos los vehículos y equipos de elevación y transporte (propios) 
están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones.

  * *

3

a) Todo el personal está dotado de los medios de protección 
colectivos que corresponden a las tareas a realizar según la 
normativa legal vigente, están aptos para su uso, son 
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es 
controlado por nuestra supervisión en el lugar de trabajo, 
disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *
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b) Todo el personal está dotado de los medios de protección 
personales que corresponden a las tareas a realizar según la 
normativa legal vigente, están aptos para su uso, son 
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es 
controlado por nuestra supervisión en el lugar de trabajo, 
disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *

4
Dispondremos en el lugar de trabajo de planificación escrita de la 
prevención de riesgos laborales, según la normativa vigente, de la 
que constará registro de seguimiento periódico de aquella.

 * * *

5
Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa 
legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *

6
Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas 
por la normativa legal vigente así como las solicitadas 
especialmente por UTE cuando así lo indique

  * *

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.  * *  

b) Realizaremos investigación de todos los incidentes ocurridos (con 
y sin lesión).  * *  7
c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al 
administrador del contrato de UTE, que constará de un resumen de 
los resultados de las intervenciones realizadas.

 * *  

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma 
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo 
ocurridos (Incluye enfermedades profesionales) en ocasión o 
durante la prestación del servicio.

 * * *

8
b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe 
técnico de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 
48 horas.

 * *
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9
Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y 
registros señalados en la normativa vigente relacionados con 
aspectos de seguridad e higiene en el trabajo.

  * *
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Se aplicará la multa con el mínimo valor en su grado mínimo del Código Sancionatorio Decreto 186/004, cuando el 
incumplimiento sea por primera vez.

En caso de reincidencia, para todos los casos, se duplicará el valor de la multa. 

Todos los valores son por persona.

II.9.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administración se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten 
desviaciones constructivas menores a juicio de la Dirección de Obra, las que se determinarán en función de la 
desviación detectada y serán aplicadas únicamente sobre los rubros afectados.

II.9.3. Multas por atraso en los plazos

El sólo vencimiento de los términos establecidos sin que el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones 
contractuales configurará la mora, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o intimación de protesta 
por daños y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administración podrá 
rescindir unilateralmente el mismo.

II.9.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serán de 5 % de la suma total de rubros del 
cuadro B por cada día de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalización de la obra.

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a 
él (en la ejecución de las tareas parciales) determinarán la retención correspondiente a multa por atraso en el 
avance mensual. Esta retención podrá ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al día en 
los plazos establecidos en el PDO.

II.9.3.2 Atraso en la presentación de documentos 

II.9.3.2.1. Presentación del Cronograma
El atraso en la presentación del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos será considerado como atraso de Obra.

Calificación de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI

Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

UI - Unidad Indexada
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II.9.3.2.2. Documentación relativa a los aportes al BPS
Se aplicará una multa de 2 UR por cada día de atraso en la presentación en forma correcta de los siguientes 
documentos:

•     Planilla de UTE para Control de Personal 

•     Planilla de recaudación nominada

Si la documentación es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administración no garantizará 
que dichas nóminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedará facultada a 
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía por esta depositada, los 
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de 
las obligaciones tributarias. 

II.9.4. Comunicaciones

Las multas y demás sanciones impuestas al Contratista se comunicarán por escrito al registro Nacional de 
Empresas de Obras Públicas a los efectos de ser tenidos en cuenta en los antecedentes y calificación de la 
Empresa. (Art. 6 del Decreto 385/92)

II.10 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

II.10.1. Ejecución del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, deberá acreditar fehacientemente 
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestación de tareas 
en UTE. En dichos recaudos deberá constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que 
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los 
trabajos adjudicados en esta licitación.

Todo el personal asignado a la prestación de tareas en UTE deberá constar en la Planilla de Trabajo del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de 
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la información presentada al BPS en 
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta 
realización de aportes por el personal asignado a la prestación de tareas.

La comprobación de estos extremos podrá ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia 
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicación de multas 
y/o rescisión del contrato.

a) A los efectos de este contrato, se considerara al Contratista como un técnico experimentado, que está 
obligado a indicar al Director cualquier detalle que a su juicio, conspire contra la perfecta ejecución de la obra 
así como proponer las modificaciones que puedan mejorarla.
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b) Será de cuenta del contratista la custodia de las herramientas, útiles y materiales de su propiedad y de 
aquellos que la Administración le entregare para su colocación en la obra. La Administración no se 
responsabilizará por la desaparición o sustracción de ellos, ni por desperfectos o actos de vandalismo que 
pudieran ocasionar terceras personas a los trabajos por el ejecutados, antes de su entrega, aún en el caso de ser 
producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y aun cuando no resulte de imprevisión, negligencias, 
deficiencia en los medios empleados o de maniobras equivocadas. En el caso de que el Contratista considerase 
que la Administración fuera causante de los perjuicios arriba señalados tendrá derecho a las reclamaciones o 
demandas por la vía que corresponda. En cualquiera de las circunstancias indicadas se concederán las 
correspondientes bonificaciones en el plazo de ejecución únicamente para aquellos casos en que los daños 
ocurridos se deban a razones de fuerzas mayor no imputables a la voluntad del contratista.

c) El Contratista tomará sobre sí toda la responsabilidad inherente a la ejecución del trabajo, así como los que 
se deriven a consecuencia del mismo, siendo responsable de los daños y perjuicios ocasionados a terceros en 
sus personas o en sus bienes. Por lo tanto será el contratista quién deberá responder por todas las 
reclamaciones y demandas que se entablaren por las razones indicadas.

d) Siendo el Director el representante de la Administración en la dirección técnica y artística de la obra, sus 
órdenes deberán ser rigurosamente acatadas por el Contratista. En caso contrario, el Director suspenderá la 
prosecución de los trabajos, así como también ordenará la demolición de aquellos que se hubieren realizado sin 
su inspección o contraviniendo los planos, memorias, detalles gráficos o verbales suministrados al contratista, 
siendo por cuenta del contratista los gastos que ello pueda ocasionar.

e) El Contratista deberá asegurar que dentro de la obra los actos y las expresiones de los operarios sean 
correctos.

f) El Contratista deberá asegurarse que al Director y Ayudante se les guarde el respecto adecuado.

g) El Contratista está obligado a tener Capataz competente en la obra, a satisfacción del Director, debiendo así 
mismo el Contratista vigilar personalmente la misma.

El Director de la obra podrá exigir que se presente ante UTE un Encargado o sea la persona o personas 
designadas por el Contratista para representarlo en la Obra, que será un profesional con título de Arquitecto, 
Ingeniero Civil o Industrial según los casos, su designación será condicionada a la aceptación por parte del 
Director de la obra. 

Deberá tener en la misma toda la documentación que integra el presente contrato.

Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director, en lo que se 
refiere a la ejecución de la obra.

Si durante la ejecución de la obra el Director considera que el encargado no llena adecuadamente las funciones 
de su cargo, por falta de idoneidad, corrección o eficacia el contratista estará obligado a sustituirlo.

(*)El encargado deberá tener una presencia en obra mínima la que será acordada con la Dirección de Obra en el 
inicio; y deberá estar presente en todas las instancias de visita realizadas por el Director de Obra, en caso de 
incumplimiento la Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, siendo la empresa contratista pasible de 
retenciones y/o multas por atraso en la entrega. (*)
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h) El Contratista deberá hacer entrega inmediata a la Administración de todo objeto de valor material, 
científico o artístico que se hallara en el emplazamiento de las obras. Se considerará de propiedad de esta 
Administración todos los materiales de construcción que se extraigan de las demoliciones, excavaciones o 
desmontes. Los que se entregarán en la planta de Instrucciones y Casavalle salvo el caso de que esta haga 
expresamente abandono de dichos materiales.

i) Deberá tener asegurado su personal antes de iniciar la obra.

II.11 DEFINICIÓN DE PLANO

Bastará que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego 
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin 
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamación alguna, al no haberla incluido en su 
oferta.



Página 24 de 51

 

II.12 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradicción entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su 
Aclaración por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella será resuelta a juicio del Director de Obra 
designado por UTE.

II.13 CALIDAD DE  EJECUCIÓN

En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en este contrato se pondrá el mayor esmero, 
ajustándose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y órdenes escritas o 
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitará a la Dirección de Obra la inspección y aceptación de cada 
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la 
Dirección de Obra podrá solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos 
nuevamente a su entero costo.
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PARTE II – MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO III

GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de índole técnico de la Sección II - Memoria Constructiva General. 

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberá cotizar de acuerdo al 
Cuadro B y se refiere al plano PE5420.

Los trabajos consisten en la reparación de una columna de hormigón armado. Las tareas se deberán coordinar 
con la Dirección de Obra, puesto que dicha columna integra un pórtico que se encuentra operativo. 

La Empresa Contratista deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo solicitado en 
el punto II.2.2.2 de la Parte I, de la presente Sección.

El mismo deberá ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberá ser aprobado por la Dirección de 
la Obra antes del comienzo de la misma.

No se aceptarán subcontrataciones de empresas por parte del oferente para la realización de ninguno de los 
trabajos detallados en el presente documento ni de otros rubros opcionales propuestos en la oferta.

La Empresa podrá realizar tareas dentro del predio de lunes a viernes de 8 a 16 horas (cumpliendo 40 horas 
semanales). Eventualmente coordinando con la Dirección de Obra se podrá trabajar días sábados de 8 a 12. 
Existe la posibilidad de trabajar en horario extendido si amerita por razones de servicio.

El Contratista solicitará a la Dirección de Obra, con la anticipación adecuada, el movimiento de elementos que 
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Además, la Empresa coordinará con la Dirección de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E 
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

 Se tomarán, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en 
todas las etapas de la misma. 

 Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y 
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) así como el personal afectado a la 
DIRECCIÓN DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.). 

Para la realización de los trabajos deberá seguirse al pie de la letra el procedimiento de seguridad de la 
sección ANEXO VII: PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD, elaborado por personal de seguridad y prevención de 
riesgos laborales de UTE.

Condiciones para el ingreso al local
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Según los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hará por puerta principal 
anunciándose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisación de bolsos, paquetes, etc.

La empresa deberá presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de 
cedula de identidad.

También deberá presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (Identificación, 
descripción, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrará al personal de seguridad quien dará 
constancia del ingreso. 

La circulación en el predio será a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria específicamente 
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipación suficiente. Cualquier vehículo personal, no 
asignado a la obra, deberá dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

Condiciones para la entrega de la obra

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberá quedar perfectamente limpia retirándose 
todo material y escombros sobrantes. Se deberá dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajó 
para el obrador como la de depósito de materiales, retirándose fuera del edificio y del predio todo sobrante 
previa autorización de UTE.

III.2 RUBRADO

RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

EL MONTO MÁXIMO DE ESTE RUBRO DEBERÁ SER INFERIOR O IGUAL A $30.000.

Este rubro debe incluir los costos de implantación, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y 
replanteo.

Implantación

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depósito de herramientas y local con servicios higiénicos y 
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicación se definirá en coordinación con la Dirección de Obra y con responsable del local para evitar 
interferencias con la circulación de vehículos y máquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la 
empresa contratista deberá tener la autorización de la Dirección de Obra, a fin de que no se distorsione el 
funcionamiento de la misma.

Se dispondrá de una puesta de energía sin cargo. La misma se concederá en un punto determinado, las 
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo serán de cuenta del contratista.

Se dispondrá de una toma de agua ½” sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del 
contratista.
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Se definirá en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondrán estos suministros.

El suministro, tanto de energía eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso 
razonable y responsable del mismo.

En la instancia de la visita de obra se definirán los puntos desde donde se podrá tomar agua y energía eléctrica.  

Replanteo 

La empresa deberá corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria 
Particular. En todos los casos el Director de Obra deberá aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc., 
antes de la continuación o ejecución de los trabajos.

Vigilancia

El contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar 
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizará por robos o 
faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podrá pernoctar en las instalaciones de UTE.

La empresa contratista podrá realizar los trabajos descriptos a continuación trabajando de a tramos, hasta 
reparar toda la columna.

III.2.2. RUBRO 2.- RELLENADO DE HORMIGÓN

Debido al estado actual de la columna, se deberá proceder a la realización de orificios en la misma para 
posterior rellenado de hormigón al cuerpo de esta. El contratista deberá garantizar que esta tarea se lleve a 
cabo realizando procedimientos que no ocasionen desperfectos constructivos o estructurales en la columna. El 
oferente que no haya concurrido al lugar de la obra deberá coordinar una visita previa al inicio de las obras con 
los contactos de la sección I.2.2. para garantizar que conoce la situación y es capaz de realizar los trabajos.

III.2.3. RUBRO 3.- HIDROLAVADO

Se realizará el lavado con agua a presión de las superficies de hormigón a reparar. Previa coordinación con el 
personal de UTE debido a la presencia de conductores energizados. Se deberán quitar todos los elementos 
sueltos o factibles de soltarse en las piezas de hormigón.

III.2.4. RUBRO 4.- REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO

Esta tarea implica la reparación de toda la superficie del fuste de la columna deteriorada. 

Se deberá retirar todo material suelto o factible de soltarse del elemento de hormigón. Las fisuras que se 
presenten en la pieza, se deberán abrir hasta las armaduras para limpiarlas de oxidación. 
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Se deberán retirar los productos de corrosión formados sobre las superficies de las armaduras corroídas. Esta 
limpieza podrá ser realizada manualmente, con cepillos de acero, o mecánicamente con cepillos de acero 
circulares acoplados a un taladro. La limpieza debe ser realizada enérgicamente  hasta retirar todos los 
productos de corrosión sueltos y parcialmente adheridos a la superficie de la barra. No se aceptará la limpieza 
de armaduras con productos químicos.
Una vez limpiadas las armaduras las que tengan perdidas mayores al 10% a su sección deberán ser 
suplementadas. Según detalle:

Armadura longitudinal: serán suplementadas de manera de restablecer la sección original con hierro tratado de 
la misma sección que la existente, empalmando una longitud mínima de 40 diámetros, de no poderse acceder a 
dicha medida se soldaran de un lado una longitud mínima 10 diámetros. 

Estribos: Los estribos que presenten perdidas mayores al 10% se sustituirán con ø de igual características que 
los existentes 

Luego se aplicará un anticorrosivo a todo el hierro que ha quedado expuesto, del tipo SikaTop Armatec 108 (dos 
manos, ya sea en hierro longitudinales y en estribos).

Donde la profundidad de reparación del hormigón sea menor o igual a 3cm se aplicará mortero de reparación 
tipo SikaTop 122, como sustitución del hormigón. Se aplicará en capas consecutivas de 1 cm. de espesor 
siguiendo lo especificado por el manual del producto.

Donde la reparación sea mayor a 3 cm de profundidad se utilizará Sika Groute 212 siguiendo lo especificado por 
el manual del producto.

NOTAS SOBRE REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN
Estas notas están elaboradas sobre trabajos de reparación de piezas de hormigón ya ejecutados en una obra de 
características similares a las que se ejecutaran en esta licitación, se deberá notar que se pueden repetir conceptos con el 
texto del rubro referido.

LIMPIEZA  DE PÓRTICOS Y PANTALLAS CON AGUA  A PRESIÓN  
La limpieza de las superficies de hormigón deberá realizarse con agua a presión.  Durante la  realización  del trabajo se 
deberá mantener la salida de agua en una posición levemente inclinada con relación a la superficie de aplicación. 
La limpieza se deberá realizar de arriba hacia abajo procurando mantener una presión 
suficiente para remover las partículas sueltas, preferentemente moviendo el difusor en 
forma circular.
La presión del agua deberá estar entre 5000 y 45000 psi
Equipo: 
Manguera para alta presión. Boquillas adecuadas.
Equipo tipo lava-a-chorro y salida direccional.
Bomba de agua a presión, compresor de aire que produzca un mínimo de 120 psi.

El cometido de la limpieza será:
Remoción de suciedad, polvo y/o materiales sueltos
Mejorar la visualización de las áreas afectadas
Preparación de las superficies para reparaciones posteriores. 

                                                                                                                        Figura 3.1.

Ensayo de percusión de la superficie externa de los elementos estructurales.
Se realizará el ensayo mencionado en la superficie externa de todos los elementos estructurales: pilares, vigas y pantallas, 
con un martillo de geólogo o martillo liviano.
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El cometido del ensayo será determinar superficies con materiales sueltos o sin adherencia.

Retiro de material
En esta etapa  se realizará el retiro de todo  el material suelto, fisurado, segregado y 
mal compactado.

Demarcación  de  áreas  a  ser  reparadas
Después de la limpieza y del ensayo de percusión se deberá circunscribir con una figura 
geométrica definida (rectangular o trapezoidal) la región a ser escarificada.

Para  asegurar  que todo el material  contaminado y deteriorado  es efectivamente 
retirado  se demarcará un área mayor a la realmente damnificada, agregando  un 
mínimo de  15 cm.  en todas las direcciones.

                                                                                                                Figura 3.2

Delimitación  de  áreas  a  ser  reparadas
Se limitará  con un disco de corte diamantado el área de reparación previamente demarcada. El corte deberá ser realizado 
ortogonal a la superficie de la pieza, con una profundidad  mínima de 0,5 cm.
Se deberán evitar  cortes  que provoquen la disminución del diámetro de las  armaduras, cortes en zigzag  y cortes en curvas.
Los cortes deben delimitar figuras geométricas rectangulares. (Figura 3.2)
El objetivo de la demarcación y delimitación es evitar bordes con ángulos agudos pues esto comprometería el desempeño del 
material de reparación.

Retiro del hormigón de la zona demarcada estructural
Este procedimiento  consiste  en remover el material deteriorado  que se encuentra dentro del área delimitada.
Se deberá retirar todo el material suelto, de  baja resistencia o contaminado.  Se deberá también retirar  todo el material 
alrededor de las armaduras corroídas de manera que los dedos de la mano  de  los  operarios  tengan  espacio para  trabajar  
detrás de  las   mismas.

Se podrá utilizar un martillo eléctrico de impacto leve  tipo Tex 10, finalizando el servicio con una escarificación manual con  
punta y maceta, para mejor definición del área de trabajo.

Se  trata de  un  trabajo que exige mucho cuidado, para no afectar las áreas adyacentes a la delimitada.

Al final la superficie escarificada deberá resultar aproximadamente plana, de acuerdo a lo indicado en la figura 3.3. 

         Figura 3.3

TERMINACIÓN DE LOS  BORDES DE  LAS ÁREAS A REPARAR
Después de la delimitación con disco de corte  y realizada la escarificación de las áreas  a reparar se deberá proceder  a  la  
terminación  de los bordes.
Para lograr un correcto acabado de los bordes se deberán retirar las rebarbas por 
escarificación manual  con  punta y martillo, a lo largo de los   mismos.
El objetivo  de  este trabajo es  garantizar la calidad de los bordes y evitar  ángulos 
agudos.
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Cuando la escarificación  se  extienda  más  allá del área  delimitada el borde deberá  realizarse nuevamente de acuerdo a 
los procedimientos  indicados.

LIMPIEZA  MECÁNICA DE ARMADURAS
Se  deberán retirar los productos de corrosión  formados sobre las  superficies de  las armaduras corroídas.
Esta limpieza podrá ser realizada manualmente, con cepillos de acero, o mecánicamente  con cepillos de acero circulares  
acoplados a un taladro (Figura 3.4).
La limpieza debe ser realizada enérgicamente   hasta retirar todos los productos de corrosión  sueltos  y  parcialmente 
adheridos  a  la superficie de la barra.
No se aceptará la limpieza  de  armaduras  con  productos químicos. 

                                                                                                                  Figura 3.4

REPOSICIÓN  DE ESTRIBOS Y ARMADURAS EN PILARES 
La intervención correctiva debe realizarse por razones de estabilidad desde  abajo hacia arriba y por esta misma razón las 
demoliciones no deben superar un piso por vez.
Todos los estribos y armaduras con pérdidas  mayores al 10 % de su sección  deberán ser  sustituidos.

ESTRIBOS
Los estribos corroídos deberán sustituirse por barras de hierro  tratado de 8 mm de diámetro. Las barras nuevas deberán ser 
ancladas en las puntas. Para ello se deberán abrir orificios con un diámetro 4 mm mayor al diámetro del  estribo y de una 
profundidad equivalente a por lo menos 5 veces el diámetro de la barra.  El  orificio deberá ser llenado con un  anclaje 
químico   tipo   SIKA ANCHOR FIX antes de la introducción del nuevo estribo.
Ver figura 3.5 Detalle 1 (Detalhe 1)

Figura 3.5.

ARMADURAS VERTICALES
Se sustituirán por otras de igual diámetro de acero laminado en caliente 
(4200 Kg/cm2).
No se podrá utilizar acero liso, trefilado en frío ni torsionado en frío.
En lugar de sustituir la armadura se podrá complementar la existente con 
otra de menor diámetro, tal que la suma de ambos diámetros sea igual al 
existente (antes de sufrir el proceso de corrosión).
A los efectos de evitar la reducción de los recubrimientos la varilla que se 
agregue como suplemento de la existente se deberá colocar hacia el 
interior de la pieza- El recubrimiento será mayor o igual a 2,5 cm.
Se admitirán uniones por medio de soldadura o anclajes químicos.
Siempre que se restablezca la armadura de proyecto original, la misma 
debe empalmarse con la que permanece en la estructura una longitud de 
40 diámetros.                                                                                                                        
Fig.: 3.6

RESTABLECIMIENTO DE LA SECCIÓN ORIGINAL DE LA 
ESTRUCTURA ESPESORES HASTA 3CM
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Cuando la profundidad de la  reparación sea  menor o igual  a 3 cm. se aplicará argamasa tixotrópica de base cemento 
modificado con polímeros tipo Sika Top 122. Se aplicará en capas consecutivas de 1 cm. de espesor.

SATURACIÓN  DEL  SUSTRATO
En forma previa a la aplicación de la argamasa se deberá  realizar la saturación del hormigón viejo por medio de la aspersión 
de agua potable.
Se debe mojar la superficie del sustrato hasta alcanzar  la condición de  "saturado con superficie seca" 

La superficie escarificada debe ser mojada continuamente durante un mínimo de 15 minutos antes de la reparación con un 
pulverizador manual. Figura 3.7

En la condición de saturado con superficie seca no habrá absorción de agua de la argamasa por parte del hormigón y 
tampoco habrá exceso de agua sobre la superficie del hormigón.
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APLICACIÓN  DE  LA  ARGAMASA  DE  REPARACIÓN 
Se debe posicionar y presionar la argamasa  con las manos (Fig. 3.8) (empleando  guantes) de forma de rellenar la región a 
reparar.
Esta aplicación se debe realizar en capas secuenciales de 1 cm. hasta alcanzar el máximo espesor deseado,( menor o igual 
a 3 cm). Figura 3.9
La camada siguiente debe ser aplicada luego que la antecedente tenga consistencia suficiente para su soporte, siempre 
realizando una unión de tipo “húmedo sobre húmedo”.
El área reparada deberá recibir un alisado con la utilización de fretacho, ó herramienta similar a efectos de que la superficie 
acabada continúe con un mismo alineamiento, plomo, nivel y escuadra que la pieza recuperada y sin ondulaciones visibles. 

 
                                                                                                                                                                                                                    
Figura 3.8                                         Figura 3.9

CONTROLES

1. Antes  del  inicio  de  los trabajos  deberá  verificarse si el sustrato se encuentra “saturado con superficie seca”
2. Se deberán utilizar  conjuntos completos de materiales cada vez hasta la culminación de los envases.
3. Se deberá verificar la correcta mezcla de los componentes, de acuerdo a las especificaciones del fabricante
4. A partir de los 7 días de aplicada la argamasa se deberá verificar, por percusión con martillo, la presencia de huecos 

que indiquen un incorrecto  fraguado de la región reparada. 
En caso de detectar huecos será necesario rehacer la reparación.

CURADO DE LOS MATERIALES 

Se deberá mantener la humedad de las piezas reparadas  mojando en forma 
constante la región, para evitar así la evaporación del agua de amasado.
Para el caso de los pilares se puede envolver con una manta  amarrada con 
alambre y efectuar el humedecimiento de la manta en contacto con la región 
reparada, con agua potable, inmediatamente después de terminada la 
reparación y durante los 7 días posteriores.
Se deberá también mojar abundantemente la interfase entre la región 
reparada y la no reparada una hora después de terminado el trabajo para 
mejorar las condiciones de curado. 

Figura 3.10

RESTABLECIMIENTO DE LA SECCIÓN ORIGINAL DE LA ESTRUCTURA ESPESORES MAYORES A 3cm
Para espesores mayores a 3 cm. la reconstrucción de la sección original de hormigón deberá ser realizada con mortero 
expansivo predosificado, de alta resistencia y endurecimiento sin retracción
Se utilizará mortero expansivo tipo Sika Grout 212

Procedimiento  de  trabajo:

Después de la demolición deberá ser construido e instalado un encofrado.  La cara exterior tendrá un  sector de mayores 
dimensiones para el llenado con el groute de reconstrucción del pilar.
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Siendo el groute un material de elevada fluidez, su empleo en las reparaciones requiere el empleo de encofrados estancos 
que acompañen el formato de las piezas estructurales que están siendo reparadas.

Antes de la fijación del encofrado en la región a reparar se debe verificar que el sustrato de hormigón se encuentre en la 
situación de “saturado  de  superficie  seca “.

La cara externa del encofrado tendrá un sector de 15 cm. de altura mínima  y 15 cm. de ancho, estando su cara superior 10 
cm. por encima del corte delimitador de la zona a reparar. Ver esquema en la figura 3.11

Después de posicionar y fijar  las caras del encofrado se deberán sellar los contornos   con pasta de yeso para asegurar la 
estanqueidad.

Debe ser verificada la estanqueidad (realizando un chequeo con agua)  y la correcta fijación del encofrado antes de la 
aplicación del groute.

Figura 3.11

El llenado se debe realizar hasta la cara superior del sector ejecutado para facilitar el llenado, es decir 10 cm por encima del 
borde a reparar. 
Para la preparación del groute  se deben  seguir las indicaciones del fabricante.

El  lanzamiento del groute debe ser realizado en un plazo máximo de 15 minutos después de   haber humedecido el sustrato. 
El llenado debe realizarse en forma ininterrumpida; en caso de existir una detención  la  misma no podrá superar los 10 
minutos.
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No se deben utilizar vibradores (de inmersión o en las paredes de los encofrados) debiendo el groute ser autonivelante.  Se 
puede utilizar un martillo de goma  para golpear ligeramente el encofrado  y  de esta forma ayudar el llenado de los sectores 
densamente armados. 
El mortero deberá ser empleado en un plazo máximo de 20 minutos  a  partir de su fabricación, siempre que presente la 
fluidez adecuada para su empleo.

Transcurridas por lo menos 24 horas   del llenado se podrá realizar el desencofrado.
El exceso de material  por ampliación  del encofrado  para facilitar el llenado se deberá retirar con el uso de herramientas 
adecuadas aplicando golpes en la arista inferior desde abajo hacia arriba. (figura 3.12)

En caso de detectar pequeñas fallas de llenado con mortero de las regiones a repararse deberá emplear argamasa tipo Sika 
Top 122.

También se deberá verificar con martillo, por ensayo de percusión la presencia de   sonidos  huecos  que indiquen un llenado 
deficiente de la región reparada.
En este caso la reparación localizada deberá realizarse nuevamente.

Curado de la estructura

Se deben adoptar procedimientos de curado para las regiones  reparadas después del 
desencofrado. 

                                                                                                                                              Figura 3.12

III.2.5. RUBRO 5.- REVESTIMIENTO IMPERMEABLE

Luego de finalizados los trabajos de reparación en toda la superficie de la columna, se procederá a aplicar un 
revestimiento impermeable flexible del tipo SikaTop Seal-107. Se aplicarán dos manos cruzadas con pinceleta, 
de 1mm de espesor c/u, siguiendo todas las recomendaciones del fabricante en cuanto a condiciones de 
aplicación, dosificación y curado.

III.2.6. RUBRO 6.- LIMPIEZA Y RETIRO DE LA OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberá quedar perfectamente limpia retirándose 
todo material sobrante. Se deberá dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajó, tanto el 
obrador como la de depósito de materiales, retirándose fuera del edificio y del predio todo sobrante previa 
autorización de UTE.
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CAPITULO IV

ANEXO I - DECLARACIÓN JURADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. _______________________________________ en nombre y representación de la Empresa: 

__________________________________________  RUT: ________________ en calidad de: 

______________________________________ domiciliada en: 

_____________________________________________ Nº: ________ Localidad: _________________________, 

Departamento: ________________________ formula declaración jurada a UTE en relación con la gestión de 

residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° __________________________ y 

que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad 

de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasión de la realización de las tareas: 

1. Se velará por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente 

discriminados y dispuestos para su posterior disposición. 

2. Se atenderá a la gestión de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generación, clasificación, 

almacenamiento, transporte, reciclado, valorización, tratamiento y disposición final. 

3. Se dará cumplimiento a:

 Norma de Gestión de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).

 Decreto 182/013 Gestión de residuos sólidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

 Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.

En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dará cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada específicamente por Resoluciones del 

MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operación (AAO), Planes de 

Gestión de Residuos, etc.

5. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalía que 

se presente durante cualquier etapa de la gestión de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de _________________ a los ___ días del mes de 

________________ del año dos mil ___________.-

Firma en representación de la Empresa

Aclaración de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaración de la Firma

Documento de Identidad
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ANEXO II - DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES FUTURAS

Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones 
Futuras – R13.-1566

El/la Sr./Sra._______________________________________________________ en nombre y representación de la 
Empresa: ________________________________________________ RUT: ________________________________ 
en calidad de: _________________________________________________________________________________ 
domiciliada en: ______________________________________________________________ Nº: _______________ 
Localidad: ___________________________________________ Departamento: ____________________________ 
formula declaración jurada a UTE en relación con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las 
tareas que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N° __________________________ y que bajo las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de 
contratista.-------------------------------------------- 
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasión de su realización: 1) Todo nuestro 
personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las instalaciones, 
máquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas 
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal está dotado de los medios de 
protección colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, están 
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra 
supervisión en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el lugar de 
trabajo de planificación escrita de la prevención de riesgos laborales, según la normativa vigente, de la que 
constará registro de seguimiento periódico de aquella; 5) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de 
registros de estas actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la 
normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por UTE cuando así lo indique; 7) En especial 
realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, así como la investigación de todos los incidentes 
ocurridos (con y sin lesión) y enviaremos un reporte semanal mensual trimestral al administrador del contrato de 
UTE, que constará de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas; 8) Comunicaremos al 
administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en 
ocasión o durante la prestación del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe 
técnico de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas 
exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo así como todos los requerimientos específicos que UTE solicite por 
declaración jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier daño 
o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violación de 
las disposiciones en la materia; 10) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros 
señalados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados 
los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de Previsión Social en los casos que corresponda; 
12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que presentamos incluye a todo el personal asignado en las 
tareas referidas y nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las 
variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo declaramos conocer la normativa vigente en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo y las leyes Nos. 18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente 
a nuestro personal comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias, 
asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a UTE de toda responsabilidad 
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patrimonial; 13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad 
laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud 
o integridad física del trabajador.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de ___________________________ a los _____ días del 
mes de ________________________________ del año dos mil _____________________________________.

Firma en representación de la Empresa Fecha de recepción

Aclaración de Firma Oficina de UTE

Firma en representación de la Empresa Fecha de recepción

Documento de Identidad Firma de receptor UTE

Aclaración de Firma 

Documento de Identidad
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       SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO – 
HUM

     FO-UTE-SL-0075/00ANEXO III - DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PRINCIPAL

Declaración de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP)

Dec. 125/014
Artículo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construcción abarca:
2.1. Las obras de arquitectura e ingeniería tales como obras de infraestructura para energía eléctrica, comunicaciones, obras 
industriales, montajes y desmontajes electromecánicos, obras de mantenimiento, las obras de construcción del sector público o 
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de 
protección contra las aguas fluviales o marítimas, túneles, viaductos.
2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalación de andamios y maquinarias en general, 
fabricación, montaje y reparación de galpones, comunicaciones, desagües, alcantarillados y suministro de agua y energía. Se 
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovación así como la reparación y 
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolición de todo tipo de edificios, así 
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.
2.3. Cualquier proceso, operación o transporte en las obras de construcción, desde la iniciación de los trabajos hasta su finalización.

ECP:

Ubicación de los 
trabajos:

Licitación:

Tipo de obra: Civil            Eléctrica                           Vial                   Otras:(especificar)

Actividades Máquinas, Equipos y Herramientas
Excavación (Prof. ≥ 1,50m) Grúas móviles

Demolición Grúa Torre

Trabajo en altura (≥ 2,00mt) Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC) Escaleras

Trabajo en espacios confinados Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos Balancín/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmósfera hiperbárica Maquinaria de obra

Trabajos de montaje Vehículos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. 
Químicos)

Herramientas hidráulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas  con 
tensión

Herramientas neumáticas

Trabajos en instalaciones eléctricas  sin 
tensión

Herramientas a batería
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La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilización de las máquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaración:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

ART. 239 (Falsificación ideológica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un 
documento público, ante un funcionario público, prestare declaración falsa sobre identidad o estado, o cualquiera 
otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.

ART. 240 (Falsificación o alteración de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare 
uno verdadero, será castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría.

CÓDIGO PENAL:
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       SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO – 
HUM

     FO-UTE-SL-0076/00
ANEXO IV - DECLARACIÓN DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA PARA EMPRESA CONTRATISTA 
PRINCIPAL

Declaración de Documentación Obligatoria para Empresa Contratista Principal (ECP)
- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaración de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha                                           .

ECP:

Cantidad de jornales previstos:

Listado de Documentos

Licitación:

Indique los documentos que corresponde contar en obra según los procesos 
planificados para la ejecución de la misma.

  Estudio y Plan de seguridad

 Programa de Prevención en libro de obra.

  Libro de obra (Incluye carátula)
Registro de inscripción de obra ante la IGTSS. 
(Trazabilidad)

 Planilla de trabajo actualizada.

 Permiso de trabajo en caliente.

 Permiso de trabajo en espacio confinado.

 Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

 Permiso de trabajo en atmósferas hiperbáricas.

 Permiso de trabajo de montajes.

  Carné de salud.  TAPC, evaluación de riesgo incluida EPSH

  Registro de inducción de obra.
Registro de entrega de elementos de protección 
personal a los trabajadores.

  Memoria de instalaciones eléctricas.
Certificado de aptitud laboral específica de los 
trabajadores involucrados. (Psicofísico)

  Análisis fisico-quimicos y bacteriológicos del agua.

  Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificación de 
andamios.

  Metodología de demolición.

  Plan de excavación.

 Plan de izaje.
Plan de armado y desarmado de estructuras de los 
equipos de izaje.

 Certificación de equipos de izaje.

 Manual de fabricante.

Habilitación de vehículos/ maquinas por GD y
MTOP según corresponda.
Registro de instancia de capacitación acorde al 
plan de formación.
Registro de inspección, mantenimiento y controles 
según normativa.

 Fichas datos de seguridad de productos químicos.

 Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentación exigida en la Normativa Nacional vigente, 
así como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas 

por la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR                                                                                   Máx. Trabajadores  en obra:

Gabinetes higiénicos           ECP   
Suministrados por:              UTE 

N° SS.HH.: 

Duchas                                     Obrador  
Ubicadas en:         Otras instalación de la ECP  

N° Duchas:

CÓDIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificación ideológica por un particular).  El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante 
un funcionario público, prestare declaración falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres 
a veinticuatro meses de prisión.
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ART. 240 (Falsificación o alteración de un documento privado).  El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, será castigado cuando 
hiciere uso de él con doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaración:

Firma Asesor de Seguridad N° Matrícula:

Aclaración:

Firma Responsable por la ECP C.I.:
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ANEXOS V

PLANILLA INTERNA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA
(Planillas las aporta UTE)

Nº de obra:

EMPRESA

OBRA:

Nº LICITACIÓN

MES:

    

NOMBRE / 
FUNCIONARIO C.I. CARGO 1 2 3 4 5 6 7 8

FIRMA DEL 
OPERARIO

   FIRMA DEL RESPONSABLE  

NOMBRE / 
FUNCIONARIO C.I. CARGO 9 10 11 12 13 14 15 16

FIRMA DEL 
OPERARIO

   FIRMA DEL RESPONSABLE  

NOMBRE / 
FUNCIONARIO C.I. CARGO 17 18 19 20 21 22 23 24

FIRMA DEL 
OPERARIO

  FIRMA DEL RESPONSABLE  

NOMBRE / 
FUNCIONARIO C.I. CARGO 25 26 27 28 29 30 31

FIRMA DEL 
OPERARIO
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   FIRMA DEL RESPONSABLE  

DOCUMENTACIÓN   B.P.S.
LEY 14.411

PREVIO AL INICIO DE OBRA:   

El plazo para la inscripción de obra es de 48 horas de iniciada la misma.

FECHA POR LA  
EMPRESA

POR   
U.T.E.

1 FORMULARIO  F2  (Firmado por apoderado ante el B.P.S. de la 
empresa)

2 FOTOCOPIA C.I. del firmante del F2 (apoderado o empresario)

3 Constancia de denuncia de obra en el M.T.S.S. – Decreto 283/96 
(Constancia de trazabilidad)

4 Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de C.I. de 
los mismos.

DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:

FECHA POR LA  
EMPRESA

POR   
U.T.E.

1

Planilla interna de UTE completa (Firmada por operarios, con 
horas trabajadas, categorías, nombres, C.I. respectivas y firma 
de persona responsable de la empresa). Los 5 primeros días de 
iniciado el mes.

2 Nómina los 5 primeros días de iniciado el mes.

3 Presentación por parte de la empresa de factura.

4 Copia de recibo de sueldos firmados

CON EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA:

FECHA POR LA  
EMPRESA

POR    
U.T.E.

1 Formulario F9 – Fin de Obra- Plazo 30 días a partir del último 
día de trabajo en obra.
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DOCUMENTACIÓN   LABORAL
Decreto 475/05, Ley 18.098 y Decreto 108/007

CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA

FECHA POR LA  
EMPRESA

POR   
U.T.E.

1 Fotocopia de planilla de trabajo.

2 Libro único de trabajo 

3 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

4 Póliza contra accidentes de trabajo – VIGENTE

5 Firma Declaración Jurada de Seguridad

DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:

FECHA POR LA  
EMPRESA

POR     
U.T.E.

1 Original de la planilla de Trabajo  - en Obra

2 Libro único de Trabajo - en Obra

3 Libro de Seguridad Decreto 89/95 en obra

CON EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA:                                               

FECHA POR LA 
EMPRESA

POR   
U.T.E.

1 Documentación que acredite pago de salarios

(*) Salvo Jardinería y Servicio de Barométrica.

Nota: 1) Los trámites presentados se actualizarán en función de lo que determinen los organismos 
competentes a la fecha de inicio y ejecución de obra
2) Se debe considerar la normativa vigente
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DOCUMENTACIÓN DEL R.N.E.
Decreto 208/009 

PRESENTAR JUNTO A LA OFERTA

PRESENTAR CON EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 

1 Formularios 3- “Constancia del comitente que avale el cumplimiento del Contrato” Art 25 
Decreto 208/2009

OTROS DOCUMENTOS 

A PRESENTAR CON LA OFERTA

1
Constancia de cumplimiento del Art. 14 de la Ley 17.897 Ley 10.459. Inserción laboral de 
personas liberadas.

2 Certificado único del BPS.

3 Certificado único de DGI.

1 Certificado de habilitación para ofertar expedido por el R.N.E. – Decreto 208/2009.
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DOCUMENTOS TÉCNICOS 

CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

1 Muestras solicitadas en Memoria Descriptiva Particular

2 Folletos o fichas técnicas solicitadas en Memoria Descriptiva Particular

CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA  

1 Cronograma de avance de obra

2 Cuaderno de Obra

CON EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA  

1 Garantía con fecha de compra de insumos incorporados a la obra (según M.D.P.)

2 Detalle de días NO trabajados por causa de lluvia
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ANEXO VI: UBICACIÓN DE SUBESTACIÓN COLONIA
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ANEXO VII: PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD

Realizada la evaluación de riesgos inicial para dicho trabajo se deberá abrir la línea de Rosendo Mendoza y 
Rosario para que se puedan realizar los trabajos de forma segura. 
Con respecto al personal que realice las tareas se deberá presentar acreditación de curso de PO-TRA-SL-
0001-02-Trabajos en condiciones eléctricamente seguras con antigüedad no mayor a dos años. 
Las tareas de reparación de columna implicarán trabajos en altura por lo que se deberá tomar las 
precauciones necesarias para que las personas trabajen con cinto de seguridad, se recomienda trabajar con 
plataforma elevatoria. Al trabajar con plataforma elevatoria se deberá tener en cuenta la prohibición de 
acercamiento a menos de 5 metros de líneas/ conductores energizados. 
Se deberá delimitar la zona de trabajo de forma tal que el personal no pueda acceder al resto de la Playa de 
maniobra. Esta cuestión se verá facilitada por el hecho de que hay un acceso al lugar de trabajo justo al 
lado del pórtico que tiene la columna a reparar.

Ilustración procedimiento de seguridad
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS

Pliego de condiciones y Plano PE5420


