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Volumen VI – Datos Particulares del Contrato versión actualizada 12/07/2018
Reformas Oficina Rosario.

1. PREVISIÓN DE VOLUMEN DE OBRA 

A los efectos comparativos, la experiencia requerida para calificar en la obra, en los últimos 10 
años, es:

Para la Empresa, haber gestionado contratos anteriormente cuya suma en el mismo período de 
tiempo que se licita (10 meses) sea suma equivalente al monto licitado para esos 10 meses.

Para Personal técnico hasta capataz inclusive, tener antecedentes en:

Trabajos similares a los descritos en el Volumen III - Sección 2 punto 10.

El Volumen de Obra en unidades constructivas corresponde a:

UU.CC DESCRIPCIÓN
CANT
.

28010 PICADO DE REVOQUES 240
28020 REVOQUE INT.(2 CAPAS) 355
28030 REVOQUE EXTERIOR 45
28050 REVOQ. A Y P C/HIDR PAR VER 160
28051 AISLACION TERMICA 3 CM EN MURO O AZOTEA 155
28055 MURO TICH 0,12 M / NO REVOQ 220
28060 MURO TICH 0,08 M/NO REVOQ 23
28064 HORMIGON POROSO O DE CASCOTES 38
28066 0,1 CONTRAP. ARMADO C20 20
28067 0,1 CONTRAP. S/ARMAR C10 5
28069 MURO BLOQUE VIB. 19X19X39 126
28111 PAV.AREN.Y PORT.LUSTR.C/EN 58
28112 M2 ESTRUCTURA PARA CIELORRASO DE YESO (INCLUYE ACCESORIOS) 135
28113 M2 DE AISLANTE PARA CIELORRASO 105
28116 M2 PLACA DE YESO 12,5 MM STANDARD (INCLUYE ACCESORIOS) 210
28117 M2 ESTRUCTURA PARA CERRAMIENTO TIPO YESO (INCLUYE ACCESORIOS) 57
28170 PAVIM. PORCELANATO PULIDO 405
28176 PAVIM. PIEDRA LAJA 21
28210 PREPARACION PARAM. VERTICALES PARA REPINTADO 1585
28240 PINT.CIEL.ANTIH.EN PAR.VERT 45
28250 PINTURA CIELORRASO ANTIH. EN CIELORRASO 225
28260 PINT.AL AGUA EN PARAM.VERT. 1095
28284 PINT. IMPER. P/PARAM. EXT. 1065
28420 ALISADO AR. Y PORTL. 3:1 C/HIDR. EN AZOTEA 75
28425 IMPERM..ARRANQUE DE MUROS 110
28440 MEMBRANA ASFÁLTICA C/ALUM. GOFRADO 115
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28442 MEMBRANA ASFÁLTICA C/TERMINACION GEOTEXTIL 81
28470 RECUBRIM. AR. Y PORTL. 4:1 EN PAÑOS 75
28534 BAJAD. PLUV.COMP.D=100MM PVC 42
28740 EXTRACT DE AIRE COCINA 7
28750 CALEFON ELECTR AUTOM 30 LTS 2
28752 CALEFON ELECTR AUTOM 50 LTS 1
28755 CALEFON ELECTR AUTOM 110 LTS 1
28770 SUMIN E INST SPLIT 12000 BTU/H 3
28775 SUMIN E INST SPLIT 18000 BTU/H 2
28973 M2 PAVIM TÉCN SOBREELEV 12
29202 CALZ VEHIC HORMIGON 274
81551 PER.CON.LOC.INDU.+200M2 278
81552 PER.CON.LOC.IND.+200M2 285
96330 PUESTA ELECTRICA 14
OR807 IMPLANTACION  Y REPLANTEO –LOCALES ROSARIO 1
OR808 10% DEMOLICIONES Y RETIRO  PRIMERA ETAPA –LOCALES ROSARIO 10
OR810 PROYECTO DE ESTRUCTURA – LOCALES ROSARIO 1
OR811 PROYECTO DE SANITARIA – LOCALES ROSARIO 1
OR812 PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA Y DE DATOS – LOCALES ROSARIO 1
OR813 PROYECTO PANELES SOLARES Y ELECUCION – LOCALES ROSARIO 1
OR814 10% PROYECTO Y CERTIFICACION DE BOMBEROS – LOCALES ROSARIO 10

OR815 10% ESTRUCTURA DE HORMIGON EX SALA DE MAQUINAS –  LOCALES 
ROSARIO 10

OR816 10% ESTRUCTURA DE HIERRO   EX. SALA DE MAQUINAS – LOCALES 
ROSARIO 10

OR817 SUMINISTRO Y COLOCACION CERCHAS METALICAS EX. SALA DE 
MAQUINAS – LOCALES ROSARIO 10

OR818 10% ESTRUCTURA LOCALES ANEXO A  EX.SALA DE MAQUINAS – LOCALES 
ROSARIO 10

OR820 M2 TECHO LIVIANO  ESP. 20 cm – LOCALES ROSARIO 502
OR821 M2 TECHO LIVIANO  ESP. 15 cm –LOCALES ROSARIO 40
OR822 M/LINEAL CANALON EX SALA DE MAQUINAS – LOCALES ROSARIO 73
OR823 10% INSTALACION SANITARIA – LOCALES ROSARIO 10
OR824 10% INSTALACION ELECTRICA Y DATOS 1er ETAPA – LOCALES ROSARIO 10
OR826 10% ARTEFACTOS LUMINICOS 1ER ETAPA – LOCALES ROSARIO 10
OR828 10% INSTALACION PARA CERTIFICACION DNB – LOCALES ROSARIO 10

OR829 10% INSTALACION HIDRAULICA PARA CERTIFICACION DNB – LOCALES 
ROSARIO 10

OR830 10% CANALIZACIONES PARA FIBRA OPTICA – LOCALES ROSARIO 10
OR834 CARTEL HORMIGON EN FACHADA – LOCALES ROSARIO 1
OR835 M/L MOLDURA EXTERIOR – LOCALES ROSARIO 10
OR836 ABERTURA DE ALUMINIO AL1 – LOCALES ROSARIO 3
OR837 ABERTURA DE ALUMINIO AL2 – LOCALES ROSARIO 2
OR838 ABERTURA DE ALUMINIO AL3 – LOCALES ROSARIO 1
OR839 ABERTURA DE ALUMINIO AL4 – LOCALES ROSARIO 5
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OR840 ABERTURA DE ALUMINIO AL5 – LOCALES ROSARIO 1
OR841 ABERTURA DE ALUMINIO AL6 – LOCALES ROSARIO 1
OR842 ABERTURA DE ALUMINIO AL7 – LOCALES ROSARIO 4
OR843 ABERTURA DE ALUMINIO AL8 – LOCALES ROSARIO 1
OR844 ABERTURA DE ALUMINIO AL9 – LOCALES ROSARIO 1
OR845 ABERTURA DE ALUMINIO AL10 – LOCALES ROSARIO 1
OR849 CARPINTERIA C1 – LOCALES ROSARIO 6
OR850 CARPINTERIA C2 – LOCALES ROSARIO 2
OR851 CARPINTERIA C3 – LOCALES ROSARIO 3
OR852 CARPINTERIA C4 – LOCALES ROSARIO 1
OR853 CARPINTERIA C5 – LOCALES ROSARIO 1
OR854 CARPINTERIA C6 – LOCALES ROSARIO 2
OR855 CARPINTERIA C7 – LOCALES ROSARIO 1
OR856 CARPINTERIA C8 – LOCALES ROSARIO 1
OR858 HERRERIA H1 – LOCALES ROSARIO 18
OR859 HERRERIA H2 – LOCALES ROSARIO 1
OR860 HERRERIA H3 – LOCALES ROSARIO 3
OR861 HERRERIA H4 – LOCALES ROSARIO 1
OR862 HERRERIA H5 – LOCALES ROSARIO 1
OR863 HERRERIA H6 – LOCALES ROSARIO 5
OR864 HERRERIA H7 – LOCALES ROSARIO 1
OR865 HERRERIA H8 – LOCALES ROSARIO 3
OR866 HERRERIA H9 – LOCALES ROSARIO 1
OR867 HERRERIA H10 – LOCALES ROSARIO 1
OR868 HERRERIA H11 – LOCALES ROSARIO 1
OR877 VIDRIO V1 – LOCALES ROSARIO 1
OR878 VIDRIO V2 – LOCALES ROSARIO 1
OR879 VIDRIO V3 – LOCALES ROSARIO 1
OR880 VIDRIO V4 – LOCALES ROSARIO 1
OR881 VIDRIO V5 – LOCALES ROSARIO 1
OR882 VIDRIO V6 – LOCALES ROSARIO 1
OR883 VIDRIO V7 – LOCALES ROSARIO 1
OR884 VIDRIO V8 – LOCALES ROSARIO 1
OR885 VIDRIO V9 – LOCALES ROSARIO 1
OR886 VIDRIO V10 – LOCALES ROSARIO 1
OR887 VIDRIO V11 – LOCALES ROSARIO 1
OR889 M/L CORREA METALICA EX SALA DE MAQUINAS – LOCALES ROSARIO 256
OR890 10% HUMEDAD POR CAPILARIDAD – LOCALES ROSARIO 10

OR891 10% RAMPAS, ESCALONES, UMBRALES, Y ENTREPUERTAS DE GRANITO – 
LOCALES ROSARIO 10

OR892 FELPUDO METALICO – LOCALES ROSARIO 1
OR893 10% MESADAS DE GRANITO – LOCALES ROSARIO 10
OR894 ACERO INOXIDABLE – LOCALES ROSARIO 1
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OR895 GRIFERIA – LOCALES ROSARIO 1
OR896 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS – LOCALES ROSARIO 1
OR897 10% ESPEJOS – LOCALES ROSARIO 8
OR898 10% CORTINAS – LOCALES ROSARIO 8
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2. CONSIDERACIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

No se podrá dar inicio a la ejecución del Contrato, si no ha sido formalizado ante la 
Dirección de Obras, la presentación de la Declaración Jurada pertinente a este Contrato y 
según lo publicado en la Página Web de UTE: 
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm. 

En la página Web de UTE 
(http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm) se encuentran los 
nuevos requerimientos en materia de seguridad que deberá cumplir el Contratista en las 
contrataciones de Distribución.

Estas estimaciones de obra están basadas en las actuales necesidades, por lo que estas cantidades 
podrán variar de acuerdo a las necesidades al momento de inicio de los trabajos.

Durante la vigencia del contrato, y en el marco del objeto de  éste, UTE podrá agregar 
otras Unidades Constructivas, no incluidas en el Volumen de Valoración de Unidades 
Constructivas. El valor de las mismas y previa consulta al proveedor serán los valores 
establecidos en la base de Normalización de UTE en el momento de producirse la 
incorporación efectiva de dichas unidades al contrato.
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3. MATERIALES

La aportación de materiales se hará de acuerdo a lo indicado en el Volumen IV -  
Valoración de Unidades Constructivas de este pliego.

4. DOCUMENTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Como proceso de aproximación a la próxima exigencia de certificación ISO 9001:2015, 
el Contratista deberá entregar procedimientos escritos de trabajo, así como documentación 
informativa luego de finalizado el trabajo.

En todos los trabajos que conforman la Obra, el Contratista deberá dar cumplimiento a 
las medidas de mitigación de impactos ambientales.

5. CONTROL DE CALIDAD

La Administración podrá efectuar, directamente o a través de entidades especializadas 
tales como el Laboratorio Técnico del Uruguay, la Universidad de la República ó el Instituto de 
Normas Técnicas, los controles de calidad de los productos y/o trabajos ofertados o contratados.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA DE M.O.

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 10 (diez) meses o hasta agotar el monto 
de la licitación, contados a partir del perfeccionamiento de contrato.

Dentro del plazo de ejecución quedan comprendidos los 30 días para iniciar las obras 
(plazo máximo) mencionados en el Volumen I punto 6.2 literal d.

El oferente podrá proponer plazos menores a los indicados, pero en ningún caso plazos 
mayores a los establecidos en el presente punto.

Cuando el oferente opte por depositar garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo
con lo establecido en el punto 8 del Volumen I, el monto de dicha garantía deberá ser de:

$ 346.380,00  (pesos uruguayos trescientos cuarenta y seis mil trescientos ochenta).

7. VEHÍCULOS

No aplica a este contrato.
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8. FÓRMULAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoración de UUCC, están contenidas las fórmulas paramétricas 
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutarán en este Contrato. En este 
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada índice de las fórmulas 
paramétricas pertinentes.

La información contenida en este Volumen, es complementaria a la información 
contenida en el Volumen IV.

8.1. Fórmula de ajuste para materiales suministrados por el contratista

01: Herrajes, ménsulas, crucetas, (galvanizados) 

P = Po x (X1 x J/Jo + X2 x Fe/Feo + X3 x Zn/Zno + X4 x FO/FOo)

02: Columnas

P = Po x (X1 x G/Go + X2 x D/Do + X3 x J/Jo + X4 x A/Ao + X5 x C/Co)

03: Cobre

P = Po x Cu/Cuo

04: Hierros

P = Po x Fe/Feo

05, 29, 30 y 63: Otros materiales 

05: P = Po x D/Do

29: P = Po x (X1 x Cu/Cuo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

30: P = Po x (X1 x Al/Alo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

63: P = Po x IPC/IPCo

64: Gasoil

64: P = Po x G/Go

Siendo:

P = Precios del material ajustado.
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Volumen VI – Datos Particulares del Contrato versión actualizada 12/07/2018
Reformas Oficina Rosario.

Po= Precio básico del material.
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Volumen VI – Datos Particulares del Contrato versión actualizada 12/07/2018
Reformas Oficina Rosario.

J = Índice medio de salarios sector privado para todo el país publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Jo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Fe = Valor de la chapa de hierro decapada Nº14, según el Boletín de la Cámara de la 
Construcción correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Feo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Zn = Valor del Zinc, High Grade, LME CASH, afternoon (unofficial), vendedor, del Daily 
Metal publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del dólar americano 
interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del Banco Central del 
Uruguay, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Zno= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

FO = Valor del fuel oil pesado Ancap según el Boletín de la Cámara de la Construcción, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

FOo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

D = Cotización del dólar americano interbancario billete vendedor según mesa de cambios 
del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al del 
ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

C = Valor del Portland gris en bolsa en planta, según el Boletín de la Cámara de la 
Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

A = Valor del acero redondo (Unit 34) de diámetro 10 mm, según el Boletín de la Cámara de 
la Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Ao= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.
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Volumen VI – Datos Particulares del Contrato versión actualizada 12/07/2018
Reformas Oficina Rosario.

G = Valor del litro de gas oil Ancap, según el Boletín de la Cámara de la Construcción, 
correspondiente al último día del mes anterior al ajuste.

Go= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Cu = Valor del cobre "Copper Grade A $, LME Cash, afternoon, unofficial vendedor”, del 
Daily Metal, London forward, publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del 
dólar americano interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del 
Banco Central del Uruguay, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Cuo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

IPC= Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadística, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Al final del Volumen de Valoración de Unidades Constructivas, se listan los materiales de 
aportación contratista con sus respectivos valores unitarios, y con sus correspondientes 
números de paramétrica.

8.2. Fórmula de ajuste para montaje

Se define una fórmula de ajuste paramétrico por cada grupo de unidades constructivas cuyos 
coeficientes se encuentran en el Volumen de Valoración de Unidades Constructivas.

P = Po x (X1 x SAL OFEL + X2 x IPC + X3 x GAS OIL + X4 x CEMEN. + X5 x DOLAR)

Siendo:

P = Precio ajustado del rubro Montaje.

Po= Precio básico del rubro Montaje. 

Coeficiente SAL OFEL=SE/SEo

SE = Salario del medio oficial , grupo 9, categoría 6, decretado por el poder ejecutivo o laudo 
correspondiente al mes del ajuste. Se entiende por mes del ajuste, el mes de certificación 
de los trabajos.

SEo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.
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Coeficiente IPC=IPC/IPCo

IPC= Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadística, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente GAS OIL=G/Go

G = Valor del litro de gas oil Ancap según Boletín de la Cámara de la Construcción, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Go= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente CEMENTO=C/Co

C = Valor del Portland gris en bolsa en planta, según el Boletín de la Cámara de la 
Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente DOLAR=D/Do

D = Cotización del dólar americano interbancario billete vendedor según mesa de cambios 
del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al del 
ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.
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9. CARGAS SOCIALES 

Los oferentes podrán variar los porcentajes de cargas sociales indicados por UTE para cada 
grupo de unidades constructivas bajo las siguientes condiciones:

a) UTE indica los porcentajes máximos y mínimos de incidencia de la mano de obra para cada 
grupo de UU.CC, es decir no se deberá ofertar porcentajes mayores ni menores a los 
indicados en el pliego.

b) Los porcentajes cotizados deben ser únicos para cada grupo de unidades constructivas y 
debe ser un número entero.

Para la oferta de porcentaje de incidencia de mano de obra, se deberá considerar el 
siguiente modelo.

El Oferente deberá declarar expresamente el porcentaje de incidencia de la mano de obra 
para el cálculo de las cargas sociales garantizadas en la columna 6 de la Tabla para Cotizar, el 
cual no podrá ser superior al indicado por UTE en la columna 5 ni inferior al indicado en la 
columna 4 de dicha tabla. 

Esta tabla deberá presentarse completa con la oferta acompañando a las tablas para 
comparativo. 

En el monto de cargas sociales se incluye aquellos trabajos realizados en horario 
extraordinario. 

Grupo % mínimo % máximo % oferta
28 29 39
29 28 37
81 0 0
96 38 50
OR 22 29

Las cargas sociales garantizadas serán las que resulten de aplicar el porcentaje vigente de 
aportación a la seguridad social sobre el monto imponible que surja de la aplicación del 
porcentaje de incidencia ofertado en la tabla anterior, para cada grupo de UUCC.

9.1. Ajuste de cargas sociales garantizadas

Las cargas sociales garantizadas se ajustarán en pesos uruguayos por el coeficiente 
SE/SEo, siendo SE el salario del medio oficial (grupo 9, categoría 6) decretado por el poder 
ejecutivo o laudo correspondiente, vigente al mes del ajuste,  y SEo el valor que se indica en el 
Volumen IV del pliego de condiciones.
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10.  AJUSTES PARAMÉTRICOS DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoración de UUCC, están contenidas las fórmulas paramétricas 
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutarán en este Contrato. En este 
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada índice de las fórmulas 
paramétricas pertinentes.

La información contenida en este Volumen, es complementaria a la información 
contenida en el Volumen IV.
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