\|GTEE!

OBJETO

Pliego de Condiciones para el Complemento de Proyecto y Ejecucion de Reformas en
Oficinas de Distribucion en la ciudad de Rosario.

Volumen VI - Datos Particulares del Contrato y Anexo.

ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRANSMISIONES ELECTRICAS.

AREA DISTRIBUCION

MONTEVIDEO 2019



INDICE

1.  PREVISION DE VOLUMEN DE OBRA

2.  CONSIDERACIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

3.  MATERIALES

4. DOCUMENTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

5. CONTROL DE CALIDAD

6. PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA DE M.O.

7.  VEHICULOS

8. FORMULAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO

8.1.  FORMULA DE AJUSTE PARA MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA .....c.coovurimimrinimiininincniiacnians
8.2.  FORMULA DE AJUSTE PARA MONTAJE.......ccuiimiimiimiiiiiisisssssssssssssssssssssssss s sssse s ssssssssssssssssssssssssnsns

9. CARGAS SOCIALES
9.1. AJUSTE DE CARGAS SOCIALES GARANTIZADAS .....uvtiitiiitieetieeeeeesseessteessreesseeessesesssssssesssssssssessssessssesssssesnns
10. AJUSTES PARAMETRICOS DE PRECIOS DEL CONTRATO




1. PREVISION DE VOLUMEN DE OBRA

A los efectos comparativos, la experiencia requerida para calificar en la obra, en los ltimos 10
afios, es:

Para la Empresa, haber gestionado contratos anteriormente cuya suma en el mismo periodo de
tiempo que se licita (10 meses) sea suma equivalente al monto licitado para esos 10 meses.

Para Personal técnico hasta capataz inclusive, tener antecedentes en:

Trabajos similares a los descritos en el Volumen III - Seccion 2 punto 10.

El Volumen de Obra en unidades constructivas corresponde a:

. CANT
Uu.cc DESCRIPCION .
28010 | PICADO DE REVOQUES 240
28020 | REVOQUE INT.(2 CAPAS) 355
28030 | REVOQUE EXTERIOR 45
28050 | REVOQ. A Y P C/HIDR PAR VER 160
28051 |AISLACION TERMICA 3 CM EN MURO O AZOTEA 155
28055 | MURO TICH 0,12 M/ NO REVOQ 220
28060 | MURO TICH 0,08 M/NO REVOQ 23
28064 | HORMIGON POROSO O DE CASCOTES 38
28066 | 0,71 CONTRAP. ARMADO C20 20
28067 | 0,1 CONTRAP. S/ARMAR C10 5
28069 | MURO BLOQUE VIB. 19X19X39 126
28111 | PAV.AREN.Y PORT.LUSTR.C/EN 58
28112 | M2 ESTRUCTURA PARA CIELORRASO DE YESO (INCLUYE ACCESORIOS) 135
28113 | M2 DE AISLANTE PARA CIELORRASO 105
28116 | M2 PLACA DE YESO 12,5 MM STANDARD (INCLUYE ACCESORIOS) 210
28117 | M2 ESTRUCTURA PARA CERRAMIENTO TIPO YESO (INCLUYE ACCESORIOS) 57
28170 | PAVIM. PORCELANATO PULIDO 405
28176 | PAVIM. PIEDRA LAJA 21
28210 | PREPARACION PARAM. VERTICALES PARA REPINTADO 1585
28240 | PINT.CIEL.ANTIH.EN PAR.VERT 45
28250 | PINTURA CIELORRASO ANTIH. EN CIELORRASO 225
28260 | PINT.AL AGUA EN PARAM.VERT. 1095
28284 | PINT. IMPER. P/PARAM. EXT. 1065
28420 | ALISADO AR. Y PORTL. 3:1 C/HIDR. EN AZOTEA 75
28425 | IMPERM..ARRANQUE DE MUROS 110
28440 | MEMBRANA ASFALTICA C/ALUM. GOFRADO 115
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28442 | MEMBRANA ASFALTICA C/TERMINACION GEOTEXTIL 81

28470 | RECUBRIM. AR. Y PORTL. 4:1 EN PANOS 75

28534 | BAJAD. PLUV.COMP.D=100MM PVC 42

28740 | EXTRACT DE AIRE COCINA

28750 | CALEFON ELECTR AUTOM 30 LTS

28755 | CALEFON ELECTR AUTOM 110 LTS

28770 | SUMIN E INST SPLIT 12000 BTU/H

7
2
28752 | CALEFON ELECTR AUTOM 50 LTS 1
1
3
2

28775 | SUMIN E INST SPLIT 18000 BTU/H

28973 | M2 PAVIM TECN SOBREELEV 12
29202 | CALZ VEHIC HORMIGON 274
81551 | PER.CON.LOC.INDU.+200M2 278
81552 | PER.CON.LOC.IND.+200M2 285
96330 | PUESTA ELECTRICA 14
OR807 | IMPLANTACION Y REPLANTEO —LOCALES ROSARIO 1

OR808 | 10% DEMOLICIONES Y RETIRO PRIMERA ETAPA —LOCALES ROSARIO 10

OR810 | PROYECTO DE ESTRUCTURA — LOCALES ROSARIO

OR811 | PROYECTO DE SANITARIA — LOCALES ROSARIO

OR812 | PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA Y DE DATOS — LOCALES ROSARIO

OR813 | PROYECTO PANELES SOLARES Y ELECUCION — LOCALES ROSARIO

OR814 | 10% PROYECTO Y CERTIFICACION DE BOMBEROS — LOCALES ROSARIO 10
10% ESTRUCTURA DE HORMIGON EX SALA DE MAQUINAS — LOCALES
OR815 ROSARIO 10
10% ESTRUCTURA DE HIERRO EX. SALA DE MAQUINAS — LOCALES
OR816 ROSARIO 10
OR817 | SUMINISTRO Y COLOCACION CERCHAS METALICAS EX. SALA DE 10
MAQUINAS — LOCALES ROSARIO
10% ESTRUCTURA LOCALES ANEXO A EX.SALA DE MAQUINAS — LOCALES
OR818 10
ROSARIO
OR820 | M2 TECHO LIVIANO ESP. 20 cm — LOCALES ROSARIO 502
OR821 | M2 TECHO LIVIANO ESP. 15 cm —LOCALES ROSARIO 40
OR822 | M/LINEAL CANALON EX SALA DE MAQUINAS — LOCALES ROSARIO 73
OR823 | 10% INSTALACION SANITARIA — LOCALES ROSARIO 10
OR824 | 10% INSTALACION ELECTRICA Y DATOS 1er ETAPA — LOCALES ROSARIO 10
OR826 | 10% ARTEFACTOS LUMINICOS 1ER ETAPA — LOCALES ROSARIO 10
OR828 | 10% INSTALACION PARA CERTIFICACION DNB — LOCALES ROSARIO 10
10% INSTALACION HIDRAULICA PARA CERTIFICACION DNB — LOCALES
OR829 ROSARIO 10
OR830 | 10% CANALIZACIONES PARA FIBRA OPTICA — LOCALES ROSARIO 10
OR834 | CARTEL HORMIGON EN FACHADA — LOCALES ROSARIO 1
OR835 | M/L MOLDURA EXTERIOR — LOCALES ROSARIO 10
OR836 | ABERTURA DE ALUMINIO AL1 - LOCALES ROSARIO 3
OR837 | ABERTURA DE ALUMINIO AL2 — LOCALES ROSARIO 2
OR838 | ABERTURA DE ALUMINIO AL3 — LOCALES ROSARIO 1
OR839 | ABERTURA DE ALUMINIO AL4 — LOCALES ROSARIO 5
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OR840 | ABERTURA DE ALUMINIO AL5 — LOCALES ROSARIO

OR841 | ABERTURA DE ALUMINIO AL6 — LOCALES ROSARIO

OR842 | ABERTURA DE ALUMINIO AL7 — LOCALES ROSARIO

OR843 | ABERTURA DE ALUMINIO AL8 — LOCALES ROSARIO

OR844 | ABERTURA DE ALUMINIO AL9 — LOCALES ROSARIO

OR845 | ABERTURA DE ALUMINIO AL10 — LOCALES ROSARIO

OR849 | CARPINTERIA C1 - LOCALES ROSARIO

OR850 | CARPINTERIA C2 - LOCALES ROSARIO

OR851 | CARPINTERIA C3 - LOCALES ROSARIO

OR852 | CARPINTERIA C4 — LOCALES ROSARIO

OR853 | CARPINTERIA C5 - LOCALES ROSARIO

OR854 | CARPINTERIA C6 — LOCALES ROSARIO

OR855 | CARPINTERIA C7 — LOCALES ROSARIO

AN WINIOO AN

OR856 | CARPINTERIA C8 — LOCALES ROSARIO

OR858 | HERRERIA H1 — LOCALES ROSARIO

—_
(o]

OR859 | HERRERIA H2 — LOCALES ROSARIO

OR860 | HERRERIA H3 — LOCALES ROSARIO

OR861 | HERRERIA H4 — LOCALES ROSARIO

OR862 | HERRERIA H5 — LOCALES ROSARIO

OR863 | HERRERIA H6 — LOCALES ROSARIO

OR864 | HERRERIA H7 — LOCALES ROSARIO

ORB865 | HERRERIA H8 — LOCALES ROSARIO

OR866 | HERRERIA H9 — LOCALES ROSARIO

OR867 | HERRERIA H10 — LOCALES ROSARIO

OR868 | HERRERIA H11 — LOCALES ROSARIO

OR877 | VIDRIO V1 — LOCALES ROSARIO

OR878 | VIDRIO V2 — LOCALES ROSARIO

OR879 | VIDRIO V3 - LOCALES ROSARIO

OR880 | VIDRIO V4 — LOCALES ROSARIO

OR881 | VIDRIO V5 - LOCALES ROSARIO

OR882 | VIDRIO V6 — LOCALES ROSARIO

OR883 | VIDRIO V7 — LOCALES ROSARIO

OR884 | VIDRIO V8 — LOCALES ROSARIO

OR885 | VIDRIO V9 — LOCALES ROSARIO

OR886 | VIDRIO V10— LOCALES ROSARIO

Al lAalAaAlaAalaAalaAalaAalalaAalalalaAalalwi2lo=a|lw|—

OR887 | VIDRIO V11— LOCALES ROSARIO

OR889 | M/L CORREA METALICA EX SALA DE MAQUINAS — LOCALES ROSARIO 256

OR890 | 10% HUMEDAD POR CAPILARIDAD — LOCALES ROSARIO 10

OR891 10% RAMPAS, ESCALONES, UMBRALES, Y ENTREPUERTAS DE GRANITO — 10
LOCALES ROSARIO

OR892 | FELPUDO METALICO — LOCALES ROSARIO 1

OR893 | 10% MESADAS DE GRANITO — LOCALES ROSARIO 10

OR894 | ACERO INOXIDABLE — LOCALES ROSARIO 1
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ORB895 | GRIFERIA — LOCALES ROSARIO 1
OR896 | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS — LOCALES ROSARIO 1
OR897 | 10% ESPEJOS — LOCALES ROSARIO 8
OR898 | 10% CORTINAS — LOCALES ROSARIO 8
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2. CONSIDERACIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

No se podra dar inicio a la ejecucion del Contrato, si no ha sido formalizado ante la
Direccion de Obras, la presentacion de la Declaracion Jurada pertinente a este Contrato y
segiin lo publicado en la Pagina Web de UTE:
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm.

En la pagina Web de UTE
(http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm) se encuentran los
nuevos requerimientos en materia de seguridad que debera cumplir el Contratista en las
contrataciones de Distribucion.

Estas estimaciones de obra estan basadas en las actuales necesidades, por lo que estas cantidades
podran variar de acuerdo a las necesidades al momento de inicio de los trabajos.

Durante la vigencia del contrato, y en el marco del objeto de éste, UTE podra agregar
otras Unidades Constructivas, no incluidas en el Volumen de Valoracion de Unidades
Constructivas. El valor de las mismas y previa consulta al proveedor seran los valores
establecidos en la base de Normalizacion de UTE en el momento de producirse la
incorporacion efectiva de dichas unidades al contrato.

Volumen VI - Datos Particulares del Contrato version actualizada 12/07/2018 5

Reformas Oficina Rosario.


http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm

3. MATERIALES

La aportacion de materiales se hard de acuerdo a lo indicado en el Volumen IV -
Valoracion de Unidades Constructivas de este pliego.

4. DOCUMENTOS A CARGO DEL CONTRATISTA
Como proceso de aproximacion a la proxima exigencia de certificacion ISO 9001:2015,
el Contratista debera entregar procedimientos escritos de trabajo, asi como documentacion

informativa luego de finalizado el trabajo.

En todos los trabajos que conforman la Obra, el Contratista debera dar cumplimiento a
las medidas de mitigacion de impactos ambientales.

5. CONTROL DE CALIDAD

La Administracion podra efectuar, directamente o a través de entidades especializadas
tales como el Laboratorio Técnico del Uruguay, la Universidad de la Republica 6 el Instituto de
Normas Técnicas, los controles de calidad de los productos y/o trabajos ofertados o contratados.

6. PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA DE M.O.

El plazo para la ejecucion de los trabajos es de 10 (diez) meses o hasta agotar el monto
de la licitacion, contados a partir del perfeccionamiento de contrato.

Dentro del plazo de ejecucion quedan comprendidos los 30 dias para iniciar las obras
(plazo maximo) mencionados en el Volumen I punto 6.2 literal d.

El oferente podra proponer plazos menores a los indicados, pero en ningun caso plazos
mayores a los establecidos en el presente punto.

Cuando el oferente opte por depositar garantia de mantenimiento de oferta, de acuerdo
con lo establecido en el punto 8 del Volumen I, el monto de dicha garantia debera ser de:

$ 346.380,00 (pesos uruguayos trescientos cuarenta y seis mil trescientos ochenta).

7. VEHICULOS

No aplica a este contrato.
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8. FORMULAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoracion de UUCC, estan contenidas las formulas paramétricas
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutaran en este Contrato. En este
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada indice de las formulas

paramétricas pertinentes.

La informacion contenida en este Volumen, es complementaria a la informacion
contenida en el Volumen IV.

8.1. Foérmula de ajuste para materiales suministrados por el contratista
01: Herrajes, ménsulas, crucetas, (galvanizados)

P =Po x (X1 x J/Jo + X2 x Fe/Feo + X3 x Zn/Zno + X4 x FO/FOo)

02: Columnas

P=Po x (X1 x G/Go + X2 x D/Do + X3 x J/Jo + X4 x A/Ao + X5 x C/Co)
03: Cobre

P =Po x Cu/Cuo

04: Hierros

P =Po x Fe/Feo

05, 29, 30 y 63: Otros materiales

05: P="Po x D/Do

29: P =Po x (X1 x Cu/Cuo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)
30: P=Po x (X1 x AVAlo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

63: P=Po x IPC/IPCo

64: Gasolil

64: P=Po x G/Go

Siendo:

P=  Precios del material ajustado.
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Po=  Precio basico del material.
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J= Indice medio de salarios sector privado para todo el pais publicado por el Instituto
Nacional de Estadistica, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Jo=  Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Fe= Valor de la chapa de hierro decapada N°14, segiin el Boletin de la Camara de la
Construccion correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Feo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Zn= Valor del Zinc, High Grade, LME CASH, afternoon (unofficial), vendedor, del Daily
Metal publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del ddlar americano
interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del Banco Central del
Uruguay, correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Zno= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

FO= Valor del fuel oil pesado Ancap segin el Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

FOo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

D= Cotizacion del dolar americano interbancario billete vendedor segiin mesa de cambios
del Banco Central del Uruguay correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del
ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

C=  Valor del Portland gris en bolsa en planta, segiin el Boletin de la Camara de la
Construccion, correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

A= Valor del acero redondo (Unit 34) de diametro 10 mm, seglin el Boletin de la Camara de
la Construccion, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Ao= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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G=  Valor del litro de gas oil Ancap, segin el Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al ajuste.

Go= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Cu Valor del cobre "Copper Grade A $, LME Cash, afternoon, unofficial vendedor”, del
Daily Metal, London forward, publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del
dolar americano interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del

Banco Central del Uruguay, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Cuo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

IPC= Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadistica,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Al final del Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas, se listan los materiales de
aportacion contratista con sus respectivos valores unitarios, y con sus correspondientes
numeros de paramétrica.

8.2. Foérmula de ajuste para montaje

Se define una formula de ajuste paramétrico por cada grupo de unidades constructivas cuyos
coeficientes se encuentran en el Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas.

P="Po x (X1 x SAL OFEL + X2 x IPC + X3 x GAS OIL + X4 x CEMEN. + X5 x DOLAR)

Siendo:
P=  Precio ajustado del rubro Montaje.
Po=  Precio basico del rubro Montaje.

Coeficiente SAL OFEL=SE/SEo

SE = Salario del medio oficial , grupo 9, categoria 6, decretado por el poder ejecutivo o laudo
correspondiente al mes del ajuste. Se entiende por mes del ajuste, el mes de certificacion
de los trabajos.

SEo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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Coeficiente IPC=IPC/IPCo

IPC= Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadistica,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente GAS OIL=G/Go

G=  Valor del litro de gas oil Ancap segun Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Go= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente CEMENTO=C/Co

C=  Valor del Portland gris en bolsa en planta, segiin el Boletin de la Camara de la
Construccion, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente DOLAR=D/Do
D= Cotizacion del dolar americano interbancario billete vendedor segiin mesa de cambios
del Banco Central del Uruguay correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del

ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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9. CARGAS SOCIALES

Los oferentes podran variar los porcentajes de cargas sociales indicados por UTE para cada
grupo de unidades constructivas bajo las siguientes condiciones:

a) UTE indica los porcentajes maximos y minimos de incidencia de la mano de obra para cada
grupo de UU.CC, es decir no se debera ofertar porcentajes mayores ni menores a los
indicados en el pliego.

b) Los porcentajes cotizados deben ser Uinicos para cada grupo de unidades constructivas y
debe ser un nimero entero.

Para la oferta de porcentaje de incidencia de mano de obra, se debera considerar el
siguiente modelo.

El Oferente debera declarar expresamente el porcentaje de incidencia de la mano de obra
para el calculo de las cargas sociales garantizadas en la columna 6 de la Tabla para Cotizar, el
cual no podra ser superior al indicado por UTE en la columna 5 ni inferior al indicado en la
columna 4 de dicha tabla.

Esta tabla debera presentarse completa con la oferta acompafiando a las tablas para
comparativo.

En el monto de cargas sociales se incluye aquellos trabajos realizados en horario
extraordinario.

Grupo | % minimo | % maximo | % oferta
28 29 39
29 28 37
81 0 0
96 38 50
OR 22 29

Las cargas sociales garantizadas seran las que resulten de aplicar el porcentaje vigente de
aportacion a la seguridad social sobre el monto imponible que surja de la aplicacion del
porcentaje de incidencia ofertado en la tabla anterior, para cada grupo de UUCC.

9.1. Ajuste de cargas sociales garantizadas

Las cargas sociales garantizadas se ajustaran en pesos uruguayos por el coeficiente
SE/SEo, siendo SE el salario del medio oficial (grupo 9, categoria 6) decretado por el poder
ejecutivo o laudo correspondiente, vigente al mes del ajuste, y SEo el valor que se indica en el
Volumen IV del pliego de condiciones.
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10. AJUSTES PARAMETRICOS DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoracion de UUCC, estan contenidas las formulas paramétricas
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutaran en este Contrato. En este
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada indice de las formulas

paramétricas pertinentes.

La informacion contenida en este Volumen, es complementaria a la informacion
contenida en el Volumen IV.
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