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Anexo XI

ANEXO XI - FECHAS DE ENTREGAS PARCIALES

(*) 
Ensa
yos 
eléctr
icos 
y 
comu
nicac
iones 
de 
todas 
las 
unida
des 
gene

radoras; PAT, Equipos eléctricos, control, protección y comunicación de los CdT. PAT, Equipos 
eléctricos, control, protección y comunicación del celdario de MT del Edificio de Control. Se incluyen 
todos los cables, accesorios y tableros de los circuitos eléctricos desde los paneles hasta los terminales 
de los cables de MT que se conectan en la barra de 30 kV en la SEG PTI.  

 Trabajos (Finalizados) Ítem Fecha límite (meses a partir del 
perfeccionamiento del contrato)

Limpieza de terreno 1.1 5

Movimientos de Tierra 1.2 7

Edificio de Control 1.3 9

Suministro y montaje de la 
instalación Fotovoltaica 2.1 y 2.2 11

Edificio de control y tendidos a SEG 2.3 11

Energización de todos los equipos 
de las unidades generadores, CDT y 
Celdario de MT del edificio.

2.3 11

Ensayos Eléctricos (*) 2.3 12


