Adelanto

ltem 1

Sub-item 1.1

Limpieza del terreno

Sub-item 1.2

Movimiento de tierras, nivelacion de terreno y drenaje

Sub-item 1.3

Edificio OyM

Sub-item 1.4

Camino y sus drenajes

ltem 2

Sub-item 2.1

Paneles solares y Arreglos

Inversores, Medida meteoroldgica, Comunicaciones y Sistema
colector Baja tension

Sub-item 2.2

Centros de transformacion y Sistema colector Media tension

Sub-item 2.3

Sistema de comunicacion y SCADA




Tendidos de Cables CC - SEG

Sala de Celdas CC

Servicios auxiliares CC

Recepcién provisoria




Hito de pago (para trabajo terminado)

Proporcion del Valor Total
de la Obra (VTO)

Acta de recepcion provisoria firmada 10,0%
Limpieza de terreno 1,0%
Movimiento de tierra, nivelacion y Drenajes 2,0%
Estructura 2,0%
Albanileria y carpinteria 1,0%
Explanada, caminos de ingreso y Centro de control 2,0%
Camineria y sus drenajes 8,0%
Soporte de paneles montados 11,0%
Paneles montados 8,0%
Canalizaciones y cajas de combinacién montadas, tendidos y

conexionado. 2,5%
Ensayos de recepcion de CC y cables. 4,5%
Inversores, cajas de combinacion, estacion Meteo montados 5,0%
Canalizaciones, tendidos y conexion de cables de potencia BT y de

comunicaciones 4,0%
Ensayos de recepcion de inversores, CC y estacion Meteo 2,5%
Ensayos de recepcion de cables (comunicacion y potencia) 1,5%
Transformadores de CdT montados 2,5%
Canalizaciones terminadas y cables de Potencia y comunicaciones

tendidos y conectados 2,5%
Equipos eléctricos y de comunicacion de CAT Montados 3,5%
Ensayos de recepcion de transformadores y equipos eléctricos y

comunicaciones 2,0%
Ensayos de recepcion de cables (comunicacion y potencia) 1,0%
Tableros y equipos, conectados y montados con Ensayos de recepcion 2,5%




Canalizaciones, tendidos y conexionado de cables de Potencia y

Comunicaciones con Ensayos de Recepcioén de Cables 2,5%
Equipos eléctricos y de potencia de Potencia Sala de Celdas 2,0%
Ensayos Eléctricos y de protecciones 1,0%
Tendidos y conexionado de cables de Potencia y Comunicaciones con

Ensayos de Recepcion de Cables 1,0%
Ensayos de Convenio de Uso Tipo 2,5%
Equipos eléctricos Generador, Transformador, Banco de baterias ,

tableros PCC y PCA, etc., montados con Ensayo de Recepcion de

equipos. 2,0%
Acta de recepcion provisoria firmada 10,0%




Unidad minima a pagar

No fraccionable

No fraccionable

No fraccionable

No fraccionable

No fraccionable

No fraccionable

100 m de camino terminado

1 circuito de CdT

1 circuito de CdT

1 circuito de CdT

1 circuito de CdT

1 circuito de CdT

1 circuito de CdT

1 circuito de CdT

1 circuito de CdT

1 Circuito

1 Circuito

1 Circuito

1 Circuito

1 Circuito

No fraccionable




No fraccionable

No fraccionable

No fraccionable

No fraccionable

No fraccionable

No fraccionable

No fraccionable




