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1 GENERALIDADES

1.1 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO

El Contrato sera en idioma espafiol y se regulara por las leyes de la Republica Oriental
del Uruguay.

Los documentos que los integran son:
e Resolucién de UTE de Adjudicacién.

e Documentos de la Licitacidn, de acuerdo a lo dispuesto en el Punto 5 del Volumen | —
Parte A — Instrucciones a los Oferentes.

e Oferta del Proveedor y aclaraciones a la misma.

e Resolucion de UTE modificativas con acuerdo de las Partes, dictadas dentro del marco
contractual.

En el caso de existir clausulas contradictorias entre los diferentes documentos
mencionados, primara lo establecido en la Resolucion de Adjudicacion y Modificativas
de UTE.

1.2 ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE
EJECUCION

Entrada en Vigencia del Contrato y Acta de Iniciacion de Obras:

La entrada en vigencia del contrato tendra lugar con la firma de la “Notificacion
Contrato”.

En un plazo maximo de 7 (siete) dias corridos desde la firma de la notificacién -
contrato, el Contratista debera concurrir a UTE para proceder a la firma del acta de
iniciacién de obras. Toda demora imputable al Adjudicatario tanto en la firma de la
Notificaciéon Contrato como en el Acta de Iniciacién de Obras sera descontada del
plazo de entrega.

Sera causal de rescision del contrato, el no presentarse en tiempo y forma a firmar la
misma.

Conjuntamente con dicha acta, el Adjudicatario debera presentar la declaracién jurada
de seguridad y compromiso de acciones futuras — R13.-1566 anexo X del Volumen llI
del presente Pliego, asi como el Estudio y Plan de Seguridad e Higiene y su Valuacion
(Ley 18.362, arts. 359 a 363).



La Administracion emitira constancias de recepcion por cada una de las mismas.

Sin la presentacién de las mencionadas declaraciones no se podra firmar el acta de
iniciacion.

Plazo total de finalizacion de las Obras:

El plazo total de finalizacion de la Obra sera de 395 dias corridos, contados a partir de
lo establecido en el Acta de iniciacion de obras.

En todos los casos el plazo de ejecucién de la obra se entendera en dias corridos.

No estaran comprendidos dentro del plazo de entrega, los trabajos extraordinarios, los
realizados en régimen de imprevistos, ni las modificaciones de importancia que se
ordenen, para todo lo cual si se considera conveniente se concedera un plazo
especial, que se establecera antes de realizar dicho trabajo.

Se debe cumplir ademas las fechas establecidos en el anexo Xl del volumen Il del
presente pliego.

1.3 ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El proyecto se ejecuta con la contratacion de un contratista bajo la contratacion llave
en mano.

Se pone en conocimiento que la UTE adquirira el suministro de paneles fotovoltaicos,
cuya instalacién forma parte del alcance del item 2.

A su vez, se pone en conocimiento que UTE ejecutara obras para la conexién en la
subestacion con personal propio y podra contratar, de manera independiente a la
presente contratacidn, servicios o suministros para realizarlo.

1.4 RELACIONAMIENTOS DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA

Las instrucciones y comunicaciones de cualquier naturaleza entre UTE y el Contratista
deberan ser hechas exclusivamente por escrito cumpliendo lo establecido en el



capitulo 9 - COMUNICACIONES del Volumen | — Parte A Instrucciones a los
Oferentes.

La entrega de documentacion fisica luego del perfeccionamiento del contrato podra
realizarse al representante de UTE en la obra o al representante de UTE en el Palacio
de la Luz, Calle Paraguay 2431, Montevideo oficina 619.

1.5 CONFIDENCIALIDAD

Se considerara confidencial la informacién que las partes conozcan como
consecuencia de la ejecucion del contrato, o que deba entenderse como tal por su
naturaleza. Ninguna informacion confidencial sera revelada a ningun tercero sin el
consentimiento expreso de la otra parte.

Al comienzo de los servicios, el adjudicatario debera presentar firmado el Compromiso
de Confidencialidad Corporativo, aprobado por R 14.-472 del 21.03.2014, que se
adjunta como Anexo XlI del volumen Il del presente pliego y el personal seleccionado
debera manifestar su compromiso de confidencialidad en los siguientes términos:

a. Utilizar los datos proporcionados por UTE a los que tenga acceso unica y
exclusivamente para cumplir con sus obligaciones contractuales.

b. Guardar el secreto y la confidencialidad de toda la informacién que UTE le
proporcione, asi como de los resultados y conclusiones obtenidas.

c. Adoptar todas las medidas de seguridad que sean necesarias para asegurar la
confidencialidad, secreto e integridad de los datos pertenecientes a UTE a los que
tengan acceso.

Esta obligacién de confidencialidad no se aplicara a aquella informacién que esté o
que llegue a estar a disposicion del publico en general, de una forma que no pueda
considerarse una violacién evidente al espiritu de esta clausula. Tampoco sera
aplicable en aquellos casos en los que exista la obligacion juridica o funcional de
informar, o cuando se haya tenido conocimiento previamente a la firma del contrato o
por razones ajenas a la ejecucion del mismo.

Esta obligacién de confidencialidad tampoco se aplicara en caso de consultores
independientes que se contraten para realizar ensayos a equipos o instalaciones. En
tal caso, los consultores independientes estan alcanzados por ésta obligacion de
confidencialidad frente a terceros.



1.6 FUERZA MAYOR — CONCEPTO E INVOCACION

Las partes no seran responsables por el incumplimiento total o parcial de sus
obligaciones contractuales por causas directamente vinculadas a eventos de fuerza
mayor, siempre y cuando cumplan con lo establecido en la presente clausula.

Se consideraran causas de caso fortuito o fuerza mayor a todos los efectos del
Contrato, las que afecten la ejecucion del mismo, cuya ocurrencia no sea
responsabilidad de ninguna de las Partes, reunen las caracteristicas de ser
inevitables, imprevisibles e irresistibles y siempre que la parte que lo invoca haya
adoptado todas las medidas razonables para evitar o reducir los dafios consiguientes.

Las siguientes circunstancias, sefialadas a modo enunciativo, podran ser consideradas
de fuerza mayor, siempre que reunan los requisitos exigidos precedentemente:

a. Guerra, estado de beligerancia, invasion, guerra civil, revolucion, rebelidn, pirateria,
motines, tumultos, insurrecciones o usurpacion de poder y actos de terrorismo.

b. Huelgas generales convocadas por el PIT-CNT o por el sindicato sectorial
correspondiente, siempre que tengan caracter general.

c. Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcanicas,
tifones, huracanes o inundaciones, deslizamientos de tierras.

d. Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

La lluvia no sera considerada causal de fuerza mayor.

En ninglin caso el Contratista podra invocar lesién subjetiva, o la teoria de la
imprevisién en relacion con el contrato. Tampoco en ningun caso podra pretender
modificar o rescindir la realizacion de la obra o la prestacion de los servicios invocando
un cambio en la viabilidad econémica o en la rentabilidad de la operacion.

1.6.1 Notificacion de fuerza mayor

De producirse un evento de Fuerza Mayor, la Parte afectada debera notificar a la otra
por escrito, dentro de las 48 horas de producido el evento.

Dentro del plazo de diez (10) dias habiles, la Parte que alegue el Evento de Fuerza
Mayor, debera presentar a la otra parte la documentacion probatoria que justifique la
ocurrencia de la causa alegada, proveyendo todos los detalles de lo ocurrido,
incluyendo una estimacion de su duracién y probable impacto sobre el desempefio de
sus obligaciones contractuales, debiendo continuar informando oportuna vy
periodicamente sobre la situacién mientras dure el Evento de Fuerza Mayor.

El transcurso de los plazos mencionados en el presente punto o el incumplimiento de



los deberes de informacion establecidos, impondra la caducidad del derecho de alegar
la fuerza mayor. Esto no sera de aplicacién en los casos en los que habiéndose
remitido sustancialmente la documentacién probatoria dentro del plazo previsto se
soliciten aclaraciones o documentacién complementaria.

La ocurrencia de un evento de fuerza mayor solo podra dar lugar a un ajuste al
cronograma de entregas, en caso que afecte el camino critico del objeto del contrato.

En todos los casos, el Contratista debera hacer sus mejores esfuerzos y adoptar todas
las medidas que serian adoptadas por un Contratista razonable y extremadamente
prudente, de acuerdo con la buena practica habitual generalmente aceptada para el
tipo de obra, para mitigar las consecuencias del hecho y continuar cumpliendo con sus
obligaciones contractuales y debera continuar dichos mejores esfuerzos para
remediar, con la debida diligencia y buena fe, su incapacidad de desempefio.

En todos los casos, el Contratista se obliga a recuperar, sin ningin pago extra ni
compensacion extraordinaria, hasta donde sea fisicamente posible, los dias perdidos
por un Evento de Fuerza Mayor.

Cada parte soportara separadamente las consecuencias econdmicas del evento de
Fuerza Mayor, y ningun pago extra ni compensacién debera ser pagado por la
Contratante al Contratista como resultado de la suspension de la obra o prestacion del
servicio que se atribuya a dicha Fuerza Mayor.

1.7 LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

La responsabilidad del adjudicatario por dafnos y perjuicios por cualquier concepto
podra alcanzar hasta el 100% del monto total del contrato.
El adjudicatario no respondera por lucro cesante.

2 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL
CONTRATISTA

2.1 GENERALIDADES

La obligacion del Contratista es cumplir el Objeto del Contrato adjudicado, en un todo
de acuerdo con las condiciones contractuales. En caso que un suministro o prestacion
no sea indicado expresamente en ninguno de los documentos del Contrato, pero su
realizaciébn sea necesaria para la concrecion de su Objeto, el Contratista estara



igualmente obligado a cumplirlo, no implicando esto ninguna modificacion de las
condiciones establecidas. Los documentos de Contrato son complementarios y
bastara que un suministro o prestacion esté indicado en alguno de ellos, aunque haya
sido omitido en los otros, para que el Contratista esté obligado a cumplirlo. En caso de
discrepancias, se atendera lo dispuesto en el Punto 1.1 del presente Volumen.

A tales efectos y dada la naturaleza del Contrato “Llave en Mano”, se considerara al
Contratista como un técnico experimentado, responsable técnicamente de todos los
suministros, trabajos y montajes con la obligacién ineludible de indicar al Director de la
Obra cualquier detalle que a su juicio conspire contra el mejor logro de los resultados y
de hacer las observaciones y sugerencias que mejoren el resultado del objeto de este
Contrato.

Cuando el contratista no sea el fabricante de los suministros principales de la obra,
indicados en el numeral | “Objeto” del Volumen IA, se debera presentar previa al Acta
de Iniciacién de Obra una carta del fabricante donde se indique que éste acepta las
condiciones del pliego y autoriza expresamente al oferente a ofertar bajo el presente
llamado. En el Anexo Ill del Volumen Ill del Pliego de Condiciones se encuentra la
Carta de Presentacion del Fabricante.

Asimismo, el Contratista tomara integramente sobre si la responsabilidad por dafos,
pérdidas y demas perjuicios ocasionados en los materiales e instalaciones que
constituyen sus obras, asi como en los equipos de obras y utiles de trabajo empleados
para su ejecucion. Esta responsabilidad sera total durante el periodo de ejecucion de
las obras, hasta su Recepcion Provisoria y se prolongara hasta su Recepcion
Definitiva en relacion a cualquier dafo o perjuicio sufrido en las obras realizadas, como
consecuencia de vicios o defectos de construccion o de funcionamiento en los
suministros o en los trabajos por él ejecutados, sin perjuicio de la responsabilidad
decenal que tiene el Contratista de acuerdo a las normas legales vigentes (Art. 1844
del Codigo Civil Uruguayo).

El Contratista debera ademas garantizar contra vicios ocultos el funcionamiento de
acuerdo al punto 2.7 del presente volumen.

Todos los materiales a emplearse seran de primera calidad dentro de los de su
especie.

Sera de cuenta del Contratista el suministro de todos los servicios necesarios, como
por ejemplo agua potable y energia eléctrica, que requiera durante la obra.

Sera también de exclusiva cuenta del Contratista el cumplimiento de lo dispuesto por
Leyes y Decretos sobre Seguridad Social y seguros por accidentes del personal.

Siendo el Director de Obra el representante de la Administracion en la direccion



técnica de la obra, sus 6rdenes deberan ser rigurosamente acatadas por el
Contratista. En caso contrario, el Director suspendera la prosecucién de los trabajos,
asi como también podra ordenar la demolicion de aquellos que se hubieren realizado
sin su inspeccion o contraviniendo los planos, memorias, detalles graficos, aprobados,
siendo por cuenta del Contratista los gastos y/o atrasos que ello pueda ocasionar.

El Contratista debera asegurar que, dentro de la obra, los actos y expresiones del
personal sean correctos.

El Contratista esta obligado a tener al menos un capataz competente en la obra a
satisfaccion del Director, debiendo asimismo vigilar personalmente la obra.

Los detalles, instrucciones o elementos a suministrar por la Administracion y que el
Contratista necesite durante la ejecucion de los trabajos los pedira con la antelacion
suficiente.

El contratista notificara a UTE por escrito todos los Subcontratos que suscriba, de
acuerdo a lo establecido en el punto 8.2 del presente Volumen, en virtud del Contrato
si ya no lo hubiera hecho en su oferta. La notificacion, ya sea hecha en la oferta
original o con posterioridad, no eximira al proveedor de ninguna de las
responsabilidades u obligaciones que le incumben con arreglo al Contrato.

El contratista debera actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios vy
colaborar de buena fe en todas las actividades requeridas para lograr que cada actor
involucrado en el proyecto pueda ejecutar sus obligaciones contractuales con la menor
interferencia posible entre las actividades.

2.2 CONTROL DE CAMBIOS

En la ejecucién de las obras, el Contratista se atendra a lo indicado en los planos,
memorias y prescripciones que integran el Contrato, y a las 6rdenes de servicio e
instrucciones que expida por escrito la Direccion de Obra, de las cuales dara recibo el
Contratista.

No tendran valor las comunicaciones que se realicen verbalmente, a los efectos del
Contrato.

Cuando el Contratista considere que una orden impartida excede los términos del
Contrato y/o afectara negativamente la ejecucién del mismo, debera presentar sus
observaciones por escrito dentro del término de 10 (diez) dias bajo recibo. La
observaciéon que formule el Contratista a cualquier orden de servicio no lo exime de
cumplirla si ella fuera mantenida por la Direccién de Obra.



Las instrucciones y comunicaciones de cualquier naturaleza entre UTE y el Contratista
deberan ser realizadas por escrito y en espafol de acuerdo a los procedimientos
establecidos en el presente Pliego.

2.3 RESPONSABILIDAD POR CUSTODIA

El Contratista sera responsable del cuidado y la custodia de las instalaciones
comprendidas dentro del alcance de sus trabajos o de cualquier parte de ellas hasta la
Recepcién Provisoria de la obra.

Sera de cuenta del Contratista la custodia de las herramientas, utiles, materiales y
objetos de su propiedad y de aquellos que la Administracién le entregare para su
colocacion o utilizacién en la obra.

El Contratista sera también responsable de toda pérdida o dafio a las instalaciones
causadas por él o por sus subcontratistas durante la realizacién de cualquier trabajo a
su cargo efectuado con posterioridad a la Recepcién Provisoria y hasta la Recepcion
Definitiva de la obra.

La Administracion no se responsabilizara por la desaparicidn o sustraccion de bienes
del Contratista, ni por desperfectos o actos de vandalismo que pudieran ocasionar
terceras personas a los trabajos por él ejecutados, antes de su recepcion, en cuyo
caso éste debera realizar inmediata denuncia policial, aun en el caso de ser
producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y aun cuando no resulten de
imprevision, negligencia, deficiencia en los medios empleados o de maniobras
equivocadas.

En el caso de que el Contratista considerase que la Administracién fuera causante de
los perjuicios arriba sefalados tendra derecho a plantear las reclamaciones o
demandas por la via que corresponda. En cualquiera de las circunstancias indicadas
se concederan las correspondientes bonificaciones en el plazo de ejecucion
unicamente para aquellos casos en que los dafios ocurridos se deban a razones de
fuerza mayor.

2.3.1 CUSTODIA DE LOS PANELES SOLARES

Sin perjuicio de lo regulado en términos generales en el punto 2.3, la custodia por
parte del contratista de los paneles solares proporcionados por UTE también estara
regulada por lo establecido en el presente punto.

En oportunidad de hacer entrega de los paneles en la Central Punta del Tigre, la cual
sera comunicada por las vias establecidas en el presente Pliego, se trasladara al



Contratista la responsabilidad de custodia sobre los mismos. El contratista podra ante
presencia de UTE, a su costo y en un plazo de 20 dias de recibida la comunicacion,
realizar las verificaciones pertinentes. Cumplidas las mismas o vencido dicho plazo se
procedera a labrar acta conforme a lo dispuesto en el Anexo XL, Acta de Recepcion de
Paneles. En dicho momento el Contratista aceptara que la totalidad de los paneles
entregados se encuentran en buen estado.

La totalidad de los paneles podra ser entregada en una misma y Unica oportunidad o
realizarse entregas parciales. En éste ultimo caso el procedimiento descripto en el
parrafo que antecede sera repetido tantas veces como entregas se realicen.

En caso de que el Contratista identifique suministros en mal estado, dentro de los 20
dias de plazo luego de la comunicacién realizada por UTE, debera comunicarlo de
inmediato. Ante esta situacion se procedera a labrar Acta de Recepcion de Paneles
para aquellos que estén en correcto estado y se analizara por parte de UTE los
suministros identificados como en mal estado por parte del Contratista. En caso de
que UTE comparta dicho criterio no se le trasladara al Contratista esos suministros. En
caso de discrepancia sera de aplicacién los mecanismos establecidos en el punto 2.7
del presente volumen.

En cualquier caso que se produzcan, bajo la custodia del Contratista, cualquier dafo,
desperfecto o desaparicion de uno o0 mas paneles solares, éste debera sustituirlos a su
costo por Paneles nuevos de la misma marca y modelo. Este hecho no implicara
prorroga alguna a favor del Contratista, salvo de verificarse lo previsto en el punto 1.6
con respecto a Fuerza Mayor.

2.4 CONTRATACION DE SEGUROS

Los seguros se contrataran con sujecion a lo dispuesto en el Punto 7 de la Parte A
(Instrucciones a los Oferentes) del Volumen |.

2.5 RESPONSABILIDAD POR ATRASO EN LA ENTREGA

El Contratista debera entregar el Objeto del Contrato adjudicado dentro del plazo
convenido en éste para la Recepcion Provisoria, en correcto estado de funcionamiento
y en condiciones de operacion comercial.



2.6 RESPONSABILIDAD POR APARTAMIENTOS TECNICOS
Y/O DEFECTOS

El Contratista sera responsable de que la Obra sea realizada de total conformidad con
los Documentos del Contrato, y que la Obra o cualquier parte de ella no presenten
defectos de diseno, de ingenieria o de materiales.

2.7 VICIOS O DEFECTOS DE FABRICACION

Si se constataren vicios de manufactura, o el empleo de materiales defectuosos o
inapropiados, el Contratista debera corregir a su costo, y sin prorroga alguna a su
favor, los vicios o defectos constatados, sin que sirva de excusa que las inspecciones
efectuadas anteriormente no hubieren dado lugar a observaciones.

Si UTE tuviese motivos para sospechar de la existencia de vicios de fabricacion
ocultos, podrd ordenar en cualquier momento, los desmontajes y examenes
tecnoldgicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de
fabricacion.

Los gastos que se ocasionaren, seran de cuenta del Contratista siempre que los vicios
existan realmente; en caso contrario seran a cuenta de UTE. El Contratista no podra
negarse a efectuar dichos examenes.

Si durante el periodo de responsabilidad por defectos se encuentra un defecto de
disefo, ingenieria, materiales de los equipos suministrados por el Contratista, este
ultimo, en consulta y en acuerdo con UTE respecto a la correccién apropiada de los
defectos y a su propio costo, reparara, sustituira o corregira inmediatamente tales
defectos, asi como todos los dafios a las personas o instalaciones que los mismos
hayan causado.

Si, durante el plazo de Garantia por Defectos se constataren vicios de manufactura, o
el empleo de materiales defectuosos o inapropiados, el Contratista debera corregir a
su costo los vicios o defectos constatados hasta obtener la satisfaccion de UTE.

Si una vez finalizado el plazo de Garantia por Defectos y hasta la finalizacién del
décimo aniversario computado desde la obtencion del Acta de Habilitacion se
constataren vicios de manufactura, o el empleo de materiales defectuosos o
inapropiados, UTE procedera a costo del Contratista a corregir los vicios o defectos
constatados. A tales efectos, UTE realizara todas las acciones judiciales y
extrajudiciales pertinentes, ya sea de forma previa, concomitante o posterior a la
correccion en cuestion.



Para el caso de que se suscitara un desacuerdo en relacion a la tematica que regula el
presente Numeral, las Partes se someteran al dictamen de un Ingeniero
Independiente. El dictamen sera vinculante y obligatorio para ambas partes e
inapelable. La designacion del Ingeniero Independiente debera ser de comun acuerdo
y ante la falta de acuerdo, cualquiera de las Partes podra solicitar al Poder Judicial su
designacion. Los costos de la contratacién del Ingeniero Independiente seran de cargo
del Contratista en caso que el Ingeniero Independiente determine que la
responsabilidad es exclusivamente del Contratista. Los costos de la contratacion del
Ingeniero Independiente seran de cargo de UTE en caso que el Ingeniero
Independiente determine que la responsabilidad es exclusivamente de UTE. En caso
que determine que la responsabilidad es compartida o no puede determinar
claramente la responsabilidad, los costos del Ingeniero Independiente seran abonados
por partes iguales.
El Ingeniero Independiente antes mencionado debera producir su informe en un plazo
maximo de 30 (treinta) dias corridos desde su designacion en el que debera incluir:

a. la causa del defecto, y si el mismo es atribuible al Contratista.

b. la determinacion del plazo de reparacion de la falla de acuerdo a las mejores

practicas de la industria,
c. los costos de reparacion de acuerdo a los precios de mercado.

2.8 JEFE DE OBRA

Si durante la ejecucion de la Obra la Direccidn de Obra considerara necesario requerir
del Contratista la sustitucion del Jefe de Obra, podra hacerlo expresando las razones
para pedir tal sustitucion. En tal caso, el Contratista debera proponer en menos de
48hs un sustituto a satisfaccion de UTE, no pudiendo proceder a su reemplazo hasta
que UTE apruebe tal designacion. Una vez aprobada se deberd proceder a dicha
sustitucion en forma inmediata.

Asi mismo cualquier cambio por parte del Contratista (ya sea por decisiéon unilateral
del Jefe o por decision del Contratista), debera ser comunicado con una antelacion de
30 dias, previo a su reemplazo, al Director de Obras de UTE quien se reserva el
derecho de aceptar o no dicho cambio. El personal propuesto por el Contratista debera
tener la experiencia, formacion y antecedentes acorde a lo exigido en el presente
Pliego.



2.9 CONOCIMIENTO DEL SITIO Y DE LAS CONDICIONES
LOCALES

Se ponen a disposicion los resultados de los estudios del terreno, contratados por UTE
a empresas especializadas en la materia. En particular se incluyen los siguientes
anexos:

e Anexo XXI: Estudios geotécnicos

e Anexo XXII: Relevamiento Plani-altimétrico
e Anexo XXIII: Estudio hidrolégico e hidraulico

Los mismos se presentan solamente a titulo ilustrativo, no asumiendo Ia
Administracion responsabilidad alguna sobre la exactitud y la calidad de la informacién
contenida en los mismos.

En todos los casos sera responsabilidad del Contratista verificar la informacion
contenida en los mismos y debera realizar a su costo los estudios técnicos que
considere necesarios para la realizacién de la Obra.

2.10DISPOSICIONES RELATIVAS A OBREROS Y EMPLEADOS

2.10.1 GENERALIDADES

Cuando UTE considere que las empresas contratadas han incurrido en infraccién a las
normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccion General
del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos que se realicen las inspecciones
correspondientes. En caso de constatarse los extremos antedichos las empresas
infractoras seran sancionados en mérito de lo dispuesto por el articulo 289 de la ley
N°15.903 en la redaccién dada por el articulo 412 de la ley N°16.736. Ello ultimo, sin
perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual aplicables segun lo dispuesto
en el presente pliego.

2.10.2 CONTRATACIONES DE PERSONAL

Todo el personal que se emplee en la realizacion de las obras debera estar inscripto
en el Registro Civico Nacional salvo que la indole del trabajo exija personal
especializado y no lo hubiere en las condiciones anteriores, en este caso el Contratista
podra utilizar personal extranjero para su plantel técnico y de direccion.

Cada Contratista debera gestionar la autorizacion para el ingreso de personal



extranjero a la Republica Oriental del Uruguay, emitiendo UTE las constancias
necesarias que a esos efectos se requiera.

Todo el personal no permanente y no especializado que se emplee en la obra, sera
contratado de acuerdo con el procedimiento establecido por la Ley 18.516 del 26/06/09
y concordantes. Decreto Reglamentario 255/10.

Se debera dar cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo VIII — Metodologia para la
evaluacion del componente nacional de la inversion, relativo al componente nacional a
cumplir en lo referido a la Mano de Obra.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS:

El adjudicatario debera presentar el Certificado expedido por el Patronato Nacional de
Encarcelados y Liberados respecto del cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 14
de la Ley 17.897 del 14/09/2005, y su decreto reglamentario N° 226/006 del
14/07/2006. En el caso de que en la obra a contratar existan menos de 20 peones no
calificados, y que por lo tanto no puedan cumplir con la normativa establecida,
igualmente deberan presentar un certificado negativo expedido por el Patronato
Nacional de Encarcelados y Liberados.

Cada Contratista debera cumplir con todas las obligaciones que estén establecidas o
se establezcan en el futuro, por disposiciones legales.

2.10.3 SALARIOS

La retribucién de los trabajadores del Contratista debera respetar los Convenios
Colectivos y los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para la
actividad laboral correspondiente, segun categoria asignada.

Se debera dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 278/2017.

UTE exigira al Contratista la presentacion de la documentacion que acredite el pago
de salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral, asi como los recaudos
que justifiquen que esta al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo y
con las contribuciones de seguridad social, como condicion previa al pago de los
servicios prestados.

El Contratista debera comunicar a UTE, en caso que ésta lo requiera, los datos
personales de los trabajadores afectados a la prestacién del servicio a efectos que se
puedan realizar los controles correspondientes.

UTE tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los
créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores del Contratista y de sus



Subcontratistas, asi como los tributos a la Seguridad Social de ambos y seguros en
caso de corresponder; reservandose el derecho a exigirle al contratista la
documentacién que acredite dichos conceptos.

El Contratista debera presentar al Director de Obra, las planillas de cargas sociales
hasta el quinto dia corrido del mes siguiente al que fueron generadas. La omision de la
presentacion de las mismas en tiempo y forma, facultard a UTE a descontar de las
facturas a abonar a la empresa omisa y eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos
derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias. Ocurrida tal
circunstancia, la totalidad de garantias del adjudicatario responderan indivisible y
solidariamente para la cobertura de repeticién del adeudo.

Se debera dar cumplimiento al procedimiento de Gestion Econdémica indicada en el
anexo XllII del volumen 11l del presente pliego.

Se recuerda que las multas que pudiera imponer el BPS por la gestién del contratista
seran trasladadas a éste ultimo como se refleja en el procedimiento del anexo XIlI.

HORARIOS DE TRABAJO:

Al comenzar la obra se fijara el horario normal de trabajo. Toda modificacion a este
horario debe ser notificada por el Contratista a UTE con un dia habil de anticipacion,
sin perjuicio de las disposiciones que al respecto establezca el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

2.10.4 SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Y PREVENCION DE
ACCIDENTES

El contratista debera tomar en cuenta en su oferta, que previo al inicio de la ejecucion
del Contrato debera haber presentado a la Direccion de Obras del Contrato
correspondiente, la Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones
Futuras contenida en el anexo X del presente pliego de condiciones.

El Contratista debera cumplir con todas las normas juridicas, administrativas vy
reglamentarias relacionadas con la prevencion de accidentes de trabajo e higiene
laboral.

El Contratista sera el responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de
trabajo sufra su personal durante el transcurso de los trabajos y debera tener todo su
personal asegurado en el Banco de Seguros del Estado.

En cualquier momento durante el transcurso del contrato, UTE se reserva el derecho



de no permitir a la empresa contratada que incluya en la nébmina de personal afectado
al servicio, trabajadores que hayan incurrido en incumplimientos reiterados en lo que
refiere a la seguridad e higiene en el trabajo, o solicitar la sustitucién de los mismos
como medida preventiva de incidentes o accidentes causados por la violacion de
dichas normas; llegando incluso a plantear la rescision del contrato frente a reiteradas
infracciones en la materia. Dicha facultad puede ejercerse por parte de UTE con
respecto a cualquier integrante del personal de Ila empresa contratada,
independientemente de la posicion jerarquica que ocupe en la misma, siendo de
aplicacion la Resolucién de Directorio de UTE 16.-2387 de fecha 13 de octubre de
2016 segun anexo XXXVI.

En consecuencia, el Contratista debera, durante la Ejecucién de la Obra:

- Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en el obrador
y mantener la Obra en buen estado, con el fin de evitar todo riesgo para las personas y
bienes.

- Sera de cargo del Contratista el suministro a los trabajadores de todos los elementos
de seguridad apropiados para las tareas a realizar.

- Suministrar, operar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacion,
proteccion, cierre, sefales de alarma y vigilancia en las areas o zonas del obrador y la
Obra, exigidos por la reglamentacion vigente para la proteccion de la Obra, de los
obreros y del personal del Contratista, Subcontratistas y Proveedores y de la
seguridad del publico y de las personas en general.

- Tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las maximas precauciones para
evitar accidentes y percances en la Obra, al personal y a toda persona que concurriere
o pasare por el lugar de trabajo. A esos efectos acatara, ademas, todas las
disposiciones que en ese sentido le indique la Direccién de Obra.

En los casos de urgencia o peligro, la Direccién de Obra podra adoptar las medidas
que estime convenientes, sin necesidad de requerimiento previo, teniendo en cuenta
que la intervencién de las autoridades competentes o de la Direccién de Obra no
elimina la responsabilidad del Contratista.

UTE exigira, si lo considera necesario, el aumento de las precauciones o el cambio de
los procedimientos adoptados por el Contratista para garantizar la seguridad del
personal.

Si la Inspeccion del Trabajo (IGT) del MTSS suspendiera la obra debido a la
constatacion de incumplimientos de la normativa vigente en Seguridad en la
Construccioén, los dias de trabajo perdidos no se descontaran del plazo de obra.



Si la IGT aplicara a UTE una Multa, debido a una infraccion detectada por los
Inspectores de dicha reparticion en una visita a la obra, el contratista debera
hacerse cargo de la misma.

NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCION:

Se aplicara la Normativa vigente a la fecha de la ejecucién de la obra. En particular se
recuerda lo dispuesto por Ley 5.032 del 21/07/1914 y las siguientes normas:

Dto. 125/014, relativo a la seguridad e higiene en la industria de la construccion.

Resoluciéon de 23/6/95 del MTSS (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) que crea
el Registro Nacional de Asesores en Seguridad e Higiene en el Trabajo para la
industria de la construccién, y determina las funciones del asesor en seguridad, asi
como los requisitos del mismo (ser ciudadano, residente en el pais, ser Técnico
Prevencionista o Ingeniero o Arquitecto con experiencia en materia de seguridad e
higiene en el trabajo).

Dto. 103/96 de 20/3/96 referente a la homologacion de Normas UNIT para asegurar
estandares de calidad para los equipos de proteccion personal y la maquinaria en
general.

Dto. 283/96 de 10/7/96 y su complementario de 12/8/96, relativos a la obligacion de
presentar ante la I.G.T.S.S. el Estudio de Seguridad e Higiene firmado por arquitecto o
ingeniero y el Plan de Seguridad e Higiene firmado por Técnico Prevencionista donde
consten las medidas de prevencion de los riegos detallados en el estudio.

Decreto 291/07 de 13/08/2007 y su complementario Decreto 244/16 del 01/08/2016,
relativos a normas minimas obligatorias para la gestion de la prevencion y proteccion
para los riesgos derivados o0 que puedan derivarse de cualquier actividad, sea cual
fuera la naturaleza comercial, industrial, rural o de servicio de la misma y tenga o no
finalidad de lucro, tanto en el ambito publico como privado.

Decreto 307/09 de 09/07/2009, que establece las disposiciones minimas obligatorias
para la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores, contra los Riesgos
relacionados con los Agentes Quimicos durante el Trabajo.

De acuerdo a lo establecido en la ley de rendicion de cuentas y balance de ejecucion
presupuestal, correspondiente al Ejercicio 2007, No.18362, arts. 359 a 363:

Las obras deberan contar con el Estudio y Plan de Seguridad e Higiene y su
Valuacion.

La ejecucion del Plan de Seguridad sera obligatoria y se pagara segun las etapas del



avance de obra conforme a los controles y procedimientos que se establezcan por la
reglamentacion.

Registro Nacional de Obras de Construccion y su Trazabilidad, seran clausuradas por
la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social hasta tanto el titular de los
derechos reales o el contratista cumpla con las obligaciones legales.

2.10.5 PRECAUCIONES SANITARIAS

El Contratista deberd observar todas las leyes, decretos y reglamentaciones
nacionales o municipales correspondientes o relativas a sanidad, y debera tomar
aquellas precauciones que sean necesarias para evitar que se produzcan condiciones
insalubres.

2.10.6 CONDICIONES CONTRACTUALES PARA DAR COMIENZO A LOS
TRABAJOS

Antes del comienzo de la prestacion de los servicios, el Contratista debera:

* Remitir, maximo 48 horas antes de la fecha fijada para la Entrevista preventiva
de Seguridad, al Director de Obras los formularios FO-UTE-SL-0075 Y FO-
UTE-SL-0076 cumplimentados en su totalidad segun se indica a continuacion:

FO-UTE-SL-0075: Declaracién de Actividades Planificadas por las Empresa
Contratista Principal (ECP). (Anexo XIV del volumen lll del presente Pliego).

Este documento debera ser completado en su totalidad por un responsable de
la ECP. Alli debera indicar, marcando en los casilleros predefinidos, las
actividades que se planifican desarrollar en la obra, asi como maquinas,
equipos y herramientas.

FO-UTE-SL-0076: Declaracién de Documentacion Obligatoria para Empresa
Contratista Principal (ECP) (Anexo XV del volumen Il del presente Pliego).

Este documento debera ser completado por el Asesor de Seguridad de la ECP
quien debera estar inscripto en el Registro de Asesores de Seguridad e Higiene
en el Trabajo para la Industria de la Construccion.

Como base para el llenado del mismo, se debera tomar como referencia las
actividades declaradas en el FO-UTE-SL-0075, en este documento se deberan
indicar todos los documentos que la Normativa Legal aplicable exige para las
actividades, maquinas, equipos y herramientas declaradas, asi como los



documentos obligatorios.

Se debera indicar la cantidad maxima de personal que se tiene planificado en
obra y de servicios de bienestar que se tienen planificados segun exige la
Normativa Legal aplicable.

No se ejecutara la Entrevista de Seguridad Preventiva en tanto no se
hayan remitido a UTE los formularios mencionados anteriormente.

Entregar, debidamente firmada, la declaraciéon jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras,(DJSyCAF) disponible en el anexo X del
volumen |l del presente Pliego:

Para su cumplimentacion deben tenerse en cuenta los siguientes
aspectos:

1. Quién firme la DJSyCAF en representacion del contratista debe ser la
misma persona fisica que suscribe el contrato con UTE sefalando en la
DJSyCAF cual es su rol dentro del Contrato.

2. En el numeral 7 de la DJSyCAF se sefialan las opciones de
frecuencia para que la Empresa Contratista Principal (ECP) envie un
reporte periddico de seguridad. UTE indicara las opciones de frecuencia
que correspondan en la DJSyCAF.

Haber mantenido con UTE reunion denominada “Entrevista preventiva de
Seguridad”, con la participacién del Responsable de Seguridad de la
empresa. En la misma participaran el responsable de la ECP, (quien haya
firmado la DJSyCAF) y su asesor de seguridad.

Contar con todos los permisos necesarios para el comienzo de los trabajos

Entregar listado de empresas, personal, vehiculos y maquinaria afectados a
los trabajos objeto de este Contrato (matricula o numero de identificacion).

Entregar para cada uno de los trabajadores:

- Documento de Identidad, Pasaporte o DNI.
- Carné de Salud vigente (emitido en territorio nacional).

- Habilitaciéon para conducir vehiculos, en caso de tener que conducir dentro del
predio para efectuar tareas.

- Carné Habilitante por cada uno de los trabajadores. (Anexo XVI del volumen
[l del presente pliego)

Entregar copia de Constancia del BSE (Banco de Seguros del Estado) que
acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales—- Ley 16.074.

Copia de Constancia de Seguro Personal Voluntario (por accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales) en caso de ser profesional
independiente.



El personal extranjero debera contar con constancia de cobertura médica,
por accidentes de trabajo y de vida o seguro de viajero con ese alcance (Si
le paga una empresa extranjera).

Copia de Planilla de Control de Trabajo, y Convenio Colectivo aplicable.

Copia de contrato con un servicio de Emergencia, incluyendo: nombre de la
empresa, teléfono de contacto ante una emergencia, nombre, nimero de
afiliado y C.I. del técnico.

Copia de Estudio y plan de Seguridad para las tareas que se van a realizar.
Debera incluir detalle de las etapas del trabajo, la identificacién de riesgos
asociadas a las mismas y las respectivas acciones de control.

Detalle del personal que trabajara en la obra, informando entre otros su
categoria laboral, donde se constate los requisitos establecidos en el punto
2.10.2 del presente volumen.

Inventario con descripcion, listado y cantidades de los Productos Quimicos
qgue se usan y almacenan en la obra. Esta informacién debe comprender a
sus Empresas sub-contratadas.

2.10.7 CONDICIONES PARA LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS.

Se debera contar en el sitio una copia vigente de los siguientes documentos, de
todo el personal (en forma individual) afectado a los trabajos objeto de esta
Licitacion:

- Documento de Identidad, Pasaporte o DNI.

- Carné de Salud vigente (emitido en territorio nacional).

- Habilitacién para conducir vehiculos, en caso de tener que conducir dentro del
predio para efectuar tareas.

- Nombre y numero de teléfono celular de los responsables del contrato.
Listado del personal afectado a las tareas.

Carné Habilitante por cada uno de los trabajadores. ElI documento debera ser
presentado a UTE en formato original. (Anexo XVI del volumen lIl del presente

pliego)

Listado de vehiculos a ingresar al predio donde conste matricula o numero de
identificacion.

Copia del Certificado de Seguro Obligatorio para Automotores (SOA), en caso de
conducir vehiculos de su propiedad o de la Empresa Contratada.

Copia del Certificado de Inspeccion Técnica Vehicular, en caso de corresponder.

Ademas, cada Contratista debera asegurar la identificacion de todo su personal
de forma clara y visible.

El Contratista debera, ademas:



o Comunicar a UTE en forma inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente con
lesion al teléfono de guardia de UTE y proporcionara una copia de la denuncia
del accidente que envie la Empresa al B.S.E., asi como del informe interno que
produzca, con la identificacién de causas y las medidas correctivas adoptadas.

El numero de celular y el correo de la guardia de UTE se proporcionaran
durante la Entrevista Preventiva de Seguridad

o Presentar a UTE un informe estadistico al final de cada mes (durante la
vigencia del contrato) de acuerdo al anexo XVII del volumen lll, con los campos
correspondientes completos. El plazo para remitirlo sera dentro de los 10 dias
siguientes a la finalizacion de cada mes.

o Actualizar los documentos solicitados por UTE segun se produzcan
vencimientos de vigencias o vinculacién/desvinculacién de personal.

o Contar en cada frente de trabajo y ubicado de manera accesible, con Botiquin
de primeros auxilios, el cual debera adecuarse a lo exigido en la normativa
nacional vigente y ademas debera contener listado de numeros telefonicos de
los servicios de emergencia (Emergencia Médico Mdvil, Centros Asistenciales,
etc.).

o En todo momento cada contratista debera asegurar en el frente de trabajo el
suministro de agua potable y de servicios sanitarios en cantidad suficiente para
todo el personal afectado.

o Suministrara copia a UTE de las Actas de Hechos que por observaciones o
interrupciones de trabajo realicen Inspectores del MTSS en un plazo no mayor
a 24hrs.

o Entregar mensualmente, declaracion nominada de historia laboral y recibo de
pago al organismo previsional, si corresponde.

o Recibos de pago de salarios y demas rubros salariales que correspondieren,
abonados por la empresa a sus empleados, firmados de conformidad por los
mismos, 0 en su caso, copia de los recibos de pago en formato electrénico en
los que conste la acreditacion en cuenta en Instituciones de Intermediacién
financiera de los trabajadores, enviada a UTE informaticamente, conforme a la
ley y a la reglamentacién vigente. En caso de tratarse de contratos con
profesionales o personal de una empresa del exterior, entregar declaracion en la
cual el personal vinculado al contrato informe que la empresa contratista esta al
dia con las remuneraciones y con los aportes sociales.

En caso, de no entregar la documentaciéon que se exija 0 en caso de constatarse que se
estan evadiendo los aportes a la Seguridad Social, sera considerado falta grave.

UTE podra concurrir a la obra y solicitar la presentacion de cualquiera de los
documentos mencionados en este Pliego o de cualquier otro que contribuya a
demostrar el control de las condiciones de seguridad y salud ocupacional en la
obra.



Todas las sefales de advertencia de peligro, Hojas de Datos de Seguridad de
Productos Quimicos, Instrucciones de operacién de equipos, etc., podran estar
escritas en idioma extranjero pero ademas, y en forma ineludible en idioma
castellano.

UTE se reserva el derecho de solicitar al Contratista, o por su intermedio a sus
Empresas sub-contratadas, cualquier otra informacion que considere necesaria
para verificar que se estan implementando acciones para el control de las
condiciones de Seguridad Industrial en la obra.

2.11PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio
ambiente. Tanto dentro como fuera de la Obra y el obrador, evitara causar perjuicios o
dafos a personas o bienes como resultado de la contaminacién por ruidos, manejo de
desechos y residuos liquidos, sélidos o gaseosos peligrosos, pinturas, removedores o
disolventes u otro tipo de inconvenientes producidos por procedimientos y métodos
empleados para la Ejecucién de Obra, que pudieren afectar el entorno.

Previo al comienzo de la obra el contratista remitira a UTE un Plan de Gestion
Ambiental. Los planes de gestion ambiental a presentar deben cumplir con los
siguientes requisitos:

1) Aceptacion de las Normas Ambientales de UTE, cuya copia se entregard a demanda
de los solicitantes.

2) Aceptacion del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, nacionales e
internacionales correspondientes al cuidado y proteccién del Medioambiente.

3) Sdlo se dard como documentacion valida en el Acta de Iniciacién de Obra aquella que
cumpla con los requisitos 1) y 2).

4) Se aceptara el control de las obras tanto por personal debidamente acreditado de
UTE asi como de los Organismos Nacionales competentes en la materia (DINAMA,
DINARA, DINAMIGE, etc.)

5) Se aceptara por parte del contratista -en caso de desviacién o incumplimiento de la
normativa, debidamente comprobada- las responsabilidades, asi como la aplicacion
de sanciones y/o multas correspondientes.

6) La aceptacidn técnica del cumplimiento del contrato se otorgara una vez verificado el
respeto de las obligaciones en materia de Medioambiente tanto como del resto de
las especificaciones técnicas.

7) En caso de que en cierre de la etapa de construccién se estén incumpliendo los
extremos tanto del contrato como de la legislacidn Nacional y/o requerimientos de
los organismos financiadores, se aceptaran las no conformidades y la aplicacion de



las acciones ya definidas en el contrato hasta ajustarse a los requerimientos o se de
conformidad de los organismos mencionados involucrados.

8) En caso de que la contratante deba continuar su participacion (ej. Operacién y/o
Mantenimiento) en el proyecto desarrollado correspondera la extension de la
responsabilidad devenida de la etapa previa.

Ademas, el Plan de gestion Ambiental, debe contener como minimo los siguientes
tépicos.
e Gestion de residuos (domiciliarios, peligrosos, etc.).

Gestion de hallazgos arqueoldgicos.
e Gestidon de emisiones sonoras.

e Gestidon de emisiones gaseosas.

e Gestion de efluentes liquidos.

e Gestidon de hormigoneras.

e Gestidon de productos peligrosos.

e Gestidon de inventario de insumos.

e Gestidon de inventario de combustibles.

UTE realizard inspecciones para asegurar el cumplimiento del plan de gestion
ambiental. En caso de constatarse incumplimientos por parte del contratista del plan
de gestion ambiental, UTE podra detener los trabajos asociados.

El contratista deberd comunicar a UTE en forma inmediata la ocurrencia un incidente
medioambiental y se proporcionara una copia del informe interno que produzca, con la
identificacion de causas y las medidas correctivas adoptadas.

El contratista se obliga a cumplir con la Autorizacion Ambiental Previa (AAP) que
DINAMA emita, sin perjuicio de eventuales Ordenes de Cambio que se deriven a
consecuencia de la referida AAP.

2.12LIMPIEZA DE OBRA, RETIRO DE EQUIPOS Y MATERIALES
NO UTILIZADOS

El Contratista, a medida que avancen los trabajos, procedera a su costo, al despeje,
limpieza y debido arreglo de la Obra puesta a su disposicién por UTE, para la
ejecucion de los trabajos. En tal sentido, debera adoptar todas las disposiciones



necesarias para no ocupar excesivamente la Obra, y en particular para retirar cuanto
antes los equipos, suministros, enseres y materiales que ya no son necesarios para su
ejecucion.

Si el Contratista no cumple con todos o parte de los citados requerimientos, después
de una Orden de Servicio emitida por la Direccion de Obra, los equipos, instalaciones,
materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podran, una vez
transcurridos siete (7) dias desde la fecha de la Orden de Servicio, ser transportados
"de oficio", segun su naturaleza, por UTE, ya sea a un depésito o a un almacén
publico, por cuenta, cargo y riesgo de la empresa Contratista, o ser vendidos en
subasta publica sin tener derecho a reclamo alguno.

2.13HALLAZGOS

El Contratista debera hacer entrega inmediata a UTE de todo objeto de valor material,
histérico, cientifico o artistico que se halle o encuentre en el lugar de las Obras, sin
perjuicio del cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Todos los fosiles, monedas, articulos de valor o antiguos, y las estructuras y otros
restos u objetos de interés artistico, histérico, geoldgico o arquitecténico, que se
descubran o encuentren en el suelo o subsuelo de la Obra, debera considerarse como
propiedad absoluta y exclusiva de UTE, sin perjuicio de los derechos del propietario
del predio de acuerdo a las normas vigentes.

El Contratista debera tomar todas las precauciones para impedir que sus obreros,
trabajadores u otras personas, remuevan o dafien alguno de tales articulos u objetos,
debiendo inmediatamente de descubiertos y antes de moverlos, comunicar el
descubrimiento a la Direccién de Obra a cuya decision debera estar.

En caso de que cualquiera de los hallazgos previstos en la presente provoque una
necesaria demora, retraso o variacion en la ejecucion de las obligaciones del presente
contrato por parte del Contratista, se considerara como justa causa de incumplimiento
por razones de fuerza mayor y la misma sera a exclusiva cuenta y riesgo de UTE, sin
responsabilidad para el Contratista.

2.14PROPIEDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL

Sera responsabilidad del Contratista obtener por su cuenta y cargo las cesiones,
licencias o autorizaciones necesarias de manera de no vulnerar las normas de
proteccién de la propiedad industrial o comercial.

El Contratista asume todas las responsabilidades de cualquier tipo y naturaleza frente



a reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, disefios y modelos,
marcas de fabrica o de comercio y cualquier otro derecho protegido con relacion al
equipo instalado por la empresa Contratista o sus Subcontratistas o provisto por sus
Proveedores, a la metodologia de trabajo, documentos o materiales utilizados para o
en relacion con la Obra o incorporados a ésta, asi como frente a todos los danos y
perjuicios, costos, cargos y gastos de cualquier naturaleza con relacién a esas
reivindicaciones.

2.15LEYES, ORDENANZAS Y REGLAMENTACIONES

El Contratista deberd gestionar la totalidad de las autorizaciones legales vy
reglamentarias necesarias, a excepcion de las que se indican explicitamente como de
cargo de UTE. En particular, el Contratista debera obtener del Ministerio de Transporte
y Obras Publicas las autorizaciones, y permisos necesarios para el transporte de los
equipos y mercaderias y debera, ademas, brindar a UTE la informacién que ésta
requiera para la obtencioén de los permisos que fueran de su cargo.

De acuerdo al Decreto N° 355-007 para el transporte y tenencia de materiales y a lo
establecido por UTE, el Contratista debera contar con las guias de tenencia y
transporte correspondientes, las que seran expedidas por UTE.

Asimismo el Contratista sera responsable de suministrar a UTE los datos necesarios
para completar dichas guias.

Sera de cuenta del Contratista el pesaje de los materiales asi como los costos que se
generen por dicho tramite.

2.16INTRODUCCION A TERMINO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Todos los gastos y tramites de importacidon y reexportacion en régimen de
“Introduccién a Término” de equipos, maquinas, motores, herramientas, instrumental,
materiales de construccién, vehiculos y todo otro elemento que sea destinado a la
ejecucion del objeto del Contrato, seran pagados y realizados directamente por el
Contratista, en un todo de acuerdo con las disposiciones legales en vigencia, siendo
de su cargo los gastos correspondientes.

A tales efectos, la Administracion extendera, cuando corresponda, los certificados que
se requieren a través de las oficinas técnicas respectivas, quienes ejerceran el
contralor debido.



2.17SALIDAS TEMPORARIAS

Las salidas temporarias (egreso e ingreso) de los equipos entregados por el
Contratista, a efectos de efectuar las reparaciones que correspondan, seran de
cargo del mismo, asi como de realizar su tramitacion. El Contratista debe
asumir todos los costos vinculados al traslado, tramites aduaneros para la
salida e ingreso con sus correspondientes costos asociados, seguros que
correspondan y devolucion en las instalaciones de UTE.

Previamente al retiro del equipo de las instalaciones de UTE, el Contratista
debera presentar una Garantia de Contravalor por el mismo importe del
material a retirar, a favor de UTE. Esta Garantia se presentara de acuerdo a lo
establecido en el Numeral 4.3

La liberaciéon de esta Garantia se efectuara una vez que los equipos retirados
sean entregados nuevamente a UTE y cuenten con el visto bueno del
representante designado por parte de la Administracion.

2.18FACTURACION

Cada factura correspondiente a suministro debera indicar en la misma el/los items
relacionados con la Tabla de Precios de la oferta.

La fecha de emision de las facturas debera corresponderse en todos los casos con la
fecha de entrega del material o de la prestacion del servicio.

La empresa debera presentar las facturas correspondientes en UTE, en forma
electrénica (en caso de emisores de facturas electronicas) y personalmente (en los
casos que no sean emisores de facturas electrénicas) con niumero de compra y hoja
de servicio o recepcion del material, hasta el dia 10 del mes siguiente a la prestacion
del servicio o entrega del suministro.

El incumplimiento de este plazo dara potestad a UTE de aplicar una multa equivalente
al 100% del monto de retencion de IVA de las facturas presentadas fuera de plazo,
salvo que se constate que la demora en la presentacion de las facturas resulte
atribuible a la Administracion.



2.19DOCUMENTACION DE ENTREGA SUMINISTROS PLAZA

El Contratista debera entregar conjuntamente con la factura un detalle del material
entregado, conteniendo los siguientes datos:
e N Licitacidn

e Objeto de la Licitacidn

e Nombre del Fabricante

e N°de cajén o bulto

e N°de item de Tabla de Precios

e Descripcion y cantidad del material por cajén o bulto

e Cddigo del material del Fabricante

e Cantidad de cajones y/o bultos (que deberan estar numerados y correlativos)
e Peso bruto y peso neto por cajén o bulto

e Volumen del cajén o bulto

3 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE UTE

3.1 PAGOS

UTE realizara los pagos al Contratista conforme a lo establecido en el Punto 4 — Precio
y Condiciones de Pago, del presente volumen.

3.2 EMISION DE CONSTANCIAS

UTE debera emitir cuando corresponda las constancias destinadas a facilitar el ingreso
al Pais de suministros del exterior, asi como las relativas al ingreso de personal
extranjero especializado, ademas de las referenciadas en el Punto 2.10.2 del presente
Volumen | — Parte B.

3.3 ENTREGA DEL SITIO

La entrega del Sitio comprende poner a disposiciéon del Contratistas el predio donde se



ejecutara las obras del presente pliego de contratacion.

3.4 PERMISOS A CARGO DE UTE

UTE gestionara ante la Direccion Nacional de Medio Ambiente y la Intendencia de San
José, la obtencidn de los permisos ambientales tanto para la construccion de la Planta
Fotovoltaica como para la linea de conexién. También gestionara el permiso para
generacion ante el Ministerio de Industria, Energia y Mineria, para lo que el contratista
suministrara las informaciones necesarias.

3.5 ACTA DE RECEPCION PROVISORIA Y ACTA DE
RECEPCION DEFINITIVA

UTE debera aprobar el Acta de Recepciéon Provisoria y el Acta de Recepcion
Definitiva, todas en los términos establecidos en los numerales 6.1 y 6.3 del presente
parte y volumen

4 PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO

4.1 PRECIO DEL CONTRATO

El Precio Total del Contrato es el monto total adjudicado en la Resolucién de
adjudicacion.

4.2 FORMA DE PAGO
En todos los casos quien facture los servicios sera el Contratista y en las condiciones

que surjan de la adjudicacion.

4.2.1 Condiciones generales de pago durante la obra

Los pagos de los conceptos del contrato obra/montaje, suministros, ensayos vy
servicios conexos, a valores basicos y en la moneda de cotizacion, seran efectuados
de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo XVIII del volumen Il del presente pliego “Hitos
de Pagos” y de conformidad con lo establecido en punto 5.11 del presente volumen.



La forma de pago de los hitos serd mediante la entrega de documentos de pago
diferido en un plazo no mayor a los 30 dias de cumplido el hito conforme al Anexo
XVIII del volumen lll. Estos documentos cumpliran con lo establecido para los Titulos-
valores en general y en particular seran transferibles. En Anexo VIl del volumen Il del
presente pliego “Modelo Conforme” se establece el modelo del referido documento.

El contratista facturard& mensualmente los avances de obra (basico y ajuste) en
concordancia con las incorporaciones realizadas a la obra en cada mes, valuadas
segun la tabla de precios (Anexo VI del volumen Il del presente pliego).

Para la facturaciéon de los intereses correspondientes al financiamiento, se debera de
coordinar con la Gerencia de Sector Gestion Financiera.

Mensualmente se entregaran los resguardos por retenciones de IVA realizadas sobre
los montos facturados en el mes anterior.

El porcentaje de IVA sobre el cual no se aplique retencién se abonara conjuntamente
con los hitos de pago en proporcion al monto liquidado segun lo establecido en el
Anexo XVIII del volumen 1l del presente pliego “Hitos de Pagos”.

En ningun caso se realizara el pago de un hito para el cual no se haya recibido las
facturas de avance correspondientes.

UTE se reserva el derecho de pagar por transferencia bancaria a la cuenta que el
contratista tenga registrada en RUPE, u otra modalidad de pago siempre que garantice
al contratista cobrar el importe neto que corresponda.

Adelanto de Forma de pago:

Dentro de los 30 dias de la firma del Acta de Iniciacion de Obras, se abonara por
transferencia bancaria en caracter de adelanto, previo depdsito de una garantia de
contravalor por el mismo importe segun lo dispuesto en el punto 4.4 del presente
volumen, 10% del VTO.

El pago del resto de los hitos correspondiente al VTO, sera efectuado dentro de los 30
dias posteriores a la certificaciéon mensual, por el monto determinado de acuerdo a lo
establecido en el anexo XVIII del volumen Il del presente pliego “Hitos de Pagos”.

A efectos de dar cumplimiento a lo anterior, los certificados de avance deberan ser
presentados al segundo dia habil del mes siguiente a la ejecucién de los trabajos, en
la oficina correspondiente, de lo contrario UTE no se responsabiliza por el
cumplimiento de los plazos previstos para el pago.

Previo al ultimo pago se determinaran las penalizaciones pendientes a aplicar. En
caso de corresponder, UTE descontara el saldo resultante, del pago a realizar. De



continuar existiendo diferencia a favor de UTE, ésta solicitara su reintegro, caso
contrario se cobrara de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Las condiciones de los referidos documentos de paqo diferido seran las
siguientes:

Monto: el monto del documento sera por el importe de cada hito de pago mas los
cargos financieros que correspondan. Los cargos financieros mencionados deberan
ser facturados por el proveedor. El IVA generado por este concepto, neto de la
correspondiente retencion de dicho impuesto, se pagara por transferencia electrénica
de fondos.

UTE asegurara al beneficiario del documento que éste pueda ser descontado, en una
institucion financiera de plaza, obteniendo a la fecha de emision el importe neto de
cada hito de pago.

Moneda: la misma moneda de cotizacion

Amortizacién: cada documento se pagara en 4 cuotas semestrales iguales y
consecutivas. Los vencimientos de cuotas seran los dias 30 de abril y 31 de octubre
de cada afio. El vencimiento de la primera cuota de cada documento, sera la primera
fecha de vencimiento indicadas anteriormente, siempre que hayan transcurridos al
menos 15 dias desde la fecha de emision del mismo.

4.2.2 Condiciones generales para pago del servicio de Operacion y
Mantenimiento

El pago del Servicio de operacion y mantenimiento de la Planta Fotovoltaica se hara
en cuotas mensuales (C3), mediante transferencia electronica de fondos a la cuenta
establecida por el Contratista en RUPE y en todo de acuerdo al calendario de pagos
de la Gerencia Econdmico Financiera de UTE.

El primer pago del servicio de OyM se realizara en el mes posterior a la Firma del Acta
de Recepcion Provisoria de las obras asociadas al item 3 en base al cumplimiento de
lo previsto para este concepto

4.2.3 Ajustes de Precios

El ajuste de precios se realizara de acuerdo al punto 13.2.3.4 del volumen | — parte A.

En todos los casos UTE podra formular de oficio la liquidacién correspondiente.



El monto previsto para ajustes de precios quedara total o parcialmente en poder de
esta Administracion en caso de no ser utilizado.

Los pagos correspondientes a los ajustes de precios durante el periodo de
construccion se realizaran en forma semestral una vez obtenida el Acta de Inicio de
Obra, abonandose la sumatoria de todas las facturas efectuadas hasta ese momento
por este concepto, mediante transferencia electronica de fondos a la cuenta
establecida por el Contratista en RUPE y en todo de acuerdo al calendario de pagos
de la Gerencia Econdmico Financiera de UTE.

Es responsabilidad del Contratista presentar los ajustes de Precios los cuales UTE
debe aprobar.

En caso del adelanto, los mismos se ajustaran a la fecha real de los pagos y no
estaran sujetos a ajustes posteriores.

Cuando los hitos se cumplan dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se
calculara a fecha real. Si el referido hito se realizara fuera de dicho plazo por razones
imputables al contratista, el ajuste de precio se calculara tomando como fecha del hito
la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogaciéon mayor para
la Administracion, se ajustara a fecha real del hito.

En el caso que los ajustes por actualizacién de precios determinen una reduccién de
los mismos, la Administracion comunicara al contratista el monto del ajuste negativo,
solicitando la presentacion de la nota de crédito. El proveedor debera presentar la nota
de crédito correspondiente y proceder al reintegro de la diferencia resultante; la misma
podra ser descontada del precio a pagar del contrato correspondiente u otro que el
Contratista tenga con la Administracion, o se indicara al Contratista de qué forma y en
qué plazo debera reintegrar a UTE la diferencia resultante. De no ser posible se
considerara que el proveedor incurre en incumplimiento contractual. Transcurridos 15
dias corridos de dicha comunicacién y de constatarse la no presentacion del
documento, se emitira de oficio el documento respaldante.

4.2.4 Cargas Sociales

El monto correspondiente a la adjudicacion de las Cargas Sociales, sera abonado por
UTE al Banco de Prevision Social. En caso que en la ejecucion de los trabajos objeto
de la presente Convocatoria, los aportes excedan los montos comprometidos, dicho
exceso sera de cargo del Contratista. En vista de ello UTE abonara al BPS dicho
exceso, descontando esos montos de los importes a pagarle al Contratista.



4.2.5 Imprevistos

El monto por concepto de imprevistos quedara total o parcialmente en poder de esta
Administracion en caso de no ser utilizado.

El contratista debera mantener los precios de los imprevistos que surjan durante el
contrato de acuerdo a lo cotizado en su oferta.

En el caso de imprevistos de obra civil y montaje, el Contratista debera detallar
ademas del precio, el monto imponible para el calculo de las cargas sociales
correspondientes.

El monto correspondiente a los imprevistos validados por el Director de Obra, se
incluira en el documento de pago diferido que corresponda emitir al mes siguiente de
ejecutado dicho imprevisto.

4.2.6 Condiciones para pago en Plaza

4.3 En el momento de procederse a los pagos a la firma
adjudicataria se exigira la documentaciéon a que se refiere
el Decreto 342/992 del 20 de julio de 1992GARANTIA DE
CONTRAVALOR

Cuando se establezcan condiciones de pago anticipado, el adjudicatario debera
depositar, en el plazo de 30 (treinta) dias corridos a partir de la entrada en vigencia del
contrato, una garantia por el valor total del adelanto, la cual podra establecerse en
alguna de las siguientes modalidades:

a) Valores Publicos.
b) Aval bancario.

Asimismo dentro de dicho plazo debera presentar nota de solicitud del anticipo en el
Dpto. de Atencion y Registro de Acreedores (Division Econémico Financiera), Palacio
de la Luz, Planta Baja (Teléfonos 208.68.82, Fax 209.39.97, E-mail:
atteacreedores@ute.com.uy); enviando copia de la misma a la Direccion de Obra
(Palacio de la Luz, 6° piso, ventanilla 600, Teléfono 209.07.76).

Dicha nota debera contener por lo menos los siguientes datos:

1) Nombre de la empresa adjudicataria.



2) Denominacion de la sociedad.
3) Direccion.
4) Numero de proveedor de RUPE.

5) NUumero de pedido por el que se tramita la negociacion y nimero de Resoluciéon de
adjudicacion.

6) Insumos sobre los que se solicita el anticipo.
7) Monto a percibir y moneda de pago.

8) Fecha.

9) Firma autorizada.

Eventualmente, la Administracion se reserva el derecho de ampliar el presente listado
de datos.

La devolucién de la Garantia de contravalor sera efectuada dentro de los 30 (treinta)
dias de otorgada la Recepcién Provisoria o una vez sea recepcionado por UTE bienes
equivalente al anticipo otorgado, lo que ocurra primero.

UTE podra exigir, en cada oportunidad que se retire material propiedad de UTE, que el
contratista deposite previamente una Garantia de Contravalor por el mismo importe, a
favor de UTE, en las condiciones establecidas en el presente punto.

4.4 RETENCIONES DE LOS PAGOS

UTE se reserva el derecho de retener de cualquier pago, sin perjuicio de las demas
acciones legales que correspondiera y retenciones previstas en el pliego, las sumas
que resulten necesarias para hacer frente a:

- Pago de los tributos no efectuados por el Contratista de acuerdo a las disposiciones
legales o de las Cargas Sociales o Complemento de la Cuota Mutual que resulten en
exceso sobre lo declarado en la oferta.

- Multas segun lo dispuesto en el punto 7 del presente Volumen.

- Otros adeudos del Contratista que surjan en la ejecucién del Contrato.



4.5 CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS

La totalidad de las garantias depositadas por el Contratista responden solidaria e
indivisiblemente por los adeudos de cualquier naturaleza originados durante la
ejecucion del Contrato.

5 EJECUCION DE LA OBRA

5.1 PROCEDIMIENTO DE ENVIO DE DOCUMENTACION Y DE
SU APROBACION

La secuencia de envio de los documentos permitira a UTE disponer de toda la
informacion necesaria para aprobar o comentar un documento.

Los documentos deben ser enviados en el momento adecuado de forma que se
satisfagan los siguientes objetivos:

- Asegurarse que el avance del cumplimiento de los requerimientos contractuales se
verifique en etapas.

- Asegurarse que los problemas que enfrenta el Contratista estan en conocimiento de la
Direccion de Obras.

- Asegurarse que UTE esta familiarizada con los disefios propuestos.

- Asegurarse que las actividades que estén a cargo de UTE puedan realizarse en tiempo
y forma.

Antes del envio de la primer etapa de documentos, el Contratista coordinara con UTE
los criterios de estandarizacion de los documentos a enviar (formato, numeracion,
rotulacion, etc.) los cuales deberan estar de acuerdo con los criterios normalizados de
UTE. En esa instancia también se definira una Planilla de Trazabilidad de los
documentos del proyecto, la cual debera ser elaborada y actualizada por el contratista
y enviada a UTE en cada instancia de envio de documentacion de proyecto. La
Planilla de Trazabilidad contendra un listado de todos los documentos técnicos que
se plantea elaborar, incluyendo una breve descripcion del contenido de cada uno.
Periodicamente el Contratista enviara a UTE un listado actualizado de los documentos
enviados, con indicacion de su estado de aprobacion.

Una vez definidos los Directores de Proyecto y la Empresa Contratista, UTE en
conjunto con el Contratista, establecera el cronograma de entregas correspondientes
al desarrollo del Proyecto Ejecutivo.



Todo documento que sea rechazado o devuelto para correccidon debera ser remitido
por el Contratista en un plazo maximo de 20 dias calendario, salvo acuerdo contrario
entre las partes.

Los requisitos de correccion y reenvio de la documentacion no aprobada no seran
causa de prolongaciones en el Cronograma de Obras.

La aprobacién de documentos no eximira al Contratista de sus responsabilidades en
relacion a la ejecucion completa y adecuada de la obra.

El Contratista sera responsable asimismo de la veracidad de toda la informacion
enviada.

Los documentos deberan enviarse para aprobacién, disponiendo UTE de 20 dias
calendario de plazo para emitir comentarios, observaciones o aprobacion.

5.2 CRONOGRAMA CONTRACTUAL DE PROYECTOS YDE LA
OBRA

Los trabajos se desarrollaran en la forma y plazos comprometidos por el Contratista en
el Cronograma Contractual de proyectos y de la obra objeto del contrato, respetando
los plazos del Cronograma de Ejecucién de los Documentos de la contratacion y
dando cumplimiento a las fechas contractuales del anexo Xl del volumen lll Fechas de
entregas parciales.

Dicho Cronograma sera complementado y ajustado en sus detalles por el Contratista
dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la firma del Contrato, el que sera sometido
a la aprobacion de UTE.

Este Cronograma ejecutivo detallado, tendra una indicacion precisa y clara de las
etapas del proyecto, suministros (disefio, fabricacion, ensayos y entrega en obra),
tareas de ejecucion, mano de obra prevista en cada etapa, indicando el consumo de
recursos a lo largo de la obra (curva “S”), maquinaria a utilizar, requerimientos de
periodos e hitos de inspeccién y ensayos; y prevision de liquidaciéon de avances de
obra (entrega de suministros y obras con informes mensuales de avance y prevision).

El contratista debera enviar una actualizacion del cronograma al menos
quincenalmente.



5.3 PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA

En el marco de un cronograma general de obra, el Contratista presentara
mensualmente, con una antelacion minima de 5 (cinco) dias al comienzo del periodo
los programas de trabajo que prevé realizar en el mismo.

5.4 CRONOGRAMA DE PRUEBAS Y ENSAYOS EN FABRICA

El Contratista presentara a UTE para su aprobacion, el cronograma preliminar de
pruebas y ensayos en fabrica de los suministros, dentro de los 60 (sesenta) dias
posteriores a la entrada en vigencia del Contrato.

5.5 PROGRAMAS DE PRUEBAS Y ENSAYOS EN SITIO

Previo a los ensayos en sitio el Contratista presentara a UTE para su aprobacion, el
programa y cronograma de pruebas y ensayos en sitio de las instalaciones
permanentes.

5.6 CONTRALOR DE LA OBRA

El contralor de la ejecucion de la obra sera realizado por UTE.

Los representantes de UTE tendran libre acceso a los depdsitos, talleres, oficinas o
lugares de trabajo del Contratista, asi como a las fuentes de aprovisionamiento de los
materiales por él empleados.

El Contratista pondra la documentacion respectiva a disposicion del representante de
UTE, o de quien éste indique, entregando copia de la misma cuando le sea requerida.

El Contratista informara a UTE sobre todos los aspectos relacionados con la ejecucion
de la Obra, a fin de que la Administracién pueda decidir sobre la calidad y
aceptabilidad de los materiales o trabajos ejecutados.

El incumplimiento de las directivas o instrucciones impartidas en forma escrita por el
Director de la Obra de UTE, sera causa suficiente para ordenar la interrupcion de los
trabajos afectados, sin que ello implique derecho a modificaciones en el Cronograma
Contractual de Proyectos y Obras, ni resarcimiento econémico alguno.

Asimismo, el Contratista se encuentra obligado a suministrar a UTE toda aquella
documentacién, cualquiera sea su naturaleza, que UTE deba requerirle a efectos de



poder controlar adecuadamente el Contrato y el cumplimiento de todas las
obligaciones.

Para facilitar el correcto contralor se realizaran reuniones peridédicas con los
representantes de UTE y el contratista. En dichas reuniones se trataran temas
relacionados a los avances realizados en la obra, las proximas tareas a realizar,
actualizacién de los trabajos pendientes, entre otros. Dichas reuniones se realizaran,
al menos, quincenalmente.

5.7 AJUSTES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

UTE podra en cualquier momento, mediante orden escrita al Contratista, requerir
ajustes dentro del marco de ejecucion del Contrato, siempre que los mismos no
impliquen una modificacién sustancial a las condiciones contractuales y caracteristicas
de la Obra.

5.8 EQUIPOS DEL CONTRATISTA

Se considerara que todos los equipos del Contratista transportados por éste, a la zona
de la obra, estan destinados a ser utilizados exclusivamente para la ejecucion del
Contrato.

5.9 ESPECIFICACIONES Y PLANOS

5.9.1 GENERALIDADES

Las Especificaciones Técnicas y los Planos para el suministro y montaje de las
instalaciones permanentes, integran el Contrato.

La aprobacion por UTE de los planos u otros documentos, no exime al Contratista de
su responsabilidad en relacion al Contrato.

Es responsabilidad del Contratista suministrar en el marco del contrato toda la
documentacion referida al objeto adjudicado (descripciones técnicas, especificaciones,
manuales de instrucciones, protocolos de ensayos, resultados de ensayos, etc.).

Los documentos a entregar deben permitir la definicién de todos aquellos elementos
que no pertenezcan al alcance del suministro de cada Contratista.



UTE tendra el derecho de hacer copias de cualquiera de estos documentos que sean
suministrados en relacion a la obra.

Todos los planos impresos que se presenten deberan estar doblados segun UNIT:
15:2007.

El disefio de los rétulos de los planos sera sometido a la aprobacién de UTE antes del
comienzo de los trabajos y estarad de acuerdo a las normalizaciones vigentes en UTE
(en caso de existir).

5.9.2 NORMAS

El suministro debera ajustarse en un todo a las leyes y reglamentos vigentes en la
Republica Oriental del Uruguay, ademas de cumplir con las condiciones en las
presentes Especificaciones Técnicas.

En todos los casos que surjan incompatibilidades o discrepancias entre las Normas
Técnicas detalladas en el Pliego de Condiciones, el Contratista debera aplicar la mas
exigente de las mismas.

El disefio, construccion, montaje, calidad, puesta en marcha, operacién,
mantenimiento, etc. de cada parte de la instalacion estara de acuerdo a uno de los
sistemas de Cddigos y Normas que sean aplicables, de alguna de las instituciones
normalizadoras que se detallan a continuacion.

+ Normas internacionales
o International Electrotechnical Commission (IEC)
o Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
o International Standard Organizations (ISO)
o Comité Europeo de Normalizacion (EN)
o International Safe Transit Association (ISTA)
o Telecommunications Industry Association (TIA)
+ Normas de paises especificos.
o American National Standard Institute (ANSI)
o American Concrete Institute (ACI)
o National Fire Protection Association (NFPA)

o Instituto Aleman de Normalizacién (DIN)



o Canadian Standard Association (CSA)

o Norma Brasileira (NBR)

o American Society for Testing and Materials (ASTM)
¢ Normas Uruguayas.

o Normas UNIT

o Normas técnicas y de seguridad dictadas por organismos estatales
(MIEM, URSEA, MTSS)

o Reglamento de Baja Tensién de UTE
o Media tensién de UTE

Todos los materiales deberan cumplir ademas con lo establecido en la ultima edicién
de las normas.

En todos los casos que se cite una norma, se entendera que se refiere a la ultima
edicion de las mismas. Por ultima edicion de las normas, se entiende la ultima edicion
disponible a la fecha de adjudicacion del suministro.

5.9.3 PLANOS, CALCULOS Y DOCUMENTOS SUMINISTRADOS POR LOS
CONTRATISTAS

Todos los planos deberan ser sometidos a la Direccién de Obra para su aprobacion,
en forma previa a su ejecucion. En caso de que los planos no sean lo suficientemente
descriptivos del trabajo a ejecutar, a criterio de la Direccién de Obra, el Contratista
debera ampliar la informacién brindada mediante planos o informacion
complementaria. Toda la informacion contenida en los planos sera considerada como
parte de las Especificaciones.

El contratista debera entregar la documentacién técnica prevista en el volumen Il parte
A, parte B y parte C segun corresponda.

Los planos a ser entregados seran de tamano normalizado por las Normas DIN.

El disefio de los rétulos de los planos sera sometido a la aprobacién de UTE antes del
comienzo de los trabajos y estara de acuerdo a las normalizaciones vigentes en UTE
(en caso de existir).

Se debera indicar claramente el numero o letra de revisién asociado a cada plano, asi
como una sintesis de cada una de las modificaciones que se vengan introduciendo a
la version original con sus correspondientes fechas.



Los planos que no cuentan con su aprobacién para construccién deberan tener
revisiones con literales (ejemplo Rev. A, Rev. B). Por otro lado, los planos cuya
revision cuenta con su aprobacion para construccion tendran revisiones numeéricas
(ejemplo Rev. 0, Rev. 1).

En cada plano deberan indicarse claramente las correspondientes referencias
cruzadas que permitan identificar los otros planos con los que esta vinculado.

En cualquier caso:

- las dimensiones acotadas tendran preferencia sobre las que resulten de la
escala de los planos.

- en caso que exista discrepancia entre planos, los planos realizados a mayor
escala tendran preferencia sobre los de menor escala.

- los simbolos graficos de los equipos eléctricos utilizados en estos documentos
deberan estar de acuerdo con las Normas ANSI o IEC.

Para todos los casos especificados en la presente contratacién y en caso de serle
requerido por la Direccién de Obra, el Contratista estara obligado a someter a la
Direccion de Obra para su aprobacion, todos los calculos exigidos por las normas
técnicas y que se deriven de lo dispuesto en el presente Pliego de Condiciones.

En todas las memorias de calculo debera indicarse en forma explicita mediante
referencias, cada vez que se haga uso de una especificacion o recomendacion
contenida en las normas.

Los procedimientos de envio y aprobacion de la documentacion técnica se indican en
punto 5.1 del presente volumen.

5.9.4 UNIDADES DE MEDIDAS

En toda la documentacion, informacién técnica, memorias de calculo, disefos, escalas
de instrumentos, chapas caracteristicas de los equipos, etc., se utilizaran las unidades
de medida del Sistema Internacional (SI).

5.9.5 DOCUMENTACION

Los documentos deberan estar en formato PDF o Microsoft Office.

Las cantidades de copias de documentos a suministrar por cada Contratista seran las
siguientes:

Planos y documentos para aprobacion o para informacion:




- Una copia en formatos PDF o Microsoft Office y una copia en formato digital
en el programa original en que fueron creados (planilla electrénica, procesador
de texto, Cad, etc.)

Toda la informacion notificada debera ser respaldada en un sitio FTP que UTE
administrara.

Planos para construccion:

Una vez aprobado el plano para construccion cada contratista debe presentar:

- 1 copia en papel en tamafo original de los planos, doblados segun la norma
UNIT.

Planos y documentos “Conforme Obra”:

- 1 copia en papel en tamano original, doblado segun la norma UNIT
correspondiente

- Copia en respaldo informatico en formato digital en los programas originales en
que fueron creados (planillas electronica, procesador de texto, Cad, etc.)

5.10INSPECCIONES Y ENSAYOS

5.10.1 GENERALIDADES

Los ensayos que deberan realizarse se detallan en las Especificaciones Técnicas, y su
costo sera de cargo del Contratista.

UTE tendra el derecho, cuando lo considere necesario, de exigir la realizacién de otros
ensayos de materiales o trabajos que integran la Obra.

Cuando UTE disponga la realizacion de cualquier ensayo que no esté indicado o
implicito en las Especificaciones Técnicas, o estandolo, UTE requiera que sea
realizado por un tercero o en un lugar distinto al establecido, el costo de dicho ensayo
y de los eventuales trabajos para restablecer las condiciones originales de la obra
seran de cargo de UTE. En caso de que los resultados obtenidos prueben la existencia
de discrepancias con las Especificaciones Técnicas o con las instrucciones impartidas
por UTE, los costos antes citados seran a cargo del Contratista.

Todos los ensayos realizados por el contratista a materiales o trabajos que integran la
Obra tendran su correspondiente informe de resultados, el cual debera ser enviado a
UTE para su aprobacion.



El Contratista informara a UTE con suficiente antelacion, cuando los trabajos o
instalaciones permanentes estén listos para su inspeccion.

5.10.2 INSPECCIONES Y ENSAYOS EN FABRICA

Estas especificaciones se entienden complementarias de las incluidas en los diversos
Capitulos de las Especificaciones Técnicas.

UTE tendra derecho a inspeccionar en fabrica, la produccion y armado de los
suministros, asi como a asistir a la realizacidon de los ensayos en origen o, a contratar
a su costo un consultor independiente que los presencie. El costo de los traslados y
estadia del representante de UTE correra por cuenta de ésta (salvo en caso de
repeticion de los mismos por rechazo de la o las partidas, los cuales seran de cargo
del Contratista).

El Contratista facilitara estas visitas, controles, inspecciones, ya sea en sus fabricas o
fabricas de terceros, y suministrara toda la informacién necesaria a tales efectos.

El Contratista presentara a UTE para su aprobacion, el cronograma preliminar de
pruebas y ensayos en fabrica de los suministros, dentro de los 60 (sesenta) dias
posteriores a la entrada en vigencia del Contrato.

El Contratista entregara a UTE, junto con el cronograma preliminar de pruebas vy
ensayos en fabrica de los suministros, una lista completa de las fabricas donde se
construyen los materiales, equipos y toda la informacién que sea util para el contralor
de la fabricacion.

El Contratista notificara a UTE, por lo menos con 30 (treinta) dias de antelacién, la
fecha en que se realizaran los ensayos.

En caso de que el Contratista no respete el plazo antedicho, los atrasos que pudieran
ocurrir seran de su responsabilidad.

En caso de que el Contratista realizara por su cuenta un ensayo que requiriese la
presencia de un Inspector de UTE, sin dar cumplimiento a los requisitos exigidos, el
resultado del ensayo sera considerado sin validez, y el equipo o material, podra ser
rechazado a solo juicio de la Direccion de Obra. En caso de no rechazarse el material
0 equipo, la Direccion de Obra podra exigir la realizacion de un nuevo ensayo, en
presencia del Inspector de UTE.

Si durante la realizacién de los ensayos, se detectaran defectos de fabricacién o
anomalias de funcionamiento de algin componente, el Contratista propondra su
reparacion o eventual sustitucion requiriendo la aprobacién de UTE.



Los costos de la repeticion de los ensayos que hayan tenido resultados negativos,
seran de responsabilidad del Contratista, asi como también los costos relacionados
con la asistencia del representante de UTE. Asimismo, los atrasos que por tal motivo
se produjeran en el cronograma de entregas, seran asumidos por el Contratista. Para
los ensayos que deban repetirse, seran de aplicacién los plazos antes mencionados.

Inmediatamente después de haber terminado los ensayos y las verificaciones finales,
el Contratista debera enviar a la Direccion de Obra, todos los documentos, protocolos
de prueba, etc., para su aprobacién, de acuerdo con los procedimientos de envio y
aprobacién de documentacion técnica indicada en las Especificaciones Técnicas —
Volumen Il

Para proceder al embarque de materiales y componentes, sera necesario que todos
los ensayos y verificaciones previstos en las Especificaciones Técnicas hayan sido
ejecutados y que los resultados hayan sido aprobados por UTE.

El envio de los certificados de ensayo a UTE y su posterior aprobacién es un requisito
previo para poder embarcar los equipos, independientemente de que el ensayo haya
sido presenciado o no por un Inspector de UTE.

Las inspecciones realizadas por los inspectores designados por UTE o su asistencia a
los ensayos, no eximira al Contratista de la responsabilidad total asumida en el
Contrato.

5.10.3 ENSAYOS EN SITIO Y PUESTA EN SERVICIO

5.10.3.1 GENERALIDADES

El Contratista, propondra a la Direccién de la Obra un procedimiento de ensayos e
inspecciones, pudiendo dicha Direccion solicitar las modificaciones que considere
conveniente. En todos los casos, el procedimiento de ensayo propuesto debe cumplir
con las especificaciones establecidas en el volumen II.

El Contratista informara a UTE con suficiente antelacién, cuando los trabajos o
instalaciones permanentes, estan listos para su inspeccion.

El Contratista, tan pronto como sea posible, iniciara las inspecciones y ensayos
previos a la puesta en servicio de las instalaciones.

El Contratista, semanalmente, notificara a UTE el programa de pruebas. En caso que
el inspector de UTE detecte anomalias o no se respete el procedimiento de pruebas, el
Contratista debera subsanar los defectos y reiterar las pruebas no exitosas.



5.10.3.2 PUESTA EN SERVICIO DEL PARQUE FOTOVOLTAICO

A los efectos de la entrada en servicio industrial de inversores del parque fotovoltaico
se debera haber cumplido los siguientes requisitos:

a. Haberse culminado el proceso de puesta en servicio del punto de conexién, asi como
del tendido al centro de control y haberse culminado las obras relacionados a los
mismos.

b. Se deberd haber establecido la comunicacién con la red de transmision de UTE y
haberse culminado las obras y ensayos relacionados a la misma.

c. Se debera haber establecido la comunicacion con el Despacho Nacional de Carga y
haberse culminado las obras y ensayos relacionados al mismo.

d. Elsistema SCADA deberd estar operativo y culminado las obras y ensayos relacionados
al mismo.

e. Se debera haber establecido la comunicacion del inversor al sistema SCADA y haberse
culminado las obras y ensayos relacionados al mismo.

f. Culminado las obras y ensayos asociados a la porcion de red de potencia (cables,
transformadores, celdas, relés de proteccidn, etc.) relacionada al inversor en cuestion
y en condiciones de operar.

g. Elsistema SMEC debera estar en condiciones para ser habilitado por ADME.

h. Haberse culminado los ensayos previos asociados a la puesta en servicio del inversor
en cuestion.

La puesta en servicio se realizara por bloques de inversores. Se considera un bloque
de inversor (o bloque de unidades generadoras como se define en el punto 6.3.1.1
VOL Il B del presente pliego) a todos los inversores que alimentan un centro de
transformacion.

Una vez realizada satisfactoriamente las pruebas y procedimientos de puesta en
servicio industrial de los inversores del bloque, las partes realizaran en conjunto una
inspeccion de las instalaciones. Habiéndose resuelto todas las observaciones surgidas
en dicha inspeccion, inmediatamente se firmaran el “Acta de puesta en operacion
industrial del Bloque de Inversores”.

Una vez firmada el acta de puesta en operacion industrial del Bloque de Inversores se
considera que los mismos se encuentran en la etapa de operacién prevista en el
volumen Il parte C.

El proceso continuara hasta culminar con la totalidad de los inversores de la planta
fotovoltaica.



5.11INFORMACION A PROPORCIONAR

Durante la ejecuciéon material de las obras de construccion de la Planta Fotovoltaica, el
Contratista remitira, mensualmente un informe en el que se muestre claramente el
avance del proyecto producido durante el mes anterior. En el mismo se debera incluir
el avance en el levantamiento de las observaciones que existiesen relacionadas al
medio Ambiente o Seguridad de los trabajadores y prevencion de accidentes. También
debera incluirse el avance en la presentacion de los documentos que cada contratista
planea presentar de acuerdo al punto 8.4 del volumen Il parte B.

Luego de los siguientes 5 dias de cada reunidn que se realice en el marco del
presente pliego de condiciones, el contratista remitira a UTE el acta de la reunion
correspondiente para su aprobacion.

Al comienzo de los trabajos el contratista presentara a UTE un Organigrama
acompafado de los nombres de las personas involucradas. Todo cambio en estos
documentos debera ser notificado a UTE inmediatamente. En caso que estos
documentos modifiquen los documentos presentados en la oferta, deberan ser
aprobados por UTE.

La recepcidon y aprobacion de la informacién solicitada en el presente capitulo por
parte de UTE es condicidon preceptiva para la liberacion del pago por el avance de la
obra.

6 RECEPCION Y PERIODO DE GARANTIA

6.1 RECEPCION PROVISORIA

El Contratista solicitara a UTE la Recepcion Provisoria cuando finalicen de forma
exitosa los requisitos previstos en el punto 5.10 y puesta en servicio industrial de las
instalaciones comprendidas en el presente pliego de condiciones.

Posteriormente se extendera el Acta de Recepcion Provisoria, debiendo el Contratista
otorgar y suscribir la documentacién necesaria a tales efectos.

La falta de terminacion de ciertos trabajos cuya ejecucion no sea indispensable a juicio
de UTE para el servicio normal y en condiciones de seguridad y medioambiente
adecuadas de la Obra sometidas a recepcion, y que se puedan ejecutar sin
inconvenientes una vez iniciada la operacién, no constituiran impedimento para la
Recepcidon Provisoria, pero se dejara constancia de ello en el Acta respectiva (Listado
de Pendientes), fijandose un plazo para su ejecucién o entrega, el cual no sera



superior a tres meses.

Asimismo UTE valorara cada pendiente incluido en el Listado de Pendientes y el
importe correspondiente al 150% resultante de ello serd deducido del ultimo hito de
pago a realizar al Contratista asociado a la obra. El monto total de pendientes no
podra superar 4 % del monto contratado.

Los importes retenidos seran devueltos al Contratista una vez que se haya levantado
en forma satisfactoria el pendiente en cuestion.

En caso que el Contratista no levante los pendientes dentro del plazo previsto, UTE
podra ejecutarlo, con los fondos retenidos a tales efectos. Esto no dara derecho al
Contratista a reclamar la devolucion del importe retenido por tal concepto.

6.2 PERIODO DE GARANTIA POR DEFECTOS

El periodo de garantia por defectos de la Obra es de veinticuatro (24) meses, plazo
computado a partir de la fecha de la Recepcion Provisoria de la misma, salvo lo
indicado a continuacion, sin perjuicio de la responsabilidad prevista por el articulo 1844
del cédigo civil.

Si en el transcurso del periodo de garantia por defectos, por cualquier causa atribuible
al Contratista, una parte cualquiera de los equipos tuviera que ser reconstruida,
modificada o sustituida, el Contratista prorrogara el periodo de garantia de la siguiente
forma:

a) Si el defecto causa indisponibilidad de alguna de las instalaciones que forman
parte de la Obra: la prérroga sera para todas las partes de la Obra afectadas
por un tiempo igual al tiempo de indisponibilidad, Para el suministro defectuoso
el tiempo de garantia sera de veinticuatro (24) meses a partir de la resolucién
del defecto.

b) Si el defecto no causa indisponibilidad de ninguna de las instalaciones que
forman parte de la Obra, se prorrogara la garantia del suministro defectuoso
por un tiempo de veinticuatro (24) meses a partir de la resolucion del defecto.

6.3 RECEPCION DEFINITIVA

Culminado el periodo de garantia por defectos de la totalidad de las instalaciones del
contratista, con las extensiones que se hubieran determinado, ambas partes (el
contratista y UTE) realizaran en conjunto una inspeccién de las instalaciones.

Posteriormente se otorgara el Acta de Recepcién Definitiva del item asignado a
contratista antes nombrado.



Otorgada la Recepcion Definitiva de la Obra objeto del Contrato, UTE tramitara la
liberacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, dentro de los 30 (treinta)
dias habiles posteriores.

7 MORAY MULTAS

7.1 MORA

El Contratista incurrira en mora de pleno derecho por el solo incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contraidas sin necesidad de interpelacion judicial ni
privada.

7.2 MULTAS

En caso de corresponder, UTE aplicara las multas que se calculan en funcion del
Precio Total del Contrato que se detallan a continuacién, en las diferentes monedas de
adjudicacion.

7.2.1 Multas por no cumplimiento de las fechas de entregas parciales

Si el Contratista incurre en atrasos respecto a las fechas previstas en el anexo Xl del
volumen lll — fechas de entregas parciales, UTE aplicara las multas por incumplimiento
que se detallan a continuacién. Por cada semana de atraso en la fecha prevista para
los trabajos correspondientes se aplicara una multa del Uno por Mil (1/1000) del Precio
Adjudicado por el item que reviste el atraso. El calculo de esta penalidad se efectuara
una vez terminados los trabajos indicados en la planilla del anexo antes mencionado.

Las sanciones y penalidades podran ser descontadas del precio a pagar del contrato
correspondiente u otro que el Contratista tenga con la Administracion.

Los dias de atraso incurridos por un contratista y provocados por UTE, no seran
considerados a los efectos de la multa establecida en el presente punto.

7.2.2 Multas por Atraso de Entrega

Por cada dia de atraso en la fecha prevista para la Recepcién Provisoria de las obras
completas contratadas se aplicara una multa del Dos por Mil (2 /1000) del Precio Total



del Contrato.

7.2.3 Multas por produccion de OYM

Desde la Recepcidn Provisoria y mientras rija el servicio de Operacién vy
Mantenimiento, anualmente, si el PR real de la Planta Fotovoltaica segun corresponda
es inferior al nivel exigido en el numeral 5.2 del volumen Il parte C del presente pliego
de condiciones, UTE aplicara una multa que correspondera a la siguiente expresién:

Multa = 17 000 000 x PRI;R%W

Dénde:
- La Multa se expresa en USD

- PR Garantia de Produccion de acuerdo al Volumen Il = C

- PRM PR medido de la Planta Fotovoltaica de acuerdo al Volumen I1 = C

7.2.4 Multas por disponibilidad de OYM

Desde la Recepcion del primer bloque de inversores y mientras rija el servicio de
Operacion y Mantenimiento, si la disponibilidad real del Bloque, del conjunto de
Blogues o de la Planta Fotovoltaica segun corresponda es inferior al nivel exigido en el
numeral 5.1 del volumen |l parte C del presente pliego de condiciones, UTE aplicara
una multa que correspondera a la siguiente expresion:

_ (DPG - DPM)
Multa = 3500 000 x ‘=Fmr—)

Dénde:
- La Multa se expresa en USD

-  DPG Disponibilidad Promedio Garantizada de acuerdo al Volumen Il — parte C

-  DPM Disponibilidad Promedio Medida de acuerdo al Volumen Il — parte C



Primero se aplicara la multa para el primer periodo (como se define en el Numeral 5.1
del Vol. Il Parte C) a los 12 meses posteriores a la Recepcion Provisoria y luego se
hara anualmente mientras rija el servicio de Operacién y Mantenimiento.

7.2.5 Penalizaciones por incumplimiento del porcentaje de Componente
Nacional

En caso de que el componente nacional de la inversion acreditado por el organismo
certificador no cumpla con los minimos establecidos en “Metodologia para la
evaluacion del componente nacional de la Inversion” adjunta en el Volumen Il Anexo
VIIl, se procedera a aplicar una penalizacion previstas en el mismo anexo. Para la
acreditacion de los componentes mencionados en el mencionado literal se debera
presentar toda informacién y documentacion probatoria al organismo certificador a los
efectos de considerar el caracter nacional de dichos componentes.

7.2.6 Multas por incumplimiento en materia de Sequridad e Higiene del
Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran
las multas definidas en el Anexo XIX del volumen Il (LISTADO NO TAXATIVO DE
INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO)

7.2.7 Penalizaciones por tercerizaciones

En caso de que el contratista y/o sus subcontratistas incumplan sus obligaciones
laborales correspondiendo la aplicacion de una sancion, la misma se aplicara a la
empresa contratista.

Una vez finalizados los juicios laborales que hayan determinado una condena, por la
cual UTE haya tenido que responder pecuniariamente, UTE tendra derecho de repetir
contra el contratista, pudiendo ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del contrato y/o
retener el monto de la condena judicial, de los pagos pendientes al contratista, asi
como establecer una sancion e incluir en el registro de proveedores de UTE y en el
RUPE.

7.2.8 Tope de Multas




1) Eltotal de las multas por la aplicacién de lo dispuesto en los puntos 7.2.1 al 7.2.5
del presente volumen, no sera superior al veinte por ciento (20%) del precio total
del contrato actualizado.

a. Eltotal de las multas por la aplicacion de lo dispuesto en los puntos 7.2.1 al
7.2.3 del presente volumen, no sera superior al quince por ciento (15%) del
precio total del contrato actualizado.

b. El total de las multas por la aplicacion de lo dispuesto en el punto 7.2.4 del
presente volumen, no sera superior al dos por ciento (2%) del precio total
del contrato actualizado.

c. Eltotal de las multas por la aplicaciéon de lo dispuesto en el punto 7.2.5 del
presente volumen, no sera superior al veinte por ciento (20%) del precio
total del contrato actualizado.

2) El total de las multas aplicadas por Incumplimientos en materia de Seguridad e
Higiene, punto 7.2.6 del presente volumen, no sera superior al quince por ciento
(15%) del precio total del contrato actualizado.

El contratista sera responsable de todos los gastos que como consecuencia directa del
atraso deba cubrir la Administracién por concepto de comisiones bancarias, multas,
recargos, intereses, y otros gastos.

La Administracion se reserva el derecho de retener el pago de facturas al proveedor
que incumpla normas de seguridad e higiene en el trabajo, pudiendo deducir de las
mismas el salario de los trabajadores y aportes a la seguridad social que
correspondan.

Las multas generadas por los conceptos establecidos precedentemente, seran
debidamente comunicadas por la Administracién indicandole al contratista Ila
modalidad para hacer efectiva el cobro de las mismas. Estas podran concretarse a
través de depdsito en cuenta corriente de UTE, o ser deducidas de las facturas
pendientes de pago que el contratista posea con la Administracion.

Las sanciones y penalidades podran ser descontadas del precio a pagar del contrato
correspondiente u otro que el Contratista tenga con la Administracion.

Si no se concretara el cobro de la penalidad, se ejecutara dicha penalizacion, sobre el
depdsito de garantia de fiel cumplimiento de contrato. Si el monto de la sancion
impuesta no alcanza para cubrir la misma, se iniciaran acciones legales tendientes a
su cobro.

8 CESION DE CONTRATOS - SUB CONTRATOS -



CESION DE CREDITOS

8.1 CESION DE CONTRATOS

No se admitira la cesion parcial o total del Contrato sin el consentimiento previo de

UTE.

8.2 SUB - CONTRATOS

El Contratista notificara a UTE por escrito todos los Sub - Contratos que pretenda
efectuar en relaciéon a este Contrato, que no podra ser por la totalidad de la Obra,
debiendo obtener la aprobacién previa de UTE. Los subcontratistas para ser admitidos
por UTE deberan contar con los siguientes requisitos los cuales deberan ser
documentados:

a)

f)

Ingenieria Vial e Hidraulica, haber disefiado al menos un proyecto de disefio
estructural de altimetria y planimetria de camineria rural de 10km incluyendo el
proyecto hidraulico e hidrologico asociado, en los ultimos 5 afos.

Ingenieria Civil de Edificio, haber disefiado edificaciones de estructura de
hormigon para al menos 2 instalaciones industriales, en los ultimos 3 afos.

Ingenieria de Obra Eléctrica, haber disefiado PAT, FM, Pararrayos, lluminacion
y Acondicionamiento Térmico de al menos 2 instalaciones industriales, en los
ultimos 3 anos.

Ingenieria de la Planta Solar Fotovoltaico, haber disefiado al menos una Planta
Solar Fotovoltaica de al menos el 50% de la potencia ofertada en los ultimos 3
afnos.

Ingenieria de la Instalacion Eléctrica, Control y Protecciones de MT, haber
disefiado al menos 5 Redes de MT de al menos el 50% de la potencia ofertada
en los ultimos 5 afios.

Ingenieria y ejecucién del Sistema de Control, haber ejecutado al menos dos
instalaciones del sistema de control completo ya sea en la construccion,
renovacion o ampliacion de una central de generacion del al menos 10 MW en
los ultimos 5 afos.

Ingenieria y ejecucién del Sistema de Protecciones, haber ejecutado al menos
dos instalaciones del sistema de control completo ya sea en la construccion,
renovacioén o ampliacién de una central de generacion del al menos 10 MW en
los ultimos 5 afios.

Obra Vial e Hidraulica, haber ejecutado al menos una camineria rural de 10km
incluyendo el proyecto hidraulico e hidrolégico asociado, en los ultimos 5 afos.



i) Obra Civil de Edificio, haber ejecutado edificaciones de estructura de hormigon
para al menos 2 instalaciones industriales, en los ultimos 3 afos.

j) Obra Eléctrica, PAT, FM, Pararrayos, lluminacion Edificio y Acondicionamiento
Térmico de al menos 2 instalaciones industriales, en los ultimos 3 anos.

k) Montaje de paneles solares, tendido de BT, instalacion de cajas combinadoras
e Inversores para al menos 1 Planta Solar Fotovoltaica de 5Mwp, en los ultimos
2 afios.

[) Obra de Instalacion Eléctrica de Media Tension, haber ejecutado al menos
10km en tendidos subterraneos de media tension e instalado al menos 10
celdas de 36kV, en los ultimos 5 afios.

m) Ensayos de item 1, haber ejecutado los ensayos de suelos y hormigén
correspondientes a recepcion de obra para proyectos de las caracteristicas
mencionadas en los puntos g y h en los ultimos 3 afios.

Cada subcontratista debe cumplir con el o los literales de los parrafos anteriores que
correspondan de acuerdo a los trabajos que va a ejecutar.

En caso de modificaciones de proveedores o subcontratistas, los mismos deberan
cumplir con las condiciones establecidas en el presente pliego.

La existencia de Subcontratos no exime al Contratista de ninguna de las
responsabilidades u obligaciones que le corresponden de acuerdo al Contrato.

Si el oferente obtuvo la/las bonificaciones establecidas en el numeral 15.2.1 de la
Parte A del Volumen I, y al momento del Acta de Iniciacion de Obras o en cualquier
otra instancia, solicitara la aprobacién de subcontratos, los mismos solo se podran
aceptar por parte de UTE si los subcontratistas cuentan con la certificacion
correspondiente.

Se considerara como antecedentes validos las obras que cuenten con recepcion
definitiva otorgada dentro de los periodos marcados en los parrafos anteriores.

En el caso de que los trabajos sean ejecutados por el Contratista para un particular, se
exigira al momento de acreditar experiencia anterior, una Constancia de éste como
Certificacion de Recepcion Definitiva de los mismos.

8.3 MODIFICACION DE ESTRUCTURA JURIDICA DE LAS
EMPRESAS

Los adjudicatarios que varien su estructura juridica, ya sea por transformacion, fusion
o escision, deberan cumplir lo dispuesto por la Ley 16.060 del 4/9/89 para las
sociedades comerciales, debiendo comunicar la modificacién a esta Administracion.



UTE podra retener los pagos que corresponda realizar, hasta que se realicen todas las
verificaciones pertinentes y emita acto administrativo dandose por enterado.

8.4 CESION DE CREDITOS

Sin perjuicio de las prerrogativas o potestades otorgadas a la Administracién en el art.
5 de la ley 18251, publicada el 17/01/2008, el adjudicatario que efectie la cesion
parcial o global de sus créditos debera reembolsar a UTE los gastos administrativos
que se generen por tal motivo.

En caso de operarse una cesién de créditos el proveedor deberd acreditar la
documentacién de la cesién ante el organismo contratante, notificando la informacion
requerida para acreditacion de los pagos (Art 5 del Dto. 180/2015).

El adjudicatario que efectie la cesién parcial o global de sus créditos debera
reembolsar a UTE por concepto de gastos administrativos 10 UR (diez unidades
reajustables) por cada cesion pagadera por Unica vez, mediante depdsito en la cuenta
bancaria que UTE disponga, previo a la aceptacién de la cesion realizada.

9 RESCISION DEL CONTRATO

9.1 RECISION DE MUTUO ACUERDO.

El presente contrato podra ser rescindido de comun acuerdo entre las partes, en
cualquier momento, sin que se originen indemnizaciones de ninguna especie.

9.2 RESCISION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATISTA

UTE podra rescindir unilateralmente y de pleno derecho el Contrato por las siguientes
razones:

a. Cuando el Contratista incurra en atrasos de mas de 30 (treinta) dias en relacién
al plazo total de finalizacion de la Obra, de acuerdo a lo establecido en el Punto 5.2
del presente Volumen | — Parte B.

b. Cuando el Contratista incurra en incumplimientos o violaciones a las obligaciones
sustanciales dispuestas a su cargo, salvo que se tratare de Fuerza Mayor, Caso



Fortuito, en cuyo caso no operara la recisién prevista en la presente.
c. Suspension sin causa justificada de los trabajos por parte del Contratista.

d. Cuando el Contratista subcontrate a terceros la ejecucion del Contrato o parte del
mismo, sin previa autorizacién de UTE.

e. Cuando el Contratista dé quiebra o se torne insolvente, o entre en concurso
voluntario, o necesario, o similar, o en estado de disolucién y/o liquidacién o algun
proceso de reorganizacion empresarial.

f. Cuando el nacimiento de las obligaciones que UTE deba asumir, dependan de
una accion previa del Contratista y éste no diera cumplimiento a la misma, dentro
del término de 10 dias a partir del momento en que le fuera exigida su ejecucion.

9.2.1 Procedimiento de Rescision por Incumplimiento del Contratista

UTE notificara al Contratista las causas por las cuales iniciara el proceso de rescision
del Contrato, intimandole que elimine satisfactoriamente las causales de esta medida
en un periodo de 15 (quince) dias corridos a contar del dia siguiente a la notificacion.

Transcurrido el plazo de 15 (quince) dias corridos otorgado y persistiendo las causales
invocadas, UTE tendra el derecho, pero no la obligacion, de rescindir el Contrato,
notificando al Contratista de la decision adoptada, con la que el Contrato quedara
resuelto de pleno derecho.

La Administracion podra rectificar su decision acordando nuevos plazos contractuales,
s6lo en el caso que en los dos dias habiles posteriores a la notificacion de la rescision
el adjudicatario justifique que el atraso se debié a causas de fuerza mayor de publica
notoriedad, o debidamente justificadas y aceptadas como tales por la Administracion.

La rescision por incumplimiento del contratista aparejard su responsabilidad por los
dafos y perjuicios ocasionados a la Administracion y la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, cuando correspondiese, sin perjuicio del pago de las multas
y penalidades correspondientes.

Si el contratista incurre en incumplimiento, la Administracién liquidara el monto de los
gastos, penalidades y perjuicios sufridos e intimara por escrito su pago, con plazo de
10 dias calendario, por escrito y bajo recibo. Vencido el plazo, la Administracién podra
imputar al pago de los gastos, penalidades y perjuicios, cualquier suma a percibir por
el contratista, iniciar las acciones judiciales pertinentes y ejecutar la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, todo ello sin perjuicio de las acciones legales que pudieran
corresponder.



9.2.2 Efectos de la Rescision del Contrato por Incumplimiento del
Contratista

El Contratista entregara y UTE tomara posesion de todos los materiales que integran
la Obra, que sean de recibo.

UTE conjuntamente con el Contratista, efectuara inmediatamente de rescindido el
Contrato, el inventario fisico y de valor de la Obra realizada, de los materiales
ubicados en Sitio y de las Instalaciones Permanentes, a efectos de confeccionar
simultaneamente con la Relacién de Pagos, el Estado Detallado de Cuenta de los
trabajos ejecutados. Si el Contratista no asistiera a dicha instancia, se tendra como
cierto, valido, eficaz e inapelable el inventario fisico y de valor realizado por UTE.

Una vez realizado el inventario, UTE indicara el procedimiento a seguir a los efectos
del retiro de los bienes, materiales, equipos, herramientas, etc., propiedad del
contratista, pudiendo UTE:

a- exigir que el Contratista abandone inmediatamente el sitio de la obra y que retire del
mismo todos sus equipos a su propio costo.

b- proceder al retiro del recinto de la obra de los bienes propiedad del contratista
poniéndolos a su disposicion en un predio que se indicara. Los costos ocasionados
seran de cargo del Contratista y se tendran en cuenta para la elaboracion del Estado
Detallado y Cuenta y Relacion de Pagos, mencionados en el siguiente numeral.

Pasados 60 sesenta dias calendario desde que se comunique al Contratista que debe
proceder al retiro de sus equipos, sin que lo haya efectuado, dichos bienes quedaran
en propiedad de la Administracién sin tener el contratista derecho a reclamacion
alguna.

Si el resultado del Estado Detallado de Cuenta (Obra realizada menos Pagos
efectuados), fuera a favor del Contratista, UTE podra retener dicho crédito hasta que
determine el monto de los dafios y perjuicios ocasionados.

Si el resultado del Estado Detallado de Cuenta fuera a favor de UTE, el Contratista
devolvera la diferencia en un plazo no mayor a 72 horas habiles, a contar del cierre de
aquel. En caso contrario, UTE podra hacer efectivo su cobro ejecutando cualquiera de
las garantias que se encuentren depositadas por este Contrato.

SUSPENSION DE PAGOS: En caso de rescision, la Administracion suspendera
preventivamente todos los pagos al contratista, intimara el reembolso de lo adeudado,
incluyendo multas y penalizaciones, sin perjuicio de la accion judicial por danos y
perjuicios a que diere lugar el incumplimiento.



Se ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

9.3 RESCISION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE
UTE

El Contratista podra rescindir unilateralmente y de pleno derecho este Contrato si se
produce alguna de las siguientes situaciones:

a. Ante la falta de pago de tres cuotas consecutivas o cuatro alternadas en el plazo de
24 meses, sin causa justificada. El Contratista debera realizar intimacion previa de
pago con un plazo de diez dias habiles.

b. La no gestion para la obtencién, el no mantenimiento o la falta de renovacién por
parte y responsabilidad de UTE, de los permisos, autorizaciones o habilitaciones de
autoridades publicas nacionales o municipales necesarios para la construccién u
operacidon de las instalaciones o una parte relevante de las mismas, cuando los
mismos sean de su responsabilidad, de acuerdo a los plazos y condiciones dispuestos
en el Contrato.

9.3.1 Procedimiento de Rescision por Incumplimiento de UTE

El Contratista notificara a UTE las causas por las cuales iniciara el proceso de
rescisién del Contrato, otorgandole un plazo de 15 (quince) dias corridos para que
elimine satisfactoriamente las causales de esta medida.

Sin perjuicio de ello, el Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para
evitar dafos en las instalaciones y trabajos ya realizados, o en construccion y a
terceros.

Vencido el plazo, si UTE no hubiera dado cumplimiento al requerimiento del
Contratista, éste tendra derecho, pero no la obligacion, a rescindir el Contrato,
efectuando la comunicacién pertinente a UTE, con la cual el contrato quedara resuelto
de pleno derecho.

9.3.2 Efectos de la Rescision del Contrato por Incumplimiento de UTE

Rescindido el Contrato, el Contratista sera reembolsado de todas las sumas de las
cuales resulte acreedor, de acuerdo al Inventario fisico y de valor de las obras
realizadas y de los materiales y equipos incorporados al sitio (en un todo de acuerdo a
lo establecido en el segundo parrafo del Punto 9.1.2 del presente Volumen | — Parte



B), en un plazo de 90 (noventa) dias a contar del dia siguiente a la fecha de
notificacion de rescision del Contrato. Si el Contratista no asistiera a dicha instancia,
se tendra como cierto, valido, inapelable y eficaz el inventario fisico y de valor
realizado por UTE.

La rescision por incumplimiento de UTE podra dar lugar a su responsabilidad por los
dafios y perjuicios ocasionados al Contratista hasta un maximo equivalente al 100%
(cien por ciento) del Contrato y no dara lugar a reclamacion por lucro cesante.

UTE devolvera al Contratista la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, el
Refuerzo de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y la Garantia de Contravalor,
segun corresponda.

9.4 RESCISION DEL CONTRATO POR RAZONES DE FUERZA
MAYOR.

Se podra rescindir el Contrato a solicitud de cualquiera de las Partes por razones de
Fuerza Mayor en las siguientes condiciones y términos.

9.4.1 Procedimiento para Rescision del Contrato por Razones de Fuerza
Mayor

Cuando una de las Partes invoque razones de fuerza mayor, que se extiendan
ininterrumpidamente por un periodo superior a 180 dias corridos, cualquiera de las
partes podra iniciar el procedimiento de recisidon de contrato por razones de Fuerza
Mayor, notificando a la otra parte de su intencion, de acuerdo a las causales y plazos
previstos en el Punto 1.6 del presente Volumen | — Parte B.

El Contratista debera adoptar todas las medidas posibles para evitar dafios en las
instalaciones y trabajos ya realizados o en construccion y a terceros.

9.4.2 Efectos de la Rescision del Contrato por Razones de Fuerza Mayor

Rescindido el Contrato, UTE conjuntamente con el Contratista efectuara el inventario
fisico y de valor de la Obra realizada, de los materiales ubicados en Sitio y de las
Instalaciones Permanentes, a efectos de confeccionar simultaneamente con la
Relacién de Pagos, el Estado de Cuenta de los trabajos ejecutados. Si el Contratista
no asistiera a dicha instancia se tendra como cierto, valido, inapelable y eficaz el
inventario fisico y de valor realizado por UTE.



El saldo acreedor que resulte del Estado Detallado de Cuenta (Obra realizada menos
Pagos efectuados), sera abonado por la Parte deudora a la parte acreedora en un
plazo de 90 (noventa) dias contados desde la fecha del cierre de dicho Estado.

Cancelado el saldo resultante, UTE devolvera al Contratista todas las garantias que
éste hubiera constituido.

La rescision por razones de fuerza mayor no dara lugar a ninguna de las Partes a
reclamar indemnizacién alguna por perjuicios o dafos originados en la no terminacion
de las Obras.

9.5 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

De acuerdo a lo previsto en el articulo 3° del “Reglamento para la aplicacion de
Sanciones Contractuales a Proveedores”, aprobado por Resolucién del Directorio
N°09.-591 del 28 de mayo de 2009 y que fuera publicado en el Diario Oficial de fecha
22 de julio de 2009, se dispone que los incumplimientos relativos a alguna o varias de
las normas formales, técnicas o comerciales establecidas en los Pliegos de
Condiciones o la violacion de normas legales o reglamentarias subyacentes a la
relacion entre la Administracion y el proveedor de bienes, obras o servicios, podran
traer como consecuencia la aplicacion de alguna de las siguientes sanciones:
e Advertencia o apercibimiento

e Antecedente negativo
e Suspensién hasta por un plazo maximo de 10 afios
e Rescision del contrato

e Ejecucion de la garantia de Mantenimiento de Oferta, o aplicacién de multa
correspondiente al 5 % del valor de la Oferta, si el Oferente opté por no efectuar dicho
depdsito, en caso de corresponder y haberse establecido como obligatoria.

e Ejecucidon de la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

e Demanda por dafios y perjuicios

e Comunicacidn al Registro de Proveedores de otros organismos
e Comunicacidn al Registro de Proveedores del Estado

e Publicaciéon en prensa indicando el incumplimiento.

La constatacion de irregularidades en el uso de energia eléctrica cometidas por un
proveedor mientras se encuentra ejecutando un contrato podra ser considerada como
causal de rescisién unilateral y anticipada por parte de UTE.



Sin perjuicio de lo anterior si en la ejecucion de un contrato para UTE, que por su
objeto le posibilite al proveedor o a sus dependientes el acceso a las instalaciones
eléctricas de UTE y se sirviesen de esa condicion para la comision de una
irregularidad en el uso de energia eléctrica para beneficio propio o de terceros, la
sancién minima sera de un afo de suspension, pudiendo llegar a un maximo de
suspension de diez afos.



